
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 18/SML1758/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:        03623/18/18189/2 
  
       
 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:   Ing. Václavem Fridrichem, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 
 Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   František Rýsl, referent odboru investičního Krajského úřadu 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       rysl.f@kr-ustecky.cz / 475 657 352  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
RAVEK s.r.o. 
Sídlo: Textilní 191/1, 400 01 ústí nad Labem 
Zastoupený: ing. Janem Procházkou, jednatelem společnosti 
Kontaktní osoby pro věcná jednání:  
 Ing. Pavel Přeučil,  602 281 100,  preucil@ravek.cz  
 Jaroslav Dolanský, 725 976 785, dolansky@ravek.cz   
IČO: 25432141 
DIČ: CZ25432141 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:           4326451379/0800 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 
18055 pod sp. zn. C 18055. 
 
 (dále jen „zhotovitel“) 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 



 

 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích - obnova fasády, střechy a dvora čp. 24/16 a č.p. 25/17“ za 
podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato 
smlouva odkazuje. 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. Předmět díla je vymezen v: 
a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 

zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou Ing. Luděk Záhejský, Biskupství 
litoměřické, Dómské náměstí 1/1 412 88 Litoměřice 

c) nabídce zhotovitele ze dne 1.2.2018 
 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či 
nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně 
umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení 
takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona, zápis o tom se zpracuje do 
stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena 
způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 14 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován 
o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. 
Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno 
nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení 
prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba 



 

 
plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se 
prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany uživatele, a nebo neočekávaných situací na stavbě, 
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až 
do celkové délky 90 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění 
dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo. 

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami 
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu.  

6. Místem plnění díla je na pozemku staveb Mírové náměstí č.p. 24/16, Litoměřice a Mírové 
náměstí č.p. 25/17, Litoměřice (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“).  

 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši 2 964 844,94  Kč (slovy: 

dvamilionydevětsetšedesátčtyřitisícosmsetčtyřicetčtyři  korun českých/94 hal.) bez 
DPH tj. 3 587 462,38 Kč (slovy: třimilionypětsetosmdesátsedmtisícčtyřistašedesátdva 
korun  českých-38 hal.) s  21 % DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-195/INV/2017 s názvem 
„Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - obnova fasády, střechy a dvora 
čp. 24/16 a č.p. 25/17“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 19.2.2018 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat 
změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která 
je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích 
bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je 
kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených 
v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž 
výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota 
bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 10.9.2017 ve 
výši 2 978 499,21 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.  

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 

d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 



 

 
4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 

Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při 
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami 
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez 
jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání 
a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí. 

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 
dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude 
mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. 
Konečná faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Měsíční faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 30 dnů  a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli.  

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 



 

 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.  

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  
 

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 
a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
b)    DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký 
kraj, územní pracoviště v Ústí nad labem a že případnou změnu místně příslušného 
správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 
 

 
 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami.  

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu 
včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu 
odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 
dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 



 

 
6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na 
takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se 
splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po 
uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1. 

 
 
 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle 
čl. III odst. 5. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ 

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, 

b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud 
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany 
dohodnou, 

c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 

d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují, 

e)  odstoupit od smlouvy. 

7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

8. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané 
osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou 
objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele 
písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 
občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.   

9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl. 

 
 
 
 
 
 



 

 
VI. 

Porušení smluvních povinností 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o 
předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále 
jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení, 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele 
uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.  

 
 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Jaroslav Dolanský. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před 
touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž 
v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje 
kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu 
neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 



 

 
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 
O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany 
Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

10. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-
li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

13. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

14. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

15. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

16. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

17. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

18. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

19. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 



 

 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

21. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

22. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

23. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram prací. 

24.  Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

25. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to 
nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce 
daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo 
ze strany objednatele. 

26. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) František Rýsl, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 4) této smlouvy.  

K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

27. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

28. Zhotovitel zajistí veškeré doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, 
atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, 
doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební 
výrobky, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců 
sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle 
vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele 
závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním. 

 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 500 000,-



 

 
Kč. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této 
smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům  (s vyloučením vyšší moci), na 
celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a 
to na novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s  usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 58/122R/2016 ze dne 12.10.2016 a rozhodnutím zadavatele ze dne 
8.3.2018. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. 
jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 



 

 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky 
ID8aei3d / na e-mail: preucil@ravek.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 
 

 
 

X. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Jan Procházka je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s 
přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investičního, je oprávněn podepsat tuto smlouvu na 
základě svěření ze dne 1. 4. 2017. 

 

 
V Ústí nad Labem dne 28. 3. 2018                                V Ústí nad Labem dne 27. 3. 2018                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Ing. Václav Fridrich 
vedoucí odboru investičního  
Krajského úřadu Ústeckého kraje  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
      RAVEK s.r.o. 
      ing. Jan Procházka, jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
Příloha č. 3: Projektová dokumentace 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 18055

Datum vzniku a zápisu: 29. června 2001
Spisová značka: C 18055 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: RAVEK s.r.o.
Sídlo: Textilní 191/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo: 254 32 141
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Statutární orgán:
Jednatel:

  Ing. JAN PROCHÁZKA, dat. nar. 11. února 1981
V Přírodě 818/3, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 1. srpna 2014

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:

Společník: Ing. PAVEL PŘEUČIL, dat. nar. 20. března 1959
V Přírodě 818/3, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Podíl: Vklad: 181 000,- Kč
Splaceno: 181 000,- Kč
Obchodní podíl: 90%
Druh podílu: základní

Společník: Ing. JAN PROCHÁZKA, dat. nar. 11. února 1981
V Přírodě 818/3, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Podíl: Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 20 000,- Kč
Obchodní podíl: 10 %
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 201 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 19.2.2018

Zadavatel: IČ:

Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25432141

DIČ: CZ25432141

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 587 462,38

18FBC601

SGVÚ LTM obnova fasády čp.24,24 - rozpočet

RAVEK s.r.o.

2 964 844,94

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 2 964 844,94 622 617,44

15,00% 0,00 0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18FBC601

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice Projektant:

Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA1 153 122,72952 993,98
3 - čp 24 - 

16 - tes
3 - čp 24 - 16 - tesařské...

2 964 844,94 3 587 462,38

562 061,42464 513,57

1 - 

oprava 

dvora

1 - oprava dvora

1 872 278,241 547 337,39
2 - čp 25 - 

17 - tes
2 - čp 25 - 17 - tesařské...

SGVÚ LTM obnova fasády čp.24,24 - rozpočet

19.02.2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 19.02.2018

Zadavatel: IČ:

Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25432141

RAVEK s.r.o. DIČ: CZ25432141

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 464 513,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 464 513,57 21,00% 97 547,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 562 061,42

SGVÚ LTM obnova fasády čp.24,24 - rozpočet

1 - oprava dvora - 1 - oprava dvora
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2018

Zadavatel: Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice Projektant:

Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 464 513,57

HSV - Práce a dodávky HSV 438 293,19

    1 - Zemní práce 36 433,83

    5 - Komunikace pozemní 58 448,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 178 579,35

    8 - Trubní vedení 4 256,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 397,11

    997 - Přesun sutě 43 178,34

PSV - Práce a dodávky PSV 26 220,38

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 857,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 684,70

    765 - Krytina skládaná 3 851,68

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 827,00

 

SGVÚ LTM obnova fasády čp.24,24 - rozpočet

1 - oprava dvora - 1 - oprava dvora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2018

Zadavatel: Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice Projektant:  

Uchazeč: RAVEK s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 464 513,57

D HSV Práce a dodávky HSV 438 293,19

D 1 Zemní práce 36 433,83

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 4,000 1 814,50 7 258,00

2 K 139811101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 m3 3,800 4 864,00 18 483,20

VV 8,54*1,78*0,25 3,800

VV Součet 3,800

3 K 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 4,000 188,10 752,40

4 K 162201209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 

až 4
m3 4,000 171,00 684,00

5 K 162201251 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 3,800 260,30 989,14

VV 8,54*1,78*0,25 3,800

VV Součet 3,800

6 K 162201259
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 5 

až 7
m3 3,800 240,35 913,33

VV 8,54*1,78*0,25 3,800

VV Součet 3,800

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,000 218,50 874,00

8 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 4,200 520,60 2 186,52

9 M 583336270 kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 t 8,400 511,10 4 293,24

VV 4,20*2,00 8,400

VV Součet 8,400

D 5 Komunikace pozemní 58 448,56

10 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 m2 51,000 326,80 16 666,80

11 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 m2 64,000 326,80 20 915,20

12 M 597 paradyz dlažba Paradyz 300 x 300 mm m2 70,400 296,40 20 866,56

VV 64,00*1,1 70,400

VV Součet 70,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 178 579,35

13 K 622325606 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 5 v rozsahu do 50% m2 42,000 2 336,00 98 112,00

14 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 14,000 91,49 1 280,86

15 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 9,600 3 021,00 29 001,60

16 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 9,600 115,90 1 112,64

17 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,575 29 830,00 17 152,25

VV 115,00*0,005 0,575

VV Součet 0,575

18 K 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva  se zhutněním m3 21,000 1 520,00 31 920,00

D 8 Trubní vedení 4 256,00

19 K 871275221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 m 14,000 304,00 4 256,00

VV 14,00 14,000

VV Součet 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 397,11

20 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 3,800 283,10 1 075,78

VV 8,54*1,78*0,25 3,800

VV Součet 3,800

21 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 37,000 44,94 1 662,78

22 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,5 m v do 10 m
m2 131,000 55,39 7 256,09

23 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,5 m v do 10 m
m2 131,000 33,63 4 405,53

24 K 965022131 Bourání podlah nebo dlažeb m2 115,000 111,15 12 782,25

25 K 978019361
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 

5  rozsahu do 50%
m2 98,000 40,28 3 947,44

26 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva 

těženého
m2 115,000 27,65 3 179,75

27 K 985131111 Očištění ploch stěn,  tlakovou vodou m2 98,000 94,53 9 263,94

28 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, ocelových kartáči m2 21,000 122,55 2 573,55

29 K 96 - 1 zajištění výstavnního exponátu před poškozením ks 1,000 7 600,00 7 600,00

VV
Strom šťastného mládí z roku 1977 je nutno – zajistit proti poškození pomocí 

bublinkové folie, molitany, šetrně stabilizovat popruhy. 

VV
Při odkopech terénu stabilizovat keramický podstavec díla. Předem pokládky dlažby, 

se exponát pevně obední, pomocí trámků, prken, fošen a podchytí

SGVÚ LTM obnova fasády čp.24,24 - rozpočet

1 - oprava dvora - 1 - oprava dvora
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
ocelovými profily. Hydraulickou rukou se exponát přizvedne na nezbytně nutnou dobu 

a zpětně se osadí na nové dláždění.

VV
Práce s výstavním exponátem budou koordinovány s pověřeným pracovníkem galerie 

Ltm.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 96 - 2 zřízení provizorní lávky ks 1,000 14 250,00 14 250,00

VV
Zřízení provizorní lávky v průběhu oprav fasády - oprav dvora mezi budovou stálé 

expozice litoměřické diecéze a naivního umění.  

VV
Při opravě fasády bude ve dvorním traktu pro bezpečnost návštěvníků zastřešena 

pochozí ulička šíře 1,5 m, výška 2 m. Při opravách dláždění dvora bude 

VV
Při opravě fasády bude ve dvorním traktu pro bezpečnost návštěvníků zastřešena 

pochozí ulička šíře 1,5 m, výška 2 m. Při opravách dláždění dvora

VV
bude zřízena provizorní pochozí lávka pro návštěvníky, a to ve směru, z budovy stálé 

expozice litoměřické diecéze-přízemní prostory naivního umění,

VV v druhém směru první nadzemní podlaží- schodiště na pavlač

VV
Materiál, systém provedení zvolí realizační firma s ohledem na bezpečnost 

pohybujících se návštěvníků galerie při realizaci díla.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 96 - 3 kovaná mříž ks 1,000 20 900,00 20 900,00

VV
Dobová kovaná mříž propojuje dvorní trakt mezi objekty čp. 24/16 a  čp. 25/17 je 

zabudována ve dvorní stěně. Vyplňuje otvor o velikosti 140 x210 cm.

VV
Celek kované mříže tvoří dvě křídla a kované zábradlí schodiště ve třech polích 

100x140 cm 2x a 100 x200 cm.

VV
Pro vnitro-  staveništní, dopravu stavebního materiálu je nutná (šetrná) demontáž, 

včetně vysekání závěsů ze zdiva kamenného. Po dokončení stavebních 

VV
prací bude provedena zpětná montáž včetně celkové povrchové úpravy, nátěr, 

broušení, repase madel, zazdívka závěsů do zdiva kamenného. 

VV
Demontáž a zpětná montáž kované mříže a zábradlí bude koordinována s pověřeným 

pracovníkem galerie Ltm.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 96 - 4 uprava studny ve dvoře ks 1,000 4 750,00 4 750,00

VV
Bývalá studna ve dvorním traktu, hluboká 7 m, slouží jako větrací šachta historického 

sklepení. Sklepením vede prohlídková trasa.

VV
V pracovní době je nutné mříž studny zakrýt plachtou z důvodu zamezení pádu 

jakéhokoli materiálu či předmětu, který by mohl způsobit 

VV zranění návštěvníků historického sklepení.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 K 96 - 5 úprava se sousedním objektem ks 1,000 23 750,00 23 750,00

VV
Z dvorního traktu objektu čp.23/1 v délce 8m je záhon osázen zelení. Při zřízení 

záhonu

VV byla ke stěně přiložena nopová folie (neví se) do jaké hloubky.

VV
Návrh sanace stěny čp. 23/1 je následný: odstranění zeminy záhonu v šíři 50 cm, do 

hloubky 100 -120 cm v délce 10 m. Zdivo pod úrovní terénu bude 

VV
bude očištěno od zeminy, spáry proškrábnuty kramlí. Ke stěně bude přiložena nopová 

folie, lůžko výkopu bude vyloženo 

VV
geotextilií v jedno kuse do tvaru U. Na dno lůžka bude položena drenážní roura 

obalena 

VV
geotextilií. Drenážní roura bude spádováno a zaústěna do dvorní, nebo střešní 

dešťové kanalizace. 

VV Lůžko bude vyplněno kamenivem (kačírkem) do výše 30  cm

VV
V této vrstvě bude kačírek překryt geotextilií a zbývající vrstva bude doplněna 

zeminou.

VV Stavební záměr je nutné předem projednat s majitelem objektu čp. 23/1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 43 178,34

32 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 53,356 435,20 23 220,53

33 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 533,560 8,81 4 700,66

34 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením
t 53,356 285,95 15 257,15

D PSV Práce a dodávky PSV 26 220,38

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 857,00

35 K 711132210 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1 m2 14,000 275,50 3 857,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 684,70

36 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 1,000 2 546,00 2 546,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,000 138,70 138,70

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 765 Krytina skládaná 3 851,68

38 K 765111805 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m2 3,500 93,48 327,18

39 K 765114051 Krytina keramická bobrovka režná  krytí sklonu do 30° do malty m2 3,500 1 007,00 3 524,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 827,00

40 K 783827487 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 98,000 161,50 15 827,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 19.02.2018

Zadavatel: IČ:

Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25432141

RAVEK s.r.o. DIČ: CZ25432141

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 547 337,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 547 337,39 21,00% 324 940,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 872 278,24

SGVÚ LTM obnova fasády čp.24,24 - rozpočet

2 - čp 25 - 17 - tes - 2 - čp 25 - 17 - tesařské...

Strana 7 z 19



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2018

Zadavatel: Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice Projektant:

Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 547 337,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 016 430,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 680 463,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 320 670,79

    997 - Přesun sutě 15 296,79

PSV - Práce a dodávky PSV 530 906,71

    762 - Konstrukce tesařské 57 024,52

    764 - Konstrukce klempířské 84 349,11

    765 - Krytina skládaná 133 652,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 255 880,38

 

SGVÚ LTM obnova fasády čp.24,24 - rozpočet

2 - čp 25 - 17 - tes - 2 - čp 25 - 17 - tesařské...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2018

Zadavatel: Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice Projektant:  

Uchazeč: RAVEK s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 547 337,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 016 430,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 680 463,10

1 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 91,000 564,30 51 351,30

2 K 622325406 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 50% m2 573,000 1 092,50 626 002,50

3 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 85,000 36,58 3 109,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 320 670,79

4 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 94,000 44,94 4 224,36

5 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 162,000 60,71 9 835,02

6 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,5 m v do 25 m
m2 617,000 57,57 35 520,69

7 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,5 m v do 25 m
m2 617,000 35,06 21 632,02

8 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 617,000 13,87 8 557,79

9 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 617,000 9,31 5 744,27

10 K 949 - 1 založení lešení  na střešní krytině m2 241,000 114,00 27 474,00

11 K 975073121 Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m m 90,000 355,30 31 977,00

12 K 978019361
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 

5  rozsahu do 50%
m2 276,000 40,28 11 117,28

13 K 98 - 1 dopravní značení ks 1,000 9 500,00 9 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 985131111 Očištění ploch stěn,  tlakovou vodou m2 573,000 94,53 54 165,69

15 K 985131311 Ruční dočištění ploch  ocelových kartáči m2 237,000 119,20 28 250,40

16 K 985131311.1 Ruční dočištění ploch stěn, ocelových kartáči m2 68,000 119,20 8 105,60

17 K 985132311 Ruční dočištění ploch lí ocelových kartáči m2 61,000 119,20 7 271,20

18 K 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 61,000 207,10 12 633,10

19 K 985231191 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru m2 61,000 168,15 10 257,15

20 K 985231192 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 61,000 33,92 2 069,12

21 K 985324231 Ochranný  nátěr pískovce - Lukofob m2 61,000 530,10 32 336,10

D 997 Přesun sutě 15 296,79

22 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 17,171 516,80 8 873,97

23 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 171,710 8,81 1 512,77

24 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením
t 17,171 285,95 4 910,05

D PSV Práce a dodávky PSV 530 906,71

D 762 Konstrukce tesařské 57 024,52

25 K 7623 - 1 oprava prkenného bednění zábradlí ks 1,000 42 750,00 42 750,00

VV
Oprava prkenného bednění zábradlí nezastřešené pavlače v 1. nadzemním podlaží z 

dvorního traktu. Součást zábradlí tvoří dvě otvíratelná křídla 

VV
na pantech. Otvíratelná křídla se používají v případě stěhování exponátů, které nelze 

přesunout po schodišti. Demontáž poškozeného bednění 

VV
z konstrukčních trámových rámů. Zpětná montáž včetně krycích lišt spojů, kotvení 

vyjmutých trámových rámů, nátěr. Výška zábradlí 1,2 m dl 1,4 a 7 m. 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 K 762341911 Vyřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m2 m2 9,000 80,09 720,81

27 K 762341931 Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 m 6,000 103,55 621,30

28 K 762342911 Zalaťování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m m2 24,000 135,85 3 260,40

29 M 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m m3 0,317 5 871,00 1 861,11

VV 9*5*0,04*0,06*1,1 0,119

VV 15,00*5*0,04*0,06*1,1 0,198

VV Součet 0,317

30 K 762343911 Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2 m2 6,000 510,15 3 060,90

31 K 7629 - 1 demontáž s zpětné osazení ochranných sítí ks 1,000 4 750,00 4 750,00

VV
Ochranná sít systému Kraupner chrání zastřešenou pavlač v 2. nadzemním podlaží z 

dvorního

VV
traktu proti hnízdění holubů. Síť je po obvodech kotvena na vodícím lanku. Sít je 

rozprostřena

VV
ve tvaru písmena L, o rozměrech, výška 3m, dl 1,5 a 7m. Demontáž je nutná pro 

opravu a nátěry konstrukce.

VV 1 1,000

SGVÚ LTM obnova fasády čp.24,24 - rozpočet

2 - čp 25 - 17 - tes - 2 - čp 25 - 17 - tesařské...
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

D 764 Konstrukce klempířské 84 349,11

32 K 764 - 111 oprava korouhviček ks 6,000 3 990,00 23 940,00

VV
Jedná se šest kusů z uličního traktu. Oprava ložisek, očištění, odrezení, patinování, 

barevnost, jako kopie dle stávajícího provedení,

VV
v případě rozsáhlého poškození obnovit v plném rozsahu. Opravy budou konzultovány 

a odsouhlaseny pracovníky NPÚ územního pracoviště Ústí nad Labem, 

VV a odboru památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích.

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

33 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 23,000 36,39 836,97

VV 23,00 23,000

VV Součet 23,000

34 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 17,000 54,82 931,94

VV 17,00 17,000

VV Součet 17,000

35 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 5,000 44,94 224,70

VV 5,00 5,000

VV Součet 5,000

36 K 764231466 Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 330 mm m 17,000 841,70 14 308,90

VV 17,00 17,000

VV Součet 17,000

37 K 764231468 Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 800 mm m 6,000 427,50 2 565,00

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

38 K 764231472 Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 1000 mm m 17,000 1 596,00 27 132,00

VV 17,00 17,000

VV Součet 17,000

39 K 764232404 Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm m 3,000 611,80 1 835,40

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

40 K 764331414 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou  z Cu plechu rš 330 mm m 6,000 586,15 3 516,90

VV bod 3 / 6

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

41 K 764332414 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm m 3,000 748,60 2 245,80

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

42 K 764532427 Odtokové koryto u z Cu plechu rš 600 mm m 3,000 2 270,50 6 811,50

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

D 765 Krytina skládaná 133 652,70

43 K 765 - - 1 spojovací prostředky pro konstrukce 762, 764, 765 ks 1,000 3 325,00 3 325,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 765111869 Demontáž krytiny hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti m 14,000 61,18 856,52

VV 14,00 14,000

VV Součet 14,000

45 K 765111881 Příplatek k demontáži krytiny hřebenů a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30° m 14,000 15,87 222,18

VV 14,00 14,000

VV Součet 14,000

46 K 765121014 Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2 m2 130,000 188,10 24 453,00

47 K 765121503
Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 

40°
m2 130,000 70,59 9 176,70

48 K 765121802 Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití m2 149,000 99,75 14 862,75

VV 149,00 149,000

VV Součet 149,000

49 K 765121822 Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30° m2 149,000 17,58 2 619,42

50 K 765123012 Krytina betonová drážková povrch  sklonu do 30° na sucho m2 38,000 513,95 19 530,10

51 K 765123312 Krytina betonová drážková hřeben z hřebenáčů m 14,000 1 045,00 14 630,00

52 K 765123911 Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40° m2 38,000 70,59 2 682,42

53 K 765162801 Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti m2 21,000 94,91 1 993,11

54 K 765164023 Krytina ze šindelů dřevěných  dvojité krytí rovné na laťování Pz hřeby sklon do 45° m2 21,000 1 871,50 39 301,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 255 880,38

55 K 783 - 1 seřízení kování ks 20,000 114,00 2 280,00

VV 8 8,000

VV 12 12,000

VV Součet 20,000

56 K 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 120,000 63,18 7 581,60

VV 8*4*1,50 48,000

VV 12*4*1,50 72,000

VV Součet 120,000

57 K 783106807 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 120,000 121,60 14 592,00

VV 8*4*1,50 48,000

VV 12*4*1,50 72,000

VV Součet 120,000

58 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 120,000 84,55 10 146,00

VV 8*4*1,50 48,000

VV 12*4*1,50 72,000

VV Součet 120,000

59 K 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 120,000 85,79 10 294,80
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 8*4*1,50 48,000

VV 12*4*1,50 72,000

VV Součet 120,000

60 K 783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 120,000 78,66 9 439,20

VV 8*4*1,50 48,000

VV 12*4*1,50 72,000

VV Součet 120,000

61 K 783122131 Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem m2 120,000 128,25 15 390,00

VV 8*4*1,50 48,000

VV 12*4*1,50 72,000

VV Součet 120,000

62 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 120,000 34,01 4 081,20

VV 8*4*1,50 48,000

VV 12*4*1,50 72,000

VV Součet 120,000

63 K 783213111 Napouštěcí jednonásobný  fungicidní nátěr tesařských konstrukcí  Bochemit QB čirý m2 237,000 74,86 17 741,82

64 K 783226101 Nátěr tesařských konstrukcí Karbolinem Extra plus palisandr m2 237,000 256,50 60 790,50

65 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 29,000 114,00 3 306,00

66 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 29,000 91,58 2 655,82

67 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 29,000 85,79 2 487,91

68 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 29,000 88,07 2 554,03

69 K 783827487 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 573,000 161,50 92 539,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 19.02.2018

Zadavatel: IČ:

Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25432141

RAVEK s.r.o. DIČ: CZ25432141

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 952 993,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 952 993,98 21,00% 200 128,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 153 122,72

SGVÚ LTM obnova fasády čp.24,24 - rozpočet

3 - čp 24 - 16 - tes - 3 - čp 24 - 16 - tesařské...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2018

Zadavatel: Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice Projektant:

Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 952 993,98

HSV - Práce a dodávky HSV 681 336,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 432 977,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 242 836,03

    997 - Přesun sutě 5 523,27

PSV - Práce a dodávky PSV 271 657,30

    762 - Konstrukce tesařské 3 811,16

    764 - Konstrukce klempířské 16 340,00

    765 - Krytina skládaná 123 677,10

    783 - Dokončovací práce - nátěry 127 829,04

 

SGVÚ LTM obnova fasády čp.24,24 - rozpočet

3 - čp 24 - 16 - tes - 3 - čp 24 - 16 - tesařské...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2018

Zadavatel: Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice Projektant:  

Uchazeč: RAVEK s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 952 993,98

D HSV Práce a dodávky HSV 681 336,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 432 977,38

45 K 31 - 1 přezdění hlavy komínového tělesa kpl 1,000 23 750,00 23 750,00

VV
Rozsah přezdění hlavy komínového tělesa se určí ze zřízeného lešení. Rozsah dle 

odhadu je

VV
demontáž tří vrstev cihelného zdiva a zpětná dozdívka včetně omítnutí. Půdorys dvou-

průduchového komínového tělesa je 80x80 cm.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 70,000 564,30 39 501,00

34 K 622325209 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% m2 16,000 367,65 5 882,40

23 K 622325406 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 50% m2 332,000 1 092,50 362 710,00

40 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 31,000 36,58 1 133,98

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 242 836,03

18 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 70,000 44,94 3 145,80

19 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 162,000 60,71 9 835,02

13 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,5 m v do 25 m
m2 591,000 57,57 34 023,87

14 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,5 m v do 25 m
m2 591,000 35,06 20 720,46

15 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 699,000 13,87 9 695,13

16 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 699,000 9,31 6 507,69

17 K 949 - 1 založení lešení  na střešní krytině m2 140,000 114,00 15 960,00

20 K 975073121 Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m m 84,000 355,30 29 845,20

24 K 978019361
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 

5  rozsahu do 50%
m2 146,000 40,28 5 880,88

21 K 98 - 1 dopravní značení ks 1,000 9 500,00 9 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 985131111 Očištění ploch stěn,  tlakovou vodou m2 332,000 94,53 31 383,96

3 K 985131311 Ruční dočištění ploch  ocelových kartáči m2 205,000 119,20 24 436,00

30 K 985131311.1 Ruční dočištění ploch stěn, ocelových kartáči m2 94,000 119,20 11 204,80

35 K 985132311 Ruční dočištění ploch lí ocelových kartáči m2 29,000 119,20 3 456,80

36 K 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 29,000 207,10 6 005,90

37 K 985231191 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru m2 29,000 168,15 4 876,35

38 K 985231192 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 29,000 33,92 983,68

39 K 985324231 Ochranný  nátěr pískovce - Lukofob m2 29,003 530,10 15 374,49

D 997 Přesun sutě 5 523,27

26 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 6,200 516,80 3 204,16

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 62,000 8,81 546,22

28 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením
t 6,200 285,95 1 772,89

D PSV Práce a dodávky PSV 271 657,30

D 762 Konstrukce tesařské 3 811,16

1 K 762341911 Vyřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m2 m2 13,000 80,09 1 041,17

4 K 762342911 Zalaťování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m m2 13,000 135,85 1 766,05

5 M 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m m3 0,171 5 871,00 1 003,94

VV 2*5*0,04*0,06*1,1 0,026

VV 11,00*5*0,04*0,06*1,1 0,145

VV Součet 0,171

D 764 Konstrukce klempířské 16 340,00

7 K 764 - 111 oprava korouhviček ks 2,000 3 990,00 7 980,00

VV
Jedná se o jeden kus z uličního, a jeden kus z dvorního traktu. Oprava ložisek, 

očištění, odrezení, patinování, barevnost jako kopie dle stávajícího

VV
provedení, v případě rozsáhlého poškození obnovit v plném rozsahu. Při sejmutí 

korouhviček je nutný dohled pracovníků

VV
Státní památkové péče, v makovičkách by mohl být skryt odkaz pro budoucí 

generace. 

VV Opravy budou konzultovány a odsouhlaseny pracovníky NPÚ územního pracoviště

VV Ústí nad Labem, a odboru památkové péče městského úřadu v Litoměřicích.

VV 2 2,000

SGVÚ LTM obnova fasády čp.24,24 - rozpočet

3 - čp 24 - 16 - tes - 3 - čp 24 - 16 - tesařské...
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,000

8 K 764232404 Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 330 mm m 6,000 611,80 3 670,80

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

9 K 764331414 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou  z Cu plechu rš 330 mm m 8,000 586,15 4 689,20

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

D 765 Krytina skládaná 123 677,10

10 K 765 - - 1 spojovací prostředky pro konstrukce 762, 764, 765 ks 1,000 3 325,00 3 325,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 765162801 Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti m2 42,000 94,91 3 986,22

6 K 765164023 Krytina ze šindelů dřevěných  dvojité krytí rovné na laťování Pz hřeby sklon do 45° m2 62,000 1 871,50 116 033,00

33 K 978015391
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 100%
m2 6,000 55,48 332,88

D 783 Dokončovací práce - nátěry 127 829,04

11 K 783213111 Napouštěcí jednonásobný  fungicidní nátěr tesařských konstrukcí  Bochemit QB čirý m2 207,000 74,86 15 496,02

12 K 783226101 Nátěr tesařských konstrukcí Karbolinem Extra plus palisandr m2 207,000 256,50 53 095,50

41 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 8,000 114,00 912,00

42 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 8,000 91,58 732,64

43 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 8,000 85,79 686,32

44 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,000 88,07 704,56

32 K 783827487 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 348,000 161,50 56 202,00
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH



  

Přílohač. 3 

projektová dokumentace 

zpracovaná firmou Ing. Luděk Záhejský, Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1 412 88 Litoměřice 



  



  



 


