
H  EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace tratě Louny - Lovosice"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1087/2018/Pal

ISPROFOND: 542 373 0003 

a

„Společnost Louny -  Lovosice'' dle Smlouvy o společnosti ze dne 7.8.2017

STRABAG Rail a.s. -  správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: viz adresa sídla 

a
AŽD Praha s.r.o. -  druhý účastník společnosti

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17 

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ480 29 483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616 

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx 

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, na základě plné moci 

Korespondenční adresa: viz adresa sídla 

a



Swietelsky Rail CZ s.r.o. -  třetí účastník společnosti

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx 

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem 

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem 

Korespondenční adresa: viz adresa sídla 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 1-01-18-004/DIAC

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Objednatel si přeje, aby Dílo „Revitalizace tratě Louny - Lovosice" bylo provedeno Zhotovitelem, přijal 
Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a 
jako její součást musí být čteny a vykládány:

a) Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele ze dne 07.03.2018, č.j.: 19634/2018- 
SŽDC-GŘ-07

b) Dopis nabídky datovaný 07. 08. 2017, vč. přílohy
c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky pro stavby 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 05/2017 Stavba: „Revitalizace tratě Louny - 
Lovosice"

d) Technická specifikace
e) Výkresy a
f) Formuláře:

- Soupis prací

2. Specifikace související dokumentace je uvedena ve Zvláštních technických podmínkách.

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto 
zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné 
dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho 
vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

5. V době podpisu této Smlouvy o dílo probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení 
a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. V této souvislosti se Strany dohodly na 
následujícím:



5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní po podpisu Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací 
v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu 
XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení 
tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně 
v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném 
formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny po 
přihlášení na zabezpečeném serveru https://www.xc4.cz. Zhotovitel odpovídá za shodu 
obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.

5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném 
datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
- Faktura,
- souhrn fakturace,
- soupis zjišťovacích protokolů,
- zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.

7. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se 
výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ- 
CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona 
o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou 
přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.

8. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, 
nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci 
daně Zhotovitele.

9. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána 
tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.

10. Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády 
č.133/2005 Sb.

11. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 3 této 
Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 15 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků 
z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud 
vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

12. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí 
zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po 
výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a 
vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či 
nevymahatelného ustanovení.

13. Objednatel si vyhrazuje možnost použít jednotné řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti 
zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně 
geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednací řízení bez uveřejnění

http://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz
http://www.xc4.cz/


ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující 
následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit 
jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby 
zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Pod-článku 11.1 Smluvních podmínek.

14. Změny závazků ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými 
takový dodatek podepsat.

15. Smlouva o dílo se vyhotovuje v osmi (8) vyhotoveních, z nich pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a 
tři (3) vyhotovení Zhotovitel.

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
Oprávněné osoby 
Seznam poddodavatelů 
Harmonogram postupu prací 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 
Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami.

V Praze dne 26.3.2018 V Ústí nad Labem dne,

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda/člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

V Praze dne

Ing. Petr Faltus 
obchodní ředitel 
AŽD Praha spol. s.r.o.

V Praze dne

Mgr. Viliam Perknovský / Ing. Pavel Pechač 
jednatel
Swietelsky Rail CZ s.r.o.



Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



stavba: K ontrolní součet [Kč] C ena s tavby  [Kč]

R e v ita liza c e  tra tě  L o u n y  - L o v o s ic e 9 9 2  1 1 3  1 8 0 , 0 9 9 9 2  1 1 3  1 8 0 , 0 9

Č ís lo  objektu N ázev objektu
Budoucí
m ajitel

C ena objektu [Kč] C ena typu objektů [Kč]

Všeobecný objekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  98-98-00 V še o b e cn ý  ob jekt ... . . . . . . . . . . ....... ...........

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PS 03-01-01 Výh. R adon ice  nad O hří S 7 7 .... . . . . . ..... ....... ...........
PS  12-01-01 Ž S T  Č ížkov ice  S 7 7 .... . . . . . ..... ....... ...........
PS  14-01-01 Ž S T  L ibochovice , S 7 7 .... . . . . . ..... ....... ...........
PS  14-01-02 Ž S T  C h o tě šo v  pod H azm burkem , S H ... . . . . . . ..... ....... ...........
PS  02-01-01 Louny - R adon ice  nad O hří, T 7 7 ... . . . . . . ..... ....... ...........
PS  04-01-01 R adon ice  nad O hří -  L ibochov ice  T 7 7 .... . . . . . ..... ....... ...........
PS  13-01-01 Č ížkov ice  -  C ho těšov  pod H azm burkem , I T T ... . . . . . . ..... ....... ...........
PS  13-01-02 C ho těšov  pod H azm burkem  - L ibochovice , T T Z ... . . . . . . ... ....... ...........
PS  20-01-01 Louny - Lovos ice , D O Z .... . . . . . ..... ....... ...........

D.2 Železniční sdělovací zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PS 03-02-01 Výh. R adon ice  nad O hří ... . . . . . . ....... ...........
PS  12-02-01 Ž S T  Č ížkov ice ... . . . . . . ....... ...........
PS  14-02-01 Ž S T  L ibochovice ... . . . . . . ....... ...........
PS  14-02-02 Ž S T  C h o tě šo v  pod H azm burkem .... . . . . . ....... ...........
PS  04-02-01 7 a s t. Pátek, rozh las pro cestu jící ... . . . . . . ....... ...........
PS  04-02-02 7 a s t. K oštice  nad O hří, rozh las pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
PS  04-02-03 7 a s t. Křesín, rozh las pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
PS  04-02-04 7 a s t. D ubanv, rozh las pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
PS  04-02-05 7 a s t. L ibochovice  m ěsto, rozh las pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
PS  11-02-01 7 a s t. S u le jov ice , rozh las pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
PS  12-02-05 Ž S T  Č ížkov ice , rozh las pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
PS  13-02-01 7 a s t. Ú poh lavv, rozh las pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
PS  13-02-02 Ž S T  C h o tě šo v  pod H azm burkem , rozh las pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
PS  14-02-05 Ž S T  L ibochovice , rozh las pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
PS  03-02-02 Výh. R adon ice  nad O hří, sdě lovac í zařízení ... . . . . . . ....... ...........
PS  12-02-02 Ž S T  Č ížkov ice , sdě lovac í zařízení ... . . . . . . ....... ...........
PS  14-02-06 Ž S T  L ibochovice , sdě lovac í zařízení ... . . . . . . ....... ...........
PS  14-02-03 Ž S T  C h o tě šo v  pod H azm burkem , sdě lovac í zařízení ... . . . . . . ....... ...........
PS  20-02-01 Louny - Lovos ice , p řenosový  systém .... . . . . . ..... ....... ...........
PS  20-02-02 Louny - Lovos ice , DDTS .... . . . . . ... ....... ...........
PS  03-02-04 Výh. R adon ice  nad O hří, E7S .... . . . . . ....... ...........
PS  12-02-04 Ž S T  Č ížkov ice , E7S .... . . . . . ....... ...........
PS  14-02-04 Ž S T  L ibochov ice  E7S .... . . . . . ....... ...........
PS  14-02-10 Ž S T  C h o tě šo v  pod H azm burkem , E7S .... . . . . . ....... ...........
PS  12-02-07 Ž S T  Č ížkov ice , kam erový systém .... . . . . . ....... ...........
PS  14-02-07 Ž S T  L ibochovice , kam erový systém .... . . . . . ....... ...........
PS  02-02-08 Louny - R adon ice  nad O hří, TR S .... . . . . . ... ....... ...........
PS  04-02-08 R adon ice  nad O hří -  L ibochovice , TR S .... . . . . . ... ....... ...........
PS  13-02-08 Č ížkov ice  -  L ibochovice , TR S .... . . . . . ... ....... ...........
PS  14-02-08 Ž S T  L ibochovice , M RS .... . . . . . ....... ...........
PS  14-02-09 Ž S T  C h o tě šo v  pod H azm burkem , M RS .... . . . . . ....... ...........

E.1.1 Železniční svršek a spodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  02-10-01 Louny - R adon ice  nad O hří, že lezn ičn í sv rše k ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  02-11-01 Louny - R adon ice  nad O hří, že lezn ičn í spodek ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  03-10-01 Výh. R adon ice  nad O hří, že lezn ičn í sv rše k ... . . . . . . ..... ....... ...........
S O  03-11-01 Výh. R adon ice  nad O hří, že lezn ičn í spodek ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  04-10-01 R adon ice  nad O hří -  L ibochovice , že lezn ičn í sv rše k ... . . . . . . ....... ....... ...........
S O  04-11-01 R adon ice  nad O hří -  L ibochovice , že lezn ičn í spodek ... . . . . . . ..... ....... ...........
S O  12-10-01 Ž S T  Č ížkov ice , že lezn ičn í s v rše k ... . . . . . . ..... ....... ...........
S O  12-11-01 Ž S T  Č ížkov ice , že lezn ičn í spodek ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  13-10-01 Č ížkov ice  -  L ibochovice , že lezn ičn í sv rše k ... . . . . . . ..... ....... ...........
S O  13-11-01 Č ížkov ice  -  L ibochovice , že lezn ičn í spodek ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  14-10-01 Ž S T  L ibochovice , že lezn ičn í sv rše k ... . . . . . . ..... ....... ...........
S O  14-11-01 Ž S T  L ibochovice , že lezn ičn í spodek ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  20-13-01 Louny -  Lovos ice , v ýs tro j tra ti ... . . . . . . ... ....... ...........

E.1.2 Nástupiště, rampy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  04-14-01 7ast. Pátek, nástupiště ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  04 -14-02 7ast. Koštice nad Ohří, nástupiště ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  04 -14-03 7ast. Křesín, nástupiště ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  04 -14-04 7ast. Dubany, nástupiště ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  04 -14-05 7ast. Libochovice město, nástupiště ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  12-14-01 ŽST Čížkovice, nástupiště ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  13-14-01 ŽST Chotěšov pod Hazmburkem, nástupiště ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  14-14-01 ŽST Libochovice, nástupiště ... . . . . . . ... ....... ...........

E.1.3 Železniční přejezdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  02-15-08 Žel. p ře jezd  ev. km 7,049, úprava  žel. pře jezdu .... . . . . . ... ....... ...........
S O  02-15-09 Žel. p ře jezd  ev. km 7,318, úprava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-01 Žel. p ře jezd  ev. km 7,639, úprava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-02 Žel. p ře jezd  ev. km 9,278, úprava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-03 Žel. p ře jezd  ev. km 9,472, úprava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-04 Žel. p ře jezd  ev. km 10,168, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-05 Žel. p ře jezd  ev. km 10,520, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-06 Žel. p ře jezd  ev. km 10,774, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-07 Žel. p ře jezd  ev. km 11,871, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-08 Žel. p ře jezd  ev. km 12,446, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ... ....... ...........
S O  04-15-09 Žel. p ře jezd  ev. km 14,378, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-10 Žel. p ře jezd  ev. km 16,249, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-11 Žel. p ře jezd  ev. km 16,756, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-12 Žel. p ře jezd  ev. km 16,932, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-13 Žel. p ře jezd  ev. km 17,885, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-14 Žel. p ře jezd  ev. km 18,383, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-15 Žel. p ře jezd  ev. km 18,875, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ... ....... ...........
S O  04-15-16 Žel. p ře jezd  ev. km 19,143, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-17 Žel. p ře jezd  ev. km 19,46, úprava  žel. pře jezdu .... . . . . . ... ....... ...........
S O  04-15-18 Žel. p ře jezd  ev. km 19,809, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  04-15-19 Žel. p ře jezd  ev. km 20,054, úp rava  žel. pře jezdu .... . . . . . ... ....... ...........



Č ís lo  objektu N ázev objektu Budoucí
m ajitel

C ena objektu [Kč] C ena typu objektů [Kč]

S O  12-15-01 Žel. p ře iezd  ev. km 3,905, úprava  žel. pře iezdu .... . . . . . ....... ...........
S O  13-15-07 Žel. p ře iezd  ev. km 9,804, úprava  žel. pře iezdu .... . . . . . ....... ...........

E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  11-20-02 Ž e lezn ičn í m ost v  ev. km 3 ,354 .... . . . . . ..... ....... ...........
S O  02 -21-15 Železniční propustek v  ev. km 7,309 .... . . . . . ....... ...........
S O  02 -21-16 Železniční propustek v  ev. km 7,315 .... . . . . . ....... ...........
S O  04-21-01 Železniční propustek v  ev. km 7,634 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-02 Železniční propustek v  ev. km 8,216 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-03 Železniční propustek v  ev. km 8,490 .... . . . . . ... ....... ...........
S O  04 -21-05 Železniční propustek v  ev. km 9,025 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-06 Železniční propustek v  ev. km 9,480 .... . . . . . ..... ...........
S O  04 -21-07 Železniční propustek v  ev. km 9,660 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-08 Železniční propustek v  ev. km 9,955 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-09 Železniční propustek v  ev. km 10,040 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-10 Železniční propustek v  ev. km 10,285 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-12 Železniční propustek v  ev. km 10,919 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-13 Železniční propustek v  ev. km 12,460 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-14 Železniční propustek v  ev. km 13,015 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-15 Železniční propustek v  ev. km 13,560 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-16 Železniční propustek v  ev. km 13,850 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-17 Železniční propustek v  ev. km 14,559 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-18 Železniční propustek v  ev. km 15,112 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-19 Železniční propustek v  ev. km 15,420 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-20 Železniční propustek v  ev. km 15,900 .... . . . . . ....... ...........
S O  04-21-21 Železniční propustek v  ev. km 16,570 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-22 Železniční propustek v  ev. km 16,750 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-23 Železniční propustek v  ev. km 17,480 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-24 Železniční propustek v  ev. km 17,891 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-25 Železniční propustek v  ev. km 18,580 .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -21-26 Železniční propustek v  ev. km 18,882 .... . . . . . ..... ...........
S O  04 -21-27 Železniční propustek v  ev. km 19,145 .... . . . . . . . . . . . ...........
S O  04 -21-28 Železniční propustek v  ev. km 19,880 .... . . . . . ..... ...........
S O  04 -21-29 Železniční propustek v  ev. km 20,035 .... . . . . . ....... ...........
S O  12-21-02 Železniční propustek v  ev. km 4,300 .... . . . . . ....... ...........
S O  13-21-12 Železniční propustek v  ev. km 9,399 .... . . . . . ....... ...........
S O  13-21-13 Železniční propustek v  ev. km 9,862 .... . . . . . ... ....... ...........
S O  14-21-01 Železniční propustek v  ev. km 13,396 .... . . . . . ... ....... ...........
S O  02-23-01 S iln iční p ro p u s te k  na kom un ikac i NI/2391 ............... ....... ...........

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  20 -70-02 Ochrana a úpravy vedení UPC ............... ....... ...........
S O  20 -70-03 Ochrana a úpravy vedení Čepro ............... ....... ...........
S O  20 -70-04 Ochrana a úpravy vedení Net4aas ............... ....... ...........
S O  20 -70-05 Ochrana a úpravy vedení ČEZ Distribuce ............... ....... ...........
S O  20 -70-06 Ochrana a úpravy vedení ELTODO-Citelum ............... ....... ...........

E.1.6 Potrubní vedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  20-73-01 Louny - Lovos ice , úprava  a och rana  ve d e n í v o d o vo d u  S Č V K ............... ... ....... ...........
S O  20-73-03 Louny - Lovos ice , úprava  a och rana  ve d e n í v o d o vo d u  SBBH ............... ....... ...........
S O  20-74-01 Louny - Lovos ice , úprava  a och rana  ve d e n í p lynovodu R W E ............... ... ....... ...........
S O  20-74-02 Louny - Lovos ice , úprava  a och rana  ve d e n í p lynovodu N et4aas ............... ....... ...........
S O  20-75-01 Louny - Lovos ice , úprava  a och rana  ve d e n í kana lizace  S Č V K ............... ... ....... ...........
S O  20-76-01 Louny - Lovos ice , úprava  a och rana  ve d e n í p roduktovodu  Č epro ............... ....... ...........

E.2.1 Pozemní objekty budov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  12-40-01 IŽ S T  Č ížkov ice , ú p ravy  V B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.2.2 Přístřešky na nástupištích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  04-41-01 Zast. Pátek, p řís třešky pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
S O  04-41-02 Zast. K oštice  nad O hří, p řís třešky  pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
S O  04-41-03 Zast. Křesín, p řís třešky pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
S O  04-41-04 Zast. D ubany, p řís třešky pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
S O  04-41-05 Zast. L ibochovice  m ěsto, p řís třešky pro cestu jíc í ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  12-41-01 Ž S T  Č ížkov ice , p řís třešky pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........
S O  14-41-01 Ž S T  L ibochovice , p řís třešky pro cestu jíc í ... . . . . . . ....... ...........

E.2.4 Orientační systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  04-43-01 Zast. Pátek, orientační systém .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -43-02 Zast. Koštice nad Ohří, orientační systém .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -43-03 Zast. Křesín, orientační systém .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -43-04 Zast. Dubany, orientační systém .... . . . . . ....... ...........
S O  04 -43-05 Zast. Libochovice město, orientační systém .... . . . . . ....... ...........
S O  12-43-01 ŽST Čížkovice, orientační systém .... . . . . . ....... ...........
S O  13-43-01 ŽST Chotěšov pod Hazmburkem, orientační systém .... . . . . . ....... ...........
S O  14-43-01 ŽST Libochovice, orientační systém .... . . . . . ....... ...........

E.2.5 Demolice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  04-44-03 Zast. Křesín, dem olice ... . . . . . . ..... ...........
S O  04-44-04 Zast. D ubanv, dem olice ... . . . . . . ....... ...........
S O  04-44-05 Zast. L ibochovice  m ěsto, dem olice ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  12-44-01 Ž S T  Č ížkov ice , dem olice ... . . . . . . ....... ...........
S O  14-44-01 Ž S T  L ibochovice , dem olice ... . . . . . . ... ....... ...........

E.2.14 Vnější vybavení budov . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  04-45-01 iZ a s t. D ubanv, op locen i 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E.3.4 Ohřev výměn EOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  03-61-01 Výh. Radonice nad Ohří, EOV .... . . . . . ... ....... ...........
S O  12-61-01 ŽST Čížkovice, EOV .... . . . . . ... ....... ...........
S O  14-61-01 ŽST Libochovice, EOV .... . . . . . ... ....... ...........

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  02-63-01 Zast. Ve ltěže , p řípo jka  NN .... . . . . . ....... ...........

S O  03-63-01
Výh. R adon ice  nad O hří, p řípo jka  NN pro TD , PZZ p ře jezdů v  ev .km  7,049; 7 ,318  a 
7,639

... . . . . . . ... ....... ...........

S O  03-63-03 Zast. Ve ltěže , pok ládka  kabelu pro PZZ  v  ev.km  2 ,639 .... . . . . . ....... ...........
S O  03-63-02 Výh. R adon ice  nad O hří, v e n ko vn í osvě tlen í ... . . . . . . ....... ...........
S O  04-63-01 Zast. Pátek, p řípo jka  NN pro P 7 7  pře jezdů v  ev .km  9 ,278  a 9,472 ... . . . . . . ....... ...........
S O  04-63-02 Zast. Pátek, v e n ko vn í osvě tlen í ... . . . . . . ... ....... ...........



Č ís lo  objektu N ázev objektu Budoucí
m ajitel

C ena objektu [Kč] C ena typu objektů [Kč]

S O  04-63-03 R adon ice  nad O hří -  L ibochovice , přípo jka  NN pro PZZ  p ře jezdů v  ev .km  10,168; 
10,520 a 10,774

.... . . . . .
... ....... ...........

S O  04-63-04 Zast. K oštice  nad O hří, p řípo jka  P ZZ  pře iezdů v  ev.km  11,871 a 12,446 .... . . . . . ....... ...........
S O  04-63-05 Zast. K oštice  nad O hří, v e n ko vn í osvě tlen í ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  04-63-06 Zast. Křesín, přípo jka NN pro PZZ  pře iezdu v  ev.km  14,378 .... . . . . . ....... ...........
S O  04-63-07 Zast. Křesín, ve n ko vn í osvě tlen í ... . . . . . . ....... ...........
S O  04-63-08 Zast. D ubanv, p řípo jka  NN pro P 7 7  p ře iezdů v  ev .km  16,249; 16,756 a 16,932 .... . . . . . ... ....... ...........
S O  04-63-09 Zast. D ubanv, v e n ko vn í osvě tlen í ... . . . . . . ....... ...........
S O  04-63-10 R adon ice  nad O hří -  L ibochovice , přípo jka  NN pro PZZ  p ře jezdů v  ev .km  17 ,885 a 

18,383
.... . . . . .

....... ...........

S O  04-63-11 Z a s t- L ibochovice  m ěsto, přípo jka NN pro PZZ  pře jezdů v  ev.km  18,875 a 19,143 .... . . . . . ....... ...........
S O  04-63-12 Zast. L ibochovice  m ěsto, ve n ko vn í osvě tlen í ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  04-63-13 R adon ice  nad O hří -  L ibochovice , přípo jka  NN pro PZZ  p ře jezdů v  ev .km  19,460; 

19,809 a 20 ,054
.... . . . . .

... ....... ...........

S O  11-63-01 Zast. S u le jov ice , ve n ko vn í osvě tlen í ... . . . . . . ....... ...........
S O  12-63-01 Ž S T  Č ížkov ice , přípo jka  NN pro T D  P 7 7  p ře jezdu v  ev .km  3 ,905 .... . . . . . ... ....... ...........
S O  12-63-02 Ž S T  Č ížkov ice , v e n ko vn í osvě tlen í ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  13-63-01 Zast. Ú poh lavv, přípo jka NN pro PZZ  pře jezdů v  ev.km  6,174 a 6 ,274 ... . . . . . . ....... ...........
S O  13-63-02 Zast. Ú poh lavv, ve n ko vn í osvě tlen í ... . . . . . . ....... ...........
S O  13-63-03 Ž S T  C h o tě šo v  pod H azm burkem , p řípo jka  NN pro P 7 7  p ře jezdu v  ev .km  9 ,804 .... . . . . . ... ....... ...........
S O  13-63-04 Ž S T  C h o tě šo v  pod H azm burkem , v e n ko vn í osvě tlen í ... . . . . . . ... ....... ...........
S O  14-63-01 Ž S T  L ibochovice , přípo jka NN .... . . . . . ....... ...........
S O  14-63-02 Ž S T  L ibochovice , ven ko vn í osvě tlen í ... . . . . . . ... ....... ...........

D ělení majetku:
SŽD C B udoucí m ajitel SŽD C  [Kč] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O STA TN Í B udoucí m ajitel O S TA TN Í [Kč] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K ontrolní součet [Kč] 9 9 2  1 1 3  1 8 0 , 0 9



Příloha č. 2 
Oprávněné osoby

1) Oprávněné osoby objednatele

■  ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ ve věcech technických:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ správce stavby:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ HIS/technický dozor stavebníka (TDS) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ zástupce HIS/technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ technický dozor stavebníka (TDS) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ technický dozor stavebníka (TDS) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon



Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ technický dozor stavebníka (TDS) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ technický dozor stavebníka (TDS) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ technický dozor stavebníka (TDS) na silnoproud:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ osoba odpovědná za ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon



■  úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

■ autorský dozor projektanta;

Jméno a příjmení

Vedoucí společník

sídlo



2) Oprávněné osoby Zhotovitele

■  ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

■ ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

■ stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

■ zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

■ specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

■ specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:



Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

■ specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

■ specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

■ specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

■ specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon



■  osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

■ osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

■ osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

■ osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

■ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

■ specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon



■ osoba odpovědná za projekt zabezpečovacího zařízení;

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

■ osoba odpovědná za projekt sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Fax



Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % ze 
Sm luvní ceny díla

Soptík -  1 spol. s r.o. 
Na Schodech 1544/5 
400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 250 38 583

Specialista na požární bezpečnost 
staveb
Autorizace j) dle zák. č. 360/1992 

- autorský dozor v oblasti požární 
bezpečnost staveb napříč PS a SO

0,02 %

ALGEO TEST s.r.o. 
Ústecká 176/61 
184 00 Praha 8 
IČ: 026 19 016

Specialista na geotechniku 
Autorizace i) dle zák. č. 360/1992 

- autorský dozor v oblasti 
geotechnika napříč PS a SO

0,21 %

ŽSD a.s. 
Brněnská 1050, 
664 42 Modřice 
IČ: 645 11 359

Podnikání v oblasti nakládání 
s nebezpečnými odpady 
Osoba odpovědná za odpadové 
hospodářství 

- odpady napříč PS a SO

3,33 %

KONTROL s.r.o. 
Barvířská 495, 
434 01 Most 
IČ: 646 51 908

Osoba odpovědná za BOZP 
Osoba odpovědná za ochranu 
životního prostředí 
- BOZP a ochrana ŽP napříč PS a SO

0,02 %

Chládek & Tintěra, a.s. 
Nerudova 1022/16, 
412 01 Litoměřice 
IČ: 627 43 881

Vybrané stavební práce na 
objektech:

- železniční svršek a spodek
- nástupiště, rampy
- železniční přejezdy
- propustky
- orientační systém
- rozvody nn

22,00 %

Elektrizace železnic Praha a.s. 
nám. Hrdinů 1693/4a 
140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO 47115921

E.3.4 Ohřev výměn EOV
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětelní a
dálkové ovládání odpojovačů

4,09 %

SWIETELSKY stavební s.r.o 
Pražská třída 58/495 
37004 České Budějovice 
IČ: 480 35 599

Vybrané stavební práce na 
objektech:
Pozemní objekty a komunikace

1,20 %

KLEMENT a.s.
Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 
IČ: 250 16 695

Vybrané stavební práce na 
objektech:

- nástupiště, rampy, 
železniční přejezdy

- propustky, mosty, lávky a 
zdi

- potrubí, pozemní objekty, 
přístřešky, orient. syst.

- demolice a vnější vybavení

5,00 %



Příloha č. 4
Harmonogram postupu prací



bez vyloučení železničního provozu 
nepřetržitá výluka železničního provozu
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bez vyloučení železničního provozu 
nepřetržitá výluka železničního provozu
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Příloha č. 5
Zmocnění Vedoucího zhotovitele



Příloha č. 1 Smlouvy o společnosti -  Plná moc pro Správce společnosti

Plná moc
udělená ve smyslu § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zmocnitelé - obchodní společnost AŽD Praha s.r.o., IČO: 480 29 483, se sídlem Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14616, zastoupená Ing. Petrem 
Faltusem, obchodním ředitelem; obchodní společnost Swietelsky Rail CZ s.r.o., IČO: 283 32 202, se sídlem Pražská 
tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 17888, zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem 
Pechačem, jednatelem (dále společně jen „Zmocnitelé41 nebo každý jednotlivé jako „Zmocnitel44) - všichni jako 
společníci společnosti vystupující pod názvem „Společnost Louny - Lovosice44 (dále jen „Společnost44), uzavřeli dne 

s obchodní společností STRABAG Rail a.s., IČO: 254 29 949, se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem - Střekov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 
B, vložka 1370, zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva (dále jen „Zmocněnec44), jako správcem Společnosti, smlouvu o společnosti (dále jen jako „Smlouva o 
společnosti44), a to za účelem získání veřejné zakázky prostřednictvím společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace tratě Louny - Lovosice44 (tato veřejná zakázka dále jen „Veřejná zakázka44 
a uvedené zadávací řízení dále jen „Zadávací řízeni44).

S ohledem na Smlouvu o společnosti tímto Zmocnitelé udělují Zmocněnci tuto plnou moc, a to k následujícím právním 
jednáním:

-  podání Nabídky Společnosti, která bude předem vzájemně odsouhlasená Zmocnitelem a Zmocněncem, do 
Zadávacího řízení a podpis smlouvy na Veřejnou zakázku, včetně podpisu všech dalších dokumentů tvořící 
součást Nabídky Společnosti do Zadávacího řízení nebo s touto nabídkou související;

-  jednání a zastupování Společnosti ve věci podání Nabídky Společnosti do Zadávacího řízení a jednání 
se Zadavatelem během Zadávacího řízení;

-  veškerá jednání spojená s účastí Společnosti v Zadávacím řízení v mezích, jak je uvedeno ve Smlouvě 
o společnosti; a



V . . f f i d ž . g .

Za Zmocnitele: 
AŽD Praha s.r.o.

Ing. Petr Faltus 
obchodní ředitel

Za Zmocnitele: /  <£ Ztffj.
Swietelskv Rail CZ s.r.o.

Mgr. Viliam Perknovský Ing. Pavel Pechač
jednatel jednatel

Zmocněnec, obchodní společnost STRABAG Rail a.s., tímto tuto plnou moc v plném rozsahu přijímá.

V Ústí najd Lajbem dne.

Ing. Jakub Svobpda 
předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek 
člen představenstva



Příloha č. 6
Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
„Revitalizace tratě Louny - Lovosice"-žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše uvedenou 
Smlouvou o dílo v období: MM/RR -  MM/RR VYPLNÍ ZHOTOVITEL včetně.

Součástí této žádosti je:
- aktuální správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací 

předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 
Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití 
zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, 
které musí korespondovat s věcným plněním Díla.

- zálohová faktura č.....VYPLNÍ ZHOTOVITEL

V .........................  dne

Zhotovitel


