
SMLOUVA O DÍLO
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci dle 

zákona Č .309/2006 na stavbě
„Stavební úpravy objektu Gymnázium České Budějovice 

na snížení energetické náročnosti^

Smluvní strany
dále jen smlouva.

Objednatel:
Název, adresa:

IC:
Bankovní spojení:
Číslo účtu.
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
737 306 824 
dále jen objednatel

Gymnázium České Budějovice 
Česká 64
370 21 České Budějovice
60075775
ČSOB
249441469/0300

Mgr. Antonín Sekyrka, asekvrka@uvmceska.cz 
Mgr. eí Mgr. Martin Štoudek, m stoudek@uvmceska. cz.

Zhotovitel:
Název, adresa:

IČ:
DIČ:

Ing. Miloslav Bílek, E-PROJEKT
Havanská 2828
390 05 Tábor
10324771
Neplátce DPH
Zastoupený Ing. Miloslavem Bílkem

dále jen zhotovitel nebo koordinátor

dnešního dne uzavřely ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, smlouvu o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi dle zákona Č. 309/2006 Sb. pro realizaci stavby (dále jen smlouva):

Článek I
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, že pro objednavatele jeho jménem a za
odměnu stanovenou článkem 4 této smlouvy uskuteční následující záležitostí:

1.1. Zpracuje objednavateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro 
stavbu „Stavební úpravy objektu Gymnázium České Budějovice na snížení energetické 
náročnosti" v souladu se zákonem a  309/200ó5b. o zajištění podmínek bezpečnosti a 
ochrany a zdraví při práci na staveništi a vyhlášky Č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
pro celou stavbu.
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1.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele zajistí výkon funkce koordinátora ochrany 
zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby „Stavební úpravy objektu 
Gymnázium České Budějovice na snížení energetické náročnosti" v souladu s § 14 a § 18 
či. 2. zákona ě.309/2006 Sb. a § 8 NV c.59112006 Sb. o zajištění podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby.

1.3. V rámci uzavřené smlouvy o činnosti výkonu funkce koordinátora ochrany zdraví při 
prácí na staveništi v průběhu realizace stavby „Stavební úpravy objektu Gymnázium 
České Budějovice na snížení energetické náročnosti'1 připraví zhotovitel oznámení o 
zahálení stavby dle § 15 zákona č.309/2006 Sb. Oblastnímu inspektorátu práce v Českých 
Budějovicích.

1.4. Změna předmětu smlouvy je možná po dohodě obou stran.

Článek 2
Doba a způsob plnění

2.1. Činnost uvedená v článku 1. bude zhotovitelem vykonávána v souladu s ustanovením 8 
zákona č. 309/2006 v období od 06/2018 do dne předání stavby objednateli (předpoklad 
09/2018).

2.2. Zhotovitel plní úkoly stanovené v ČI. 1.1 až 1.3 této smlouvy účastí osoby, která je 
držitelem Osvědčení k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi - Ing. Miloslav Bílek, reg. č. ITI/476/KOO/2016. platnost do 24.3.2021.

Článek 3
Rozsah výkonu činnosti

3.1. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi 
realizace stavby:
• koordinace prací (činností) jednotlivých zhotovitelů z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu realizace stavby
• aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v průběhu 

realizace stavby s ohledem na rizika jednotlivých zhotovitelů působících na staveništi
• aktualizace rizikových faktorů pracovních podmínek a vymezených kontrolovaných 

pásem na stavbě a kontrola jejich dodržování
• účast na kontrolních dnech stavby a řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi v průběhu realizace stavby se všemi účastníky realizace stavby
• kontrola dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
• pravidelná inspekce dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

stanovených ve smlouvách mezi investorem a zhotovitelem a mezi zhotovitelem 
a podzhotoviíeli na staveništi dle nutnosti (předpoklad Ix týdně)

• dokumentování jednotlivých zjištění v deníku koordinátora při realizaci stavby
• zajištění fotodokumentace jednotlivých zjištění a nedostatků
• projednání zjištěných nedostatků s objednavatelem a kontrolovat jejich odstraňování
• projednávání a uplatňování technických řešení, která jsou potřebná z hlediska 

zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek při 
výkonu práce

• spolupráce s technickým dozorem objednavatele zejména v otázkách zajištění a 
prosazení bezpečnostních opatření vytvářejících požadované pracovní prostředí
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• spolupůsobení s objednatelem před úřady státní správy a dozorných orgánů v otázkách 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi

Článek 4
Odměna za Činnost, fakturace

4.1. Zajištění všech stanovených úkonů nutných k dosažení předmětu smlouvy dle ČI. 1.1 a 
cl. 1.2 sjednávají smluvní strany odměnu výši
cena bez DPH.............................60.000,- KČ
DPH ..................................  0,- Kč
CENA CELKEM......................  60.000,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Fakturace bude provedena takto:
30.6.2018 - 1. Splátka 20.000,- Kč
31.7.2018 - 2. Splátka 20.000,- Kč
30.9.2018 - 3. Splátka 20.000,- Kč

4.2. Odměnu se objednavatel zavazuje zaplatit na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4.3. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejich doručení objednavateli.

Článek 5
Součinnost mezi objednavatelem a zhotovitelem

5.1. Objednavatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a za Činnost zhotovitele 
dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli sjednanou odměnu.

5.2. Objednavatel předá koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a 
poskytne mu potřebnou součinnost po celou dobu přípravy a realizace stavby
tj, projektovou dokumentaci stavby, informace o projektantovi stavby, sdělení 
k provedení stavby vydané Stavebním úřadem, informace o zhotovitelích, informace o 
fyzických osobách, které se s jeho vědomím mohou na staveništi zdržovat.

5.3. Objednavatel zaváže všechny zhotovitele popřípadě jiné osoby podílející se na realizaci 
stavby k součinnosti s koordinátorem.

5.4. V případě zjištění závažných nedostatků ohrožující bezpečnost a zdraví pracovníků při 
práci na staveništi může koordinátor pro realizaci stavby dát pokyn k okamžitému 
zastavení stavby a stavbu zastavit do doby přijetí opatření k vymezení rizika ohrožující 
bezpečnost a zdraví pracovníků. Zastavení stavby nahlásí neprodleně zadavateli stavby.

5.5. Koordinátor má umožněn neomezený přístup na staveniště.
5.6. Objednavatel sdělí koordinátorovi včas základní termíny související s přípravou i 

realizací stavby, aby nedošlo k prodlení ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb.

Článek 6
Doba trvání smlouvy a její zánik

6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, doba trvání smlouvy je shodná s dobou plnění 
předmětu smlouvy dle článku 2.
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6.2. Smlouva před uplynutím doby dle odst. 6.1 zaniká:
- dohodou smluvních stran
- výpovědí smlouvy
- odstoupením od smlouvy.

6.3. Objednavatel před uplynutím sjednané doby dle odst. 4.1 oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět kdykoli s tím, že nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti 
dnem, kdy se o ni zhotovitel dozvěděl nebo mohl vědět.

6.4. Činnost koordinátora pro realizaci stavby končí předám stavby objednavateli a 
odstraněním vad a nedodělků.

6.5. Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci prvého kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednavateli.

6.6. Smluvní strany sjednávají, že výpověď dle tohoto článku musí být provedena písemnou 
formou a musí být doručena druhému účastníkovi.

6.7. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně.

Článek 7
Práva a povinností stran

7.1. Zhotovitel je při plnění smlouvy povinen vyvinout veškeré úsilí, jehož je třeba ke 
splnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen vystupovat odborně, věnovat 
vyřizování jemu svěřených záležitostí veškerou odbornou péči a všestranně chránit zájmy 
objednavatele.

7.2. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednavatele o stavu plnění této smlouvy a 
veškerých provedených právních úkonech. K přijetí rozhodnutí o podstatných věcech je 
povinen si předem vyžádat souhlas objednavatele, který má právo na konečné rozhodnutí. 
Zhotovitel se zavazuje, že o všech jištěných skutečnostech bude informovat pouze 
objednavatele nebo osoby jím pověřené.

7.3. Činnost, k níž se zhotovitel zavazuje, se uskutečňuje podle pokynů objednavatele a v 
souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen uvědomit objednavatele o veškerých 
okolnostech vztahujících se k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v 
průběhu realizace na stavbě, o nichž se při své činnosti dozvěděl a které mohou pokyny 
objednavatele ovlivnit.

7.4. Od pokynů objednavatele se smí zhotovitel odchýlit i bez předchozího souhlasu, je-lí 
to naléhavě nutné v zájmu objednavatele a objednavatel nemůže souhlas včas udělit.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne třetí osobě žádné informace týkající se předmětu 
smlouvy, popřípadě skutečností, o nichž se dozví při výkonu své činnosti.

7.6. Objednavatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškeré potřebné doklady, podklady a 
informace pro výkon jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny 
objednavatele a informovat objednavatele o všech závažných okolnostech, které by
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mohly mít vliv na oblast jeho činností.

7.7. Objednavatel se zavazuje poskytovat k plnění této smlouvy zhotoviteli řádně a včas 
potřebnou součinnost. Je si vědom toho. že neposkytnutí potřebných podkladů a 
informací, popřípadě mylné informování zhotovitele, zbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za škody takto vzniklé.

Článek 8
Sankce

8.1. Při neplnění činnosti koordinátora BOZP bude pozastavena platba a zhotovitel bude 
penalizován částkou 1.000, Kč za každý měsíc, kdy neplnil svou činnost. Neplnění 
činnosti musí objednavatel doložit. Sankce bude odečtena z celkové ceny.

8.2. Neuhrazení faktury ve sjednaných lhůtách dává zhotoviteli právo účtovat objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Člůnek9
Řešení sporů

9.1. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit 
jednáním mezi stranami, budou rozhodovány příslušnými soudy v ČR v místě příslušném 
stavby.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

10J. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy vyžadují pro svoji platnost vždy formu 
písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.

10.2. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné 
právní zástupce obou smluvních stran.

10.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a 
objednatel dva stejnopisy.

10.5. Smluvní strany považují tuto smlouvu za důvěrnou a zavazují se, že ji nebudou 
poskytovat třetí straně, ani z ní vytvářet kopie.

V Českých Budějovicích dne: 29 3 ^

Objednatel:

GYŇIUSZIUM
ČESKÉ BUDĚJOVICE. ČESKA 64

PSČ 370 21 -i-pse
10O: 600 75 77c

V Českých Budějovicích dne: 

Zhotovitel:

Ing. Milosíav Bílek
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