

AQOL s.r.o
Tovární 1059/41
779 00 Olomouc

165/18/pš

Ing. Pavla Špačková
Tel. 585 536 382 / 775 869 425
Email: spackova@vhs-ol.cz

22.3.2018

Věc: Objednávka č. 23/2018 na PD na akci: „Uničov - prodloužení vodovodu v ul. Mohelnická“

Na základě Vaší nabídky na výše uvedenou akci ze dne 15.3.2018 u Vás objednáваме zpracování PD na prodloužení vodovodu přes ulici Mohelnickou.

Vodovod bude veden protlakem pod ulicí Mohelnická z armaturní šachty č.3228 do zeleného pásu u domu na parc. č. st.724. Řad zde bude ukončen vodoměrnou šachtou, do níž budou moci být instalovány 4 vodoměry pro napojované nemovitosti. Celková délka řadu bude cca 15 m, profil potrubí DN 80. Stávající vodovod z OC DN 40, vedoucí z armaturní šachty 3228 po parcele 2307/4 a přecházející pod ul. Mohelnickou k parcele 1726/5 bude zrušen. Napojení přilehlých domů bude provedeno novými vodovodními přípojkami z nově realizované vodoměrné šachty a to na náklad vlastníků nemovitostí, tzn. že přepojení a realizace nových přípojek nebude součástí této PD. Ve vodoměrné šachtě bude umožněno odkalení řadu.

Nabídka bude obsahovat nacenění těchto prací:

1. Projektová dokumentace (PD) pro společné povolení stavby (DUR+DSP) zpracovaná dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013Sb a 405/2017 Sb., přílohy č.9 – rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury. Jednotlivě kanalizace a vodovod budou rozděleny do 3 stavebních objektů.
2. Inženýrská činnost v rozsahu nutném pro vydání společného povolení. Součástí inženýrské činnosti nejsou majetkoprávní projednání.
3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 a jejích změn 62/2013Sb a 405/2017 Sb., přílohy č.13
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, nezbytných k plnění díla dle platné prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek.
5. Plán BOZP

Termín zpracování:

Dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP), včetně inženýrské činnosti do 1.10.2018

Dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně soupisu prací a plánu BOZP do 30.10.2018.

Objednatel se zavazuje spolupracovat na projednání majetkoprávních vztahů.

Počet paré:

DUR+DSP – 5 x tištěná podoba + 1 x na CD (plné verze a PDF) + 5 x tištěná koordinální situace v mapě KN pro majetkoprávní projednání objednatele s vlastníky napojovaných nemovitostí

DPS – 4 x tištěná podoba + 1 x na CD (plné verze a PDF) + 3 x tištěná koordinální situace v mapě KN pro další projednání objednatele před stavbou

Cena za dílo: v souladu s nabídkovou cenou 68 000,- Kč bez DPH

Splatnost faktury: faktura bude uhrazena na účet zhotovitele do 30-ti dnů.

Požadovaná záruka na projektovou dokumentaci: 36 měsíců

Upozorňujeme zhotovitele na povinnost objednatele uveřejnit tuto objednávku na registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.

S pozdravem.

Ing. Jiří Kožušníček
technický náměstek