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SMLOUVA O DÍLO č. 1811A 
 

Smluvní strany: 
 

1. Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
 Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
 Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou organizace 
 ID datové schránky rkyk8m9 
 IČ 64811069 
 DIČ CZ64811069 
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové 
   č. účtu: 27-315020217/0100 
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 

xxx, technik TO, tel. xxx, email xxx 
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx 

 (dále jen „objednatel“) 
 

a 

2. Zhotovitel: IzoDol s.r.o. 
 Sídlo Hrobice 4, 533 52 Staré Hradiště 
 Zastoupený jednatelem Jiřím Doležalem 
 Telefon xxx 
 Email xxx 
 ID datové schránky ftditur 
 IČ 28851731 
 DIČ CZ28851731 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30994 
Bankovní spojení xxx 

 č. účtu xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
 
 

I.  
Úvodní ustanovení  

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, 
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 
této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.  

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu ze 
dne 28. 3. 2018. 

 
 

II.  
Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:  
Střelecká 824 – oprava střechy (dále jen „dílo“) v plném rozsahu určeném zadáním objednatele 
ze dne 12. 3. 2018 (zadávací dokumentace č. 1811A včetně jejích příloh), a v souladu s nabídkou 
zhotovitele ze dne 27. 3. 2018 a podklady uvedenými v čl. III. smlouvy.  
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2. Dílo sestává zejména z opravy plochých střech nad 2. a 3. NP bývalé obytné vily. Součástí 
opravy střechy nad 2. NP je i pochozí vrstva z dlažby. 

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění 
a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou 
tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel 
se dále zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase.  

4. Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 30 kalendářních dnů před zahájením provádění díla, 
předložit objednateli týdenní harmonogram prací viz zadávací dokumentace zakázky. 

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.  

6. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat 
jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.  

 
 

III.  
Podklady pro provedení díla  

1. Podklady pro provedení díla jsou:  

a. zadávací dokumentace č. 1811A včetně příloh, 
b. nabídka zhotovitele ze dne 27. 3. 2018  

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech výše uvedených dokumentů mu byly předány (nebo je již 
má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy 
o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.  

 
 

IV.  
Doba a místo plnění  

1. Termín zahájení provádění díla včetně předání staveniště:   30.07.2018 
Zhotovitel provede a předá dílo:        24.09.2018 

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, 
pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XI. této smlouvy.  

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno 
nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém 
případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení se zhotovením díla a jeho příčinu. 

4. Účastníci této smlouvy souhlasně prohlašují, že případné prodlení zhotovitele se zahájením 
provádění díla delší než 5 dnů bude v souladu s § 2002 občanského zákoníku považováno za 
zhotovitelovo porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel pak může bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu 
uvedeného v předcházející větě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20 % sjednané ceny za dílo bez DPH. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na 
zaplacení smluvní pokuty ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.  

 
 

V. 
Cena za dílo  

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:  
celková smluvní cena činí bez DPH 1 144 686,37 Kč  
slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet čtyři tisíc šest set osmdesát šest korun českých 37 hal. 

2. Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití 
režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o dani z přidané hodnoty odvede 
příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba 
povinná k dani.  

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla.  

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě 
podepsaného zástupci obou smluvních stran.  
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5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě 
dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele, pokud nebude možné 
cenu na základě takového dokumentu stanovit, potom dle aktuálního ceníku URS platného ke dni 
podpisu smlouvy.  

 
 

VI.  
Platební podmínky  

1. Cena za dílo bude fakturována po předání a převzetí díla dle čl. XIII. Podkladem pro vystavení 
faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele. Úhradu 10 % ceny 
za dílo je zhotovitel oprávněn pozastavit (dále jen pozastávka) do odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených v předávacím protokole a po předání dokumentace dle čl. XIII odst. 4 
objednateli.  

2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Přílohou 
faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený pověřeným zástupcem 
objednatele.  

3. Splatnost faktury je 28 dní od jejich doručení objednateli. Splatnost pozastávky je 28 dní od 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole a po předání dokumentace 
dle čl. XIII odst. 4 objednateli. 

4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy (případně 
bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací odsouhlasený 
pověřeným zástupcem objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. 
Faktura musí být vrácena do data splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit 
novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 
splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 
rovněž 28 dní od jejího doručení objednateli.  

 
 

VII.  
Staveniště  

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno k datu dohodnutému v čl. IV. odst. 1 smlouvy. O předání 
staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. V případě, že 
objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu, bude termín plnění zhotovitele prodloužen 
o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.  

2. Vyklizení staveniště bude provedeno zhotovitelem do 5 dnů po předání díla. Nedodržení této 
lhůty je důvodem vyúčtování smluvní pokuty ze strany objednatele dle čl. XV odst. 1 písm. e) této 
smlouvy. Smluvní pokuta se nevztahuje na povinnost odklidit stroje a zařízení ponechaná na 
staveništi pro odstranění vad a dokončování nedodělků. V každém případě platí, že tyto stroje a 
zařízení budou odklizeny do čtrnácti dnů po odstranění vad a nedodělků, nedodržení této lhůty je 
důvodem vyúčtování smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 1 písm. e) této smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat 
nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to v souladu s právními předpisy. Zařízení 
staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a 
odpadů v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží 
objednateli při předání díla.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.  
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali na 

staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli 
škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v 
důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.  

 
 

VIII.  
Práva a povinnosti stran při provádění díla  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba.  
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2. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedeným v odst. 2 tohoto článku smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici všechny doklady 
týkající se prováděného díla. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, 
např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.  

4. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě 
dalším záborem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním díla zajišťuje 
zhotovitel na své náklady.  

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací 
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen 
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je 
zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut 
termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve 
stavebním deníku.  

6. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na díle, které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.  

7. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly 
se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi 
bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, 
zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, 
přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.  

8. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, 
stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla 
zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.  

9. Za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných 
právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných 
a přípravných prací za účelem provádění díla. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a 
ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti 
s prováděním díla, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen 
hradit.  

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 
má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými 
dokumenty.  

11. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností 
v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním díla, tj. osobám vykonávajícím 
autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen s těmito 
osobami spolupracovat a poskytnout jim veškerou potřebnou součinnost.  

12. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo 
souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, 
nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.  

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním 
postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním 
deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.  

14. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII. odst. 15 smlouvy, na kontrolu 
nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné 
odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese 
objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel.  

15. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní 
den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně dva dny předem a 
telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou 
smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.  

16. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě 
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve 
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výši 5.000.000,- Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění 
nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno 
jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání 
pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou 
zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy objednateli 
k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.  

18. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla 
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými a zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení díla 
uvedeno staveniště zpět do původního stavu.  

19. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 
znění, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem 
všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

20. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této 
smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na 
realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této 
smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.  

21. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese 
záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 
 

IX.  
Stavební deník  

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dle předpisu č. 499/2006 
Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění) sloužící jako doklad o průběhu provádění 
díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených 
stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu 
(za předpokladu, že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na 
základě oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstranění posledních vad a nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla (za předpokladu, že se nevyžaduje oznámení ani 
kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane později.  

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.  
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podkladů a 
údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími státní správu. V průběhu pracovní doby 
musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány stavbyvedoucím 
popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku 
pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále stavební úřad, 
popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže 
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do 
3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.  

 
 

X.  
Přerušení a zastavení provádění díla  

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže:  
- provádění díla brání vyšší moc,  
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 

nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby 
nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení 
bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka)  

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního 
úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele  
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Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto 
přerušením dotčené.  

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a 
v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:  
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,  
- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,  
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 

hrozí-li jiné hospodářské škody.  
Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt 
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných 
přerušením.  

4. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.  

 
 

XI.  
Vyšší moc  

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení 
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.  

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky 
pro splnění smlouvy.  

3. Trvá-li vyšší moc déle než 3 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na 
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.  

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou 
úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.  

 
 

XII.  
Předčasné užívání díla  

1. V případě potřeby umožní zhotovitel po dohodě s objednatelem užívání jednotlivých úseků díla 
objednatelem (případně třetí osobou, se kterou má objednatel smluvní vztah) před jeho 
převzetím, a to za podmínky, že dílo bude k takovému užívání schopné a že toto užívání nebude 
v rozporu s právními a provozními předpisy.  

2. Bez předchozí dohody nebude objednatel užívat dílo nebo jeho část, které nebylo odevzdáno a 
převzato. Bude-li objednatel bez dohody se zhotovitelem užívat neodevzdané dílo, neodpovídá 
zhotovitel za vady, popř. škody, které tímto užíváním vznikly.  

3. Technické kontroly objednatele ke zjištění stavu rozpracovaného díla nejsou jeho předčasným 
užíváním.  

 
 

XIII.  
Předání a převzetí díla  

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá 
za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li 
způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Objednatel 
může dílo převzít, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.  

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termín odevzdávání 
díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno 
považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít.  

3. Zhotovitel předá objednateli pouze celé dílo, zhotovitel není oprávněn předat objednateli dílo po 
částech, není-li uvedeno v čl. IV smlouvy jinak, nebo nedohodnou-li se jinak smluvní strany 
formou písemného dodatku ke smlouvě.  

4. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:  
- originál stavebního deníku,  
- dokumentace skutečného provedení, 
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- osvědčení o zkouškách použitých materiálů,  
- výsledky všech požadovaných a nezbytných zkoušek a měření,  
- prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,  
- doklad o likvidaci odpadů.  

5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný 
zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení 
jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, 
že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od 
dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

6. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato.  

7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve 
stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a 
jaký bude další postup.  

8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a 
převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.  

 
 

XIV.  
Nebezpečí škody, vlastnické právo, odpovědnost za vady díla, záruka  

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však 
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, 
zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům 
a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude 
použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.  

4. Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže 
byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku.  

5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruční 
doba začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. XIII smlouvy. Ve stejné době odpovídá 
zhotovitel též za skryté vady.  

6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. Pokud bude objednatel 
požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním 
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své 
náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy 
nejpozději do 5 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, 
že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o 
reklamaci.  

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě 
stanovené dle odst. 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.  

8. Reklamace budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamaci uvede přibližnou specifikaci 
závady.  

 
 

XV.  
Smluvní pokuty  

1. Smluvní strany si v souladu s § 1992 občanského zákoníku ujednávají, že jedna z nich může 
závazek z této smlouvy zrušit zaplacením odstupného ve výši 20 % z celkové ceny díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:  

a. v případě prodlení s předložením harmonogramu dle čl. II odst. 4 se zavazuje zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení, 

b. v případě prodlení s dokončením a předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,  
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c. v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o 
předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za 
nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době,  

d. za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle čl. VII odst. 2 smlouvy se zavazuje zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za 
nesplnění termínu odklizení strojů a zařízení ponechaných na staveništi pro odstranění vad a 
nedodělků dle č. VII odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

e. v případě porušení povinností uvedených v odst. 5.3., 5.4., 5.5, 5.6., 9.4., 9.5. a 9.8 
Technických podmínek zakázky se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní 
strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, se nepoužije.  

4. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti.  

6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 28 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. Obě smluvní strany 
souhlasí s provedením zápočtu pohledávek. 

 
 

XVI.  
Ostatní ustanovení  

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 
2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, se vylučuje.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 
 

XVII.  
Závěrečná ustanovení  

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.  
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným 
/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona 
o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky.  

3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.  

4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

5. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), 
které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.  

6. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a 
zhotovitel dvě vyhotovení.  

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle 
obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě 
porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.  

8. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně 
uveřejňují prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této 
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smlouvy v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní 
tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek 

9. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

 

V Hradci Králové dne 29. 3. 2018  

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Jiří Doležal Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 29. 3. 2018 

 
 


