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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jako „občanský zákoník“), mezi 

těmito smluvními stranami: 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  

Název: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

IČO/DIČ: 18242171/CZ18242171 

Sídlo: Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1 

Statutární zástupce: Ing. Irena Vostrá, ředitelka 

Kontaktní osoba 1: Ing. Irena Vostrá  

Tel. na kontaktní osobu: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxx   

Kontaktní osoba 2: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel. na kontaktní osobu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Banka: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „objednatel“) 

 

2. Zhotovitel: 

Název: T-BAU 2000 s.r.o. 

IČ/DIČ: 26318881/CZ26318881 

Sídlo: Družstevní 554, 337 01 Rokycany 

Adresa pro doručování: 

(pokud se liší od sídla) 
viz adresa sídla 

Statutární zástupce: Martin Sefzig, jednatel 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel. na kontaktní osobu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Banka: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:  

 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Smlouvou o dílo (dále také „smlouva“) se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele s řádnou 

péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v čl. III 

této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve 

výši a za podmínek v této smlouvě sjednaných. 

mailto:vostra@skola-rokycany.cz
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2. Předmětem této smlouvy je provedení díla, a to na základě veřejné zakázky malého rozsahu 

(dále také „VZ“) s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – stavební práce“ 

zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“). Dílo musí být provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele podanou na předmětnou 

veřejnou zakázku a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý provádět činnosti týkající se předmětu 

díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizované osoby, kterou zhotovitel 

uvedl v nabídce na veřejnou zakázku, tj. zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění 

stavby pod odborným vedením osoby disponující osvědčením o autorizaci nebo osvědčením o 

registraci pro obor pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, jejíž autorizace byla doložena v nabídce zhotovitele. Tato osoba bude vždy 

přítomna při kontrolních dnech stavby.  

4. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 

této smlouvy a splní ostatní povinnosti z této smlouvy vyplývající. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní průběh realizace předmětu smlouvy bude konzultovat a 

koordinovat s vybraným dodavatelem, respektive prodávajícím, se kterým uzavřel objednatel 

kupní smlouvu na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – 

dodávka gastrozařízení“, neboť zhotovitel provádí stavební práce za účelem připravenosti místa 

plnění na předmět dle kupní smlouvy. Objednatel bezodkladně po podpisu buď této smlouvy, nebo 

kupní smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – 

dodávka gastrozařízení“ předá zhotoviteli potřebné kontakty na prodávajícího, aby mohla začít 

vzájemná spolupráce mezi zhotovitelem a prodávajícím. Poruší-li zhotovitel povinnost plynoucí 

z tohoto odstavce smlouvy, bude takové jednání sankcionováno v souladu s čl. XXII smlouvy.  

 
III. SPECIFIKACE DÍLA 

1. Předmětem díla jsou stavební práce v prostorách školní kuchyně Střední školy, Rokycany, 

Jeřabinová 96/III spočívající zejména v: 

a) kompletním vyklizení prostoru kuchyně, s výjimkou vzduchotechnického zařízení, 

b) odstranění dlažby a keramického obkladu,  

c) kompletním odhalení všech míst napojení vody, kanalizace, zemního plynu a elektrické 

energie, 

d) přípravě nového napojení gastronomické technologie,  

e) úpravě podlah s přípravou pro napojení nových podlahových van a zaslepení podlahových 

vpustí, 

f) provedení hydroizolační stěrky, 

g) pokládce nové dlažby 

h) a provedení nového keramického obkladu. 

2. Pro rozsah provedení díla je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací včetně 

výkazu výměr, jakož i zadávací podmínky VZ. 

3. Přesný popis předmětu díla a rozsah prací je zřejmý z projektové dokumentace pro provedení 

stavby, technických zpráv, soupisu prací včetně výkazu výměr.  

4. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 

rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami k předmětné VZ, projektovou dokumentací, 

technickými zprávami, závaznými stanovisky dotčených orgánů, výzvou k podání nabídky a 

v souladu s obecně technickými požadavky na dílo. Při plnění předmětu veřejné zakázky budou 

použity jen atestované materiály pro ČR včetně dodržování technologických postupů daných 

výrobcem jednotlivých materiálů. 
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5. Zhotovitel je povinen provést i veškeré další v této smlouvě výslovně nezahrnuté práce, bude-li 

jejich provedení vzhledem k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či spravedlivě objednatelem 

očekávané a zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení takových prací nemá 

vliv na cenu díla uvedenou v čl. IV této smlouvy.  

6. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 

i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost 

si pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, 

kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků v kvalitě podstatně vyšší než průměrné. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky 

pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zákonem č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 

požadavcích“), zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu zákona o technických 

požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel povinen předat objednateli kopii 

certifikátů kvality a prohlášení o shodě u použitých výrobků, a to před jejich zabudováním. 

Zhotovitel předá před předáním díla objednateli rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu. 

Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými 

vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.  

7. Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady s tímto 

související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, 

a to ani za účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti s realizací této smlouvy.  

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy – v Seznamu poddodavatelů (dále jen „příloha č. 2“), 

nedá-li objednatel k použití jiného poddodavatele předem písemný souhlas.  

9. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch materiálů a výrobků, které jsou 

v souladu s jeho nabídkou podanou na předmětnou VZ a se zadávacími podmínkami k této 

VZ. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů a výrobků jiných, budou podmínky jejich uplatnění 

projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného 

souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a výrobky oproti nabídce zhotovitele podané 

na předmětnou VZ a oproti zadávacím podmínkám k této VZ.  

10. Všechny materiály a výrobky na stavbě musí splňovat vlastnosti § 156 stavebního zákona.  

11. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, 

jednotlivé dodávky a další náležitosti nezbytné pro řádné provedení díla. 

12. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 

záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 

stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě změny konstrukce, rovněž 

objednatelem a zhotovitelem v projektové dokumentaci ve stavebním deníku potvrzené, je 

zhotovitel také povinen zachovat parametry původního konstrukčního řešení. Případná záměna 

materiálu či konstrukce nemají vliv na navýšení ceny díla. 

13. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku této smlouvy. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, 

podrobil kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě 

byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu bez víceprací.  

15. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit ihned po předání staveniště zhotoviteli.  
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16. Vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách, v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce 

budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, musí se tyto stavební práce realizovat 

s přihlédnutím k postupům stanoveným v ZZVZ. 

17. Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, 

doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami a uživatelskými standardy 

stavby. 

18. Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a 

musí být zejména v souladu se zadávacími podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, 

ČSN a dalšími požadavky dotčených orgánů (např. státní správy), jakož musí být provedeno i 

v souladu s ověřenou technickou praxí a ve stanovených termínech. 

19. Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, dodávek a věcí 

nutných k realizaci díla, a v tom zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho 

zřízení, údržby, odstranění a likvidace;  

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu;  

c) uvedení okolních prostor nebo pozemků a komunikací případně dotčených stavbami do 

původního stavu, nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy;  

d) ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady 

poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

20. Pracovníci provádějící montážní práce budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a 

budou dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, 

odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí.  

 
IV. CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta ve výši:  

941 065,95 Kč bez DPH 

21 % DPH 

197 623,85 Kč DPH 

1 138 689,80 Kč včetně DPH 

2. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy musí odpovídat ceně uvedené v příloze č. 1 této 

smlouvy – v Krycím listě položkového rozpočtu (dále jen „příloha č. 1“) a dále musí odpovídat 

cenám uvedeným v nabídce zhotovitele na předmětnou VZ, zejména v soupisu prací včetně 

výkazu výměr.  

3. Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Sjednanou cenu lze 

překročit pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto 

smlouvou. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši. Změna sazby DPH musí být provedena formou písemného 

dodatku k této smlouvě. 

4. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 

hodnoty vypočtené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši platné 

ke dni uzavření této smlouvy.  
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5. Cena za dílo je úplná, konečná, neměnná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související 

se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele. Náklady a poplatky se 

rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 

stavby, náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek, náklady za 

skládkovné apod. 

6. Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, 

zisku a finančních vlivů (např. inflace).  

 
V. FAKTURACE, SPLATNOST, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Po provedení díla vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude soupis provedených prací 

s výkazem výměr. 

2. Soupis provedených prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, 

bude plně odpovídat soupisu prací včetně výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele na 

předmětnou VZ. 

3. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 

oprávněn vystavit v průběhu provádění díla jednu dílčí fakturu na úhradu části hodnoty skutečně 

provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, a to do výše maximálně 90 % z hodnoty 

dosud provedených a ve stavebním deníku objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených 

prací. Odsouhlasení provedených prací objednatelem pověřenou osobou – technickým dozorem 

investora (dále jen „TDI“) je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou 

přílohou faktury je objednatelem či jím pověřenou osobou (TDI) podepsaný soupis provedených 

prací včetně výkazu výměr. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 

rozporu. 

4. Zbylou část celkové ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli proti závěrečné faktuře až po řádném 

předání díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předávacím řízení. 

5. Faktury za provedené dílo jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Nedílnou 

přílohou závěrečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, případně 

objednatelem podepsané potvrzení o odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  

6. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

7. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla (celková) účtovaná částka prokazatelně připsána z účtu 

objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy. 

8. Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů.  

9. Nebude-li daňový účetní doklad (faktura) obsahovat všechny náležitosti řádného daňového 

účetního dokladu nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, 

je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového 

účetního dokladu (faktury). Právo vrátit daňový účetní doklad (fakturu) zhotoviteli zaniká, 

neuplatní-li jej objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení takového daňového účetního 

dokladu (faktury) zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu 

(faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady 

faktury nebo fakturu doplnit o požadované údaje, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i 

po lhůtě výše uvedené s tím, že taková výzva nemá účinky spojené s vrácením faktury dle tohoto 

odstavec.  

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. 
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V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z položkového rozpočtu, 

který byl součástí nabídky zhotovitele podané na předmětnou VZ. Změna rozsahu předmětu díla 

bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě.  

11. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie (elektrická energie, voda), na které mu 

objednatel umožní na základě osazeného podružného měření napojení v souladu s čl. XV.10. 

této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od předání díla objednateli.  

 
VI. MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem plnění jsou prostory školní kuchyně, které jsou součástí stavby na pozemku parcelní číslo 

st. 599/1, katastrální území Rokycany (740691) – Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III na 

adrese Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1.  

 
VII. TERMÍN PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a v ujednaném čase, a to v souladu 

s předloženým a objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací, ve kterém 

zhotovitel stanoví termíny realizace jednotlivých fází plnění VZ.  

2. Termíny plnění dle harmonogramu prací jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu 

prací u zhotovitele k prodlení s dokončením díla či části díla delšímu jak 15 dnů, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy.  

3. Harmonogram prací respektující podmínky této smlouvy předloží zhotovitel nejpozději 5 

kalendářních dní před plánovaným podpisem této smlouvy. Nebude-li harmonogram zhotovitelem 

předložen v souladu s předchozí větou tohoto odstavce, vyhrazuje si objednatel právo neuzavřít 

se zhotovitelem smlouvu.  

4. V harmonogramu budou, po konzultaci s objednatelem, stanoveny termíny dokončení 

jednotlivých částí díla. Harmonogram se po schválení objednatelem pro zhotovitele stává 

závazným. Nedodržení předloženého harmonogramu může být objednatelem sankcionováno dle 

čl. XXII této smlouvy.  

5. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 

části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele. Na nutnost prodloužení doby plnění díla je 

zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a smluvní strany následně písemně dohodnou 

dobu nutnou k prodloužení doby plnění díla.  

 
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel provádí dílo osobně nebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Zajistí-li 

zhotovitel provedení díla nebo jeho části třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky 

pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a 

objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je vůči objednateli plně odpovědný za plnění 

převedených povinností, jako by je plnil sám. 

2. Zhotovitel provádí dílo s ohledem na čl. II odst. 5 této smlouvy.  

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit 

objednateli.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí 

předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  
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5. Objednatel je oprávněn při provádění díla kontrolovat na staveništi zejména dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „BOZP“) prostřednictvím koordinátora BOZP, tj. 

osoby odborně způsobilé dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Koordinátor BOZP je oprávněn 

provádět na staveništi v jakékoliv fázi provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP, a to 

náhodně i opakovaně, a dále je oprávněn udělovat pracovníkům zhotovitele pokyny za účelem 

dodržování předpisů BOZP. Koordinátor BOZP je oprávněn v případě hrubého porušení předpisů 

BOZP vykázat pracovníka zhotovitele ze staveniště.  

6. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a dle požadavků zákona č. 406/2000, o 

hospodaření energií, zejména dle § 7a tohoto zákona. Práce a dodávky budou dále provedeny v 

souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími 

předpisy.  

7. Provádění díla bude probíhat za plného provozu v měsíci červnu a za částečného provozu 

v měsíci červenci a měsíci srpnu. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zohlednit tyto 

skutečnosti a přizpůsobit jim provádění díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby byl po 

celou dobu provádění díla umožněn nepřetržitý přístup zejména do všech prostor 

bezprostředně sousedících se staveništěm. Zhotovitel je rovněž povinen zachovat 

průchozí všechny únikové východy.  

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 

jiných právních předpisů nebo neplněním podmínek vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.  

10. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této 

smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby 

provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, 

jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla, měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly 

v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy 

nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že s použitím všech 

těchto znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a 

řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 

součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti 

pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen 

prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla 

způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.  

 
IX. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 

plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat 

platné právní předpisy, zejména předpisy BOZP. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě 

uvedenou dobu plnění díla.  

2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části dle tohoto článku 

smlouvy rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jsou k tíži zhotovitele.  
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X. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

1. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních 

dnů od obdržení výzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací při ukončení 

určité technologické etapy, zejména takové etapy uvedené v předloženém a odsouhlaseném 

harmonogramu prací, a před fakturací. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen 

umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

2. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo 

na opis tohoto zápisu.   

 
XI. VLASTNICTVÍ DÍLA 

1. Vznikající dílo je od počátku vlastnictvím objednatele. Komponenty se stávají součástí díla 

okamžikem provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese 

zhotovitel až do splnění závazku dle čl. XIV této smlouvy.  

  
XII. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně ode dne převzetí staveniště 

o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona. Do stavebního 

deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 

kromě jiného i všechny změny oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným 

rozhodnutím a předkládat je pravidelně TDI ke schválení. Dále je zhotovitel povinen do něj 

zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a 

převzetím stavby.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního deníku a pořízení 

si výpisů a fotokopií z něj.  

3. Čitelnou kopii veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku pak předá zhotovitel 

objednateli při předání a převzetí stavby.   

4. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: název, sídlo a IČO zhotovitele, název, sídlo a 

IČO objednatele, název, sídlo a IČO zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající 

TDI; dále přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam dokumentace stavby včetně 

všech změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 

zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 

připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 

vypracování doplňků (dodatků) a změn této smlouvy. 

9. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
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XIII. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla dle čl. VI této 

smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, přičemž 

k převzetí staveniště bude zhotovitel písemně vyzván objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů 

ode dne účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště, a to nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy.  

3. Prostory pro vybudování zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli zdarma, a to 

v případě zařízení staveniště na pozemcích a v budovách ve vlastnictví či správě objednatele. O 

předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven 

ve 2 (dvou) stejnopisech a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každá 

smluvní strana obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.  

4. Od převzetí staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 

i za škody vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

5. Při předání staveniště objednatelem a převzetí zhotovitelem budou zhotoviteli předána 3 (tři) paré 

projektové dokumentace, přičemž 2 (dvě) paré budou vrácena zhotovitelem objednateli při 

předání stavby zhotovitelem se zakreslením případných změn oproti původní projektové 

dokumentaci.  

6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi i v okolních prostorech čistotu a pořádek. 

Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho 

činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich 

pronikání mimo staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a 

hygienických podmínek a dodržování pokynů požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce a TDI. 

V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 

dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku 

jsou zahrnuty v ceně díla.  

7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

a) zajištění označení staveniště a zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu 

na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku 

škod; 

b) zajištění staveniště proti vstupu cizích osob; 

c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 

na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu v souvislosti s případnými omezeními spojenými s realizací díla a za 

osazení případného dopravního značení; 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 

vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 

veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.  

 
XIV. DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 

objednateli.  

2. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a v 

termínech dle harmonogramu práce předloženého zhotovitelem na základě čl. VII této 
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smlouvy, bude-li bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta 

další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace, uživatelské 

příručky a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.  

3. Zhotovitel dokončí a předá dílo nejpozději do 28 kalendářních dnů ode dne převzetí 

staveniště od objednatele, nejpozději však do 31. 7. 2018. K tomuto datu bude dílo kompletně 

dokončeno včetně vyklizení staveniště.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků je pro 

objednatele s ohledem na zahájení a průběh školního roku zásadní.  

5. Zhotovitel je povinen dané části díla dokončit a předat objednateli v termínech dle harmonogramu 

práce předloženého na základě čl. VII této smlouvy. 

6. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného protokolu o předání a převzetí díla (předávací protokol), který bude podepsán 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

7. Zhotovitel je povinen včas písemně vyzvat objednatele k převzetí díla. Objednatel převezme 

dílo pouze bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné 

výzvy.  

8. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 

stavby v rozsahu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, a to ve 2 (dvou) paré, pokud byly provedeny změny oproti původní 

projektové dokumentaci. Zhotovitel je dále povinen předat objednateli čitelnou kopii všech zápisů 

ve stavebním deníku.  

9. Po dokončení prací a písemné výzvě zhotovitele dle odst. 7 tohoto článku smlouvy zpracuje 

objednatel předávací protokol, jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy dojde 

teprve k faktickému předání díla objednateli. Budou-li v předávacím protokolu zaznamenány 

drobné vady a nedodělky, které však nebrání protokolárnímu převzetí díla, splní zhotovitel svůj 

závazek dokončit a předat dílo až poté, co budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Zhotovitel je 

povinen odstranit tyto vady a nedodělky na vlastní náklady, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů 

ode dne předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.  

10. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout převzetí díla, 

pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 

zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. Po odstranění vad a nedodělků postupuje zhotovitel 

dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.  

11. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady vztahující se k dílu. Nejpozději při předání díla 

odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, certifikáty, záruční listy, potvrzení o provedených 

zkouškách, revizní zprávy, prohlášení o shodě na jednotlivé výrobky i na celou stavbu, doklad o 

uložení suti na skládku, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, kopii stavebního 

deníku apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a 

zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá 

objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je 

objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo vyzvat zhotovitele k dodání dokladů 

bez vad. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vrácení nebo od výzvy 

objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním 

všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou 

zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. 

Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi 

volně nakládat.  

12. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli bude staveniště vyklizeno a 

proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a 
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komunikace dotčené stavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle 

podmínek orgánů státní správy.  

 
XV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je 

k provedení díla potřeba.  

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž 

v případě, pokud jsou věci obstarány objednatelem a zhotovitel je použije k provádění díla podle 

této smlouvy. 

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Udělí-li však objednatel zhotoviteli pokyn při 

provádění díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito pokyny objednatele. Objednatel neodpovídá za 

vhodnost pokynů daných zhotoviteli.  

4. Zhotovitel postupuje při provádění díla s ohledem na čl. II odst. 5 této smlouvy. 

5. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost věcí, které mu objednatel předal 

k provedení díla, a vhodnost pokynů, které mu objednatel dal k provedení díla. Na případnou 

nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. Trvá-li objednatel na 

nevhodném pokynu, na který byl upozorněn zhotovitelem, má zhotovitel právo požadovat po 

objednateli potvrzení nevhodného pokynu v písemné formě. 

6. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě 

nevhodné věci, které by mohlo vést k podstatnému porušení této smlouvy, a to i po zhotovitelově 

upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.  

7. Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za 5 pracovních dnů informovat objednatele 

o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro 

objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele 

v souvislosti s prováděním díla, zejména jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání 

díla, je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

8. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je 

zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s 

prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku a zajistit, aby okolí nebylo zatěžováno 

nadměrným prachem a hlukem. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré škody, které způsobí poddodavatelé na předmětu díla, a to 

způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla či jeho části nebo 

bude předmět díla či jeho část zcela zničena, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit 

v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené 

pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené. 

10. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 

zajistí případný pronájem pozemků a zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a 

skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za 

uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků 

zpět pronajímateli do 5 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel si též na vlastní 

náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení 

skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla. Zhotovitel vyklidí staveniště a 

uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy nejpozději do nejzazšího termínu 

dokončení a předání díla.  

11. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 

potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen 
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zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit, a to 

v souladu s čl. V.11. této smlouvy. 

12. Objednatel nebo jím zmocněná osoba má právo kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a 

kdykoliv. Za tímto účelem je zhotovitel povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení 

kontroly a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na 

odpovědnost zhotovitele za vady díla.  

13. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo není 

dodržován závazný harmonogram prací, který předloží zhotovitel v souladu s čl. VII této 

smlouvy, nebo že dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn 

požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel 

neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni doručení oznámení o odstoupení 

zhotoviteli a bez jakýchkoliv nároků zhotovitele na odškodnění z důvodu odstoupení. Nárok 

objednatele na náhradu škody či smluvní pokutu tím není dotčen. 

14. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím. Za tímto účelem je zhotovitel 

povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně 3 pracovní dny předem. 

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a 

nést náklady s tím spojené. 

 
XVI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat tyto osoby: 

Za objednatele: 

xxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                                                     

Tel. č.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Za zhotovitele: 

xxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                                           

Tel. č.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 

pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 

poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 

zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.      

4. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 

všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 

cenové kontroly; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDI a v jeho průběhu 

zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle oceněného rozpočtu, technických norem 

a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na 

nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající 
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TDI je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, 

je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě 

při provádění díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu 

s výchozími dokumenty, vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy. 

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně po dobu trvání záruční doby, a za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. 

 
XVII. DORUČOVÁNÍ 

1. Odesílá-li smluvní strana (dále jen „odesílatel“) písemnost elektronickou poštou (např. Outlook), 

považuje se písemnost za přijatou okamžikem přijetí zprávy poštovním severem druhé smluvní strany 

(dále jen „příjemce“). Příjemce je povinen neprodleně přímo potvrdit úspěšné doručení písemnosti. 

Pokud příjemce nepotvrdí doručení, má se za to, že písemnost byla doručena 3. (třetí) pracovní den 

po odeslání odesílatelem.  

2. Odesílá-li odesílatel písemnost s využitím provozovatele poštovních služeb, odesílá ji na adresu sídla, 

případně na adresu pro doručování, je-li odlišná od adresy sídla, uvedenou v čl. I této smlouvy. Je-li 

písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, má se za to, že byla 

doručena 3. (třetí) pracovní den po odeslání, pokud příjemce přímo nepotvrdí doručení dříve.   

 
XVIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s 

plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 
XIX. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni zahájení plnění na základě této smlouvy uzavřít a po celou 

dobu plnění i v průběhu záruční doby udržovat v platnosti pojištění profesní odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimální výši 1 500 000,- Kč (slovy 

jedenmilion korun českých). Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více 

pojistných smluv. Pojištění sjednané zhotovitelem musí krýt veškeré možné škody, které by při 

plnění této smlouvy nebo jejím vadným plněním mohly vzniknout jakékoliv třetí osobě.  

2. Nezajistí-li zhotovitel pojištění odpovídající požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

3. Zhotovitel nese profesní odpovědnost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy také za škodu způsobenou 

objednateli svými poddodavateli. 

4. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli kopii pojistné smlouvy dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy, včetně jejích dodatků, před uzavřením této smlouvy.  

 
XX. ZÁRUKY 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 (šedesáti) měsíců. Po tuto dobu odpovídá za 

vady, které objednatel zjistil a včas oznámil. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Je-li 

dílo předáno s vadami či nedodělky, počíná záruční doba běžet až dnem, kdy byly zhotovitelem 

vady řádně odstraněny a kdy bylo dílo objednateli předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  
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3. Poskytnutím záruční doby přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po stanovenou 

záruční dobu způsobilý nejen ke sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 

které odpovídá zhotovitel. 

5. V rámci oznámení vady díla (reklamace) musí objednatel oznamované (reklamované) vady 

popsat a uvést, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 

sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění, 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevou ze sjednané ceny, 

d) odstoupení od smlouvy. 

6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka záruční doby je 

shodná s délkou dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.  

7. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na 

celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

  
XXI. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti a sjednaném způsobu provedení či 

provedení. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání díla a dodání jiného 

než sjednaného díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné 

technické normě, je-li tato stanovena, zejména v zákoně o technických požadavcích.  

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 

vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do 

prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i 

právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 

vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady 

stanou zjevnými až po tomto okamžiku.  

4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 

oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo při náležité pozornosti zjistit měl. 

Ustanovení § 2618 občanského zákoníku se neuplatní. 

5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 

konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 

lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 

považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.  

6. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 

placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto 

článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky 

odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků, respektive ode dne 

připsání peněžních prostředků na účet zhotovitele, do doby jejich vrácení objednateli. Tato 

oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.  
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7. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 

objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 

dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 

z jiného právního důvodu.  

8. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

9. V případě, že zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto učinit bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně ve 

výzvě k odstranění vady uvedeno jinak.  

10. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 

objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 

odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 

povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu 

tímto není dotčen.  

11. Jestliže zhotovitel neodstraní závadu ve stanovené lhůtě, propadá objednateli celé zádržné dle 

čl. V.4. této smlouvy. 

 
XXII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty za:  

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla oproti sjednanému termínu dokončení, a to ve výši 

0,2 % celkové sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení zhotovitele; 

b) prodlení zhotovitele s předáním závazného harmonogramu prací v souladu s čl. VII této 

smlouvy, a to ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý započatý den 

prodlení zhotovitele; 

c) nedodržení termínů realizace závazných bodů v souladu s harmonogramem prací dle 

čl. VII této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý započatý 

den prodlení zhotovitele; 

d) nedodržení termínů pro odstranění vad a nedodělků, jakož i vad a nedodělků, které 

vznikly v záruční době, a to ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každý 

započatý den prodlení a za každou jednotlivou utvrzenou povinnost; smluvní pokutu dle 

čl. XXII.1. písm. d) této smlouvy lze požadovat až do úplného splnění povinnosti, případně 

i opakovaně. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty: 

a) při výskytu vady díla či vady části díla, a to ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíc korun 

českých) za každou zjištěnou vadu, 

b) při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního 

řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a 

to ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý den prodlení zhotovitele,  

c) při porušení povinnosti zhotovitele provádět odborné práce pod dohledem autorizované 

osoby, kterou zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce dle čl. II.3. této smlouvy, a to 

ve výši 5 000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení, 

d) nebude-li na stavbě k dispozici stavební deník, a to ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun 

českých) za každý den, kdy nebude stavební deník k dispozici na stavbě.    
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3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05 % celkové sjednané ceny díla, a to za každé další porušení povinnosti z této 

smlouvy vyplývající a neuvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy. Smluvní pokutu dle tohoto 

odstavce smlouvy lze požadovat až do úplného splnění povinnosti, případně opakovaně. 

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou stranou. Za den zaplacení smluvní pokuty se považuje 

den, kdy byla platba připsána povinnou stranou na bankovní účet oprávněné strany uvedený v čl. I 

této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení 

více povinností. 

6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového účetního 

dokladu (faktury) a snížit o něj částku k úhradě.   

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost smluvní pokutou 

utvrzenou.  

8. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 

vzniknou prodlením či pochybením zhotovitele.  

9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 

vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 

přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.  

 
XXIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud: 

a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem; 

b) ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení nebo se již v tomto řízení 

nachází;  

c) zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti nebo které měly nebo mohly mít vliv na výsledek poptávkového 

řízení a na kvalitu plnění zhotovitele. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 

smlouvě, a to zejména s čl. III této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede 

neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.; 

b) zhotovitel je v prodlení s předáním díla nebo jeho části po dobu delší 15 kalendářních 

dnů, toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu 

a nároku na náhradu škody; 

c) je k tomu oprávněn na základě zákonem stanovených důvodů; 

d) nepřevzal-li zhotovitel staveniště 7 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

k převzetí staveniště dle čl. XIII odst. 2 této smlouvy,  

e) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky 

zhotovitele podané na veřejnou zakázku „Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany 

– stavební práce“ je v rozporu se zadávacími podmínkami a požadavky objednatele 

stanovenými v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku; 

f) pro případ nedostatku disponibilních prostředků pro financování tohoto díla 

(např. nepřidělení finančních prostředků od svého zřizovatele); 
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g) nereaguje-li zhotovitel na výzvu TDI, autorského dozoru či objednatele do 7 pracovních 

dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku).  

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 

kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní 

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 10 dnů od dne obdržení oznámení o odstoupení. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 

doklad“; 

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 

3 dnů od dne obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

d) po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné 

zrušení smlouvy o dílo.  

  
XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, která je výrazem 

jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na 

důkaz toho připojují své podpisy.  

2. Smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v této smlouvě. Veškeré 

dodatky a změny smlouvy mohou být učiněny pouze po dohodě obou smluvních stran písemnou 

formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 

stranami.  

3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Objednatel je oprávněn užívat 

zhotovitelem předanou dokumentaci a materiály pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn tuto dokumentaci a 

materiály užívat, jsou tuto dokumentaci a materiály oprávněni užívat i třetí osoby, jež jsou ve 

smluvním vztahu s objednatelem.  

4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. 

5. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.  

6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají 

ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či 

neúčinné ustanovení této smlouvy bez zbytečného odkladu po jeho zjištění ustanovením jiným, 

platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního.  

7. Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku. 
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8. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před 

ustanoveními občanského zákoníku.   

9. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých z této 

smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné a účinné právní 

úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky (soudními orgány).  

10. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě, tímto nejsou dotčena ustanovení zadávacích podmínek předmětné veřejné 

zakázky o poddodavatelích. Prodávající je oprávněn využívat k zajištění plnění smlouvy pouze 

poddodavatele uvedené v nabídce podané na předmětnou veřejnou zakázku. Změnu 

poddodavatelů oproti podané nabídce je prodávající oprávněn provést pouze s předchozím 

písemným souhlasem kupujícího.  

11. V případě sporu mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který by se svými následky projevil 

jakýmkoliv způsobem na díle samotném, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo 

by provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy již bez dalšího odstoupit 

z důvodů na straně zhotovitele. 

12. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení.  

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra ČR.  

14. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva včetně jejích změn a dodatků byla 

uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na profilu 

objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu 

se Směrnici Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. 

 
XXV. PŘÍLOHY, KTERÉ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST SMLOUVY 

1. Krycí list položkového rozpočtu 

2. Seznam poddodavatelů 

 

 

 

 

 

V Rokycanech dne………3.4.2018                                          Rokycanech dne……3.4.2018                       

 

 

 

 

 

…………………………………………….     ……………………………………………. 

                   Za objednatele            Za zhotovitele 

            

         Střední škola, Rokycany,                           T-BAU s.r.o.  

               Jeřabinová 96/III                    Martin Sefzig, jednatel 

         Ing. Irena Vostrá, ředitelka       


