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I. Uvodni ustanoveni

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Tyto VsSeobecné obchodni podminky spolec¢nosti
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. (dale jen ,obchodni
podminky" nebo také jen ,VOP"“) tvofi ve smyslu §
1751 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
v platném znéni (dale také jen jako ,obcansky za-
konik" jen jako ,0Z" nebo ,NOZ") nedilnou soucast
poptévky / objednavky /smlouvy o dilo pfip. i jiné
smlouvy (dale souhrnné a obecné jako ,smlouva o
dilo" nebo také jen jako ,smlouva"“) odsouhlasené /
uzaviené / mezi spole¢nosti GEMO OLOMOUC, spol.
s r.o. pfip. spole¢nostmi s ni majetkové ¢i personal-
né propojenymi (dale jen ,objednatel") a zhotovite-
lem (viz bod 1.2. VOP). Zavaznost a zplsob aplikace
jednotlivych ustanoveni téchto VOP ve vztahu
k ur¢itému druhu (typu, charakteru) prislusné
smlouvy a pfislusné dodavky (dilu) je uvedena v bo-
dé 16.6. VOP.

Tyto VOP jsou rovnéz publikovany na webovych
strankach objednatele; pro vétsi pravni jistotu jsou
tyto VOP zpravidla (nikoliv vSak nezbytné) fyzickou
pfilohou pfislusné smlouvy. Blizsi oznaceni smlouvy
je zpravidla (nikoliv véak nezbytné) uvedeno v zapati
téchto VOP.

Zhotovitelem se pro Ucely téchto VOP rozumi oso-
ba, kterd je ve smlouvé uvedena a nalezité specifi-
kovana jako osoba zavazujici se ve prospéch objed-
natele plnit smlouvou vymezené povinnosti - pred-
mét smlouvy (zejm. dilo dle ¢lanku III. VOP). Objed-
natel a zhotovitel jsou dale spole¢né oznacovani jen
jako ,smluvni strany" nebo kazdy jednotlivé jen
jako ,smluvni strana™.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o
vSech vyznamnych zménach tykajicich se jeho pod-
nikani, a to formou doporuceného dopisu, jehoZ pfi-
lohou bude podle okolnosti i origindl nebo ovérena
kopie listiny dokladajici predmétnou zménu. V pfipa-
dé zavazné zmény (dajll tykajicich se zhotovitele
(zména pravni formy podnikani, fize nebo rozdéleni,
odstépeni, odstépeni sloucenim aj., zména kompe-
tenci osob ve stat. organech, apod.) je pro dalsi
platnost smluvniho vztahu nutno sjednat pfislusny
dodatek smlouvy. V pfipadé méné vyznamnych
zmén Gdajd tykajicich se objednatele & zhotovitele
(obchodni firma nebo nazev, prostd zména opravné-
nych zéstupcl, zména sidla, apod.) je dostacujici
oznameni zhotovitele (viz vyse) stim, Ze sjednani
dodatku smlouvy neni tfeba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je osobou disponujici vsemi
potfebnymi Zivnostenskymi opravnénimi, potfebnym
a pfislusnymi predpisy vyzadovanym materidlnim a
personalnim vybavenim (certifikované stroje a pfi-
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stroje, autorizovani technici a inzenyfi, ostatni za-
méstnanci-viz bod 3.3. VOP), a ze je dostate¢né od-
borné a finan¢né zpdsobilym pro realizaci celého di-
la.

Osoby jednajici jménem zhotovitele na svoji vlastni
osobni odpovédnost a pod hrozbou pFipadné povin-
nosti k ndhradé skody podpisem smlouvy prohlasuji,
Ze jsou ke sjednani a podpisu smlouvy zhotovitelem
fadné povéfeni (zmocnéni) a Ze neexistuje zadna
okolnost, pro kterou by mohla byt tato smlouva zho-
tovitelem oznacena nebo dokonce prohlasena za ne-
platnou (interni limitace jednatelského opravnéni,
nedostatek plné moci apod.).

Zhotovitel se zavazuje plnit predmét smlouvy (pro-
vadét dilo) ve sjednaném rozsahu, ve sjednaném ¢a-
se, na vlastni nebezpedi, vlastni odpovédnost, za
sjednanou cenu zplsobem uvedenym ve smilouvé a
v téchto VOP (viz zejm. ¢lanek III VOP) a osobné;
zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného
svoleni objednatele povéfit provedenim dila nebo je-
ho ¢asti treti osobu (dale také jen ,subdodavatel").
Zhotovitel je povinen vést seznam svych subdodava-
teld a tento pravidelnd aktualizovat a pribézné
predkladat objednateli ke schvaleni.

Zastupci smluvnich stran

Mimo zakonnych zéastupcl jednotlivych smluvnich
stran (oznaceni ve smlouvé jako ¢len stat. organu,
zmocnénec nebo jako opravnény zastupce) mohou
za objednatele a zhotovitele Cinit pravni ukony i jiné
osoby, pokud je to stanoveno ve vnitfnich predpi-
sech objednatele ¢i zhotovitele, nebo je to vzhledem
k jejich pracovnimu zafazeni obvyklé. Pro vylouéeni
pochybnosti se uvadi, Zze zastupci objednatele ve vé-
cech technickych nejsou opravnéni ménit smluvni
podminky (zmény ve vymezeni pfedmétu smlouvy,
ceny, termind, a dal$ich smluvnich podminek, u kte-
rych je vyzadovan podpis pisemného dodatku), ale
jsou opravnéni pouze k odsouhlaseni drobnych zmén
(viz bod 3.20. VOP) a dale k ukondim technickym,
organizacnim, ucetnim a jinym, které maji souvislost
s provadénym dilem, vCetné predani a prevzeti dila.
Zastupce zhotovitele uvedeny ve smlouvé (zejm.
zastupce ve vécech technickych) musi byt dostatec-
né kompetentni a na odborné vysi, aby mohl veskeré
zélezitosti tykajici se realizace dila posoudit a o nich
rozhodnout. Tento zastupce zhotovitele je povinen
byt osobné pfitomen na misté provadéni dila nebo
byt dosazitelny mobilnim telefonem po celou dobu
provadéni dila a ucastnit se pravidelnych koordinac-
nich schlizek subdodavatell objednatele (misto a ¢as
téchto schlizek urdi objednatel pisemné, emailem
nebo minimaln& zapisem do stavebniho deniku), a to
pod smluvni pokutou dle bodu 12.10. VOP. Ukony
udinéné objednatelem vii¢i tomuto zastupci se pova-
7uji za Gkony ucinéné vici zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, ze na Zzadost objednatele
provede bezodkladnou vyménu zastupce zhotovitele,
zejména neni-li tento zastupce zhotovitele dostatec-
né kvalifikovany nebo neposkytuje-li dostate¢nou
soucinnost pfi realizaci dila (napf. predem neomlu-
vena neucast zastupce zhotovitele na svolané koor-
dina¢ni schiizi subdodavateld) a tato skutec¢nost mé-
7e mit za nasledek ztizeni pribé&hu praci nebo jinych
ginnosti.

Dilo, jeho provadéni a misto provadéni dila
Nevyplyva-li ze smlouvy nebo ztéchto VOP néco
jiného (viz bod 16.6. VOP), plati, ze predmétem
smlouvy je zhotovitelllv zavazek provést dilo; dilem
se rozumi zhotoveni urcité véci, montaz véci, udrzba,
oprava nebo Uprava véci nebo jiny hmotné i ne-
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3.2

3.3.

3.4.

hmotné zachyceny vysledek cinnosti zhotovitele. Di-
lem je zejména zhotoveni stavby, jeji ¢asti, jakoz i
provedeni jinych ¢innosti, slouzicich k zhotoveni
stavby. Rozsah a specifikace dila jsou uvedeny ve
smlouvé a v téchto VOP (dale také jen jako ,dilo").
Jakékoliv odchylky od sjednaného predmétu, rozsa-
hu a specifikace dila mizZe zhotovitel provést pouze
po predchozim pisemném schvaleni zastupce objed-
natele (min. zapis ve stavebnim deniku - viz bod
2.1. VOP), nebo na zakladé pokynu objednatele (viz
bod 3.14. a 3.15. VOP) a po pfipadném projednani s
prislusnymi organy statni spravy (je-li to nezbytné).
Zmény dila (zejm. nahrady material(), realizované
v rozporu s vyse uvedenym, jdou k tiZi zhotovitele.

PFi provadéni dila je zhotovitel povinen postupovat s
odbornou péci, pouzivat schvalené nebo stanovené
stavebné-montazni a technologické postupy, dodrzo-
vat predpisy stanovené vyrobci materiald a techno-
logii tak, aby dilo odpovidalo poZadavkim na sta-
vebni prace a stavebni vyrobky dle smlouvy, objed-
natelem predané dokumentace (tzv. zavazné pod-
klady pro realizaci dila) a pozadavkim technickych a
pravnich predpisd CR a EU, zejm. pak musi splfiovat
pozadavky zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych po-
zadavcich na vyrobky, v platném znéni a nafizeni ¢.
163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadav-
ky na stavebnl vyrobky v platném znéni. Dilo bude
odpovidat pozadavkim CSN, €SN EN, €SN ISO, hy—
gienickych norem a pozarné bezpecnostniho reseni.
Pokud danou &ast profese CSN nefesi, bude dilo pro-
vedeno v souladu s predpisy DIN. V pfipadé kolize
jednotlivych technickych norem bude pfihlédnuto
k tém normdm, které obsahuji pfisnéjsi parametry.
Zhotovitel garantuje spravnost technického FeSeni
jim provadéného dila ve vazbé na ostatni (zejména
pak navazujici) profese a stavebni feseni objektu.
Zhotovitel zarucuje Uspésné zkolaudovani stavby v
souvislosti s Predmetem sve dodavky (dila). Tech-
nické normy CSN, CSN EN, CSN 1SO apod jsou pro
ucely plnéni dila povazovany za zavazné ve vsech, tj.
i v informativnich ¢i doporucujicich ¢astech.
Zhotovitel je povinen jako soudast plnéni svych za-
vazk{ dle smlouvy prokazat spinéni vlastnosti dila,
tak jak byly stanoveny smlouvou, predanou doku-
mentaci a pFislusnymi pravnimi a technickymi nor-
mami.

Objednatel je opravnén v pfipadé pochybnosti o sho-
ra uvedeném kdykoliv (béhem realizace dila, béhem
zarucni doby apod.) objednat odborny (znalecky)
posudek, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel ma
narok na nahradu téchto nakladd, bude-li timto po-
sudkem prokdazana Fadnost jeho dodavek.

Zhotovitel provadi dilo sdm, prostfednictvim kvalifi-
kovanych zaméstnancl (véetné odborného dohledu)
nebo prostrednictvim tfetich osob (schvalenych sub-
dodavatel-viz bod 1.6. VOP). Za provedeni dila a za
pInéni véech smluvnich zdvazkd ze smlouvy o dilo a
VOP odpovidéa zhotovitel vidy stejnym zplisobem a
ve stejném rozsahu, jako by dilo provadél sam. Ob-
jednatel miZe pozadovat, aby ti zaméstnanci zhoto-
vitele nebo Jeho subdodavatelé nebo zaméstnanci
subdodavatell, které obJednateI opravnéné povazuje
za odborné nebo jinak nezpusoblle v souvislosti s
provadénim dila, byli nahrazeni jinymi, a zhotovitel
je povinen této 2a’dosti neprodlené vyhovét.
Zhotovitel potvrzuje, ze veskeré jim provadéné pra-
ce, jsou, mimo jiné, provadény v souladu s pfisl. ust.
zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném
znéni (dale také ,ZP") a zdkona ¢. 435/2004 Sb.,
zadkona o zaméstnanosti, v platném znéni (dale také
,ZOZ"), a Ze tyto zakony neobchazi.

Zhotovitel je ve vztahu k jim provadénému dilu vy-
luénym nositelem odpovédnosti za plnéni povinnosti
stanovenych v ZP a ZOZ zejm. v ustanovenich § 87
odst.1 a dale 102 odst.2 ZOZ, a to ve vztahu jak ke
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svym zaméstnanciim, tak i ke svym subdodavatelim
a jejich zaméstnanctim. V piipadé porudeni povin-
nosti uvedenych v pfedchozi vété zhotovitel odpovida
objednateli za Skody z tohoto poruseni vzniklé (viz
také bod 12.16. VOP).

Zhotovitel provadi dilo dle zakladniho terminového
harmonogramu stanoveného smlouvou; na zakladé
tohoto harmonogramu zhotovitel zpracuje podrobny
harmonogram realizace dila, ktery musi obsahovat
nejddlezitéjsi dil¢i terminy realizace dila dle poza-
davku objednatele. Tento harmonogram podléha
schvaleni ze strany objednatele a musi byt predlozen
min. 3 dny pfed zahdjenim dila. Pisemné, popf.
emailem schvaleny harmonogram provadéni dila se
tak stavd nedilnou souddsti smlouvy a plati, pokud
neni v rozporu s aktualnim fidicim harmonogramem
vystavby investora. Zhotovitel potvrzuje, Ze aktualni
fidici harmonogram vystavby mu byl predan pfi
podpisu smlouvy. Zmény fidiciho harmonogramu
jsou mozné pouze na zakladé pokynu investora
stavby; zmény fidiciho harmonogramu, které nejsou
zjevné v rozporu s podminkami a predpoklady, za
kterych byla smlouva o dilo uzavirdna, budou zhoto-
vitelem bez zbytec¢ného odkladu a bez namitek od-
souhlaseny a jsou pro ného zdvazné. Zhotovitel bere
na védomi, Ze fidici harmonogram vystavby zpraco-
vava a reviduje objednatel kazdych 14 dnl. Je po-
vinnosti zhotovitele sezndmit se s dil¢imi terminy
provadéni praci a tyto pod hrozbou sankce pinit. To-
to plati zejména pro realizaci stfechy, oplasténi, VZT
a ocelové konstrukce.

Terminy realizace dila mohou byt objednatelem
upraveny v navaznosti na stavebni pfipravenost. Ne-
bude-li dohodnuto jinak, budou terminy realizace dila
upraveny automaticky v zavislosti na délku stavebni
nepfipravenosti na strané objednatele. Zhotovitel
nejpozdéji 8 pracovnich dni pred zapocetim téch Cas-
ti dila, které vyzaduji stavebni pfipravenost, preda
objednateli pisemné poZzadavky na potfebnou pFipra-
venost v¢. terminu jejich dokonceni.

Zhotovitel je povinen doddvat materidly a dalsi
pfedméty nutné krealizaci dila v souladu se
smlouvou a témito VOP (zejm. bod 3.2 VOP), bez
ohledu na to, zda jsou docasné nebo trvalé povahy.
Poskozené ¢i vadné materidly a vyrobky nesmi byt
pouzity pfi realizaci dila. Zhotovitel odpovida za rad-
né skladovani a ochranu svych stavebnich material&
a strojli; zhotovitel je povinen dilo chrénit az do do-
by jeho prevzeti objednatelem (viz ¢lanek X. VOP).
Zhotovitel neni opravnén zatajit, zadrzovat, odstra-
novat nebo jinak disponovat s materidly a predméty
zabudovanymi pfi realizaci dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo v rozsahu dodavek
a praci sjednanych ve smlouvé o dilo, v souladu s
podminkami uvedenymi ve smlouvé, v souladu s
predanou projektovou dokumentaci (zadavaci, pro-
vadéci, dilenska a dalsi, objednatelem pfedana nebo
odsouhlasena dokumentace), v souladu s pravomoc-
nym uUzemnim rozhodnutim, stavebnim povolemm a
veskerymi vyJadremml jednotlivych Gcastnik@ Fizeni
(zejm. Gclastnikl stavebniho fizeni) a v souladu
s dalSimi odsouhlasenymi dokumenty (technologické
postupy, Envirometrie, opatfeni BOZP apod.), a to
s odbornou pédi, bez vad a nedodélkd tak, aby bylo
kompletni, funkéni a spliovalo pozadovany
(smlouvou popsany a z okolnosti vyplyvajici) ucel.
Hierarchie a vzajemna priorita téchto zavaznych
podklad{ pro realizaci dila je uvedena ve smlouvé.

Zhotovitel potvrzuje, Zze objednatelem predlozenou
specifikaci dila, zejm. pak pfedanou projektovou
dokumentaci posoudil s odbornou péci a Ze ji shledal
bez vécnych, formalnich technickych a jinych zavad.
Stejné tak je zhotovitel povinen posoudit pokyny ob-
jednatele (viz bod 3.14. VOP). Pfipadna vadnost ob-
jednatelem predané dokumentace, stejné jako poky-
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3.9.

3.10.

nl objednatele bude fe$ena dle bod 3.11. a nasl.
VOP.

Zhotovitel je povinen, bude-li to objednatel ve

smlouvé vyslovné pozadovat nebo neni-li to zjevné

neobvyklé s ohledem na charakter dila, na vlastni
naklad vyhotovit dokumentaci nutnou k realizaci,
predani nebo ke kolaudaci dila, a to zejména:

a) dokumentaci pro provedeni stavby (nékdy také
pod oznacenim ,realizacni projektova doku-
mentace"). Tato dokumentace bude zpracovana
zplisobem, v ¢lenéni a v rozsahu stanoveném
pfilohou ¢. 1 platného Vykonového a honorafo-
vého Fadu Ceské komory architektll (zverejnéno
mj. na www.ckait.cz) a pfislusnymi pravnimi a
technickymi normami.

b) vyrobni dokumentaci, kterd bude detailnim roz-
pracovanim dokumentace pro provedeni stavby,
bude zpracovana v ndvaznosti na zhotovitelem
provedené zaméreni dle skuteCnosti a bude
v souladu se smluvnimi dokumenty, platnymi
pravnimi predpisy, hygienickymi a technickymi
normami, zejména pro strojni a elektronické vy-
baveni, vytahy, ocelové konstrukce, fasady,
schodisté, truhlarské vyrobky, atd.

c) dokumentaci skuteéného provedeni (viz také
bod 9.4. pism. a) VOP)

Neni-li smlouvou poZadovano jinak, plati, Ze veskera
shora uvedend dokumentace vyhotovena zhotovite-
lem musi byt pfedloZena ve ctyfech listinnych prove-
denich a v jedné digitaini verzi (v otevieném formatu
dwg) objednateli nejméné 14 dni pfed zahdjenim
praci ke schvaleni, resp. u dokumentace skutecného
provedeni ke sjednanému datu dokonceni dila. Zho-
tovitel neni opravnén tuto dokumentaci pouzit k pro-
vadeéni dila bez predchoziho schvaleni objednatelem.

Schvélenim dokumentace objednatel nepfebird od-
povédnost za jeji spravnost ¢i uplnost, ani za vysle-
dek dila.

Nevyplyva-li ze smlouvy nebo z VOP néco jiného, je
zhotovitel povinen predat objednateli 10 dnl pred
zahdjenim dila rovnéz:

A) Envirometrii (dopad prace zhotovitele na Zivotni

prostredi),

B) technologické postupy (technologické predpisy
zavazné pro provadéné prace), na celou dobu
provadéni dila (dale viz bod 3.16 VOP),

C) kontrolni a zkusebni plan (KZP) na celou dobu
provadeéni dila (dale viz bod 3.16 VOP),

D) doklady o proskoleni pracovnikll uvedenych
v tomto bodé VOP pod pismenem F) na BOZP,

E) soupis rizik spojenych s provadénim ¢innosti zho-

tovitele na stavbé, a to pfi predani stavenisté
zhotoviteli,
F) jmenny seznam svych zaméstnancll a zamést-
nanc  subdodavatell  zhotovitele  (min.
v rozsahu jméno, pfijmeni, prac. pozice, ozna-
¢eni zaméstnavatele), ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a ktefi jedini budou mit povolen
vstup na stavenisté (tento seznam Ize v priib&hu
dila aktualizovat zapisem ve stavebnim deniku
potvrzenym zastupcem objednatele).
Listiny uvedené pod pismeny A) az C) podléhaji
schvaleni objednatelem; nesdéli-li  objednatel
k témto listindm pripominky nejpozdé&ji do 5 dnd od
doruceni, plati, ze tyto listiny schvaluje. Schvalenim
listin vSak objednatel neprebird odpovédnost za je-
jich spravnost ¢i Gplnost, ani za vysledek dila.

Nevyplyva-li ze smlouvy néco jiného, je zhotovitel

povinen predavat objednateli béhem provadéni dila

anebo podle okolnosti téz po provedeni dila k odsou-
hlaseni:

a) vzorky veskerych prvkd stavby, zejména téch,
které maji vliv na vysledny vzhled interiéru a
exteriéru stavby, a to v dostate¢ném mnozstvi.
Objednatel bez zbyte¢ného odkladu jeden z
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predlozenych vzorkl odsouhlasi nebo véechny
predlozené vzorky odmitne od@vodnénym pi-
semnym oznamenim doru¢enym zhotoviteli. Ob-
jednatel je rovnéz opravnén zavazné urcit druh
daného prvku. Odmitnuti ze strany objednatele,
a to ani opakované, nema vliv na Ihity plnéni
ani ceny sjednané za pInéni.

b) doklady o kvalité zabudovanych materiald (pro-
hldseni o shodé, certifikdt) v souladu se zako-
nem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy,

c) denni hldSeni o aktudlnim poctu, jménech a pro-
fesnim zarazeni pracovnikl (tzn. jak zaméstnan-
cli tak i osob pracujici pro zhotovitele v obdob-
ném poméru) zhotovitele a jeho subdodavatell
na stavbé (zapisem ve stavebnim deniku),

d) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych
kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfeni do 2
pracovnich dni od jejich provedeni,

e) nejpozdé&ji 14 dnli pred zahajenim prejimaciho Fi-
zeni ostatni doklady nutné k prejimacimu fizeni.

Neplnéni povinnosti uvedenych ve shora uvedenych

odstavcich bude sankcionovano dle bodu 12.10. VOP.

Pokud objednatel preda zhotoviteli vlastni projekto-
vou a dal$i dokumentaci, je zhotovitel povinen tuto
dodanou dokumentaci pouzit pouze k provadéni dila.
Zhotovitel je povinen dodanou dokumentaci s odbor-
nou péci prozkoumat, a bere na védomi, Zze bude
odpovidat za spravnost této dodané dokumentace,
pokud neozndmi své namitky proti této dodané do-
kumentaci objednateli - toto ozndmeni musi byt
provedeno stejnym, piipadné obdobnym zplsobem,
jak je uvedeno v bodé 3.12. a nasl. VOP. Je-li objed-
natel vylu¢nym zpracovatelem projektové dokumen-
tace, ust. § 2630 odst. 1 pism. b) OZ se neuplatni.

Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytec¢ného
odkladu, nejpozdéji vSak pred zahdjenim praci, pi-
semnou formou informovat o zjisténych vadach, roz-
porech a neuplnostech v predané projektové doku-
mentaci a v dalSich prfedanych podkladech, pokynech
objednatele, materidlech a jinych vécech prevzatych
od objednatele ke zhotoveni dila. Soucasti tohoto
Gkonu bude zhotovitellv navrh na feseni téchto vad.
Objednatel je povinen tato sdéleni a navrhy feseni
posoudit a bez zbytecného odkladu zhotoviteli pi-
semné sdélit, zda a v jakém rozsahu zhotovitelovy
navrhy fedeni vad pfijima, nebo zda trva na pdvod-
nich podkladech pro realizaci dila. Zhotovitel je povi-
nen vyckat pisemného sdéleni objednatele - o tuto
dobu se prodluZuje sjednana doba realizace dila.

Opomene-li zhotovitel podat pisemné upozornéni dle
bodu 3.12. VOP, odpovida objednateli za veskeré
takto vzniklé vady dila a Skody, které témito vadami
predané dokumentace a pokyn{ vzniknou.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pokyny objednatele,
pokud neodporuji obsahu smlouvy nebo pravnim a
technickym predpistim, a tyto pokyny presné a vcas
plnit. Pokud zhotovitel nesplini pokyn objednatele bez
zbytecného odkladu, je objednatel opravnén zapsat
pokyn do stavebniho deniku nebo do zapisu
z kontrolniho dne, pfipadné zaslat zhotoviteli emailo-
vy nebo pisemny pfikaz. Pokud ani tento pfikaz ne-
bude zhotovitelem spinén do 3 dnd od zapsani do
stavebniho deniku nebo od doruceni, je objednatel
opravnén udinit opatreni, jaka sdm uzna za nezbytna
k provedeni dila, a to na Géet (na naklady) zhotovi-
tele, tzn., Ze nasledné bude vystavena faktura se
splatnosti 10 dnll ode dne vystaveni). Objednatel je
rovnéz opravnén zapocist veskeré takto vzniklé na-
klady v{¢&i ¢astkdm vyfakturovanym zhotovitelem,
nebo ¢astkam, které bude povinen hradit zhotoviteli
v budoucnu. Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z to-
hoto bodu VOP v Zadném pripadé neomezuje odpo-
védnost zhotovitele za realizované dilo. Shora uve-
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dena tiidenni Ihdta neplati, a zhotovitel je povinen
splnit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto
pokyny vztahuji k havarijnim situacim nebo se tykaji
vefejnosti, prilehlych nemovitosti nebo dodrzeni
pravnich predpis@.

Zhotovitel se zavazuje respektovat rozhodnuti ob-
jednatele o snizeni rozsahu nebo o zméné specifika-
ce dila. V takovém pripadé se snizuje cena dila o ce-
nu praci, materiald, vyrobk{ apod., které na zakladé
tohoto rozhodnuti objednatele nebudou provedeny ¢i
dodany. Toto rozhodnuti mize byt udinéno jak na
zakladé rozhodnuti investora celého dila, tedy mimo
viili objednatele, tak i bez uvedeni diivodu, pricemz
objednatel se zavazuje jej sdélit pisemné, emailem
nebo min. zapisem do stavebniho deniku zhotoviteli
nejpozdéji 2 dny pred zahajenim pfislusnych doda-
vek ¢i praci. Toto rozhodnuti je pro zhotovitele za-
vazné okamzikem doruceni. Narok na nahradu Skody
(zejm. usly zisk) z takto nerealizovanych casti dila
zhotoviteli nevznika.

Pro pravni jistotu se smluvni strany soucasné a ve
smyslu § 1785a nasl. OZ dohodly, Ze obsah tohoto
rozhodnuti objednatele miZe byt nasledné pisemné
uveden v dodatku smlouvy o dilo, ktery se obé stra-
ny zavazuji uzavfit do 10-ti dnii od pisemné vyzvy
objednatele, a to pod smluvni pokutou dle bodu
12.10 VOP.

Zavazna pravidla pro zhotoveni Technologickych
postupdl (dale také jen ,TP"), Kontrolnich zkugebnich
planG (dale také jen ,KZP“):

Zhotovitel nesmi zahajit zadnou cinnost na stavbé,
aniz by objednatel odsouhlasil TP a KZP, které k této
¢innosti zhotovitel predem predlozil. Nedodrzeni to-
hoto pravidla bude povazovano za zavazné poruseni
povinnosti smluvnich povinnosti zhotovitele

TP a KZP pro konkrétni Cinnost predlozi zhotovitel
objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji 48 hodin po
uzavieni smlouvy, a to 2x v listinné podobé a 1x v
elektronické, editovatelné podobé zaslané objedna-
teli e-mailem.

Pokud v daném TP ¢i KZP budou pfi kontrole shleda-
ny nejasnosti ¢i nedostatky, sdéli tyto skutecnosti
objednatel bez prodleni zhotoviteli a vrati TP &i KZP k
prepracovani. Poté se proces kontroly opakuje, pfi-
¢emz zhotovitel pfipominky objednatele zapracuje
obratem (48h) a doplnény TP ¢ KZP nasledné znovu
predloZi objednateli k odsouhlaseni.

Technologické postupy (TP) pro jednotlivé ¢innosti
budou obsahovat zejména:

a) nazev a popis ¢innosti, na kterou se dany tech-
nologicky postup vztahuje;

b) schémata predstavujici postupnou realizaci fazi
dané konstrukce, prace nebo technologické do-
davky;

c) slovni popis zplisobu provadéni jednotlivych dil-
&ich fazi dané konstrukce, prace nebo technolo-
gické dodavky;

d) seznam predpokladdaného strojniho vybaveni a
predpokladany pocet pracovnikl pro jednotlivé
dil¢i faze dané konstrukce, prace nebo techno-
logické dodavky;

e) seznam bezpecnostnich opatfeni a zafizeni pou-
zitého pro jednotlivé diléi faze dané konstrukce,
prace nebo technologické dodavky;

f) seznam opatfeni vztahujicich se k ochrané zi-
votniho prostredi;

g) seznam souvisejicich zavaznych predpist;

Zhotovitel zlistdva celkové zodpovédny i za kon-

strukce, prace a dodavky, pro které byly predlozeny

a objednatelem odsouhlaseny technologické postupy.

Kontrolni a zkusebni plan (KZP) musi obsahovat

alesponi nasledujici informace:

a) jméno osoby odpovédné u zhotovitele za uplat-
néni systému fizeni jakosti;

3.18.

3.19.
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b) soupis, popis a terminy kontrol, kontrolnich mé-
feni a zkousek, které budou uskute¢nény v pri-
béhu provadéni dila;

c) metodiku zjistovani a Feseni odchylek nebo ne-
souladu se standardy nebo odsouhlasenymi spe-
cifikacemi, parametry, které budou kontrolova-
ny, pfijatelné hodnoty takovych odchylek a po-
zadavky na mnozstvi kontrol;

d) zplsob kontroly a potvrzeni jakosti dodavanych
vyrobk@, materiall a technického vybaveni;

e) pocet, dobu a zaznamenavani kontrol jakosti a
zkousek, které budou provadény na stavenisti; a

f) systém zajisténi testovani provedeni a jakosti

véech prvki dila.
V pfipadé nepfedlozeni TP a KZP ve shora uve-
denych terminech, specifikacich apod. je objed-
natel opravnén narokovat po zhotoviteli Uhradu
smluvni pokuty dle bodu 12.10. VOP.

Pokud objednatel vznese na zhotovitele poZadavek
ohledné provedeni zmény rozsahu ¢i specifikace dila
(dale také jen jako ,viceprace" nebo také jako
,zmény dila"“), je zhotovitel povinen predlozit pi-
semné a nejpozdéji do 2 dnd od vyzvy objednatele
nasledujici:

a) pevnou cenu vicepraci, tj. cenu dodatec¢nych
nékladd, které predstavuji prace nebo dodavky
dle tohoto pozadavku;

b) pevny termin (Ihdtu), ve kterém je zhotovitel
schopen viceprace provést;

c) pripadné pozadavky na doplnujici informace
ohledné rozsahu praci ¢ koordinace
s ostatnimi zhotoviteli.

Bude-li navrhovat provedeni vicepraci zhotovitel,
predloZi tento navrh objednateli minimalné dva dny
pred planovanym projedndanim tohoto navrhu
s objednatelem a soucasné predlozi podklady uve-
dené v tomto bodé vysSe. Bez pisemného souhlasu
objednatele nebudou viceprace hrazeny.

Pro kalkulaci nékladd dle bodu 3.17., pism. a) VOP
pouzije zhotovitel jednotkové ceny ze své cenové
nabidky, kterd je pfilohou smlouvy o dilo, nebo
kterou obé smluvni strany v ramci predsmluvnich
jednani akceptovaly (vCetné pripadnych dodatec-
nych Uprav a revizi cenové nabidky provedenych
pred podpisem smlouvy ze strany objednatele -
dale také jako ,cenova nabidka“), a to vcetné
sjednanych procentnich slev (pfipadnd objektova
sleva bude rovnomérné rozpoctena mezi vSechny
polozky polozkového rozpoctu). Pouze v pfipadech,
kdy jednotkové ceny nejsou pro dané dodavky Cci
prace v cenové nabidce uvedeny, ani jinak dohod-
nuty, oceni zhotovitel predmétné naklady dle ceni-
ku vydaného URS Praha, IC: 47115645, ktery je
platny v dobé realizace vicepraci, pficemz tyto ce-
nikové ceny nasobeny koeficientem 0,8 a nebudou
k nim pfipocitavany zadné vedlejsi rozpoctové na-
klady (VRN). Tam, kde k ocenéni nelze pouzit ani
jeden z popsanych zplisobl ocenéni, provede zho-
tovitel ocenéni individualni kalkulaci dle cen obvyk-
lych v misté a Case, kterd podléhd odsouhlaseni
objednatelem.

Zhotovitel je povinen provést viceprdce nebo zménu
dila i v pfipadé, Zze se smluvni strany pisemné nedo-
hodly na pfipadném prodlouZeni terminu dokonceni
dila a/nebo jeho ¢asti, a/nebo na zméné ceny dila.

Jestlize mezi stranami nedojde k dohodé o zméné
ceny dila uvedené ve smlouvé o dilo a/nebo o pFi-
padném prodlouzeni terminu dokonceni dila a/nebo
jeho &asti do 30 dnll od predlozeni vyjadireni zhotovi-
tele dle bodu 3.17. VOP ¢i nedohodnou-li se strany
jinak, urci pfislusné prodlouzeni terminu dokonceni
dila a/nebo jeho &asti a/nebo zménu ceny dila uve-
dené ve smlouvé o dilo nezavisly rozhodce urceny
dohodou obou stran. Pokud nedojde k této dohodé,
bude rozhodce uréen losem ze seznamu ¢tyF doporu-
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¢enych osob, z nichz dvé navrhne objednatel a dvé
zhotovitel, ktery je tak povinen uginit do 15-ti dn{
od vyzvy objednatele, a to pod pokutou dle bodu
12.10. VOP.

Bez ohledu na shora popsané probihajici fizeni o ur-
¢eni rozhodce bude zhotovitel nadale provadét zmé-
ny na dile dle pokyn{ objednatele.

Jakékoli prodlouZeni terminu dokonceni dila v rémci
¢asovych Ih{t dohodnutych mezi stranami nebo ur-
¢enych rozhodcem podle vy$e uvedenych pravidel
(viz bod 3.17 az 3.19. VOP), nebude povazovano za
prodleni zhotovitele a nebude podléhat ustanovenim
o smluvnich pokutach obsazenym v bodech 12.2. az
12.4 VOP.

Dosahnou-li objednatel a zhotovitel dohody o rozsa-
hu a cené vicepraci a o ostatnich bodech navrhova-
nych zmén, pfipravi objednatel dodatek k této
smlouvé, ktery bude odsouhlasen obdobnym zptiso-
bem, jak je uvedeno v posledni vété (posledni véta
bodu 3.15. VOP.

Nebude-li v dodatku vyslovné uvedena zména dilc¢ich
termin@ dila nebo terminu dokonceni dila, plati ter-
miny sjednané v plvodnim zné&ni smlouvy; to samé
(resp. obdobné) plati v pfipadé, kdy nebude
v dodatku vyslovné uvedena zména ceny.

Drobné zmény a upfesnéni dila, které nemaji vliv na
cenu, termin pInéni ani vysledné uZitné vlastnosti di-
la, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem
objednatele ve vécech technickych (bod 2.1. VOP)
pisemné, emailem nebo min. zapisem ve stavebnim
deniku. Zhotovitel je povinen tyto drobné zmény
provést bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinen priibézné odstrafiovat vady a
nedostatky dila zjisténé v prlibéhu jeho realizace
tak, jak tyto vady budou oznédmeny opravnénym za-
stupcem objednatele ve vécech technickych (bod
2.1. VOP), a to v terminech dle bodu 9.10. VOP.
Ustanoveni bodu 3.14. VOP se pro odstranovani vad
pouzije stejnym zplsobem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem
ve stavebnim deniku a soucasné elektronickou pos-
tou na emailovou adresu zastupce objednatele ve
vécech technickych (bod 2.1. VOP) ke kontrole vSech
praci, které maji byt zabudované nebo se stanou ne-
pfistupné, nejméné 4 pracovni dny predem. Pokud
se takto pozvany zastupce objednatele nedostavi a
nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v
praci pokracovat. Pokud bude objednatel dodate¢né
pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen
tento pozadavek splnit; v pfipadé, ze dodatecnou
kontrolou bylo zjisténo, Ze prace byly provedeny
fadné, hradi naklady na odkryti objednatel.
V opacném pripadé nese vSechny naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku
a soucasné elektronickou postou na emailovou adre-
su vedouciho projektu a hlavniho stavbyvedouciho
vyzvat objednatele nejméné 4 pracovni dny predem
k Gcasti na predepsanych nebo dohodnutych zkous-
kach. Pokud se takto pozvany zastupce objednatele
k provedeni zkousek nedostavi, je opravnén doda-
tec¢né pozadovat opétovné provedeni zkousek,a to na
své naklady; v pfipadé, ze dodatecné zkousky budou
provedeny s nevyhovujicimi vysledky, hradi naklady
na opétovné provedeni zkousek zhotovitel.

Nesplni-li zhotovitel povinnosti uvedené v bodé 3.25.
a 3.26. VOP, je objednatel opravnén pozadovat opa-
kovani kontroly zakryvanych praci, resp. opakovani
zkousek; v takovém pfipadé nese veskeré naklady
zhotovitel, a to i v pfipadé€, Ze tyto zakryvané prace,
resp. zkousky byly provedeny fadné. Je-li objednatel
osobou, kterd vykondva vyluény dozor nad realizaci
dila, ust. § 2630 odst. 1 pism. c) OZ se neuplatni.

Zhotovitel se zavazuje vzdy prerusit prace na zakla-
dé pisemného rozhodnuti objednatele. Rozhodne-li
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objednatel o preruseni praci z titulu vadného, tech-
nicky chybného nebo smluvné neodpovidajiciho pl-
néni ¢ provadéni dila zhotovitelem ¢&i z titulu dodani
neodpovidajiciho ¢i nevyhovujiciho materidlu, zafize-
ni ¢ jiné véci dodané zhotovitelem, nevznikad zhoto-
viteli narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila
ani na nadhradu vzniklych nakladd. Objednatel je
opravnén rozhodnout o obnoveni provadéni dila
po odpadnuti divodu k prerugeni provadéni dila, ne-
bo o obnoveni provadéni dila v omezeném rozsahu ¢i
za UcCelem odstranéni vadného plnéni.

Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu
prerusit provadéni dila, zjisti-li pfi provadéni dila
skryté prekazky objektivné znemoznujici provedeni
dila sjednanym zplisobem. O tuto nezbytn& nutnou
dobu se odpovidajicim zplsobem prodluzuji terminy
realizace dila za podminky, Ze zhotovitel tuto sku-
te¢nost ozndmi objednateli nejpozdéji do 24-ti hodin
od jejiho zjisténi pisemné, emailem nebo min. zapi-
sem ve stavebnim deniku, a to spolu se zprdvou
o predpokladané délce preruseni praci a jejich prici-
nach.

PFi kazdém preruseni praci se zhotovitel zavazuje
objednateli pisemné doporucit navrh zplsobu zabez-
pecujiciho nejicelnjsi a nejefektivnéjsi zplisob od-
stranéni prekazek provadéni dila. Objednatelem
schvalend opatreni se zhotovitel zavazuje realizovat.
Zhotovitel se dale zavazuje vynalozZit veskeré Usili
k tomu, aby dlvody, které vedly k prerugeni praci,
byly v co nejkratdi Ih(té a s co nejnizdimi naklady
odstranény.

Objednatel se zavazuje vyjadfit k ndvrhm zhotovi-
tele souvisejicich s pferusenim praci vzdy do 3 pra-
covnich dnd od jejich obdrzeni. Po odstranéni preka-
zek provadéni dila se zhotovitel zavazuje pokracovat
v jeho provadéni, a to zplisobem a v rozsahu sjed-
naném smlouvou.

Misto provadéni dila je zpravidla uvedeno ve
smlouvé, v pfedané dokumentaci nebo bude stano-
veno dle pokynu objednatele (bod 3.14. VOP); mis-
tem provadéni dila jsou dale vSechny prostory, které
jsou k tomu urceny (stavenisté), zafizeni staveniste,
pfijezdové i pristupové komunikace v prostoru mista
provadéni dila. Mistem provadéni dila jsou i prostory
mimo vlastni misto vystavby, tj. mista slouZici jako
skladka, mista slouzici k pFipravé vyroby ¢i ke stavbé
soucasti, nebo prislusenstvi dila, napf. ke stavbé in-
zenyrskych siti, vétracich Sachet apod.

Zhotovitel, jestlize provadi dilo mimo svou provo-
zovnu, prohlasuje, ze si pred podpisem smlouvy pro-
véFil misto provadéni dila a porovnal jej se smluvni-
mi dokumenty, které obdrzel od objednatele, nebo
které mél moznost si vyzadat. Zhotovitel rovnéz
prohlasuje, ze si tyto dokumenty a misto provadéni
dila peclivé prostudoval a zkontroloval mista urcena
pro jeho dodasné zafizeni stavenisté. Zhotoviteli ne-
bude nasledné poskytnuta zadna kompenzace nakla-
dé vzniklych v dlsledku chyb z jeho strany, zane-
dbani nebo neinformovani se o podminkach na misté
provadéni dila, nebo v jeho okoli. Pokud ma objed-
natel k dispozici informace tykajici se mista prova-
déni dila, geologie, pldy, hydrologie a ostatnich
podminek, poskytne tyto zhotoviteli bez zbyte¢ného
odkladu na jeho vyzvu. Zhotovitel ma povinnost si
tyto Udaje vyzadat, prezkoumat a ovéfit, pokud je
to pro jim realizovanou Cast stavby nezbytné.
Zhotovitel je odpovédny za spravné a presné vyty-
ceni jim realizovaného dila a jeho Casti, jakoz i za
spravnost polohy a vyméfeni regulacnich linii vSech
casti dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v soucinnosti
s objednatelem; v této souvislosti se sjednava, ze
zhotovitel neni opravnén v pripadé marného uplynuti
Ihity pro poskytnuti soucinnosti objednatele zajistit
si nahradni plnéni na Gcet objednatele. Stejné tak
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3.36.

3.37.

3.38.

3.39.

IV.

4.1.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

neni zhotovitel opravnén na naklady objednatele
opatfit véc, kterou mél plivodné opatfit k provedeni
dila objednatel a neopatfil ji ani v dodate¢né pfimé-
fené |h(té (viz § 25970Z). Zhotovitel si je dale vé-
dom, Ze po cely Cas, tedy béhem vsech fazi prova-
déni dila, mohou na misté provadéni dila pracovat i
jini zhotovitelé, a zavazuje se neomezovat je v jejich
¢innosti. Tato skute¢nost neni divodem ke zmé&né
smluvnich podminek. Zhotovitel se zavazuje k sou-
¢innosti s ostatnimi subdodavateli objednatele c¢in-
nymi na stavbé, a je povinen postupovat tak, aby
realizace celé stavby probihala ve vzajemné spolu-
préaci véech téchto subdodavatell, p¥i maximalni ko-
ordinaci pracovnich postupll a vyméné veskeré po-
tfebné projektové dokumentace, s co nejmensi nut-
nosti zasah{ vedoucich zaméstnancli objednatele.

Zhotovitel neni - pod sankci smluvni pokuty dle
bodu 12.10 VOP - opravnén umistit reklamni za
v misté provadeéni dila ¢i v okruhu 100 m od mista
provadéni dila bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Na misto provadéni dila smi - pod sankci smluvni
pokuty dle bodu 12.10 VOP - vstupovat vyhradné
osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnik{
zhotovitele (bod 3.10. pism., F) VOP). Jiné osoby
mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim zastup-
ce objednatele, a to na zakladé zapisu ve stavebnim
deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby.
Objednatel neodpovidad za Skody vzniklé porusenim
tohoto ustanoveni.

Zhotovitel je povinen vyuzivat k dopravé pracovnik{
zhotovitele, k vodorovné i svislé dopravé materiald,
zatizeni, strojd a ndstroji na misté provadéni dila
pouze komunikace, traté a zafizeni k témto Gcelim
vymezené objednatelem, a to v ¢ase a zplsobem dle
pokyn{ objednatele. Zhotovitel je povinen dodrzovat
vSechny bezpecnostni a dopravni predpisy stanovené
na misté provadéni dila, zejména dodrzovat rychlost
jizdy dopravnich prostfedk(l a bezpe¢nost pti préci se
zdvihacimi zatizenimi.

V pfipadé, ze je zpracovan projekt organizace vy-
stavby (POV), seznami objednatel s POV zhotovitele
a zhotovitel je povinen se timto POV fidit.

Platebni, fakturacni a cenové podminky a ujed-

nani

Vyse dohodnuté ceny za dilo je uvedena ve smlouvé
a je sjednéana jako cena celkova nebo cena jednot-
kova; , pro tuto cenu dila jsou platnd cenova ujed-
nani, kterd jsou uvedena v bodé 4.10 VOP., Objed-
natel neposkytuje zadné zalohové platby.

Objednatel bude cenu dila hradit zhotoviteli takto:

Objednatel bude cenu dila hradit zhotoviteli postup-
né (dle stavu prostavénosti), bezhotovostnim prevo-
dem poukazanym na bankovni Ucet zhotovitele uve-
deny v zahlavi smlouvy (viz bod 4.17. VOP), a to na
zékladé dil¢ich dariovych dokladd (pisemnych fak-
tur), vystavenych zhotovitelem a dorucenych do sid-
la objednatele. Podili-li se zhotovitel na realizaci vice
staveb objednatele, je povinen vystavit faktury pro
kazdou takovouto stavbu zvIast. Dil¢i dariové dokla-
dy budou doloZeny objednatelem odsouhlasenym
mésiénim zjistovacim protokolem (viz bod 4.8.VOP).
V kalendafnim mésici bude zhotovitelem predlozena
vzdy pouze jedna faktura, obsahujici veskeré naroky
zhotovitele z pfedmétné stavby. V zékonné Ih{té po
predani a prevzeti celého dila bude zhotovitelem vy-
staven zavérecny danovy doklad (konecna faktura)
na celkovou cenu dila véetné DPH, ve kterém budou
zohlednény drive provedené dili platby, byly-li tako-
vé.

Z kazdé mési¢ni fakturované c&astky si objednatel
ponechd 10% z fakturované ¢astky bez DPH (zadrz-
né, pozastavka). V konecné faktufe bude vyznadena
pozastavka ve vysi 10% z celkové ceny bez DPH

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.3.

4.4,

6/17
(zadrzné). Uhrada ceny dila bude realizovana a2 do
vyse 90% celkového objemu ceny dila. Zadrzné
bude uvolnéno zplsobem uvedenym v bodech 4.2.3
a nasl. VOP.

Prvni ¢ast pozastavky odpovidajici 5% ceny dila bez
DPH uhradi objednatel zhotoviteli po predani bez-
vadného dila (viz bod 9.2 VOP), pfipadné po odstra-
néni vdech zjisténych vad a nedodélkd (pokud se
smluvni strany dohodnou na predani dila s drobnymi
vadami nebranicimi jeho Fadnému uzivani) a po pre-
dani dila investorovi celé stavby (datum predani dila
investorovi bude zhotoviteli oznameno); tato platba
bude uskute¢n&na do 50-ti dnd od Fadného doruéeni
pisemné Zadosti zhotovitele o uvolnéni pozastavky
dolozené protokolem o odstranéni vad a nedodélkd
(Citelny podpis zastupce objednatele).

Druhou ¢&ast pozastavky odpovidajici 5 % ceny dila
bez DPH uhradi objednatel zhotoviteli po Uplném
skonceni zarucni doby (po uplynuti poslednich ze
Iht uvedenych v bodé 11.3 VOP), a to do 50 dn& od
fadného doruceni pisemné zadosti o uvolnéni poza-
stavky za predpokladu, Ze k tomuto datu nebude
existovat zadny neuspokojeny (reklamacni aj.) narok
tykajici se dila, ktery byl objednatelem fadné vzne-
sen do dne vyprseni zaruéni Ihdty.

Druhou Cast pozastavky (zadrzného) ve vysi 5%
mize zhotovitel nahradit predanim originalu objed-
natelem pfedem schvélené neodvolatelné bankovni
zaruky platné po celou dobu dohodnuté zarucni doby
sjednané na stanovenou pétiprocentni ¢ast ceny dila
a vystavené renomovanou bankou ¢innou na uzemi
Ceské republiky. Bankovni zaruka musi zavazovat
banku, aby v ptipadé poruseni smiluvnich zévazkd
dle smlouvy a VOP ze strany zhotovitele (jehoZz na-
sledkem je vznik naroku na smluvni pokutu, ndhradu
Skody apod.) poskytla pInéni ve prospéch objednate-
le, a to na jeho prvni vyzvu, a bez namitek. Objed-
natel na zakladé takovéto bankovni zaruky uvolni
predmétné pétiprocentni zadrzné do 50 dnll od doru-
¢eni bankovni zaruky do sidla objednatele.

Zhotovitel je povinen do patnacti (15) dnd po kaz-
dém cCerpani z bankovni zaruky objednatelem dorucit
objednateli nové zaruéni prohlaseni banky ve shod-
ném znéni jako méla prfedchozi zaruka, a to pod
smluvni pokutou dle bodu 12.10. VOP.

Hrozi-li, Ze bankovni zaruka zanikne pfed koncem
sjednané zaruéni Ihiity, je zhotovitel povinen patnac-
ti (15) dnd pred koncem této Ihity dorucit objedna-
teli budto novou (prodlouzenou) bankovni zaruku
nebo pisemné prohlaseni banky o prodlouzeni Ihiity
platnosti predchozi bankovni zaruky, a to pod
smluvni pokutou dle bodu 12.10. VOP.

Nesplni-li zhotovitel svoji povinnost dorucit objedna-
teli novou nebo prodlouzenou bankovni zaruku dle
shora uvedenych pravidel, je objednatel opravnén
uplatnit ndrok na plnéni z plvodni bankovni zaruky,
a to v pIné vysi (tj. 5% ceny dila). Neni-li tento po-
stup mozny (plivodni bankovni zéruka bez nahrady
zanikla), je zhotovitel povinen ihned slozit odpovida-
jici ¢astku zadrzného (tj. 5% ceny dila) na ucet ob-
jednatele, a to pod smluvni pokutou dle bodu 12.10.
VOP.

Splatnost jednotlivych dafiovych dokladd (faktur) je
padesat (50) dnd po doruéeni faktury na adresu ob-
jednatele uvedenou ve smlouvé. Toto urceni data
splatnosti je brano jako prioritni, tzn. Ze k datu
splatnosti uvedenému na fakture zhotovitele nebude
pfihlizeno. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby
faktury byly doruceny nejpozdéji tfeti den po vysta-
veni. Zhotovitel prohlasuje, Ze sjednanou Ihiitu
splatnosti faktur povazuje za dostate¢nou a v zad-
ném pripadé ji neshledava za hrubé nespravedlivou.

Dnem Uhrady dariového dokladu (faktury) se rozumi
den odepsani pfislusné &astky z Gétu objednatele ve
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

prospéch Uctu zhotovitele uvedeného ve smlouvé
o dilo.

V pfipadé Uhrady ceny dila formou mési¢nich dario-
vych doklad (dil¢i doklad), se smluvni strany do-
hodly na smluvnim datu zdanitelného pinéni, za kte-
ry se povazuje posledni den kalendarniho mésice, ve
kterém doslo k realizaci dila nebo jeho ¢asti. Datem
uskutec¢néni zdanitelného plnéni na kone¢ném dario-
vém dokladu - konecné faktufe, je den predani a
prevzeti dila uvedeny v zapise o predani a prevzeti.

Darové doklady (faktury) musi byt vyhotoveny pi-

semné a vzdy musi obsahovat min. tyto Udaje:

a) obchodni firmu, DIC, IC a sidlo dle vypisu
z obchodniho rejstfiku nebo misto podnikani dle
vypisu z Zivhostenského rejstfiku zhotovitele,

b) obchodni firmu, DIC, IC a sidlo dle vypisu
z obchodniho rejstfiku objednatele,

c) poradové Cislo dokladu,

d) dislo smlouvy, nazev a misto stavby, predmét a
rozsah zdanitelného plnéni, véetné terminu, kdy
byly prace provadény,

e) datum vystaveni dokladu,

f)  datum uskutec¢néni zdanitelného pinéni,

g) vysi ceny bez DPH celkem,

h) sazbu DPH,

i) vysi DPH,

j)  cenu vcetné DPH celkem,

k) vyuctovani pfipadnych dil¢ich plateb, splatek ci
zéloh, zaplacenych a zapocitavanych do tohoto
dokladu,

1)k faktufe budou pfiloZzeny zdkonem pozadované

nebo smlouvou dohodnuté pfilohy, zejm. zjisto-

vaci protokoly dle bodu 4.8. VOP

dalsi nalezitosti dariového dokladu v souladu

s platnym zakonem o DPH.

Nebude-li darfovy doklad (faktura) obsahovat vyse
uvedené naleZitosti nebo tyto budou uvedeny chyb-
né, je objednatel opravnén vratit ho k pfepracovani
ve Ih(té splatnosti (viz bod 4.3 VOP). Ve vraceném
dariovém dokladu (faktufe) objednatel vyznadi diivod
jeho vraceni. Po doruéeni opraveného nebo nové vy-
staveného dafiového dokladu (faktury) bézi nova
Ih{ta splatnosti (viz bod 4.3. VOP).

Nedilnou pfilohou dil&i faktury bude mési¢ni zjistova-
ci protokol obsahujici soupis praci provedenych za
pFisluny kalendafni mésic. Pisemny névrh zjistova-
ciho  protokolu vystavi zhotovitel nejpozdéji
k poslednimu daného kalendarniho mésice k odsou-
hlaseni. V pFipadé neodevzdani navrhu zjistovaciho
protokolu v tomto terminu bude pfislusny stav
prostavénosti za dané obdobi (mésic) automaticky
prechdzet  do nasledujiciho ucéetniho obdobi.
V navrhu zjistovaciho protokolu zhotovitel provede
detailni rozpis provedenych praci za dané obdobi a
rozepiSe cenu dle polozkového rozpoctu uvedeného
ve smlouvé a jejich pfilohdch (cenova nabidka). Na-
vrh  zjistovaciho  protokolu  odsouhlasi  nebo
s pripominkami vrati zastupce objednatele ve vécech
technickych do 7-mi dni ode dne doruéeni; zhotovi-
tel je povinen zajistit, aby k souhlasu byl pfipojen
podpis a Citelné uvedeni jména a funkce pfislusného
zastupce objednatele. Nebude-li zjistovaci protokol
obsahovat vySe uvedené nalezitosti, je objednatel
opravnén fakturovanou cenu nezaplatit a danou fak-
turu vrétit s ddsledky uvedenymi v bodé 4.7. VOP.

Pfilohou konecné faktury bude protokol (zépis) o
predani a prevzeti dila.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze zaplaceni
dariovych doklad@ (faktur) nepredstavuje (nenahra-
zuje) prevzeti dila nebo jeho casti objednatelem,
stejné jako tato skutec¢nost nepredstavuje prohlaseni
objednatele o dokonéeni (vcasnosti, Uplnosti a bez-
vadnosti) dila nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, ze mél jako
odbornik moznost provéfit pfed sjednanim ceny ob-

m

=

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

mnmi
jednatelem predanou projektovou dokumentaci i
ostatni pfedané podklady, misto provadéni dila i dal-
Si skutecnosti rozhodné pro stanoveni ceny dila.
Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, ze byl plné
seznamen s rozsahem a povahou dila a Ze spravné
vyhodnotil a ocenil veskeré prace, které jsou ne-
zbytné pro Fadné spinéni smlouvy.
Zhotovitel potvrzuje, Zze celkova cena dila uvedena
ve smlouvé o dilo je cenou konecnou, pevnou, Upl-
nou a nejvyse pripustnou. Byla—li smlouvou o dilo
sjedndna jednotkova cena dila, plati o jednotlivych
Castkach polozkového rozpoltu vyse uvedené sku-
te¢nosti obdobnym zplsobem.

Pro vylouéeni pochybnosti zhotovitel prohlasuje, ze
sjednana cena dila obsahuje vSechny néakladové po-
loZky zhotovitele nutné pro realizaci dila (zejm. ma-
terial, dopravu a vnitrostavenistni dopravu materialu
a osob (vodorovny a svisly presun) a zajisténi po-
tfebné mechanizace, do¢asné ochranné konstrukce a
zabrany, znaceni, leseni, bednéni, montazni plosiny,
provedeni potfebnych prostupl, mzdy, ostatni pfimé
naklady, provozni rezii, spravni rezii, zisk, rizika a
vlivy béhem provadéni dila, inflaci, poplatky za prace
v zimnim nebo vicesménném provozu, odstranéni
znedisténi, ulozeni odpadl, osvétleni, zajisté&ni a pro-
vadéni zkousek apod.).

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, je cena dila sjed-
nana bez zapoéteni DPH; DPH bude stanovena v saz-
bé dle platnych ustanoveni zdkona ¢. 235/2004 Sb.
Smluvni strany se dohodly, 7e dojde-li v priibéhu pl-
néni predmétu této smlouvy ke zméné zakonné saz-
by DPH, je zhotovitel od okamzZiku nabyti Gcinnosti
zménéné sazby DPH povinen UGcétovat objednateli
platnou sazbu DPH. V tomto pfipadé neni nutné uza-
virat dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel je povinen fadné a vcas uhradit veskeré
pohledévky svych subdodavatelli, které jim vznikly
z titulu jejich spolutasti na realizaci dila. Jestlize
objednatel zjisti, Ze zhotovitel nezaplatil fadné a
véas svym subdodavatelim opravnéné pohledavky
(zejm. faktury doloZené potvrzenymi zjistovacimi
protokoly) za dodavky nebo prace provedené pro
zhotovitele pfi realizaci dila, je objednatel opravnén
uhradit cenu téchto praci subdodavatellm piimo,
namisto zhotovitele, na zakladé postoupeni pohle-
davky subdodavatele a nasledného zapocteni proti
pohledavkam (fakturam) zhotovitele. Zhotovitel- pod
sankci uvedenou v bodu 12.10 VOP - prohlasuje, Ze
smluvni vztahy mezi nim a jeho subdodavateli tento
postup umoznuji, resp. budou umozriovat a ze tyto
smluvni vztahy neobsahuji, resp. nebudou obsahovat
prekdzku ve smyslu § 1881 odst. 1 OZ (smluvni za-
kaz postoupeni pohledavek).

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby v rozsahu napfi-
mo hrazenych plateb (viz bod 4.11. VOP) byl objed-
natel opravnén provést zapocteni subdodavatelem
postoupené pohledavky na pohleddvku (fakturu)
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, ze takovémuto
zapocteni nebude branit a na vyzvu objednatele ten-
to zapocet pisemné potvrdi (oboustranny zapocet
dohodou); posledni véta bodu 3.15 VOP se pouzije
stejnym, pripadné obdobnym zplsobem.

Zhotovitel neni - pod sankci smluvni pokuty uvedené
v bodé 12.10 VOP - opravnén bez predchoziho pi-
semného souhlasu objednatele postoupit, zastavit,
zatizit, nabizet nebo jinak prezentovat jakoukoliv
pohledavku vzniklou na zakladé smlouvy za objedna-
telem treti osobé.

Zhotovitel neni opravnén provést zapolteni své po-
hledavky vici objednateli s pohledavkou objednatele
v zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, Zze poskytne objednateli na
jeho vyzvu doklady osvédCujici, ze zaplatil clo, pfi-
slusné dané a poplatky, stejné jako doklady o tom,
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4.16.

4.17.

V.
5.1.

5.2.

Ze fadné a vcas uhradil pohledavky svym subdoda-
vatellim, ktefi se podileji na realizaci dila (viz bod
4.11 VOP).

Zhotovitel a soucasné i ve smlouvé podepsani za-
stupci (¢lenové statutdrniho organu) zhotovitele
Cestné prohlasuji, ze zhotovitel nema k datu podpisu
smlouvy 7adné neuhrazené splatné zévazky viaéi fi-
nanénim a dafiovym subjektm v CR i zahrani&i, neni
nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a
zdkona o DPH a neni zafazen do seznamu nespoleh-
livych platcl DPH. Pro pripad, Ze se toto prohlaseni
ze strany zhotovitele ukaze k datu uskutec¢néni plné-
ni nebo v okamziku Uhrady faktur nepravdivym,
uhradi objednatel zhotoviteli pouze Cast fakturované
ceny, a to ve vysi zdkladu dané (tj. ¢astky bez DPH)
a Cast fakturované ceny ve vysi DPH uhradi pfimo ve
prospéch uctu prislusného financniho Gradu.
Zhotovitel je povinen uvést v objednavce a nasledné
i ve smlouvé bankovni spojeni, na které bude objed-
natel hradit faktury. Zhotovitel prohlasuje, Ze toto
bankovni spojeni je zvefejnénym UGétem ve smyslu
ustanoveni § 96 a 98 zdkona o DPH (dale jen ,zve-
Fejnény Géet"). Vystavi-li zhotovitel fakturu s jinym
bankovnim spojenim ur¢enym pro Uhradu faktur, nez
které uved| ve smlouvé, je objednatel opravnén vra-
tit zhotoviteli fakturu k opravé v souladu s ustanove-
nim bodu 4.7.VOP. Pro pfipad, Ze objednatel
v okamziku Uhrady faktur zjisti, Ze zhotovitelem
uvedené bankovni spojeni neni ,zvefejnénym
ucétem®, uhradi objednatel zhotoviteli pouze ¢ast fak-
turované ceny, a to to ve vysi zdkladu dané (tj.
Castky bez DPH) a cCast fakturované ceny ve vysi
DPH uhradi pfimo ve prospéch Gctu pFislusného fi-
nan¢niho Uradu.

Zarfizeni stavenisté a inzenyrské sité
Neni-li smlouvou dohodnuto jinak, plati, Ze zhotovitel
k provadéni dila vyuzivd zafizeni stavenisté;
v takovém pfipadé je zhotovitel povinen vyuzit ob-
jednatelem vybudované zafizeni stavenisté.. Objed-
natel urdi zhotoviteli prostory pro kancelarské ucely,
pro kryté sklady, venkovni plochy jako skladové plo-
chy, socialni zafizeni a mista k parkovani. V pripadé,
ze objednatelem vybudované zafizeni stavenisté ne-
bude pro potfeby zhotovitele dostate¢né, urci objed-
natel zhotoviteli dalsi plochy v blizkosti mista prova-
déni dila a zhotovitel vyuZije tyto uréené plochy k
vybudovani potfebného zdzemi. Zhotovitel na své
naklady =zajisti jakakoliv dodatecnda vybaveni
v prostorach uvnitf nebo i mimo objednatelem zfize-
ného zarizeni stavenisté (zpevnéné plochy, pfijezdo-
vé komunikace, dodate¢né umisténi nebo prelozeni
dopravnich znadek) na misté uréeném objednatelem,
jestlize toto vybaveni zhotovitel potfebuje k realizaci
dila. Po likvidaci zafizeni stavenisté vybudovaného
zhotovitelem bude tento prostor bez prodleni uveden
do plivodniho stavu, nedohodnou-li se smluvni stra-
ny jinak. Zafizeni stavenisté zhotovitel odstrani ve
Ih{té do t (3) dnll po prevzeti pfedmétu dila objed-
natelem.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatek
za zarfizeni stavenisté - C&astku ve vysi 1,5%
z celkové ceny dila bez DPH, z ¢ehoZ 1% z celkové
ceny dila bez DPH odpovida uplaté za uzivani (na-
jem) objednatelem vybudovaného zafizeni stavenisté
a 0,5% z celkové ceny dila bez DPH odpovida pau-
8aIni platbé za objednatelem zajistovany bé&zny (klid
zafizeni stavenisté a bézny (klid pfijezdovych komu-
nikaci (tzn. nejedna se o pfipady dle bodu 5.3. VOP)
a dale - nedoslo-li na stavenisti k osazeni samostat-
nych méficich pristroj - o paudaini ¢astku za zhoto-
vitelem spotfebovanou elektrickou energii na stavbé
véetné spotfebované vody. K poplatku za zafizeni
staveniSté bude pripoctena DPH v zdkonné sazbé,
pficemz ve vztahu ke shora vymezené Castce na-
jemného bude DPH pfipoétena pouze v pfipadé, kdy
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5.5.

5.6.

5.7.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

8/17
obé smluvni strany budou platci DPH. Objednatel je
opravnén shora uvedenou ¢astku fakturovat (s moz-
nosti zapoctu proti dil¢im fakturdm zhotovitele) bé-
hem realizace dila; pokud tak objednatel neucini, je
opravnén takto fakturovat rovnéz po dokonéeni a
predani dila, a to kdykoliv b&hem zékonné Ihity.
Zhotovitel pti provadéni dila provadi pribézné, nej-
méné vsak jednou tydné, Uklid na svych pracovis-
tich. Dale je povinen udrZzovat pofadek na stavenisti,
zvlasté pak na verejnych komunikacich, a pokud je
tfeba, zajistuje i Fadny uklid zhotovitelem nadmérné
znedisténych komunikaci véetné vycisténi kosl, uli¢-
nich vpusti a pokud ze strany zhotovitele dojde
k poskozeni napf. obrubnikd, tak ty na své naklady
vymériuje za neposkozené. Likvidaci odpadu z vlastni
¢innosti zajistuje zhotovitel pravideln&, pribézng, a
na vlastni naklady a vlastni odpovédnost. Listy o li-
kvidaci odpad{ predéava priibézné objednateli.

Pokud zhotovitel nesplini vySe popsané povinnosti,
mdze Gklid, opravy, likvidaci odpadd apod. zajistit
objednatel na naklady zhotovitele (prefakturovani
nakladd, p¥ip. zapocet).

Smluvni strany potvrzuji, Ze objednatel predal zho-
toviteli informace o stavajicich vedenich siti technic-
kého vybaveni (inzenyrskych siti) a ostatnich vede-
nich jakéhokoliv typu, zejména o podzemnich vede-
nich, a to pfed zahajenim provadéni stavby. Revizi
(kontrolu) spravnosti takto predanych podkladd a
samotné vytyceni vSech jiz existujicich inZzenyrskych
siti provede zhotovitel na vlastni odpovédnost. Zho-
tovitel se dale zavazuje zajistit a objednateli predat
véechny dostupné podklady o existujicich inZzenyr-
skych sitich a zafizenich.

Prelozeni inzenyrskych siti pfip. pFislusnych pripojek
smi byt provedeno pouze se souhlasem objednatele
a po obstarani viech povoleni pfisludnych organi ve-
fejné spravy a prislusnych distributorl a spravci siti.
Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen na
pFipojky vzdy zanést chranicky.

Zhotovitel je povinen zfidit veskeré pripojky na pFi-
slugné inzenyrské sité vcéetné vSech nezbytnych zafi-
zeni pripojek, nezbytnych pro fadnou a plynulou vy-
stavbu dila a tyto neprodlené po dokonceni dila od-
stranit.

Zhotovitel se zavazuje chranit stavajici inZzenyrské
sité a komunikace pred poskozenim a pfipadné
vzniklé Skody na vlastni naklady odstranit.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni prova-
déni dila az do dne odstranéni posledni vady dila
stavebni denik. VSechny listy stavebniho deniku musi
byt ocislovany. Ve stavebnim deniku nesmi byt vy-
nechana volna mista.

Zhotovitel ma ulozen stavebni denik na misté prova-
déni dila tak, aby k nému mél pFistup zastupce ob-
jednatele v pracovni dobé kazdy den. V pfipadé, ze
nebude stavebni denik pFistupny v pracovni dobé na
stavbé, bude zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve
vysi dle bodu 12.10. VOP.

Zhotovitel vede ve stavebnim deniku denni zéznamy,
jejichz minimalnim obsahem bude:
a) datum,
b) pocet pracovnikll zhotovitele Gi¢astnénych na dile,
c) pocasi,
d) popis provadénych ¢innosti,
e) pripadné mimoradné udalosti, napr.:
- pracovni Urazy,
kolize s jinymi zhotoviteli,
pozastaveni provadéni dila véetné& dlivodu po-
zastaveni,
- oznameni zakryti ¢asti dila,
- oznameni nutnosti vicepraci,
f) oznédmeni o odstranéni nedostatkl zjisténych ob-
jednatelem nebo treti osobou,
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g) oznameni terminu pfipravovanych zkousek, pred-
prejimky a prejimky.

h) dalsi zapisy stanovené pfislusnymi obecné zavaz-
nymi normami (zejm. stavebni zakon) nebo do-
hodnuté smlouvou nebo témito VOP

Objednatel podepisuje tyto denni zaznamy, vyjadfu-
je se k jednotlivym zépisim, zapisuje zjisténé nedo-
statky v provadéni dila s vyzvou k jejich odstranéni
a zapisuje pozadavky objednatele ve véci provadéni
dila.

Nevyjadri-li se zhotovitel k zapisu objednatele do
stavebniho deniku ani do tfi (3) dnl od provedeni
zapisu, bude tento zapis smluvnimi stranami pova-
zovan za oboustranné odsouhlaseny a skuteénosti
v ném uvedené za oboustranné potvrzené.

Zhotovitel provadi zapisy ve stavebnim deniku
v tolika vyhotovenich, aby objednatel mohl obdrzet
dvé vyhotoveni zapisti. Zhotovitel je povinen tato
vyhotoveni zapisd objednateli pravidelné predévat, a
to jednou denné, bez nutnosti pfedchozi vyzvy ob-
jednatele.

Neni-li ve smlouvé nebo ve VOP uvedeno jinak, zapi-
sy ve stavebnim deniku nejsou zpdsobilé ménit ob-
sah prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy nebo
z VOP.

Bezpecénost, ochrana zdravi a pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pfi provadéni praci
predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Je
odpovédny za Urazy a Skody, které vzniknou poruse-
nim nebo zanedbanim bezpecnostnich norem podle
pfislusnych ustanoveni ZP a nafizeni vlady, kterym
se provadi ZP a nékteré dalSi zakony, prip. podle
zvlatnich predpisl.

Pracovnici (tzn. jak zaméstnanci, tak i osoby pracuji-
ci pro zhotovitele v obdobném poméru) i pracovnici
subdodavatelll zhotovitele (dale jen ,pracovnici
zhotovitele") jsou povinni dbat pokyn@ kontrolnich
organi objednatele (bezpecnostni technik, energetik,
pracovnik kontroly jakosti, apod.), jakoz i fidicich
pracovnikll stavby (mistr, stavbyvedouci, hlavni
stavbyvedouci). V pfipadé zjisténi porusovani pred-
pisti tykajicich se bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen
sjednat okamzitou napravu dle pokyn{ kontrolnich
organd, pFip. zéstupce objednatele véetné respekto-
vani zékazu prace i vykazani osob porusujicich uve-
dené zdsady z mista provadéni dila.

Pro zhotovitele, ktefi plni své zavazky v objedna-
teli, plati tyto zékladni bezpecnostni pokyny:

a) Vykon dila Ize zahdjit az po jeho predchozim
projednani se stavbyvedoucim, hlavnim stavby-
vedoucim objednatele. Pfedmétem projednani
musi byt vymezeni rozsahu prace, pracovniho
postupu i pristupovych cest. Zvlastni diiraz musi
byt kladen na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci, které je nutno upfesnit i dodrzovat
v souvislosti s vyrobni c¢innosti objednatele a
prevzetim mista provadéni dila. Soucasti pro-
jednavani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci je i upozornéni na véechna nebezpecna
mista, kde existuje zvysené riziko vzniku pra-
covnich Urazl a vymezeni odpovédnosti u jed-
notlivych pracovnich prostortl, véetné sezndmeni
s pracovnimi riziky. DalSi soucasti tohoto pro-
jednani je seznameni s traumatologickym pla-
nem a umisténim prostfedkd prvni pomoci.
O projednani bude proveden zapis alespon ve
formé zéznamu do stavebniho deniku. Pisemny
zdznam o projednani rozsahu a postupu praci
potvrdi svymi podpisy odpovédny zdastupce ob-
jednatele a zhotovitele. Tito zastupci jsou rovnéz
odpovédni za seznameni vSech dalSich zucast-
nénych ¢i dotéenych osob zhotovitele s obsahem
ujednani. Zastupce zhotovitele je povinen na

b)

<)

d)

e)

f)

917
vyzvu objednatele predlozit doklady o predepsa-
ném Skoleni pracovnikd zhotovitele. V ptipadé,
7e dojde k podkozeni zdravi z diivodu zavadnosti
pracovniho prostoru, u kterého nebyla zadné ze
stran uréena odpovédnost, prechazi odpovéd-
nost na zaméstnavatele poskozeného pracovnika
zhotovitele.

Pracovnici zhotovitele ¢i subdodavateld zhotovi-
tele, ktefi se podileji na realizaci dila , jsou po-
vinni pouzivat pfi praci stanovené ochranné pro-
sttedky a pomlcky, kterymi jsou zejména
ochranné prilby a boty, vystrazné vesty a dalsi
ochranné pomticky stanovené prislusnymi pred-
pisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro své pra-
covniky ochranné prostiedky a pomdcky, jakoZ i
vyzadovat a kontrolovat jejich pouzivani. Zhoto-
vitel je povinen pri realizaci sjednané prace pou-
zivat pouze ta elektricka a ostatni zafizeni, ktera
jsou v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky, v platném
znéni, a maji predepsané revize a dalsi potiebné
doklady pro provozovani podle platnych predpi-
st a norem. Na vyzadani kontrolnich organ@ &
zéstupcl objednatele je zhotovitel povinen pred-
loZit tyto platné doklady.

Pracovnici zhotovitele jsou povinni byt oznaceni
na viditelném misté odévu ¢i ochranné prilby
identifikacnim  Stitkem  obsahujicim obchodni
firmu nebo nazev zhotovitele, a pozada-li o to
objednatel, pak také jméno pracovnika zhotovi-
tele.

Zhotovitel je povinen jmenovat odpovédného
zaméstnance (zastupce), ktery bude organizovat
a ridit pracovniky zhotovitele, pfidélovat praci
jen pracovnikiim zdravotn& a odborné zptisobi-
lym, a bude mit stanovenou odpovédnost za za-
jistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
véech podtizenych pracovnikd. Dle § 101 a? 108
ZP, zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi pra-
ci, jakoz i nafFizeni vlady, ktera je provadéji, vée
v platném znéni, je odpovédnym zaméstnancem
pracovnik zhotovitele povéreny Fizenim prace na
svéfeném Useku s pravomoci samostatné rozho-
dovat. Jmenovani odpovédného zaméstnance
(zastupce) je povinnosti i v pfipadé, ze se jedna
o dvouclennou pracovni skupinu. Zhotovitel urci
pracovnika, ktery bude objednatelem seznamen
s pravidly dodrzovani ,bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci® na stavbé. Takto urceny pra-
covnik zajisti proskoleni ,zdsad bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci® u daldich pracovnikd
zhotovitele.

Sezndmeni odpovédnych pracovnikll zhotovitele
s pravidly dodrzovani bezpeclnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavbé provedené objednate-
lem nenahrazuje povinna pravidelna skoleni o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pozarni
ochrané, ke kterym je povinen dle pravnich
predpisd zhotovitel.

Zhotovitel odpovidd za pofadek a distotu na
svém pracovisti. Zejména je povinen odvazet
zbytky materidlu, které se vyskytuji béhem pro-
vadéni praci, na dohodnutd mista, uvedenad
v zapise o predani stavenisté nebo pracovisté.
Déle je zhotovitel povinen zabezpelit svérené
pracovni prostory, cesty a chodniky, pfejezdy a
podobné. Veskera bezpecnostni opatfeni musi
byt vedena v souladu se zdkonikem prace,
s vyhlaskou ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, v platném znéni, se za-
konem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi  dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi pra-
ci, v platném znéni, a navazujicimi predpisy,
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¢SN a pokyny i  zvyklostmi  platnymi
u objednatele.

g) Misto provadéni dila a samostatné prostory pra-
covist musi byt oploceny a zabezpeleny ve
smyslu nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni, pripadné dle daldich pokynt
objednatele.

h) Pracovnici zhotovitele se mohou zdrZovat jen na
téch pracovistich a v prostorach, kde plini své
pracovni povinnosti, a kde byli pouceni
0 bezpecnosti prace a moznostech vzniku Urazu.
PFi vstupu na pracovisté, do socidlnich zafizeni
apod., mohou pouzivat jen komunikaci, které
jim byly uréeny objednatelem.

i) Skladky a drobna ukladani materiald méze zho-
tovitel provadét jen v prostorach, které k tomu
budou urceny objednatelem, a to v souladu
s pFislusnymi ustanovenimi vyhlasky ¢&. 48/1982
Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafi-
zeni, v platném znéni, a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadav-
cich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni.

Tato ujednani se vztahuji téZ na vSechny pracovni-
ky zhotovitele, tedy i zaméstnance jinych firem
pracujicich pro zhotovitele.
Kazdé preruseni a opétovné zahdajeni prace musi
odpovédny pracovnik zhotovitele oznamit prislusné-
mu stavbyvedoucimu objednatele a pofidit o tom za-
pis ve stavebnim deniku.

Kazdy pracovni Uraz vznikly u pracovnika zhotovite-
le, musi odpovédny zaméstnanec (zastupce) zhotovi-
tele neprodlené ohlasit vedoucimu pracovisté objed-
natele, aby objednatel mél okamzitou moznost z(-
Castnit se vySetfovani pri¢in a okolnosti Urazu. Do
sedmi dni je odpovédny zastupce zhotovitele povi-
nen predat zastupci objednatele podepsany ,Zaznam
o Urazu®. Pocet dnli pracovni neschopnosti pro pra-
covni Uraz nahldsi odpovédny zastupce zhotovitele
objednateli dodate¢né do sedmi dnli po ukonceni
pracovni neschopnosti pracovnika zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi zadkaz pozivani alkoholic-
kych napojl a jinych omamnych a psychotropnich Ia-
tek na pracovisti, jejich donaseni na pracovisté, ja-
koZ i vstup na pracovisté pod vlivem alkoholickych
napojl a omamnych a psychotropnich latek. Poruse-
ni daného zdkazu bude zjistovdno pomoci dechové
zkousky, které jsou povinni se podrobit vsichni pra-
covnici zhotovitele. V pfipadé pozitivniho vysledku
nebo v pfipadé odmitnuti dechové zkousky budou
pracovnici zhotovitele vykazani ze stavby a sankcio-
novani dle bodu 12.1. pism. c) VOP.. Dechova
zkouska bude provedena opravnénym zastupcem
objednatele (viz bod 2.1.VOP, kterym se pro tento
ucel rozumi zejména Vedouci Projektu, hlavni stav-
byvedouci nebo stavbyvedouci, bezpecnostni tech-
nik). Pro tento Ucel statutdrni orgdn zhotovitele
zmocriuje jmenované zastupce objednatele k prove-
deni dechové zkousky a souhlasi s jejim provedenim.
Objednatel prohlasuje, Zze jeho shora jmenovani za-
stupci jsou na zakladé vnitropodnikového predpisu
opravnéni takovouto dechovou zkousku kdykoliv na-
fidit, a pro vylouceni véech pochybnosti je k prove-
deni dechové zkousky povéruje.

Zhotovitel je povinen umoznit pfistup kontrolnich
organi ¢ objednatele na pracoviété, kterd od objed-
natele prevzal. Je-li na téchto pracovistich planovana
& piimo konana kontrola ze strany orgdnd vefejné
spravy (Statni Urad inspekce prace, organy statniho
pozarniho dozoru, apod.), je zhotovitel povinen ko-
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nani kontroly oznamit objednateli, a to ihned, jakmi-
le se o této skutecnosti dozvi.

Préva a povinnosti G¢astnik( v oblasti pozarni ochra-
ny vyplyvaji z obecné zavaznych pravnich predpist a
CSN.

Zaméstnanci, zastupci a jiné osoby podilejici se na
plnéni pfedmétu dila zhotovitelem, jsou povinni dbat
pokyn{ a podrobit se plsobnosti kontrolnich organt
objednatele v oblasti pozarni ochrany (dale jen PO)
dle obecnych iinternich predpisti objednatele pro
vykon dané kontrolni cinnosti. Pravomoci tohoto
kontrolniho orgénu objednatele ma technik BOZP a
PO a vedouci stavby.

Povinnosti zhotovitele:

a) Respektovat zasady PO, plnit a dodrzovat pravni
predpisy a technické normy s PO souvisejici;
Stanovit protipozarni opatfeni a vyzadovat zajis-
téni PO pti provozovani ¢innosti nebo objektd se
zvySenym pozarnim nebezpedim i ve vztahu
k jinym firmam, pracujicim pro zhotovitele;
Zajistit, aby pracovnici zhotovitele byli pred
vstupem na stavenisté objednatele a pred zapo-
Cetim prace proskoleni o PO dle § 16 zdkona ¢.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném
znéni a §§ 23, 24 a 25 vyhlasky ¢. 246/2001
Sb., o pozarni prevenci, v platném znéni;
Dodrzovat, aby pfi provozovani cinnosti nebo
objektl se zvySenym pozarnim nebezpe&im byly
tyto objekty pozarné zabezpeceny (hasici pro-
stfedky, unikové cesty, pozarni dozor). V mis-
tech se zvySenym pozarnim nebezpedim zajistit
povoleni k témto pracim;

PredloZit objednateli pisemné hlaseni o kazdém
vzniklém poZaru na pracovistich pfedanych zho-
toviteli. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele
povinnosti ohldsit vznik pozaru hasi¢skému za-
chrannému sboru a dalS$im pfislusSnym statnim
organdim;

f) Provadét kontrolni ¢innost ve svych objektech
v souladu s predpisy o PO;

Zajistovat nasledny dozor po ukondeni préce
s otevienym ohném a ukonceni ostatnich praci
se zvySenym nebezpedim vzniku pozaru,
v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.,
kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti
pfi svafovani a nahfivéni Zivic v tavnych nado-
bach, v platném znéni, a v souladu s CSN, které
souviseji s provadénymi ¢innostmi.

Clenéni provozovanych ¢innosti podle pozarniho
nebezpedi je uvedeno v § 4 zakona ¢. 133/1985 Sb.,
0 pozarni ochrané, v platném znéni.

Veskerd poruseni povinnosti tykajici se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany ze strany
zhotovitele budou objednatelem sankcionovany
v souladu s ¢lankem XII. VOP. Zaplacenim smluvni
pokuty nezanikd narok objednatele na odstranéni,
pfipadné nahradu vzniklych majetkovych skod di
Ujmy na zdravi.

b

N

C

d

-

e

-
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VIII. Zivotni prostfedi a odpadové hospodafstvi

8.1.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni svého zavazku ze
smlouvy udrZzovat v maximalni mozné mife poradek
a Cistotu na stavenisti. Je povinen na své naklady
odstranovat odpad a necistoty, které vznikly jeho
cinnosti. Je povinen zajistit likvidaci vzniklych odpa-
d v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, a jeho provadécich vyhlasek, v platném znéni,
zejména pak tidit odpad dle jednotlivych druhl a
kategorii, shromazdovat ho na oznacenych mistech
v nadobach (kontejnerech) k tomu uréenych a pre-
davat ho pouze osobam, které maji opravnéni pro
nakladani s danymi druhy odpad@ (s ostatnimi nebo
nebezpecnymi odpady). Zhotovitel je povinen zajis-
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.8.

8.9.

8.10.

tovat veskerou predepsanou dokladovou evidenci
vyplyvajici ze zdkona. Na vyzadani objednatele, je
zhotovitel povinen tuto evidenci predloZit. Pokud je
na stavenisti zaveden systém t¥idéného sbéru odpa-
di a zhotovitel bude vyzvan k zapojeni do tohoto
systému, je povinen zapojit se, dodrZovat systém
tHidéni a uklddani jednotlivych druhd odpadd
a podilet se na nakladech spojenych se zneskodné-
nim odpadl v dohodnuté vysi. Pokud se vyskytne
druh odpadu, ktery na stavbé nebude shromazdovan
s ramci systému tridéného sbéru zavedenym objed-
natelem, je zhotovitel povinen tento odpad shromaz-
dit a zneskodnit na své nadklady dle platné legislati-
vy.

PFi neplnéni povinnosti zhotovitele v souvislosti se
zajistovanim distoty na stavenisti a pfijezdovych ko-
munikaci, zajisti toto na naklady zhotovitele objed-
natel stim, ze pfipadné veskeré pokuty ¢i nahrada
Skody uloZené objednateli v souvislosti s porusenim
této povinnosti zhotovitelem uhradi zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze vlastni stavebni mechani-
zace bude zajisténa proti pfipadnému Uniku provoz-
nich népini do pldy ¢ vod, a Ze nebude bezddvodné
ponechavat v béhu spalovaci motor. Zhotoviteli se
zakazuje provadét udrzbu a doplfiovani provoznich
naplni na stavenisti, nedohodne-li se s opravnénym
zastupcem objednatele jinak.

Zhotovitel ma plnou odpovédnost v oblasti ochrany
zivotniho prostfedi a nakladani s odpady, které
vzniknou pfi jeho dinnosti a pIné nese nasledny
mozny finanéni postih ze strany organ{ statni spravy
plsobicich v oblasti ochrany Zzivotniho prostiedi za
nedodrzovéni pravnich predpisd upravujicich ochranu
zivotniho prostredi.

Na stavenisti je zakdzano paleni odpadu, rozdélavani
otevieného ohné a hromadéni hoflavych materiél@,
zejména uvniti objektd.

Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele po-
skytnout seznam nebezpecnych chemickych latek a
pripravki a kopie bezpecnostnich listd, se kterymi na
stavbé naklddd a naklddat s nimi dle zakona
¢. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni.
Pro nebezpecné chemické latky a pFipravky klasifiko-
vané dle zadkona ¢. 350/2011 Sb., chemicky zakon,
v platném znéni, je zhotovitel povinen predlozit ob-
jednateli doklady o proskoleni autorizovanou osobou
pracovnikll zhotovitele, ktefi s témito latkami a pfi-
pravky pracuji.

Zhotovitel odpovidd za dodrzovani zakona C.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni a pfi provadéni stavby neposkodi
dreviny pripadné jiné porosty v obvodu stavby. Po-
voleni ke kaceni dfevin zhotovitel projedna podle za-
kona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prfirody a krajiny,
v platném znéni, a v zatopovych lzemich toto povo-
leni zajisti i od vodohospodaFského organu v souladu
s § 10 zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni. K odstrafiovani drfevin a jinych porostd
v obvodu stavby je vzdy nutny souhlas objednatele.
Zhotovitel je povinen umoznit povéfenému zastupci
objednatele vstup do jim vyuzivanych prostor
v misté provadéni dila za ucelem kontroly dodrzovani
platné legislativy. Dale je povinen umoznit povére-
nému zastupci objednatele kontrolu vlastni prohlid-
kou. Cilem kontroly bude zjistovani naplfiovani shody
s pravnimi pozadavky v oblasti ochrany zivotniho
prostiedi a ustanovenimi téchto podminek. Tato kon-
trola bude ozndmena zhotoviteli minimalné 3 dny
pfedem pisemné, emailem nebo min. zapisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen seznamit se s environmentalni
politikou objednatele a dodrzovat ji.

Pokud je na stavbu vypsan environmentalni program
a bude se tykat i ¢innosti zhotovitele v ramci plnéni

8.11.
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9.3.

9.4.
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zadvazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen fidit
se stanovenymi instrukcemi. Zhotovitel s timto pro-
gramem bude sezndmen pisemné pred zahajenim
vlastni ¢innosti.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat platnd ustanoveni
vSech spravnich rozhodnuti (byla-li zhotoviteli pre-
dana) a dale pak vSech obecné zavaznych technic-
kych a pravnich predpisd v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi tj. zakond, nafizeni, a vyhlasek vztahujicich
se k predmétu dila.

Predani a prevzeti predmétu dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano na-
jednou, jestlize se smluvni strany nedohodnou jinak.
Pfed celkovym dokoncenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemné Zadosti zhotovitele a jeho ozna-
meni o dokoncenosti dila, predpfejimku dila, v rdmci
které bude objednatelem posouzena prfipravenost di-
la k pfejimacimu fizeni a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O pfedpFejimce sepi-
Se zhotovitel protokol, ktery bude obsahovat zejmé-
na objednatelem provedenou specifikaci pfipadnych
vad branicich prevzeti dila, ktery bude nasledné po-
depsan objednatelem a ktery bude slouZit jako pod-
klad pro naslednou prejimku predmétu dila. Tato
predpfejimka nenahrazuje prevzeti dila, ani specifi-
kaci vad dila. Na zdkladé Uspésné provedené pred-
prejimky mdze byt zahajeno predéavaci fizeni.

Dilo se povazuje za provedené po jeho fadném do-
konéeni bez vad a nedodé&lkd a po protokolarnim
prevzeti dila objednatelem formou zapisu o predani a
prevzeti dila, v némz bude vyslovné konstatovano,
ze dilo nemé vady a Ze objednatel dilo prejima.
V pfipadé, Ze dilo trpi v okamziku prevzeti objedna-
telem vadami, povazuje se za provedené az okamzi-
kem podpisu zapisu o odstranéni vad a nedodélkd.

Zhotovitel oznédmi objednateli pfipravenost dila k
prejimce (pisemné nebo zapisem ve stavebnim deni-
ku a soucasné elektronickou postou na emailovou
adresu vedouciho projektu a hlavniho stavbyvedou-
ciho) a objednatel svolé prejimaci Fizeni do 7 dnd od
tohoto ozndmeni. Zhotovitel je povinen pfedat ob-
jednateli predmét dila nejpozdéji v posledni terminu
dokonceni dila uvedeného ve smlouvé. Zhotovitel je
povinen predat objednateli pfedmét dila ve stavu
odpovidajicimu smlouvé a témto VOP a provede za
tim G¢elem na své naklady vSechny potfebné opravy
nebo nahradni dodavky a vykony, pokud dilo vyka-
zuje vady, nedodélky anebo bylo-li mezitim jakkoliv
poskozeno, odcizeno nebo zni¢eno. Zhotovitel ohlasi
neprodlené objednateli jakékoliv Skody, ztraty a po-
$kozeni a dohodne s nim terminy a zplsob jejich li-
kvidace a nahrady.

Podminkou pfedani a prevzeti predmétu dila je
uspésné provedeni veskerych zkousek predepsanych
zejména prislusnymi predpisy, platnymi normami,
projektovou dokumentaci a objednatelem, které pro-
vede zhotovitel na své naklady. Protokol o priibéhu a
vysledku zkousek predd zhotovitel objednateli
do 2 dntl od jejich provedeni.

VSechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokla-

dovat fadné provedeni dila, pfedloZi zhotovitel ob-

jednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni predprejimky.

VSechny doklady budou dodany v ¢eském jazyce a

ve Ctyfech (4) listinnych vyhotovenich a (neni-li to z

povahy véci vyloueno) ve dvou vyhotovenich v

elektronické podobé (nosi¢ CD/DVD), a - bude-li to

vyzadovano ze strany investora a objednatele - rov-
néz v cizim jazyce (pfipadny pfeklad je v takovém
pfipadé zahrnut v cené dila).

Jde zejména o tyto doklady:

a) projekt skute¢ného provedeni; projektem sku-
tecného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, v némz budou odborné
zakresleny pripadné dokladované odchylky sku-
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te¢ného provedeni dila od projektu pro provede-
ni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnoZzstvi
zmén by ru¢né opravenad dokumentace byla ne-
prehledna, bude zpracovana zhotovitelem do-
kumentace nova. Projekt skute¢ného provedeni
bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a
podpisem odpovédné osoby zhotovitele,

b) vSechny predepsané doklady osvédCujici Fadné a
kvalitni provedeni dila vcetné ,Prohlaseni zhoto-
vitele o jakosti a Uplnosti* dila, které dosud zho-
tovitel objednateli prokazatelné nepredal,

c) navody na pouzivani, provoz, obsluhu a udrzbu,

d) navrh servisni smlouvy (zejm. pro technologické
soubory a technicka zafizenf),

e) potvrzené zaruéni listy vyrobkd a zatizeni,

f) osvédéeni o shodé vlastnosti zabudovanych ma-
terialll a vyrobk{ s technickymi poZadavky na né
kladenymi (certifikaty o shodé),

g) protokol o komplexnim vyzkouseni a zauceni ob-
sluhy,

h) zpisy o pfrevzeti zakryvanych praci,

i) protokoly o zkouskach pouzitého materialu,

j) original stavebniho deniku,

k) doklad o nezavadném uloZeni ¢i likvidaci vybou-
raného materialu a suti,

1) protokoly o prib&hu a vysledku funkénich zkou-
Sek veskerych dodavatelem dodanych zafizeni

m) fotodokumentaci dila (v digitalni podobé na CD
/DVD, fotografie budou opatfeny Fadnymi popis-
ky, véetné data vyhotoveni fotografie),

n) ostatni doklady pozadované objednatelem
v pribéhu provadéni dila za podminky, Ze tyto
doklady jsou dle obecné zachovavanych zvyklos-
ti v oboru dle pfedmétu dila obvykle vyzadova-
ny.

Pokud vyjde najevo - pfi prejimacim Fizeni stavby

jako celku investorem nebo pfi kolaudacnim fizeni -

nutnost dodani dalich dokladl k dilu, zavazuje se
zhotovitel takové doklady dodat objednateli

v terminu ur¢eném objednatelem, a to bezplatné a

v poctu dle poZzadavku investora ¢i prislusného ko-

laudaéniho organu.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢i netplnych dokla-

dbl pozadovanych smlouvou o dilo nebude hodnoceno

jako fadné dokonceni a pfedani dila. Objednatel pfi
zjisténi této skutec¢nosti uvédomi zhotovitele a zho-
tovitel je povinen ve Ih(té t¥ dnl provést napravu.

P¥i nedodrzeni této tiidenni Ih{ty je kazdy den pro-

dleni hodnocen  jako prodleni  zhotovitele

s dokoncenim dila.

Pfi predani predmétu dila objednatel vyhotovi na
zakladé Uspésného prejimaciho fizeni zapis, ktery
podepisi vsichni Ucastnici prejimaciho fizeni. Podpi-
sem zdapisu dochdzi k predani predmétu dila objed-
nateli.

Objednatel miiZze (aviak neni povinen) prevzit pred-
mét dila i v pfipadé, Ze dilo vykazuje maly pocet
drobnych vad a nedodélk{, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani Fadnému uzivani dila ani ne-
ztézuji ¢ nebrani provadéni navaznych praci.
V takovém pripadé bude soucasti zapisu o predani a
prevzeti pfedmétu dila seznam konkrétnich vad a
nedodélkil s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda
o slevé zceny dila (v pfipadé vad neodstranitel-
nych).

Objednatel je opravnén odeprit prevzeti dila zejm. v
pripadé zjisténi vad a nedodélkd dila nebo pFi ne-
predlozeni pozadovanych dokladl (viz bod 9.4.
VOP). V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad nebo nedo-
délki (u dila nebo u dokumentace k dilu) v pribéhu
predavani predmétu dila je objednatel opravnén pre-
jimaci Fizeni prerusit, vyhotovit seznam zjisténych
vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstra-
néni vad v prejimacim fizeni pokracovat.
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9.10. Nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak,
je zhotovitel povinen odstranit vady dila zjisténé pfi
prejimacim fizeni bezplatné a ve Ihité pozadované
objednatelem, nejpozd&ji viak do tii (3) dnd po
oznédmeni téchto vad zhotoviteli. Neni-li ve VOP uve-
deno jinak, tento zavazek a tato Ihiita plati jak pro
vady zjisténé pfi realizaci dila (¢lanek III. VOP), tak
pro vady zjisténé pfi pfedani a prevzeti dila dle ¢lan-
ku IX. VOP, tak i pro vady zarucni (reklamacni)dle
¢lanku XI. VOP.

X. Vlastnické pravo a nebezpeci skody, pojisténi

10.1.  Vlastnické pravo k dilu naleZi objednateli. Vlastnické
pravo ke strojlim, zafizenim, materialiim ¢& vybave-
ni, které jsou nebo se maji stat soucasti dila, pre-
chazi na objednatele okamzikem dodani na misto
provadéni dila.

10.2.  V pfipadé, Ze zhotovitel za Ucelem Fadné realizace
dila vyhotovil nebo nechal vyhotovit vyrobni doku-
mentaci nebo jinou projektovou dokumentaci, stava
se okamzikem vzniku této dokumentace jejim vlast-
nikem objednatel. Jestlize by touto ¢innosti zhotovi-
tele vzniklo dilo dle autorského zakona, vznikl vyna-
lez nebo primyslovy vzor, stava se objednatel oka-
mzikem vzniku takovéhoto dila jeho uzivatelem, to
znamena drzitelem vyhradni, mistné a ¢asové neo-
mezené a dale volné prevoditelné licence, s pravem
toto autorské dilo dale ménit a upravovat. Cena za
toto pravo uziti autorského dila ¢ini 1% ceny dila bez
DPH a je zahrnuta v cené dila. Zhotovitel prohlasuje,
7e 74dnd osoba nema k preddvanym predmétim au-
torska prava, kterd by omezovala prava objednatele
dle tohoto ustanoveni. V pfipadé, ze se toto tvrzeni
ukdze nepravdivym, je povinen zhotovitel uhradit
objednateli vzniklou skodu a zajistit vlastnim nakla-
dem, aby objednatel mohl nerusené tato prava vy-
konavat.

10.3.  Zhotovitel nese nebezpedi Skody vzniklé na jakékoliv
Casti dila az do doby predani a prevzeti dila (viz také
bod 10.4. VOP). Zhotovitel rovnéZz nese nebezpeli
Skody vzniklé na zafizeni, strojich, nastrojich a ji-
nych vécech, které ma k provadéni dila. Zhotovitel je
povinen dilo chranit a zabezpedit proti jakémukoliv
poskozeni ¢i ztraté.

10.4. Objednatel neodpovidd za stroje, materidly a dalsi
véci zhotovitele uskladnéné na stavenisti; tuto odpo-
védnost objednatel nese pouze v pouze v pfipadé, ze
tyto véci od zhotovitele protokoldrné prevzal do
uschovy (uskladnéni).

10.5.  Zhotovitel je povinen uzavfit a na vyzadani objedna-
teli predlozit tzv. stavebnémontdzni pojisténi a dale
pojisténi odpovédnosti za skodu a pojisténi nahodi-
lych Skodnich udalosti s vysi pojistného pInéni odpo-
vidajici vyznamu a cené dila a na vyzadani predlozit
objednateli doklad o uzavfenych pojistnych smlou-
vach. Nebude-li objednatelem opravnéné pozadova-
no jinak, plati, Zze vysi pojistného pInéni odpovidajici
vyznamu a cené dila se v pfipadé stavebnémontaz-
niho pojisténi rozumi ¢astka odpovidajici 100% cel-
kové ceny dila a v pfipadé pojisténi odpovédnosti za
Skodu castka odpovidajici 70% celkové ceny dila.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy
uvedené v bodé 10.5. VOP byly platné a Gcinné min.
po dobu, ve které mdze vzniknout $koda na dile,
pfiemz ve vztahu ke stavebné montaznimu pojisténi
se touto dobou rozumi doba realizace dila a ve vzta-
hu k tzv. odpovédnostnimu pojisténi se touto dobou
rozumi doba realizace dila a zarué¢ni Ihita (viz bod
11.3 VOP), nejméné vsak 5 let (pocitano od predani
dila).

10.7.  Obsah pojistnych smluv musi odpovidat podminkam
a zvyklostem, které jsou ve stavebnictvi obvyklé. Pl-
néni z pojistné smlouvy nesmi byt vinkulovano, po-
stoupeno ¢i jinak blokovano.
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Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovidd za to, Ze dilo bude splfiovat
pozadavky na jakost specifikovanou ve smlouvé a v
projektové dokumentaci a bude provedeno, chrané-
no a oznaceno podle platnych technickych a pravnich
norem (viz bod 3.2. VOP).

Zhotovitel pfejima zadvazek, ze zhotovené dilo - a to
kazda jeho ¢ast - bude pIné zplsobilé k Gcelu vyply-
vajicimu ze smlouvy ¢ k obvyklému Gcelu a Ze si za-
chovd smluvené nebo obvyklé vlastnosti a to po ce-
lou niZze uvedenou zaruéni dobu. Takto poskytnutou
zaruku (zaruéni prohlaseni) je objednatel opravnén
prevést na investora stavby nebo na jiny jim uvede-
ny subjekt (kone¢ny majitel dila), a to i bez pfedcho-
ziho souhlasu zhotovitele.
Zarucni doba uvedena v bodé 11.3 VOP pocina bézet
dnem prevzeti celé stavby, jiz je dilo soucasti, bez
vad a nedodélkd, investorem, ne vsak dfive, nez jsou
odstranény veskeré vady a nedodélky dila. O pfedani
dila (stavby) k rukadm investora bude zhotovitel in-
formovan. Do doby seznameni zhotovitele s datem
pfedani dila k rukdm investora plati, ze zaruéni doba
zacind bézet dnem predani dila objednateli.
Zarucni doba ¢ini 5 let, s vyjimkou specidlné sjedna-
né zarucni doby stanovené:
a) pro stfechy a oplasténi- 10 let;
b) pro podzemni ¢asti stavby - 10 let;
c) pro veskeré dalsi ¢asti dila - 5 let;
d) na dodévku technologii - Ihiita dle vyrobce,
minimalné vsak 3 roky.
Seznam Casti dila se zkracenou zarucni dobou podlé-
hd predchozimu pisemnému odsouhlaseni objednate-
le.

Zhotovitel se zavazuje, ze ke dni pfedani a prevzeti
dila predd objednateli adresy a telefonni Cisla, na
kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a
jména odpovédnych osob (reklamaéni technik zhoto-
vitele). Neucini-li tak zhotovitel, nebo nebude-li do-
hodnuto jinak, plati, Zze zhotovitel urcuje svého za-
stupce ve vécech technickych (uvedeného v zahlavi
smlouvy) jako osobu, u které bude mozno nepretrzi-
té po dobu 24 hodin denné nahlasit reklamovanou
vadu nebo havérii.

Zhotovitel je, na zakladé vyzvy objednatele a v ter-
minu uréeném objednatelem, povinen se bezplatné
Ucastnit mistniho reklamacniho Setfeni konaného ve
spoluprdci s dal$imi zhotoviteli tak, aby bylo mozno

rozhodnout o pFi¢iné a zptisobu odstranéni vady.

Do tii dnl po vyfizeni reklamace vady dila (provére-
ni, zamitnuti, odstranéni vady apod.) je zhotovitel
povinen predat reklamacni protokol objednateli. V
pripadé, 7e dany protokol nebude ve Ih(ité predan
nebo nebude-li tento potvrzen objednatelem nebo
objednatelem urcenou osobou (zpravidla zastupce
investora), ma se za to, ze reklamace nebyla vyfize-
na a vada nebyla fadné odstranéna.

Povinnost k odstranéni vady ma zhotovitel bez ohle-
du na to, zda vadu uzna ¢i nikoli. V pripadé, ze zho-
tovitel reklamaci neuznava, je povinen tuto skutec-
nost oznamit zastupci objednatele a zastupci inves-
tora (majitele, resp. uzivatele objektu) a vyzadat si
pisemné vyjadreni zastupce investora (pfip. obsahu-
jici pisemny souhlas zastupce investora s nesenim
pripadnych vicenakladl z pozaruéni vady).

V souvislosti s bodem 11.7. VOP se dale sjednava, ze
pokud bude prokazéno, Ze se nejednalo o vadu, na
kterou se vztahuje zaruka zhotovitele, uhradi objed-
natel zhotoviteli marné naklady spojené s fizenim o
odstranéni vady. To neplati v pfipadé, kdy je za ty-
to marné vynalozené naklady zhotovitel spoluodpo-
védny; za timto Uclelem se sjednava pravidlo, ze
zhotovitel je povinen pfi FeSeni reklamacnich vad vy-
konat veskeré ukony k minimalizaci nebezpedi marné
vynaloZenych nakladd tak, aby k jejich odstranéni
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byly pouzity pouze maximalné hospodarné a ucelné
prostiedky a pracovni sily. Zhotovitel je v tomto
sméru povinen provést nalezité kroky k Gvodnimu
provéreni opravnénosti reklamace zahrnujici zejm.
uvodni telefonickou komunikaci s osobou oznamujici
reklamaci (zastupce objednatele a zastupce investo-
ra), provést mistni Setfeni na misté samém apod.
Naklady tohoto Uvodniho provéfeni opravnénosti re-
klamace nese zhotovitel, a to vzdy a zcela.

Nebude-li v reklamaénim protokolu uvedeno jinak
(pozn. reklamaéni protokol miZe obsahovat téz jiny
(investorem pozadovany) termin, ktery je povazovan
za prioritné platny termin odstranéni vady), plati, ze
zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu
do t¥ (3) dnd ode dne doruceni reklamace (pisemné,
emailem atd. - viz ¢lanek XIII. VOP). V pfipadé vzni-
ku vady ohrozujici bezpecnost nebo provoz stavebni-
ho dila nebo v pfipadé havarie je zhotovitel povinen
odstranit reklamované vady na své vlastni naklady
do 24 hodin od jejiho uplatnéni.

Po obdrzeni reklamace ma zhotovitel za povinnost
navrhnout zplisob odstranéni reklamované vady, pfi-
¢emz tento ndvrh podléhd souhlasu objednatele a
zastupce investora.

Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu (viz bod
11.9 VOP) nezahdjil prace k odstranéni vady nebo
v pfipadé, ze reklamované vady ve sjednané (viz
bod 9.10. a bod 11.9 VOP) nebo v pozadované lhiité
neodstrani, je objednatel opradvnén nechat odstranit
reklamovanou vadu tfeti osobou. Totéz plati, bude-li
odstranéni vad neuspésné nebo nebudou-li vady ve
vy$e uvedené Ihité odstranény. Préavo na odstranéni
vad tfeti osobou ma objednatel rovnéz v pfipadé
vad, které vzniknou v priibéhu realizace dila (viz bo-
dy 3.14. a 3.21 VOP) a rovnéz i ohledné vad, které
se vyskytnou pred predanim nebo pfi predani dila
(viz ¢lanek IX. VOP). Odpovédnost zhotovitele za dilo
jako celek, stejné jako za jeho jednotlivé ¢asti, neni
postupem popsanym v tomto bodé VOP dotéena.
Stejné tak neni dotéeno pravo objednatele na uplat-
néni smluvnich pokut dle ¢lanku XII. VOP.

Naklady spojené s odstranénim vad tfeti osobou (viz
bod 11.11 VOP) je zhotovitel povinen objednateli
uhradit do 10 dnl po obdrzeni pisemné vyzvy
k Uhradé, a to na zakladé objednatelem vystaveného
danového dokladu (faktury). Stejné tak (a ve stejné
Ih{it&) je zhotovitel povinen nahradit objednateli ves-
keré naklady, které vznikly v disledku vady dila
(néhrada vzniklych $kod, naklady znaleckych posud-
k{ apod.). Pokud nedojde k odstranéni reklamova-
nych vad dila ve stanovené dobé&, ma objednatel
pravo na Cerpani zadrzného ¢&i bankovni garance pro
nahradu nakladd vzniklych v dlsledku zhotovitelem
nesplnéné povinnosti k odstranéni zjisténé vady dila
& pro uspokojeni dalSich narokd objednatele
z pozdniho odstranéni vad dila (viz ¢lanek XII. VOP).

Po dobu provadéni reklamacénich oprav se zaruéni
doba stavi a nasledné pokracuje po predani oprave-
ného dila. Pokud dojde v disledku odstrafiovani
vzniklé vady v ramci reklamace k zabudovani nového
dilu, poskytne zhotovitel na tento dil novou zaruku v
délce stanovené smlouvou o dilo nebo ustanovenim
bodu 11.3. VOP.

Na kazdou Cast dila vyzadujici servisni zasah nebo
udrzbu, zhotovitel zpracuje instrukéni list s popisem
&asti dila (zafizeni, konstrukce, apod.), které je nut-
no udrZovat, a to spole¢né s hlavnimi pozadavky na
servis a Udrzbu, servisni organizaci a kontaktni
osobou véetné telefonického, faxového a e-
mailového spojeni, to vSe tak, aby se tento list mohl
nasledné stat soucasti souhrnného dokumentu (Ma-
nudlu provozu) pro servis a Udrzbu celé stavby. Zho-
tovitel se soucCasné zavazuje predlozit objednateli na
jeho vyzvu navrh servisni smlouvy na provadéni ser-
visni ¢innosti.
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Bez tohoto instrukéniho listu a navrhu servisni
smlouvy neni dilo pfedano fadné a bez vad. Nedoda-
nim servisniho listu zhotovitel na sebe rovnéz prebira
pripadné nasledky neprovadéni fadného servisu dila.

Smluvni strany ocenuji hodnotu zaruky za jakost dila

poskytnuté zhotovitelem (viz bod 11.3. VOP) takto:

a) v dobé od uzavieni smlouvy o dilo az do predani
dila objednateli ¢astkou 20% z ceny dila bez
DPH,

b) v pribéhu zaruéni Ihity, tj. v dob& od predani
dila objednateli do doby uplynuti posledniho dne
nejdeldi zaruéni Ihlty poskytnuté zhotovitelem
dle bodu 11.3. VOP, ¢astkou 10 % z ceny dila
bez DPH (dale jen ,hodnota zaruky").

Objednatel je opravnén zejm. v pfipadé:

e kdy je proti zhotoviteli zahajeno insolvencni fizeni
ve smyslu ustanoveni § 97 zdkona ¢.182/2006
Sb., o Upadku a zplisobech jeho feseni (dale jen
insolvenc¢ni zakon"),

e spole¢nost zhotovitele se zruSuje bez pravniho
nastupce, tj. zejm. uplynutim doby, dosazenim
Gcelu, rozhodnutim spole¢nikd nebo orgénu spo-
le¢nosti (obdobné pfi zaniku opravnéni fyzické
osoby podnikat podle Zivnostenského nebo jiného
zvl. zdkona)

* objednatel dle pfislusnych ustanoveni smlouvy
nebo VOP odstoupil od smlouvy
(déle jen ,rozhodna skuteénost")

uplatnit vii&i zhotoviteli pravo na slevu z ceny dila ve
vys$i uvedené v pism. a) nebo b) tohoto bodu VOP v
zavislosti na tom, kdy doslo k rozhodné skute¢nosti,
¢imz dojde k ponizeni ceny dila dle smlouvy o do-
hodnutou hodnotu zaruky, pficemz tento Géinek na-
stava dnem, kdy objednatel zhotoviteli pisemné nebo
emailem ozndmi, Ze toto pravo na slevu z ceny dila
uplatnil.

Smluvni strany se dohodly, ze ponizeni ceny dila dle
vyse uvedeného bude provedeno tak, ze objednatel
oznami (vyfakturuje) zhotoviteli svllj narok slevu
z ceny dila ve vysi dle tohoto bodu VOP a provede
zapocteni oproti naroku zhotovitele na zaplaceni zby-
lé Casti ceny dila (véetné pozastavek dle bodu 4.2.
VOP). V pripadé, Ze je zbyla Cast ceny dila, kterou
ma objednatel zhotoviteli podle smlouvy doplatit niz-
Si, nez uplatnéna sleva z ceny dila podle tohoto bodu
VOP, je zhotovitel povinen zbylou ¢ast objednateli
doplatit.

Zhotovitel s vySe popsanymi pfipadnymi naroky na
slevu z ceny dila souhlasi co do vyse i dévodu.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze pfipadnym
odstoupenim od smlouvy zdstavé ustanoveni tohoto
bodu VOP v platnosti.

Pro vylouceni pochybnosti se rovnéz uvadi, ze ¢astky

uvedené v bodé 11.15. VOP nepfedstavuji poza-

stavky (zadrzné) ceny dila; tyto pozastavky jsou re-

Seny v bodé 4.2. VOP, pfipadné pfimo ve smlouvé.
Smluvni pokuty

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych
v Clanku VII. a VIIL. VOP je zhotovitel povinen zapla-
tit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢,
neni-li nize uvedeno jinak:

a) 20.000,- K¢ za kazdé ohrozeni bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci s nutnosti zastaveni
praci z divodu pfimého ohroZeni Zivotll pracov-
nik@ na stavbé (napf. zévady na ledeni, zdviha-
cich zafizeni, nebezpeclné elektrické instalace,
nebo pokud pracovnici zhotovitele poskozuji ne-
bo odstrafiuji zafizeni k zajisténi bezpecnosti
prace, apod.), a to za kazdy zapocaty den trvani
zjisténé zavady,
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b) 10.000,- K¢ za ohrozeni bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci bez nutnosti zastaveni praci
(napf. nekompletni leSeni, nezabezpeceni otvo-
rl, neohrazeni vykopt, atd.), a to za kazdy za-
pocaty den trvani zjisténé zavady,

c) 10.000,- K¢ za zavazné poruseni bezpecnostnich
predpisl (jako napf. vypusténi Skodlivych latek,
neuvazani se ve vyskach, prace pod vlivem al-
koholu ¢i jinych omamnych nebo psychotropnich
latek, atd.)

d) 5.000,- K¢ za méné zavazné poruseni bezpec-
nostnich predpistl (jako napt. pouzivani posko-
zenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafize-
ni, pouzivani nevhodnych konstrukci ke zvyso-
vani a snizovani podlahy, atd.)

e) 5.000,- K¢ za rozdélani otevieného ohné, poru-
Seni zdkazu koufeni ve vyhrazenych prostorach

f) 1.500,- K& za drobny prestupek vici bezpeé-
nostnim predpistim, pracovnim a technologic-
kym postuptim

g) 1.500,- K¢ za znecisténi stavenisté,

a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych

v ¢lanku VII. a VIII. VOP je zhotovitel povinen zéro-

ven na své naklady odstranit skodlivé nasledky poru-

Seni svych povinnosti nebo uhradit veskeré naklady

objednateli, odstranil-li objednatel uvedené nasledky

s&m. Pfi vzniku pracovniho Grazu v ddsledku poruse-

ni predpist BOZP, resp. povinnosti uvedenych

v ¢lanku VII. VOP zhotovitelem, kdy dojde k trvalé

Skodé na zdravi ¢i smrti, je zhotovitel povinen zapla-

tit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni
dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i za-
pocaty den prodleni, minimalné vSak ve vysi
50.000,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni (podle
toho, ktera z téchto ¢astek je vyssi).

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi néktery z dil¢ich
termini provadéni dila uvedenych ve smlouvé nebo
v objednatelem schvéaleném harmonogramu (bod
3.5.VOP), piipadné néktery z termin{l stanovenych v
aktualnim fidicim harmonogramu vystavby (bod 3.5.
VOP), zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,25% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni, minimalné vsak ve vysi
25.000,-K¢ (podle toho,kterd ztéchto Ccastek je
vyssi) za kazdy i zapocaty den prodleni.

Za nesplnéni  povinnosti neprodlené  nebo
v dohodnutych terminech priibézné odstrarfovat va-
dy dila zjisténé v prdbéhu realizace dila (viz body
3.14 a 3.21. VOP) nebo v pfipadé, Ze zhotovitel ne-
odstrani vady uvedené v zapisu o predani a prevzeti
pfedmétu dila v dohodnutém terminu (viz bod 9.10.
VOP) zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10.000,- K¢ za kazdou fadné neodstranénou
vadu a za kazdy zapocaty den prodleni.a

Za prodleni s vyklizenim mista provadéni dila véetné
prodleni s likvidaci zafizeni stavenisté zaplati zhoto-
vitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy den prodleni az do dne vyklizeni mista pro-
vadéni dila ¢ odstranéni zafizeni stavenisté.

Za prodleni s nastupem k vyfizovani reklamovanych
vad nebo v pfipadé prodleni s povinnosti odstranit
vady v uréeném nebo v dohodnutém terminu (viz
body 9.10. a 11.9 VOP), zaplati zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdou Fadné neod-
stranénou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.
V pfipadé poruseni povinnosti provést zménu dila i v
pripadé, ze se strany pisemné nedohodly na pripad-
ném prodlouzeni terminu dokonceni dila a/nebo jeho
Casti, a/nebo na zméné ceny dila, uvedené ve
smlouvé (viz bod 3.18. VOP), vznika objednateli v{di
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zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢, za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

V pfipadé porudeni povinnosti miéenlivosti at jiz
zhotovitelem nebo subjektem, na ktery mél zhotovi-
tel povinnost zadvazek mléenlivosti pfenést, je zhoto-
vitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 500.000,- K¢.

V pfipadé poruseni povinnosti uvedené v bodé 1.6.
VOP (nechvaleny subdodavatel) zhotovitelem, vznika
objednateli vi¢& zhotoviteli pravo na smluvni pokutu
ve vysi 5% z celkové ceny dila bez DPH, minimalné
vSak 100.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

V souvislosti s bodem 11.15 VOP smluvni strany
sjednavaji, ze zejm. v pfipadé zahajeni insolvencniho
fizeni proti zhotoviteli, zruseni spolecnosti zhotovite-
le bez pravniho nastupce nebo odstoupeni objedna-
tele od smlouvy, je objednatel opravnén formou pi-
semného ozndmeni uplatnit prdvo na slevu z ceny
dila ve vysi uvedené v bodé 11.15 VOP a provést za-
pocteni Castky, kterd odpovida hodnoté zaruky (viz
bod. 11.15. VOP) oproti naroku zhotovitele na vypla-
ceni zbylé Casti ceny dila (véetné pozastavek dle bo-
du 4.2. VOP).

Jiné pokuty

Pokud zhotovitel porusi sva prohlaseni nebo zavazky

nebo pokud nesplni jakoukoliv dalsi povinnost do-

hodnutou smlouvou nebo témito VOP, je objednatel
oprdvnén i opakované pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 25.000,- K¢ denné, a to ode dne, kdy
poruseni sjednané povinnosti bylo zjisténo, do dne
odstranéni tohoto poruseni. Tato smluvni pokuta bu-
de uloZena zejména (nikoliv vSak vyluéné) za poru-

Seni ustanoveni, u kterych je vyslovny odkaz na ten-

to bod VOP, stejné jako v pfipadé nesplnéni nasledu-

jicich povinnosti:

a) nedodrzeni pokyni objednatele uvedenych v pi-
semnych nebo emailovych vyzvach objednatele
nebo zapsanych ve stavebnim deniku i
v zapisech z kontrolniho dne (viz zejm. body
3.14. a 3.15 VOP),

b) nepredlozeni dokladd o plvodu a kvalité materi-
alu,

c) objednatelem nepovolené vystaveni reklamnich
nebo informacnich tabuli zhotovitele,

d) neprovedeni odlvodnéné pozadované vymény
pracovnikd,

e) neposkytnuti dohodnuté vykresové dokumenta-
ce a dokladd technologickych ¢asti,

f) neprovedeni véasného zaskoleni obsluhy zafize-
ni,

g) neodevzdani nalezenych pfedmétll na stavenisti,

h) neni-li stavebni denik veden fadné (viz clanek
VI. VOP, zejména pak body 6.2 a 6.6 VOP),
popf. neni veden viibec,

i) neomluvend neucdast zdstupce zhotovitele na
Fadné svolaném jednani (zejm. kontrolni dny,
zkousky dila apod.),

j)  prohlaseni zhotovitele uvedené v bodé 1.4. VOP
bylo v okamziku podpisu smlouvy nepravdivé,
pripadné se ukaze nepravdivym v pribéhu reali-
zace dila,

k) porudeni zavazkd  zhotovitele
v bodech 4.11. az 4.15. VOP.

) poruseni povinnosti uzavfit pojistné smlouvy dle
bodli 10.4 aZ 10.6 VOP, stejné poruseni povin-
nosti udrzovat tyto smlouvy v platnosti

m) nebyl-li pfediozen seznam pracovnikd zhotovitele
(viz bod 3.10. pism., F) VOP), popf. tento seznam
neni fadné aktualizovan nebo neodpovida skutec-
nosti .

Zaroven je objednatel opravnén pozastavit placeni
ceny dila, a to ve vysi odpovidajici celkové hodnoté a
vyznamu poruseni smluvni povinnosti (§ 2108 OZ se
v tomto pripadé pouzije obdobnym zptisobem).

uvedenych
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Objednatel je opravnén provést zapocet svého naro-
ku na zaplaceni smluvni pokuty nebo naroku na na-
hradu Skody proti naroku zhotovitele na zaplaceni
ceny dila nebo jeho Casti, pfipadné je opravnén cer-
pat z bankovni zaruky (viz bod 4.2. VOP).
Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom své odpovéd-
nosti vi¢i objednateli, kterou na sebe podpisem pre-
bird, a Ze si uvédomuje dleZitost zajisfovanych
smluvnich termind a smluvnich povinnosti, a proto
povazuje sjednané smluvni pokuty za naprosto pfi-
mérené.

V pripadé nesplnéni penézitych (finanénich) zavazk@

smluvnich stran dle smlouvy a VOP, zejm. pak:

a) nesplnéni povinnosti objednatele provést odsou-
hlaseni zjistovacich protokoll ¢ véasnou a Fad-
nou uhradu zhotovitelem opravnéné vystave-
nych dariovych a nedariovych dokladd

b) nespinéni penézitych zavazk{ zhotovitele (napf.
Uhrada penalizacnich faktur obsahujici naroky
objednatele na Uhradu smluvnich pokut & na-
hrady Skod)

ve sjednané vysi a terminu, se sjednava smluvni

pokuta ve vysi 0,05% z pfislusné (dluzné) ¢astky bez

DPH za kazdy den prodleni.

Okolnosti vyluéujici odpovédnost (vy$si moc) nemaji

vliv na povinnost platit smluvni pokutu. Zaplacenim

smluvnich pokut uvedenych ve VOP neni dotéen na-

rok objednatele poZadovat fadné a s vyjimkou bodu

12.2. VOP i v¢asné dokonceni dila. Stejné tak, zapla-

cenim smluvnich pokut uvedenych ve VOP neni do-

téen narok objednatele na nahradu Skody vzniklé po-
rusenim povinnosti zhotovitele. Je proto mozny sou-
béh UGhrady pokuty i vzniklé $kody. Povinnost

k zaplaceni smluvni pokuty trva i v pfipadé odstou-

peni od smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu znamo konecné
datum predani dila investorovi a pfipadné datum ko-
laudace stavby. Soucasné si je védom toho, Zze ne-
kvalita ¢i opozdéni realizace celé stavby ma za na-
sledek vznik narokl investora stavby na zaplaceni
vysokych smluvnich pokut ¢i ndhrady takto vzniklych
Skod; v pripadé, Ze ze strany investora stavby bude
po objednateli pozadovana nahrada Skody ¢&i smluvni
pokuta a tento pozadavek bude mit svij plvod v
opozdéném ¢i nekvalitnim plnéni predmétu dila ze
strany zhotovitele, je zhotovitel srozumén se svou
zakonnou povinnosti, tuto skodu objednateli nahra-
dit.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody a ztraty, které
zplsobil v souvislosti s realizaci dila. Zhotovitel se
zavazuje kdykoliv odSkodnit objednatele v pfipadé,
7e ze strany organ{ statni spravy ¢ samospravy bu-
de po objednateli pozadovéana nahrada skody nebo
témito orgadny bude objednateli uloZzena spravni
sankce (pokuta) a tento pozadavek bude mit sv{j
plvod v protipravnim jednani zhotovitele — nap¥. po-
rudeni zékond, nafizeni, mistnich vyhlaéek, nebo ji-
nych obecné zavaznych predpist a smérnic, stejné
jako zhotoviteli pfedanych pravomocnych rozhodnu-
ti, vyjadreni DOSS a dalSich zavaznych normativnich
opatfeni ze strany zhotovitele.

V této souvislosti se vyslovné uvadi, ze v pripadé, ze
objednatel bude shledédn objektivnhé vinnym ze
spachani deliktu na Useku zaméstnanosti podle § 140
ZOZ a tento delikt bude mit skutkovy zaklad
v jednani zhotovitele, zavazuje se zhotovitel
k ndhradé pokut uloZenych objednateli ve smyslu
ustanoveni § 140 odst.4 ZOZ. Objednatel je oprav-
nén provést zapocet svého shora uvedeného naroku
proti naroku zhotovitele na zaplaceni ceny dila nebo
jeho casti.

Neni-li ve smlouvé nebo ve VOP uvedeno jinak,
splatnost penalizacnich faktur obsahujicich naroky na
zaplaceni smluvnich pokut nebo nahrad skod dle VOP
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XIV.
14.1.

14.2.

se sjednava na deset dni od doruceni penalizacni
faktury druhé smluvni strané.

Dohoda smluvnich stran o dorucovani

Za adresu pro dorucovani pisemnosti se povazuje
postovni, emailova adresa, adresa (identifikator) da-
tové schranky ¢i jind adresa uvedend ve smlouvé
nebo adresa, kterou smluvni strana po uzavieni
smlouvy pisemné oznami druhé smluvni strané.

Za okamzik doruceni pisemnosti preddvané osobné
se povazuje okamZik jejiho pFevzeti adresatem.
Uc¢inky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize adresat
pfijeti pisemnosti odmitne nebo jeji doruceni jinak
umysIné znemozni.

Za okamzik doruceni pisemnosti zasilané objednate-
lem prostrednictvim drzitele postovni licence se po-
vazuje okamzik jejiho pfevzeti adresatem. Nebude-li
jednoznaéné prokazan opak, plati, ze v pfipadé po-
chybnosti o doruceni jakékoli pisemnosti zhotoviteli
prostiednictvim doporucené posty se povazuje pi-
semnost za doruCenou tretim (3) dnem po jejim
odeslani na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy.
Jestlize drzitel postovni licence pisemnost zaslanou
fadné na adresu zhotovitele vrati odesilateli z jaké-
hokoli dlivodu jako nedoruc¢enou, povazuje se den
vraceni nedorucené pisemnosti objednateli za den
jejiho doruceni, i kdyz se o ni zhotovitel nedozvédél.

Za okamzik dorueni emailové nebo faxové zpravy
nebo zpravy zaslané prostfednictvim datovych
schranek se povazuje okamzik, kdy objednatel obdr-
Zi elektronické potvrzeni o doruceni zpravy. Nebude-
li jednoznacné prokazan opak, plati, Ze v pfipadé po-
chybnosti o doruceni jakékoli emailové, datové nebo
faxové zpravy se povazuje email / fax za doruceny
prvni (1) den po jeho odeslani na adresu zhotovitele
uvedenou v zadhlavi smlouvy. Jestlize objednatel ob-
drzi oznameni o nemoznosti dorucit fadné odeslanou
a adresovanou emailovou, datovou ¢i faxovou zpra-
vy, povazuje se den oznameni o nedorucitelnosti ob-
jednateli za den doruceni zpravy, i kdyZ se o obsahu
zpravy zhotovitel nedozvédél.

Skutecnosti oznamené formou zéapisu do stavebniho
deniku se povazuji za dorucené dnem, ktery nasle-
duje po provedeni zapisu.

Odstoupeni od smlouvy

Zhotovitel ml%e od smlouvy odstoupit pouze
z dlvodt a zplsobem uvedenym v OZ.

Odlisné od ust. §§ 2001 az 2005 OZ se sjednava, ze

zhotovitel je povinen svij pFipadny Gmysl odstoupit

od smlouvy ozndmit predem, pric¢emz soucasti tohoto
oznameni musi byt:

a) presna individualizace poruseni smluvni povin-
nosti objednatele, véetné odkazu na pfislusné
ustanoveni smlouvy nebo VOP,

b) primérend Ihlita stanovend objednateli k népra-
vé a pozadovany zplisob napravy,

c) upozornéni objednatele na existenci Umyslu
zhotovitele odstoupit od smlouvy.

Objednatel mlZe odstoupit od smilouvy z ddvodd

jejiho porudeni podstatnym zplisobem ve smyslu OZ

a dale zejména pokud nastane nékteré

z nasledujicich podstatnych poruseni smluvnich po-

vinnosti zhotovitele:

a) ve vztahu k osobé zhotovitele nebo ve vztahu
k jeho majetku bylo zahajeno insolvencni nebo
exekucni fizeni, byl prohlasen konkurz, nebo po-
kud zhotovitel provedl nékterou z pfemén spo-
le¢nosti dle zadkona ¢. 125/2008 Sb., v platném
znéni nebo pokud vstoupil do likvidace. Zhotovi-
tel je povinen oznamit tyto skutecnosti objedna-
teli ihned poté co nastaly, a to pod smluvni po-
kutou uvedenou v bodé 12.10. VOP.

b) se zhotovitel ocitne v prodleni se splnénim své-
ho zavazku dle termind ze smlouvy nebo
z prijatého nebo fidiciho harmonogramu jeho

XV.
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15.4.

15.5.
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praci (bod 3.5. VOP) po dobu deléi nez 7 dnd.
Jestlize se prodleni zhotovitele tyka jen ¢asti je-
ho zavazku, je objednatel oprdvnén (dle své
volby) rovnéz odstoupit od smlouvy pouze oh-
ledné pInéni, které se tyka této ¢asti zavazku,

c) zhotovitel neodstrani v priibéhu pInéni smlouvy
vady dila, na které byl pisemné upozornén, a to
ani v dodate¢né Ih{té

d) zhotovitel pres pisemné upozornéni provadi svo-
je prace v rozporu s predanymi technologickymi
predpisy provadéni praci, V rozporu
s projektovou dokumentaci nebo neodborné ne-
bo pouziva ke splnéni svého zavazku zavadnych,
pfipadné jinych neZ schvalenych materiald, ,

e) zhotovitel hrubym zplsobem porudi prislusné
predpisy BOZP, resp. porusi ustanoveni ¢lankd
VII. a VIII. VOP,

f) zhotovitel porusi ustanoveni bodu 1.6. VOP
(pfenecha realizaci dila ¢i jeho Casti objednate-
lem neschvéalenému subdodavateli).

g) prohldseni zhotovitele uvedené v bodé 1.4. VOP
se bylo v okamziku podpisu smlouvy nepravdi-
vé, pripadné se ukaze nepravdivym v pribéhu
realizaci dila.

h) zhotovitel nesplni, resp. porusi své zavazky a
prohladeni uvedend v ust. bodd 4.11. az 4.15.
VOP.

Ochrana obchodniho tajemstvi

Zhotovitel se v souladu s ust. § 504 a nasl. OZ zava-

zuje, Ze v pribéhu trvéni jejich smluvniho vztahu a

v nasledujicich 5 letech po jeho ukonceni zachova

micenlivost o dlvérnych informacich druhé smiuvni

strany vi¢i tietim osobdm s vyjimkou pripadd, kdy si
tyto informace vyzada soud nebo jiny opravnény or-
gan.

Pro Ucely smlouvy a VOP se ddvérnou informaci

rozumi obsah smlouvy o dilo, pfedané dokumentace,

projektové dokumentace, stejné jako veskeré infor-
mace jakéhokoliv druhu véetné informaci obchodnich

(zejména o téch skutecnostech, které tvori obchodni

tajemstvi), technickych a o praktickych postupech,

jakoz i veskeré dalsi informace ziskané pfed nebo po
podepsani smlouvy, které smluvni strana ziskala bé-
hem Ustniho jednani nebo prostfednictvim jiného
komunikacniho prostfedku s vyjimkou informaci

uvedenych nize pod pismeny a), b), c):

a) informace, které jsou zndmé nebo se
v budoucnu stanou znamé se vSemi detaily Siro-
ké vefejnosti prokazatelné jinak nez porusenim
povinnosti obsazenych v této smlouve,

b) informace, které strana milze zvefejnit, protoze
je vlastnila dfive, nez ji je poskytla druhd strana
a je schopna toto tvrzeni prokazat,

c) informace, které strana ziskala nebo ziskd od
tfeti strany, kterad nebyla vazana touto smlouvou
a je schopna to nezpochybnitelné prokazat.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze zajisti, aby zpFistup-
néni dlivérné informace bylo vyhrazeno pouze pro ty
pracovniky zhotovitele, ktefi ji musi vzhledem ke své
pracovni naplni znat, a aby tito pracovnici byli zava-
zéni zachovavat o dlvérné informaci micenlivost
podle tohoto ¢lanku VOP.

Zhotovitel prohlasuje, ze shodné s bodem 15.3. VOP
zajisti zachovavani micéenlivosti i ze strany tfetich
osob Ucastnicich se naplfiovani ucelu smlouvy.

Zhotovitel nesmi pofizovat kopie ani reprodukce
dlivérné informace nad rozsah odlvodnéné potreby.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici
z ustanoveni tohoto ¢lanku VOP, pIné odpovida za
$kodu, kterou tim zplsobil a je povinen ji v celém
rozsahu nahradit.

Priloha ke smlouvé o dilo ¢. 1298-10-SOD-29



XVI.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

17117

Zavérecna ustanoveni

Ustanoveni téchto VOP jsou v@ci objednateli a zhotoviteli zdvazna dnem Gcinnosti (podpisu) smlouvy, jejiz jsou soucasti;
Neni-li v téchto VOP uvedeno jinak, miize byt smlouva ménéna ¢ dopliiovana pouze pisemné, formou cislovanych dodatkd,
které jsou vyslovné oznaceny jako Dodatek smlouvy (véetné fadné identifikace smlouvy) a které jsou podepsany opravné-
nymi zastupci smluvnich stran. Veskeré zmény textu téchto VOP jsou pfipustné pouze v ramci textu smlouvy nebo v rdmci
pripadnych dodatk( smlouvy; jakkoliv jiné textové & grafické tpravy znéni VOP budou povazovany svévolné a neplatné.

V pripadé provadéni dila zhotovitelem povérenou treti osobou (subdodavatelem) je zhotovitel povinen prenést prava a po-
vinnosti vyplyvajici ze smlouvy a z VOP do smluvnich dokumentd mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem.

VSechny spory, které vzniknou ze smlouvy o dilo, z VOP nebo ze skutecCnosti, které jsou témi dokumenty predvidany, a
které se nepodafi odstranit vzajemnym jednanim smluvnich stran, budou rozhodovany podle ¢eského prava, vécné prislus-
nym Ceskym soudem, pfi¢emz smluvni strany souhlasné voli mistni prisluSnost tohoto soudu, a to podle sidla objednatele.
Vyrazy, které jsou ve smlouvé ¢ v téchto VOP definovany (viz prislu$né tuéné zvyraznéné definice pojm@) maiji vyznam,
ktery jim byl ve smlouvé a v téchto VOP udélen. Ostatni (nedefinované) pojmy budou -vykladany v souladu s § 545 a nasl.
0OZ - dle dlouhodobé zachovavanych zvyklosti ve stavebnictvi; totéz vykladové pravidlo plati i pro jednotlivd ustanoveni
smlouvy a téchto VOP.

Ustanoveni téchto VOP jsou zadvazna pro obé smluvni strany, a to v plném rozsahu, pokud neni smlouvou dohodnuto néco
jiného.

Tyto VOP jsou primarné aplikovatelné pro smlouvy o dilo dle §§ 2586 az 2635 OZ; v pfipadé, Ze tyto VOP jsou pfilozeny ke
smlouvam jiného typu, bude obsah téchto VOP vykladan ve smyslu pfislusného smluvniho typu, véetné pfimérené aplikace
na vymezeni smluvnich stran (napf. objednatel-kupujici, zhotovitel-prodavajici) a predmétu smlouvy (dilo-zbozi). Ta usta-
veni téchto VOP, kterd se nade vsi pochybnost netykaji charakteru a typu smlouvy ¢i dila, nejsou pro smluvni strany zavaz-
na; v pfipadé pochybnosti o vykladu tohoto pravidla plati zadvaznost vSech ustanoveni téchto VOP, a to az do doby prokaza-
ni opaku.

Smluvni strany sou¢asné potvrzuji, ze se na zadvazky vzniklé ze smlouvy a z VOP nepouziji ustanoveni OZ o zméné okolnosti
(§ 1764 az 1766) a neumérném zkraceni (§ 1793 az 1795). Smluvni strany se dale dohodly, Ze se vylucuje aplikace usta-
noveni § 582 odst. 2, § 1740 odst. 3, § 1798 az 1800, § 1987 odst.2, 2000 odst. 2, § 2002 az 2005, § 2110 az 2112 §
2591 § 2605, § 2606, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, posl.véta odst. 2 §2612, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2626
odst. 2, § 2627 § 2628, § 2629, § 2630 odst. 2 OZ.

Zhotovitel podpisem smlouvy ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prohlasuje, Zze souhlasi s prodlouzenim promiceci doby, po kte-
rou je objednatel opravnén uplatnit vici nému naroky vzniklé ze smlouvy a z téchto VOP, a to celkové na dobu patnécti let
od pocatku béhu pFislusné promlcéeci doby.

Je-li v téchto VOP uveden jakykoliv odkaz na kterykoli obecné zavazny pravni ¢i technicky predpis nebo kterékoliv ustano-
veni takového predpisu, rozumi se timto pfedpisem nebo ustanovenim i jakykoliv jiny obecné zavazny pravni ¢i technicky
predpis nebo jeho ustanoveni, které je béhem doby trvani téchto obchodnich podminek nahradi.

Zhotovitel ve smyslu § 1753 OZ podpisem smlouvy prohlasuje, ze veskera ustanoveni téchto VOP jsou pfiméfend a bylo je
mozné rozumné ocekavat.

Tyto obchodni podminky tvorfi nedilnou soucast smlouvy o dilo uzaviené mezi zhotovitelem a objednatelem a jsou platné a
ucinné od 1.1.2015, a to na dobu neurditou.

V Olomouci dne 01.01.2015

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Ing. Jaromir Uhyrek
jednatel spole¢nosti

Priloha ke smlouvé o dilo ¢. 1298-10-SOD-29



