








KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na překládku SEK ve vlastnictví Telia Carrier v rámci stavby "II/353 Velký Beranov - obchvat"		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	SITEL, spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	651419.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	29.3.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	26.3.2018	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	26.3.2018	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	26.3.2018	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	26.3.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	26.3.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace: ODSH/ Strnadová	26.3.2018	
	Správce rozpočtu: OE/ Sošková	26.3.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 44797320), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 17.01.2018 09:19:31):

Smlouva o dílo na překládku SEK ve vlastnictví Telia Carrier v rámci stavby "II/353 Velký Beranov - obchvat"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 651419, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 000117600000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CJVQ5

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a násl.- zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění

Číslo smlouvy objednatele : 108 494

Číslo smlouvy zhotovitele : 138 054 000

1643/18

Kraj Vysočina

Se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Adresa pro doručování: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
Číslo účtu: Sberbank CZ, a.s., č. účtu: 4 200 134 212/6800
Zastoupena: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
(dále „objednatel“)

a

SITEL, spol. s r.o.

Se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00
Adresa pro doručování: Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00
IČO: 44797320
DIČ: CZ 44797320
Číslo účtu: ČSOB a.s., Praha 5, č. účtu: 892803/0300
Zastoupena: Ing. Janem Novákem, jednatelem
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jiří Kohn, na základě plné moci; výrobní ředitel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725
(dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo (dále „smlouva“) tohoto znění:

PREAMBULE**Vzhledem k tomu, že:**

- **objednatel má zájem na provedení přeložky komunikačního zařízení ve vlastnictví Telia Carrier Republic a.s. na pozemcích p.č.988/1, 988/2 a 988/3, k.ú.Velký Beranov v rámci projektu pod názvem „II/353 Velký Beranov – obchvat, SO 464 Přeložka trasy SEK TeliaSonera IC, ČR a.s. v km 1,981“;**

- **zhotovitel má zájem na provedení přeložky komunikačního zařízení ve vlastnictví Telia Carrier Republic a.s. pro objednatele;**

- **objednatel uzavřel s vlastníkem SEK Smlouvu o přeložce (viz. příloha č.3 této SOD), kde je ze strany vlastníka požadováno provést přeložku zhotovitelem. Veškerá ujednání a povinnosti stavebníka vůči vlastníkovvi ze Smlouvy o přeložce přebírá zhotovitel této SOD vůči objednateli (jedná se zejména o všechny povinnosti objednatele při realizaci přeložky, při projektování a odsouhlasení PD a při předání díla vlastníkovvi). Pokud jsou některá ujednání v této SOD v rozporu se Smlouvou o přeložce, platí přenesená ujednání a povinnosti ze Smlouvy o přeložce;**

uzavřely smluvní strany tuto smlouvu.

1 DEFINICE

1.1 Pro účely této smlouvy se rozumí:

„**dílem**“ činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele podle smlouvy, jejíž rozsah je specifikován v 2.2;

„**harmonogramem**“ podrobný časový rozpis jednotlivých dílčích činností při provádění díla;

„**položkovým rozpočtem**“ oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných k provedení díla s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace. Položkový rozpočet je podkladem pro stanovení ceny díla a je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Položkový rozpočet rovněž slouží k vykazování ocenění objemů provedeného díla a k ocenění víceprací a méněprací;

„**projektem**“ zhotovení stavby pod názvem „**II/353 Velký Beranov – obchvat**“ zpracovanou projekční společností **Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové IČO: 47455292**, v jejímž rámci je prováděno dílo podle smlouvy;

„**soupisem provedeného díla**“ rozsah prací, dodávek a služeb provedených za časové období;

„**stavebníkem**“ je objednatel;

„**staveništěm**“ prostory (plochy) určené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel použije pro provedení díla a pro umístění zařízení staveniště;

„**subdodavatelem**“ právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při provádění díla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy;

„**stavebním povolením**“ rozhodnutí o umístění stavby

„**vícepracemi**“ práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich cena v ceně díla a smluvní strany se písemně dohodly na jejich provedení;

„**vlastníkem**“ Telia Carrier Czech Republic a.s., se sídlem: centrum NAGANO IV, K červenému dvoru 25a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 26207842, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6808.

1.2 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu smlouvy nelze dovodit jinak.

1.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel zpracuje návrh jakéhokoliv (i) protokolu, (ii) zápisu nebo (iii) soupisu dle smlouvy a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, schválí příslušný návrh nebo uvede důvody jeho neschválení. Pokud tak objednatel v uvedené lhůtě neučiní, považuje se příslušný návrh za schválený.

Pokud se ve smlouvě objevuje slovní spojení „**vystavení protokolu**“, „**vystavení zápisu**“ nebo „**vystavení soupisu**“ rozumí se tím postup podle tohoto odstavce, který je ukončen okamžikem schválení návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu ze strany objednatele nebo okamžikem, kdy se návrh protokolu, zápisu nebo soupisu považuje za schválený.

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

2.2 Dílem se rozumí kompletní zhotovení stavby - přeložky komunikačních zařízení v rámci projektu. Dílo zahrnuje zejména veškeré činnosti popsané v čl.III. písm. e) až písm. i) a čl.VII. b) Smlouvy o přeložce – příloha č.3 této smlouvy.

Součástí díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „**PDPS**“) - SO 464 Přeložka trasy SEK TeliaSonera IC, ČR a.s. v km 1,981 včetně jejího odsouhlasení vlastníkem překládané trasy, vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, která bude provedena podle zásad a

- 4.2. Všechny uváděné ceny jsou bez DPH. DPH bude zhotovitelem připočtena k ceně za dílo v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy o DPH, a to v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn v případě, že na straně Objednatele dojde k posunutí termínu dokončení díla o více než jeden kalendářní rok, na zvýšení ceny díla ve výši inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněné ČSÚ.
- 4.4. Ke zvýšení jednotkových cen je zhotovitel také oprávněn v případě, pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají vliv na zvýšení cen. Takové navýšení ceny bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- 4.5. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě.
- 4.6. Cena díla bude uhrazena objednatelům na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla objednateli, a to na základě vystaveného a odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a předávacího protokolu díla, který se stane nedílnou součástí faktury.
- 4.7. Datem zdanitelného plnění je den předání díla objednateli.
- 4.8. V případě, že objednatel splňuje podmínky stanovené § 5 odst. 3 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a v případě, že předmět díla odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 41 až 43 klasifikace Českého statistického úřadu platnému k 1.1.2008 bude zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. Dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši DPH přiznat a uhradit objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.9. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v průvodních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavby dle této smlouvy. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatel. Předání díla v tomto případě bude prodlouženo o dobu jednání a uzavření dodatku o příslušné změně. V tomto případě nevzniká objednateli oprávnění na smluvní pokutu ve smyslu čl. 18.1. smlouvy.
- 4.10. Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v této smlouvě. Objednatel je oprávněn do 15-ti pracovních dní od doručení vrátit fakturu, která nemá náležitosti stanovené zákonem o DPH nebo která obsahuje nesprávné údaje.
- 4.11. Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na Smlouvě o dílo.
- 4.12. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet zhotovitele.
- 4.13. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce dohodnuty.

5 POJIŠTĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, a to s limitem pojistného plnění do výše 60 000 000,- Kč.
- 5.2 Doklady o pojištění, tedy pojistné smlouvy (pojistky) zhotovitel předloží objednateli na vyžádání, přílohou této smlouvy č. 5 je potvrzení o pojištění.
- 5.3 Při vzniku pojistné události zhotovitel provede veškerá právní jednání vůči pojistiteli. Zhotovitel současně informuje objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany si v souvislosti s pojistnou událostí poskytnou veškerou potřebnou součinnost.

6 SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 6.1 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

- 6.2 Prodlení objednatele s plněním součinnosti nezpůsobuje prodlení na straně zhotovitele. V důsledku prodlení objednatele s plněním součinnosti se prodlouží navazující termíny provádění díla. Tyto s přihlédnutím ke všem okolnostem závažnosti prodlení objednatele a jak bude odražen zpoždění nebo překážku, kterou utrpěl zhotovitel prodlením objednatele (výpadek a opětovné zahájení dodávek materiálu apod.).

7 STAVENIŠTĚ

- 7.1 O předání a převzetí staveniště bude vystaven zápis o předání a převzetí staveniště.
- 7.2 Hranice staveniště se smluvní strany upřesní v zápisu o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.
- 7.3 Zhotovitel bude užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy.
- 7.4 Zhotovitel je oprávněn na staveniště umístit reklamní a informační tabule pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tento souhlas objednatele však nebude bezdůvodně odmítnut.
- 7.5 V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště.
- 7.6 Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů ode dne vystavení předávacího protokolu díla, o čemž bude vystaven zápis o vyklizení staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech na staveništi, které nejsou předmětem díla, a to až do úplného vyklizení staveniště.

8 STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1 Zhotovitel bude vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště.
- 8.2 Deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy v deníku nemají za následek změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných smluvních dodatků.
- 8.3 Na první straně deníku budou uvedeny osoby smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

9 SUBDODAVATELÉ

- 9.1 Zhotovitel má právo provádět dílo pomocí subdodavatele, odpovídá však tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.2 Zhotovitel zabezpečí ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

10 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1 Objednatel oznámí zápisem v deníku zhotoviteli konání kontrolních dnů provádění díla minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zúčastní kontrolních dnů provádění díla a na žádost objednatele zároveň zajistí účast subdodavatelů.
- 10.2 Zhotovitel vyzve minimálně 3 pracovní dny předem objednatele ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, na žádost objednatele zakryté práce odkryje na vlastní náklad.
- 10.3 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla s tím, že pořídí fotodokumentaci předmětné části díla a příslušné práce zakryje.

11 VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla.
- 11.2 Zhotovitel opatří pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena jejich požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

12 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA

- 12.1 Vlastnické právo k veškerým věcem, které tvoří předmět díla, objednatel nabývá okamžikem předání díla objednateli a jeho úplným zaplacením zhotoviteli.
- 12.2 Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému zhotovitelem při provádění díla zůstává zhotoviteli.
- 12.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání díla objednateli.

13 BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1 Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat obecně platné a závazné právní předpisy a platné technické normy (ČSN) týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 13.2 V případě, že objednatel určí koordinátora bezpečnosti práce v rámci projektu, zhotovitel mu bude poskytovat potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

14 ODPADY

- 14.1 Zhotovitel bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Veškerou problematiku odpadů související s prováděním díla bude zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem.
- 14.2 Odpad zhotovitel likviduje na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.

15 PROVEDENÍ DÍLA

- 15.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků.
- 15.2 Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením zkoušek a předáním dokumentů (dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, atd.) požadovaných vlastníky překládaného vedení. Provedení díla zahrnuje zejména činnosti popsané v čl. VIII Smlouvy o přeložce – příloha č.3 této smlouvy, které jsou předmětem této smlouvy. K účasti na zkouškách zhotovitel objednatele a vlastníka včas přizve; nezúčastní-li se objednatel a vlastník zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení.
Výsledek zkoušky bude zachycen v protokole o zkouškách.
- 15.3 Písemné pozvání (i elektronickou formou) k účasti na předání díla zhotovitel doručí objednateli a vlastníkovi nejméně 5 dnů před předpokládaným termínem předání díla.
- 15.4 O předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol díla.
- 15.5 Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla, a to v okamžiku jeho převzetí objednatelem.

- 15.6 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 15.7 Žádost o kolaudační souhlas bude podávat objednatel s tím, že zhotovitel poskytne objednateli potřebnou součinnost k jeho vydání.

16 VADY DÍLA

- 16.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost a provedení díla, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež odpovídá technickým normám (ČSN) vztahujícím se k dílu podle smlouvy.
- 16.2 Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozího článku, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění.
- 16.3 Zhotovitel má povinnost z vadného plnění pouze v případě, že dílo má vadu při předání. Po této době jsou práva objednatele z vadného plnění vyloučena. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost dle čl. 17 tím však nejsou dotčeny.
- 16.4 Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
- 16.5 Objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla nejpozději v rámci výhrad uvedených v předávacím protokolu díla.
- 16.6 Objednatel oznámí zhotoviteli skryté či jiné než zjevné vady bez zbytečného odkladu na adresu sos@sitel.cz poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 30-ti pracovních dnů ode dne předání díla objednateli.
- 16.7 Objednatel má práva z vadného plnění jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá právo požadovat provedení náhradního díla.
- 16.8 O odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu díla bude vystaven zápis.
- 16.9 Povinností zhotovitele z vadného plnění není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.
- 16.10 V případě neoprávněně uplatněného práva z vadného plnění zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.

17 ZÁRUKA ZA JAKOST

- 17.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla s tím, že po dobu záruční doby bude dílo způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 17.2 Záruční doba na stavební práce a montáž činí 5 let a začíná běžet předáním díla vlastníkov (dle Smlouvy o přeložce – příloha č.3 této smlouvy). Záruční doba na dodaný materiál je ve výši poskytované výrobcem, nesmí však být nižší než 5 let (viz. čl.X Smlouvy o přeložce – příloha č.3 této smlouvy).
- 17.3 Objednatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu na díle vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. Objednatel dále nemá právo ze záruky za jakost, pokud byly na díle provedeny úpravy či zásahy jinou osobou než zhotovitelem (s výjimkou vlastníka).
- 17.4 Objednatel (pp. vlastník dle Smlouvy o přeložce – příloha č.3 této smlouvy) oznámí zhotoviteli vady kryté zárukou za jakost do 5-ti pracovních dnů poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.
- 17.5 O odstranění vady kryté zárukou za jakost bude vystaven zápis.
- 17.6 Povinností zhotovitele ze záruky za jakost není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.

17.7 V případě neoprávněně uplatněného práva ze záruky za jakost zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.

18 OMEZENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ÚJMY A SMLUVNÍ SANKCE

18.1 Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty:

- (i) za prodlení zhotovitele s předáním díla ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla;
- (ii) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve výši 0,05% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení s vyklizením staveniště;

18.2 Zhotovitel má právo požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty:

- (i) za prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli ve výši 0,05% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení s předáním staveniště zhotoviteli;
- (ii) za porušení povinnosti objednatele k ochraně důvěrných informací ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

18.3 Zhotovitel má právo po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně za prodlení objednatele se zaplacením fakturovaných částek.

18.4 Smluvní strany se dohodly, že součet smluvních pokut placených Zhotovitelem nepřevyší 50% ceny díla bez DPH a náhrada újmy placená Zhotovitelem nepřevyší 50% z ceny díla bez DPH, přičemž nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i neuhrazených sankcích, které je objednatel povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokazané.

19 Odstoupení od smlouvy

19.1 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má objednatel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:

- (i) prodlení zhotovitele jeho zaviněním s předáním díla delším než 30 dnů;
- (ii) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

19.2 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:

- (i) prodlení objednatele s předáním staveniště delším než 30 dnů sjednaném v čl. 3.1 (ii);
- (ii) zahájení insolvenčního řízení vůči objednateli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

19.3 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, již je určeno.

19.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna, a to i v případě, že do doby odstoupení od smlouvy přijatá plnění nemají pro objednatele sama o sobě význam.

19.5 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

19.6 Smluvní strany si od účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnou bez zbytečného odkladu potřebnou vzájemnou součinnost k řádnému vypořádání ukončené smlouvy (např. vyklizení staveniště, vystavení soupisu provedeného díla do doby účinnosti odstoupení a zaplacení tomu odpovídající ceny díla apod.).

Smluvní strana, která oprávněně odstoupila od smlouvy, má právo požadovat po druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady související s vypořádáním ukončené smlouvy, které byla nucena vynaložit.

- 19.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ochraně důvěrných informací.

21 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 21.1. Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „**občanský zákoník**“).
- 21.2. Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem zhotovitele.
- 21.3. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1: plné moci oprávněných osob k podpisu této smlouvy
příloha č. 2: projektová dokumentace DÚR (Technická zpráva, výkresová část)
příloha č. 3: smlouva o přeložce, uzavřené mezi stavebníkem a vlastníkem překládaného zařízení
příloha č. 4: položkový rozpočet
příloha č. 5: potvrzení o pojištění zhotovitele
- 21.4. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.
- 21.5. Smluvní strany jsou povinny veškeré dokumenty či jakoukoliv komunikaci podle smlouvy zasílat či předávat na níže uvedené kontaktní adresy smluvních stran k rukám jejich kontaktních osob:
- 21.6. Zhotovitel:
kontaktní adresa: SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00, e-mail: jc@sitel.cz
kontaktní osoba: Ing. Jiří Černý (stř. 14810)
- 21.7. Objednatel:
kontaktní adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33,
e-mail: liska.k@kr-vysocina.cz
kontaktní osoby: Ing. Karel Liška, referent ODSH
- 21.8. Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny takové smluvní straně.
- 21.9. Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze dohodou.
- 21.10. S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za zhotovitele (dále „**jednající osoby zhotovitele**“) má právo za zhotovitele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech věcech, případně prokurista v rozsahu svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění.
Jednající osoby zhotovitele:
Ing. Jiří Černý, tel. 267 198 454, e-mail: jc@sitel.cz
- 21.11. S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za objednatel (dále „**jednající osoby objednatel**“) má právo za objednatel jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech

věcech, případně prokurista v rozsahu svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění.

Jednající osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Karel Liška, tel. 564 602 216, 724 650 221, e-mail: liska.k@kr-vysocina.cz

- 21.12. Smluvní strany mají právo jednostranně měnit nebo rušit své jednající osoby uvedené ve smlouvě. Změny či zrušení jednajících osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny či zrušení takové smluvní straně.
- 21.13. Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.
- 21.14. Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
- 21.15. Objednatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
- 21.16. Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání.
- 21.17. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 21.18. Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty. Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu měnit či zrušit.
- 21.19. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe.
- 21.20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo musí vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.

23 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 23.1 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 23.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany sjednávají pro případ, že práce na SO 464 Příloha trasy SEK TeliaSonera IC, ČR a.s nebudou zahájeny nejpozději do 30.6.2020, tato smlouva pozbude platnosti a účinnosti a bude uzavřena smlouva nová.
- 23.3 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv
- 23.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 23.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 23.6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.


- 23.7 Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby, nebo měnit či rušit jednající osoby. Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě.
- 23.8 Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 23.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 21.3.2018


V Jihlavě dne 29.3.2018

Za SITEL, spol. s r.o.:


Za Kraj Vysočina:



Ing. Jiří Kohn
na základě plné moci



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

PLNÁ MOC

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 6725

(dále „zmocnitel“)

Ing. Jiří Kohn

bytem: Strání, Obecnice 1048, PSČ 687 65

adresa pro doručování: SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45. 106 00 Praha 10

r. č.: 630922/0060

(dále „zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval při právních jednáních při provozu obchodního závodu zmocnitele, a to v rozsahu všech jednání, k nimž obvykle dochází při výkonu funkce ředitele výroby. Jedná se zejména o:


- (i) jednání o uzavření smlouvy, uzavírání, změny či ukončení smlouvy (jedná se zejména o kupní smlouvu, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene);
- (ii) veškerá právní jednání související s realizací smluv (zejména potvrzování či zadávání objednávky, vyřizování reklamace);
- (i) právní jednání týkající se či související se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (jedná se zejména o přebírání podkladů, podávání žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám; podávání nabídek; podávání písemných vysvětlení či doplnění nabídek; podávání námitek; podávání návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele; uzavírání smluv na plnění předmětu veřejné zakázky; uzavírání smluv na poskytnutí kvalifikace; uzavírání smluv uzavíraných mezi dodavateli při podávání společné nabídky, a to i smluv o smlouvách budoucích);
- (ii) jednání se státními orgány (vyjma FÚ), úřady místní samosprávy a Policií České republiky včetně podávání žádostí, návrhů, opravných prostředků, vyjádření, vzdávání se práva na odvolání, podávání vysvětlení, doplňování podání, provádění zpětvzetí podaných návrhů a přebírání došlých zásilek, a to včetně těch, které jsou určeny do vlastních rukou zmocnitele.

Zmocnitel uděluje tuto plnou moc na dobu neurčitou.

Zmocněnec není oprávněn pověřit svého zástupce právním jednáním v rozsahu této plné moci.


V Praze dne

Za SITEL, spol. s r.o.:


Ing. Jan Novák, CSc., jednatel

Výše uvedené zmocnění přijímám:

V Praze dne 20. 12. 2016


Ing. Jiří Kohn, výrobní ředitel

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Úřad městské části Praha 4
poř. č. legalizace XV/9145/2016
vlastnoručně podepsal/a


Jan Novák, 6.9.1946, Praha 2
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Praha 4, Michle, Magistrú 921/9

adresa místa trvalého pobytu
Občanský průkaz 202231082

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této
ověřovací doložce
V Praze 4 dne 12. 12. 2016





Legalizaci provedl/a
Dana Pšeničková

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA




TRANSCONSULT s.r.o.

č. paré

		TRANSCONSULT s.r.o. Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové	
Vedoucí projektu	Ing. Hodek		Středisko: 1
Odpovědný projektant	Ing. Hodek		Vedoucí: Ing. Píša
Zpracovatel	Ing. Hodek		Zak.č. 1 6 0 9 1 3 0 0 1
Přezkoušel	Ing. Pravda		Arch.č. 01416 Formát: A4
Kontroloval	Ing. Píša		Datum: 08/2016
Objednatel:	Kraj Vysočina		Účel: DŮR
II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT			Část. dok. B
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy

D.5.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA



TRANSCONSULT s.r.o.

č. paré

		TRANSCONSULT s.r.o. Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové	
Vedoucí projektu	Ing. Hodek	Středisko: 1	
Odpovědný projektant	Jenček	Vedoucí: Ing. Píša	
Zpracovatel	Jenček	Zak.č.	1 6 0 9 1 3 0 0 1
Přezkoušel	Ing. Shejbal	Arch.č.	01416 Formát: A4
Kontroloval	Ing. Hodek	Datum:	08/2016
Objednatel:	Kraj Vysočina	Účel:	DŮR
II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY			Část. dok. D.5
TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy 1

SO 464 – Přeložka trasy SEK TeliaSonera IC. CR a.s. v km 1,981

Správce vedení : TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.
K Červenému dvoru 3269/25a,
13000 Praha

Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí ČSN 73 6005/Z4
Minimální krytí OK v chodníku 0,50 m
Minimální krytí OK ve volném terénu 1,0 m
Minimální krytí OK pod vozovkou 1,2 m

Stavbou dotčená trasa OK 6 x HDPE 40/33
- oranžová - 96 vl.
- zelená
- modrá

Délka navržené přeložky SEK cca 50,0 m

Současný stav:

Stavbou dotčená část úseku je uložena v hloubce cca 1,1 m. V kynetě je uloženo 6x HDPE 40/33, z toho v jedné je zafouknut optický kabel 96 vl. Předpokládaná hloubka uložení optochrániček je 1,1 m.

Navržené řešení:

Stávající trasu SEK kříží navržený obchvat Velkého Beranova, který bude v místě křížení v zářezu cca 2,0 m pod stávající niveletou terénu.

Pro uvolnění staveniště se připraví optochráničky v nové trase, optický kabel v nejbližší kabelové komoře bude odpojen a vyfouknut za navrženou přeložku, poté se přeruší optochráničky. Po spojení optochrániček se optický kabel zafoukne i s rezervou zpět do nejbližší stávající kabelové komory a naspojkuje se na stávající opt. kabel. Rezerva na optickém kabelu musí být délky min. 8,0 m.

U spojek optochrániček budou přiloženy markery.

Křížení trasy SEK s navrženým obchvatem se provede uložení optochrániček do chráničky PE \varnothing 200/175 mm, v souběhu s ní se uloží rezervní chránička. Chráničky budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm, prostor tělesa komunikací bude přesahovat alespoň o 0,6 m. Do chrániček se vloží ocelový pozinkovaný drát, minimálního průměru 3 mm nebo sílonové lanko pro pozdější zatažení kabelu a jejich konce se utěsní proti vnikání zeminy a vody. Drát musí na obou koncích přesahovat chráničku nejméně o 1 m. Konce chrániček se zasypají pískem.

Číslo objednatele (stavebníka): 108495

SMLOUVA o PŘELOŽCE

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve věci přípravy a realizace přeložky podzemního vedení komunikační sítě ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

mezi

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

za něhož jedná hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek,

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. Číslo účtu: 4 200 134 212/6800

(dále jen „Stavebník“)

a

Telia Carrier Czech Republic a.s.

se sídlem: centrum NAGANO IV, K červenému dvoru 25a, 130 00 Praha 3

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 6808

zastoupena paní Vladimírou Hronkovou, statutárním ředitelem

IČO: 26207842

DIČ: CZ26207842

(dále jen „Vlastník“)

(Stavebník a Vlastník dále společně také jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

ve věci stavby: „II/353 Velký Beranov – obchvat , So 464 Přeložka trasy SEK TeliaSonera IC. ČR a.s. v km 1.981“.

(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

Stavebník zajišťuje stavbu „II/353 Velký Beranov – obchvat , So 464 Přeložka trasy SEK TeliaSonera IC. ČR a.s. v km 1.981“ (dále jen „Stavba“).

Stavba se dotýká mj. pozemků blíže specifikovaných v článku II. této smlouvy, na kterých je umístěno zařízení elektronických komunikací, které je součástí veřejné komunikační sítě Vlastníka, zahrnující 6 ks ochranných trubek HDPE , v nichž je umístěn 1 optický kabel o 96 vláknech.

Stavebník dále prohlašuje, že do realizace bude disponovat všemi veřejnoprávními i soukromoprávními rozhodnutími, povoleními a souhlasy, nezbytnými k realizaci stavby. Smluvní strany sjednávají jako podmínku realizace přeložky prokázání existence všech souhlasů a dokumentů dle předchozí věty Stavebníkem Vlastníkovi před zahájením prací.

Číslo objednatele (stavebníka): 108495

V souvislosti se stavbou je vyvolaná potřeba provést přeložku komunikačního zařízení Vlastníka v pozemcích dotčených Stavbou, jak jsou specifikovány v článku II. této smlouvy (dále jen „Přeložka“).

Smluvní strany se dohodly, že Stavebník na své náklady, odpovědnost a nebezpečí provede přeložku komunikačního zařízení Vlastníka do nové kynety chráněné ochranným pásmem minimálně ve stejném rozsahu jako trasa před realizací přeložky.

Stavebník nese v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, veškeré náklady, výdaje a jiné plnění finančního či jiného charakteru, nezbytné k provedení Přeložky komunikačního zařízení na úrovni stávajícího technického řešení, a to v rozsahu, v němž je vyvolal.

Přeložkou komunikačního zařízení nesmí dojít k omezení funkčnosti, poškození, změně či úpravě komunikačních zařízení Vlastníka či ke zmenšení rozsahu práv nebo zhoršení právního či faktického postavení Vlastníka ve vztahu ke komunikačnímu zařízení Vlastníka.

Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti Smluvních stran při zajištění přípravy a realizace Přeložky na základě Vlastníkem odsouhlasené projektové dokumentace a plné moci udělené Vlastníkem v této smlouvě.

II. Doba a místo plnění

Místem plnění je stavba „II/353 Velký Beranov - obchvat“.

Stavba je umístěna na pozemcích: p.č.988/1, 988/2 a 988/3, k.ú.Velký Beranov

Předpokládané zahájení stavby: 2019

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Stavebník je oprávněn realizovat Přeložku na základě této smlouvy pouze na uvedených pozemcích a nikde jinde.

Stavebník výslovně prohlašuje, že má zajištěn souhlas vlastníků pozemků se vstupem na pozemky v souvislosti s realizací Přeložky, a případně sám coby vlastník, resp. osoba oprávněná s pozemky hospodařit, vyslovuje souhlas se vstupem na pozemky v souvislosti s realizací Přeložky dle této smlouvy.

Termíny zahájení a ukončení prací na stavbě Přeložky budou upřesněny dodatečně dohodou Smluvních stran, a to 10 týdnů předem dle harmonogramu postupu prací Přeložky. Stavebník se zavazuje zajistit prostřednictvím Vlastníka, resp. jeho dodavatele dle článku III. této smlouvy, vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) Přeložky. Součástí odsouhlasení PDPS bude i odsouhlasení harmonogramu stavby, popř. řešení přerušení provozu v důsledku realizace překládky. Bez písemného souhlasu Vlastníka s PDPS není Stavebník oprávněn dále postupovat ani jakkoliv ohrozit, omezit či přerušit provoz komunikační sítě Vlastníka.

Případné přerušení provozu veřejné komunikační sítě Vlastníka je možné jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Stavebník se zavazuje o souhlas písemně požádat nejméně 9 týdnů před požadovaným termínem přerušení provozu tak, aby navrhovaný termín zohledňoval harmonogram stavby a vypínací harmonogramy Vlastníka.

III. Rozsah a obsah předmětu plnění

Stavebník se zavazuje na vlastní náklady provést Přeložku podzemního vedení sítě elektronických komunikací Vlastníka odbornou společností oprávněnou provádět tyto práce na zařízení Vlastníka, již je

Číslo objednatele (stavebníka): 108495

společnost SITEL, spol. s r.o., IČ: 44797320, se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000, a zajistit veškeré s Přeložkou související činnosti včetně, ale ne výhradně:

- a) zajištění požadovaných povolení dle příslušných právních předpisů a územního rozhodnutí; zejména též smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen (na základě nichž bude mj. zajištěno právo vstupu na dotčené pozemky), smluv o zřízení věcných břemen či jiných obdobných smluv, které budou zajišťovat Vlastníkovu práva k dotčeným nemovitostem v nejméně stejném rozsahu v jakém má Vlastník zajištěna práva k nemovitostem dotčeným původní trasou komunikačního zařízení Vlastníka, nikoliv však na bázi nájemní smlouvy či jiného smluvního závazku, které Vlastník výslovně označuje za nedostatečné, to vše v případě, že charakter přeložky bude vyžadovat zřízení nového věcného břemene vzhledem ke změně trasy telekomunikačního vedení.
- b) zabezpečení vstupních podkladů pro projektovou a investorskou přípravu;
- c) zabezpečení přípravných činností před realizací přeložky;
- d) zajištění schválení projektové dokumentace DÚR přeložky odpovědným zástupcem Vlastníka
- e) zajištění odsouhlasení PDPS Přeložky odpovědným zástupcem Vlastníka nejméně 40 dnů před provedením Přeložky, včetně odsouhlasení detailního harmonogramu provedení Přeložky a sjednání případného přerušení provozu v důsledku provedení Přeložky přičemž souhlas musí být písemný;
- f) zajištění vlastní realizace Přeložky dodavatelem Vlastníka, tj. odbornou společností oprávněnou provádět tyto práce – SITEL, spol. s r.o.;
- g) zabezpečení technického dozoru Vlastníka na stavbě, který bude zahrnovat zejména:
 - účast na předání staveniště,
 - kontrolu dodržování podmínek územního rozhodnutí,
 - prověření částí dodávek, které budou zakryty či se stanou nepřístupnými,
 - sledování, zda dodavatel vykoná předepsané zkoušky, které prokazují kvalitu prováděných prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek,
 - sledování řádného provádění prací s možností záznamu stanoviska k provádění těchto prací zápisem na staveništi,
 - kontrolu postupu dle schváleného harmonogramu, kontrolu řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi,
 - kontrolu při zajištění dokumentace skutečného provedení stavby,
 - kontrolu úplnosti podkladů pro odevzdání a převzetí stavby včetně vlastní účasti na jednání, tj. dokumentace potřebná k převzetí provedené Přeložky bude předána Vlastníkovi při přijímacím řízení,
- h) písemně vyzvat pověřené pracovníky Vlastníka k účasti na předepsaných zkouškách (tlakové, kalibrační, měření kabelu), jimiž je prokazována kvalita stavby a dále k polohovému a výškopisnému zaměření stavby;
- i) zajištění kopií těch částí stavebního deníku a poskytnutí těchto kopií technickému doзору Vlastníka.

IV.

Plná moc

Za účelem plnění předmětu smlouvy uděluje tímto Vlastník plnou moc pro Stavebníka k následujícímu jednání jménem Vlastníka: (i) k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nezbytného k realizaci předmětu smlouvy jménem Vlastníka a dále (ii) ke všem právním jednáním nutným ke zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Vlastníka, jakož i k dalším právním a jiným jednáním, která jsou potřebná pro realizaci předmětu smlouvy a ochranu zájmů Vlastníka v rámci realizace Stavby. Stavebník může tuto plnou moc zcela nebo zčásti převést na třetí osoby pouze s předchozím souhlasem Vlastníka.

Číslo objednatele (stavebníka): 108495

V případě, že bude nutno vystavit pro účely zastoupení Vlastníka samostatnou plnou moc, zavazuje se Stavebník o její vystavení Vlastníka bezodkladně požádat.

V.

Způsob plnění předmětu smlouvy

Při zajišťování plnění předmětu této smlouvy se Stavebník zavazuje zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, obecných technických norem, jakýchkoliv dalších aplikovatelných právních předpisů a ustanovení této smlouvy a dále se bude při plnění svých závazků řídit podklady a pokyny Vlastníka odevzdanými Stavebníkovi v souvislosti s přípravou a realizací stavby Přeložky.

PDPS stavby Přeložky musí být odsouhlasena Vlastníkem před zahájením realizace Přeložky.

Stavebník bude Přeložku realizovat prostřednictvím Vlastníka, resp. jeho dodavatelem dle článku III. této smlouvy.

Stavebník se zavazuje plně odškodnit a chránit Vlastníka v případě jakýchkoliv v důsledku realizace přeložky Vlastníkovi vzniklých škod, výdajů finančního či jiného charakteru, povinností, apod.

VI.

Čas plnění

Stavebník se zavazuje, že odborné činnosti bude vykonávat od data uzavření této smlouvy do data převzetí hotové Přeložky Vlastníkem.

VII.

Spolupůsobení a podklady Vlastníka

Vlastník se zavazuje:

- a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené Stavebníkem po podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko,
- b) vykonávat odborný dohled a dozor a jmenovat pracovníky, oprávněné provádět na stavbě v rámci odborného dohledu kontrolu kvality, postup provádění prací a zjištěné závady namítat a kontrolovat jejich odstraňování; náklady spojené s tímto dozorem budou vyúčtovány Vlastníkem Stavebníkovi ve výši vycházející z hodinové sazby stanovené interními směrnicemi Vlastníka. Počet vyúčtovaných hodin bude stanoven na základě zápisů ve stavebním deníku,
- c) na základě písemné výzvy Stavebníka se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby,
- d) zúčastnit se na písemnou výzvu Stavebníka přejímacího řízení a v případě, že nebudou zjištěny vady a nedodělky, převzít zrealizovanou Přeložku se všemi potřebnými doklady,
- e) pokud stavba nebude vykazovat závady a nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, potvrdit tuto skutečnost v rámci přejímacího řízení,
- f) spolupracovat na koordinaci stavby tak, aby se předešlo zbytečným průtahům a škodám.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby dle článku X. této smlouvy na Přeložce vada, má Vlastník právo reklamovat vadu přímo u zhotovitele stavebně-montážních prací, a to tím způsobem, že Vlastník písemně oznámí zhotoviteli prací výskyt vad, a jak se vada projevuje; má právo kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění. Tím není dotčeno právo Vlastníka uplatnit vady přímo u Stavebníka.

Číslo objednatele (stavebníka): 108495

VIII.

Předání a převzetí staveniště a dokončené stavby Přeložky

Vlastník předá Stavebníkovi úseky překládaných vedení v souladu s projektovou dokumentací a odsouhlaseným časovým harmonogramem prací.

Vlastník má právo vyslat na stavbu Přeložky pověřeného pracovníka (a Stavebník má povinnost mu dozor umožnit), který pro něho bude provádět občasný či pravidelný technický dozor.

Vlastník si vyhrazuje právo být informován nejméně 3 pracovní dny předem o prováděných pracích, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými či hůře přístupnými.

Převzetí provedené přeložky Stavebníkem podléhá ověření správnosti provedení prací oprávněnými zástupci Vlastníka samostatným písemným stanoviskem nebo spolupodpisem přijímacího protokolu.

V případě, že Vlastník zjistí, že Přeložka splňuje výše uvedené podmínky, do 30 dnů od obdržení návrhu na předání potvrdí tuto skutečnost podpisem přijímacího protokolu. Vlastníkuv podpis přijímacího protokolu, za předpokladu, že v protokolu nebudou uvedeny žádné vady či nedodělky, je považován za souhlas s převzetím provedené přeložky podle této smlouvy ze strany Vlastníka.

V případě, že Vlastník zjistí, že Přeložka nespĺňuje podmínky stanovené touto smlouvou a podmínky stanovené schválenou projektovou dokumentací, písemně informuje Stavebníka o nedostatcích poté, co uvedené skutečnosti zjistí. Stavebník se zavazuje na vlastní náklad nedostatky odstranit nejpozději do 15 dnů od předložení uvedené písemné informace. Toto právo má Vlastník bez ohledu na podpis přijímacího protokolu.

Nedílnou součástí přijímacího protokolu jsou tyto doklady:

- kopie pravomocného rozhodnutí o umístění stavby či jiného rozhodnutí, na základě kterého bude přeložka realizována;
- kopie smluv o věcných břemenech - služebnostech (včetně potvrzení o provedení vkladu služebností do katastru nemovitostí) nebo jiným způsobem zajištěných právech k dotčeným nemovitostem minimálně ve stejném rozsahu v jakém má Vlastník zajištěna práva k nemovitostem dotčeným původní trasou komunikačního zařízení Vlastníka; technická zpráva o provedení Přeložky;
- měřicí protokoly zpracované podle standardů a směrnic Vlastníka;
- seznam materiálu použitého pro realizaci Přeložky;
- dokumentace skutečného provedení Přeložky dle standardů a směrnic Vlastníka;
- kopie částí stavebního deníku;
- geometrický plán pro vyznačení věcného břemene realizované Přeložky pro účely vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí; geodetická dokumentace skutečného provedení Přeložky dle předpisů Vlastníka zpracovaná na základě geodetických zaměření Přeložky prováděných v průběhu realizace stavby Přeložky;
- dokumentace skutečného provedení provedené ve formátu *.dgn (microStation ver.8) dle standardů a směrnic Vlastníka na zpracování dokumentace zpracovaná na základě geodetického zaměření, a to 2x v digitální formě na CD a 2x v tištěné podobě s potvrzením odpovědného geodeta;
- soubor souřadnicového polohopisu a výškopisu ve dvou vyhotoveních v tištěných digitálních sestavách ve formátu *.txt;
- kopie Kolaudačního souhlasu,
- dokumenty dle článku XII této smlouvy.

Číslo objednatele (stavebníka): 108495

IX.

Úhrada předmětu plnění

Veškeré náklady spojené s přípravou a realizací Přeložky, včetně zejména nákladů souvisejících s činnostmi dle článků VII, VIII a XII této smlouvy, budou v plné výši uhrazeny Stavebníkem.

Smluvní strany výslovně prohlašují a berou na vědomí, že realizace Přeložky je činěna v zájmu Stavebníka tak, aby Stavebník mohl realizovat svou stavbu a realizací Přeložky tak stavebníkovi nevzniká a nemůže vzniknout nárok na jakoukoliv odměnu či plnění ze strany Vlastníka.

X.

Odpovědnost za vady – záruka a odpovědnost za škodu

Stavebník odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s plněním podle této smlouvy a zavazuje se tuto škodu nahradit. Za každé porušení této smlouvy, které bude mít za následek přerušení provozu na komunikačním zařízení Vlastníka nad rámec vymezený na základě článku II. této smlouvy, je Stavebník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000 korun českých za každou započatou hodinu přerušení provozu, maximálně však 300.000 korun českých, a uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním tohoto přerušení. Tím není dotčen případný nárok Vlastníka na náhradu škody.

V případě, že bude v souvislosti s plněním podle této smlouvy ze strany třetí osoby, správního orgánu, soudu, či jakékoliv jiného subjektu uplatněn vůči Vlastníkovi jakýkoliv nárok, zavazuje se Stavebník poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k odvrácení či v případě oprávněnosti uspokojení takového nároku, a v případě zájmu Vlastníka zastoupit Vlastníka v jednání s osobou uplatňující nárok, či v soudním nebo správním řízení v souvislosti s plněním této smlouvy zahájeném. Stavebník se zároveň zavazuje v případě vykonatelného rozhodnutí soudu či správního orgánu o právu třetí osoby na náhradu škody, vzniklé v souvislosti s plněním podle této smlouvy, takovou osobu plně odškodnit.

Stavebník odpovídá za zajištění ochrany komunikačního vedení Vlastníka v dotčeném rozsahu před poškozením po celou dobu realizace stavby.

Stavebník poskytuje Vlastníkovi záruku na provedené práce dle této smlouvy a použité materiály v délce 5 let. Záruka bude Vlastníkem uplatňována dle volby Vlastníka u zhotovitele Přeložky nebo u Stavebníka. V případě zájmu Vlastníka se Stavebník zavazuje uplatnit záruku u zhotovitele Přeložky v zastoupení Vlastníka a učinit veškeré další kroky, nezbytné k uplatnění a získání plnění ze záruky

XI.

Ostatní ujednání

Zmocněnci pro jednání na straně Stavebníka a Vlastníka uvedení v tomto článku jsou oprávněni v rámci plnění předmětu této smlouvy vést s druhou Smluvní stranou jednání technického rázu týkající se specifikace předmětu smlouvy a lhůt k plnění. Pokud ze závěrů takových jednání vyplynou návrhy na změnu smlouvy, je k jejich účinnosti nutný podpis písemného dodatku k této smlouvě. Zmocněnci pro jednání nejsou oprávněni dodatkovat ani uzavírat smlouvu.

Osoby oprávněné jednat za Stavebníka:

- ve věcech technických: Karel Liška, investiční technik ODSH, email : liska.k@kr-vysocina.cz, tf. 724650221

Osoby oprávněné jednat za Vlastníka:

- ve věcech technických: Luboš Albrecht, email: lalbrecht@sitel.cz , tf. 602306177.

Číslo objednatele (stavebníka): 108495

Stavebník v případě, že přeložku nebude realizovat Vlastník, poskytne Vlastníkovi informaci o zhotoviteli Přeložky, kterého zaváže k plnění dle této smlouvy, a také veškeré dokumenty s realizací Přeložky související. Za splnění smlouvy odpovídá vždy Stavebník.

XII.

Ujednání o pozemcích a služebnosti inženýrské sítě.

V souvislosti s prováděním přeložky je Stavebníkem předpokládáno, že nedojde ke změně horizontální polohy podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací. Pokud ke změně horizontální polohy dojde, uplatní se následující ujednání. Stavebník se zavazuje zajistit pro Vlastníka zřízení služebnosti inženýrské sítě ke všem pozemkům, na které bude trasa komunikačního vedení přeložena, s tím, že lhůta podle § 633 odst. 1 občanského zákoníku bude v rámci smlouvy prodloužena na 10 let a bude zakotveno právo modernizace sítě. V rozsahu, v němž je přeložka vyvolána Stavebníkem, bude povinen zajistit zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci své investice a na své náklady a po vkladu práva odpovídajícího služebnosti - věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradit vlastníkům dotčených pozemků případné vyrovnání za zřízení práva věcného břemene ve prospěch Vlastníka.

V případě, že provedením přeložky dojde ke změně polohy podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací v uzavřeném areálu, bude pro Vlastníka v rámci zřízení služebnosti inženýrské sítě zřízeno i oprávnění vstupu a vjezdu do takového areálu.

Smluvní strany stanoví, že realizace Přeložky nebude zahájena dříve, než bude Vlastníkovi předložen písemný souhlas všech vlastníků pozemků uvedených v článku II. této smlouvy, jichž se Přeložka týká, a to prostřednictvím uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti se všemi vlastníky uvedených pozemků. Uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistí Stavebník.

Stavebník splní tento svůj závazek zřízení služebnosti ve prospěch Vlastníka tak, že Vlastníkovi předá výpisy z katastru nemovitostí osvědčující zápisy příslušných služebností inženýrské sítě v jeho prospěch a geometrické plány pro vymezení rozsahu služebností a dále veškeré originály listin s vyznačením rozhodnutí o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí (tzn. smlouvy nebo rozhodnutí), podle kterých byl zápis proveden současně s datem přejímacího řízení. To nezbujuje Stavebníka odpovědnosti za případné vady týkající se zřízení a vzniku služebnosti.

V případě, že vlastník pozemku zřídí služebnost ve prospěch Vlastníka bezplatně, zavazuje se Stavebník zajistit na své náklady vypracování znaleckého posudku o ceně této služebnosti, který bude podkladem pro výpočet příslušné aplikované daně.

Stavebník se zavazuje do 60 dnů ode dne obdržení vyúčtování uhradit Vlastníkovi veškeré náklady spojené s úhradou této daně či jakékoliv jiné daně, k jejíž úhradě vznikne povinnost v souvislosti se zřízením služebnosti. Nedílnou součástí vyúčtování bude doklad o úhradě této daně příslušnému finančnímu úřadu."

XIII.

Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran a jen písemnou formou, čísloványými dodatky.

Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Číslo objednatele (stavebníka): 108495

Jednostranně odstoupit od smlouvy lze v případech, kdy to stanoví občanský zákoník a tehdy, kdy kompetentní orgány rozhodnou o zrušení stavby.

Práva vzniklá z této smlouvy nesmí Stavebník postoupit bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

Stavebník není oprávněn jednostranně započíst na pohledávky vzniklé z této smlouvy.

Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí kromě ujednání obsažených v textu této smlouvy rovněž ustanovením občanského zákoníku.

Práva Vlastníka vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Stavebník přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s náklady a okolnostmi týkajícími se Přeložky.

Pokud některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zavazují se Smluvní strany nahradit toto ustanovení takovým platným a účinným ustanovením, které nejlépe vystihuje úmysl stran sledovaný neplatným či neúčinným ustanovením.

Případné vzniklé spory, které nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou Smluvních stran, budou řešeny u příslušného soudu.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Vlastník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Stavebník

Stavebník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

Stavebník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy), a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s hodnotou originálu. Dva stejnopisy obdrží Vlastník, ostatní jsou pro potřeby Stavebníka.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Příloha: zákres dotčení do katastrální mapy
 elektronická informace o parcele

22. 02. 2018

V Jihlavě dne

V Praze dne 16. 2. 2018

Stavebník:

Vlastník:

Kraj Vysočina:

MUDr. Jiří Běhounek

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava


Telia Carrier Czech Republic a.s.
NAGANO OFFICE CENTRE IV
K Červenému dvoru 25a
130 00 Praha 3
Česká republika

Telia Carrier Czech Republic a.s.,

Mgr. Vladimira Hronková, statutární ředitel

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 988/1~~2~~
 Obec: Velký Beranov 15881131~~2~~
 Katastrální území: Velký Beranov 17794911
 Číslo LV: 9
 Výměra [m²]: 11242
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: KMD
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Zemědělské družstvo Velký Beranov, č. p. 6, 58821 Velký Beranov	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
12911 2	9142
13115 2	2100

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajům naleznete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.11.2017 14:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřičký a katastrální, Pod sídlištěm 1800/1 Kolybářů 18211 Praha 8
 Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresy.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 988/22
 Obec: Velký Beranov [58811312]
 Katastrální území: Velký Beranov [779491]
 Číslo LV: 774
 Výměra [m²]: 732
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: KMD
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1082/57, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Název	
zemědělský půdní fond	

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
729112	732

Omezení vlastnického práva

Typ	
Věcné břemeno (podle listiny)	

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajům naleznete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.11.2017 12:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřičský a katastrální, Pod síňovým 1509/9, Kolářské 18211 Praha 8
 Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zaslejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 988732
 Obec: Velký Beranov (58811312)
 Katastrální území: Velký Beranov (7294911)
 Číslo LV: 2
 Výměra [m²]: 1837
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: KMD
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Zemědělské družstvo Velký Beranov, č. p. 6, 58821 Velký Beranov	

Způsob ochrany nemovitostí

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
729112	1837

Omezení vlastnického práva

typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajům naleznete v k aplikaci

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.11.2017 14:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřičský a katastrální, IČO 146009, Kotelovská 16211 Praha 8
 Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mailovou adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0



Rozpis ceny dodávky a montáže optického kabelu na akci:


**II/353 Velký Beranov - obchvat
- přeložka optického kabelu TelicaSonera**

SITEL spol. s r. o

30.9.2017

Kód	1. MONTÁŽ Název činnosti	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
měření OK	komplexní měření vláken před přeložkou a po přeložce 96vl. dle technologického postupu vlastníka kabelu vč. vyhodnocení protokolů	úsek	100 800,00	2	201 600,00
montáž příslušenství OK	demontáž a montáž koncovky Jackmoon na výstup kabelu z trubky	ks	430,00	1	430,00
zafukování	uložení OS do KK	ks	375,00	2	750,00
	přerušení trubky HDPE obsazené OK	ks	500,00	1	500,00
	pofouknutí optického kabelu 96 vl. pro vyzdvižení z kynety	m	25,00	350	8 750,00
	pofouknutí optického kabelu 96 vl. pro definitivní uložení	m	25,00	350	8 750,00
	kalibrace HDPE trubky pr.50 mm	m	2,00	2 000	4 000,00
	tlačování HDPE trubky pr.50 mm	m	1,50	2 000	3 000,00
	formování a uložení rezervy OK	m	22,00	100	2 200,00
	vyhledání optické spojky	ks	3 800,00	1	3 800,00
ostatní	zapracování změn do dokumentace TelicaSonera	ks	6 000,00	1	6 000,00
	geodetické předměření nové trasy a sond	m	21,60	100	2 160,00
	vytyčení původní kabelového vedení, míst napojení	ks	3 800,00	2	7 600,00
	vytyčení ostatních sítí v prostoru stavby	ks	5 850,00	4	23 400,00
	geodetické zaměření trasy -úsek do 100m	úsek	6 306,00	1	6 306,00
	hodinová sazba - celkem	hod	400,00	0	0,00

Montážní práce - CELKEM (bez DPH)**279 246,00**

Kód	2. ZEMNÍ PRÁCE Název činnosti	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
	sonda pro zafukování OK	m3	780,00	0	0,00
	ruční výkop, 35/100 cm, bez definitivních povrchů	m	570,00	65	37 050,00
	strojní výkop, rozšíření a prohloubení kynety na rozměr 100/200 cm	m3	810,00	107	86 872,50
	zřízení a odstranění pažení výkopu	m2	198,00	130	25 740,00
	demontáž rušené trubky HDPE	m	10,80	300	3 240,00
	zatažení HDPE pr.50mm do chráničky	m	12,00	300	3 600,00
	montáž spojky Plasson pr.50 mm	ks	150,00	10	1 500,00
	opravná trubka HDPE 50	ks	1 200,00	1	1 200,00
	zámek pro opravnou trubku 50	ks	500,00	2	1 000,00
	vyzdvižení provozní trubky HDPE mimo kynetu	m	90,00	65	5 850,00
	založení chráničky PE 110 do překopu komunikace, obetonování	m	88,00	120	10 560,00
	instalace dělené chráničky PE 110 do překopu komunikace, obetonování	m	120,00	60	7 200,00
	dopravní značení, zábrany	kpl	8 000,00	0	0,00
	skládkovné vč.odvozu na skládku	m3	742,00	20	14 469,00
	založení chráničky PE v místě křížení s inž. sítěmi	m	22,00	40	880,00
	kabelový žlab TK1 vč. víka	m	70,00	40	2 800,00

zemní a stavební práce - CELKEM (bez DPH)**201 961,50**

Kód	3. MATERIÁL	Množ. jednotka	Jedn.cena (Kč)	Počet měr. jed.	Cena (Kč)
	marker Ball	ks	304,00	2	608,00
	trubka HDPE pr.50mm, s barevným značením	m	59,50	300	17 850,00
	spojka Plasson pr.50 mm	ks	285,00	10	2 850,00
	opravná trubka HDPE 50 -půlená	ks	925,60	1	925,60
	zámek pro opravnou trubku 50	ks	1 253,20	2	2 506,40
	chránička PE110/94	m	39,00	160	6 240,00
	chránička dělená "DT Sitel" pr.160/110	m	330,00	60	19 800,00
	výstražná folie	m	8,00	160	1 280,00
	krycí deska -plast š.15cm	m	19,24	160	3 078,40
	beton	m3	3 420,00	6,5	22 230,00
	drobný spotřební materiál	kpl	5 000,00	1	5 000,00

materiál - CELKEM (bez DPH)**82 368,40**



Rozpis ceny dodávky a montáže optického kabelu na akci:



**II/353 Velký Beranov - obchvat
- přeložka optického kabelu TeliaSonera**

SITEL spol. s r. o

30.9.2017

CENOVÁ REKAPITULACE			
1.	Montáž		279 246,00
2.	Zemní práce		201 962,00
3.	Materiál		82 368,00
Kapitola 1 - 3			563 576,00
Ostatní náklady			
	Rezerva		0,00
	GZS (režie)	1,50%	8 454,00
	Doprava - celkem		28 600,00
	Projekt - realizační PD		36 700,00
	Inženýring	2,50%	14 089,00
Cena celkem (bez DPH)			651 419,00

Cenová nabídka neobsahuje, veřejno-právní projednání, správní poplatky, náhrady za škody na plodinách, poplatky za zábory na cizích pozemcích, zajištění věcných břemen, úhrady za věcná břemena, bourání ani zpětnou úpravu zpevněných povrchů, ani vyhotovení geometrických plánů.

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: SITEL, spol. s r.o.
se sídlem / místem podnikání Baarova 957/15, 14000, Praha 4 – Michle
IČO: 44797320

Výpis z OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6725

dne 12.12.2016 uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8067084716

Pojištění je sjednáno na pojistnou dobu od 01.01.2017 do 31.12.2019.

Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 60 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: Evropa včetně ČR

2) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 5 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: Evropa včetně ČR

3) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 1 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: Evropa včetně ČR

Pojištění se však nevztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému činnosti: Ostraha majetku a osob, Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

15-12-2016



ČSOB Pojišťovna, a. s.
se sídlem: ČSOB
na Bečanovská - 2218

.....
datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele