
Smlouva o dílo
evidována u Objednatele pod č,

a u Zhotovitele pod č. J.AI toII

(dále též "Smlouva") ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle §2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

"občanský zákoník")

I. Smluvnístrany

1. Moravské zemské muzeum

Sídlo: Zelný trh 6,65937 Brno

Statutární zástupce: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.,generální ředitel

00094862IČ:

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat
Vevěcech technických: Ing. Michaela Kaděrová

(dále jen "Zadavatel nebo Objednatel")

2. Společnost MZM, Mljnská 68, 602 00 Brno

Vedoucí účastník: FIRESTA-Fišer,rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

e-maíl:

telefon:

fax:

Jč:

DIČ:

25317628

CZ25317628

Bankovní spojení, č.ú.: KB Brno-město,č.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakía, a.s, Č. ú,

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. František Kunc



Zapsán v Obchodním rejstřfku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2144

a

Účastník Č. 1: ARCHATT. s.r.o.

Sídlo: Brank-y 16,66449 Ostopovice

Ing. Jan Všetečka, jednatelStatutární zástupce:

e-mail:

telefon:

IČ: 46960180

CZ46960180DlČ:

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Srně, sp. zn. C 6214

a

Účastník Č. 2: KOMFORT, a.s.

Sídlo: Křenová 478/72, 60200 Brno

Statutární zástupce:

e-maíl:

Ing. Přemysl Cebák, místopředseda představenstva

telefon:

IČ:

DIČ:

25524241

CZ25524241

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2611

Bankovní spojeni Spoletnosti MZM: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen "Uchazeč" nebo též "Zhotovitel")

II. preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo.
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text
obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto
doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

• Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
• Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
• Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo

zakázky



• Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem

• Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr,
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení
díla a má řádné vybavení,zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvya
je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č, 134/2016
Sb., o zadáváníveřejnýchzakázek,v účinném znění (dále jen "zákon"),na zadání veřejné zakázky
.,MZM - odvodněni opěrné zdi", kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější.
Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatelmá značný zájem na dokončení díla,
které je předmětem Smlouvyv čase a kvalitě dle Smlouvy.Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato
smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu
s nabídkou,kterou podal do veřejné zakázky.,MZM - odvodněni opěrné zdi".

4. Z těchto důvodů dohodlyse smluvnístrany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitelse Smlouvouzavazuje provést pro Objednateleřádně a včas, na svůj náklad a
na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvya Objednatel se zavazuje za řádně a včas
provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
výši a za podmínek sjednanýchv článkuVII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvoutím, že řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy,splní všechny ostatní povinnosti vyplývajícíze Smlouvya v souladu se zadávacími
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je
specifikovánzejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět
díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvoutím, že řádně provedené dílo převezme a
zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem verejne zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: .,MZM -
odvodnění opěrné zdi. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci
vypracované Ing. Vladimírem Krejčíkem - projekce dopravních a inženýrských staveb,
Prušánecká 2, 628 00 Brno, IČ: 03780252 (dále jen "projektovádokumentace") a v neoceněných
výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové
dokumentaci. Projektová dokumentace a výkazyvýměr jsou přílohou této Smlouvy.Objednatel
upozorňuje Zhotovitele,že v projektové dokumentaci jsou zahrnuty i jiné činnosti, které nejsou
předmětem díla. Předmět díla je specifikován ve výkazu výměr, který je přílohou Č. 1 této
Smlouvy.Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací, která je podkladem pro realizaci



díla, seznámil. Dílo bude realizováno ve dvou etapách. První etapa spočívá v provedení prací
rozpočtu s názvem "OdvlhčenÍ zdi ze strany atrla" a "VRN k této etapě". Druhá etapa
spočívá v provedení prací rozpočtu s názvem .Atrium", "Kašna", .Parkovíště" a "VRN
k této etapě".

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně
geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla. dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací,
konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených v projektové dokumentaci. a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto
veřejnou zakázku vč, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v
zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též "výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou
součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty,
bude se Zhotovíte] řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech
činností, prací, služeb, věcí a dodávek. nutných k realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla
včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla
vč, úklidu stavby (viz článek VI. - místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení
pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených
stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návazností
díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze
využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a
předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění
sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou,
resp. provedením díla,

d) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části
ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně
poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla
na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva
dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,



Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebnfch objektů a
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v
průběhu zhotovení díla.
Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k
žádným změnám,budou označenynápisem nbezezměn".
Každývýkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem
Zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou
osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

e) projednání a zajištění zvláštního užíváníkomunikací a potřebných záborů
veřejných plochvčetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
f) zajištění uložení stavební suti a ekologickálikvidace stavebních odpadů a
doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatku za toto uložení,
likvidacia dopravu,
g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných
norem vztahujícíchse k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
h) zajištění atestů a dokladu o požadovaných vlastnostech výrobků ke
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých
elektrickýchzařízení s případným odstraněním uvedených závad,
i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
provádění a předání díla,kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technickýchparametrů díla,
j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí,
stavebního povolenía jinýchdokladů,
k) vypracování manipulačních,provozních řádů pro bezvadné provozování
díla, návodu k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve
trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické
podobě,
I) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezenímvčetně
jeho neustálé aktualizacedle skutečného průběhu stavby,
m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů
spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného
záchranného systému,
n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí,
které nemohl projektant předvídat,
o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
(komunikace,chodníky,zeleň, oplocení,příkopy,propustky apod.],
p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před
započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně
následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,



to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatku a doplňků
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby
bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací
odsouhlasenou a předanou Objednatelern.

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p.
Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výší, jak tyto práce ocenil ve své
nabídce nebo dle cen URS nebo RTS.

7. Není-Ji ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledku potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků
orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,
b) podmínkami stanovenými ČSN,
c) projektovou dokumentací, a
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentu a
technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN
OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizací
daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

10. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky "MZM - odvodnění opěrné zdi" prokázal technické
kvalifikační předpoklady dle čl. 11 odst. 1 písmo b) zadávací dokumentace těmito osobami:
Stavbyvedoucí - Ing. František Kunc

Technik pro statiku - Ing. Jiří Nováček

Geotechnický dohled -Tng, Tomáš Žák

Smluvní strany se dohodly, že ke změně těchto osob může dojít pouze ve výjimečných případech
s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě.
Nový stavbyvedoucí, technik pro statiku nebo geotechnický dohled musí splňovat kvalifikaci
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto
ustanovení je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané
Smlouvou, ve dvou etapách. První etapa spočívá v provedení prací rozpočtu s názvem "OdvlhčenÍ
zdi ze strany átria" a "VRN k této etapě". Maximální délka realizace první etapy je do 8 měsíců od



doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu první etapy díla,
nejpozději však do 30.11.2018. K převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu první etapy díla
bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem. Druhá etapa spočívá v provedení prací rozpočtu
s názvem .Atríum", "Kašna", "Parkoviště" a "VRN k této etapě". Maximální délka realizace první
etapy je do 8 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění
předmětu druhé etapy díla, nejpozději však do 30.11.2019. K převzetí staveniště a zahájení
plnění předmětu první etapy díla bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem. Předpokládané
odeslání výzvy pro první etapu je únor - březen 2018, pro druhou etapu únor - březen
2019. Splnění této doby (provedení díla dle §2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní
pokutou sjednanou Smlouvou.Přílohou této Smlouvyje závaznýharmonogram postupu prací.

2. Zhotovítelje povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů
od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště pro příslušnou etapu dna. Zahájením
stavebních prací se rozumí okamžik,v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace,
přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel
zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle
příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl, V odst. 1
Smlouvy,tak aby byl schopen dostát svýmdalšímzávazkůmvyplývajícímz této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním
předáním předmětu díla Objednateli.Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné
vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojenf
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejf užívání podstatným
způsobem neomezují.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy,zejména dodání
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvouv průběhu provádění díla či při jeho
předání, a to vše ve dvouvyhotoveních.

6. Bezpísemného souhlasu Objednatelenesmí být použity jiné materiály, technologie nebo
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na
písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovite!. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají
požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po
kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujícíchodpovědnost ve smyslu §
2913 odst. 2 občanského zákoníku.Odpovědnostnevylučujepřekážka, která vznikla v době, kdy
již byl Zhotovitelv prodlení s plněním své povinnosti nebo vzniklav důsledku hospodářských či
organizačníchpoměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např.
archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl, V. odst. 1) nebude
možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu,po kterou trvá překážka, pro kterou
nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno
formoupísemného dodatku ke Smlouvě.



VI. Místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky je na parcelách Č. 309 a 310, vlastník Česká Republika,
právo hospodaření MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM, Zelný trh 299/6, Brno-město, 65937 Brno,
blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou
zakázku "MZM - odvodnění opěrné zdi" včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH

VýšeDPH

22845515,- Kč

Cena včetně DPH

4 797 558,- Kč

27 643 073,- Kč

z toho

cena za první etapu bez DPH 14 118444,- Kč

cena za druhou etapu bez DPH 8 727 071,- Kč

(dále též "Cena za provedení díla" nebo "Cena díla")

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPHv zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl, VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém
rozpočtu, jenž tvoří přílohu Č. 1 této Smlouvy.

4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před
zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím
zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném
kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den
každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad
(fakturu)ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a
dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr
oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Pokud
v příslušném kalendářním měsíci prováděny práce nebo dodávky, u kterých se uplatní
přenesená daňová povinnost v souladu s odst. 2 tohoto článku i ty, u nichž se neuplatní, předá
Zhotovitel Objednateli celkem dvě faktury, v jedné budou uvedeny práce a dodávky, u nichž se
uplatní přenesená daňová povinnosti, v druhé budou uvedeny práce a dodávky, u nichž se
neuplatní přenesená daňová povinnost. Zhotovíte! je oprávněn účtovat daňovým dokladem za
příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým
dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po
písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které
potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému
dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního



..

mesice zjišťovaCÍ protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá
Zhotovitel Objednateli i velektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení
Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po
předání zjišťovacího protokolu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedflnou
součástí musí být zjišťovacf protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího
protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den
příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. §92a zákona č. 235/2004 Sb, o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle
§29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen "daňový doklad"). Zhotovítel je povinen
vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 8 pracovních dnů ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Na daňovém dokladu (faktuře) bude uveden účet zhotovítele, který je správcem daně
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup dle § 109 odst. 2 písmo c) zákona č, 235/2004
Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jestliže bude na faktuře uvedeno jiný účet
zhotovítele, než takto zveřejněný, beze zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího
oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH. Objednatel v takovém
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně
informuje zhotovitele. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup, že je nespolehlivý plátce a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH. Objednatel v takovém případě
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje
zhotovitele

9. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených
a odsouhlasených prací až do celkové výše 90% sjednané ceny díla v čl, VII odst. 1 Smlouvy.
Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů
po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10% bude
uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 8 tohoto článku.

10. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude
Zhotovitelem vystaven daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).
Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne
řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

• výslovný název "konečná faktura",

• celkovou sjednanou cenu bez DPH,

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH,

• částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

11. Splatnost daňových dokladl\ je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne doručeni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a doručit fakturu Objednateli do 8pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta
k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty
účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele
uvedeného v záhlaví Smlouvy .



12. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu
Objednatele.

13. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č.563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či
bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit
ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit,
event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace
(neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke změně ceny včetně DPH.

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran
prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v
položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena maximálně dle jednotkové ceny dané práce v
položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny,
bude změna ceny stanovena maximálně dle cen URS nebo RTS. v případě, že práce nehudou
obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen URS nebo
RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem
"MZM- odvodnění opěrné zdi".

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se
smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny Objednatelern včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel
provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o
dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí
Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo
Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo
a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.



VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních
povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou
pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a
s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami
provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného
odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není
dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný
soupis zjištěných vad a nedostatků výchozíchdokumentu s návrhem na odstranění a dopadem
na cenu dna předá ZhotovitelObjednatelinejpozdějipřed převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti
písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č, 182/2006 Sb,
o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude
úpadek nebo hrozícíúpadek Zhotovitele;a/nebo
b) vstup Zhotoviteledo likvidace;a/nebo
c] změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové
struktury, která představuje běžný obchodnístyk; a/nebo
d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem
jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka
či provedení jinýchorganizačníchzměn; a/nebo
e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně
souvisí s předmětem Smlouvy;a/nebo
f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na
podnikání jiné osobyZhotovitele;a/nebo
g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání
závazků Zhotovitele vůčí Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se
Smlouvousouvisejících;a/nebo
h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotoviteleje Objednatel oprávněn
od Smlouvybez dalšího odstoupit.



------- - ---=~~=-
Zhotovíte] je povinen umožnit, aby Objednatel:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění
závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla
vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou
práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění
díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně­
technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení
prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla
vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat,
zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se
bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými
předpisy.

d) Prostřednictvím projektanta vykonával autorský dozor.

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

3.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden
zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň
kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při
předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do
stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na
presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmo e)
zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je
Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla
(tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály
dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací
stavby).

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. ZhotoviteJ je dále povinen minimálně
do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací
projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů ( MF ČR,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto
dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.



9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva
a povinnosti ze smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako
podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze
smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto
smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157
stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do
stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu
postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
pověřená osoba - stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána
v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu
státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. které je
vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí
protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 5 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí
staveniště pro příslušnou etapu. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán
písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopísech, z nichž každá smluvní strana



obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání
staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.
Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné
dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami. příslušnou
dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí
Zhotovíte I se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli
a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru,
Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro
výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich
funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovíte I je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích
osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo
staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého,
přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovite! bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi,
udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací,
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a
techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění
opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního
značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí
na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele,
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele
v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předáni a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště
odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby



samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínkyprovádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli
pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučíní, postupuje
Zhotovitel ve věcech realízace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovítel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného
plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění,
zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovítel je povinen dodržet při provádění díla
veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude
provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a
zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla
a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude
Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem
prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými,
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno
provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí
pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovítel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného
v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených
pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou
poměrům; a
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace
negativních vlivů na okolí výstavby; a

bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele,
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro
práce poddodavatelů.

S. Zhotovítel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do
dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povínen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovítel je povínen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to
včetně geodetického zaměřeni. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat



Objednateli 1 pare projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání
Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich
přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovite! zavazuje
předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako
součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat
Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních
dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má
se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovíte! uvede tuto skutečnost do
stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o
zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy
seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč, identifikačních a
kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu
Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech
svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou
osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovítel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy
s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném
případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy
obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být
poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný
poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele
nebo nařídí Zhotovitelí vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel
neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovítel v takovém
případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního
a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle
této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovítel prokazoval v zadávacím řízení splnění
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku
odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně
odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a
kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části



Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovítel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu
způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

8. Zhotovíte I je povínen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovite) se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v
první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
Zhotovítel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyřl) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedeni díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem
následujícím po dni protokolárního převzetí dílčí etapy díla Objednatelem, pro každou etapu díla
běží záruční lhůta samostatně.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dna u Zhotovítele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou.
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to
včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit ibez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od
okamžiku písemného oznámení vady dna či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho
části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovítel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak,
platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

S. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o
dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a
nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla.
Vady díla budou odstraňovány tak, aby dno bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotovíteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené
náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotovíteli uhradit a Zhotovítel bude nadále za dílo
odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je
shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem
Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba
přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý
kalendářní den.



9. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-lí Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle
článku XIV.odst.4 Smlouvy; a/nebo

b) nezahájí-li Zhotovíte! odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad
díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho
části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a
nedodělků dna neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo
zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli
v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovíte] zaplatil částku
připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky
Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby resp. jeho etapy) se rozumí přejímací řízení, které
svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo resp. jeho etapa ukončit a
předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací
řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno
alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat
osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru
projektanta. S předáním každé etapy díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady,
k jejichž předání se zavázal Smlouvou (víz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné
ke kolaudaci díla (resp. jeho etapy).

2. K předání díla Zhotovítelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to
formou písemného předávacího protokolu (pro každou etapu zvlášť), jehož součástí bude i
příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat
soupis zjíštěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla
vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu
v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto
skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovíte! neuzná a vznikne
tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít
dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku.
Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel
povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu



bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh.
Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady
zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve
třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje
zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli.
Zhotovitel dolož i Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného
provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci
použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené
záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení dna a dodávek podle
projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení
likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a
předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si
v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci "skutečného provedení díla" je povinen
Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání dna. V případě, že nedojde
k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení,
nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

S. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-lí tato povinnost splněna, nepovažuje
se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovítel
povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu
nebo parametrech díla, stanovených projektem dna, Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění
analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo
dno převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou
oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady
díla neodpovídá, Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovítel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci
úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty,
jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty,
případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena
na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.



2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně
dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo
dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,,·Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit
všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý
den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné
peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení
z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení,

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatku dle zjištěné kontroly
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany
sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení - za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla,
zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den
prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.

11. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to
stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí
být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.
Objednatel muže v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku
na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení
povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.



2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem
druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením
Smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se Zhotovítel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu
k termínuprovádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct
kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku
okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku
nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné
smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX.
Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na
základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí
jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

t) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII.
Smlouvy; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo
na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné
porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla
dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a
veškerou souvísející dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání
díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně
písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout
v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti
dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od
smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní
pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých
vzájemných plněni dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této
inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a



b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které
se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to
v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle
nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena
cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovítel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou
jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se Splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení
tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotovíteli smluvní
pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a
řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších
částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních
pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště
Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovíte! nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí čí příslušenstvím díla a které jsou či
byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru;
a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení
díla čí jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla
či jeho části.

3. Zhotovite! nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovite! sám
či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovítel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovite! rovněž odpovídá Objednateli za škodu
způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.



4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného dna a všech věcí, které
Zhotovítel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je
povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl.
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení
tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či
ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze
Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na
dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištěni proti škodám
způsobeným jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.
Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla
příslušné etapy dle či. VII odst. 1 této Smlouvy. Vybraný Uchazeč nejpozději do 5 dní od podpisu
smlouvy o dno předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy.
V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušeni smlouvy. Uchazeč se zavazuje,
že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za
dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je
ZhotoviteI povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit
Objednateli. ZhotoviteI je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, poji!těni
poddodavatelll v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré
úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla
nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Z. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a
udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání
záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží vověřené kopii Zhotoviteli
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení
pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předáni díla
Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto
období.

xx. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla
formou bankovní záruky ve výši 5% ceny díla příslušné etapy bez DPH.

Z. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy
Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Bankovní záruku doloží Zhotovítel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště
příslušné etapy.

4. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů



provedení díla doloží Zhotovitel Objednatelí originálem záruční listiny vystavené bankou, která
byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě
první výzvy oprávněného. Právo z ba.nkovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech,
že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí
Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost
bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění)
plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do
patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby pro příslušnou
etapu.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek
alespoň ve výši 5 % ceny příslušné etapy díla bez DPH,která bude platná po celou dobu záruční
lhůty na stavební část díla příslušné etapy.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
Zhotovítel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v
dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo
neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a
přejímacího řízení díla příslušné etapy. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku
nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn
vyúčtovat Zhotovítelí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Pokud Zhotovítel nepředá Objednateli
bankovní záruku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení
díla příslušné etapy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši S %
ceny příslušné etapy díla bez DPH.

4. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel
Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost
podle zákona Č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele
jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z
bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovíte! nebude řádně plnit
záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem
reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou
škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek
nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla příslušné etapy.

XXII. Vyšš( moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a
živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o
úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,



která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXIII. Společná ustanoveni

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně
příslušné článkyspolečných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost
nebude mít vlivna platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvynebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné
listině.

4. Ptflohy uvedené v textu Smlouvya sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy
tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení
"MZM - odvodnění opěrné zdi", kterou je Zhotovitelvázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvybudou řešeny podle platné právní úpravy dle českého
práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-lismlouva
o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.
Komunikacemezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.Jakýkoli spor plynoucí ze
smlouvyo dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení,

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit
zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy o dílo, Zadavatelem
a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele
na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací
dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským
zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučuji, Smluvní vztah
založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním
řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným
právem české právo)

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem Č, 106/1999 Sb., v platném
znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících),

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.
Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvyz důvodu, že Zhotovitel
nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy,
bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvyodstoupit, aniž by odstupující strana byla
vystavena jakýmkolivsankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

10. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. I



11. Zádržné dle této Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou.

XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít a
účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je [jsou]
oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny
všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopísech, z nichž
Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí. že Smlouva byla sepsána na základě
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy,
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná
za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla
Zhotovítele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či
nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku C,Má se za to, že došlá zásilka
odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla­
li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání"). Smluvní
strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám
a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení
písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele
v místě sídla Zhotoví tele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také
zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha Č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby



Příloha Č. 3: Návrh plánu organizace výstavby s ohledem na minimalizaci dopadu do
fungování objektu investora, zejména pak způsob zásobování stavby

Součást Smlouvy dále tvoří:

Příloha Č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem "MZM - odvodnění
opěrné zdi" archivovaná u Objednatele

Příloha Č. 4: Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u Objednatele

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či
odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tato smlouva a její případné dodatky mohou být
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud
v tomto případě bude objednatel povinným subjektem dle citovaného zákona.

Objednatel

v Z 6 -03- 2018V Brně, dne .

Zhotovitel
1 Cl -03- ZOiO

V Srně, dne : .

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Mor.'-_o:::---..,..---- -----
Mgr. Jiří Mit e, Ph.D., generální ředitel
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Přemysl Cebák,
místopředseda představenstva


