

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559

JHC Hlavní mostní prohlídky v Jihočeském kraji 2018/2019

č. smlouvy **Objednatele:** 05PU-001823

č. smlouvy **Zhotovitele:** 17NO03015

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

██████████, generální ředitel

██████████ ředitelka Správy České Budějovice

██████████

██████████ Správa České Budějovice

██████████

██████████

a

NP-Mott: RS mosty 2016

zastoupené vedoucím společnosti **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

48585955

CZ48585955

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849

společnost s ručením omezeným

██████████ jednatel

██████████, jednatelka

██████████, jednatel

██████████

██████████

██████████

██████████ z

██████████

člen společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem:

zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 48588733,

údaj o zápisu v obchodním rejstříku:

(dále jen „Zhotovitel“)

Praha1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00

██████████ na základě plné moci

DIČ: CZ48588733

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Hlavní mostní prohlídky v Jihočeském kraji 2018/2019Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1.9.2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);
 - ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK;
 - ČSN 73 6220 Evidence mostů PK;
 - ČSN 73 6200 Mostní názvosloví;
 - ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;
 - ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanovení.Jedná se o technické podmínky plnění smlouvy, tj. čl. 8, odst. i) bod I. Rámcové smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 09. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	1 343 000,- Kč
DPH:	282 030,- Kč
včetně DPH:	1 625 030,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE], tel. [REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení prací: dnem účinnosti smlouvy, na základě výzvy
 - dokončení prací: 30.11.2019
 - specifikace případných etap: (na základě soupisu služeb)
 - HMP za rok 2018 do 30.11.2018
 - HMP za rok 2019 do 30.11.2019

lhůta pro předání a převzetí díla: Hlavní mostní prohlídky budou provedeny a vloženy do systému hospodaření s mosty (BMS), včetně projednání s majetkovým správcem mostů a zpracování připomínek majetkového správce do 14 (čtrnácti) dnů od projednání. Protokoly budou předány v jednom vyhotovení podepsaném oprávněnou osobou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD-OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22.11.2016).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: předání dokladové části:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: podklady nezbytné pro provedení prohlídky, pokud tyto nejsou obsaženy v systému hospodaření s mosty. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy: osobní projednání konceptů prohlídek na pracovišti ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.
5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: nejsou.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu podle čl III této smlouvy: Protokoly podepsané osobou oprávněnou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD-OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22.11.2016).
8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě) - nejsou.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění Smlouvy, tj.: čl. 8 odst. i) bod I Rámcové smlouvy,
 3. Oceněný soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 29-03-2018

V Praze dne 26.3.2018

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Zhotovitele: NP-MOTT: RS MOSTY 2016

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

ředitelka Správy České Budějovice

jednatelka NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Příloha č.1. Podrobná specifikace předmětu plnění

Název veřejné zakázky: JHC Hlavní mostní prohlídka v Jihočeském kraji 2018/2019

poř. č.	ev. č. mostu	Název mostu	stav NK	stav SS	délka přem. (m)	termín prohl.
2018						
1	3-072	Most přes potok před Klenovicemi	IV	IV	5,80	2018
2	3-073	Most přes trať ČD v Soběslavi	III	III	16,00	2018
3	3-077	Most přes náhon na přeložce Soběslav	IV	IV	4,95	2018
4	3-117	Netřebice, před Netřebicemi	IV	IV	10,00	2018
5	4-031	Most přes řeku Skalice u obce Nerestce	V	V	74,00	2018
6	4-032	Most přes trať ČD č.20 u Nerestců	III	III	8,90	2018
7	4-034	Most přes Čimelický potok v Čimelicích	IV	IV	3,20	2018
8	4-036	Most přes silnici II/121 u Mirotic	IV	IV	16,40	2018
9	4-037	Most přes řeku Lomnici	III	III	43,20	2018
10	4-040a.1	Most přes silnici III/12113	II	II	27,60	2018
11	4-040a.2	Most přes silnici III/12113	II	II	27,60	2018
12	4-048	Přemostění Radešovického potoka u Kapsovy Lhoty	IV	IV	4,40	2018
13	4-049	Most Přední Zborovice	II	II	5,10	2018
14	4-052	Most	III	III	2,70	2018
15	4-053	Most	III	III	3,00	2018
16	4-055	Most přes luční potok	III	III	4,22	2018
17	4-058	Most přes potok před Volyní	III	III	3,00	2018
18	4-062	Most přes luční potok za Volyní	IV	IV	2,80	2018
19	4-062a	Most v obci Zlešice	III	II	3,00	2018
20	4-080	Most přes Hraniční potok (Wagenbach)	I	I	16,81	2018
21	19-030	Most přes výtok z rybníka	III	III	4,10	2018
22	19-037	Most před obcí Oltyně	II	II	9,25	2018
23	19-039	Most před obcí Oltyně	III	III	9,50	2018
24	20-061	Most přes potok v Hněvkově	IV	IV	5,20	2018
25	20-064a	Nadjezd na MÚK Nová Hospoda č.3	II	II	66,86	2018
26	20-072a	Most přes biokoridor	III	III	4,05	2018
27	20-074	Most přes Blanici v Protivíně	IV	IV	63,90	2018
28	20-079	Most v km 3.582 sil. I/20 přes trať ČD	III	III	13,96	2018
29	20-084	Most přes rybníční stoku u obce Pištín	III	III	9,80	2018
30	20-086.2	MUK I/20 / II/105	IV	IV	57,19	2018
31	20B-064b.2	Nadjezd na MÚK Nová Hospoda č.2	II	II	115,80	2018
32	22-036	Přestavba mostu na sil. I/22 u obce Střela	IV	II	5,21	2018
33	22-036c	Podchod u Otavy	III	III	4,2	2018
34	22-038	Most na silnici I/22 přes Volyňku ve Strakonících	III	III	46,80	2018
35	22-041	Most přes Cehnický potok v Cehnicích	III	III	9,10	2018
36	23-002	Most u obce Řípec	II	II	5,00	2018
37	23-003	Most před obcí Doňov	II	II	2,60	2018
38	23-009	Most u železničního přejezdu Barbora	II	II	2,50	2018
39	24-002a	Most přes Miletínský potok u obce Lomnice	II	III	4,50	2018
40	24-007.1	Silniční nadjezd přes žel. trať Č. Velenice - Veselí nad Lužnicí	IV	IV	58,93	2018
41	24-007.2	Most přes železniční trať ČD v Třeboni	IV	IV	58,50	2018
42	34-003..3	Most na silnici I/34 přes silnici III/10577 u obce Lišov	III	III	33,91	2018
43	34-008a	Most přes MK a potok u Stráže nad Nežárkou	III	III	24,00	2018
44	34-012.2	Most na rampě na sil. II/128 v J. Hradci přes potok Rečička	IV	IV	5,04	2018
45	34-013	Most před křižovatkou u rybníka Kunifer	IV	IV	3,00	2018
46	34-014	Most na obchvatu u sídliště Vajgar přes potok Rečička	IV	IV	5,00	2018
47	34-017	Most přes potok Rosička u železničního nadjezdu před N. Včelnicí	IV	IV	3,46	2018
48	34-019	Most přes polní cestu za N. Včelnicí u obce Žďár	III	III	10,00	2018
49	39-002	Dolní Třebonín, U Čekanova	IV	IV	4,90	2018
50	39-006	Přísečná, v Přísečné	IV	IV	3,00	2018

2019							
1	3-063a	Podchod u Teska v Sezimově Ústí	II	II	4,10	2019	
2	3-078	Most přes Dírenský potok u Soběslavi	II	II	13,26	2019	
3	3-091	Most přes Rybníční stoku u obce Neplachov	II	II	6,48	2019	
4	3-099	Most před obcí Nemanice	II	II	9,08	2019	
5	3-100	Most přes potok Čertík před Českými Budějovicemi	II	II	9,04	2019	
6	3-104	Most na Pražské tř. (u křižovatky s Nádražní)	IV	IV	7,10	2019	
7	3-108	Most přes odpadní stoku na silnici I/3	IV	IV	3,00	2019	
8	3-111	Most přes Vltavu	III	III	97,24	2019	
9	3-120	Kaplice, u Kaplického Nádraží	IV	IV	3,70	2019	
10	3-125	Kaplice, v Kaplici	II	II	2,10	2019	
11	3-127	Zdíky, za Skoronicemi	IV	IV	6,55	2019	
12	3-128	Bujanov, za osadou Nažidla	IV	IV	4,00	2019	
13	3-129	Dolní Dvořiště, před D. Dvořištěm	IV	IV	80,04	2019	
14	4-040..3	R4 sil. I/20křižovatka Nová Hospoda most přes Jesenický potok	I	I	4,80	2019	
15	4-040c1	Nadjezd na MÚK Nová Hospoda	I	I	132,77	2019	
16	4-043	Most přes trať ČD a Řepický potok	II	II	238,64	2019	
17	4-063	Most přes Nahořanský potok ve Čkyni	IV	III	5,70	2019	
18	4-065	Most přes Spůlský potok u Bohumilic	II	II	18,40	2019	
19	4-067	Most přes potok před Vimperkem	IV	IV	3,65	2019	
20	4-068	Most přes Volyňku a silnici II/145	IV	IV	226,50	2019	
21	4-069	Most přes bystřinu ve Vimperku	IV	IV	2,50	2019	
22	4-077	Most přes Kořenský potok u Strážného	III	II	16,70	2019	
23	19-025	Most přes Skalici a místní komunikaci	IV	IV	36,50	2019	
24	19-032	Nadjezd na silnici II/105 Petrovice-Milevsko	I	I	35,57	2019	
25	19-033	Most přes Milevský potok	I	I	20,79	2019	
26	19-045	Most přes dálnici D3	I	I	51,79	2019	
27	19-049	Most přes přepad rybníka v Chýnově	V	V	7,73	2019	
28	20-064c1	Most na silnici I/20 křižovatka Nová Hospoda-migrační most	I	I	29,88	2019	
29	20-068	Most na Kuchyňce	III	III	7,75	2019	
30	20-069a	Most přes místní komunikaci do Jitexu Písek	III	III	10,22	2019	
31	20-075	Most přes trať ČD	III	III	329,30	2019	
32	20-077.1	Most na MÚK I/22 u Vodňan	III	III	35,87	2019	
33	20-086.1	Most přes Dehtářský potok u MÚK Plzeň-Týn n.V.	III	III	6,11	2019	
34	20-087..3	Most přes Dehtářský potok	IV	IV	15,70	2019	
35	20-087.1	Most přes Dehtářský potok	IV	IV	14,12	2019	
36	20-088..3	Podchod pod silnici I/20 U Cara	IV	IV	4,00	2019	
37	22-043	Most přes strouhu v Lidmovicích	III	III	5,60	2019	
38	23-001a	Nadjezd na MÚK sil. I/23 Jindřichův Hradec-Dráčov	I	I	62,75	2019	
39	23-014	Most před obcí Jarošov nad Nežárkou přes řeku Kamenici	II	II	20,30	2019	
40	23-015	Most v obci Jarošov nad Nežárkou přes řeku Žirovničku	II	II	31,75	2019	
41	23-017	Most v obci Nová Olešná směr Strmilov	IV	IV	6,88	2019	
42	24-001	Most na sil. I/24 v km 0.354 50	II	II	155,80	2019	
43	24-009..3	Most přes Prostřední stoku u Třeboně	III	III	34,32	2019	
44	24-014	Most u vlakového nádraží v Majdaléně	IV	IV	8,10	2019	
45	24-020	Most přes Lužnici	II	II	29,18	2019	
46	24-021	Inundační most	II	II	5,00	2019	
47	29-002	Most před obcí Jamný	IV	IV	4,86	2019	
48	29-004	Most Podolí I.	IV	IV	3,20	2019	
49	29-005	Most před Křenovicemi	IV	IV	2,90	2019	
50	29-009	Most přes řeku Smutná za Srínem	IV	IV	22,20	2019	
51	34-010	Most za H. Žďárem u panelárny	III	III	5,04	2019	
52	34-011	Most před sil. nadjezdem u škrobárny přes potok Řečička	IV	IV	5,04	2019	
53	34-016	Most přes Kamenický potok za obcí Nekrasín	IV	IV	26,80	2019	
54	39-001	Most u obce Kosov	I	I	4,76	2019	
55	39-004	Zlatá Koruna, u Rájova	III	III	5,00	2019	
56	39-005	Most přes Vltavu v Rájově	II	III	98,60	2019	
57	39-013	Most přes Polečnici a trať ČSD u Kájova	III	III	133,00	2019	
58	39-021	Most na silnici I/39 - objekt D 202	II	II	42,00	2019	
59	39-022	Most v Černé v Pošumaví	II	II	30,40	2019	
60	39-036	Most přes inundační území řeky Vltavy v Lenoře	I	II	5,70	2019	
61	39-037	Most přes inundační území řeky Vltavy v Lenoře	I	II	5,80	2019	

Soupis služeb

JHC Hlavní mostní prohlídky v Jihočeském kraji 2018/2019

F		Hlavní a mimořádné prohlídky mostů			
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění < 10 m	62	ks	████████	████████
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	12	ks	████████	████████
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	19	ks	████████	████████
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	9	ks	████████	████████
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	5	ks	████████	████████
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	3	ks	████████	████████
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	████████	████████
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	0	hod	██████	█
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	0	podpěra	██████	█
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	0	ks	██████	█
4	Zpřístupnění mostu plošina malá	0	den	█	█
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	6	den	██████	████████
Celkem bez DPH (část E) - Hlavní mostní prohlídky					1 343 000