




MUZAX00EUEVJ



# Město Žatec

Městský úřad

Odbor rozvoje a majetku města

PSČ 438 24

Bankovní spojení: KB Žatec

**Vyřizuje: Ing. Marek Pataky, DiS.**

**Tel.: 415 736 269**

**IČ: 00265781**

**DIČ: CZ00265781**

MESSOR s.r.o.  
Jana Švermy 11  
432 01 Kadaň  
IČ: 28738217

**Objednávka č.: 047/2018 ROZ**

**Čj. MUZA 11447/2018**

**V Žatci dne: 29. 03. 2018**

*k faktuře přiložte kopii objednávky*

## **Objednávka – Technický dozor investora**

Na základě cenové poptávky u Vás objednávatel na akci „Rekonstrukce chodníků v ul. Volyňských Čechů, Žatec“ výkon technického dozoru investora. Kontrola stavby bude prováděna minimálně 3x týdně.

### **Výkon prací TDI:**

- dodržování podmínek výstavby, stanovených stavebním povolením i obecně závaznými právními předpisy,
- soulad vyšších dodávek i postupu výstavby s dokumentací projektu, a to jak s dokumentací souborného řešení projektu, tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu,
- kontrola provedení směrového a výškového vytyčení stavby a geodetického kontrolního zaměření terénu,
- kontrola prostorové polohy stavby s dokumentací projektu,
- dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným zákonem, technickými předpisy a normami, popř. dalšími smluvně přijatými standardy,
- dodržování časového průběhu výstavby a termínu dokončení stavby,
- kontrola a schvalování fakturace za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo,



- postup a způsob provádění stavby, zejména pokud jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů,
- dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů, revizi, zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků,
- řádné provádění změnových řízení, zakreslování skutečného stavu do dokumentace stavby (dokumentace pro kolaudační řízení),
- provádění všech předepsaných nebo dohodnutých zkoušek dodavateli (materiálů, výrobků, konstrukcí, atd.), vyžadování a kontrolu dokladů, prokazujících jakost dodávek,
- odstraňování zjištěných vad a nedostatků v průběhu výstavby, přejímek a přípravy užívání,
- předávání staveniště,
- obsah zápisů do stavebního deníku a zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se dotýkají předmětu TDI,
- přejímání předmětů dílčích plnění smluv od jednotlivých zhotovitelů i jejich finální plnění,
- prověřování části dodávek při zakrývání prací (dodávek, které budou zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými,
- součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a zlepšení,
- průběh přejímek, zkoušek, předávání a převzetí vyšších dodávek a dodávek, účast při kolaudačním řízení a řízení souvisejících (např. k prozatímnímu užívání stavby, nebo k předčasnému užívání stavby), a v průběhu zajišťování k tomu potřebných dokladů.

Platební podmínky: Platby budou probíhat měsíčně poměrnou částkou z celkové ceny.

Doba plnění: **121 kalendářní dní od předání staveniště**, (duben 2018 – červenec 2018)

V případě odchylky od předpokladu bude lhůta plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem upravena dle skutečnosti

Cena bez DPH: 56.000,00 Kč

DPH 21%: 11.760,00 Kč

**Cena celkem vč. DPH: 67.760,00 Kč**

Ing. Kateřina Mazánková  
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Správce rozpočtu:

**Objednávku akceptuji dne:**

.....  
**razítko a podpis**