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Smluvní strany lo/f\J^..
1. Moravskoslezský kraj

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing. Tomáš Kotyza

70890692

CZ70890692

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

(dáíe jen „příkazce")

2. INGESTA spol. s r.o.

Se sídlem:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojeni:

Číslo účtu:

Hasičská 550/50, 700 30, Ostrava -Hrabůvka

Ing. Tomáš Karpaia

25391194

CZ25391194
KB a.s .
199904840257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17654

(dále jen „příkazník")
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II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smiouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činností a koordinace 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Stavební úpravy 
pro bezbariérovost středních škol" v rámci projektů „Podpora digitálního vzdělávání v SS 
MSIO a „Výuka pro Průmysl 4.0", (dále jen „projekty"), spolufinancovaných z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 
2014 - 2020 (dále jen „IROP") v rámci 4. výzvy zprostředkujícího subjektu integrované 
teritoriální investice (ITI) ve vazbě na 66. výzvu řídícího orgánu IROP (prioritní osa 2 
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.4 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení). 

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním 
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu 
s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým 
rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými 
technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. 

8. V případě, že ke spolufinancování dle odst. 6 tohoto článku smlouvy bude vybrán řídicím 
orgánem pouze jeden z výše zmíněných projektů, bere příkazník na vědomí, že dojde 
k zúžení rozsahu plnění. Za tímto účelem bude podepsán dodatek. 

I I I . 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a 
investorskou činnost při realizaci stavby „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních 
škol" (dále jen „stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví pří práci na staveništi, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečností a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činností nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb."), a to 
podle projektových dokumentací dělících stavbu na jednotlivé části: 
* projektové dokumentace stavby zpracované v 02/2017 společností KAPEGO projekt, 

s.r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO: 29395933, pod názvem „"Nájezd pro 
bezbariérový vstup do školy" a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, 

* projektové dokumentace stavby zkracované v 03/2017 společností ENERGETING. CZ, 
s.r.o., Střítež 252, 739 59, IC: 25871862, pod číslem 006/17, pod názvem 
„Rekonstrukce WC přízemí školy Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových" 
a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, 

* projektové dokumentace stavby zpracované v 02/2017 společností Atris, s.r.o., 
Ostrava, Slezská Ostrava, Občanská 1116/18, IČO: 28608909, pod názvem 
„BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO OBJEKTU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE" 
a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, 

* projektové dokumentace stavby zpracované v 03/2017 Ing. arch. Ing. Danielem 
Vánkem, Ostrava, Porubá, Studentská 6202/17, IČO: 03178439, pod názvem 
„STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVOST OBJEKTU Č. P. 423/30, PARC. Č. 2922/24, 
K.Ú. MORAVSKÁ OSTRAVA" a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smiouvy, 

* projektové dokumentace stavby zpracované v 03/2017 Ing. arch. Ing. Danielem 
Vaňkem, Ostrava, Porubá, Studentská 6202/17, IČO: 03178439, pod názvem 
„STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVOST OBJEKTU Č. P. 288/20, PARC. Č. ST.389, 
K.Ú. ZÁBŘEH-HULVÁKY" a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, 

* projektové dokumentace stavby zpracované v 03/2017 Ing. Zdeňkem Miketou, 
Bolatice, Nádražní 613/64, IČO; 12124974, pod názvem „Vybudování bezbariérového 
WC, parc.č. 954, k.ú. Porubá" a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla die této smiouvy, 

* pravomocného územního souhlasu, ktetý vydal Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, 
odbor výstavby a životního prostředídne 18. 5. 2017 pod č. j . JIH/031388/17/VŽP/Pru, 

* smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako 
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dáiejen „smlouva 
o dílo"), 

* předpisů upravujících provádění stavebních děl 
(dále jen „inženýrská činnosť). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smiouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
zejména níže uvedené činnosti: 
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

zejména s obsahem projektových dokumentací ve všech jejich částech, veškerými 
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí a 
s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektových dokumentací stavby, dle kterých má být dílo 
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. 
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c) Předání jednotlivých stavenišť dle částí stavby zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") 
a zabezpečení zápisu o předání dané části stavby do stavebního deníku, popř. na 
samostatný protokol, který bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků jednotlivých částí stavby zhotoviteli. 
e) Pravidelná kontrola realizace jednotlivých částí stavby (jednotlivých stavenišť), 

t j . přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě realizace stavby v rozsahu 
minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny (po dobu případného pozastavení či 
přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1 x týdně, a to vždy min. 1 
hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost 
na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních. 

f) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona. 
g) Zajištění dodržení podmínek všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo 

jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace 
stavby. 

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, přřp. dalších osob pří 
realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

i) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy. 
j ) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
k) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
I) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

m) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

n) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. Účast na jednáních 
technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání veškerých změn 
stavby. 

o) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejích 
souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který 
je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, 
případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich 
předkládání k úhradě příkazci. 

p) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné 
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o 
dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele. 

q) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

r) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro 
jejich navazující činnosti. 

s) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovými dokumentacemi. 

t) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektových dokumentací. 

u) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 
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v) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje 
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly apod.). 

w) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů", 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a 
materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů 
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do 
stavby. 

x) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

y) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

z) Spolupráce se zhotovitelem pří provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelními událostmi. 

aa) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

bb) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
cc) Kontrola předávané dokončené stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník 

kontroluje a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci 
skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené 
stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým 
podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby. 

dd) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části 
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

ee) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a 
to v souladu se smlouvou o dílo, projektovými dokumentacemi a soupisem prací. 

ff) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři 
příkazce. 

gg)Na základě udělené plné moci zpracování žádostí o vydání kolaudačního souhlasu 
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu 
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání 
na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu. 
Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících 
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona. 

hh) Kontrola vyklizení jednotlivých stavenišť zhotovitelem. 
ii) Zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, a Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 k 
jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dáiejen „Pokyn D-22"). Tyto podklady 
budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně předány příkazci, a to do 
7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě uzavření dodatku ke smlouvě 
o dílo, jehož předmětem budou vícepráce či méněpráce, je příkazník povinen 
v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci podkladů pro zatřídění 
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majetku, a to do 7 dnů od předání kopie příslušného dodatku smiouvy odílo
příkazníkovi.

jj) Kontrola zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby.

kk) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis b editoru a zaslán velektronické podobě příkazci (na
e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor a
zástupci uživatele, ato nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

II) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání stavenišť zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem
jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující
stav objektu, staveniště ajeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací
v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště
zhotoviteli.

mm) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení ozahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájeni prací předá příkazník
příkazci kopii oznámení spotvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.

nn)Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování piánu bezpečností aochrany zdraví při práci na
staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na staveništi musí být zpracován a aktualizován
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné azdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná opatření z
hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

oo)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré
skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak
tyto skutečnosti:

» seznámení smístními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi
(pokud stavební práce probíhají za provozu),

e seznámení splánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

« zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

« nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření
k nápravě,

© oznámení onepřijetí uložených opatření k nápravě,

» koordinace stechniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatetŮ,

* koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

* kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

pp) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti
vykonávané vrámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
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týkajících se BOZP", jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště 
zhotoviteli. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle či. 
V této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské Činnosti ihned po nabytí účinnosti této smiouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 
• převzetí hotové stavby (všech jejích častí) příkazcem a odstranění poslední vady z 

přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami), 
» nebo do zajištění podkladů pro zatřídění majetku die zákona o dani z příjmů a Pokynu 

D-22, 

podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

1. 

Odměna 

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
odměna bez DPH 70.000 Kč 
DPH 14.700 Kč 
odměna celkem včetně DPH 84.700 Kč 

z toho: 
a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi činí: 
bez DPH 20.000 Kč 
DPH 4.200 Kč 
včetně DPH 24.200 Kč 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí 
na staveništi činí: 
bez DPH 50.000 Kč 
DPH 10.500 Kč 
včetně DPH 60.500 Kč 

Podrobný rozpis odměny je součástí přílohy č, 1 této smlouvy. V případě, že ke 
spolufinancování nebude vybrána řídicím orgánem některá z částí stavby, bere příkazník 
na vědomí, že dojde k zúžení rozsahu předmětu plnění a zároveň k poměrnému snížení 
odměny uvedené v či. V této smlouvy za neprovedenou inženýrskou činnost a výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Při snížení 
odměny se bude vycházet z podrobného rozpisu odměny, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. Za tímto účelem bude podepsán dodatek, 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků. 
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3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platností smlouvy. 

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, 
je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 
článku smiouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, za 
jednotlivé dílčí části stavby, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o 
DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-Si 
příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury za jednotlivé dílčí 
části stavby, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými 
právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 2018/3/Jal), 

b) předmět smiouvy, t j . text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Stavební úpravy pro 
bezbariérovost středních škol + uvést název organizace, ve které je dílčí část 

c) název projektu, t j. „Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK", registrační číslo 
„CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005380" (u staveb realizovaných ve Sportovním 
gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Střední Škole 
elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace. Střední zahradnické 
škole, Ostrava, příspěvková organizace, Obchodní akademii, Ostrava - Porubá, 
příspěvková organizace) nebo „Výuka pro Průmysl 4.0", registrační číslo 
„CZ.06.2.67/0.0/0.0/16„066/0005378 " (u stavby realizované ve Střední průmyslové 
škole elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) a text 
„spolufinancováno v rámci IROP", 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od Čísla uvedeného v či. I odst 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s či. I I odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů"). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí 
důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné 
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: 
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a) po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu či. IV odst. 2 této smlouvy pro dílčí 
část stavby realizovanou v areálu Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, 
Ostrava, příspěvkové organizaci, dle projektové dokumentace stavby „Nájezd pro 
bezbariérový vstup do školy" a „Rekonstrukce WC přízemí školy Sportovní gymnázium 
Dany a Emila Zátopkových" bude příkazníkem vystavena faktura za vykonanou činnost 
ve výši stanovené v souladu s přílohou č. ltéto smiouvy, 

b) po ukončení výkonu inženýrské činností ve smyslu či. IV odst. 2 této smlouvy pro dílčí 
část stavby realizovanou v areálu Střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na J/zdárně 
30, příspěvkové organizaci, dle projektové dokumentace stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
PRO BEZBARIÉROVOST OBJEKTU C. P. 423/30, PARC. Č. 2922/24, K.Ú. MORAVSKÁ 
OSTRAVA" bude příkazníkem vystavena faktura za vykonanou činnost ve výši 
stanovené v souladu s přílohou č. 1 této smiouvy, 

c) po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu či. IV odst. 2 této smiouvy pro dílčí 
část stavby realizovanou v areálu Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvkové 
organizaci, dle projektové dokumentace stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO 
BEZBARIÉROVOST OBJEKTU Č. P. 288/20, PARC. Č. ST.389, K.Ú. ZÁBŘEH-HULVÁKY" 
bude příkazníkem vystavena faktura za vykonanou činnost ve výši stanovené v souladu 
s přílohou č. 1 této smlouvy. 

d) po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu či. IV odst. 2 této smlouvy pro dílčí 
část stavby realizovanou v areálu Obchodní akademie, Ostrava - Porubá, příspěvkové 
organizaci, dle projektové dokumentace stavby „Vybudování bezbariérového WC, 
parc.č. 954, k.ú. Porubá" bude příkazníkem vystavena faktura za vykonanou činnost ve 
výši stanovené v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 

e) po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu či. IV odst. 2 této smiouvy pro dílčí 
část stavby realizovanou v areálu Střední průmyslové školy elektrotechniky a 
informatiky, Ostrava^ příspěvkové organizaci, dle projektové dokumentace stavby 
„BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO OBJEKTU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"bude 
příkazníkem vystavena faktura za vykonanou činnost ve výši stanovené v souladu 
s přílohou č. 1 této smlouvy. 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo 
na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
ze: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení*. 
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Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za 
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatností této daně. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smiouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen zejména: 

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 

b) Uplatňovat práva příkazce ze smiouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 
dozví. Upozornění dle předchozí vety se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti 
a neúplnosti projektové dokumentace dle či. I I I odst. 1 této smlouvy. V případě, že 
příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby 
dle neupravené čí neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od 
jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím 
odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 
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2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečností a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba, 
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti die zákona č. 309/2006 Sb. 

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) 
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora 
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora 
BOZP za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-lí v průběhu výkonu inženýrské 
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník 
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření 
pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená 
fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně či 
nebude-li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník 
povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci 
koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato oso ba musí splňovat stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byia 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost 
o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými 
k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba. 

9. Příkazník je povinen řádně uchovávat v originální podobě veškerou dokumentaci 
související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů minimálně do konce roku 
2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 
žadatel/příjemce použít. 

10. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu v originájní podobě zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy), příkazník musí umožnit pověřeným subjektům vstup 
na místo realizace projektu a kontrolu dokumentace a účetnictví projektu a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol - 2" 11 

.A# 



1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smiouvy 
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např, uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

5. Příkazník je povinen předat příkazci pří podpisu této smiouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v či. V odst. 1 této smlouvy, a 
to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v či. IX odst. 4 nebo 5 této 
smlouvy, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH 
uvedené v či. V odst. 1 této smiouvy, a to za každý i započatý den prodlení se splněním 
takové povinnosti. 

4. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v či. VIII odst. 2 této smlouvy, je 
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva 
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 
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Zánik smlouvy 
1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě kdy příkazník nepředá kopii pojistné 
smlouvy na požadované pojištění dle či. IX odst. 5 této smiouvy do 10 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy příkazci. 

3. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 
v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 
4. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smiouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platností a účinností dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-ii zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dáiejen „zákon o registr smluv"), 
jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními 
stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce 
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů". 

5. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem Moravskoslezský kraj. 

8. V případě, kdy nebude tato smlouva uveřejněna dle odst. 7 tohoto článku smlouvy, bere 
příkazník na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. 
Smíouva bude zveřejněna po anonymizací provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Podrobný rozpis odměny

V Ostravě dne:

2 6 ,03, 2018

V Ostravě dne; 14 .03, 2011

_ás Kotyza
.1 krajského úřadu

za příkazníka
Ing. Tomáš Karpaia

' o
"Jí

•y> ..iv *

yy-lt -y-

//-Si

l£S U& 8. 1*4 ĎJČ C22S3S119_
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