

## Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180013  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 229180011

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu: XXX  
Telefon: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **4G consite s.r.o.**  
Adresa sídla: Praha 6, Šlikova 406/29, PSČ 169 00

Statutární orgán: RNDr. Jiří Tomášek, jednatel  
Mgr. Jiří Pištora, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: RNDr. Jiří Tomášek, jednatel  
Mgr. Jiří Pištora, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27624218  
DIČ: CZ27624218  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 119684  
Číslo účtu: XXX  
Telefon: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

- 2.1. Název zakázky: „**Doubrava, Zbyslav, zvýšení úrovně protipovodňové ochrany – IG průzkum**“.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení podrobného inženýrskogeologického průzkumu na akci „**Doubrava, Zbyslav, zvýšení úrovně protipovodňové ochrany**“ s cílem posouzení stability a vodotěsnosti stávajících prvků PPO a jejich podloží pro účely dalšího zvýšení PPO.
- 2.3. Inženýrskogeologický průzkum bude zahrnovat provedení 5 ks průzkumných vrtů v blízkosti stávajících hrází a ŽB zídek. Vrty budou umístěny v k.ú. Zbyslav dle koordinační situace v M 1:1000.

Předpokládaná hloubka průzkumných vrtů (s výnosem jádra) činí 2 bm, 6 bm, 6 bm, 3 bm a 3 bm.

Součástí IGP bude:

- zrnitostní rozbor vzorku, zatřídění zemin dle ČSN 73 1001 a určení těžitelnosti,
  - laboratorní stanovení únosnosti základové půdy,
  - laboratorní stanovení základních charakteristik zastižených zemin (úhel vnitřního tření, soudržnost, poissonovo číslo, modul přetvárnosti, koeficient propustnosti - nálevná zkouška pro každý geotechnický typ zeminy) pro účely posouzení statické a filtrační stability konstrukce zdí i hrázek,
  - IG doporučení konkretizovaná pro navrhovanou stavbu (s ohledem na specifikum působení tlakové vody na podzákladí v době průběhu povodně),
  - fotodokumentace prací,
  - zajištění přístupu přes soukromé pozemky – zahrady (p.p.č. KN 136/8 – vlastník XXXXXXXX a XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX a p.p.č. KN 136/34 XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX), uvedení lokality do původního stavu, výplň vrtu bentonitovou směsí, zahrazení terénu, zajištění bezpečnosti lokality během prací, zajištění ochrany inženýrských sítí během prací.
- 2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
    - výkres C.2 Přehledná situace v M 1:10 000
    - výkres C.3 Koordinační situace IGP v M 1:1000
  - 2.5. Geologické práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 62/1985 Sb. o geologických pracích v platném znění a souvisejících předpisů v platném znění (vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce a vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací).
  - 2.6. Zhotovitel oznámí termín zahájení prací dotčeným subjektům v dostatečném časovém předstihu dle jejich požadavků. Zároveň zhotovitel oznámí zahájení prací min. 14 dní předem objednateli IG průzkumu (projektantovi), aby si mohl zajistit svoji účast na průzkumu.
  - 2.7. Zhotovitel si zajistí v dostatečném časovém předstihu vyjádření správců a vytýčení všech inženýrských sítí a provede veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo při provádění průzkumných prací k jejich poškození.
  - 2.8. Vzorky z průzkumných vrtů budou předloženy objednateli (projektantovi) na místě k prozkoumání a poté s jeho souhlasem zlikvidovány.

2.9. Po dokončení průzkumu budou vrty vyplněny bentonitovou směsí.

### 3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: březen 2018  
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky předmětu plnění v termínu **do 30. 4. 2018.**

### 4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

4.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 02.03.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 99 000,- Kč,

slovy: devadesátdevět tisíc korun českých bez DPH.

- 4.2. V ceně díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by předmět díla nedosahoval požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení kompletně dokončeného díla.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedené dílo na základě protokolu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.
- 4.4. Faktury budou zhotovitelem vystavovány řádně a včas. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou fakturace bude předávací protokol potvrzený projektantem.
- 4.5. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny.
- 4.6. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 4.7. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku.

### 5. Smluvní pokuty

- 5.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.2. V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla nejméně však 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením smluv-

ní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

5.3. Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně námitky.

## 6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

6.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

6.4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.5. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....  
za zhotovitele