
Šuflsperk

Smlouva o dílo č. 015/18

uzavřená vsouladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Zákoník (dále jako ,,občanský zákoník"), jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 003 03 461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:

ve věcech smluvních: 2. místostarostou

ve věcech technických: vedoucí odboru

strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení:

ČÍSIO ÚČÍLII

tel:

e-mail:

Dále jen: Objednatel

na straně jedné

3

EKOZIS spol. s r. O.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČO: 410 31 024
DIČ: CZ41031024
Zčšstfleıšpenéz

ve věcech smluvních: jednatel

ve věcechtechnických: edoucí

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku vsouladu svýše uvedenými ustanoveními občanského

zákoníku tuto smlouvu O dílo.

Il. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované

v článku Ill. této smlouvy.
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vv Objednatel se zavazuje od Zhotovitele radně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena včlánku IV. této 
smlouvy. 

III. Předmět díla 

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést vrozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo 

„Lokalita pro RD „Za Hniličkou“, Horní Temenice“ 
(dále jen: dílo) 

vz a Objednatel se zavazuje radně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho 
provedení.

` 

Dílo bude provedeno vrozsahu a způsobem dle projektové dokumentace pro provádění 
stavby „Lokalita pro RD „Za Hniličkou“, HorníTemenice“ vypracované vedoucím projektu 
Ing. arch. Petrem Døıežaıem, sıøvanská 16, 787 O1 Šumperk. části prøjekføve 
dokumentace Zpracovali odpovědní projektanti: lng. Marta Halámková - komunikace a 
zpevněné plochy, lng. Ing. Jarmilou Najmanová - splašková a dešťová kanalizace a vodovod, 
Miroslav Pavelka - veřejné osvětlení, lng. Pavla Ottová - STL plynovod S přípojkami a výkazů 
výměr (dále jen ,,projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. _ 

Zhotovitel prohlašuje, že se S touto projektovou dokumentací Seznámil. 
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění 
Zakázky. 

Místem plnění: parc.č. 213/3, 213/4, 213/5, 213/8, 213/9, 213/10, 213/11, 213/12, 
213/13, 1031/2, 1031/3, 1031/6, 1031/10 až 18, 1205/1, 1205/3, 1205/4, 1316/7, 
1316/11, 222/101, 222/102 v k.ú. HorníTemenice 

Předmětem díla je dodávka stavby: „Lokalita pro RD „Za Hniličkou“, Horní Temenice“. 
Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. Zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. 

Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat Záměny materiálů či Zařízení 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na 
tyto Záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. 
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých Zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál či Zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění 
termínu ukončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající Změnu tohoto termínu. 
Předmět díla je vymezen projektovou a Zadávací dokumentací předanou Objednatelem 
Zhotoviteli. 

Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetické Zaměření dokončeného díla. 

vv Soucastí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě O dílo vždy i následující práce a 
činnosti: 
0 ihned po uzavření smlouvy O dílo před předáním staveniště zhotovitel projedná a Zajistı 

vydání povolení zvláštního užívání komunikace, přechodné úpravy provozu dle zák. Zákona 

č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů, vyhlášky 
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č.104/1997 Sb., vplatném Znění, a Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích aozměnách některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů silničním

správním úřadem - MěÚ Šumperk, odborem dopravy,

ø v ø ø v ø
0 zhotovitel stavby je povinen stavbu provadet dle projektove dokumentace pro provadenı

stavby a vsouladu svydanými stavebními povoleními, dodržet obecné požadavky na

výstavbu a technické normy, Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví,

životního prostředí a bezpečnosti práce.

0 zhotovitel STL plynovodu musí mít pro realizaci potřebná oprávnění. Montážní práce a

propojovací práce na místních sítích smí provádět výhradně organizace certifikované dle

TPG 923 O1. Kvalifikace musí odpovídat typu PZ dle certifikačního rozsahu (ocel, plast,

dimenze) a prováděné činnosti. Stavbu musí provést dle PD a vsouladu svyjádřením

GasNet, s.r.o.

0 před zahájením stavebních prací zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel

je povinen Zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž

Zajistit Zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá

Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti, týká se inž. sítí vul. Za

Hniličkou a nových kabelových vedení NN a VN v dotčené lokalitě.

øø
0 oznámení O Zahájení stavebních prací např. správcům sıtı vsouladu S platnými

rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,

0 Zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

0 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,

0 zhotovitel při provádění stavby (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat předpisy

týkající se bezpečnosti práce a technických Zařízení a dbát o ochranu Zdraví osob na

stavenlšti a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. Staveniště musí být řádně

označeno informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů,

0 pokud činností zhotovitele díla bude ohrožena bezpečnost a Zdraví pracovníků a

nestranných třetích osob, bude určený koordinátor bezpečnosti práce oprávněn zastavit

provádění prací v rámci plnění díla a informovat O vzniklé skutečnosti objednatele díla,

0 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a

stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a

respektovat ustanovení stavebního Zákona týkající se státního stavebního dohledu. Vedení

stavebního deníku bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění - po skončení

stavby Zhotovitel odevzdá zadavateli originál stavebního deníku,

0 Zajištění dopravního značení, jejich údržba a následné odstranění,

0 zajištění trvalého dopravní Značení,

0 Zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vn

vztahujících se k prováděnému dílu včetně porızení protokolů ojejich provedenñ,
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0 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudacím (i dle 
ø v ø v ø ø v v v ø zakona c. 22/1997 Sb., O technickych pozadavcıch na vyrobky a o Zmene a doplnenı 

některých zákonů, v platném znění - prohlášení O shodě) a revizí veškerých elektrických 
vv ø vz 

zarızenı s prıpadným odstraněním uvedených závad, 
0 provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze staveniště na pozemní komunikace 
budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly 

nadměrně Znečišťovány. Bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikací 

používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnostì, ˇ 

vø ø v ø vv 0 zrızenı a odstranenı Zarızení staveniště 

0 odvoz a uložení zeminy a odpadů vzniklých vsouvislosti se stavbou na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu S ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech a 

vv O změně některých dalsıch zákonů, včetnějejich evidence 
0 uvedení všech sousedících pozemků dotčených stavbou do původního stavu, 

ø v ø vv 4 v vø v ø 
0 Zhotovitel hradı veskere prıpadne skody na nemovitostech prıpadne porostech, ktere 

způsobil svou činností při provádění stavby 

0 Zajištění a předání dokumentace skutečného provedenístavby 
0 zajištění a předání geodetického Zamerení stavby 
0 zajištění a předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí 
0 Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů na stavbě, které bude svolávat investor 
pravidelně min. 1x za 7 dnů (dle potřeby bude přizván na kontrolní dny: projektant) 

0 Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o 

dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým 
O vn øv ø 

finančním objemem 2OÁ-n Z celkové ceny díla bez DPH), prıpadně požadovat Zuzenı 

předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky 
za úplatu zajistit nebo neprovést - u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, 

které vyplynou Z kolaudačních řízení. 

10 Projektová dokumentace skutečného provedenístavby: 
- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást 

provedení díla. 
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3. 

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li 
dále stanoveno jinak. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny Změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla. 

vz ø ø ø v vø ø 
- Ty casti projektove dokumentace pro provedenı stavby, u kterych nedoslo k Zadnym 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 

příjmením osoby, která změny Zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 
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- U výkresů obsahujících Změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i

doklad, ze kterého bude vyplývat projednání Změny S odpovědnou osobou Objednatele

a její souhlasné stanovisko.

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně

přívodü, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení vareálu staveniště

s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

Geodetické Zamerení díla

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a
ověřeno oprávněným Zeměměřičským inženýrem podle Zák. 200/1994 Sb., o Zeměměřictví
ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3× vgrafické a 1x v digitální

podobě.

Součástí geodetického Zaměřeníjsou:

- Geodetické Zaměření skutečného provedení díla.

- Geometrický plán pro Zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení

pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen)3x v tištěné formě a 1x
digitální formě na CD. Před vyhotovením konečné verze bude GP konzultován

S odborem MJP a odborem dopravy MěÚ Šumperk.

- Doklady o vytyčení stavby

IV. Cena díla

Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace
předané Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené
v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je

součástí projektové dokumentace.
V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Projektová

dokumentace.

Cena díla je oběma smluvními stranami Sjednána vsouladu s ustanovením § 2 zákona č.

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : ...................................................... _. 9 179 961 Kč

DPH 21%: ............................................................... .. 1 927 792 Kč

Cena včetně DPH: ................................................. ._ 11 107 753 Kč

(slovy: jedenáctmilionůjednostosedmtisícsedmsetpadesáttři korun českých).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou - Výkazem výměr v příloze Č. 1 k této smlouvě.

vz
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k radnému a
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též

činností uvedených v čl. Ill. této smlouvy Zejména i náklady na:

a) vybudování, udržování a odstraněnízařízenístaveniště

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatření k ochraně životního prostředí

d) pojištění stavby a osob

e) organizační a koordinační činnost

f) poplatky spojené se Záborem veřejného prostranství

g) Zajištění nezbytných dopravních opatření

h) Zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
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i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu 
stavby 

vz ø ø vv vn 
j) součinnost vrızenı se stavebnım uradem o uzıvání dokončené stavby, 

případně o vydání kolaudačních souhlasů. 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 
4.1. Doklady určující cenu 

4.1.1. Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží 
kprokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro 
měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 
Položkové rozpočtyjsou v úplném souladu s Výkazem výměr. 

4.2. Podmínky pro Změnu ceny 
4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných 

prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních 
dnů zpracovat Změnový list, který je podkladem pro Zpracování dodatku 
smlouvy. 

4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

4.2.3. Změna sjednané cenyje možná pouze: 
a) pokud vprüběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám 

sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedeníjiných prací nebo dodávek, 
než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky zpředmětu plnění; tyto 
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu. 

c) pokud dojde vdůsledku objektivně nepředvídaných okolností kposunu 
realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12. totožného 
roku sukončením díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny 
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým 
uradem; 

d) pokud Objednatel bude požadovatjinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, 
která byla určena Projektovou dokumentací; - 

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude 
vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 

f) pokud zdůvodů na straně Objednatele dojde kprodloužení termínu 
dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených 
v původní lhůtě výstavby; 

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly vdobě 
sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a 
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání Změny ceny 
4.3.1. Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná Změna sjednané ceny, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet Změny nabídkové ceny a předložit jej 

Objednateli k odsouhlasení. 

4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na Zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného Zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je Zvýšení ceny nevyhnutelně. 
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Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na Zvýšení sjednané

ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto

smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a Způsobjejich prokazování

4.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis

předložit Objednateli k odsouhlasení. Více práce musí být odsouhlaseny Radou
města.

4.4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši

jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr vnabídce Zhotovitele.

Vpřípadě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy,

budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v

aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha,

a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00)
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek

budou stanoveny Základní náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl

vedlejších nákladů v té výši, vjaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
ø v ø

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří Zakladnu pro kompletacnı

přirážku, která bude dopočtena v takové výši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve

svých Výkazech výměr;

vz ø D vv
e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejsıch nakladu a kompletacnı

přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných vdobě vzniku

zdanitelného plnění.

4.4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši

jednotkových cen podle Výkazu výměr;

b) vyżıáselšerıím“ jednotkových cen a množství nepre\.-'ederıých“měš“ı':ých`

jednotek budou stanoveny Základní náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirazku na podíl

vedlejších nákladů v té výši, vjaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační

přirážku, která bude dopočtena v takové výši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve

svých Výkazech výměr;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační

přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, vjaké byla dopočtena ve

sjednané ceně.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se knávrhu Zhotovitele nejpozději

do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně Změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou
Dodatku ke smlouvě.

vfl
5. V prıpadě uplatnění požadavku na Změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3

pracovních dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na

požadovanou Změnu a případně nový časový harmonogram prací, který Zahrne uplatněnou

Změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.
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Drobné Změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou 
zápisu do stavebního deníku. 
Objednatel je oprávněn Zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou vpřípadě, že 
Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla 
nezaniká povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

Vícepráce do výše 20ti % Zcelkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při 

svévolné odchylce od Smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání 
během určené lhůty odstranit, jinak se tak muže stát na jeho náklady. Kromě toho rucı za 
další Škody, které Objednateli tímto vzniknou. 

Změny jednotkových cen ve výkazu výměrjsou vyloučeny. 

V. Fakturace a platební podmínky 

Objednatel neposkytuje Zálohy 
vv Veškeré platby se provádejı bezhotovostní a v českých korunách. 

Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke 
schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně 
provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují 
jednotkovými cenami podle smlouvy O dílo. Oprávněný Zástupce Objednatele do 5. 

pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlasený, je Objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na Zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Zprodlení vyplývající Z peněžitého dluhu 
Objednatele. 

Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě O jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
kdohodě O provedeném množství, projednají Zhotovitel sObjednatelem vsamostatném 
řízení, ze kterého pořídí Zápis suvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o 
stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou 
obě strany napolovic. 

nv vv Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsıcních daňových dokladů - faktur, pricemž za 
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den 
předání a převzetí díla uvedený vzápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého 
měsıcního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, 
odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná 
Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů, lhůta splatnosti 
počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny 
Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované 
částky Z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že 
součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem 
Objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených 
oprávněným zástupcem Objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla. 
Zbývajících část 10% celkové smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a 
převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění) a 
po vydání kolaudačních souhlasů. V případě, že Zhotovitel řádně a včas odstraní vytknuté 
vady a nedodělky, dodá veškeré doklady potřebné ke kolaudacím děl a přesto nedojde k 
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vv
vydání kolaudačních souhlasů Z důvodu na straně prıslušného správního orgánu (např.

odboru dopravy MěU Sumperk), případně Z důvodu na straně objednatele, bude faktura na
Zbývající část celkové smluvní ceny objednatelem uhrazena nejpozději ke dni 15.12.2018.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění. Pokud faktura nebude
obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněný vrátitji Zhotoviteli jako neúplnou na doplněnı

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a

nová Začne po doručení opravené faktury Objednateli.

Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e Zákona O DPH, i celé číslo kódu
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslı

kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové
povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu

uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede
sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či

opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok

Zprodlení, který bude objednateli, Zdüvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací

v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

Platby za vícepráce

9.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí
býtjejich cena fakturována samostatně.

9.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat
i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VI. Doba plnění.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli

způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

a) Zahájení přípravných prací: (např. povolení zvláštního užívánñ od 29.3.2018

b) předánía převzetí staveniště: nejpozději 9.4.2018

c) zahájenístavebních prací: od 9.4.2018

d) dokončenístavebních prací- dílčí termín: do 16.7.2018

e) komplexní dokončení stavby: 17.8.2018

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení

staveniště, předání originálů dokladů O předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů
ke kolaudačním řízení, geometrického plánu, podepsání zápisu O předání a převzetí díla a

předání dokumentace skutečného provedení a odstraněním vad a nedodělkü.

Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle

zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě
pokud nejsou stanoveny etapy, které omezují plnění díla.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a

Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

Prodlení Zhotovitele S dokončením díla delšíjak 60 dnů se považuje za podstatné porušení

smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo Z důvodů na straně

Objednatele.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů
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7.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% Z hodnoty sjednané 
ceny díla včetně DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Harmonogram postupu výstavby 
8.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednatelì aktualizovaný harmonogram provádění díla 

nejpozději do termínu předání staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny 
základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP - Třídník stavebních 
konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací. 

8.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla vsouladu sharmonogramem, tj. 

objem finančního plnění Zhotovìtele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené 
vharmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od 
počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

Vll. Povinnosti Zhotovìtele 

Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající Z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu 
byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. 
N . . . .„ . _ , . . . ˇ, 
a vyzvu Objednatele se Zhotovıtel Zucastnı projednanı ve spravnım rızení a podá potřebná 

stanoviska a vysvětlení. ~ 

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo. 
v øvøø v v vv ø vø ø øø 

Zhotovitel je povinen pri provadenı dıla dodrzovat veskere ceske obecne Zavazne pravnı 
předpisy, Zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů O 
bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen Zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly 
pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při 
práci V rozsahu uvedeném v platném Zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, 
požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní 
dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky 
na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a pod dodavatele a 
určí a zabezpečí Způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 
jeho činnosti na pracovišti Objednatele kohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele 
nebo třetích osob nebo kohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a 
objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve 
spolupráci S Objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých 
pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu 
příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů 
koordinátora BOZP určeného Objednatelem. 
Při plnění této smlouvyje Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu 
spředanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové 
pokyny Objednatele nepředstavují Změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných 
před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem 

vv pro Zvysení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla 
platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci 
byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené 
profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, Zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní 
lékařské prohlídky. 
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7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální Seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně

pracovníků svých subdodavatelů, tento Seznam denně aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN,

hygienických předpisů a stavebního povolení, a Zákona Č. 505/1990 Sb. O metrologii

v platném znění.

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení Zhotovovaného díla, pokud

dojde kjeho poškození, je povinen neprodleně Zajistit odbornou opravu na své náklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady

díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti,

výjezdech Z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a

poradek a je povinen denne odstranovat odpady a neporadek vzniklé jeho činností na své

náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat sodpady
vzniklými Z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu Zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech, v platném Znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede

evidenci odpadů.

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě

jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu

elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na

vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro

realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných

pozemků či komunikací. Tyto nákladyjsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci

této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez

předchozího písemného souhlasu Objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými

normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky
bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.

16. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit

práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné

dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout O dalším postupu, a to písemně a bez

odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrželzˇ ˇ“ “ “

17. Zhotovitel je povinen se Zavčas přesvědčit O bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí,

které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o

všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a

dodávek, které má podat a Zavčas písemně Zpravit Objednatele.

18. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření

orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob,

která jsou nezbytná kvybudování, dokončení (provedení) a kolaudací děl. Zhotovitel se

zavazuje provést kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.

19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto smlouvy:

a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,

b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,

c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění S oprávněnými zástupci

Objednatele a při prohlídce staveniště.

20. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že

předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro

uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu S touto smlouvou.

21. Vpřípadě Změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou

Zakázku S názvem „Lokalita pro RD „Za Hniličkou“, Horní Temenice“, je zhotovitel povinen
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27 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše 
uvedenou veřejnou Zakázku a tuto kvalifikaci je Zhotovitel doložit příslušnými doklady. 

vv v v vv v ø ø v vn v V prıpade, ze zhotovitel porusı nekterou ze svych povinnostı (napr. poradek na stavenisti, 
nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu 
poddodavatelů,...) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je Zhotovitel povinen 
tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů 
ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě. 

vn v v vn vz V prıpade, ze zhotovitel nedodrzı narızení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit 
zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 

Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele prıpadně na majetku, 
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné 
nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní 
nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je Objednatel oprávněn škodu napravit na 
náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
Zhotovitel bude pojištěn po celou dobu plnění smlouvy o dílo na odpovědnost Za újmu 
způsobenou třetí osobě S pojistným plněním do výše 5 mil. Kč. 
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit, 
zastavit, Zatızit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 
smlouvy za Objednatelem třetí osobě. 
Zhotovitel je oprávněn provést započtení své pohledávky vůči Objednateli s pohledávkou 
Objednatele vůči zhotoviteli jen se souhlasem Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 
clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady O tom, že řádně a včas uhradil 
pohledávky svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

VIII. Staveniště 

Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny včlánku 
Vl./ 1. této smlouvy O dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy 
písemný zápis, vtomto zápisu bude uveden Způsob zabezpečení staveniště a lhůta 
(nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění Zařízení staveniště a jeho vyklizení po 
předání zhotoveného díla Objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem Objednatele a 
zástupcem Zhotovitele. 
Při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající technický 
dozor investora (TDI). 

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je 
Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu Zabraňujícím vzniku případných škod na 
vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost 
za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo na majetku, Zdraví a 
životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod 
způsobených Objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 
Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku Vll./7 této 
smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze svědomím Objednatele a 
vdoprovodu Objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé 
porušením tohoto ustanovení smlouvy. 

vn nv Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem uzıváno výhradně pro ucely plnenı 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou projeho vyklizení. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat O 
základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistı7 

ø v ø ø n øø ø nv 4 
i podrobne vytycenı jednotlivych objektu a odpovıda za jeho spravnost. Doklady o vytycenı 
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stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo
vlastníků těchto sítí.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště S rozmístěním a trasou stávajících

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud'

vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich

poškození.

øø
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sıtı a nese

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na

stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

zn vv
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sıtı, které byly radně vytyčeny, nese veškeré

náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

v ø ø øø v ø ø øø
Dojde li kposkozenı stavajıcıch inzenyrskych sıtı, které nebyly vyznačeny vpodkladech

Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a

veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných

škod, pokut apod.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném
termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá Objednatel staveniště vyklidit a uklidit na

náklady zhotovitele díla.

IX. Kontrola

Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být

zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud
se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto

prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke

kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady

Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně

provedeny.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit

Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud
Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností›\„“/plývajících Z této smlouvy,

Zejména v případě porušení ustanovení článku VI. týkající se doby plnění předmětu díla,

nebo v případě Zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech

zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se

sankčních ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se

zaznamenávají do stavebního deníku.

Kontrolní a Zkušební plán stavby

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému
dozoru Objednatele kontrolní a Zkušební plán.

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a

zkušebního plánu a vpřípadě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti

kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

X. Stavební deník

1 Zhotovitelem poverenýjeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště)

O prováděných pracích vést sta\/ební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do
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tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním Zákonem, v platném 
Znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede 
Zhotovitel Záznamy O prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a 
doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele. 
Potřebné Záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel -jím pověřená osoba. Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 
Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se 
za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního 
deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat :Lx 

podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na 
díle přerušeny nebo Zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál 
stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla. 

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního 
deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a 
změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména 
všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen 
vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo 
změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na Zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i 

odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a Z 
jakého důvodu. 

XI. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny 

Objednatel předal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou paré. Zajištění dalších paré, 
potřebných pro práci Zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedeni 
zajistí Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatele, 
Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 
Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se 
zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to jednou za 7 dnů (pokud nebude dohodnuto 
jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem 
adrešovaˇnˇýmtechnickémuˇdozoru Objednatele, případně příslušrìým“ zástupcům orgánů 
státní správy. 

XII. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
Zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese 
Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. Vpřípadě, že Objednatel převezme dílo 
s vadami a nedodělky, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstraněnívad a nedodělků. 
Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

ø 

v v ˇ 4 ø ø ø v ø v ø ø 
Pripravenost dıla k prejımce oznamı Zhotovitel Objednateli pısemne a ten svola prejımacı 
řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto 
připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty - termínu dokončení díla ve 
stavu odpovídajícímu smlouvě O dílo. 

vv Podmínkou předání a převzetí díla je úspesné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
Zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 
Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol O průběhu a výsledku 
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zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je

Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli

nejpozději ke dni Zahájení přejímky. Pokud se při přejímce či kolaudačním řízení Zjistı

nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na

své náklady v termínu určeném Objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své

náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni Zahájení přejímky dokumentaci
skutečného provedení ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a :l.x v digitální na CD.

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu
díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne dorucení výzvy Objednatele provést nápravu a

dodat doklady bez vad.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla V době jeho předání Objednateli. Tímto

není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení.

Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě

úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředloženı

požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.

Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o

sobě či ve spojení sjinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu O

předání a převzetí díla Seznam zjištěných vad stermíny jejich odstranění nebo dohoda O

slevě Zceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Pokud Objednatel vprůběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit

přejímací řízení, vyhotovit Seznam zjištěných vad S termíny jejich odstranění a po kontrole

odstraněných vad V přejímacím řízení pokračovat.

XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1 5ľavbyved0u‹=í= ll._zá_Sıu.Dç.ę.§t.ay!D›žvęd.Quç_í

j a příjmení

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované

v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických

požadavků na stavební výrobky ve smyslu Zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb.,

vždy v platném Znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít

nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení

předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou

dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v

těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se

současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:
- veškeré stavební práce - 60 měsíců

Poskytnutá Záruka se nedotýká nároků a lhůt Z odpovědnosti za vady.
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5. Po dobu Záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke 
kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci, 
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

7. Záruční doba Začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo 
reklamace přechází Z Objednatele na uživatele, správce, případně nového vlastníka. 

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 
Záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou 
bez zbytečného odkladu vady po jejich Zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel 
povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen vzáruční době 
vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 
dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. 
Pokud se jedná O havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 
5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, 
Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, 
náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit Objednateli náhradu škody, pokud 
vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady 
vprůběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele. 
Odstranění vady v záruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo av 
fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vuci Zhotoviteli. 

9. Je-li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit Objednateli příslušnou škodu. 

10. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečí Z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných 
vad. 

11. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

XIV. Právo Objednatele 

1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů si vyhrazuje právo na provedení 
kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění overení dokladů souvisejících S realizací díla po dobu 
10 let od ukončení realizace díla. 

XV. Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje doložit Objednateli pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě. 
Objednatel požaduje příslib pojistné smlouvy, která bude: 

- znít na pojistnou částku minimálně ve výši 5 mil. Kč, 
- uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo, nejpozději však k datu 

předání a převzetí staveniště a bude platná po celou dobu realizace. 
Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 

vø 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vprıpadě, že Zhotovitel je vprodlení s 

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno 
ø ø 

právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušnych ustanovenı 
občanského Zákoníku. 
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3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí

příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku.

4. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené

dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a bylyjím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou

škodu.

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany

Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat Objednateli veškeré dosud
vv

vzniklé náklady, včetně prıpadných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

XVI. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu komplexního dokončení stavby

Sjednanému podle čl. VI. odst. 1, písm. e) smlouvy o dílo, je povinen Zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 2% Z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i

Započatý den prodlení.

1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti dílčímu termínu dokončení díla Sjednanému

podle čl. VI. odst. 1, písm. d) této smlouvy o dílo, je povinen Zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 2% Z dílčí sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i Započatý den

prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o předání a převzetí

díla vdohodnutém termínu, Zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každý

nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Úrok Z prodlení a majetkové sankce za prodlení S úhradou

3.1. Pokud bude Objednatel vprodlení súhradou faktury proti Sjednanému termínu je

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,04% Z dlužné částky za každý i

Započatý den prodlení.

3.1. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delšíjak šedesát dnů se považuje za podstatně

porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí
ov vv

4.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok Zprodlení) muze vyuctovat oprávněná strana straně

povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které kvyúčtování

sankce opravňuje a Způsob výpočtu celkové \/ýše Sankce.

nv
4.2. Strana povinná se musí k vyuctování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne

jeho obdržení, jinak se má za to, že svyüčtováním souhlasí. Vyjádřením se vtomto

rozumí písemné stanovisko strany povinné.

vv
4.3. Nesouhlasí-li strana povinná svyuctováním sankce je povinna písemně nejpozději do

deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování

sankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí
nv

5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne

obdržení příslušného vyúčtování.

5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok Z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí
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6.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku 
Zprodlení uplatněných podle Smlouvy O dílo nesmí přesáhnout 50 % Z celkové 
sjednané ceny díla vč. DPH. 

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

XVII. Poddodávky 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 
Zhotovitel uvádí vnabídce, vsouladu stextem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli 
min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených vnabídce. Změnu 
poddodavatele musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit. 

3. Pokud Zhotovitel hodlá Zadat část díla poddodavateli uvedenému vnabídce nebo 
poddodavateli neuvedenému vnabídce nad rámec prací uvedených vnabídce musı 
Zhotovitel písemně oznámit tuto Změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením 
příslušných prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit. 

4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 
dopisem, který musí obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude 
podílet na Zhotovení části díla (kopie výpisu Z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 
l při odsouhlasení poddodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo 
prováděl sám. 

5. Pokud Zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, 
je oprávněn Změnit tohoto poddodavatele pokud Změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci 
v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení. 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

1. » Tato smlouva se řídíprávem České ı'epublilz‹y. “ `
- 

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti Ze smlouvy 
na třetí osobu. 

5. Objednatel je oprávněn jednostranně Započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy O dílo. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se Zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. » 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném Znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí sjejím Zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o 
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Zvlastních podmínkách ucìnnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (Zákon o registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním např. na internetových

stránkách, úřední desce apod.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost Stvrzují

svými podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech S platností originálu, Z nichž Objednatel

obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

nv
11. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá ucìnnosti dnem

Zveřejnění v registru smluv.

12. Tato smlouva byla uzavřena vsouladu susnesením RM Šumperk č. 4207/18 ze dne

8.3.2018

vø
Prılohy: Výkaz výměr

Harmonogram prací

Z 8. D5. 28:8

V Šumperku dne: ....................... ._ V Zábřehu dne:/28.03.2018

,“ı.
`-^

'±'łŠ'š';'Ĺı'ı'łł'ıŠ›'‹'ž"ıł"" Ěkö'žiš'ŠıŠ'Äı"š'ÉĹ'BĹ"

2. mıstostarosta jednatel
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 001

Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice

JKSOZ

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum:

Objednatel: IČ:

Dıčz

Zhotovitel: IC:

EKOZIS spol. S r. o. DIČ:

Projektant: IČ:

Dıčz

Zpracovatel: IČ:

Dıčz

Poznámka:

28.3.2018

410 31 024

CZ41031024

Náklady Z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

9179 961,26

0,00

9179 961

DPH Základní 21,00% ze 9 179 961,26

Snížená 15,00% ze 0,00

1 927 792

O

Cena S DPH v CZK 11107 753

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ,Razítko

/
Objednavatel Zhotovitel

V

jednatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
Kód: 001 

Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. 

Šumperk Datum: 28. 

Projektant: 
Zpracovatel: 

3.2018 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtů 

SO 01 
SO 02 
SO 03 
SO 04 
SO 05 
SO 06 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Komunikace a zpevněné plochy 
Kanalizace splašková 
Kanalizace dešťová 
Vodovod 
Veřejné osvětlení 
Plynovod STL 

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana ZZ 26 

9 179 961,26 

2 662 803,61 
2 498 740,38 
1 649 234,84 
1 085 769,62 
331 229,65 
952 183,16 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

107 753,12 

3 221 992,37 
3 023 475,86 
1 995 574,16 
1 313 781,24 
400 787,88 

1 152 141,62 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9179 961,26 11107 753,12



JKSO: 
Místo: Šumperk 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
EKOZIS spol. S r. O. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Sv. Čech 

Poznámka: 

KRYcí LIST ROZPOČTU 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
Objekt: SO O1 - Komunikace a zpevněné plochy 

CC-CZ: 
Datum: 28.3.2018 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 410 31 024 
DIČ: CZ41031024 

ıc. 

DIČ: 

ıc. 

DIČ: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

2 662 803,61 
0,00 

2 662 803,61 

DPH základní 
Snížená 
zákl. přenes 
Sníž. přenes 
nulová 

21,00% 
15,00% 
21,00% 
15,00% 
0,00% 

Ze 
Ze 
ZE 
Ze 
Ze 

Z óóz 803,ó1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

559 188,76 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

[Cena S DPH v CZK 3 221 992,37l 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy 

Místo: Šumperk Datum: 28.3.2018 

Objednatel: _ Projektant:
V 

Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: Sv. Ce 

Kód - Popis 

1) Náklady Z rozpočtu 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 
Z - Zakládání 
5 - Komunikace 
8 - Trubní vedení 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
99 - Přesun hmot 
997 - Přesun sutě 

OST - Ostatní 
001 - Ostatní 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jírıé VRN 
Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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ch 

Cena celkem [CZK] 

2 662 803,61 
2 582 803,61 

1 1ó9 098,92 
ó2 771,80 
ó9 499,20 

907 985,88 
79 519,02 

208 371,12 
80 088,48 
5 469,19 

80 000,00 
80 000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2 662 803,61



Stavba 
Objekt: 

Místo: 

ROZPOČET 
Z Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy 
Šumperk Datum: 28.3.2018 

Objednatelz 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. 

Projektant: 
Zpracovatel: Sv. Cech 

PČ Ty Kód
D 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

Z 582 803,61 
1 169 098,92 

_x X 113106125 Rozebrání dlažeb komunikací Z betonových dlaždic osazených do betonu m2 3,750 50, 00 187, 50 

LıJ|\l XX 
113154123 Frézování žívíčného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek m2 14,000 1 ĹOEQ 1 540,00 
113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků Stojatých m 15,000 50, 00 750,00 

J; X 121101102 Sejmutí Ornice S přemístěním na vzdálenost do 100 m, podstatná část m3 580, 840 85,00 49 371,40 
U1 X 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 1 039,420 120,00 124 730,40 
0× X 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 519,710 20, 00 10 394,20 
\| X 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 28,320 220, 00 6 230,40 
G X 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh šdo 600 mm v hornině tř. 3 m3 14,160 60, 00 849,60 
\O X 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 m3 580,840 90, 00 52 275,60 
10 X 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 az 4 m3 1 067,740 140,00 149 483,60 
11 X 171101101 Uložení Sypaniny Z hornin Soudržných do násypü zhutněných na 95 % PS m3 730,250 130,00 94 932,50 
12 Š 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 1 431,290 240, 00 343 509, 60 
13 X 171201201 Uložení Sypaniny na Skládky m3 580, 840 19,00 11 035,96 
14 X 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze Sypaniny na Skládce (skládkovné) Í 1 921,932 80,00 153 754,56 
15 X 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve m2 805,000 31,00 24 955,00 
16 X 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve m2 2 501,700 58, 00 145 098,60 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 62 771,80 
17 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 580, 840 50,00 29 042,00 
18 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve m2 805,000 35,00 28 175,00 
19 M 005724100 osivo směs travní parková ks 46,290 120, 00 5 554,80 

2 - Zakládání 69 499,20 
20 K 212752212 Tratívod Z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně [T1 236,000 1 50,00 35 400,00 
21 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 FT] 236,000 38,00 8 968,00 

23 

l2ÚKý 215901101

X 

Zhutnění podloží z hornin Soudržných do 92% PS nebo nesoudržných m2 1 570,700 16,00 25131,20 
5 - Komlmikace 

7"' 

564861111 íšakıad ze štêrkøórıê ŠD ıı 200 mm ˇˇ 'ˇ 
T152 

____ 907 985,88 
1 488,300 108,00 160 7í6,ñ 

24 X 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 18, 900 150,00 2 835,00 
25 X 5649621 11 Podklad Z mechanicky Zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 1 420,650 136,00 193 208,40 
26 X 573211111 Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/ m2 m2 11,200 41,00 459,20 
271 X 577144111 iAsfaltový beton vrstva oorusná ÄCO 11 (ABS) tř. l tl 50 mm š do 3 m z m')_| »ı1,200'[ ˇ*/720,00 8 064,00 
28 X 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 18, 000 220,00 3 960,00 
29 X 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 83,000 210,00 17 430,00 
30 X 596211212 ˇˇ Kladení zámkové dlažby komunikací pro pesí tl 80 mm Skupiny A pl do 300 m2 1 270,000 200, 00 254 000,00 
31 Š 592451090 dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní m2 1 393,320 189,00 263 337,48 
32 Š 592451080 dlažba zámková 20x10x8 cm červená m2 5,100 254, 00 1 295,40 
33 X 599141112 Vyplnění spár trvale pružnou živičnou Zálivkou ľìˇ1 28,000 95,00 2 660,00 

8 - Trubní vedení 79 519,02 
34 X 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční Z betonových dílců typ UVB-50 kus 8,000 2 800,00 22 400,00 
35 Š 552423200 mříž čtvercová D 400-VIATOP, plochá 500x500mm kus 8,000 Z 150,00 17 200, 00 
36 Š 5 92238500 dno betonové pro uliční vpusť S výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 8,080 270, 00 2 181,60 
37 Š 592238570 skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm kus 8,080 182,00 1 470,56 
38 Š 592238580 skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q450/570/5d, 45×57×5 cm kus 10,100 270,00 2 727,00 
39 Š 592238620 skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm kus 8,080 182,00 1 470,56 
40 Š 592238600 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/ 195 / 6b, 45x19,5x5 kus 2,000 151,00 302,00 
41 Š 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací , 39x6x5 cm kus 30,300 151,00 4 575,30 
42 Š 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 8,000 580,00 4 640,00 

43 K 895951308 - . 

vc. Zasypu, 
Vyjmutí původní kompletní uliční vpusti, výkop pro nové osazení, osazení sou 

bor 1,000 15 000,00 15 000, 00 

44 

45

L
X 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
113451240 Příplatek za řezání betonových obrubníků 

899661311 Zřñz_ení_fýiltraŠníhool>_alu drenážních trubekW[ř)N do"1l0rnm Í fw Ý W 

Ř? 
[T1 řÍ23ř6,000 

7 ”"4ŠÍ(fi 

__* 3280 
200, 00 

,_ Í řřýý 7 552g 
208 371,12 

9 000,00 
46 X 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek kus 2,000 300,00 600,00 
47 Š 404443065 značka svislá reflexní AL- NK kus 2, 000 1 250,00 2 500,00 
48 X 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m S betonovým Základem kus 2,000 800,00 1 600,00 
49 Š 404452300 Sloupek Zn 70 - 350 kus 2,000 490, 00 980, 00 
50 Š 404452410 lpnflhø hıfniknvá HP 70 kus 

! 

2,000 620, 00 1 240,00 
51 Š 404452540 víčko plastové na sloupek 70 kus 2,000 25,00 50,00 

Strana 5 Z 26



Ty Kód
P 

Popis MJ Množství J.cen a [CZK] Cena celkem [CZK] 

404452570 Vlıxpfiiícıcí svorka na sloupek ÚŠŤÖM'Š kus- 4,000 'ì5,o0 340, 00
X 915131111 Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, m2 2,000 480,00 960,00
X 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,000 95,00 190,00
X 916111123 Osazení obruby Z drobných kostek s boční opěrou do lože Z betonu ľfl 28,000 240,00 6 720,00
Š 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/ 10 cm É 0, 635 3 100,00 1 968,50
X 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového Stojatého S boční opěrou do lože IT] 470,000 220,00 103 400,00
Š 592174680 Obrubník betonový silniční snížený 1U0x15x15 cm kus 80,800 91,00 7 352,80
Š 592174650 Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 361,580 93, 00 33 626, 94

Š 592175150 Obrubník betonový silniční přechodový (PP) 100x15x15/25 cm kus 32,320 284,00 9 178,88
X 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého S boční opěrou do ITI 50,000 200,00 10 000,00
Š 592174170 Obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 50, 500 88, 00 4 444,00
X 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Z dlažebních kostek Z betonu m3 5,200 Z 250,00 11 700,00
X 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm ITI 28,000 90, 00 2 520,00 

99 - Přesun hmot 80 088,48 
K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem Z kamene, monolitíckým Í 2 002,212 40,00 80 088,48 

997 - Přesun sutě 5 469,19
X 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km f-r 1,792 220,00 394, 24
X 997221 559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Ze sypkých materiálů z-v 14,336 29,00 415,74
X 997221561 Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km ,-+ 4,069 220,00 895,18
X 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z kusových materiálů 4-r 32,552 29, O0 944,01

X 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu ı-V 5,861 120,00 703,32
X 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) ı-0 4, 069 300,00 1 220,70
X 997221845 Poplatek za uložení odpadu Z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) f-r 1,792 500,00 896,00 

OST - Ostatní 
O01 - Ostatní 

80 000,00 
80 000,00 

K 211500000 Dokumentace skutečného provedení sou 
bor 

1,000 16 000,00 16 000,00 

K 221500000 Vytýčení stávajících sítí 
SOU 
bor 

1,000 8 000,00 8 000,00 

K 221600000 Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem 
SOU 
bor 

1,000 15 000,00 15 000,00 

K 221700000 Zamerení skutečného provedení autorizovaným geodetem sou 
bor 

1,000 15 000,00 1 5 000,00 

K 821800000 Fotodokumentace stavby sou 
bor 

1,000 2 000,00 2 000,00 

K 821 890000 , 

ITIISÍÍ 

Vyřízení zvláštního užívání komunikace a dopravní značení pracovních sou 
bor 

1,000 4 000,00 4 000,00 

K 822800000 Měření únosnosti zemní pláně 4× sou 
bor 

1,000 20 000,00 20 000,00 

0,00 VP - Vícepráce
K 0,00
K 0,00
K 0, 00
K 0,00
K __ __,_ 0,00 
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JKSO: 
Místo: Šumperk 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
EKOZIS spol. S r. o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Sv. Čech 

Poznámka: 

KRYcí LIST ROZPOČTU 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
Objekt: SO 02 - Kanalizace splašková 

CC-CZ: 
Datum: 28.3.2018 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 410 31 024 
DIČ; CZ41031024 

IČ: 

DIČ: 

ıc. 

DIČ: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

Z 498 740,38 
0,00 

2 498 740,38 

DPH zá kladní 
Snížená 
zákl. přenesı 
Sníž. přenesť 15,00% 
nulová 0,00% 

21,00% 
15,00% 
21,00% 

ZE 
ZE 
Ze 
ZE 
ZE 

2 498 740,38 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

524 735,48 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

[Cena S DPH v CZK 3 023 475,8óI 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko 
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REKAPITULACE RoZPoČTu 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
Objekt: SO 02 - Kanalizace splašková 

Místo: Šumperk Datum: 28.3.2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: Sv. Cech 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 2 498 740,38 
HSV - Práce a dodávky HSV 2 492 644,96 

1 - Zemní práce 1 363 007,32 
12 - Zemní práce 
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 
2 - Zakládání 
4 - Vodorovné konstrukce 

- Komunikace pozemní 
Trubní vedení 

- Ostatní konstrukce a práce-bourání 
997 - Přesun sutě 
998 - Přesun hmot 

M - Práce a dodávky M 
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

VP - Vícepráce 

\O®U'I ı 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

3 798,00 
6 003,54 
6 006,85 

28 707,30 
15 135,96 

969 746,08 
480,00 

2 952,96 
96 806,95 
6 095,42 
6 095,42 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 498 740,38 
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Stavba: 
objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

ROZPOČET 
Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
SO O2 - Kanalizace splašková 

Šumperk Datum: 28.3.2018 

EKOZIS spol. s r. o. 
Projektant:

ˇ 
Zpracovatel: Sv. Cech 

PČ Ty Kód
D 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

HSV - Prác 
1 - Zemní 

e a dodávky HSV 
práce 

2 492 644,96 
1 363 007,32 

._n X 113107023 m2 5,180 440,00 2 279,20 

Lıdľ\) XX 
113154124 

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 Z kameniva drceného tl 300 mm při 
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez m2 5,180 130,00 673,40 

1211011029 Šějmuti OrnÉe_s`přemíStěním na vzdálenost do 100 m, podstátháäčžást m3 28,906 85,00 2 457,01 
-Ä X 132201201 Hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 172,238 140,00 24113,32 

U1 X 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 1 102,404 140,00 154 336,56 
0\ X 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 637,321 20,00 12 746,42 
\| X 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 545,703 80, 00 43 656,24 
W X 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 576,215 130,00 74 907,95
9 X 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 380,834 160,00 60 933,44 
10 X 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 545,703 30,00 16 371,09 
11 X 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 576,215 50,00 28 810,75 
12 X 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 380,834 90, 00 34 275,06 
13 X 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 271,032 40, 00 10 841,28 
14 X 161101102 Svìslé přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 227, 745 60, 00 13 664,70 
15 X 161101103 Svìslé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 250,575 90,00 22 551,75 
16 X 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 m3 28,906 90,00 2 601,54 
17 X 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 m3 859,756 140, 00 120 365,84 
18 X 171201201 Uložení sypaniny na Skládky m3 28,906 19,00 549,21 
19 X 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 547,561 80,00 123 804,88 
20 X 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 073,679 115,00 123 473,09 
21 š 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 É 1291,236 260,00 335 721,36 
ł2_ X 175111101 
23 Š 583373020 štěrkopísek frakce 0-16

7

É 

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozÉní,_uložìnou do 3 m __ m3 _Äł9,505 
483, 800 ”2ì0'Í00› 

160,00 _á______ý38 320,80 
ıoó 436,00 

24 X 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 V rovině nebo ve m2 111,176 82,00 9116,43 
12 - Zemn í práce 3 798,00 

25K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 18,990 200,00 3 798,00 
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 003,54 

26 X 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 28, 906 50, 00 1 445,30 
27 X 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve m2 111,176 35 00 3891,16
M Do _

_ 1005724100 osivo směs travní parková v › ks 5,559
I 

120,00 667, 

2 - Zaklád ání 6 006,85 
29K 215901101 Zhutnění podlozí Z hornin soudrzných do 92% P5 nebo nesoudrzných m2 375,428 16,00 6 006,85 

4 - Vodorovné konstrukce 28 707, 30 
30K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 37, 544 600,00 22 526,40 
31K 452311121 Podkladní desky Z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 1,418 2 250,00 3 190,50 
32K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo Sedlového lože otevřený m2 7,120 420, 00 2 990,40 

5 - Komunikace pozemní 15135,96 
33 X 566901143 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem m2 5,180 220,00 1 139,60 
34 X 566901162 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným m2 5,180 1 800,00 9 324,00 
35 X 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do m2 5,180 860,00 4 454,80 
36 X 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 5,180 42,00 217,56 

8 - Trubní vedení 969 746,08 
37 X 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 18,000 1 500,00 27 000,00 
38 X 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z lTì 124,200 80, 00 9 936,00 
39 Š 286171230 trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl.6m, DN 150 kus 21,735 3 370,00 73 246,95 
40 X 871360330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z IT] 295,000 140,00 41 300,00 
41 Š 286171525 trubka kanalizační PP MASTER SN 16, dl.6m, DN 250 kus 51,625 7 885,00 407 063,13 
42 X 877310310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 44,000 200,00 8 800,00 
43 Š 286171820 koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150 kus 44,000 278,00 12 232,00 
44 X 877360320 Montáž odboček na potrubí Z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 18,000 200,00 3 600,00 

fí_ 
46 >=š 

286172101
_ 

892351111 
odbočka PP Master 45 ° DN 250/DN150 
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m, 

kus 
_'<“5_ 

5 
515009 
124,200

š 990›90_ 
40, 00 

,_ _ „_,36_Q0_0fl@_ 
4 968,00 

47 X 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 45, 000 500,00 22 500,00 
48 X 892381000 Kontrola kanalizačního potrubí videokamerou vč. digitálního záznamu na IT] 419,200 55,00 23 056,00 
49 X 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 IT] 295,000 50,00 14 750,00 
50 X 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí

1 

kus 21,000 1 200,00 25 200,00 
51 X 894118011 Vyspravení vnitrních stěn betonových šachet ks 8, 000 2

1 

500,00 20 000,00 
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TY Kód
P 

Popis

X 894411221 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Zřízení šachet kanalizačních Z betonových dílců na potrubí DN nad 200 kus 8,000 3 200,00 25 600,00
Š 592240340 dno betonové šachtové DN 250 100 x 92 x 10 cm kus 8,000 3 825,00 30 600, 00
Š 592240675 Skruž betonová 100x50x1O cm, se stupadly kus 7,000 822, 00 5 754,00
Š 592240690 skruž betonová 100x100x12 cm, se stupadly kus 5,000 1 340,00 6 700, 00
Š 592241685 Skruž betonová přechodová 50/ 100x80x12 cm se stupady kus 4,000 1 020, 00 4 080,00
Š 592241683 Skruž betonová přechodová 60/ 100x62, 5x12 cm se stupadly kus 4, 000 1 020,00 4 080,00
Š 592241681 Skruž betonová přechodová 60/80x62,5x12 cm se stupadly kus 4, 000 1 020,00 4 080, 00
Š 592243772 Skruž betonová šachtová s těsněním 80x50x12 cm se stupadly kus 2,000 822,00 1 644,00
Š 592243791 skruž betonová šachtová S těsněním 80x25x12 cm se stupadly kus 1,000 543,00 543,00
Š 5 92243 742 Skruž betonová šachtavá S těsněnim 80x100x1Z cm, se stupadly kus 4,000 1 340,00 5 360,00
Š 592241770 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm se stupadly kus 5,000 500, 00 2 500,00
Š 592241760 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8×12 cm kus 2,000 444, 00 888,00
Š 592241751 prstenec betonový vyrovnávací 62 5x4x1Z cm kus 1,000 388,00 388, 00
Š 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šochetních dílů EMT DN 1000 kus 21,000 266,00 5 586,00
Š 592243482 těsnění elastomerové pro spojení šochetních dílů EMT DN 800 kus 11,000 266,00 2 926, 00
X 894811133 Revizní šachta Z PVC Systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od kus 18,000 5 600,00 100 800,00
X 896111114 Provedení kompletního napojení nové kanalizace na Stávající kanalizaci ks 1,000 7 000,00 7 000,00
X 899102111 Osazení poklopü litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad kus 8,000 400, 00 3 200,00
Š 552414020 poklop šochtový s rámem DN600 třída D 400, Bituplon bez odvětrání kus 8,000 3 150,00 25 200, 00
X 899104345 Provizorní podchycení kabelu VN ve výkopu pro kanalizaci dvěmi trámky, ľfl 10,550 300,00 3 165,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 480,00 
K 919735172 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm _ 

IT1 4,000 120,00 480,00 

997 - Přesun sutě 2 952,96
X 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km n-r 3,605 220,00 793,10
X 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů rv 28, 840 29,00 836,36
X 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu fr 3,605 120,00 432,60
X 997221 845 Poplatek za uložení odpadu Z asfaltových povrchů na skládce ı-› 1,326 500,00 663,00
X 997221855 Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na skládce (skládkovné) ı-0 2,279 100,00 227,90 

998 - Přesun hmot 96 806,95 
K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 936,139 50,00 96 806,95 
M- Práce a dodávky M 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 
6 095,42 
6 095,42

X 460520131 Osazení tvárnic kabelových betonových do rýhy s obsypem bez ľlˇ1 10,550 400, 00 4 220,00 
592133900 žlab kabelový TK 1, T2N, TK 2 a TZNK AZD 25-100 100X17X14 Cm kus 10,656 108, 00 1 150,85 

ŠŠ 
_, §_9_Z 133440 poklop kabelového žlalìuv TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5cm kus 21,311 34, 00 724,57 

VP - Vícepr áce 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00 
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JKSOZ 
Místo: Šumperk 

Objednatelz 

Zhotovitel: 
EKOZIS spol. S r. o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Sv. Čech 

Poznámka: 

KRYcí LIST ROZPOČTU 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
Objekt: S0 03 - Kanalizace dešťová 

CC-CZ: 
Datum: 28.3.2018 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 410 31 OZ4 
DIČ; CZ41031024 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

1 649 234,84 
0,00 

1 649 234,84 

DPH základní 21,00% 
Snížená 15,00% 
zákl. přene 21,00% 
Sníž. přene 15,00% 
nulová 0,00% 

1 649 234,84 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

346 339,32 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 

Cena S DPH CZK 1 995 574,161 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
Objekt: SO 03 - Kanalizace dešťová 

Místo: Šumperk Datum: 28.3.2018 

Objednatelz Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: Sv. Čech 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
12 - Zemní práce 
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 
Z - Zakládání 
4 - Vodorovné konstrukce 
8 - Trubní vedeni 
998 - Přesun hmot 

M - Práce a dodávky M 
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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1 649 234,84 
1 644 757,15 

755 906,98 
2 790,00 
3 410,77 
4 421,79 

21 532,76 
801 630,60 
55 064,25 
4 477,69 
4 477,69 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 649 234,84



Stavba: 
Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

ROZPOČET 
Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
SO 03 - Kanalizace dešťová 

Šumperk Datum: 28.3.2018 

EKOZIS spol. s r. O. 

Projektant: 
Zpracovatel: Sv. Cech 

PČ Ty Kód
D 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

HSV - Prá ce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

1 644 757,15 
755 906,98 

.A X 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m,podStatná část m3 16,422 85,00 1 395,87 

(MN) XX 
132201201 Hloubení rýh_š›do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ÍA " 
132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm V hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 

133 25,431 170,00 4 323,27 
692, 884 130,00 90 074,92 

A X 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 359,158 20,00 7183,16 
U1 X 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 229,655 80,00 18 372,40 
0× X 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 485,242 1 30,00 63 081,46 
\| X 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 63,839 160,00 10 214,24 
W X 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do Z m m2 229,655 30,00 6 889,65
9 X 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 485,242 50,00 24 262,10 
10 X 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 63,839 90, 00 5 745,51 
11 X 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 234,640 40, 00 9 385,60 
12 X 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 232,894 60, 00 13 973,64 
13 X 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 60,231 90, 00 5 420,79 
14 X 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 m3 16,422 90, 00 1 477,98 
15 X 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 561,012 140,00 78 541,68 
16 X 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,422 19,00 312,02 
17 X 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 009, 822 80, 00 80 785,76 
18 X 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 507,368 115,00 58 347,32 

19 M 58343 959
0 

kamenivo drcene' hrubé frakce 32-63 t 686,127 260,00 178 393,02 

20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 153,123 160, 00 24 499,68 

21 M 58337302
0 

štěrkopísek frakce 0-16 t 309,307 220,00 68 047,54 

22 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve m2 63,163 82,00 5 179,37 

12 - Zemní práce 2 790,00 
23 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 13,950 200, 00 2 790,00 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 410,77 
24 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 16,422 50,00 821,10 
25 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve m2 63,163

I 

35,00 2 210,71 

26 M 005.724 1 0
0 

Osivo směs travní parková kg' 
3,158 120,00 378, 96 

2 - Zakládání 4421,79 
27 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných m2 276, 362 16,00 4421,79 

4 - Vodo rovné konstrukce 21 532,76 
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 27,637 680, 00 18 793,16 
29 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,680 2 250,00 1 530,00 
30 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového loze otevřený m2 2, 880 420,00 1 209,60 

8 - Trubn í vedení 801 630,60 
31 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační prípojky DN 100 až 300 kus 9,000 1 500,00 1 3 500,00 
32 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z |'T1 18, 620 80, 00 1 489,60 

33 M 28617102
0 

trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 150 kus 19,551 633,00 12 375,78 

34 K 871310330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z ITI 18,620 80, 00 1 489,60 

35 M 28617150
5 

trubka kanalizační PP MASTER SN 16, dl.6m, DN 150 kus 2,956 3 370, 00 9 961,72 

36 K 871360330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 Z ľT`I 40,000 140,00 5 600,00 

37 M 28617152
5 

trubka kanalizační PP MASTER SN 16, dl.6m, DN 250 kus 7,000 7 885,00 55 195,00 

38 K 871370330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 Z ITI 192,000 1ó0,00 30 720,00 

39 M 28617153
5 

trubka kanalizační PP MASTER SN 16, dl.6m, DN 300 kus 33, 600 12 600,00 423 360, 00 

40 K 877310310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 18,000 200,00 3 600,00 

41 M 28617182
0 

koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150 kus 18, 000 278. 00 5 004,00 

42 K 877370320 Montáž odboček na potrubí Z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 9,000 200, 00 1 800,00 

43 M 28617214
0 

odbočka PP Masteı 45 " DN 300/DN150 kus 9, 000 2 735,00 24 615,00 
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PČ TV Kód
D 

X4. 

Popis

X 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

IT] 18,620 40,00 744, 80 
45 X 89237211 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 34,000 500,00 17 000, 00 
46 X Kontrola kanalizačního potrubí videokamerou vč. digitálního záznamu na ľfl 250,620 55,00 13 784,10 
47 X 89238111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 [T1 232,000 50, 00 1 1 600,00 
48 X 8941 1800 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 21,000 1 200,00 25 200,00 
49 X 89411801 Vyspravení vnitřních stěn betonových šachet ks 4,000 2 500,00 10 000,00 
50 X 89441122

1 

892381000 
1 

1 

1

1 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do kus 4,000 3 200,00 12 800,00 

51 M 
Š 
9224033 dno betonové šachtové DN 300 100 x 78,5 x 15 cm kus 4, 000 3 825,00 15 300,00 

52 M Š9224177 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm se stupadly kus 3, 000 520,00 1 560,00 

53 M Ě9224175 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm kus 2,000 403,00 806,00 

54 M Š9224177 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm se stupadly kus 2,000 520, 00 1 040, 00 

55 M Ž9224161 
1000/500/ 120 SP 100x50X12 cm 
Skruž betonová S ocelová se Stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 

kus 4,000 855, 00 3 420,00 

56 M Š9224160 Skruž betonová S ocelová se stupadly +PE povlakem 100xZ5x12 cm kus 1, 000 564, 00 564,00 

57 M 39224162 
SP 100x100x12 cm 
Skruž betonová S ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/ 1000/ 120 kus 2,000 1 340,00 2 680,00 

58 M 39224312 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/ 12 KPS 100x62,5x58 cm kus 2,000 1 020, 00 2 040,00 

59 5922 68 M 5 
41 Skruž betonová přechodová 50/ 100x80x1Z cm se stupady kus 2,000 2 755,00 5 510,00 

60 M Š9224168 Skruž betonová přechodová 60/ 100x62,5x12 cm se stupadly kus 4,000 1 020,00 4 080,00 

61 M 59224168 Skruž betonová přechodová 60/80x62,5x12 cm se stupadly kus 2,000 1 020,00 2 040,00 

62 M 
5 
92243 79 skruž betonová šachtová s těsněním 80x25x12 cm se stupadly kus 2,000 541,00 1 082,00 

63 M 
Š 
92243 74 Skruž betonová šachtová s těsněním 80x100x12 cm, se Stupadly kus 2,000 1 340, 00 2 680,00 

64 M 
Š 
9224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 11,000 266, 00 2 926,00 

65 M 
Š 
9224348 těsnění elastomerové pro spojeni šachetních dílů EMT DN 800 kus 6,000 266, 00 1 596,00 

66 X 89481232 5 Revizní a čistící šachta Z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočne kus 1,000 5 880,00 5 880,00 
67 X 89481232 Revizní a čistící šachta Z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 30°, kus 2,000 5 880,00 1 1 760,00 
68 X 89481232 

6
7 

69 X 89481233 
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno S přítokem tvaru 
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé 

kus 
kus 

1,000 
1,000 

6 900,00 
1 634,00 

_ ó 900,00 
1 634,00 

70 X
1 

894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé kus 1,000 3 221,00 3 221,00 
71 X 89481233 3 Revizní a čistící šachta Z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé kus 1,000 4 446,00 4 446,00 
72 
73 

XX 
894812334 
894812339 

Revizní a čisticí šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé kus 1,000 7 241,00 Lví _* 7 241199 
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty Z PP DN 600 zaÍřízn_utí 

www" 
kus 4,000 200,00 800,00 

74 X 89481235 3 Revizní a čístící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t S betonovým kus 1,000 9ó0,O0 960,00 
75 X 89481237 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t S betonovým kus 3,000 2 700, 00 8100,00 
76 X

6 
896111114 Provedení kompletního napojení nové kanalizace na stávající kanalizaci ks 1,000 7 000,00 7 000,00 

77 X 89910211 1 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 kus 4,000 400, 00 1 4500,00 

78 55241402 M 0 
poklop šachtový S rámem DN600 třída D 400, Bituplan bez odvětrání kus 4, 000 3 150,00 12 600,00 

79 K 899104345 Provizorní podchycení kabelu VN ve výkopu pro kanalizaci dvěmi trámky, m 7,750 300,00 2 325,00 

998 - Přesun hmot 55 064,25 
80 K 99827610 1 Přesun hmot pro trubní vedení Z trub Z plastických hmot otevřený výkop t 1 101,285 50, 00 55 064,25 

M - Práce 
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

a dodávky M 4 477,69 
4 477,69 

81 K 46052013 1 Osazení tvárnic kabelových betonových do rýhy S obsypem bez m 7,750 400,00 3 100,00 

82 M Ě9213390 žlab kabelový TK 1, T ZN, TK 2 a TZNK AZD 25-100 100x17x14 cm kus 7,828 108, 00 845, 42 

83 M 39213344 poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 cm kus 15,655 34, 00 532,27 

VP - Více práce 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00 
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Stavba: 

Objekt: 
JKSO: 
Místo: Šumperk 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
EKOZIS spol. S r. 0. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
SV. Čech 

Poznámka: 

KRYCÍ LIST RoZPoČTu 
Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
S0 04 - Vodovod 

CC-CZ: 
Datum: 28.3.2018 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 410 31 024 
DIČ: CZ41031024 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 

DIČ: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

1 085 769,62 
0,00 

1 085 769,62 

DPH Základní 
Snížená 
Zákl. přene 
Sníž. přene' 
nulová 

21,00% 
15,00% 
21,00% 
15,00% 
0,00% 

ZE 
Ze 
Ze 
ZE 
Ze 

1 085 7ó9,ó2 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

228 011,62 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

'Cena S DPH V CZK 1313 781,24I 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
Objekt: SO 04 - Vodovod 

Místo: Šumperk Datum: 28.3.2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: Sv. Čech 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 1 085 769,62 
HSV - Práce a dodávky HSV 1 061 588,70 

1 - Zemní práce 
12 - Zemní práce 
- Zakládání 
Vodorovné konstrukce 

- Komunikace pozemní 
- Trubní vedení 
- Ostatní konstrukce a práce-bourání 

99 - Přesun hmot 
997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

M - Práce a dodávky M 
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN4 - Inženýrská činnost 

VP - Vícepráce 

\O&JU'1J>ľ\)

n 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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351 154,30 
3 360,00 
5 137,92 

21 836,16 
18 720,00 

632 961,63 
852,00 

27 907,04 
3 019,65 

7 710,00 
7 710,00 

6 470,92 
6 470,92 

10 000,00 
10 000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 085 769,62



ROZPOČET 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
Objekt: S0 04 - Vodovod 

Místo: Šumperk Datum: 28.3.2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: Sv. Čech 

PČ T3' Kód Pøpifl MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

1 061 588,70 
351 154,30 

_; X 113107023 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 Z kameniva drceného tl 300 mm při m2 6, 500 440,00 2 860,00 
11315412 Frézování žívičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez m2 

L 4,000 130,00 520,00 
WN XX

4 
119001421" Døča5ìê"zajišıêni Kflhěıú n Kíheıøvýnh hran' zš'3'vøıíê Løženýnííkšbšü m

l 

"6,000 1 50Íöö 7900,00 

U1 X 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3* 110,022 170,00 19 825,74 
O* X 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 261,096 170,00 44 386,32 
\| X 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh šdo 2000 mm v hornině tř. 3 m3, 188, 859 40,00 7 554,36

@ X 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2l 797, 300 80, 00 63 784,00
X 9 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2, 797,300 50,00 39 865,00 

_n O X 161101101 Svislé přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3l 300,782 40, 00 12 031,28 
_n _; X 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 m3` 200,606 140,00 28 084,84 
_; l\I X 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze Sypaniny na Skládce (Skládkovné) I , 3ó1,091 80,00 28 887,28 
.nn w X 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů Sypanínou se Zhutněním m3§ 203,681 115,00 23 423,32 

14 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 fl
1 

52,074 260, 00 13 539,24 

15 K 175151101 Obsypání potrubí Strojně Sypanínou bez prohození, uloženou do 3 m m3, 102,801 160,00 16 448,16 

16 M 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 t 207, 658 220, 00 45 684, 76 

12 - Zemní práce 3 360,00 
17 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3ì 16,800 200,00 3 360, 00 

2 - Zakládání 5 137,92 
18 K 215901101 Zhutnění podloží Z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných m2` 321,120 16,00 5 137,92 

4 - Vodorovné konstrukce 21 836,16 
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 32,112 680,00 21 836,16 

5 - Komunikace pozemní 18 720,00 
20 K 566901143 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem m2l 6,500 220,00 1 430,00 
21 K 566901162 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným m2Š 6,500 1 800,00 1 1 700,00 
22 K 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do m2 6, 500 800,00 5 590,00 

8 - Trubní vedení 632 961,63 
23| K 850245121 Výřez nebo Výsek na potrubí Z trub litinových tlakových nebo plastických kus 1,000 2 000,00 2 000, 00 

M 'š2537400 tvarovka hrdlová Spoj S přírubovou odbočkou Z tvárne' liL'iny,práškOvý 
epoxid, tl. 250/.Im MMA-kus DN 80/80 mm kus 1,000 3 653,00 3 653,00 

25 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus
l 

3,000 500, 00 1 500,00 

26 M 552597300 tvarovka vodovodní hrdlová S přírubou E (EU) - DN80 kus 3, 000 1 620, 00 4 860,00 

27 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 3,000 500,00 1 500,00 

28 M 552558380 přiruba zaslepovaci X tvárná litina DN 80 mm kus
1 

3,000 584,00 1 752,00 

29 K 857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus Í 6,000 500, 00 3 000,00 
tvorovka přírubová litinová S přírubovou Odbočkou,práškový epoxid, 

30 M 552535100 
tl.250/.Im T-kus DN 80/80 mm kus 6, 000 2 014,00 12 084,00 

31 K 871161211 Montáž potrubí Z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných m 115,100 55,00 6 330,50 

32 M 2f613524° pømzhiıřivr5ćvêPE100Rc,SDR11,32x4,4 m
1 

126,610 45, 00 5 697,45 

33 K 871241211 Montáž potrubí Z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných m 286,300 110,00 31 493,00 

34 M 286135560 potrubí dvouvrstvé PE 100 RC , SDR11, 90x8,2 ITI 300,615 305,00 91 687,58 

35 K 877241101 Montáž elektrospojek na potrubí Z PE trub d 90 kus 18, 000 300,00 5 400,00 

36 M 286159740 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 kus 18, 000 505,00 9 090,00 

37 K 877241126 Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360“ otočná odbočka na 

38 M 286140740 tvarovka navrtávací T-kus S ventilem, 5 odbočkou 360°, d 90-32 

kus 

kus 

18,000 

18,000 

500, 00 9 000,00 

3431,00 61 758,00 

39 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 18, 000 500,00 9 000,00 

40 K 891241112 Montáž vodovodních Šoupátek otevřený výkop DN 80 kus
` 

6,000 800,00 4 800,00 

41 M 422213030 šoupátko pitná voda, F4 PN10/16 DN 80 x 180 mm kus 6, 000 3 800,00 22 800,00 

42 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 [T1 115,100 40, 00 4 604,00 

Strana 17 Z 26



Popis Mnozství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

X 892241111 

PČ Tpy Kód MJ ˇ 

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 409,700 35,00 14 339,50
X 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 

, 286,300 30,00 8 589,00
X 892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových kus

1 

20, 000 1 200, 00 24 000,00
X 893811112 Osazení vodoměrné šachty hranaté Z PP samonosné pro běžné zatížení kus 

l 
18,000 2 600,00 46 800,00 

M 562305120 šachta vodoměrná hranatá typ VŠH8 - včetně výztuhy 0,9/ 1,2/ 1,4 m l 

kus l 18,000 10 830,00 194 940,00 

K 899104346 Provizorní podchycení kabelu VN ve výkopu pro vodovod dvěmi trámky, m , 11,200 300,00 3 360,00 
K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 18,000 200,00 3 600,00

M 422914020 poklop litinový -ventilový kus 1 18, 000 318,00 5 724,00 

K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 200,00 1 200,00

M 422913520 
_ 1 

poklop litinový -šoupátkový kus
i 

6,000 458, 00 2 748,00

K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 
Q 

3,000 200,00 600,00

M 422914520 
.1 

poklop litinový -hydrantový DN 80 kus 3,000 1 060,00 3 180,00 

K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 24,000 850, 00 20 400,00 
K 899721111 Sìgnalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 3 409, 700 22,00 9 013,40 
K 8997221 1 3 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 5 409, 700 6,00 2 458,20 
9 - Ostat ní konstrukce a práce-bourání 852,00 

K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm _ I“
l 

7,100 120,00 852,00 

99 - Přesun hmot 27 907,04 
K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop I

1 

348,838 80,00 27 907,04 
997 - Přesun sutě 3 019,65

X 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 4-0 3,884 220,00 854,48
X 997221 559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů ‹-› 31,072 29,00 901,09
X 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu v-r 3,884 120,00 466,08
X 997221 845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) ø-v 1,024 500,00 512,00
X 997221 855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) .vv 2, 860 100,00 286,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

7 710,00 
7 710,00 

K 722219191 Montáž zemních souprav Ostatní typ kus 
l 

6,000 400,00 2 400,00 

M 422910730 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m kus 6,000 885 , 00 5310,00

M - Práce a dodávky M 
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

6 470,92 
6 470,92

K 460520131 Osazení tvárnic kabelových betonových do rýhy S obsypem bez m
1 

11,200 400,00 4 480,00

M 592133900 žlab kabelový TK 1, T ZN, TK 2 a TZNK AZD 25-100 100x17x14 cm kus 
à 

11,312 108,00 1221,70

M 592133440 poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 cm kus 22, 624 34,00 769,22 

VRN - Ved lejší rozpočtové náklady 
VRN4 - inzenyrská cinnost 

10 000,00 
10 000,00 

K 043194000 Krácený rozbor vzorku vody kus 
l 

1,000 10 000,00 10 000,00 

VP - Vícepráce 0,00
X 0,00
X M9
X 0,00
X 0,00
X 0,00 
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JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
EKOZIS spol. S r. o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

KRYci LIST ROZPOČTU 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
Objekt: SO 05 - Veřejné osvětlení 

CC-CZ: 
Datum: 28.3.2018 

IČ: 

Dıčz 

IČ: 410 31 024 
DIČ: CZ41031024 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

331 229,65 
0,00 

331 229,65 

DPHZákladní 
Snížená 
Zákl. přene 
Sníž. přene“ 15,00% 
nulová 0,00% 

21,00% 
15,00% 
21,00% 

Ze 
Ze 
ZE 
Ze 
Ze 

331 229,65 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

69 558,23 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

[Cena S DPH V CZK 400 787,881 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko 
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Misto: 

Objednatel: 
Zhotovitel: E 

REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
Objekt: S0 05 - Veřejné osvětlení 

Datum: 

Projektant: 
KOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: 

Kód - Popis 

HZS-REO1 - 

HZS-DS02 - 

ZKO-CP10 - 

UZZ-FE30 - 

UZZ-FE10 - 

UZZ-GU01 - 

SHR-SR01 - 

UKC-A016 - 

CYK-PC30 - 

DCK-RE05 - 

SVD-GS02 - 

STO-AA10 - 

VYK-AA30 - 

VYK-AB25 - 

VYK-OS45 - 

TRZ-AA10 - 

1) Náklady Z rozpočtu 
Výchozí revize elektro 
Dokumentace skutečného stavu (zajistí dodavatel elektro) 
Celková prohlídka pro objem do 500.000,- Kč 
Pásek FeZn 30/4 v zemi 
Drát FeZn D10 v Zemi 
Gumoasfalt pro nátěr spojů v zemi 
SR1 -Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina 
Ukončení vodiče Cu do 16mm2 
Kabel CYKY-J 4x10 (4B) - pevně 
Elektroměrový rozváděč pro přímé měření do 4OA, dvousazba, pilíř 
Rozváděč veřejného osvětlení RVO V plastovém pilíři 
Stožárová svítidla 
Výkop šíře 35cm, hloubky 80cm, zemina třídy 4 
Výkop šíře 50cm, hloubky 120cm, zemina třídy 4 (zpevněné plochy) 
Jáma pro Osvětlovací stožár 
Trubka ohebná D 75 v Zemi vv 

28.3.2018 

Cen 

LOZ-AA05 - Kabelové lože Z písku síre 35cm, tloušťka 30cm zakryté výstražnou fólií 
LOZ-AB05 - Kabelové lože Z písku šíře 50cm, tloušťka 30cm zakryté výstražnou fólií 
VP - Vícep 

Zařízení stave 

ráce 

2) Ostatní náklady 
niště 

Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 
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a celkem [CZK] 

331 229,65 
8 000,00 
7 000,00 
5 500,00 

20 670,00 
1 460,00 
280,00 

3 200,00 
2 880,00 

48 000,00 
9 515,00 

12 765,00 
105 608,00 
32 929,75 
9 702,00 
19 452,30 
17 435,00 
21 420,60 
5 412,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 331 229,65



ROZPOČET 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
Objekt: SO 05 - Veřejné osvětlení 

Místo: Datum: 28.3.2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o. Zpracovatel: 

PČ Ĺy Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady Z rozpočtu 331 229,65 
HZS-REO1 - Výchozí revize elektro 8 000,00 

741 K 74099H010 Výchozí revize elektro hod 40,000 200,00 8 000,00 

HZ S-DS02 - Dokumentace skutečného stavu (zajistí dodavatel elektro) 7 000,00 
741 K 

74099H010 Dokumentace skutečného stavu hod 20,000 350,00 7 000,00
1 

ZKO-CP10 - Celková prohlídka pro objem do 500.000,- KČ 5 500,00 
741 K 

740- , . _ „ 

991200 
Celkova pro lıd a pro objem do 500 000 Kc ks 1 000 h k _ ,- , 

5 500,00 5 500,00 

UZ Z-FE30 - Pásek FeZn 30/4 V zemi 20 670, 00 
741 K 743612111 Uzemnění - Pásek Ocelový FeZn 30/4 V zemi v městské zástavbě m 265,000 45,00 11 925,00 
0 K Pol1 Pásek ocelový FeZn 30/4 m 265,000 33,00 8 745,00 

UZ Z-FE10 - Drát FeZn D10 V zemi 1 460,00 
741 K 743612121 Uzemnění - Drát ocelový FeZn průměr 10mm V zemi m 20,000 40, 00 800,00 
0 K Pol2 Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m) m 20,000 33,00 660,00 

UZZ-GU01 - Gumoasfalt pro nátěr spojů V Zemi 280,00 
0 K Pol3 Gumoasfalt pro nátěr spojů uzemňovacího vedení kg 2,000 1 40, 00 280, 00 

SH R-SRO1 - SR1 -Svorka spojovací pro Spoje nad zemí a V zemi, pásek i kulatina 3 200,00 
741 K 743622200 SR - Svorka spojovací pro Spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina ks 25,000 105,00 2 625,00 
0 K Pol4 SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 30 ks 25,000 23,00 575,00 

U KC-A016 - Ukončení vodiče Cu do 16mm2 2 880,00 
ñì 'K7 746211150 Űkønëèšì/àiče izøınvavšhø ‹101ómmZ 

7“ 
Kus 72,000 

"WV 
40,00 2ì80,00 

CYK- PC30 - Kabel CYKY-J 4x10 (4B) - pevně 48 000,00 
741 K 744441300 Kabel CYKY-J 4x10 (4B) - pevně 3 320,000 40,00 12 800,00 
0 K Pol5 Kabel CYKY-J 4x10 (48) 5 320,000 110,00 35 200,00 

DC K-RE05 - Elektroměrový rozváděč pro přímé měření do 4OA ' 'ˇ 
Q.< ousazba, pılır 9 515,00

X 742311230 Montáž skříně elektroměrového rozváděče do pilíře (sestavení a usazení) X' 

in 1,000 235,00 235,00
X 742311330 I“./l›:*ntáž pilíře elektrc-měrového rozváděče (Sestavení a usazení) :T tr. ~1 ,000 1 000,00! 1 ćO0,oo 

741 
741! 
741 X 742311410 Montáž koncovkového dílu plastového pilíře (sestavení a usazení) X uı 1,000 80, 00 80,00
0 X Pol6 Elektroměrový rozvádec pro přímé merení, jistič do 4OA, dvousazba, pilíř X ui 1,000 7 600,00 7 600,00 

SV D-GS02 - Rozváděč veřejného osvětlení RVO V plastovém pi ,_ -ıx X< _.. 12 765,00 
741K1 742311230 Montáž skříně rozváděče RVO do pilíře (sestavení a usazení) ks 1,000 235,00 235,00 

741K1 742311330 Montáž pilíře rozváděče RVO (sestavení a usazení) ks 1,000 1 600,00 1 600,00 

741 K 742311410 Montáž koncovkového dílu plastového pilíře (sestavení a usazení) ks 1,000 80,00 80,00 
0 K Pol7 Rozváděč pro automatické spínání RVO pro tři okruhy ks 1,000 10 850,00 10 850,00 

ST O-AA10 - Stožárová Svítidla 105 608,00 
7511 _, 748719211 
741 

XX 748741000 
Montáž stožáru osvětlovacího 
Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení - 1 okruh 

___l<S„ 
ks 

A Í 8,000 
8,000 

ÉÍZE Žo__Ž_i3E›99 
420,00 3 3ó0,00 

741 X 746211110 Ukončení vodiče izolovaného do 2,5mm2 kus 42, 000 20,00 840,00 
741 X 746211140 Ukončení vodiče izolovaného do 10mm2 kus 16,000 30,00 480,00 
741 X 743611211 Vodič H07V-U 10 Z/ZL (CY 10 zlž) - uložení, propojení a připojení 5 16,000 55,00 880,00 
741 X 744441100 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - pevně E! 64,000 33,00 2 112,00 
741 X 747219510 Pojistka tavná DO1/E14 6 A, gL X uı 8,000 12,00 96,00 
741 X 748132121 Montáž svítidla VO, 1 zdroj X ui 8,000 275, 00 2 200, 00 
G X Pol8 Stožár jednostupňový 6m, žárově zinkovaný X uı 8,000 3 600, 00 28 800, 00
Č X POL9 Stožárová svorkovnice SV-A 6.35.4 X' uı 8,000 455,00 3 640,00 
G X P0l10 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) 3 64,000 25,00 1 600,00 
O X Pol11 Vodič H07V-U 10 Z/ZL (CY 10 zlž) 3 16,000 25,00 400,00 
O X Pol12 Pojistka tavná D01/E14 6 A, gL X uı 8,000 15,00 120,00 
O X P0l13 E1 - Svítidlo venkovní pro osvětlení komunikace, IP 65, Ra > 70, teplota X in 8,000 6 500,00 52 000,00
O K Pol14 Výložnik jednoramenný, žárově zinkovaný, délka 500 mm X vı 8,000 470,00 3 760,00 

VY K-AA30 - Výkop- šíře 35cm, hloubky 80cm, zemina třídy 4 32 929,75 
0 K 132411318 Výkop kabelové rýhy ručně šíře 35cm, hloubky 80cm, zemina třídy 4 IT] 217,000 100,00 21 700,00 
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PČ Ty K
D 

0 K 174411318 Zához kabelové rýhy ručne Síře 35cm, hloubky 80cm, zemina třídy 4 m 217,000 45,00 

ód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

9 765,00 
0 K 181111400 Proviz. úprava terénu se zhutněním v hornině třídy 4 (0,45m2/1m výkopu = m2 97 650 15 00 1 464,75 

VY K-AB25 - Výkop šíře 50cm, hloubky 120cm, zemina třídy 4 (zpevněhé plochy)
í 

9 702,00
0 K 132411522 Výkop kabelové rýhy ručně šíře 50cm, hloubky 120cm, zemina třídy 4 44,000 1 50,00 6 600,00
0 K 174411522 Zához kabelové rýhy ručně šíře 50cm, hloubky 120cm, zemina třídy 4 44,000 óo, 00 2 640,00 

0 K 181111400 Proviz. úprava terénu se zhutněním v hornině třídy 4 (0,7m2/1m výkopu = 

.1 1m délky X 0,7m šířky) 30, 800 15,00 462, 00 

VY K-0545 - Jáma pro osvětlovací Stozar vı 19 452,30
0 

1 rovine, zemina tr.4 K 
131411111 Hloubení nezapažené jámy pro stožár jednoduchý bez patky do v=9m v 

8,000 700,00 5 600,00 

O X 174219900 Zásyp jámy ručně směsí štěrkopískem FR. 0-32 a štěrkodrtě FR. 0-63 (jedna 0,530 80, 00 42,40 
O X 270311300 Základová konstrukce z monolytíckého betonu bez bednění, beton tř. 2,930 2 080,00 6 094,40 
O X Pol15 Betonová směs C12/15 (0,18m3 = 0,4x0,4=0,16m3 + odpad 0,02m3) na 2,930 2 150,00 6 299,50 
O X Pol16 Štěrkodrt' FR. 0-63 (je potřeba 0,015m3 kg štěrkodrtě což při hmotnosti 304,000 2,00 608, 00 
C) X Pol17 Štěrkopísek FR. 0-32 (je potřeba 0,015m3 kg štěrkodrtě což při hmotnosti 304,000 2,00 608, 00
O K Pol18 Dlaždice betonová 300 x 300 8, 000 25,00 200,00 

TR Z-AA10 - Trubka ohebná D 75 V Zemi 17 435,00 
0 K 388791110 Trubka ohebná pancéřová plastová D 75 do výkopu 317,000 25,00 7 925,00
0 K Pol19 Trubka ohebná pancéřová plastová D 75 317,000 30,00 9 510,00 

LO vıv Z-AA05 - Kabelové lože Z písku Sıre 35cm, tloušťka 30cm zakryté výstražnou fólií 21 420,60 
0 K 451572520 Kabelové lože Z písku šíře 35cm, tloušt'ka 30cm zakryté výstražnou fólií m 217,000 37,00 8 029,00 
O K Pol20 Písek kopaný pro kabelová lože (O,105 m3/1m výkopu šíře 35, tl. 30cm) m3 22,790 540,00 12 306,60 
0 K Pol21 Fólie výstražná, šíře 220mm, rudá, se znakem blesku m 217 000 5,00 1 085,00 

LO Z-ABO5 - Kabelové lože Z písku šíře 50cm, tloušťka 30cm zakryté výstražnou fólií 5 412,00
0 K Ť1572520 Kabelové lože Z písku šíře 50cm, tloušťka 30cm zakryté výstražnou fólií m 44,000 37,00 1 628,00

0 X Pol22 Písek kopaný pro kabelová lože (0,15 m3/1m výkopu šíře 50, tl. 30cm) m3 6,600 540,00 3 564,00
0 X Pol21 Fólie výstražná, šíře 220mm, rudá, se znakem blesku m 44,000 5,00 220, 00

< 'U - Vícepráce 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00 
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Stavba: 

Objekt: 
JKSO: 
Místo: Šumperk 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
EKOZIS spol. S r. o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Sv. Čech 

Poznámka: 

KRYcí LIST ROZPOČTU 
Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
S0 06 - Plynovod STL 

CC-CZ: 
Datum: 28.3.2018 

ıc. 

Dıćz 

IČ: 410 31 024 
DIČ: CZ41031024 

IČ: 

Dıč: 

IČ: 

DIČ: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

952 183,16 
0,00 

952183,16 

DPHzákladní 
snížená 
Zákl. přene 
Sníž. přene: 15,00% 
nulová 0,00% 

21,00% 
15,00% 
21,00% 

Z6 
ZE 
Z6 
ZE 
Ze 

952 183,16 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

199 958,46 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

[cena S DPH v CZK 1152 141,621 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Lokalita pro RD Za Hníličkou, Horní Temenice 
Objekt: SO 06 - Plynovod STL 

Objednatelz Projektant:
ˇ 

Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: SV. Cech 

Mısto: Šumperk Datum: 28.3.2018 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
4 - Vodorovné konstrukce 
8 - Trubní vedení 
998 - Přesun hmot 

M - Práce a dodávky M 
23-M - Montáže potrubí 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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952 183,16 
407 412,63 

281 565,22 
21 351,60 
47 383,20 
57 112,61 

544 770,53 
544 770,53 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

952183,1ó



Stavba: 
objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

ROZPOČET 
Lokalita pro RD Za Hniličkou, Horní Temenice 
SO 06 - Plynovod STL 

Šumperk Datum: 28.3.2018 

EKOZIS spol. S r. o. 

Projektant: 
Zpracovatel: Sv. Cech 

PČ Ty Kód
D 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

HSV - Prác 
1 - Zemní 

e a dodávky HSV 
práce 

407 412,63 
281 565,22 

-x X 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80, 000 60, 00 4 800,00 

DJN XX 
115101301 5 
119001411 

Pohotovost čerpací sfir prořdopravni výšku do 10 m pˇ' ok do 500 den 10,000 50,00 500,00 avy Ú rıt___ _fi__ 
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 ľTl 1,600 320,00 2512,00 

A X 119001412 Dočasné Zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 5 0 m 1,600 396,00 633,60 
U1 X 119001421

0 
Dočasné Zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 3,200 203,00 ó49,ó0 

0× X 120001101 Příplatek za Ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení m3 9,893 345,00 3413,09 
\| X 131201201 Hloubení jam Zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 17,400 570,00 9 918,00 
@ X 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam Zapažených v hornině tř. 3 m3 8,700 40, 00 348, 00
9 X 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornìně tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 269, 045 250,00 67 261,25 
10 X 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 134,523 26, 00 3 497,60 
11 X 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 149,220 100,00 14 922,00 
12 X 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 149, 220 20,00 2 984,40 
13 X 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/Sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 116,194 240,00 27 886,56 
14 X 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze Sypaníny na skládce (Skládkovné) 't 220, 769 200,00 44153,80 
15 X 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 190, 248 85,00 16171,08 

16 M 58343 959R kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 É 40, 994 380,00 15 577,72 

17 K 175151101 Obsypání potrubí Strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 69,838 220,00 15 364,36 

18 M 58337302R štěrkopísek frakce 0-16 Ĺ' 143, 168 370,00 52 972,16 

4 - Vodor ovné konstrukce 21 351,60 
19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 26,360 810,00 21 351,60 

8 - Trubn í vedení 47 383,20 
20 X 899712111 Qrientační tabulky na Zdìvu Í _* A W' V_ 
21 X šwzıìí Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC ČP?

m 
18,000 210,00 

V 
3 780,00 

350,100 18,00 6 301,80 
22 X 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií Z PVC 34cm ITI 350,100 14,00 4 901,40 
23 X 899911101 Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm kus 50, 000 182,00 9 100,00 
24 X 899913104 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 X 80 kus 30,000 340,00 10 200,00 
25 X 899913132 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 125 kus 20, 000 655,00 13100,00 

998 - Přesun hmot 5? 112,61 
26 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým li 184,162 ó5,00 11 970,53 
27 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub Z plastických hmot otevřený výkop t 51,008 885,00 45 142,08 

M - Práce a dodávky M 
23-M - Montáže potrubí 

544 770, 53 
544 770, 53 

28 X 230200004 Montáž plynovodních přípojek svářením DN 32 (1 1/4") 3 104, 000 320,00 33 280,00 
29 Š 286134-R1 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 , 32 x 3,0 mm S ochranným pláštěm 5 105,560 60, 00 6 333,60 
30 X 230200116 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50 
31 X 2302001197 Nasdrìutípotrubní Šme do ocelové chráničky DN 125 33 „46›59_Q 

29, 000 
220,00 
3óO,00 

1. (L7-ł9›_°9 
10 440,00 

32 X 230200-R Přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí DN do 125 mm kus 2,000 19 500,00 39 000,00 
33 X 230205035 Montáž potrubí plastového Svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 50 E! 46,500 140,00 6 510,00 
34 Š 286139-R4 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, návin 100 m, tyče 6m, 50 x 5 47, 198 34, 00 1 604,73 
35 X 230205042 Montáž potrubí plastového Svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 3 246,100 160,00 39 376,00 
36 Š 286134-R2 potrubí plynovodní PE100 SDR 11, 63 x 5,8 mm 5 249, 792 160,00 39 966,72 
37 X 230205055 Montáž potrubí plastového Svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 3 29,000 120,00 3 480,00 
38 Š 286134-R3 potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 110 x 6,6 mm 3 29,435 105,00 3 090, 68 
39 X 230220016 Montáž čichačky na plynovod ON 38 6725 DN 50 kus 25,000 376,00 9 400,00 
40 X 23022001R cichacka do poklopu (zemní) kus 25,000 160,00 4 000,00 
41 X 230230016 Hlavní tlaková Zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 IT! 104, 000 14,00 1 456,00 
42 X 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 ľl'l 246,100 15,00 3 691,50 
43 X 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 l'I'l 350,100 13,00 4 551,30 
44 X 230R001 Montáž tvarovek na plynovodní potrubí Kč 1,000 250,00 250,00 
45 Š 230-R-002 elektrokoleno K90 “ / 32 kus 18, 000 225,00 4 050,00 
46 Š 230-R-003 poklop kus 25, 000 620,00 15 500,00 
47 Š 230-R-006 přípojkové T kusy dn 63/32 mm kus 18, 000 660,00 1 1 880,00 
48 Š 230-R-007 T kus dn 63/63 mm kus 3,000 380, 00 1 140,00 
49 Š 230-R-008 přechcdka !SlFLO S integrovaným KK _ kus I

J 
18, 000 640, 00 1 1 520,00 

_5o Š 230-R-011 @5ı201;ł<‹2_‹{'163__f“m__,„,___ _ ,__________,_ _ as 
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PČ T; Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

"51|M |230-R-012 Iødfuk 
77 " " ˇ 

|ı<u5| 1,0O0| 
' 

5500,00| 5 500,00 
52| K |Z30R002 |BypaSS dn 50×4,6 mm (propojení, tvarovky, Zaplynění, tlaková Zkouška, 

| 

kus 
| 

1,000| 16 000,00| 16 000,00 
53| K |Z3R01 |Montáž Skříňky pro HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací 

| 

ks 
| 

18,000| 3 200,00| 57 600,00 
54| K |23R02 |Dodávka Skříňky HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací 

| 

ks 
| 

18,000! 5 550,00l 99 900,00 
55| K |23RO4 |VyStr0jení plynoměrné Skříně - dodávka a montáž 

l 

kus 
Á 

18,000l 5 8oo,Oo| 104 400,00 

VP - Vıceprace 0,00
X 0,00 

0,00 
X
X r ˇ* _O, oo
X 0,00
X 0,00 

Strana Z6 Z 26



_$_Ě_o&

w__UoN_mo_wN

2:0

>

®_SN_N_:“

">ñ_>Sm

=__gr_e_O_u

W_HON_Ď_®H

"Úpa

WHQN_Qd

"WUNLQ

MCQĚWSNN

N__öN__`d

29

:_mN>w„_n

m

Éw

_8ă__>_n_

Š
8

_â_“w>mO

W_š%>

"mo

om

_u°>°_ä>

"QQ

0%

W>°_PMU_u

"mo

W>°ˇ_MN_QW

"No

>___u°_Q

wCw_L>äN

N

"S

om

GN

NN

NN

GN

MN

QN

MN

NN

HN

ON

QH

QH

:H

3“

3“

__m§“

523

r_3w>ˇ_

___g_ă

NEWS

_'

__

V

TM

ıć

_

J
r

w

m__ä„_fi

V

ý

í

Ň

E

S

L

A

T

__

_

Í

w

jg

X

j

_

Á
__

_

Ă

ˇ

NW

_`E°I

"`=em__`__=I

cN"

mm

EQ

S__`e`3

Hwuxm

>wNWr_

hU<~_n_

_>_/ÉUOZO_>_”_<___

šv

É
Og

fišfi

S
ak

483%

_wH_Ěv_

mz

6
C
W

m_N9_m


