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Smlouva o dílo č. OR/18/20197 
 

na zhotovení díla 
 

„ Transformace DNR Svitavy“   
Veřejná zakázka P17V00000217 

 
 
Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
nebo Ing. Hana Böhmová 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH  

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

 číslo účtu: 220764491/0300 

a 

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

Sídlo - adresa: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl 

Zastoupen: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA – členem 
představenstva 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
nebo  

nebo
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

nebo 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 

 nebo 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

nebo 
IČ:  277 42 741 

DIČ: CZ277 42 741 

Bankovní spojení: UniCreditBank 

 číslo účtu: 2112129692/2700 
Spisová značka 
rejstříkového soudu: B 2747 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Transformace DNR Svitavy“ a zhotovitel jako 
vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel 
zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek 
této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  
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Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Transformace DNR Svitavy “. Jedná se o dva 
dvoubytové domy řešené bezbarierově v lokalitě Lačnov města Svitavy na ulici Hlavní a 
Zadní. 

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma 
A4L stavby, Lidická 1214, 570 01 Litomyšl z 03/2017 pod zakázkovým číslem 548/16. 

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 

 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

 - řízení stavebních prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení deníku stavby, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a 
v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - činnost odpovědného geodeta, 

 - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem 
výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

37.914.603,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
DPH činí 5.785.084,- Kč  
Cena včetně DPH činí 43.699.687,- Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na 
objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese 
odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako 
celku. 
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2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 
Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně 
stanovit jinak. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden 
jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně 
informuje zhotovitele.   

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních 
prostředků Integrovaného regionálního opera čního programu . 

 

Článek III. 
Termín pln ění, místo pln ění, podmínky pln ění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 30. 3. 2018. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 14 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději do 31. 5. 2019, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější 
předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů 
spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění jsou stavební pozemky ve Svitavách v části města Lačnov na Hlavní ulici na 
pozemcích v k.ú. Moravský Lačnov, p.č.53/3; 53/15; 2555/1; 2555/2; 42/2; 1843/2; 1927/68; 
1927/1 a na ulici Zadní na pozemcích p.č. 1302/3; 1302/1; 1837/36.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. K č. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na 
žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit 
objednateli za trvání této smlouvy platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího 
bodu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je 
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oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel výše uvedeným způsobem 
neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, 
které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva 
uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto 
osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele. 

 

Článek IV. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní 
záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto 
smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“). 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy. 

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele 
(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění 
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit 
bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.  

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II 
této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace. 

5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit 
objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, 
je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této 
bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní 
pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených 
plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení 
objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se 
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí 
záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze 
záruky objednatelem. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky 
jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude 
objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne doručení 
nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná 
po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel 
do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma 
smluvními stranami. 
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Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1. tohoto 
článku a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup nezbavuje 
zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby. 

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou 
po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí dodatečně 
stanovené lhůty, která nebude kratší než 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty předá záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné 
porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky. 

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou 
po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této 
smlouvy. 

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši 
5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující 
trvání záruční doby. 

12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu 
záruční doby použijí obdobně. 

13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné 
vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet 
zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil 
veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 
15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

 
 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 
Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na 

realizaci projektu 

 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději 
při podpisu smlouvy smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení 
dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od 
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany následující: 
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a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat 
předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich 
zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru 
smluv souhlasí. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, 
jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které 
nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné 
změně došlo. 

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě. 

10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29. 1. 2018 
a schválen usnesením číslo R/862/18. 

 
 
V Pardubicích dne: 26. 3. 2018 
 
 
 

Objednatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------- 

Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Pardubický kraj  PROFISTAV Litomyšl, a.s.  

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. Tomáš Zavřel, MBA 
hejtman člen představenstva 
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Příloha č. 1 
ke Smlouv ě o dílo č. OR/18/20197 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/432/17 ze dne 12. 6. 2017 
 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 
Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, 
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu. 
 

 
 

Ustanovení I. 
Platební a faktura ční podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených 
a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních 
objektech. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH 
v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku 
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do 
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto 
ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických 
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává 
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle 
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy. 

3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. 
Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně 
jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu/faktury  přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. 
Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 
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vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky 
smlouvy.  

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

 

Ustanovení II. 

Podmínky pro zm ěnu poddodavatele, prost řednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci  

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla 
prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných 
případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem provád ěných prací,  
postup p ři kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dn ů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu 
plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo 
kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či 
znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup 
jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 
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4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek 
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, 
službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění 
nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto 
případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

 

Ustanovení IV. 

Předání a p řevzetí staveništ ě a bezpečnost na n ěm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní 
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci 
zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za 
následujících podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
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zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu. 

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpe čení zařízení staveništ ě  
a lhůta pro odstran ění zařízení staveništ ě a vyklizení staveništ ě  

po p ředání a p řevzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné 
účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 
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Ustanovení VI. 

Způsob p ředání a p řevzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž 
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání 
a převzetí stavby potvrdil. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má 
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu 
jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, 
než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí 
podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 
shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 
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8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, 
provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpov ědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 
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8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní 
vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady. 

 

 

Ustanovení VIII. 

Zajišt ění řádného pln ění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci 
díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění 
stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na 
vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli 
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo 
rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a 
zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je 
povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení 
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od 
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50.000,- 
Kč. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel 
oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 
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10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové 
porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů 
státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným 
dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli 
nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na 
pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení 
oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí 
třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 
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(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, 
případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou 
(sníženou). 

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje 
se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

 

 

Ustanovení IX . 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě 
nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
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staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše 
uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní 
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu 
s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo 
ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou 
škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, 
i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované 
položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud 
se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním 
rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební 
rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, 
pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám 
v době jednání o změně díla. 

5. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy požadovat práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem 
ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto 
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. 
Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny až po uzavření 
písemného dodatku ke smlouvě. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 
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Ustanovení X . 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 
smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být 
ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též 
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích 
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních 
podmínek. 



cena díla               

bez DPH
DPH

cena  díla           

včetně DPH

1.
 „Transformace DNR Svitavy“         

lokalita Svitavy, ulice Hlavní
19 051 172,39 2 947 815,00 21 998 987,39

2.
 „Transformace DNR Svitavy“             

lokalita Svitavy, ulice Zadní
18 863 430,61 2 837 269,00 21 700 699,61

37 914 603,00 5 785 084,00 43 699 687,00Nabídková cena celkem

Příloha č.2 ke Smlově o dílo č.OR/18/20197

Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

 „Transformace DNR Svitavy“

stavba



Stavba: 54816

Zadavatel Pardubický kraj IČO: 70892822

Komenského nám ěstí 125 DIČ: CZ70892822
53002 Pardubice-Pardubice-Staré M ěsto

Zhotovitel: IČO: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

19 051 172,39

17 548 854,11

2 632 328,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

315 487,00

8 688 648,03

1 675 380,04

412 070,40

236 940,48

21 998 987,00

1 502 318,28

-0,39

Celkem

8 038 133,44

Transformace DNR Svitavy, lokalita Svitavy - ulice Hlavní

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 94



Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 649 011 0 97 352 746 363 3

1 649 011 0 97 352 746 363 3

D 1.1 9 920 991 0 1 488 149 11 409 139 52

1 9 920 991 0 1 488 149 11 409 139 52

D 1.2 235 312 0 35 297 270 608 1

1 235 312 0 35 297 270 608 1

D 1.4.1 1 508 245 0 226 237 1 734 482 8

1 1 508 245 0 226 237 1 734 482 8

D 1.4.2 664 224 0 99 634 763 857 3

1 664 224 0 99 634 763 857 3

D 1.4.3 1 400 233 0 210 035 1 610 268 7

1 1 400 233 0 210 035 1 610 268 7

D 1.4.4 487 054 0 73 058 560 112 3

1 487 054 0 73 058 560 112 3

D 1.4.5 51 452 0 7 718 59 170 0

1 51 452 0 7 718 59 170 0

D 1.4.6 310 444 0 46 567 357 010 2

1 310 444 0 46 567 357 010 2

D 2.1 214 231 0 32 135 246 366 1

1 214 231 0 32 135 246 366 1

D 2.2 65 816 0 9 872 75 688 0

1 65 816 0 9 872 75 688 0

D 2.3 A 0 397 212 83 414 480 626 2

1 0 397 212 83 414 480 626 2

D 2.3 B 615 755 0 92 363 708 119 3

1 615 755 0 92 363 708 119 3

D 2.4 A 599 657 0 89 949 689 606 3

1 599 657 0 89 949 689 606 3

D 2.4 B 0 1 105 107 232 072 1 337 179 6

1 0 1 105 107 232 072 1 337 179 6Veřejná komunikace

SO-09 Oplocení

Oplocení

  SO-08 Komunikace

  Komunikace

SO-11 veřejná komunikace 

Kanalizace splašková

  SO 07-Sadové a terénní úpravy

  Sadové a terénní úpravy

Bleskosvod

Bleskosvod

Slaboproud

Slaboproud

SO-03 Přeložka vodovodu

TPS-vzduchotechnika

TPS-vzduchotechnika

TPS - Vytáp ění

TPS - Vytápění

Přeložka vodovodu

SO-04 Kanalizace splašková

Silnoproudá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

SO-02 Zahradní domek

Zahradní domek

Zdravotn ě technické instalace

Zdravotně technické instalace

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Architektonicko-stavební řešení

SO-01 Stavební objekt
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D 1.1.6 826 430 0 123 965 950 395 4

1 826 430 0 123 965 950 395 4

17 548 854 1 502 318 2 947 815 21 998 987 100

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 467 876,34 8

11 HSV 63 172,68 0

181b HSV 122 212,75 1

181d HSV 16 890,76 0

181e HSV 93 592,64 0

2 HSV 1 001 316,59 5

31 HSV 803 837,06 4

342 HSV 445 298,04 2

348 HSV 229 109,26 1

38 HSV 404 249,18 2

4 HSV 205 592,23 1

45 HSV 44 915,85 0

5 HSV 712 219,81 4

61 HSV 366 604,65 2

62 HSV 739 108,37 4

63 HSV 156 477,37 1

64 HSV 187 871,91 1

8 HSV 155 579,94 1

9 HSV 18 526,00 0

91 HSV 207 482,10 1

94 HSV 94 746,76 0

95 HSV 83 828,31 0

96 HSV 80 302,13 0

99 HSV 335 160,05 2

998 HSV 2 162,66 0

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot

Výplně otvorů

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Zdi podpěrné a volné

sádrokartonové konstrukce

ploty

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Přípravné a přidružené práce

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO 

VÝSADBA KEŘŮ, TRVALEK, TRAV A 
CIBULOVIN

VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ

Základy a zvláštní zakládání

Stropní zvedací a asisten ční systém

Stropní zvedací a asistenční systém

Celkem za stavbu

Zemní práce
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711 PSV 277 533,08 1

713 PSV 638 642,27 3

721 PSV 88 921,17 0

722 PSV 275 797,76 1

725 PSV 848 128,93 4

732 PSV 739 537,14 4

733 PSV 94 804,43 0

734 PSV 57 877,84 0

735 PSV 490 718,11 3

751-1 PSV 560 777,38 3

762 PSV 695 179,14 4

764 PSV 179 168,48 1

765 PSV 665 824,62 3

766 PSV 807 889,77 4

767 PSV 991 409,31 5

769 PSV 246 639,42 1

771 PSV 35 411,90 0

776 PSV 533 858,63 3

777 PSV 11 061,39 0

781 PSV 288 522,37 2

783 PSV 10 917,37 0

784 PSV 94 487,52 0

786 PSV 55 540,00 0

M21 MON 531 006,74 3

M22 MON 310 443,53 2

M331 MON 826 430,08 4

M46 MON 7 499,69 0

VN VN 412 070,40 2

ON ON 236 940,48 1

Cena celkem 19 051 172,39 100

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Malby

Čalounické úpravy

Elektromontáže

Montáže sdělovacích, signalizačních a 
zabezpečovacích zařízení

Zvedací a asistenční zařízení

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Ústřední vytápění - potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Vzduchotechnika - Zařízení "1"

Konstrukce tesařské

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Ústřední vytápění - strojovny

Izolace proti vodě
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S: 54816

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 412 070,40

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 17 169,60 17 169,60

2 005121025R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 377 731,20 377 731,20

3 005121035R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 17 169,60 17 169,60

Díl: ON Ostatní náklady 236 940,48
4 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 2 289,28 2 289,28

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 11 446,40 11 446,40

6 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 2 289,28 2 289,28

7 005261021R Bankovní záruky za řádné provedení díla Soubor 1,00000 24 609,76 24 609,76

8 005261022R Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Soubor 1,00000 120 187,20 120 187,20

9 005281010R Propagace Soubor 1,00000 5 723,20 5 723,20

10 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 13 735,68 13 735,68

11 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 144,64 1 144,64

12 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 4 578,56 4 578,56

13 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 3 433,92 3 433,92

14 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 144,64 1 144,64

15 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 17 169,60 17 169,60

16 0053021T Práce geologa ks    1,00000 4 006,24 4 006,24

17 0053062T Rozbor pitné vody po dokončení vodovodní přípojky ks 1,00000 2 289,28 2 289,28

18 00542T uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do odpovídajícího stavu Soubor 1,00000 11 446,40 11 446,40

19 00543T uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do odpovídajícího stavu Soubor 1,00000 11 446,40 11 446,40

Celkem 649 010,88

1) Zhotovitel po dohodě se správce zeleně před zahájením prací v terénu vyznačí koridor pro pohyb techniky ve veřejné zeleni. Koridor bude vytýčen 
pomocí kolíků o výšce min 1,2 m nad zemí a výstražné červenobílé pásky. Zhotovitel po celou dobu stavby odpovídá za respektování vytýčeného koridoru a 
za jeho funkční stav ( průběžné kontroly a opravy ).
2) Zhotovitel před zahájením prací vybuduje ochranu stávajících mladých i vzrostlých stromů jejich ohrazením z latí a to do výšky min.1,5m,minimální 
půdorys ohrazení bude 3x3m.
3) V průběhu prací bude zhotovitel důsledně dbát na ochranu zeleně mimo vyznačený koridor.viz podmínky v.č.2.3.2

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu nezbytném pro zápis změny do 
katastru nemovitostí a dle návrhu SOD. 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do 
katastru nemovitostí a zaměření celé stavby (rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských sítí atd.) pro jejich zápis do GIS.

Vlastní budova s přístavbami

Komunikace a zpevněné plochy

Sítě technické infrastruktury

Posouzení únosnosti a připravenosti pláně, dohled nad prováděním spodních vrstev komunikací a násypů, laboratorní zkoušky zeminy do násypů, 
stanovení technologického postupu úpravy pláně a násypů

Po dokončení prací: veškerá dotčená zeleň bude uvedena do původního stavu – budou beze zbytku uklizeny veškeré stavební materiály, odpady, dotčené 
travnaté plochy budou znovu obnoveny a protokolárně předány zpět do užívání po provedení 1. pokosení

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje 
v obchodních podmínkách.

Náklady spojené s publicitou projektu: 

Geometrický plán bude ověřen Katastrálním úřadem

 Dodávka a montáž stálé pamětní desky z odolného a trvalého materiálu o velikosti 300 x 400 mm.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Před zahájením prací po předchozí domluvě se správcem zeleně ( Radim Klíč, tel. 736 752 635 ) nebo zástupcem MěÚ Svitavy, OŽP ( Ing. Renata 
Karlíková, tel. 461 550 242 ) bude dotčená plocha protokolárně předána

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu nezbytném pro zápis změny do 
katastru nemovitostí a dle návrhu SOD

Dodávka a montáž dočasného billboardu k označení staveniště, 5100 x 2400 mm, celobarevný tisk, umístěný na staveništi po celou dobu 
výstavby,                                                                                                                                      

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

konečná podoba zařízení staveniště bude zpracována zhotovitelem stavby.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě 
na datovém nosiči CD-Rom  v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF,  výkresová část i ve formátu DWG). Součástí skutečného provedení bude 
i aktualizace PENB dle skutečného provedení.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v 
obchodních podmínkách.
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 369 785,77

1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 600,00000 69,02 41 413,08

D 1.1.2 : 30/0,05 600

2 122201101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 do 100 m3

m3 176,00000 150,06 26 411,37

D 1.1.2 : 176 176

3 122201109R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 176,00000 8,42 1 482,72

D 1.1.2 : 176 176

4 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 74,40000 216,15 16 081,25

D 1.1.17 : 3*5*2,48*2 74,4

5 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 74,40000 17,47 1 299,56

D 1.1.17 : 3*5*2,48*2 74,4

6 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 33,91200 259,32 8 794,15

D 1.1.3 : (13,05+3,65+2+0,6+1,75)*0,6*0,6*2*2 30,312

4,8*0,6*0,*2

5*0,6*0,6*2 3,6

7 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 33,91200 151,60 5 140,93

D 1.1.3 : (13,05+3,65+2+0,6+1,75)*0,6*0,6*2*2 30,312

4,8*0,6*0,*2

5*0,6*0,6*2 3,6

8 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 28,48500 344,58 9 815,40

D 1.1.3 : 11,5*0,75*0,6*2 10,35

10,075*0,75*0,6*2*2 18,135

9 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 28,48500 23,01 655,36

D 1.1.3 : 11,5*0,75*0,6*2 10,35

10,075*0,75*0,6*2*2 18,135

10 134702102R00 Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 4, s 
pažením příložným nebo zátažným, v hloubce 2 až 6 m

m3 18,00000 1 539,67 27 714,11

D 1.1.17 : 2*2*4,5 18

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 74,40000 79,38 5 905,50

D 1.1.17 : 3*5*2,48*2 74,4

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 330,79700 208,02 68 811,26

D 1.1.2 : 176 176

D 1.1.3 : (13,05+3,65+2+0,6+1,75)*0,6*0,6*2*2 30,312

4,8*0,6*0,*2

5*0,6*0,6*2 3,6

D 1.1.3 : 11,5*0,75*0,6*2 10,35

10,075*0,75*0,6*2*2 18,135

D 1.1.17 : 3*5*2,48*2 74,4

D 1.1.17 : 2*2*4,5 18

13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 4 961,95500 14,37 71 325,07

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 : 176 176

  D 1.1.3 : (13,05+3,65+2+0,6+1,75)*0,6*0,6*2*2 30,312

  4,8*0,6*0,*2

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Stránka 6 z 94Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  5*0,6*0,6*2 3,6

  D 1.1.3 : 11,5*0,75*0,6*2 10,35

  10,075*0,75*0,6*2*2 18,135

  D 1.1.17 : 3*5*2,48*2 74,4

  D 1.1.17 : 2*2*4,5 18

  Mezisoučet 330,797

Konec provozního součtu

330,797*15 4961,955

14 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 360,79700 10,81 3 898,56

D 1.1.2 odkopávky : 176 176

D 1.1.3 základy : (13,05+3,65+2+0,6+1,75)*0,6*0,6*2*2 30,312

4,8*0,6*0,*2

5*0,6*0,6*2 3,6

D 1.1.3 : 11,5*0,75*0,6*2 10,35

10,075*0,75*0,6*2*2 18,135

D 1.1.2 drn : 30 30

D 1.1.17 jímky : 3*5*2,48*2 74,4

D 1.1.17 studna : 2*2*4,5 18

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 39,27720 79,01 3 103,38

D 1.1.17 : 3*5*2,48*2 74,4

-4,3*2,3*1,74*2 -34,4172

-0,84*0,84*0,5*2 -0,7056

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 312,79700 114,46 35 804,00

D 1.1.2 : 176 176

D 1.1.3 : (13,05+3,65+2+0,6+1,75)*0,6*0,6*2*2 30,312

4,8*0,6*0,*2

5*0,6*0,6*2 3,6

D 1.1.3 : 11,5*0,75*0,6*2 10,35

10,075*0,75*0,6*2*2 18,135

D 1.1.17 : 3*5*2,48*2 74,4

17 247531111R00 Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm m3 12,51320 1 515,25 18 960,66

D 1.1.17 : 2*2*4,5 18

-2*2*0,1 -0,4

-0,6*0,6*3,14*4,5 -5,0868

18 583317080T Kamenivo těžené frakce 0-63 A t     72,03438 321,64 23 169,41

Začátek provozního součtu

  D 1.1.17 obsyp nádrží : 3*5*2,48*2 74,4

  -4,3*2,3*1,74*2 -34,4172

  -0,84*0,84*0,5*2 -0,7056

  Mezisoučet 39,2772

Konec provozního součtu

39,2772*1,834 72,03438

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 906 106,09
19 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 10,97550 1 091,39 11 978,60

D 1.1.3 : (13,05+3,65+2+0,6+1,75)*0,6*0,1*2*2 5,052

4,8*0,6*0,1*2 0,576

5*0,6*0,1*2 0,6

D 1.1.3 : 11,5*0,75*0,1*2 1,725

10,075*0,75*0,1*2*2 3,0225

20 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 64,44900 950,47 61 256,59

D 1.1.3 pod desku : 12,325*4,05*0,15*2*2 29,94975

4,9*10,65*0,15*2 15,6555

4,7*11,95*0,15 8,42475

D 1.1.3 dosypávky : (12,325+4,05)*2*0,2*0,23*2*2 6,026

(4,9+10,65)*2*0,2*0,23*2 2,8612

(4,7+11,95)*2*0,2*0,23 1,5318

21 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 51,02040 3 421,84 174 583,79

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

hutnění dle D 1.1 odd.2.2

bez dodávky a uložení výztuže

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

D 1.1.3 : 30,9*14,7*0,12 54,5076

-5*1,85*0,12*2 -2,22

-4,8*1,7*0,12 -0,9792

-4,8*0,5*0,12 -0,288

22 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 6,80956 27 471,36 187 067,87

Začátek provozního součtu

  D 1.1.3 : 30,9*14,7 454,23

  -5*1,85*2 -18,5

  -4,8*1,5 -7,2

  -4,8*0,5 -2,4

  Mezisoučet 426,13

Konec provozního součtu

426,13*0,00799*2 6,80956

23 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 m2 86,26250 1 407,28 121 395,57

D 1.1.3 : (13,05+3,65+2+0,6+1,75)*0,5*2*2 42,1

4,8*0,5*2 4,8

5*0,5*2 5

D 1.1.3 : 11,9*0,5*2 11,9

10,475*0,5*2*2 20,95

zvýšení v rohové části : (2,8+3,25)*0,25 1,5125

24 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 56,79821 2 765,69 157 086,51

Začátek provozního součtu

  D 1.1.3 : (13,05+3,65+2+0,6+1,75)*0,6*0,5*2*2 25,26

  4,8*0,6*0,5*2 2,88

  5*0,6*0,5*2 3

  D 1.1.3 : 11,5*0,75*0,5*2 8,625

  10,075*0,75*0,5*2*2 15,1125

  Mezisoučet 54,8775

Konec provozního součtu

54,87750*1,035 56,79821

25 274352111R00 Bednění stěn základových pasů zabudované m2 5,04000 353,43 1 781,31

0,3*4*0,6*7 5,04

26 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) t 0,26775 27 471,36 7 355,46

D 1.1.3 : (13,05+3,65+2+0,6+1,75)/0,5*1*2*0,00062*2 0,10441

4,8/0,5*1*2*0,00062*2 0,02381

5/0,5*1*2*0,00062*2 0,0248

D 1.1.3 : 11,9/0,5*1*2*0,00062*2 0,05902

10,475/0,5*1*2*0,00062*2 0,05196

zvýšení v rohové části : (2,8+3,25)/0,5*2*0,25*0,00062 0,00375

27 289970112T00 Položení vrstvy geotextilie Geofiltex 500g/m2 m2 362,93000 74,40 27 002,57

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

s výplní betonem, bez výztuže,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

28 311419828T00 Izolace perimetr.deskami tl.18 cm, nopová fólie m2 67,99000 1 159,36 78 824,59

D 1.1.4,7 skladba S3 : (31,3+15,1)*2*0,65 60,32

1,8*0,65*2*2 4,68

1,7*0,65*2 2,21

0,6*0,65*2 0,78

29 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 103,00000 609,18 62 745,49

D 1.1.3 : (30,9+14,7)*2 91,2

1,85*2*2 7,4

0,5*2 1

1,7*2 3,4

30 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 103,00000 145,90 15 027,74

D 1.1.3 : (30,9+14,7)*2 91,2

1,85*2*2 7,4

0,5*2 1

1,7*2 3,4

Díl: 31 Zdi podp ěrné a volné 775 831,55
31 311238143R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K,  
m2 13,23000 828,57 10 961,97

D 1.1.4,7 : 4,2*3,15 13,23

32 311238144R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,  

m2 418,12000 1 035,88 433 123,50

D 1.1.4,7 : (13,05+14,7)*2*3,15*2 349,65

12,45*3,15*2*2 156,87

2,25*3,15*2 14,175

4,8*3,15*3 45,36

5*1,25*2 12,5

-1,8*1,8*14 -45,36

-4,68*2,5*2 -23,4

-1,8*2,5*2 -9

-1,8*0,75*2 -2,7

-2,25*2*7*2 -63

-2*2*2 -8

-0,7*0,75*2 -1,05

-0,8*2*2 -3,2

-1,15*0,75*2 -1,725

-2*0,75*2 -3

33 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 298,68 597,35

D 1.1.4,7 : 2 2

34 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 321,33 642,66

D 1.1.4,7 : 2 2

35 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 215,73 1 294,40

D 1.2.2.1  P1 : 6 6

36 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 277,12 2 216,94

D 1.2.2.1  P2 : 8 8

37 317168135R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 54,00000 575,07 31 053,54

D 1.2.2.1  P3 : 54 54

38 317168136R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 715,81 5 726,48

D 1.2.2.1  P4 : 8 8

39 317168137R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 32,00000 771,71 24 694,85

D 1.2.2.1  P5 : 32 32

40 317321411R00 Beton překladů železový třídy C 25/30 m3 3,86850 3 643,10 14 093,34

D 1.2.2.1  Pb1 : 5,6*0,3*0,6*2 2,016

Pb2 : 4,3*0,3*0,25*2 0,645

Pb3 : 8,05*0,3*0,25*2 1,2075

41 317351107R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 
 neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 zřízení

m2 44,61000 435,58 19 431,34

D 1.2.2.1  Pb1 : 5,6*(0,3+0,6*2)*2 16,8

Pb2 : 4,3*(0,3+0,25*2)*2 6,88

Pb3 : 8,05*(0,3+0,5*2)*2 20,93

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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42 317351108R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 
 neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 odstranění

m2 44,61000 114,35 5 100,98

D 1.2.2.1  Pb1 : 5,6*(0,3+0,6*2)*2 16,8

Pb2 : 4,3*(0,3+0,25*2)*2 6,88

Pb3 : 8,05*(0,3+0,5*2)*2 20,93

43 317361821R00 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,43418 27 471,36 11 927,52

D 1.2.2.4  Pb1 : 0,13080 0,1308

Pb2 : 0,063963 0,06396

Pb3+sloup : 0,239413 0,23941

44 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30 m3 0,76560 3 848,32 2 946,27

D 1.2.2.1  Sb : 2,32*0,3*0,275*4 0,7656

45 331351101R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 zřízení

m2 14,38400 391,93 5 637,52

D 1.2.2.1  Sb : 2,32*(0,5+0,275)*2*4 14,384

46 331351102R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 odstranění

m2 14,38400 54,53 784,32

D 1.2.2.1  Sb : 2,32*(0,5+0,275)*2*4 14,384

47 331361821R00  Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli
 10 505(R)

t 0,00000 27 471,36 0,00

48 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, 
zděných na tenkovrstvou maltu

m2 92,70000 638,21 59 162,25

D 1.1.4,7 pro Z 01 : 1,3*2,25*7*2*2 81,9

pro Z 02 : 1,2*2,25*2*2 10,8

49 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, 
zděných na tenkovrstvou maltu

m2 41,01500 682,64 27 998,60

D 1.1.4,7 : (3,61+1,1+0,6+1)*3,25*2 41,015

50 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, 
zděných na tenkovrstvou maltu

m2 152,03500 766,58 116 546,77

D 1.1.4,7 : 4,25*3,25*4*2 110,5

3,035*3,25*2 19,7275

(4,8+1,91)*3,25 21,8075

51 346275120T00 obezdívky závěsných systémů porobetonové kus 4,00000 472,74 1 890,95

Díl: 342 sádrokartonové konstrukce 445 298,04
52 342264514RT2 Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30 kus 4,00000 3 313,73 13 254,93

D 1.1.10 ozn Z15 : 4 4

53 342264516RT2 Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 30 kus 4,00000 4 418,31 17 673,24

D 1.1.10 ozn Z14 : 4 4

54 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD 
s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 396,73000 551,72 218 882,48

D 1.1.4,6 : 30,3*14,1 427,23

-5*1,85*2 -18,5

-4,8*2 -9,6

-4,8*0,5 -2,4

55 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z 
profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  

m2 321,10000 534,55 171 643,00

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou 
(MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou 
(MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou 
(MC),

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých
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1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

56 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z 
profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  

m2 41,83000 570,03 23 844,39

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

Díl: 38 Kompletní konstrukce 404 249,18
57 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 4,62200 914,08 4 224,90

D 1.1.17 : 4,622 4,622

58 245111111R00 Osazení krycí desky dvoudílné t 1,00000 746,43 746,43

D 1.1.17 : 1 1

59 388129330R00 Montáž prefa.kanálů ze ŽB uzavřený profil do 6,5 t kus 2,00000 2 004,01 4 008,01

D 1.1.17 : 2 2

60 388129720R00 Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 1 t kus 4,00000 364,37 1 457,50

D 1.1.17 komínek : 2 2

krycí deska : 2 2

61 388129750R00 Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 4 t kus 2,00000 710,70 1 421,39

D 1.1.17 : 2 2

62 632479130T00 Montáž rychletuhnoucí maltou tl.do10mm m2 10,35168 471,59 4 881,77

D 1.1.17- 2 vrstvy jímky : (4,3+2,3)*2*0,15*2*2 7,92

1 vrstva : 0,84*4*0,08*2*2 1,0752

studna : 1,2*3,14*0,09*4 1,35648

63 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 5,00000 76,23 381,13

D 1.1.17 : 5 5

64 931981015R00 Zřízení těsnění pracovní spáry prostupů rour bentonitovou páskou, rozměr 20x5 mm m 2,51200 169,41 425,55

D 1.1.17 : 0,2*3,14*4 2,512

65 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 0,42000 4 422,32 1 857,38

D 1.1.17 : 0,1*3+0,12*1 0,42

66 711786066R00 Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou 
D do 200 mm

kus 4,00000 302,85 1 211,40

D 1.1.17 : 4 4

67 38950PC Technologie a výstrojení pro čerpání vody dle popisu v.č. D 1.1.17-dodávka a montáž ks    1,00000 19 332,97 19 332,97

D 1.1.17 : 1 1

68 28611263.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
1000,0 mm

kus 5,45000 540,27 2 944,47

D 1.1.17 : 5*1,09 5,45

69 585603145T PCI Polyfix® plus L, rychletuhnoucí cementová malta kg 362,30880 40,06 14 514,96

- Vodonepropustný od tloušťky vrstvy 10 mm výše.

- Do čistíren odpadních vod

- Rychle tvrdnoucí, tvrdne bez trhlin,

-PCI Polyfix® plus již za 5 minut /PCI Polyfix® plus L za 20 minut.

- Pojízdný již po 2 hodinách po aplikaci.

- Snadno zpracovatelný, smíchá se pouze s vodou.

- Není třeba spojovacích můstků nebo penetrací.

- Vysoká pevnost v tlaku i v tahu,spolehlivé kotvení.

- Vodotěsný, odolný vůči povětrnostním podmínkám, mrazu a vůči rozmrazovacím solím,univerzálně použitelný uvnitř i venku.

-Odolný vůči síranům.

-Neobsahuje chloridy, nezpůsobujekorozi oceli.

-Tloušťka vrstvy od 5 do 50 mm.

- Po vytvrzení má barvu šedou jako beton.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

zemní práce výkopy a zásypy jsou součástí zemních prací pro jímky a studnu kromě obsypu a podsypu potrubí

Pro vnitřní i venkovní použití.

-K usazování, zvedání a vyrovnávání skruží a šachet.

- K uzavírání průsaků a výronů vody.

- K vytváření šachtových požlábků a stupňů.

- K vytváření fabionů, spárování kanálových tvarovek.

- K obezdění v kanálech.

- K osazení stupadel.
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Začátek provozního součtu

  D 1.1.17 : (4,3+2,3)*2*0,15*2*2 7,92

  0,84*4*0,08*2*2 1,0752

  studna : 1,2*3,14*0,09*4 1,35648

  Mezisoučet 10,35168

Konec provozního součtu

10,35168*17,5*2 362,3088

70 5922405303R dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 685 mm; t = 150 mm; DN žlabu 250 mm; Pu 80 kN/m; 
beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton

kus 1,01000 6 461,49 6 526,11

D 1.1.17 : 1*1,01 1,01

71 59225102R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; ocelové 
s PE povlakem; Pu 47 kN/m; beton C 35/45

kus 4,04000 1 774,19 7 167,74

D 1.1.17 : 4*1,01 4,04

72 59225788R deska zákrytová studniční betonová; dvoudílná, s otvorem; souprava 2 díly; TBN; d = 1 300,0 mm; 
tl = 75,0 mm

kus 1,00000 1 201,87 1 201,87

D 1.1.17 : 1 1

73 59387160T Jímka prefabrikovaná SL 160-13 na dešťovou vodu ks    2,00000 165 972,80 331 945,60

D 1.1.17 cena včetně dopravného : 2 2

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 194 266,26
74 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 13,71187 3 645,57 49 987,63

D 1.2.2.2. V1.1 : 114,4*0,3*0,25 8,58

V 1.2 : 42,4*0,3*0,25 3,18

V 1.3 : 11,2*0,3*0,25 0,84

V 1.4 : 4,35*0,25*0,25 0,27188

V 2.1 : 11,2*0,3*0,25 0,84

75 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 183,55000 468,16 85 930,95

D 1.2.2.2. V1.1 : 114,4*0,5*2 114,4

V 1.2 : 42,4*0,5*2 42,4

V 1.3 : 11,2*0,5*2 11,2

V 1.4 : 4,35*0,5*2 4,35

V 2.1 : 11,2*0,5*2 11,2

76 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 183,55000 129,99 23 859,86

D 1.2.2.2. V1.1 : 114,4*0,5*2 114,4

V 1.2 : 42,4*0,5*2 42,4

V 1.3 : 11,2*0,5*2 11,2

V 1.4 : 4,35*0,5*2 4,35

V 2.1 : 11,2*0,5*2 11,2

77 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 1,25541 27 471,36 34 487,82

D 1.2.2.3 : 1,203892+0,051522 1,25541

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 6 888,03
78 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,50000 930,58 1 395,87

D 1.1.17 : 5*0,6*0,5 1,5

79 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,75000 837,58 628,18

D 1.1.17 : 5*0,15 0,75

80 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 4,50000 841,87 3 788,43

D 1.1.17 : 3*5*0,15*2 4,5

81 452311121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého  C 8/10

m3 0,40000 2 688,87 1 075,55

D 1.1.17 : 2*2*0,1 0,4

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 359 093,70
82 602012261RT1 Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenosádrová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 1 134,01200 295,45 335 042,15

1.01 : (2,28+4,2)*2*3 ,5 45,36

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*2,5 -4,5

rozměr 4300x2300x1470mm

doporučené rozměry výkopu 5000x3000x2480mm

skladba - jímka 4300x2300x1470mm

-zákrytový panel  4300x2300x140mm

-komínek 840x840x500mm

-krycí deska komínku 840x840x60mm

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

po jednotlivých vrstvách
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(1,8+2,5*2)*0,2 1,36

1.02 : (10,6+5)*2*3,5 109,2

(1*2+0,115)*3,5 7,4025

-4,68*2,5 -11,7

-1,05*1,97*7 -14,4795

-0,9*1,97 -1,773

-0,8*1,97 -1,576

1.03 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.04 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.05 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.06 : (3+4,25)*2*3,5 50,75

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.07 : (1,61+1,1)*2*3,5 18,97

-0,7*1,97 -1,379

-0,8*1,97 -1,576

-0,9*1,97 -1,773

1.08 : (1,725+1,1)*2*3,5 19,775

-0,7*1,97 -1,379

-0,7*0,75 -0,525

(0,7+0,75*2)*0,4 0,88

1.09 : (3,61+3,035)*2*3,5 46,515

(0,6*2+0,115)*3,5 4,6025

-0,8*2 -1,6

-1*0,75 -0,75

-2*0,75 -1,5

(1,6+0,75+2,5+0,75)*0,4 2,24

1.10 : (4,06+4,25)*2*3,5 58,17

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*0,75 -1,35

(1,8+0,75*2)*0,3 0,99

1.11 : (4,5+4,25)*2*3,5 61,25

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*1,8*2 -6,48

(1,8+1,8*2)*0,4*2 4,32

1.12 : (2,28+4,2)*2*3 ,5 45,36

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*2,5 -4,5

1.13 : (10,6+5)*2*3,5 109,2

(1*2+0,115)*3,5 7,4025

-4,68*2,5 -11,7

-1,05*1,97*7 -14,4795

-0,9*1,97 -1,773

-0,8*1,97 -1,576

1.14 : (4,5+4,25)*2*3,5 61,25

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*1,8*2 -6,48

(1,8+1,8*2)*0,4*2 4,32

1.15 : (4,06+4,25)*2*3,5 58,17

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*0,75 -1,35

(1,8+0,75*2)*0,3 0,99

1.16 : (1,61+1,1)*2*3,5 18,97

-0,7*1,97 -1,379
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

-0,8*1,97 -1,576

-0,9*1,97 -1,773

1.17 : (3,61+3,035)*2*3,5 46,515

(0,6*2+0,115)*3,5 4,6025

-0,8*2 -1,6

-1*0,75 -0,75

-2*0,75 -1,5

(1,6+0,75+2,5+0,75)*0,4 2,24

1.18 : (1,725+1,1)*2*3,5 19,775

-0,7*1,97 -1,379

-0,7*0,75 -0,525

(0,7+0,75*2)*0,4 0,88

1.19 : (3+4,25)*2*3,5 50,75

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.20 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.21 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.22 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.23 : (5,25+4,8)*2*3,5 70,35

-1,8*1,8*2 -6,48

-0,7*1,97*2 -2,758

-0,8*1,97*2 -3,152

(1,8+1,8*2)*0,3*2 3,24

1.24 : (1,91+2,76)*2*3,5 32,69

-0,7*1,97 -1,379

1.25 : (1,91+1,9)*2*3,5 26,67

-0,7*1,97 -1,379

83 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 86,79000 33,19 2 880,17

D 1.1.4,7  P01 : 1,8*1,8*14 45,36

P02 : 1,31*0,75*2 1,965

2,21*0,75*2 3,315

P03 : 0,7*0,75*2 1,05

P04 : 4,68*2,5*2 23,4

P06 : 1,8*2,5*2 9

P07 : 1,8*0,75*2 2,7

84 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 118,02000 38,16 4 503,24

1.07 KD,F1,W1,C11 sokl : (1,61+1,1)*2 5,42

-0,9-0,8-0,7 -2,4

1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

-0,9-0,8-0,7 -2,4

1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

1.02 obklady : 2*1 2

(1*2+0,115)*1 2,115

1.03 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.04 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.05 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.06 : 0,9*1 0,9

1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.09 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

(0,6*2+0,115)*1 1,315

-0,8*1 -0,8

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.13 : 2*1 2

(1*2+0,115)*1 2,115

1.15 : (4,06+4,25)*2*2 33,24

-1,05*1 -1,05

1.17 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

(0,6*2+0,115)*1 1,315

-0,8*1 -0,8

1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.19 : 0,9*1 0,9

1.20 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.21 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.22 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.23 : 0,9*1 0,9

1.25 : (1,91+1,9)*2 7,62

-0,7*1 -0,7

85 622319864RT1 Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm m2 11,52000 584,89 6 737,95

D 1.1.4,7 skladba S1 : 1,8*0,3*14 7,56

0,7*0,3*2 0,42

1,6*0,3*2 0,96

2,5*0,3*2 1,5

1,8*0,3*2 1,08

86 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 133,76000 55,11 7 372,10

D 1.1.4,7 skladba S1 : (1,8+1,8*2)*14 75,6

(4,68+2*2,5)*2 19,36

(0,7+2*0,75)*2 4,4

(1,6+2*0,75)*2 6,2

(2,5+2*0,75)*2 8

(1,8+2*0,75)*2 6,6

(1,8+2*2,5)*2 13,6

87 632451023R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm m2 11,17200 228,97 2 558,09

Začátek provozního součtu

  D 1.1.10 ozn P08 : 1,8*16 28,8

  ozn P09 : 0,7*2 1,4

  ozn P10 : 1,31*2 2,62

  2,21*2 4,42

  Mezisoučet 37,24

Konec provozního součtu

37,24*0,3 11,172

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 716 610,51
88 601015192T00 Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky-písková penetrace m2 149,68000 54,94 8 223,83

D 1.1.4,1.1.7 : (33,7+17,5)*2*(1,2+0,3) 153,6

-4,68*(1,2+0,3)*2 -14,04

4,4*0,5 2,2

4,4*1,8 7,92

89 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 87,66000 34,37 3 012,73

D 1.1.4,7 : 1,8*1,8*14 45,36

4,68*2,5*2 23,4

0,7*0,75*2 1,05

1,6*0,75*2 2,4

2,5*0,75*2 3,75

1,8*0,75*2 2,7

1,8*2,5*2 9

90 622300103T00 Výtažné zkoušky pro zateplovací systém ks    1,00000 6 867,84 6 867,84

91 622319526RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 45,82000 1 701,40 77 958,32

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 
m parapetních lišt na m2.

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným 
hladítkem,

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

D 1.1.4,7 skladba S2 : (31,3+15,1)*2*0,5 46,4

1,8*0,5*2*2 3,6

1,7*0,5*2 1,7

0,6*0,5*2 0,6

-4,68*0,5*2 -4,68

-1,8*0,5*2 -1,8

92 622319837RT1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 265,03200 1 323,07 350 655,08

D 1.1.4,7 skladba S1 : (31,3+15,1)*2*3,15 292,32

4,68*2,2*2 20,592

1,8*3,6*2*2 25,92

0,5*3,15*2 3,15

1,7*3,15*2 10,71

-1,8*1,8*14 -45,36

-4,68*2,5*2 -23,4

-0,7*0,75*2 -1,05

-1,6*0,75*2 -2,4

-2,5*0,75*2 -3,75

-1,8*0,75*2 -2,7

-1,8*2,5*2 -9

93 622319854RT1 Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka

m2 185,48000 862,09 159 900,68

D 1.1.4,7 skladba S1 : (1,8+1,8*2)*0,2*14 15,12

(4,68+2*2,5)*0,2*2 3,872

(0,7+2*0,75)*0,2*2 0,88

(1,6+2*0,75)*0,2*2 1,24

(2,5+2*0,75)*0,2*2 1,6

(1,8+2*0,75)*0,2*2 1,32

(1,8+2*2,5)*0,2*2 2,72

D 1.1.4,1.1.7 skladba S4 : (33,7+17,42)*2*(1,3+0,3) 163,584

-4,68*(1,3+0,3)*2 -14,976

4,4*0,5 2,2

4,4*1,8 7,92

94 622319864RT1 Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm m2 7,68000 584,89 4 491,97

D 1.1.4,7 skladba S1 : 1,8*0,2*14 5,04

0,7*0,2*2 0,28

1,6*0,2*2 0,64

2,5*0,2*2 1

1,8*0,2*2 0,72

95 622391001R00 Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 158,72800 146,51 23 255,86

D 1.1.4,1.1.7 skladba S4 : (33,7+17,42)*2*(1,3+0,3) 163,584

-4,68*(1,3+0,3)*2 -14,976

4,4*0,5 2,2

4,4*1,8 7,92

96 622319021R00 Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 100,80000 252,99 25 501,22

D 1.1.4,7 skladba S1 : (31,3+15,1)*2 92,8

4,68*2 9,36

1,8*2*2 7,2

0,5*2 1

1,7*2 3,4

-1,8*2 -3,6

-4,68*2 -9,36

97 622319031R00 Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro 
spáru šířky 3-7 mm

m 100,80000 27,47 2 769,11

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 
m parapetních lišt na m2.
Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
vrstvy podle popisu položky.
V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)
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SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

D 1.1.4,7 skladba S1 : (31,3+15,1)*2 92,8

4,68*2 9,36

1,8*2*2 7,2

0,5*2 1

1,7*2 3,4

-1,8*2 -3,6

-4,68*2 -9,36

98 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 133,76000 55,11 7 372,10

D 1.1.4,7 skladba S1 : (1,8+1,8*2)*14 75,6

(4,68+2*2,5)*2 19,36

(0,7+2*0,75)*2 4,4

(1,6+2*0,75)*2 6,2

(2,5+2*0,75)*2 8

(1,8+2*0,75)*2 6,6

(1,8+2*2,5)*2 13,6

99 622481291R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 156,36000 46,01 7 194,83

D 1.1.4,7 skladba S1 : 3,55*6*2 42,6

D 1.1.4,7 napojení stěny x přesah střechy : (31,3+15,1)*2 92,8

4,68*2 9,36

1,8*2*2 7,2

0,5*2 1

1,7*2 3,4

100 622481292R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty okenní a podokenní - 
bez dodávky materiálu

m 289,52000 34,38 9 953,42

D 1.1.4,7 skladba SS1 : (1,8+1,8)*2*14 100,8

(4,68+2,5)*2*2 28,72

(0,7+0,75)*2*2 5,8

(1,6+0,75)*2*2 9,4

(2,5+0,75)*2*2 13

(1,8+0,75)*2*2 10,2

(1,8+2,5)*2*2 17,2

D 1.1.4,1.1.7 SS4 : (34,7+17,5)*2 104,4

101 28350213R profil dilatační plast, se síťovinou; tvar rohový kus 62,56800 326,22 20 411,08

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,7 napojení stěny x přesah střechy : (31,3+15,1)*2 92,8

  4,68*2 9,36

  1,8*2*2 7,2

  0,5*2 1

  1,7*2 3,4

  Mezisoučet 113,76

Konec provozního součtu

113,76/2*1,1 62,568

102 28350220R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; š = 120 mm; v = 80 mm m 46,86000 28,62 1 340,95

D 1.1.4,7 skladba S1 : 3,55*6*2*1,1 46,86

103 283502511R lišta rohová; se síťovinou 100/150mm; materiál PVC; š = 100,0 mm; l = 2 500 mm kus 36,25600 51,51 1 867,50

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,7 skladba S1 : 1,8*2*14 50,4

  2*2,5*2 10

  2*0,75*2 3

  2*0,75*2 3

  2*0,75*2 3

  2*0,75*2 3

  2*2,5*2 10

  Mezisoučet 82,4

Konec provozního součtu

82,4/2,5*1,1 36,256

104 283502514R profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 mm kus 63,82640 68,68 4 383,50

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,7 skladba SS1 : 1,8*14 25,2

  4,68*2 9,36

  0,7*2 1,4

  1,6*2 3,2

  2,5*2 5

  1,8*2 3,6
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SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  1,8*2 3,6

  Mezisoučet 51,36

Konec provozního součtu

51,36/2,5*1,1 22,5984

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,1.1.7 SS4 : (33,7+17,5)*2 102,4

  -4,35*2 -8,7

  Mezisoučet 93,7

Konec provozního součtu

93,7/2,5*1,1 41,228

105 283502707R profil plastový stavební parapetní; s tkaninou; tkanina 100 mm m 42,24000 34,34 1 450,49

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,7 skladba S1 : 1,8*14 25,2

  0,7*2 1,4

  1,6*2 3,2

  2,5*2 5

  1,8*2 3,6

  Mezisoučet 38,4

Konec provozního součtu

38,4*1,1 42,24

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 149 661,12
106 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 26,92422 4 060,14 109 316,18

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

  Mezisoučet 337,63

Konec provozního součtu

337,063*0,075 25,27973

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  Mezisoučet 25,3

Konec provozního součtu

25,3*0,065 1,6445

107 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 26,92422 276,09 7 433,43

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

  Mezisoučet 337,63

Konec provozního součtu

337,063*0,075 25,27973

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  Mezisoučet 25,3

Konec provozního součtu

25,3*0,065 1,6445

108 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 1,19803 27 471,36 32 911,51

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

  Mezisoučet 362,93

Konec provozního součtu

362,93*0,003301 1,19803

Díl: 64 Výpln ě otvor ů 187 358,54
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Architektonicko-stavební řešení

109 642941111RT4  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, 
odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 
vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

 křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

 pouzdro 900/1970 mm

kus 2,00000 8 413,10 16 826,21

D 1.1.10  T 02 : 2 2

110 642941111RT6  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, 
odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 
vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

 křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

 pouzdro 1100/1970 mm

kus 12,00000 9 494,79 113 937,47

D 1.1.10  T 01 : 12 12

111 642941111RT7  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, 
odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 
vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

 křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

 pouzdro 1200/1970 mm

kus 2,00000 10 158,68 20 317,36

D 1.1.10  T 07 : 2 2

112 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

 práh
 plocha do 2,5 m2

kus 8,00000 494,14 3 953,09

D 1.1.10  Z 04-80/30 : 2 2

Z 05 -70/12,5 : 2 2

Z 06 -80/12,5 : 2 2

Z 07 -70/15 : 2 2

113 648991113RT2 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických 
hmot šířky 250 mm

m 37,24000 394,90 14 706,11

D 1.1.10 ozn P08 : 1,8*16 28,8

ozn P09 : 0,7*2 1,4

ozn P10 : 1,31*2 2,62

2,21*2 4,42

114 553306310R zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 145 mm; š průchodu 
700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové

kus 2,00000 1 386,16 2 772,32

Z 05 -70 : 2 2

115 553306320R zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 145 mm; š průchodu 
800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové

kus 2,00000 1 430,80 2 861,60

Z 06 -80 : 2 2

116 553306410R zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 
700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové

kus 4,00000 1 287,72 5 150,88

Z 05 -70 : 2 2

Z 07 -70 : 2 2

117 553310232R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 300 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P

kus 2,00000 3 416,75 6 833,50

D 1.1.10  Z 04-80/30 : 2 2

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 94 746,76
118 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 352,69200 40,06 14 129,69

D 1.1.4,7 skladba S1 : (31,3+15,1)*2*3,15 292,32

4,68*2,2*2 20,592

1,8*3,6*2*2 25,92

0,5*3,15*2 3,15

1,7*3,15*2 10,71

119 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 
 použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 352,69200 40,06 14 129,69

D 1.1.4,7 skladba S1 : (31,3+15,1)*2*3,15 292,32

4,68*2,2*2 20,592

1,8*3,6*2*2 25,92

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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0,5*3,15*2 3,15

1,7*3,15*2 10,71

120 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 352,69200 40,06 14 129,69

D 1.1.4,7 skladba S1 : (31,3+15,1)*2*3,15 292,32

4,68*2,2*2 20,592

1,8*3,6*2*2 25,92

0,5*3,15*2 3,15

1,7*3,15*2 10,71

121 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 362,93000 85,83 31 151,83

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

122 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 163,72000 129,53 21 205,86

D 1.1.4,1.1.7 : (33,7+17,5)*2*1,5 153,6

4,4*0,5 2,2

4,4*1,8 7,92

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 83 828,31
123 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 362,93000 72,18 26 197,98

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC : 9,56 9,56

1.02 heterogenní PVC : 53 53

1.03 heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.04 heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.05 heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.06 heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.07 KD : 1,76 1,76

1.08  heterogenní PVC : 1,90 1,9

1.09  KD : 10,89 10,89

1.10  heterogenní PVC : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC : 9,56 9,56

1.13  heterogenní PVC : 53 53

1.14  heterogenní PVC : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC : 17,21 17,21

1.16  KD : 1,76 1,76

1.17  KD : 10,89 10,89

1.18  heterogenní PVC : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC : 12,75 12,75
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1.23   heterogenní PVC : 25,20 25,2

1.24   heterogenní PVC : 5,22 5,22

1.25   heterogenní PVC : 3,61 3,61

124 953761100T00 Prostup troubami PVC kruhovými 125x2,8 mm m 4,20000 440,69 1 850,88

D 1.1.4 : 7*2*0,3 4,2

125 953941312R00 Drobné kovové předměty osazené na hmoždinky hasicí přístroj kus 1,00000 137,36 137,36

D 1.1.10 ozn Z27 : 1 1

126 951 Provedení blowerdoor testu kus 1,00000 5 723,20 5 723,20

127 952 označení únikových cest v parametr. požární zprávy kus 20,00000 463,58 9 271,58

128 953 označení HUP,HUV a HVE kus 6,00000 544,85 3 269,09

D 1.1.10 ozn Z29 : 6 6

129 954 montáž Z28 vč.dodávky veškerého příslušenství ks    13,00000 1 259,10 16 368,35

D 1.1.10 ozn Z28 : 13 13

130 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 
23 s

kus 1,00000 921,44 921,44

D 1.1.10 ozn Z27 : 1 1

131 449861012R detektor kombinovaný optický,tepelný s paticí,teplota aktivace poplachu 58°C; dosah-poloměr 6 m; 
IP 23; max.montážní výška 7,5 m; resetace automatická; T -20 až 60 °C; prům.127, výška 60 mm

kus 13,00000 1 545,26 20 088,43

D 1.1.10 ozn Z28 : 13 13

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 168 703,78
132 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 917,96040 183,78 168 703,78

Díl: 711 Izolace proti vod ě 272 170,09
133 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 425,17000 27,82 11 827,94

D 1.1.3 : 30,9*14,7 454,23

-5*1,85*2 -18,5

-4,8*1,7 -8,16

-4,8*0,5 -2,4

134 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 425,17000 192,34 81 776,34

D 1.1.3 : 30,9*14,7 454,23

-5*1,85*2 -18,5

-4,8*1,7 -8,16

-4,8*0,5 -2,4

135 711212000RU1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 166,11160 46,64 7 747,79

1.02 pod obklady : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.06 : 0,9*1,35 1,215

1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.13 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.19 : 0,9*1,35 1,215

1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.23 : 0,9*1,5 1,35

1.25 : (1,91+1,9)*2*2,16 16,4592

-0,7*1,97 -1,379

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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136 711210010RA0 Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 166,11160 219,05 36 386,71

1.02 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.06 : 0,9*1,35 1,215

1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.13 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.19 : 0,9*1,35 1,215

1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.23 : 0,9*1,5 1,35

1.25 : (1,91+1,9)*2*2,16 16,4592

-0,7*1,97 -1,379

137 62836109R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný 
minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 977,89100 135,07 132 081,31

Začátek provozního součtu

  D 1.1.3 : 30,9*14,7 454,23

  -5*1,85*2 -18,5

  -4,8*1,7 -8,16

  -4,8*0,5 -2,4

  Mezisoučet 425,17

Konec provozního součtu

425,17*1,15*2 977,891

138 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 4,82655 486,89 2 350,00

Díl: 713 Izolace tepelné 538 589,28
139 713111221RK6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně 

dodávky fólie
m2 396,73000 97,29 38 599,61

D 1.1.4,6 : 30,3*14,1 427,23

-5*1,85*2 -18,5

-4,8*2 -9,6

-4,8*0,5 -2,4

140 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 362,93000 46,01 16 700,05

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

141 713181141RT3 Izolace foukaná foukaná volně, minerální m3 159,26800 1 888,66 300 802,46

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,6 : 30,3*14,1 427,23

  -5*1,85*2 -18,5

  -4,8*1,7 -8,16

  -4,8*0,5 -2,4

  Mezisoučet 398,17

Konec provozního součtu

398,17*0,4 159,268

142 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 362,93000 27,47 9 970,18

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

143 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 391,90000 22,89 8 971,69

1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

1.02 : (10,6+5)*2 31,2

1*2+0,115 2,115

1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.06 : (3+4,25)*2 14,5

1.07 : (1,61+1,1)*2 5,42

1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

1.09 : (3,61+3,035)*2*3 39,87

0,6*2+0,115 1,315

1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

1.12 : (2,28+4,2)*2 12,96

1.13 : (10,6+5)*2 31,2

1*2+0,115 2,115

1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62
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1.16 : (1,61+1,1)*2 5,42

1.17 : (3,61+3,035)*2 13,29

0,6*2+0,115 1,315

1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

1.19 : (3+4,25)*2 14,5

1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.23 : (5,25+4,8)*2 20,1

1.24 : (1,91+2,76)*2 9,34

1.25 : (1,91+1,9)*2 7,62

144 713411111R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými 
 ocelovým drátem

 jednovrstvá

m2 25,12000 101,98 2 561,64

D 1.1.10 ozn Z 08  izolace světlovodů : 0,5*3,14*4*4 25,12

145 7130001 izolace a povrchová úprava oc.sloupku, rohové okno kus 2,00000 972,94 1 945,89

146 713191126T00 Izolace tepelné překrytím difuzní folií s lep.spoj, folie standart dle PD m2 398,17000 84,88 33 797,89

D 1.1.4,6 : 30,3*14,1 427,23

-5*1,85*2 -18,5

-4,8*1,7 -8,16

-4,8*0,5 -2,4

147 28375855R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 2,670 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 370,18860 129,34 47 881,79

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

  Mezisoučet 362,93

Konec provozního součtu

362,93*1,02 370,1886

148 28375856R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 3,330 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 370,18860 161,39 59 746,31

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

bez povrchové úpravy
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  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

  Mezisoučet 362,93

Konec provozního součtu

362,93*1,02 370,1886

149 63150958R rohož, pas izolační lamelový; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; 
obj. hmotnost 25,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 27,63200 358,27 9 899,78

D 1.1.10 ozn Z 08  izolace světlovodů : 0,5*3,14*4*4*1,1 27,632

150 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 19,30753 399,43 7 711,99

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 666 751,72
151 762085140R00  Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu

 čtyřstranné
m 70,80000 51,51 3 646,82

D 1.1.5   fošna 150/50 : 5*2*2 20

D 1.1.5   hranol 80/160 : 6*3,4*2 40,8

D 1.1.5   hranol 160/240 : 5*2 10

152 762222141R00 Montáž zábradlí rovného osová vzdálenost sloupků do 1500 mm m 112,20000 108,74 12 200,72

D 1.1.5 lávka : 14*2*2+9,5*2*2+6,7*2+4,8 112,2

153 762332110R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 22,00000 131,63 2 895,94

D 1.1.5   fošna 150/50 : 5*2*2 20

výměna 80/120 : 1*2 2

154 762332120R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 40,80000 131,63 5 370,65

D 1.1.5   hranol 80/160 : 6*3,4*2 40,8

155 762332140R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 10,00000 154,53 1 545,26

D 1.1.5   hranol 160/240 : 5*2 10

156 762342202RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 660,00000 108,74 71 768,93

D 1.1.6 : 76*4 304

62*2 124

22*4 88

72*2 144

157 762342205RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 kontralatě, připevněné vruty a utěsněné PU pěnou, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 660,00000 51,51 33 995,81

D 1.1.6 : 76*4 304

62*2 124

22*4 88

72*2 144

158 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 10,73784 286,16 3 072,74

D 1.1.5   fošna 150/50 : 5*2*2*0,05*0,15 0,15

D 1.1.5 výměna 80/120 : 1*2*0,08*0,12 0,0192

D 1.1.5   hranol 80/160 : 40,8*0,08*0,16 0,52224

D 1.1.5   hranol 160/240 : 10*0,16*0,24 0,384

D 1.1.6 latě : 660*0,012 7,92

D 1.1.6 latě kontra : 660*0,00264 1,7424

159 762421220R00  Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž
 dřevotřískou , tloušťky do 21 mm

m2 149,68000 331,95 49 685,62

D 1.1.4,1.1.7 : (33,7+17,5)*2*(1,2+0,3) 153,6

-4,68*(1,2+0,3)*2 -14,04

50 m vodorovně
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4,4*0,5 2,2

4,4*1,8 7,92

160 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 2,69424 400,62 1 079,38

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,1.1.7 : (33,7+17,5)*2*(1,2+0,3) 153,6

  -4,68*(1,2+0,3)*2 -14,04

  4,4*0,5 2,2

  4,4*1,8 7,92

  Mezisoučet 149,68

Konec provozního součtu

149,68*0,018 2,69424

161 762512245R00  Položení podlah pod PVC montáž
 šroubováním

m2 86,00000 108,74 9 351,71

D 1.1.5 lávka : 86 86

162 762526110RT3 Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 100 x 50 mm m2 86,00000 154,53 13 289,27

D 1.1.5 lávka : 86 86

163 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 2,82080 400,62 1 130,08

D 1.1.5 lávka : 86*0,022 1,892

D 1.1.5 lávka rošt : 86*0,0108 0,9288

164 766231111R00 Montáž schodů stahovacích půdních schodů kus 1,00000 1 716,96 1 716,96

D 1.1.10 ozn Z09 : 1 1

165 762 R Montáž a dodávka vazníkové střešní soustavy,vč.kotevních prvků a impegnace, vč.výrobní 
dokumentace

m2 552,41240 629,55 347 772,33

půdorysná plocha zastřešení D 1.1.6 : 33,62*17,42 585,6604

-2,08*1,3*2 -5,408

-4,35*3,2*2 -27,84

166 60512686R fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 5 000 mm; jakost I m3 0,16500 7 669,09 1 265,40

D 1.1.5   fošna 150/50 : 5*2*2*0,05*0,15*1,1 0,165

167 605151916T Hranol SM/JD 1 8x16 délka 300-600 cm m3 0,57446 7 669,09 4 405,58

D 1.1.5   hranol 80/160 : 40,8*0,08*0,16*1,1 0,57446

168 6051519912T Hranol SM/JD 1 8x12 délka 300-600 cm m3 0,02112 7 669,09 161,97

D 1.1.5 výměna 80/120 : 1*2*0,08*0,12*1,1 0,02112

169 605152624T Hranol SM/JD 1 16x24 délka 300-600 cm m3    0,42240 7 669,09 3 239,42

D 1.1.5   hranol 160/240 : 10*0,16*0,24*1,1 0,4224

170 60725034R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm m2 164,64800 177,42 29 211,72

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,1.1.7 : (33,7+17,5)*2*(1,2+0,3) 153,6

  -4,68*(1,2+0,3)*2 -14,04

  4,4*0,5 2,2

  4,4*1,8 7,92

  Mezisoučet 149,68

Konec provozního součtu

149,68*1,1 164,648

171 60725035R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm m2 94,60000 214,05 20 248,91

D 1.1.5 lávka : 86*1,1 94,6

172 61197002 Dřevěné zábradlí rovné, sloupky osově do 1,5 m, dodávka,řezivo hoblované výška 1,1m m 112,20000 52,65 5 907,72

D 1.1.5 lávka : 14*2*2+9,5*2*2+6,7*2+4,8 112,2

173 61250025R schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 120x70 cm; h 
= do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná 
izolace

kus 1,00000 13 592,60 13 592,60

D 1.1.10 ozn Z09 : 1 1

174 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 10,55220 2 861,60 30 196,18

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 169 839,39
175 764774425T00 oplechování okapů AL tl.0,7mm s povrchovou úpravou r.š.500 mm m     9,60000 497,92 4 780,02

D 1.1.10 ozn K 10 : 4,8*2 9,6

176 764774430T00 lemování zdí AL tl.0,7mm s povrchovou úpravou r.š.300 mm m     24,80000 429,24 10 645,15

D 1.1.10 ozn K 09 : 3,8*4 15,2

K 11 : 4,8*2 9,6

177 764775323T00 PREFALZ lemování prostupů  z AL plechů, v ploše m2 6,91200 1 316,34 9 098,51

D 1.1.10 ozn K 13 : 4*0,9 3,6

D 1.1.10 ozn K 14 : 2,4*0,38 0,912

50 m vodorovně

včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.

včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.

včetně těsnící pásky, příponek a spojovacích prostředků.
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D 1.1.10 ozn K 15 : 3*0,8 2,4

178 764778302T00 oplechování parapetů,AL 0,7mm s povrchovou úpravou, RŠ 280 mm m 38,40000 440,69 16 922,36

D 1.1.10 ozn K 01 : 1,8*16 28,8

K 02 : (1,6+2,5)*2 8,2

K 03 : 0,7*2 1,4

179 764775310R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu   , 
bezpečné úžlabí,  ,  ,  

m 43,60000 559,73 24 404,18

D 1.1.10 ozn K 12 : 10,9*4 43,6

180 764775314R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu   , 
střešní výlez 600x600 mm,  ,  ,  

kus 1,00000 3 949,01 3 949,01

D 1.1.10 ozn Z20 : 1 1

181 764778107RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový 
plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové 
a světle šedé

kus 8,00000 394,90 3 159,21

D 1.1.10 ozn K 07 : 6 6

K 08 : 2 2

182 764778113RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 
hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé

m 110,00000 497,92 54 771,02

D 1.1.10 ozn K 04 : 50*2 100

K 06 : 5*2 10

183 764778116RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém nástřešní půlkruhový žlab, 
hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 700 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé

m 10,00000 1 259,10 12 591,04

D 1.1.10 ozn K 05 : 5*2 10

184 764778123RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 
hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě červěné, zelené, stříbrné, bílé a 
oříškové

m 28,40000 755,46 21 455,13

D 1.1.10 ozn K 07 : 6*3,6 21,6

K 08 : 2*3,4 6,8

185 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,44030 18 314,24 8 063,76

Díl: 765 Krytiny tvrdé 646 089,37
186 765331221RT7 Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, 

červenohnědé, tmavohnědé, černé
m2 660,00000 532,26 351 290,02

D 1.1.6 : 76*4 304

62*2 124

22*4 88

72*2 144

187 765331231RT7 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hřeben s větracím pásem,  m 15,50000 434,96 6 741,93

D 1.1.6 : 15,5 15,5

188 765331251RT7 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, nároží s větracím pásem,  m 99,60000 468,16 46 628,51

D 1.1.6 : 12,45*8 99,6

189 765331621R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiřezání tašek rovné,  m 230,20000 103,02 23 714,65

D 1.1.6 : 15,5*2 31

D 1.1.6 : 12,45*8*2 199,2

190 765331631RT1 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška větrací,  kus 3,00000 286,16 858,48

D 1.1.6 : 3 3

191 765331633R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška prostupová pro 
sanitu,  

kus 3,00000 286,16 858,48

D 1.1.6 : 3 3

192 765331661R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,  m 98,08000 34,34 3 367,99

D 1.1.6 : 17,42*2+15,77*4+1,3*4+2,08*2 107,28

-4,6*2 -9,2

193 765331663R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás 
okapní,  

m 98,08000 34,34 3 367,99

D 1.1.6 : 17,42*2+15,77*4+1,3*4+2,08*2 107,28

-4,6*2 -9,2

194 765901181R00 Fólie podstřešní vodotěsné  šikmých střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji 
včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem

m2 660,00000 97,29 64 214,30

D 1.1.6 : 76*4 304

62*2 124

22*4 88

72*2 144

195 59243880R taška větrací; beton; drážková, hladká; l = 420,0 mm; š = 330 mm; povrch. úprava dvojnásobná, 
hedvábně lesklá ochranná vrstva; barva šedá, cihlově červená, břidlicově černá; větrací průřez 25,0 
cm2

kus 88,00000 246,10 21 656,59

D 1.1.6 : 5*3*2+20*2+9*2 88

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

50 m vodorovně
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196 592438850R taška protisněhová; beton; drážková, hladká; l = 420,0 mm; š = 330 mm; povrch. úprava 
jemnozrnný beton + reflexní vrstva; barva šedá, cihlově červená, břidlicově černá

kus 1 188,00000 74,40 88 389,10

D 1.1.6 : 660*1,8 1188

197 592438852R taška průchozí; PVC; drážková, hladká; napojovací trubka, kryt nástavce, odvětrávací nástavec; 
povrch. úprava jemnozrnný beton + reflexní vrstva

kus 3,00000 1 465,14 4 395,42

D 1.1.6 : 3 3

198 592438854R taška průchozí; PVC; drážková, hladká; nástavec pro anténu; povrch. úprava jemnozrnný beton + 
reflexní vrstva

kus 1,00000 623,83 623,83

D 1.1.6 : 1 1

199 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m t 43,65576 686,78 29 982,08

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 692 495,26
200 766601211R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU 

pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,  
m 133,76000 128,20 17 147,99

D 1.1.4,7 : (1,8+1,8*2)*14 75,6

(4,68+2*2,5)*2 19,36

(0,7+2*0,75)*2 4,4

(1,6+2*0,75)*2 6,2

(2,5+2*0,75)*2 8

(1,8+2*0,75)*2 6,6

(1,8+2*2,5)*2 13,6

201 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod 
rám a pod vnější parapet

m 37,24000 398,33 14 833,98

D 1.1.4,7 skladba S1 : 1,8*14 25,2

0,7*2 1,4

1,31*2 2,62

2,21*2 4,42

1,8*2 3,6

202 766624051R00 Montáž světlovodů otvor v krytině a v podhledu kus 4,00000 6 982,30 27 929,22

D 1.1.10 ozn Z 08 : 4 4

203 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 8,00000 415,28 3 322,25

D 1.1.10  T 04-80 : 2 2

T 05-80 : 2 2

T 06-70 : 4 4

204 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního pouzdra, 
jednokřídlových,  

kus 16,00000 728,41 11 654,56

D 1.1.10  T 01 : 12 12

D 1.1.10  T 02 : 2 2

D 1.1.10  T 07 : 2 2

205 766670021T00 Montáž kliky a štítku materiál ve specifikaci kus 24,00000 291,88 7 005,20

D 1.1.10  T 01 : 12 12

D 1.1.10  T 02 : 2 2

D 1.1.10  T 04 : 2 2

D 1.1.10  T 05 : 2 2

D 1.1.10  T 06 : 4 4

D 1.1.10  T 07 : 2 2

206 611621451 Dveře vnitřní posuvné plné 1kř.105x197 cm-komplet dodávka dle výpisu D.1.1.10 kus 12,00000 6 673,25 80 079,01

D 1.1.10 ozn T 01 : 12 12

207 611621452 Dveře vnitřní posuvné plné 1kř.90x197 cm-komplet dodávka dle výpisu D.1.1.10 kus 2,00000 5 768,99 11 537,97

D 1.1.10 ozn T 02 : 2 2

208 611621457 Dveře vnitřní posuvné plné 1kř.115x197 cm-komplet dodávka dle výpisu D.1.1.10 kus 2,00000 6 673,25 13 346,50

D 1.1.10 ozn T 07 : 2 2

209 54913731.A Kování  dveří dle výpisu dveří sada 24,00000 446,41 10 713,83

D 1.1.10  T 01 : 12 12

D 1.1.10  T 02 : 2 2

D 1.1.10  T 04 : 2 2

D 1.1.10  T 05 : 2 2

D 1.1.10  T 06 : 4 4

D 1.1.10  T 07 : 2 2

210 61140593R světlovod d = 350 mm; l = 1 000 až 1 700 mm; rám polyuretanový 470x470 mm; tubus pevný; sklon 
střechy 15 až 60 °; střešní krytina profilová; vnější zasklení nešpinivé tvrzené sklo

kus 4,00000 29 760,64 119 042,56

D 1.1.10 ozn Z 08 : 4 4

211 61140595R prodloužení světlovodu d = 350 mm; l = 620,0 mm kus 16,00000 1 682,62 26 921,93

50 m vodorovně

provedení CPL

provedení CPL

provedení CPL
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D 1.1.10 ozn Z 08 : 4*4 16

212 611621432T Dveře vnitřní  plné posuvné 1kř.90x197 cm, kus 2,00000 5 768,99 11 537,97

D 1.1.10  T 02 : 2 2

213 61168813T Dveře vnitřní laminát 1kř.plné CPL 70x197, parametry dle tech.specifikace ks    4,00000 3 708,63 14 834,53

T 06-70 : 4 4

214 61168814T Dveře vnitřní laminát 1kř. plné CPL 80x197, parametry dle tech.specifikace ks    4,00000 4 189,38 16 757,53

D 1.1.10  T 04-80 : 2 2

T 05-80 : 2 2

215 61581625.AT Linka kuchyňská atypická montáž a dodávka, parametry dle tabulky v PD m 9,50000 32 049,92 304 474,24

D 1.1.10 ozn Z13 : 2,4*2+2,35*2 9,5

216 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 2,61363 518,81 1 355,99

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 840 377,52
217 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 3,77000 110,85 417,90

D 1.2.2.1  ozn.5 : 3,77 3,77

218 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 14,25000 83,17 1 185,17

D 1.2.2.1  ozn.2 : 14,25 14,25

219 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 63,60000 61,89 3 936,47

D 1.2.2.1  ozn.1 : 27,77 27,77

D 1.2.2.1  ozn.3 : 35,83 35,83

220 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 106,79533 25,81 2 756,37

D 1.1.17 : 0,65*0,65*3,14*80,5 106,79533

221 776972117R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými 
mezikroužky, tloušťky 17 mm

m2 5,80125 9 134,23 52 989,94

D 1.1.10 ozn Z11 : 2,275*1,275*2 5,80125

222 776973314R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož,  houževnté pryže tvar kroužku s otevřeným dnem, tloušťky 14 
mm

m2 3,00000 4 509,88 13 529,64

D 1.1.10 ozn Z12 : 1,5*1*2 3

223 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     24,20000 341,10 8 254,69

D 1.1.10 ozn Z11 : (2,275+1,275)*2*2 14,2

Z 12 : (1,5+1)*2*2 10

224 767 10PC Ohrazení technických prvků v obslužném prostoru-dodávka a montáž dle specifikace v PD m2    14,44000 1 716,96 24 792,90

D 1.1.10 ozn Z10 : 3,61*2*2 14,44

225 767110300 zastřešení terasy bezpečnostním sklem D+M, provedení dle popisu v PD,vč.systémových doplňků m2 33,12000 12 013,00 397 870,45

D 1.1.6   SS5,vč.výrobní dokumentace : 3,6*4,6*2 33,12

226 76723 zástěna pro umístění popelnic a kol D+M dle popisu Z23, Dodávka a montáž,vč.výrobní 
dokumentace

m2 5,62500 6 295,52 35 412,30

D 1.1.10 ozn Z23 výroba a montáž dle popisu : 4,5*1,25 5,625

227 903 televizní anténa vč.stožáru D+M  Z21 kus 1,00000 7 440,16 7 440,16

D 1.1.10 ozn Z21 dodávka a montáž dle popisu : 1 1

228 905 sušák na prádlo D+M  ozn.Z26,vč.základů, provedení dle popisu v PD kus 1,00000 22 749,72 22 749,72

D 1.1.10 ozn Z26 : 1 1

229 906 poštovní schránka D+M  ozn.Z24, provedení dle popisu v PD kus 1,00000 2 626,95 2 626,95

D 1.1.10 ozn Z24 : 1 1

230 907 tabulka čp.a čo.  D+M  ozn.Z25, provedení dle popisu v PD kus 2,00000 627,26 1 254,53

D 1.1.10 ozn Z25 : 2 2

231 767110219RAA Stěny zasklené montáž stěn z hliníkových profilů, pouze montáž, stěna ve specifikaci, m2 32,40000 1 419,35 45 987,06

D 1.1.10  P04 : 4,68*2,5*2 23,4

P06 : 1,8*2,5*2 9

232 13227700R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); a = 50,0 mm; b = 5,0 mm t 0,00434 34 339,20 149,03

D 1.2.2.1  ozn.4 : 0,00377*1,15 0,00434

233 13611232R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  12,00 mm t 0,01639 27 471,36 450,26

D 1.2.2.1  ozn.2 : 0,01425*1,15 0,01639

234 13611238R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  15,00 mm t 0,04120 27 471,36 1 131,82

D 1.2.2.1  ozn.3 : 0,03583*1,15 0,0412

235 13640745R plech ocelový válcovaný za tepla S235JRG; povrch lístkový; tl.  10,00 mm t 0,11534 28 295,50 3 263,60

D 1.1.17 : 0,65*0,65*3,14*0,0805*1,08 0,11534

236 14587315T Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  120 x 10 mm t 0,03194 29 760,64 950,55

D 1.2.2.1  ozn.1 : 0,02777*1,15 0,03194

237 55389115.PCT Výkladec kovový zasklený m2 32,40000 6 295,52 203 974,85

D 1.1.10  P04 : 4,68*2,5*2 23,4

včetně potřebných a úprav pro kotvení technologie

součástí ceny je vypracování prováděcí dílenské dokumentace

včetně základových patek

provedení CPL-komplet dodávka dle PD

50 m vodorovně
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

P06 : 1,8*2,5*2 9

238 74910616R stojan na kola kov; stání jednostranné; počet stání 4; l = 1 630 mm; š = 605 mm; v = 775 mm; 
povrchová úprava žárový zinek; barva stříbrná

kus 1,00000 7 829,34 7 829,34

D 1.1.10 ozn Z22 dodávka dle popisu : 1 1

239 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 1,86010 765,45 1 423,82

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 221 454,27
240 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 137,04000 410,67 56 278,84

D 1.1.10  P01 : (1,8+1,8)*2*14 100,8

P02 : (1,35+0,75)*2*2 8,4

P02 : (2,21+0,75)*2*2 11,84

P03 : (0,7+0,75)*2*2 5,8

P07 : (1,8+0,75)*2*2 10,2

241 611407599T Síť proti hmyzu Al rám,otočné příchytky D+M, parametry dle PD m2 35,00000 486,47 17 026,52

D 1.1.10 ozn Z19 : 35 35

242 611431230.PCT Okno plastové 221x75 cm parametry dle výpisu výrobků kus 2,00000 8 813,73 17 627,46

D 1.1.10  P02 : 2 2

243 611431232T Okno plastové 70x75 cm parametry dle výpisu výrobků ks    2,00000 3 159,21 6 318,41

D 1.1.10  P03 : 2 2

244 611431240T Okno plastové 131x75 cm parametry dle výpisu výrobků ks    2,00000 4 275,23 8 550,46

D 1.1.10  P02 : 2 2

245 611431242T Okno plastové 180x75 cm parametry dle výpisu výrobků ks    2,00000 4 275,23 8 550,46

D 1.1.10  P07 : 2 2

246 611431250T Okno plastové 180x180 cm parametry dle výpisu výrobků kus 14,00000 7 616,43 106 630,08

D 1.1.10  P01 : 14 14

247 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,90984 518,81 472,04

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 35 411,90
248 771101121R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 27,06600 36,53 988,72

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  Mezisoučet 17,66

Konec provozního součtu

17,66*0,1 1,766

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

249 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 17,66000 70,15 1 238,84

1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

-0,9-0,8-0,7 -2,4

1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

-0,9-0,8-0,7 -2,4

1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

250 771212113R00 Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m m2 25,30000 431,49 10 916,76

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

251 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 27,06600 10,30 278,83

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  Mezisoučet 17,66

50 m vodorovně

50 m vodorovně

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

Konec provozního součtu

17,66*0,1 1,766

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

252 24592160R hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava savosti podkladu, 
zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá

kg 5,41320 108,74 588,64

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  Mezisoučet 17,66

Konec provozního součtu

17,66*0,1*0,2 0,3532

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  Mezisoučet 25,3

Konec provozního součtu

25,3*0,2 5,06

253 58582138.AR tmel cementový; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, 
dlažby

kg 120,03100 17,17 2 060,88

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  Mezisoučet 17,66

Konec provozního součtu

17,66*0,1*3,5 6,181

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  Mezisoučet 25,3

Konec provozního součtu

25,3*4,5 113,85

254 597623182R dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 98 mm; l = 103 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; 
barva šedá; mat; protiskluznost skupina B

kus 194,26000 68,68 13 341,47

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  Mezisoučet 17,66

Konec provozního součtu

17,66/0,1*1,1 194,26

255 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér m2 27,83000 206,04 5 733,96

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  Mezisoučet 25,3
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O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

Konec provozního součtu

25,3*1,1 27,83

256 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,71751 367,66 263,80

Díl: 776 Podlahy povlakové 533 858,63
257 631317220R00 Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár hloubky 0-200 mm, v podlahách ze 

železobetonu
m 14,80000 188,87 2 795,21

D 1.1.10 ozn Z16 : 5*2 10

Z 17 : 4,8*1 4,8

258 632482111R00 Dilatační profil do plovoucích nebo spojovacích potěrů boční strany z tvrdého PVC spojené spodní 
a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty., výšky 30 mm

m 16,28000 277,00 4 509,61

Začátek provozního součtu

  D 1.1.10 ozn Z16 : 5*2 10

  Z 17 : 4,8*1 4,8

  Mezisoučet 14,8

Konec provozního součtu

14,8*1,1 16,28

259 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 337,63000 48,07 16 231,52

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

260 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 378,91150 20,60 7 806,91

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

Začátek provozního součtu

50 m vodorovně

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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O: D 1.1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.02 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.06 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.12 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.13 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.19 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.23 : (5,25+4,8)*2 20,1

  -0,7*2 -1,4

  -0,8*2 -1,6

  1.24 : (1,91+2,76)*2 9,34

  -0,7*1 -0,7

  1.25 : (1,91+1,9)*2 7,62

  -0,7*1 -0,7

  Mezisoučet 275,31

Konec provozního součtu

275,21*0,15 41,2815

261 776422130R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu napojení krytiny na stěnu čepcovým těsněním m 275,31000 417,79 115 022,76

1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

-1,05*1 -1,05

včetně obrubového žlabu, čepcového těsnění a lepidla.
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Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

-1,8*1 -1,8

0,2*2 0,4

1.02 : (10,6+5)*2 31,2

(1*2+0,115)*1 2,115

-4,68*1 -4,68

-1,05*7 -7,35

-0,9*1 -0,9

-0,8*1 -0,8

0,2*2 0,4

1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.06 : (3+4,25)*2 14,5

-1,05*1 -1,05

1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

-1,05*1 -1,05

1.12 : (2,28+4,2)*2 12,96

-1,05*1 -1,05

-1,8*1 -1,8

0,2*2 0,4

1.13 : (10,6+5)*2 31,2

(1*2+0,115)*1 2,115

-4,68*1 -4,68

-1,05*7 -7,35

-0,9*1 -0,9

-0,8*1 -0,8

0,2*2 0,4

1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

-1,05*1 -1,05

1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.19 : (3+4,25)*2 14,5

-1,05*1 -1,05

1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.23 : (5,25+4,8)*2 20,1

-0,7*2 -1,4

-0,8*2 -1,6

1.24 : (1,91+2,76)*2 9,34

-0,7*1 -0,7

1.25 : (1,91+1,9)*2 7,62

-0,7*1 -0,7

262 776422210R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních kus 96,00000 83,56 8 021,64

1.01 : 6 6

1.02 : 8 8

1.03 : 4 4

1.04 : 4 4

1.05 : 4 4

1.06 : 4 4

1.08 : 4 4

1.10 : 4 4
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

1.11 : 4 4

1.12 : 6 6

1.13 : 8 8

1.14 : 4 4

1.15 : 4 4

1.18 : 4 4

1.19 : 4 4

1.20 : 4 4

1.21 : 4 4

1.22 : 4 4

1.23 : 4 4

1.24 : 4 4

1.25 : 4 4

263 776421300T00 Provedení fabionů k PVC podlahám m 275,31000 108,74 29 937,43

1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

-1,05*1 -1,05

-1,8*1 -1,8

0,2*2 0,4

1.02 : (10,6+5)*2 31,2

(1*2+0,115)*1 2,115

-4,68*1 -4,68

-1,05*7 -7,35

-0,9*1 -0,9

-0,8*1 -0,8

0,2*2 0,4

1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.06 : (3+4,25)*2 14,5

-1,05*1 -1,05

1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

-1,05*1 -1,05

1.12 : (2,28+4,2)*2 12,96

-1,05*1 -1,05

-1,8*1 -1,8

0,2*2 0,4

1.13 : (10,6+5)*2 31,2

(1*2+0,115)*1 2,115

-4,68*1 -4,68

-1,05*7 -7,35

-0,9*1 -0,9

-0,8*1 -0,8

0,2*2 0,4

1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

-1,05*1 -1,05

1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.19 : (3+4,25)*2 14,5

-1,05*1 -1,05

1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

-1,05*1 -1,05

1.23 : (5,25+4,8)*2 20,1

-0,7*2 -1,4

-0,8*2 -1,6

1.24 : (1,91+2,76)*2 9,34

-0,7*1 -0,7

1.25 : (1,91+1,9)*2 7,62

-0,7*1 -0,7

264 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 378,91150 137,36 52 046,07

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC : 53 53

1.03  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.08  heterogenní PVC : 1,90 1,9

1.10  heterogenní PVC : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC : 9,56 9,56

1.13  heterogenní PVC : 53 53

1.14  heterogenní PVC : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC : 17,21 17,21

1.18  heterogenní PVC : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC : 25,20 25,2

1.24   heterogenní PVC : 5,22 5,22

1.25   heterogenní PVC : 3,61 3,61

Začátek provozního součtu

  1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.02 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.06 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.12 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.13 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.19 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.23 : (5,25+4,8)*2 20,1

  -0,7*2 -1,4

  -0,8*2 -1,6

  1.24 : (1,91+2,76)*2 9,34

  -0,7*1 -0,7

  1.25 : (1,91+1,9)*2 7,62

  -0,7*1 -0,7

  Mezisoučet 275,31

Konec provozního součtu

275,21*0,15 41,2815

265 776981114RU1 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, eloxovaný hliník, upevnění vruty s 
hmoždinkami,  , šířka profilu 60 mm

m 14,80000 360,56 5 336,31

D 1.1.10 ozn Z16 : 5*2 10

Z 17 : 4,8*1 4,8

266 24592160R hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava savosti podkladu, 
zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá

kg 75,78230 108,74 8 240,63

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

  Mezisoučet 337,63

Konec provozního součtu

337,63*0,2 67,526

Začátek provozního součtu

  1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.02 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.06 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.12 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.13 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.19 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.23 : (5,25+4,8)*2 20,1

  -0,7*2 -1,4

  -0,8*2 -1,6

  1.24 : (1,91+2,76)*2 9,34

  -0,7*1 -0,7

  1.25 : (1,91+1,9)*2 7,62

  -0,7*1 -0,7

  Mezisoučet 275,31

Konec provozního součtu

275,21*0,15*0,2 8,2563

267 2841222F21 Podlahovina heterogenní dle popisu m2 79,46140 798,96 63 486,38

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC : 9,56 9,56

  1.08  heterogenní PVC : 1,90 1,9

  1.10  heterogenní PVC : 17,21 17,21

  1.12  heterogenní PVC : 9,56 9,56

  1.15  heterogenní PVC : 17,21 17,21

  1.18  heterogenní PVC : 1,90 1,9

Heterogenní PVC - R10

podlahovina PVC v rolích do mokrých prostor; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; tloušťka nášlapné vrstvy 1,16 mm, protiskluz R10, technický popis 
materiálu viz. D.1.1.12 Technické standardy
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  1.25   heterogenní PVC : 3,61 3,61

  Mezisoučet 60,95

Konec provozního součtu

60,95*1,1 67,045

Začátek provozního součtu

  1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.12 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.25 : (1,91+1,9)*2 7,62

  -0,7*1 -0,7

  Mezisoučet 68,98

Konec provozního součtu

68,98*0,15*1,2 12,4164

268 2841222F22 Podlahovina heterogenní dle popisu m2 341,48740 566,60 193 485,67

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4 1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC : 25,20 25,2

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

  Mezisoučet 276,68

Konec provozního součtu

276,68*1,1 304,348

Začátek provozního součtu

  1.02 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.06 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

Heterogenní PVC - R10

podlahovina PVC v rolích do běžných prostor;; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm, protiskluz R10, technický popis 
materiálu viz. D.1.1.12 Technické standardy
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  -1,05*1 -1,05

  1.13 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.19 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.23 : (5,25+4,8)*2 20,1

  -0,7*2 -1,4

  -0,8*2 -1,6

  1.24 : (1,91+2,76)*2 9,34

  -0,7*1 -0,7

  Mezisoučet 206,33

Konec provozního součtu

206,33*0,15*1,2 37,1394

269 58581720R stěrka vyrovnávací síran vápenatý; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž 
střední; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; barva šedá

kg 1 519,33500 17,17 26 086,37

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 25,20 25,2

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 5,22 5,22

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 3,61 3,61

  Mezisoučet 337,63

Konec provozního součtu

337,63*1,5*3 1519,335

270 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 3,00433 283,63 852,12

Díl: 781 Obklady keramické 288 522,37
271 781101121R00 Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce m2 166,11160 28,62 4 753,45

1.02 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.06 : 0,9*1,35 1,215

1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

vodorovně do 50 m
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.13 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.19 : 0,9*1,35 1,215

1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.23 : 0,9*1,5 1,35

1.25 : (1,91+1,9)*2*2,16 16,4592

-0,7*1,97 -1,379

272 781111111R00 Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 30,00000 57,23 1 716,96

273 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm kus 90,00000 40,06 3 605,62

D 1.1.4 : 8*2+4*3*2+6+2*2+10*2+4+8*2 90

274 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm kus 70,00000 45,79 3 204,99

D 1.1.4 : 8*2+4+3*2+8*4+6*2 70

275 781111121R00 Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 60,00000 85,85 5 150,88

D 1.1.4 : 60 60

276 781111151R00 Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru (listela) m 100,36000 34,34 3 446,28

1.02 : 2*1 2

(1*2+0,115)*1 2,115

1.03 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.04 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.05 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.06 : 0,9*1 0,9

1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.09 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

(0,6*2+0,115)*1 1,315

-0,8*1 -0,8

1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.13 : 2*1 2

(1*2+0,115)*1 2,115

1.15 : (4,06+4,25)*2*2 33,24

-1,05*1 -1,05

1.17 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

(0,6*2+0,115)*1 1,315

-0,8*1 -0,8

1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.19 : 0,9*1 0,9

1.20 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.21 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.22 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.23 : 0,9*1 0,9

1.25 : (1,91+1,9)*2 7,62

-0,7*1 -0,7

277 781210141R00 Obkládání stěn z obkladaček pórovinových do tmele velikosti do 330 x 600 mm m2 166,11160 452,13 75 104,50

1.02 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.06 : 0,9*1,35 1,215

1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.13 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.19 : 0,9*1,35 1,215

1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.23 : 0,9*1,5 1,35

1.25 : (1,91+1,9)*2*2,16 16,4592

-0,7*1,97 -1,379

278 781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 4,00000 306,76 1 227,05

D 1.1.4 : 0,5*4*2 4

279 781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 5,00000 246,10 1 230,49

D 1.1.4 : (0,7+1,8)*2 5

280 781479705RT3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 166,11160 28,62 4 753,45

1.02 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.06 : 0,9*1,35 1,215

1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.13 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.19 : 0,9*1,35 1,215

1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.23 : 0,9*1,5 1,35

1.25 : (1,91+1,9)*2*2,16 16,4592

-0,7*1,97 -1,379

281 78151001 Obložení nik 600x200x300mm včetně řezání a spárování ks    6,00000 967,22 5 803,32

D 1.1.13 : 3*2 6

282 5534365155R profil ukončovací ochrana hran, ukončení obkladu; ušlechtilá ocel; h = 9,0 mm; l = 2,5 m kus 26,40000 852,76 22 512,78

i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

D 1.1.4 : 60/2,5*1,1 26,4

283 58581697.AR hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro 
interiér i exteriér; tekutá

kg 33,22232 97,29 3 232,35

Začátek provozního součtu

  1.02 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.06 : 0,9*1,35 1,215

  1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379

  1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.13 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379

  1.19 : 0,9*1,35 1,215

  1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.23 : 0,9*1,5 1,35

  1.25 : (1,91+1,9)*2*2,16 16,4592

  -0,7*1,97 -1,379

  Mezisoučet 166,1116

Konec provozního součtu

166,1116*0,2 33,22232

284 58582138.AR tmel cementový; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, 
dlažby

kg 581,39060 17,17 9 982,24

Začátek provozního součtu

  1.02 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.06 : 0,9*1,35 1,215

  1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379

  1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.13 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379

  1.19 : 0,9*1,35 1,215

  1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025
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S: 54816

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  1.23 : 0,9*1,5 1,35

  1.25 : (1,91+1,9)*2*2,16 16,4592

  -0,7*1,97 -1,379

  Mezisoučet 166,1116

Konec provozního součtu

166,1116*3,5 581,3906

285 5978136PCT Listela   dle výběru investora kus 367,98667 184,29 67 815,17

Začátek provozního součtu

  1.02 : 2*1 2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  1.03 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.04 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.05 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.06 : 0,9*1 0,9

  1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.09 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

  (0,6*2+0,115)*1 1,315

  -0,8*1 -0,8

  1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.13 : 2*1 2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  1.15 : (4,06+4,25)*2*2 33,24

  -1,05*1 -1,05

  1.17 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

  (0,6*2+0,115)*1 1,315

  -0,8*1 -0,8

  1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.19 : 0,9*1 0,9

  1.20 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.21 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.22 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.23 : 0,9*1 0,9

  1.25 : (1,91+1,9)*2 7,62

  -0,7*1 -0,7

  Mezisoučet 100,36

Konec provozního součtu

100,36/0,3*1,1 367,98667

286 597813752PC Obkládačka 30x60 barevné řešení dle D 1.1.1. odd.2.16 m2 182,72276 401,77 73 412,27

Začátek provozního součtu

  1.02 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.06 : 0,9*1,35 1,215

  1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379

  1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.13 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379
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O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  1.19 : 0,9*1,35 1,215

  1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.23 : 0,9*1,5 1,35

  1.25 : (1,91+1,9)*2*2,16 16,4592

  -0,7*1,97 -1,379

  Mezisoučet 166,1116

Konec provozního součtu

166,1116*1,1 182,72276

287 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 4,27184 367,66 1 570,57

Díl: 783 Nátěry 6 064,10
288 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 10,65000 91,34 972,74

D 1.1.10  Z 04-80/30 : 2*4,8*0,4 3,84

Z 05 -70 : 2*4,7*0,21 1,974

Z 06 -80 : 2*4,8*0,21 2,016

Z 07 -70 : 2*4,7*0,3 2,82

289 783726300R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak m2 35,58400 143,08 5 091,36

D 1.1.5   fošna 150/50 : 20*(0,15+0,05)*2 8

D 1.1.5   hranol 80/160 : 40,8*(0,08+0,16)*2 19,584

D 1.1.5   hranol 160/240 : 10*(0,16+0,24)*2 8

Díl: 784 Malby 91 399,31
290 784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 330,83040 17,17 22 849,83

sádrokartony : 321,1+41,83 362,93

omítky : 1134,012 1134,012

odpočet obklady : -166,1116 -166,1116

291 784115322R00 Malby z malířských směsí  ,  , barevné, dvojnásobné m2 1 330,83040 51,51 68 549,48

sádrokartony : 321,1+41,83 362,93

omítky : 1134,012 1134,012

odpočet obklady : -166,1116 -166,1116

Díl: 786 Čalounické úpravy 55 540,00
292 786622211RT2 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová m2 95,00000 583,77 55 457,81

D 1.1.10 ozn Z18 : 95 95

293 998786101R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m t 0,18891 435,07 82,19

Celkem 9 920 990,85

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

50 m vodorovně
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S: 54816

O: D 1.2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 7 255,31

1 122201101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 do 100 m3

m3 7,90400 150,06 1 186,11

D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

2 122201109R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 7,90400 8,42 66,59

D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

3 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1,73376 259,32 449,60

D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,73376 151,60 262,83

D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 9,63776 208,02 2 004,81

D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 144,56640 14,37 2 078,05

Začátek provozního součtu

  D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

  D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

  Mezisoučet 9,63776

Konec provozního součtu

9,63776*15 144,5664

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 9,63776 10,81 104,14

D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 9,63776 114,46 1 103,18

D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 25 765,56
9 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 1,00000 2 866,92 2 866,92

D 1.1.14 : 2,5*4*0,1 1

10 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,04400 27 471,36 1 208,74

D 1.1.14 : 2,5*4*0,0044 0,044

11 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 m2 5,90000 1 171,35 6 910,99

D 1.1.14 : (2,5+3,4)*2*0,5 5,9

12 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 1,79444 2 765,69 4 962,87

D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32*1,035 1,79444

13 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 13,00000 609,18 7 919,33

D 1.1.14 : (2,5+4)*2 13

14 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 13,00000 145,90 1 896,71

D 1.1.14 : (2,5+4)*2 13

Díl: 31 Zdi podp ěrné a volné 28 005,51
15 311238143R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, 

charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K,  
m2 32,80350 828,57 27 179,98

D 1.1.14 : (2,5+3,52)*2*2,75 33,11

-0,95*2,05 -1,9475

s pomocným lešením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.

bez dodávky a uložení výztuže

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

s výplní betonem, bez výztuže,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s pomocným lešením

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-02 Zahradní domek

Zahradní domek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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SO-02 Zahradní domek

Zahradní domek

-1,2*0,4 -0,48

2,02/2*1,05*2 2,121

16 417238110T00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8/19,5,bez izolace m 8,00000 103,19 825,53

D 1.1.14 : 2*4 8

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 325,97
17 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0,75840 3 090,65 2 343,95

D 1.1.14 : (2,5+3,52)*2*0,24*0,25 0,7224

0,3*0,25*0,24*2 0,036

18 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 12,64000 468,16 5 917,56

D 1.1.14 : (2,5+3,52)*2*0,5*2 12,04

0,3*0,5*2*2 0,6

19 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 12,64000 129,99 1 643,09

D 1.1.14 : (2,5+3,52)*2*0,5*2 12,04

0,3*0,5*2*2 0,6

20 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,05174 27 471,36 1 421,37

D 1.1.14 : ((2,5+3,52)*2)/0,25*0,83*0,000222 0,00887

(2,5+3,52)*2*4*0,00089 0,04286

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 7 510,95
21 602012161RT1 Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenosádrová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 23,66650 295,45 6 992,23

D 1.1.14 : (2,02+3,52)*2*2,1 23,268

-0,95*2,05 -1,9475

-1,2*0,4 -0,48

(0,95+2,05*2)*0,1 0,505

(1,2+0,4*2)*0,1 0,2

2,02/2*1,05*2 2,121

22 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 2,42750 33,19 80,56

D 1.1.14 : 0,95*2,05 1,9475

1,2*0,4 0,48

23 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 7,95000 55,11 438,16

D 1.1.14 : (0,5+1,2*2)*1 2,9

D 1.1.14 : (0,95+2,05*2)*1 5,05

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 22 497,86
24 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 2,42750 34,37 83,43

D 1.1.14 : 0,95*2,05 1,9475

1,2*0,4 0,48

25 622319854RT1 Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka

m2 0,70500 862,09 607,77

D 1.1.14 : (0,95+2*2,05)*0,1 0,505

(1,2+2*0,4)*0,1 0,2

26 622319006T00 Soklová lišta hliník KZS Weber tl. 40 mm m 13,16000 68,68 903,81

D 1.1.14 : (2,5+4,08)*2 13,16

27 622319519T00 Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 20 mm m2 3,61500 482,79 1 745,29

D 1.1.14 : (2,5+4)*2*0,3 3,9

-0,95*0,3 -0,285

28 622319829T00 Zatepl.Webertherm clima, min.desky PV 40 mm m2 24,69750 584,89 14 445,36

D 1.1.14 : (2,5+4,08)*2*1,9 25,004

-0,95*2,05 -1,9475

-1,2*0,4 -0,48

2,02/2*1,05*2 2,121

29 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 7,95000 55,11 438,16

D 1.1.14 : (0,5+1,2*2)*1 2,9

D 1.1.14 : (0,95+2,05*2)*1 5,05

30 622481291R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 21,16000 48,07 1 017,26

D 1.1.14 : 2*4 8

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)

po jednotlivých vrstvách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
vrstvy podle popisu položky.

Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)

Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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Zahradní domek

D 1.1.14 : (2,5+4,08)*2 13,16

31 622481292R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty okenní a podokenní - 
bez dodávky materiálu

m 8,45000 48,07 406,23

D 1.1.14 : (0,5+1,2)*2 3,4

D 1.1.14 : (0,95+2,05*2)*1 5,05

32 28350213R profil dilatační plast, se síťovinou; tvar rohový kus 7,23800 326,22 2 361,20

D 1.1.14 : ((2,5+4,08)*2)/2*1,1 7,238

33 28350220R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; š = 120 mm; v = 80 mm m 8,80000 28,62 251,82

D 1.1.14 : 2*4*1,1 8,8

34 283502511R lišta rohová; se síťovinou 100/150mm; materiál PVC; š = 100,0 mm; l = 2 500 mm kus 3,27800 51,51 168,85

Začátek provozního součtu

  D 1.1.14 : 1,2*2 2,4

  D 1.1.14 : (0,95+2,05*2)*1 5,05

  Mezisoučet 7,45

Konec provozního součtu

7,45/2,5*1,1 3,278

35 283502514R profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 mm kus 1,00000 68,68 68,68

Začátek provozního součtu

  D 1.1.14 : 1,2 1,2

  D 1.1.14 : 0,95 0,95

  Mezisoučet 2,15

Konec provozního součtu

1 1

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 816,25
36 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 0,49773 4 060,14 2 020,85

D 1.1.14 : 2,02*3,52*0,07 0,49773

37 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,49773 276,09 137,42

D 1.1.14 : 2,02*3,52*0,07 0,49773

38 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 0,02347 27 471,36 644,75

D 1.1.14 : 2,02*3,52*0,003301 0,02347

39 631571003R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 2,84416 1 411,04 4 013,23

D 1.1.14 : 2,02*3,52*0,4 2,84416

Díl: 64 Výpln ě otvor ů 513,37
40 648991111RT3 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických 

hmot šířky 150 mm
m 1,30000 394,90 513,37

D 1.1.14 : 1,3 1,3

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 12 066,89
41 639571120R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze štěrkopísku, tloušťky 200 mm m2 7,66000 362,14 2 773,98

D 1.1.14 : (2,58+5,08)*2*0,5 7,66

42 639581001T00 Okapový chodník z dlaždic bet.,lože 6cm, kam. těž., dlažba betonová 50x50x5cm šedá m2 7,66000 592,60 4 539,29

D 1.1.14 : (2,58+5,08)*2*0,5 7,66

43 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 
betonu prostého

m 17,20000 224,35 3 858,81

D 1.1.14 : (3,6+5)*2 17,2

44 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 17,37200 51,51 894,81

D 1.1.14 : (3,6+5)*2*1,01 17,372

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 6 511,14
45 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 35,42879 183,78 6 511,14

Díl: 711 Izolace proti vod ě 5 362,99
46 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 10,00000 27,82 278,19

D 1.1.14 : 2,5*4 10

47 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 10,00000 192,34 1 923,38

D 1.1.14 : 2,5*4 10

48 62836109R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný 
minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 23,00000 135,07 3 106,55

D 1.1.14 : 2,5*4*1,15*2 23

bez obrubníku a bez textílie

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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49 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,11270 486,89 54,87

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 28 427,42
50 762083120R00 Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy do 160 cm2 kus 12,00000 51,51 618,11

D 1.1.14 : 6*2 12

51 762085140R00  Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu
 čtyřstranné

m 42,00000 51,51 2 163,37

D 1.1.14 : 1,5*6 9

D 1.1.14 : 2*12 24

D 1.1.14 : 2*4,5 9

52 762311103R00  Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez
 příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci

kus 6,00000 137,36 824,14

D 1.1.14 : 9/1,5 6

53 762313112R00  Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů 
 délky přes 150 do 300 mm

kus 12,00000 34,34 412,07

D 1.1.14 : 6*2 12

54 762332110R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 33,00000 131,63 4 343,91

D 1.1.14 : 1,5*6 9

D 1.1.14 : 2*12 24

55 762332120R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 9,00000 131,63 1 184,70

D 1.1.14 : 2*4,5 9

56 762341620RT3  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  bednění

 štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s 
okapem z palubek, pero-drážka , včetně dodávky palubky tl. 19 mm

m2 1,60000 669,61 1 071,38

D 1.1.14 : 2*2*2*0,2 1,6

57 762342202RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 18,40000 108,74 2 000,83

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

58 762342205RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 kontralatě, připevněné vruty a utěsněné PU pěnou, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 18,40000 51,51 947,76

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

59 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 0,79754 286,16 228,22

D 1.1.14 : 1,5*6*0,06*0,14 0,0756

D 1.1.14 : 2*12*0,1*0,12 0,288

D 1.1.14 : 2*4,5*0,12*0,12 0,1296

D 1.1.14 : 2*4,6*2*0,012 0,2208

D 1.1.14 : 2*4,6*2*0,00264 0,04858

D 1.1.14 : 2*4,6*2*0,0019 0,03496

60 762341220T00 Bednění z hoblovaných prken, pero, drážka m2 18,40000 108,74 2 000,83

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

61 311110190000R matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8 kus 24,00000 4,58 109,89

D 1.1.14 : 6*2*2 24

62 31120518R podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihr.hlavou a šestihr.mat., tvar A; ocelová; d = 24,0 
mm; d díry = 13,0 mm; tl = 2,50 mm

1000 ks 0,02400 5 723,20 137,36

D 1.1.14 : 6*2*0,002 0,024

63 31179127R tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 2,64000 80,12 211,53

D 1.1.14 : 6*2*0,2*1,1 2,64

64 605151990T Hranol SM/JD 1 6x12 délka 300-600 cm m3 0,08316 7 669,09 637,76

D 1.1.14 : 1,5*6*0,06*0,14*1,1 0,08316

65 60515200R hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 0,31680 7 669,09 2 429,57

D 1.1.14 : 2*12*0,1*0,12*1,1 0,3168

66 60515212R hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 0,14256 7 669,09 1 093,31

D 1.1.14 : 2*4,5*0,12*0,12*1,1 0,14256

67 61189995R palubka podlahová smrk; š = 116 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 19,0 mm; jakost C m2 20,24000 291,88 5 907,72

D 1.1.14 : 2*4,6*2*1,1 20,24

68 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,73559 2 861,60 2 104,96

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 9 329,09
69 764778300T00 PREFA, oplechování parapetů, PREFALZ, RŠ 100 mm m 1,30000 366,28 476,17

D 1.1.14 : 1,3 1,3

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.
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S: 54816

O: D 1.2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-02 Zahradní domek

Zahradní domek

70 764778107RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový 
plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové 
a světle šedé

kus 2,00000 394,90 789,80

D 1.1.14 : 2 2

71 764778113RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 
hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé

m 9,20000 497,92 4 580,85

D 1.1.14 : 9,2 9,2

72 764778123RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 
hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě červěné, zelené, stříbrné, bílé a 
oříškové

m 4,00000 755,46 3 021,85

D 1.1.14 : 4 4

73 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,02514 18 314,24 460,42

Díl: 765 Krytiny tvrdé 19 735,25
74 765331221RT7 Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, 

červenohnědé, tmavohnědé, černé
m2 18,40000 532,26 9 793,54

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

75 765331231RT7 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hřeben s větracím pásem,  m 4,60000 434,96 2 000,83

D 1.1.14 : 4,6 4,6

76 765331261RT7 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, tašky krajní,  m 8,00000 470,45 3 763,58

D 1.1.14 : 2*2*2 8

77 765331621R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiřezání tašek rovné,  m 12,60000 103,02 1 298,02

8+4,6 12,6

78 765331661R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,  m 9,20000 34,34 315,92

D 1.1.14 : 9,2 9,2

79 765331663R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás 
okapní,  

m 9,20000 34,34 315,92

D 1.1.14 : 9,2 9,2

80 765901131R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, m2 18,40000 77,15 1 419,54

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

81 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m t 1,20547 686,78 827,90

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 25 185,15
82 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 3,40000 228,93 778,36

D 1.1.14 : (0,5+1,2)*2 3,4

83 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 6,00000 228,93 1 373,57

D 1.1.14 : (0,95+2,05)*2 6

84 611431243T Okno plastové 120x50 cm parametry dle výpisu výrobků ks    1,00000 3 754,42 3 754,42

85 61143779T Dveře vchodové plast  950x2050 otevíravé, parametry dle PD ks    1,00000 19 224,23 19 224,23

D 1.1.14 : 1 1

86 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,10519 518,81 54,57

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 11 061,39
87 777155020R00 Podlahy lité polyuretanové protiskluzné m2 7,11040 1 554,42 11 052,56

D 1.1.14 : 2,02*3,52 7,1104

88 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m t 0,02560 344,88 8,83

Díl: 783 Nátěry 4 853,27
89 783726300R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak m2 33,92000 143,08 4 853,27

D 1.1.14 : 1,5*6*(0,06+0,14)*2 3,6

D 1.1.14 : 2*12*(0,1+2*0,12) 8,16

D 1.1.14 : 2*4,5*0,12*2 2,16

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

D 1.1.14 : 2*2*2*0,2 1,6

Díl: 784 Malby 3 088,21
90 784121101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 23,66650 22,89 541,79

D 1.1.14 : (2,02+3,52)*2*2,1 23,268

-0,95*2,05 -1,9475

-1,2*0,4 -0,48

(0,95+2,05*2)*0,1 0,505

(1,2+0,4*2)*0,1 0,2

2,02/2*1,05*2 2,121

50 m vodorovně

50 m vodorovně

dvouvrstvé s odolností proti otěru popřípadě s protiskluzovou úpravou nebo s dekorativním posypem. Obsahuje impregnační nátěr, tmelení a vrstvení celé 
plochy reakční hmotou. Tloušťka cca 2,5 mm.

50 m vodorovně

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

50 m vodorovně

Stránka 51 z 94Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 54816

O: D 1.2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-02 Zahradní domek

Zahradní domek

91 784124112R00 Malby latexové  , bílé, dvojnásobné m2 23,66650 107,60 2 546,42

D 1.1.14 : (2,02+3,52)*2*2,1 23,268

-0,95*2,05 -1,9475

-1,2*0,4 -0,48

(0,95+2,05*2)*0,1 0,505

(1,2+0,4*2)*0,1 0,2

2,02/2*1,05*2 2,121

Celkem 235 311,58
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S: 54816

O: D 1.4.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 169 838,58

1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 28,85410 344,58 9 942,58

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86*0,85*1,1 28,8541

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 28,85410 23,01 663,85

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86*0,85*1,1 28,8541

3 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 8,10000 727,71 5 894,42

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,2*3 8,1

4 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 8,10000 112,92 914,67

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,2*3 8,1

5 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 28,72200 1 772,48 50 909,16

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.2 : 8,4+9,7+1,9+3+0,4+0,8+1,9+0,6+2,7+5,7+0,5+1+1+0,6+4,4+0,7 43,3

  D 1.4.1.2 : 18,5+7,3+2+10,6+3,2+0,5+3,5+1,8+1,7+0,5+4,4+0,7+1+2,5+0,5+7 65,7

  10,2+4,6+0,9+0,6+0,6+0,7-30,86 -13,26

  Mezisoučet 95,74

Konec provozního součtu

vnitřní : 95,74*0,6*0,5 28,722

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 28,85410 79,38 2 290,30

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86*0,85*1,1 28,8541

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 65,67610 208,02 13 661,72

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86*0,85*1,1 28,8541

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,2*3 8,1

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.2 : 8,4+9,7+1,9+3+0,4+0,8+1,9+0,6+2,7+5,7+0,5+1+1+0,6+4,4+0,7 43,3

  D 1.4.1.2 : 18,5+7,3+2+10,6+3,2+0,5+3,5+1,8+1,7+0,5+4,4+0,7+1+2,5+0,5+7 65,7

D1-04-2+D1-04-3

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s naložením výkopku na dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

D1-04-2+D1-04-3

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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O: D 1.4.1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

  10,2+4,6+0,9+0,6+0,6+0,7-30,86 -13,26

  Mezisoučet 95,74

Konec provozního součtu

vnitřní : 95,74*0,6*0,5 28,722

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 985,14150 14,37 14 160,81

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86*0,85*1,1*15 432,8115

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,2*3*15 121,5

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.2 : 8,4+9,7+1,9+3+0,4+0,8+1,9+0,6+2,7+5,7+0,5+1+1+0,6+4,4+0,7 43,3

  D 1.4.1.2 : 18,5+7,3+2+10,6+3,2+0,5+3,5+1,8+1,7+0,5+4,4+0,7+1+2,5+0,5+7 65,7

  10,2+4,6+0,9+0,6+0,6+0,7-30,86 -13,26

  Mezisoučet 95,74

Konec provozního součtu

vnitřní : 95,74*0,6*0,5*15 430,83

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 65,67610 10,81 709,66

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86*0,85*1,1 28,8541

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,2*3 8,1

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.2 : 8,4+9,7+1,9+3+0,4+0,8+1,9+0,6+2,7+5,7+0,5+1+1+0,6+4,4+0,7 43,3

  D 1.4.1.2 : 18,5+7,3+2+10,6+3,2+0,5+3,5+1,8+1,7+0,5+4,4+0,7+1+2,5+0,5+7 65,7

  10,2+4,6+0,9+0,6+0,6+0,7-30,86 -13,26

  Mezisoučet 95,74

Konec provozního součtu

vnitřní : 95,74*0,6*0,5 28,722

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 23,13210 79,01 1 827,72

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86*0,85*0,6 15,7386

1,5*1,5*1,2*3 8,1

-3,14*0,25*0,25*1,2*3 -0,7065

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 47,91945 930,58 44 592,76

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86*0,85*0,45 11,80395

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.2 : 8,4+9,7+1,9+3+0,4+0,8+1,9+0,6+2,7+5,7+0,5+1+1+0,6+4,4+0,7 43,3

  D 1.4.1.2 : 18,5+7,3+2+10,6+3,2+0,5+3,5+1,8+1,7+0,5+4,4+0,7+1+2,5+0,5+7 65,7

  10,2+4,6+0,9+0,6+0,6+0,7-30,86 -13,26

D1-04-2+D1-04-3

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

  Mezisoučet 95,74

Konec provozního součtu

vnitřní : 95,74*0,6*0,5 28,722

1,5*1,5*1,2*3 8,1

-3,14*0,25*0,25*1,2*3 -0,7065

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 65,67610 114,46 7 517,55

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86*0,85*1,1 28,8541

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,2*3 8,1

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.2 : 8,4+9,7+1,9+3+0,4+0,8+1,9+0,6+2,7+5,7+0,5+1+1+0,6+4,4+0,7 43,3

  D 1.4.1.2 : 18,5+7,3+2+10,6+3,2+0,5+3,5+1,8+1,7+0,5+4,4+0,7+1+2,5+0,5+7 65,7

  10,2+4,6+0,9+0,6+0,6+0,7-30,86 -13,26

  Mezisoučet 95,74

Konec provozního součtu

vnitřní : 95,74*0,6*0,5 28,722

13 58330003PDT Zemina vhodná do násypů nebo štěrkodrť t 42,42427 394,90 16 753,38

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86*0,85*0,6*1,834 28,86459

1,5*1,5*1,2*3*1,834 14,8554

-3,14*0,25*0,25*1,2*3*1,834 -1,29572

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 8 623,20
14 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 9,67905 837,58 8 106,94

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86*0,85*0,15 3,93465

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.2 : 8,4+9,7+1,9+3+0,4+0,8+1,9+0,6+2,7+5,7+0,5+1+1+0,6+4,4+0,7 43,3

  D 1.4.1.2 : 18,5+7,3+2+10,6+3,2+0,5+3,5+1,8+1,7+0,5+4,4+0,7+1+2,5+0,5+7 65,7

  10,2+4,6+0,9+0,6+0,6+0,7-30,86 -13,26

  Mezisoučet 95,74

Konec provozního součtu

vnitřní : 95,74*0,6*0,1 5,7444

15 452311121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého  C 8/10

m3 0,19200 2 688,87 516,26

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 0,8*0,8*0,1*3 0,192

Díl: 8 Trubní vedení 93 158,55
16 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 30,86000 71,53 2 207,42

D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 18,86 18,86

Š2-základ : 6 6

Š1,3-základ : 3*2 6

17 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 126,60000 25,18 3 188,05

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 18,86 18,86

  Š2-základ : 6 6

včetně dovozu na staveniště

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,
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Zdravotně technické instalace

  Š1,3-základ : 3*2 6

  Mezisoučet 30,86

Konec provozního součtu

30,86 30,86

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.2 : 8,4+9,7+1,9+3+0,4+0,8+1,9+0,6+2,7+5,7+0,5+1+1+0,6+4,4+0,7 43,3

  D 1.4.1.2 : 18,5+7,3+2+10,6+3,2+0,5+3,5+1,8+1,7+0,5+4,4+0,7+1+2,5+0,5+7 65,7

  10,2+4,6+0,9+0,6+0,6+0,7-30,86 -13,26

  Mezisoučet 95,74

Konec provozního součtu

vnitřní : 95,74 95,74

18 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 200 mm

úsek 3,00000 1 436,52 4 309,57

19 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 9,00000 1 716,96 15 452,64

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3*3 9

20 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 3,00000 398,24 1 194,71

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3 3

21 28611146.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
1000,0 mm

kus 3,00000 68,68 206,04

D 1.4.1.4,5 : 3 3

22 28611147.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
2000,0 mm

kus 2,00000 120,19 240,37

D 1.4.1.4,5 : 2 2

23 28611148.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
3000,0 mm

kus 2,00000 177,42 354,84

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 2 2

24 28611149.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
5000,0 mm

kus 2,00000 287,30 574,61

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 2 2

25 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 2,00000 137,36 274,71

D 1.4.1.4,5 : 2 2

26 28611261.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
3000,0 mm

kus 1,00000 360,56 360,56

D 1.4.1.4,5 : 1 1

27 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
5000,0 mm

kus 3,00000 291,88 875,65

D 1.4.1.4,5 : 3 3

28 286971402R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 3,00000 1 545,26 4 635,79

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3 3

29 286971412R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm kus 3,00000 2 460,98 7 382,93

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3 3

30 286971471R kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm kus 6,00000 291,88 1 751,30

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 6 6

31 2869716906R dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; X,pro korug. potrubí; úhel 
odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 627 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 150 mm

kus 3,00000 5 585,84 16 757,53

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3 3

32 55241701R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg kus 3,00000 3 204,99 9 614,98

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3 3

33 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 135,58789 175,36 23 776,85

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 23 776,85
34 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 135,58789 175,36 23 776,85

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 88 921,17
35 721176102R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40 m 39,80000 165,97 6 605,72

D 1.4.1.3,4,5 : 18+7,6+8*0,3+7*0,2+52*0,2 39,8

36 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 m 18,90000 178,56 3 374,86

D 1.4.1.3,4,5 : 12+2,6+5*0,3+12*0,2+2*0,2 18,9

37 721176104R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70 m 2,20000 380,02 836,05

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vodou nebo vzduchem,

D1-04-2+D1-04-3
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D 1.4.1.4,5 : 1+4*0,3 2,2

38 721176105R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 m 28,50000 476,17 13 570,85

D 1.4.1.4,5 : 15+7,5+7*0,5+5*0,5 28,5

39 721176115R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 
100

m 9,00000 409,78 3 688,03

D 1.4.1.4,5 : 9 9

40 721176124R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 75 mm, s 1,9 mm, 
DN 70

m 12,10000 226,64 2 742,33

D 1.4.1.4,5 : 12,1 12,1

41 721176125R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 2,7 
mm, DN 100

m 5,30000 345,68 1 832,11

42 721176126R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,1 
mm, DN 125

m 0,90000 421,23 379,10

43 721176222R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 
3,2 mm, DN 100

m 61,10000 367,43 22 449,94

D 1.4.1.2 : 61,1 61,1

44 721176223R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 
3,2 mm, DN 125

m 12,00000 421,23 5 054,73

D 1.4.1.2 : 12 12

45 721176224R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 
mm, DN 150

m 6,00000 464,72 2 788,34

D 1.4.1.2 : 6 6

46 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci ks 22,00000 54,94 1 208,74

D 1.4.1.3,4,5 : 18+4 22

47 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci ks 4,00000 59,52 238,09

D 1.4.1.3,4,5 : 4 4

48 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci ks 3,00000 74,40 223,20

D 1.4.1.3,4,5 : 3 3

49 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci ks 7,00000 82,41 576,90

D 1.4.1.3,4,5 : 5+2 7

50 721223423RT2 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, 
zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm

kus 2,00000 1 357,54 2 715,09

D 1.4.1.3,4,5 : 2 2

51 721213435R00 Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, děrovaný rošt, délka 900 
mm

kus 2,00000 6 432,88 12 865,75

D 1.4.1.3,4,5 : 2 2

52 721223435T00 Vpusť podlahová  NW 70 pro polohovatelné vany kus 2,00000 1 873,78 3 747,55

D 1.4.1.3,4,5 : 2 2

53 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 3,00000 480,75 1 442,25

D 1.4.1.3,4,5 : 3 3

54 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 150,00000 9,94 1 491,45

55 28615443.AR kus čisticí DN 100,0 mm kus 3,00000 291,88 875,65

D 1.4.1.3,4,5 : 3 3

56 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,45918 467,01 214,44

Díl: 722 Vnit řní vodovod 275 797,76
57 722172411R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí
m 135,00000 203,75 27 505,70

D 1.4.1.4 : 135 135

58 722172412R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 25,00000 250,68 6 266,90

D 1.4.1.4 : 25 25

59 722172413R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 18,00000 302,18 5 439,33

D 1.4.1.4 : 18 18

60 722172414R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 20,00000 432,67 8 653,48

D 1.4.1.4 : 20 20

61 722172415R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 36,00000 574,61 20 685,93

D 1.4.1.4 : 36 36

62 722172416R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 3,00000 695,94 2 087,82

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Stránka 57 z 94Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 54816

O: D 1.4.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

D 1.4.1.4 : 3 3

63 722172511T00 Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 130,00000 251,82 32 736,70

D 1.4.1.4 : 130 130

64 722172512T00 Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 82,00000 291,88 23 934,42

D 1.4.1.4 : 82 82

65 722172513T00 Potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 35,00000 460,15 16 105,08

D 1.4.1.4 : 35 35

66 722181242RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm

m 135,00000 60,67 8 189,90

D 1.4.1.4 : 135 135

67 722181242RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 25,00000 60,67 1 516,65

D 1.4.1.4 : 25 25

68 722181242RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 18,00000 60,67 1 091,99

D 1.4.1.4 : 18 18

69 722181242RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm

m 20,00000 60,67 1 213,32

D 1.4.1.4 : 20 20

70 722181242RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm

m 36,00000 60,67 2 183,97

D 1.4.1.4 : 36 36

71 722181242RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 63 mm

m 3,00000 60,67 182,00

D 1.4.1.4 : 3 3

72 722181245RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm

m 130,00000 60,67 7 886,57

D 1.4.1.4 : 130 130

73 722181245RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm

m 82,00000 60,67 4 974,61

D 1.4.1.4 : 82 82

74 722181245RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm

m 35,00000 60,67 2 123,31

D 1.4.1.4 : 35 35

75 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 ks 74,00000 140,79 10 418,51

76 722212440R00 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu doplňky pro armatury přírubové štítky orientační na 
zeď

ks 1,00000 224,35 224,35

D 1.4.1.4 : 1 1

77 722220111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 
výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

ks 74,00000 147,66 10 926,73

78 722220121R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 
baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

ks 7,00000 299,90 2 099,27

79 722231162R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu ventil pojistný,  , DN 20, PN 16, litina kus 2,00000 669,61 1 339,23

D 1.4.1.4 : 2 2

80 722234234R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu úpravna vody magnetická MÚV, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10,  

kus 1,00000 4 212,28 4 212,28

D 1.4.1.4 : 1 1

81 722235525R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 
20, mosaz

kus 2,00000 407,49 814,98

D 1.4.1.4 : 2 2

82 722237122R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 
20, PN 42, mosaz

kus 4,00000 215,19 860,77

D 1.4.1.4 : 4 4

83 722237123R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 
25, PN 35, mosaz

kus 4,00000 325,08 1 300,31

D 1.4.1.4 : 4 4

84 722237124R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 
32, PN 35, mosaz

kus 2,00000 473,88 947,76

D 1.4.1.4 : 2 2

85 722237125R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 
40, PN 35, mosaz

kus 2,00000 715,40 1 430,80

D 1.4.1.4 : 2 2

86 722237126R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 
50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 1 007,28 1 007,28

D 1.4.1.4 : 1 1

87 722237131R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-
vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz

kus 6,00000 185,43 1 112,59

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

D 1.4.1.4 : 6 6

88 722237134R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-
vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz

kus 1,00000 499,06 499,06

D 1.4.1.4 : 1 1

89 722237135R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-
vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz

kus 1,00000 682,21 682,21

D 1.4.1.4 : 1 1

90 722237136R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-
vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 982,10 982,10

D 1.4.1.4 : 1 1

91 722237621R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 
15, PN 16, mosaz

kus 3,00000 139,65 418,94

D 1.4.1.4 : 3 3

92 722237653R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu dvojitý zpětný ventil, vnitřní-vnitřní 
závit, DN 20,  , mosaz

kus 3,00000 153,38 460,15

D 1.4.1.4 : 3 3

93 722237654R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu dvojitý zpětný ventil, vnitřní-vnitřní 
závit, DN 25,  , mosaz

kus 2,00000 190,01 380,02

D 1.4.1.4 : 2 2

94 722237666R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 
50, PN 12, mosaz

kus 1,00000 315,92 315,92

D 1.4.1.4 : 1 1

95 722264318R00  Vodoměry včetně dodávky materiálu
 bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 90°C, montáž 
horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, P...

kus 2,00000 709,68 1 419,35

D 1.4.1.4 : 2 2

96 722268615R00 Vodoměrné sestavy vodoměrná sestava, s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou 
včetně šroubení, včetně držáku, DN 40-40

kus 1,00000 14 399,57 14 399,57

D 1.4.1.4 : 1 1

97 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 482,00000 19,46 9 379,18

D 1.4.1.4 : 135+25+18+20+36+1+130+82+35 482

98 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 482,00000 12,59 6 068,88

D 1.4.1.4 : 135+25+18+20+36+1+130+82+35 482

99 725810402R00 Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez 
připojovací trubičky, DN 10 mm

soubor 52,00000 98,44 5 118,83

D 1.4.1.4 : 52 52

100 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  , G 1/2" soubor 3,00000 92,72 278,15

D 1.4.1.4 : 3 3

101 732421411R00 Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 25, dopravní výška 2 m soubor 2,00000 5 059,31 10 118,62

D 1.4.1.4 : 2 2

102 38821473R vodoměr domovní teplota vody do 90 °C; závitový; suchoběžný, vícevtokový; montážní poloha 
vodorovná; DN 40; jmen. průtok 10,00 m3/hod; stavební délka 300 mm; PN 16

kus 1,00000 7 840,78 7 840,78

D 1.4.1.4 : 1 1

103 55111866R ventil výtokový pro vodovod; venkovní nezámrzný, s přivzdušňovačem potrubí; DN 15 mm; 
ovládání manuální

kus 3,00000 2 575,44 7 726,32

D 1.4.1.4 : 3 3

104 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,55843 424,66 237,14

Díl: 725 Zařizovací p ředměty 848 128,93
105 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 

510 mm, výška 400 mm
soubor 3,00000 3 445,37 10 336,10

D 1.4.1.4 : 3 3

106 725014141R00 Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 700 mm, výška 480 mm

soubor 2,00000 5 059,31 10 118,62

D 1.4.1.4 : 2 2

107 725119401R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém soubor 5,00000 1 521,23 7 606,13

D 1.4.1.4 : 5 5

108 725017132R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm soubor 12,00000 2 420,91 29 050,96

D 1.4.1.4 : 12 12

109 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 4,00000 2 127,89 8 511,54

D 1.4.1.4 : 4 4

110 725017138R00 Kryt sifonu keramický bílý soubor 12,00000 1 846,30 22 155,65

D 1.4.1.4 : 12 12

111 725017333R00 Umývátko na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 230 mm soubor 2,00000 1 632,26 3 264,51

D 1.4.1.4 : 2 2

112 725249102R00  Sprchové kabiny a mísy montáž
 sprchových mís a vaniček

soubor 1,00000 938,60 938,60

D 1.4.1.4 S1 : 1 1

113 725249103R00  Sprchové kabiny a mísy montáž
 sprchových koutů

soubor 1,00000 1 465,14 1 465,14

D 1.4.1.4 S1 : 1 1

vodorovně do 50 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

114 725299101R00  Koupelnové doplňky montáž
 mýdelníků, držáků ap

kus 97,00000 115,61 11 214,04

5+25+5+18+21+5+2+12+4 97

115 725291113R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé soubor 22,00000 400,62 8 813,73

D 1.4.1.4 : 22 22

116 725291117R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 800 mm, bílé soubor 8,00000 555,15 4 441,20

D 1.4.1.4 : 2*4 8

117 725291132R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé soubor 2,00000 839,02 1 678,04

D 1.4.1.4 : 2 2

118 725291136R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé soubor 6,00000 1 074,82 6 448,90

D 1.4.1.4 : 2*2+2 6

119 725291175R00 Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou,  , nerez soubor 2,00000 3 992,50 7 985,01

D 1.4.1.4 : 2 2

120 725329101R00 Dřezy dvojité montáž dřezů dvojitých soubor 4,00000 709,68 2 838,71

D 1.4.1.4 : 4 4

121 725019101R00 Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící soubor 2,00000 4 406,86 8 813,73

D 1.4.1.4 : 2 2

122 725823114RT1 Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 
standardní

kus 4,00000 2 000,83 8 003,32

D 1.4.1.4 : 2+2 4

123 725823121RT1 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 
standardní

kus 18,00000 2 000,83 36 014,95

D 1.4.1.4 : 12+4+2 18

124 725835113RT1 Baterie vanové baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní soubor 4,00000 3 146,62 12 586,46

D 1.4.1.4 pro výlevku a vany : 2+2 4

125 725845111RT1 Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní kus 3,00000 1 928,72 5 786,16

D 1.4.1.4 : 3 3

126 725849302R00 Montáž baterií sprchových držáku sprchy kus 3,00000 754,32 2 262,95

D 1.4.1.4 : 3 3

127 725851002RT1 Odpadové soupravy polypropylénové HL souprava odtoková pro dřezy s přepadem; PP; D 40 mm; 
připojovací závity 6/4", ventily 5/4"

kus 4,00000 389,18 1 556,71

D 1.4.1.4 : 4 4

128 725860182RT2 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno,mont. krabice,krycí deska nerez, montážní kryt, 
nástěnka mosaz, montážní des

kus 2,00000 283,87 567,74

D 1.4.1.4 : 2 2

129 725860201RT1 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; 
příslušenství přípojka pro pračku/myčku

kus 2,00000 157,96 315,92

D 1.4.1.4 příprava na mycí box : 2 2

130 725860213R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr

kus 12,00000 75,55 906,55

D 1.4.1.4 : 12 12

131 725860227RT1 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty uzávěrka zápachová D 50 mm; pro sprchové 
kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli 

kus 1,00000 1 455,98 1 455,98

D 1.4.1.4 S1 : 1 1

132 725860254R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty zápachová uzávěrka umyvadlová, oválná; 
chromovaný kov

kus 4,00000 368,57 1 474,30

D 1.4.1.4 : 2+2 4

133 725860411R00 Přípojky pro pračky a myčky připojovací koleno 1" x připojením na hadici 3/4" (d 17-23mm) kus 2,00000 177,42 354,84

D 1.4.1.4 : 2 2

134 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 3,00000 71,79 215,38

D 1.4.1.3,4,5 : 3 3

135 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 62,96 62,96

D 1.4.1.4 : 1 1

136 724234100 Expanzní nádoba 18 l +přip T-kus G 3/4 s atestem pro TV soub. 1,00000 2 804,37 2 804,37

D 1.4.1.4 : 1 1

137 28696752R tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; 
barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá

kus 5,00000 1 521,23 7 606,13

D 1.4.1.4 : 5 5

138 286967561R systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; 
h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;

kus 3,00000 4 864,72 14 594,16

D 1.4.1.4 : 3 3

139 286967582R systém předstěnový pro závěsné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění 
mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 42,5 cm; hl = 21,5 cm;

kus 2,00000 6 318,41 12 636,83

D 1.4.1.4 : 2 2

140 551009T SLZN 46 Nerezový věšák kulatý, povrch matný Soubor 25,00000 423,52 10 587,92

D 1.4.1.4 : 25 25

141 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 3,00000 715,40 2 146,20

D 1.4.1.4 : 3 3
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142 55149001R zásobník na toaletní papír; nerez kus 5,00000 1 327,78 6 638,91

D 1.4.1.4 : 3+2 5

143 55149010R zásobník na papírové ručníky; nerez kus 18,00000 1 562,43 28 123,80

D 1.4.1.4 : 12+4+2 18

144 55149022R dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l kus 21,00000 638,71 13 412,89

D 1.4.1.4 : 12+4+2+3 21

145 55149036R koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l kus 21,00000 691,36 14 518,61

D 1.4.1.4 : 12+4+2+3 21

146 55149051R WC kartáč nerez; držák nástěnný kus 5,00000 709,68 3 548,38

D 1.4.1.4 : 3+2 5

147 55149053T Zrcadlo bez rámu, hrana brus 1200 x 600 mm kus 2,00000 1 268,26 2 536,52

148 55149054T Zrcadlo bez rámu, hrana brus 1500 x 800 mm kus 12,00000 2 499,89 29 998,73

149 55149062T Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm kus 4,00000 1 499,48 5 997,91

150 551674068R sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové kus 5,00000 251,82 1 259,10

D 1.4.1.4 : 3+2 5

151 55230720R dřez kuchyňský; dvojitý; nerez; š = 870 mm; hl. 450 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním kus 4,00000 6 325,28 25 301,12

D 1.4.1.4 : 4 4

152 55347638R dvířka revizní materiál kov, nerez; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; zámek čtyřhran se zářezem na 
šroubovák

kus 1,00000 574,61 574,61

D 1.4.1.4 : 1 1

153 554212PC Vana polohovatelná 1920x830x1170mm samostatně stojící bez nutnosti kotvení kus 2,00000 217 481,60 434 963,20

dle technického popisu viz. D.1.4.1.1 Technická zpráva : 2 2

154 55428020R kout sprchový v = 1 850 mm; instalační rozměr 765 až 790 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 
400 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní čirá; profily stříbro

kus 1,00000 9 951,50 9 951,50

D 1.4.1.4 S1 : 1 1

155 642938092R vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 80 mm; průměr odpadu 62 mm; 
diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu

kus 1,00000 3 207,28 3 207,28

D 1.4.1.4 S1 : 1 1

156 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,97833 486,47 475,93

Celkem 1 508 245,04

-přepadový odtok

-integrovaná specha

-objem 200l

vodorovně do 50 m

-rozsah zdvihu 650-1050mm
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Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 526,00

1 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové, podlahy do 1,9 m

m2 91,00000 40,06 3 645,68

91 91

2 99999X001 Výrobní dokumentace pro výrobu a montáž vzduchotechniky soubor 1,00000 6 867,84 6 867,84

3 99999X002 Provozní zkouška , včetně zaškolení obsluhy byt.jednot 1,00000 8 012,48 8 012,48

Díl: 998 Přesun hmot 2 162,66
4 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí 
výšky přes 6 do 12

t 0,01200 180 221,28 2 162,66

Díl: 713 Izolace tepelné 82 757,59
5 713463511X01 Kompletní montáž tepelné izolace na bázi synt.kaučuku kruhového vzduchotechnického potrubí 

včetně, spojovacího, pomocného a montážního materiálu
m2 10,00000 143,08 1 430,80

10 10

6 713463511X02 Kompletní montáž tepelné izolace na bázi synt.kaučuku kruhového vzduchotechnického potrubí 
včetně, spojovacího, pomocného a montážního materiálu

m2 28,00000 143,08 4 006,24

28 28

7 713463512X03 Kompletní montáž tepelné izolace-návlek z minerální plsti tl.25 mm kruhového vzduchotechnického, 
potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu

m 14,00000 148,80 2 083,24

14 14

8 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,04800 832,15 39,94

9 998713192R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
100 m

t 0,04800 362,85 17,42

10 28377751X001 Tepelná izolace potrubí na bázi syntetického kaučuku-pásy svinuté do role z jedné strany lepivé, se, 
sítí zabraňující nežádoucímu protažení pásu s ochrannou fólií opatřenou tenkou vrstvou silikonu

m2 10,00000 1 585,33 15 853,26

10 10

11 28377752X002 Tepelná izolace potrubí na bázi syntetického kaučuku-pásy svinuté do role z jedné strany lepivé, se, 
sítí zabraňující nežádoucímu protažení pásu s ochrannou fólií opatřenou tenkou vrstvou silikonu

m2 28,00000 1 585,33 44 389,14

12 63177752X03 Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm prům. 102 mm 
viz., položka 57 TSVZT

m 4,50000 1 030,18 4 635,79

13 63177752X04 Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm prům. 203 mm 
viz., položka 57 TSVZT

m 10,00000 1 030,18 10 301,76

Díl: 751-1 Vzduchotechnika - Za řízení "1" 560 777,38
14 42911114X006 Prostorové čidlo CO2-24,  24V, 0 až 10 V viz.položka 12 TSVZT kus 10,00000 6 127,26 61 272,58

15 42911114X007 Prostorové čidlo relativní vlhkosti 24V viz.položka 14 TSVZT kus 2,00000 3 316,02 6 632,04

16 751122051 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm kus 1,00000 607,80 607,80

1 1

17 75114X001 Montáž kompaktní svislé vzduchotechnické jednotky viz.položka 1 TSVZT soubor 2,00000 8 928,19 17 856,38

2 2

18 75114X002 Montáž dálkového ovladače-regulátoru vzduchotechnické jednotky (elektro propojení viz část 
elektro)

soubor 2,00000 719,98 1 439,96

viz. položka 7 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 1 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

50 m vodorovně

Poznámka k souboru cen:

50 m vodorovně

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

(odpor proti difuzi vodní páry větší jak 7000) tl.40 mm viz. položka 53 TSVZT

viz. položka 53 TSVZT

(odpor proti difuzi vodní páry větší jak 7000) vnější povrch opatřen Al fólií tl.40 mm viz. položka 55 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

TPS-vzduchotechnika

TPS-vzduchotechnika

pro montáž vzduchotechniky

m

viz. položka 52 TSVZT

viz. položka 54 TSVZT

viz. položka 56 TSVZT
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

TPS-vzduchotechnika

TPS-vzduchotechnika

2 2

19 75114X003 Montáž bytového ostrůvkového odsavače kuch.par soubor 2,00000 4 973,46 9 946,92

2 2

20 75114X004 Montáž prostorového čidla CO2 (elektro propojení viz část elektro) kus 10,00000 719,98 7 199,79

10 10

21 75114X005 Montáž prostorového čidla CO2 (elektro propojení viz část elektro) kus 2,00000 719,98 1 439,96

2 2

22 75114X006 Montáž podstropní rozdělovací komory RKP dl. 420 mm kus 2,00000 4 274,09 8 548,17

2 2

23 751311092 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 kus 2,00000 155,67 311,34

2 2

24 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 8,00000 85,85 686,78

8 8

25 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 6,00000 46,93 281,58

6 6

26 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 6,00000 46,93 281,58

6 6

27 751322211 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz dýzy kruhové, průměru do 100 mm kus 12,00000 394,90 4 738,81

12 12

28 751322212 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz dýzy kruhové, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,00000 52,65 105,31

2 2

29 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 10,00000 515,09 5 150,88

10 10

30 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,00000 515,09 1 030,18

2 2

31 751398051 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, 
průřezu, do 0,150 m2

kus 2,00000 442,98 885,95

2 2

32 751510011 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 
m2

m 9,80000 1 094,28 10 723,90

9,8 9,8

33 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 
průměru, do 100 mm

m 25,50000 216,34 5 516,59

viz. položka 15 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 33 TSVZT

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení 
přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

Poznámka k souboru cen:

viz. položka 17 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 29 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 27 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 25 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 25 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 13 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 37 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 31 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 29 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 5 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 11 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 3 TSVZT
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

TPS-vzduchotechnika

TPS-vzduchotechnika

25,5 25,5

34 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 
průměru, přes 100 do 200 mm

m 94,00000 378,88 35 614,33

94 94

35 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100, do 200 mm

kus 4,00000 394,90 1 579,60

4 4

36 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100, do 200 mm

kus 4,00000 394,90 1 579,60

4 4

37 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100, do 200 mm

kus 1,00000 394,90 394,90

1 1

38 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100, do 200 mm

kus 1,00000 394,90 394,90

1 1

39 751514775 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, 
průměru, do 100 mm

kus 1,00000 195,73 195,73

1 1

40 751514776 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, 
průměru, přes 100 do 200 mm

kus 2,00000 256,40 512,80

2 2

41 751537011 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm m 76,00000 68,68 5 219,56

76 76

42 751537012 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 
200 mm

m 7,50000 91,57 686,78

7,5 7,5

43 75199X001 Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "1" soubor 1,00000 18 742,34 18 742,34

44 75199X101 Zaregulování vzd.rozvodů dodavatelem vzd. (2 byt.jednotky) soubor 2,00000 5 631,63 11 263,26

45 998751101 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní, vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,91200 2 883,35 2 629,61

46 998751191 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,91200 2 883,35 2 629,61

47 42911111X001 Kompaktní vnitřní obousměrná větrací jednotka(přívod, odvod) s rekuperací tepla včetně 
vestavěného, elektro ohřívače 0,6 kW (230V/50Hz) a regulace svislé provedení – protiproudý 
deskový  rekuperátor,

soubor 2,00000 89 288,79 178 577,58

viz. položka 48 TSVZT

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

tepelná  účinnost ZZT 85%, EC motory ventilátorů, dl. x hl.x v.  928 x 509x 1080 mm, včetně regulačních modulů a čidel, regulace RD5, přívod – Vp = 300 
m3/hod., odvod Vo = 300 m3/hod.(jednotka splňuje ErP energetická třída A+) viz. položka 2 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 23 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 48 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení 
přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 21 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 19 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

viz. položka 23 TSVZT

Zařízení "1" Rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení 
přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.
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Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

TPS-vzduchotechnika

TPS-vzduchotechnika

48 42911113X002 Regulátor vzd.jednotky 1.01 viz. položka 4 TSVZT kus 2,00000 9 371,17 18 742,34

49 42911114X003 Ostrůvkový odsavač kuch.par(digestoř v nerezovém provedení v kombinaci skleněného 
stínítka(zákrytu), s ventilátorem bez odtahu do potrubí včetně teleskopického závěsného 
čtyřhranného komínku v

kus 2,00000 16 580,11 33 160,22

50 42911114X008 Kompaktní tlumič hluku pro kruhové potrubí vnější plášť tlumiče čtyřhranný obdélníkový š=330mm,, 
v=250 mm s velkým útlumem dl.tlumící části 1000mm – připojení kruhové prům. 200 mm (napojení 
spiro)

kus 10,00000 1 251,09 12 510,92

51 42911114X009 Kruhový tlumič hluku - prům. 200 mm (vnější plášť kruhový průměr 315 mm) napojení spiro, 
dl.tlumící, části 900mm – připojení kruhové prům. 200 mm (napojení spiro) viz.položka 18 TSVZT

kus 2,00000 1 720,39 3 440,79

52 42911114X010 Kruhová těsná uzavírací klapka prům.200 mm (spiro), včetně servopohonu 24V viz.položka 20 
TSVZT

kus 4,00000 2 868,47 11 473,87

53 42911114X011 Tvarovka T kus (90°)-klapka pro rozdělování směru proudění se servopohonem (24 V) prům. 
200/200/200, mm provedení pravé viz.položka 24a TSVZT

kus 1,00000 6 746,51 6 746,51

54 42911114X012 Tvarovka T kus (90°)-klapka pro rozdělování směru proudění se servopohonem (24 V) prům. 
200/200/200, mm provedení levé viz.položka 24b TSVZT

kus 1,00000 6 746,51 6 746,51

55 42911114X013 Kruhová regulační klapka prům.200 mm (spiro), ruční ovládání viz.položka 22 TSVZT kus 4,00000 372,01 1 488,03

56 42911115X004 Malý nástěnný radiální ventilátor pod omítku (tichý)-osazení vodorovně, množství odvodního 
vzduchu, 80 až 100 m3/h,  se zpětnou klapkou, výstupní hrdlo prům. 75 mm horní  (230V/50Hz)  
viz. položka 8

kus 1,00000 2 027,16 2 027,16

57 42911115X005 Nastavitelný doběhový spínač  k radiálnímu ventilátoru  (230V/50Hz) viz. položka 8 TSVZT kus 1,00000 748,59 748,59

58 42911115X014 Kovový talířový přívodní ventil prům.100 mm  viz.položka 28 TSVZT kus 6,00000 125,91 755,46

59 42911115X015 Kovový talířový odvodní ventil prům.100 mm  viz.položka 30a TSVZT kus 8,00000 125,91 1 007,28

60 42911115X016 Kovový talířový odvodní ventil prům.125 mm  viz.položka 30b TSVZT kus 4,00000 151,09 604,37

61 42911115X017 Kovový talířový odvodní ventil prům.160 mm  viz.položka 30c TSVZT kus 2,00000 176,27 352,55

62 42911115X018 Přívodní vzduchotechnická dýza štěrbinová přímá 100 , prům. připojení 100mm viz.položka 26a 
TSVZT

kus 12,00000 1 317,48 15 809,77

63 42911115X019 Přívodní vzduchotechnická dýza štěrbinová 45° 100 , prům. připojení 125 mm (úhlová  45°) 
viz.položka, 26b TSVZT

kus 2,00000 1 317,48 2 634,96

64 42911115X020 Obdélníková vzduchotechnická výústka jednořadá , 325x225 mm , regulace R1 viz.položka 32 
TSVZT

kus 2,00000 519,67 1 039,33

65 42911115X021 Podstropní rozdělovací komora RKP atyp (dxšxv) 420 x 310 x 190 mm s přístupem pro 
zaregulování vstup, hrdlo prům. 160 mm  5x výstup hrdla prům. 100 mm viz.položka 38 TSVZT

kus 2,00000 8 549,32 17 098,63

66 42911115X022 Regulační vložka pro omezení průřezu(průtoku) kruhového potrubí prům. 100 mm viz.položka 39 
TSVZT

kus 20,00000 129,34 2 586,89

67 42911115X023 Protidešťová žaluzie hliníková 315x315 mm včetně upevňovacího rámu a síta viz.položka 34 
TSVZT

kus 2,00000 1 476,59 2 953,17

68 42911115X024 Ohebné potrubí  hliníkové1-vrstvé tl. hliníku 100 mikronů prům. 100 mm viz.položka 49 TSVZT m 76,00000 137,36 10 439,12

69 42911115X025 Ohebné potrubí  hliníkové1-vrstvé tl. hliníku 100 mikronů prům. 125 mm viz.položka 49 TSVZT m 4,00000 156,82 627,26

70 42911115X026 Ohebné potrubí  hliníkové1-vrstvé tl. hliníku 100 mikronů prům. 160 mm viz.položka 49 TSVZT m 1,50000 192,30 288,45

71 42911115X027 Ohebné potrubí  hliníkové1-vrstvé tl. hliníku 100 mikronů prům. 200 mm viz.položka 49 TSVZT m 2,00000 226,64 453,28

72 42911115X028 Výfuková hlavice prům. 100 mm kus 1,00000 652,44 652,44

73 42911115X029 Vzduchotechnická výfuková hlavice prům. 200 mm kus 2,00000 856,19 1 712,38

Celkem 664 223,63

recirkulačním provedení s   kovovými tukovými filtry + uhlíkový mfiltrem , energetická třída min. D čtyřstupňové tlačítkové ovládání, s 4x LED osvětlením

max.množství odvodního vzduchu max. 670 m3/h, max.hlučnost  67 dB(A) rozměry 900x600 mm, sínítko zakřivené výška vrholu 75 až 110 mm, výška 
teleskopického závěsného komínku digestoře 815 až 1080 mm viz. položka 6 TSVZT

viz.položka 16 TSVZT

TSVZT
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 17 295,40

1 713463522X12 Montáž trubkové tepelné izolace průměr 18 mm nasunutím s přelepením spojů m 2,00000 36,63 73,26

2 713463523X13 Montáž trubkové tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s přelepením spojů m 10,00000 38,92 389,18

3 713463524X14 Montáž trubkové tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s přelepením spojů m 103,00000 41,21 4 244,33

4 713463525X15 Montáž trubkové tepelné izolace průměr 35 mm nasunutím s přelepením spojů m 20,00000 43,50 869,93

5 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné , výšky do 6 m t 0,11100 832,15 92,37

6 998713192R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
100 m

t 0,11100 362,85 40,28

7 63177762X012 Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken s Al fólií tl 20 mm prům. 18 mm(OH 65 až, 
100kg/m3, MST 250°C/100°C) viz položka 109 TSV

m 2,00000 53,80 107,60

8 63177763X013 Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken s Al fólií tl 20 mm prům. 22 mm(OH 65 až, 
100kg/m3, MST 250°C/100°C) viz položka 113 TSV

m 10,00000 57,23 572,32

9 63177764X014 Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken s Al fólií tl 30 mm prům. 28 mm(OH 65 až, 
100kg/m3, MST 250°C/100°C) viz položka 115 TSV

m 103,00000 86,99 8 960,24

10 63177765X015 Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken s Al fólií tl 30 mm prům. 35 mm(OH 65 až, 
100kg/m3, MST 250°C/100°C) viz. položka 117 TSV

m 20,00000 97,29 1 945,89

Díl: 732 Ústřední vytáp ění - strojovny 739 537,14
11 732199100R00 Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku soubor 2,00000 74,40 148,80

12 732239111X09 Montáž ocelové akumulační nádrže 100 litrů viz. položka 17 TSV kus 2,00000 2 460,98 4 921,95

13 732239112X10 Montáž stojatého nepřímotopeného ohřívače TV pro tep.čerpadla do objemu 400 litrů viz. položka 
19, TSV

kus 2,00000 4 864,72 9 729,44

14 732239113X11 Montáž řídící jednotky regulace IRC (připojení provede profese elektro) viz. položka 23 TSV kus 2,00000 2 117,58 4 235,17

15 732239114X12 Montáž elektronické hlavice včetně připoj.šroubení viz. položka 25; 27 TSV kus 26,00000 70,97 1 845,16

16 732239115X13 Montáž odděleného čidla provede profese elektro kus 26,00000 25,18 654,73

17 732239116X14 Montáž koncového modulu provede profese elektro kus 2,00000 137,36 274,71

18 732239117X15 Montáž web serveru provede profese elektro kus 1,00000 171,70 171,70

19 732239118X16 Kompletní konfigurace a naprogramování řídících jednotky regulace IRC včetně nastavení a 
zprovoznění, regulace včetně web serveru

kus 2,00000 7 783,55 15 567,10

20 732429122 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů suchoběžných přírubových, 
monoblokových axiálních DN 32

soubor 2,00000 211,76 423,52

21 732529X01 Montáž tepelného čerpadla - osazení venkovní jednotky + samostatného kondenzátoru s tep.izolací 
viz., položka 1 TSV

soubor 2,00000 16 540,05 33 080,10

22 732529X02 Kompletní montáž propojovacího potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla včetně elektro 
zapojení, viz. položka 7 TSV

kus 2,00000 9 386,05 18 772,10

23 732529X03 Montáž krytu připojovacího potrubí k venkovní jednotce TČ viz. položka 9 TSV kus 2,00000 480,75 961,50

24 732529X04 Montáž typového plastového základu tep.čerpadla (osazení do stavbou připraveného výkopu, 
zásyp, rpovede stavba) viz. položka 7 TSV

kus 2,00000 434,96 869,93

25 732529X05 Montáž hydraulické propojovací sestavy s elektro rozvaděčem a regulačním-řídícím rozvaděčem, 
tep.čerpadla viz. položka 13 TSV

kus 2,00000 1 659,73 3 319,46

26 732529X06 Montáž dálkového ovládání tepelného čerpadla (zapojení provede elektro) viz. položka 5 TSV soubor 2,00000 434,96 869,93

27 732529X07 Montáž externího čidla venkovní teploty pro ekvitermní regulaci (montáž a zapojení profese elektro) kus 2,00000 137,36 274,71

28 732529X08 Zprovoznění tepelného čerpadla, kompletní regulace a zaškolení obsluhy soubor 2,00000 8 298,64 16 597,28

29 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,13700 1 419,35 1 613,81

30 998732193R00 Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
 vzdálenost

 Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,13700 853,90 970,89

Poznámka k souboru cen:

103,00   "viz. položka 114 TSV

20,00   "viz. položka 117 TSV

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

2   "viz. položka 15 TSV

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

10,00   "viz. položka 112 TSV

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

TPS - Vytápění

TPS - Vytápění

2,00   "viz. položka 108 TSV
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

TPS - Vytápění

TPS - Vytápění

31 283201111X08 Dodávka orientačních šťítků dle PD soubor 2,00000 2 163,37 4 326,74

32 426113611X11 Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné přírubové G 1"závitové 230V/50Hz viz. položka 16 
TSV –, 1ks na sklad

kus 3,00000 6 931,94 20 795,82

33 484760831X01 Tepelné čerpadlo vzduch-voda provedení kompakt se samostatně dodaným kondenzátoerem s 
tepelnou, izolací (bude osazen mimo tep.čerpadlo v technické místnosti) tep.čerpadlo s kompletním 
systémem

kus 2,00000 157 101,84 314 203,68

34 484760841X02 dodávka systémového propojovacího potrubí-primární okruh (3x CU potrubí s tepelnou izolací dle, 
výrobce výše uvedeného TČ) mezi kondenzátorem a venkovní jednotkou TČ (kapalina, plyn,

soubor 2,00000 3 754,42 7 508,84

35 484760851X03 Plechový typový kryt (výrobce tep.čerpadla) připojovacího potrubí venkovní jednotky výše 
uvedeného, tep.čerpadla viz. položka 10 TSV

soubor 2,00000 1 671,17 3 342,35

36 484760861X04 Typový plastový (z recyklovaného plastu) základ pro instalaci do země pro výše uvedené tepelné, 
čerpadlo viz. položka 8 TSV

soubor 2,00000 778,36 1 556,71

37 484760871X05 Hydraulická propojovací sestava s ovládacím panelem s elektro rozvaděčem a regulačním-řídícím, 
rozvaděčem tep.čerpadla a soustavy včetně bivalentního zdroje –elektrokotel 12 kW (2x6 kW),

kus 2,00000 44 748,56 89 497,11

38 484760881X06 Dálkový ovladač – pokojová jednotka pro výše uvedené TČ viz. položka 5; 6 TSV kus 2,00000 3 479,71 6 959,41

39 484760891X07 Externí čidlo venkovní teploty pro ekvitermní regulaci-dodávka výrobce tepelného čerpadla kus 2,00000 698,23 1 396,46

40 484760901X09 Akumulační nádoba závěsná z ocel.plechu  bez výměníku  objem 100 litrů dodávka včetně 
systémové, typové tepelné izolace PUR max.provozní přetlak 0,3 MPa, max.teplota 90°C , prům 
včetně TI  480 mm,

kus 2,00000 5 883,45 11 766,90

41 484760911X10 Zásobníkový stacionární  stojatý  ohřívač teplé vody o objem 380 litrů, pracovní přetlak zásobníku 
1, MPa, max.provozní přetlak ve výměníku 1,0 MPa, max.teplota otop.vody 90°Cteplosměnná 
plocha

kus 2,00000 28 063,14 56 126,28

42 484760921X12 Regulace IRC – Řídící jednotka regulace – 16 adres, s komunikačním protokolem viz. položka 24 
TSV

kus 2,00000 14 536,93 29 073,86

43 484760931X13 Napájecí zdroj pro řídící jednotku viz. položka 24 TSV kus 2,00000 2 460,98 4 921,95

44 484760941X14 Regulace IRC - Elektronická hlavice s bezkomutátovým motorem, mikroprocesorem, bez 
vestavěného, teplotního čidla, pro oddělené čidlo popis viz. položka 27 TSV

kus 26,00000 1 121,75 29 165,43

45 484760951X15 Regulace IRC - Šroubení pro připojení na regul.ventil rozdělovače - spodek (M30x1,5) popis viz., 
položka 26 TSV

kus 26,00000 366,28 9 523,40

46 484760961X16 Regulace IRC-Oddělené teplotní čidlo-termistor- teplotní čidlo s izolovanými vývody pro konstrukci, 
vlastního snímače teploty popis viz.položka 28 TSV

kus 26,00000 663,89 17 261,17

47 484760971X17 Regulace IRC – Koncový modul (bez teplotního čidla) pro spínání provozu zdroje tepla včetně 
desky, elektroniky pro montáž do instalační krabice popis viz. položka 30 TSV

kus 2,00000 1 316,34 2 632,67

48 484760981X18 Regulace IRC-Web pro výše uvedené řídící jednotky popis viz. položka 32 TSV kus 1,00000 10 816,85 10 816,85

49 484760991X19 Napájecí zdroj pro web server viz. položka 32 TSV kus 1,00000 1 791,36 1 791,36

50 484761001X20 změkčovací přípravek do otopné vody pro první plnění otopné soustavy (objem soustavy 300 litrů) kus 2,00000 784,08 1 568,16

Díl: 733 Ústřední vytáp ění - potrubí 94 804,43
51 733222103 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1 m 2,00000 334,23 668,47

52 733222104 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0 m 10,00000 376,59 3 765,87

53 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5 m 103,00000 571,18 58 831,06

54 733223106 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5 m 20,00000 674,19 13 483,86

55 733224203 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 18/1 m 2,00000 89,28 178,56

56 733224205 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 28/1,5 m 4,00000 128,20 512,80

57 733224206 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 35/1,5 m 20,00000 200,31 4 006,24

58 733224222 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1 kus 6,00000 70,97 425,81

59 733224225 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28/1,5 kus 4,00000 193,44 773,78

60 733224226 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35/1,5 kus 22,00000 224,35 4 935,69

61 733232X11 Systémový připojovací press-koncový kus pro připojení otopného tělesa z podlahy nebo stěny-
měděná, poniklovaná trubka prům. 15 mm, délka 300 mm napojení prům. 18x2 mm

kus 6,00000 251,82 1 510,92

62 733232X12 Dodávka+montáž Potrubí z nerez ocel.vlnitých trubek min. PN 16/100°C G 5/4“ do dl. 300 mm 4 ks, 
(potrubí včetně redukcí, připoj.šroubení, těsnění, uchyceni, …..) viz. položka 44; 45 TSV

kus 4,00000 1 167,53 4 670,13

63 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 m 135,00000 5,72 772,63

20,00   "viz. položka 40; 41 TSV

6   "viz. položka 46; 47 TSV

4   "viz. položka 44; 45 TSV

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

elektronapájecí kabel, regulační kabel ), včetně kabeláže, propojení a zapojení regulace tep.čerpadla dl. cca 3 m viz. položka  7; 8  TSV

pojistného ventilu (otev.přetlak 2,5 bar), tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 12 litrů, přepínacího trojcestného ventilu se servopohonem  (popis 
doplňkových funkcí viz tech.zpráva) /vše propojeno u výrobce tepelného čerpadla a osazeno v plechové závěsné skříni/ viz. položka 14 TSV

výška 884 mm připojovací hrdla G 1“ - 4 ks viz položka 14 TSV

výměníku 5,0 m2, dodávka včetně systémové typové tepelné izolace, průměr včetně TI 700 mm, výška 1591 mm viz. položka 20 TSV

2,00   "viz. položka 34; 35 TSV

10,00   "viz. položka 36; 37 TSV

103,00   "viz. položka 38; 39 TSV

regulace dle projektu tepelný výkon A7/W35  10,5 kW (COP 4,4), A2/W35  8,1 kW(COP 3,5),   A-7/W35  6,54 kW(COP 2,8) chladivo R 410A, rozsah 
prac.teplot -18°C až +35°C, š x hl. x v 1230 x 600 x1170 mm energetická účinnost A+ viz. položka 1; 2 TSV
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

TPS - Vytápění

TPS - Vytápění

64 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,17500 1 079,40 188,89

65 998733193R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
 dopravní vzdálenost

 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,17500 455,57 79,72

Díl: 734 Ústřední vytáp ění - armatury 57 877,84
66 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 3,00000 21,75 65,24

67 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 8,00000 21,75 173,99

68 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 6,00000 54,94 329,66

69 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 2,00000 67,53 135,07

70 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 2,00000 67,53 135,07

71 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 2,00000 67,53 135,07

72 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 8,00000 74,40 595,21

73 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 6,00000 74,40 446,41

74 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 2,00000 74,40 148,80

75 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 10,00000 88,14 881,37

76 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 2,00000 88,14 176,27

77 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 2,00000 88,14 176,27

78 734494213R00  Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem
 G 1/2"

kus 20,00000 138,50 2 770,03

79 734499211R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky montáž návarků  M 20 x 1,5 kus 18,00000 114,12 2 054,17

80 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,08100 780,64 63,23

81 998734193R00 Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
 vzdálenost

 do 500 m

t 0,08100 1 602,50 129,80

82 551273811X10 Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G1“ viz. položka 64 TSV kus 2,00000 202,60 405,20

83 551273831X12 Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 5/4“ viz. položka 66 TSV kus 2,00000 270,14 540,27

84 734261235 Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1 kus 14,00000 305,62 4 278,66

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

14      "viz. položka 77; 78 TSV

2   "viz. položka 65 TSV

2   "viz. položka 81 TSV

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí 
dodávky zařízení.

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí 
dodávky zařízení.

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Poznámka k souboru cen:

2   "viz. položka 55 TSV

2   "viz. položka 79 TSV

2   "viz. položka 51 TSV

8   "viz. položka 69 TSV

6   "viz. položka 57 TSV

2   "viz. položka 63 TSV

Poznámka k souboru cen:

10   "viz. položka 59 TSV

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

3   "viz. položka 93 TSV

8   "viz. položka 91 TSV

6   "viz. položka 95 TSV

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

TPS - Vytápění

TPS - Vytápění

85 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 20,00000 83,56 1 671,17

86 734411102 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka 
stonku 75, mm (0 až 100°C)

kus 12,00000 133,92 1 607,07

87 734421102 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–0,4 MPa 
průměru 63, mm

kus 2,00000 259,83 519,67

88 551273751X04 Kulový kohout  pro ÚT závitový s rovnou páčkou  PN 20/115°C G 1/2“ viz. položka 56 TSV kus 2,00000 139,65 279,29

89 551273761X05 Potrubní oddělovač systémů studená vody/vytápění  bez vodoměru PN 10 G 1/2“ viz. položka 80 
TSV

kus 2,00000 6 627,47 13 254,93

90 551273771X06 Pojistný ventil pro ústřední vytápění G 3/4” x  G 1“ otevírací přetlak 0,25 MPa, ?w=0,565 popis viz., 
položka 52 TSV

kus 2,00000 555,15 1 110,30

91 551273791X08 Speciální kulový kohout G1“ s teploměrem (0-60°C) pro uzavření rozdělovací stanice 
podlah.vytápění, viz. položka 70 TSV

kus 8,00000 975,23 7 801,87

92 551273801X09 Kulový kohout  pro ÚT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou, G 1“ viz. položka 58 TSV kus 6,00000 254,11 1 524,66

93 551273821X11 Kulový kohout  pro ÚT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou, G 5/4“ viz. položka 60 TSV kus 10,00000 398,33 3 983,35

94 551273841X13 Automatický odlučovač mikrobublin vzduchu G 5/4“, PN=10/110°C V max=3,7 m3/hod. viz. položka 
82 TSV

kus 2,00000 3 287,41 6 574,81

95 551282531X01 Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné budovy(M 30x1,5) viz. položka 94 TSV kus 3,00000 396,05 1 188,14

96 551282541X02 Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 12/100°C G 1/2” viz. položka 92 TSV kus 8,00000 192,30 1 538,40

97 551282551X03 Rohové dvojité regulovatelné šroubení pro dvoutrubkovou soustavu s integrovaným 
termostatickým, ventilem G 1/2“ (včetně svorného šroubení pro napojení měděné trubky) viz. 
položka 96 TSV

kus 3,00000 350,26 1 050,78

98 7344242X201 Trojcestný zkušební kohout k manometru PN 16/100°C kus 2,00000 407,49 814,98

99 7344242X202 Manotherm-tlakoměr s teploměrem včetně zpětné klapky prům.120 mm, rozsah (0 až 120°C, 0 až 
0,4 MPa), axiální připojení viz. položka 87; 88 TSV

kus 4,00000 329,66 1 318,63

Díl: 735 Ústřední vytáp ění - otopná t ělesa 490 718,11
100 735164522 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm kus 3,00000 357,13 1 071,38

101 735511301X02 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 6,00000 824,14 4 944,84

102 735511302X03 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 3,00000 778,36 2 335,07

103 735511303X04 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 89,00000 709,68 63 161,24

104 735511304X05 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 117,20000 663,89 77 808,05

105 735511305X06 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 108,60000 618,11 67 126,27

106 735511306X07 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 27,00000 595,21 16 070,75

107 735511307X08 Montáž systémová deska tl. 28 mm pro rozteč trubek 75 mm viz.položka 101 TSV m2 370,00000 74,40 27 528,59

108 735511308X12 Tlaková zkouška podlahového vytápění m2 350,80000 127,06 44 570,91

109 735511309X13 Kompletní montáž rozdělovací stanice a systémové typové skříně viz. položka 103 TSV soubor 4,00000 3 812,80 15 251,18

110 735511310X16 Montáž a dodávka systémové skříně pro R+S podlah.vytápění pod omítku (do niky) (dl.xvxhl.), 
850x700x110 mm viz. položka 104 TSV

kus 4,00000 3 582,72 14 330,89

111 735511311X17 Topná zkouška podlahového vytápění před pokládkou podlahovin soubor 2,00000 1 716,96 3 433,92

112 735511312X18 Topná zkouška podlahového vytápění po pokládce podlahovin soubor 2,00000 2 060,35 4 120,70

113 735511313X19 Topná zkouška v rozsahu 24 hodin, včetně zaškolení obsluhy soubor 2,00000 4 006,24 8 012,48

114 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,04500 931,74 3 768,88

stanice) rozteč trubek 150 mm viz. položka 101; 102c TSV

stanice) rozteč trubek 225 mm viz.položka 101; 102d TSV

stanice) rozteč trubek 300 mm viz.položka 101; 102e TSV

stanice) rozteč trubek 375 mm viz. položka 101; 102f TSV

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Poznámka k souboru cen:

12   "viz. položka 83; 84 TSV

2   "viz. položka 85; 86 TSV

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu 
upevňovacích prvků). b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.
3   "viz. položka 99 TSV

stanice) rozteč trubek 50 mm viz.položka 101; 102a TSV

stanice) rozteč trubek 75 mm viz.položka 101; 102b TSV

20      "viz. položka 89; 90 TSV
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

TPS - Vytápění

TPS - Vytápění

115 998735193R00  Přesun hmot pro otopná tělesa výpočet z hmotnosti
  příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 4,04500 486,47 1 967,78

116 286162991X09 Systémová deska pro podlahové vytápění s integrovanou tepelnou izolací tl. 28 mm, izolací proti, 
hluku a proti vlhkosti-deska z pěnového polystyrénu s tvrzeným povrchem z hlubokotažené EPS 
fólie s

m2 363,00000 251,82 91 410,95

117 286162992X10 Systémová deska pro podlahové vytápění s integrovanou tepelnou izolací tl. 28 mm, izolací proti, 
hluku a proti vlhkosti-deska z pěnového polystyrénu s tvrzeným povrchem z hlubokotažené EPS 
fólie

m2 7,00000 263,27 1 842,87

118 286162993X11 Plastifikátor do betonu kg 70,00000 70,97 4 967,74

119 286162994X14 Rozdělovací stanice - sada rozdělovače G 1“ a sběrače G 1“s průtokoměry, 7 okruhů včetně 
nosných, držáků, spoj.sady, svorných šroubení pro plast.trubky (prům.18x2 mm) a koncovky-ruční 
odvzdušňovací

soubor 2,00000 4 477,83 8 955,66

120 286162995X15 Rozdělovací stanice - sada rozdělovače G 1“ a sběrače G 1“s průtokoměry, 8 okruhů včetně 
nosných, držáků, spoj.sady, svorných šroubení pro plast.trubky (prům.18x2 mm) a koncovky-ruční 
odvzdušňovací

soubor 2,00000 5 599,58 11 199,16

121 484556121X01 Trubkové otopné těleso vyrobené z uzavřených trubkových ocelových profilů kruhových výška 1820 
mm,, délka 750 mm, hloubka 35 mm,  středové spodní připojení rozteč 50 mm (RAL 9016) viz. 
položka 100 TSV

kus 3,00000 3 132,88 9 398,64

122 735511314X20 Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o revizích soubor 1,00000 7 440,16 7 440,16

Celkem 1 400 232,92

ventil viz. položka 104 a,c TSV

ventil viz. položka 104 b, d TSV

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 
hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

výstupky rozteč pokládky trubek 75 mm viz. položka 102 TSV

bez výstupků viz. položka 102 TSV
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Díl: M21 Elektromontáže 479 554,37

1 210010003R00 Trubky  trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 23 mm,  , montáž m 50,00000 19,46 972,94

2 210010005R00 Trubky  trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 36 mm,  , montáž m 20,00000 19,46 389,18

3 210010124R00 Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 80 mm, uložená volně m 50,00000 19,46 972,94

4 210010301R00 Montáž krabice plastové krabice přístrojová, kruhová,  ,  ,  , bez zapojení kus 148,00000 17,17 2 541,10

5 210010321R00 Montáž krabice plastové krabice univerzální, kruhová,  ,  ,  , se zapojením kus 96,00000 34,34 3 296,56

6 210020131R00 Rošty rošt kabelový,  , šířky 200 mm, pro volné/pevné uložení m 94,00000 117,90 11 082,40

7 210100001R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 2,5 mm2

kus 176,00000 13,74 2 417,48

8 210100002R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 6 mm2

kus 20,00000 19,46 389,18

9 210100003R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 16 mm2

kus 28,00000 40,06 1 121,75

10 210110041R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, 
jednopólový , řazení 1

kus 15,00000 40,06 600,94

11 210110043R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, sériový , 
řazení 5

kus 10,00000 45,79 457,86

12 210110045R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, střídavý, 
řazení 6

kus 8,00000 45,79 366,28

13 210110047R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, 
jednopólový se signalizační doutnavkou, řazení 1S

kus 23,00000 40,06 921,44

14 210110054R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný , střídavý dvojitý, řazení 6+6 kus 16,00000 91,57 1 465,14

15 210110082R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač sporákový zapuštěný včetně doutnavky,  ,  kus 2,00000 128,20 256,40

16 210111011R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 
2P+PE,  

kus 76,00000 89,28 6 785,43

17 210190001R00 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 20 
kg,  

kus 3,00000 2 266,39 6 799,16

18 210800101R00 Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 160,00000 11,45 1 831,42

19 210800105R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 690,00000 11,45 7 898,02

20 210800106R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 720,00000 13,74 9 889,69

21 210800115R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 80,00000 13,74 1 098,85

22 210800116R00 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 30,00000 13,74 412,07

23 210800118R00 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou m 140,00000 17,17 2 403,74

Kabel CYKY 5x6 : 70 70

Kabel CYKY 5x10 : 70 70

24 210800003R00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 4 mm2, uložený pod omítkou m 100,00000 10,30 1 030,18

25 210800004R00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 6 mm2, uložený pod omítkou m 70,00000 11,45 801,25

26 210800005R00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 10 mm2, uložený pod omítkou m 50,00000 11,45 572,32

27 210810013R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, volně uložený m 5,00000 16,02 80,12

28 900R24 HZS - zapojení vzduchotechnických zařízení, ZTI hod 20,00000 434,96 8 699,26

29 902R23 HZS - nepředvídatelné práce hod 20,00000 434,96 8 699,26

30 R1 Rozvaděč RE + pojistková skříň (kompaktní pilíř) dodávka a montáž kus 1,00000 12 426,21 12 426,21

31 R4 Rozvaděč R2 kus 1,00000 17 499,26 17 499,26

32 R96 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N kus 23,00000 96,15 2 211,44

33 R97 Přístroj spínače jednopólového kus 13,00000 99,58 1 294,59

34 R98 Přístroj spínače jednopólového, IP44 kus 2,00000 172,84 345,68

35 R99 Přístroj přepínače střídavého kus 8,00000 99,58 796,67

36 R991 Přístroj přepínače střídavého dvojitého kus 16,00000 157,96 2 527,37

37 R992 Přístroj přepínače sériového kus 10,00000 117,90 1 178,98

38 R993 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami kus 29,00000 111,03 3 219,87

39 R994 Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem, s clonkami kus 47,00000 159,10 7 477,93

40 R995 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný kus 63,00000 21,75 1 370,13

41 R996 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný kus 21,00000 37,77 793,24

42 R997 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný kus 28,00000 54,94 1 538,40

43 R998 Trubka plastová ohebná pr.50mm m 52,50000 22,89 1 201,87

44 R999 Drátěný žlab 50/50 m 18,00000 131,63 2 369,40

45 R9991 Drátěný žlab 100/50 m 76,00000 188,87 14 353,79

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem

Připojení VJ-1, VJ-2, TČ-1, TČ-2,  ventilátorů

Schéma příloha č.D.1.4.4.6

Dodávka a osazení kompaktního pilíře - dvojtarifní elektroměr včetně jištění 3x50A a sazbového spínače, pojistková skříň - 3x63A včetně 3ks nožových pojistek 
PHN 00 63A

Schéma příloha č.D.1.4.4.5

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Silnoproudá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

Montáž rozvaděče R1, R1.1, R2

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem
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S: 54816

O: D 1.4.4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Silnoproudá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

46 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 112,00000 412,07 46 151,88

47 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 168,00000 10,30 1 730,70

160*1,05 168

48 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 724,50000 12,59 9 122,21

690*1,05 724,5

49 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 756,00000 20,60 15 576,26

720*1,05 756

50 34111076R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 5,25000 105,31 552,86

5*1,05 5,25

51 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 84,00000 20,60 1 730,70

80*1,05 84

52 34111094R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 31,50000 33,19 1 045,63

30*1,05 31,5

53 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 
až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2; 
samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 73,50000 83,56 6 141,57

70*1,05 73,5

54 34111101R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 73,50000 132,78 9 759,20

70*1,05 73,5

55 34142156R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 105,00000 11,45 1 201,87

100*1,05 105

56 34142157R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 73,50000 14,88 1 093,70

70*1,05 73,5

57 34142158R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr max 7,6 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 52,50000 26,33 1 382,15

50*1,05 52,5

58 34571154R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost 
nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; vnější 
pr.= 28,5 mm; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých 
zdí, příček a stropů

m 52,50000 11,45 600,94

50*1,05 52,5

59 34571157R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 35,9 mm; mech.odolnost 
nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; vnější 
pr.= 42,2 mm; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých 
zdí, příček a stropů

m 21,00000 17,17 360,56

20*1,05 21

60 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro 
rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm

kus 148,00000 8,01 1 185,85

61 34571562R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry-
průměr,hloubka pr.103x50 mm

kus 96,00000 28,62 2 747,14

62 R2 Rozvaděč R1.1 kus 1,00000 22 240,36 22 240,36

63 R3 Rozvaděč R1.1 kus 1,00000 8 679,81 8 679,81

64 R5 Svítidlo "A" dodávka a montáž kus 40,00000 1 220,19 48 807,45

65 R6 Svítidlo "B" dodávka a montáž kus 6,00000 2 630,38 15 782,30

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Schéma příloha č.D.1.4.4.3

Schéma příloha č.D.1.4.4.4

Dle přílohy č.D.1.4.4.2
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S: 54816

O: D 1.4.4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Silnoproudá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

66 R7 Svítidlo "C" dodávka a montáž kus 20,00000 1 220,19 24 403,72

67 R8 Svítidlo "D" dodávka a montáž kus 5,00000 1 220,19 6 100,93

68 R9 Svítidlo "E" dodávka a montáž kus 2,00000 1 681,48 3 362,95

69 R91 Svítidlo "F" dodávka a montáž kus 8,00000 1 220,19 9 761,49

70 R92 Svítidlo "G" dodávka a montáž kus 6,00000 1 220,19 7 321,12

71 R93 Svítidlo "H" dodávka a montáž kus 4,00000 1 220,19 4 880,74

72 R94 Svítidlo "I" dodávka a montáž kus 2,00000 856,19 1 712,38

73 R95 Svítidlo "NO" dodávka a montáž kus 20,00000 1 348,39 26 967,72

74 R9992 Kryt spínače kolébkového kus 46,00000 940,89 43 281,13

75 R9993 Kryt spínače kolébkového dělený kus 26,00000 38,92 1 011,86

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 7 499,69
76 460080002R00 Betonový základ do bednění m3 0,60000 2 254,94 1 352,96

77 460200304R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 m 20,00000 124,77 2 495,32

78 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 20,00000 74,40 1 488,03

79 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 20,00000 14,88 297,61

80 460560304R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4 m 20,00000 68,68 1 373,57

81 460620014R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 m2 10,00000 49,22 492,20

Celkem 487 054,06

Betonový základ pro kompaktní elektroměrový pilíř

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2
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S: 54816

O: D 1.4.5

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 51 452,37

1 210220021R00 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 
mm2

m 104,00000 27,47 2 857,02

2 210220022R00 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 
10 mm

m 24,00000 27,47 659,31

3 210220101R00 Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, 
Cu průměr do 8 mm + podpěry,  

m 175,00000 27,47 4 807,49

4 210220201R00 Vedení uzemňovací jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben,  , do 3 m délky tyče kus 3,00000 217,48 652,44

5 210220301R00 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03),  kus 40,00000 25,18 1 007,28

6 210220302R00 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.),  kus 28,00000 50,36 1 410,20

7 210220372R00 Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka,  , s držáky do zdiva kus 8,00000 172,84 1 382,73

8 210220401R00 Vedení uzemňovací označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty,  kus 8,00000 6,87 54,94

9 900R23 HZS - nepředvídatelné práce hod 10,00000 434,96 4 349,63

10 R Oddálený jímač na anténní stožár, dodávka a montáž kus 1,00000 1 019,87 1 019,87

11 354414XXR Podpěra vedení pod hřebenáče PV15 kus 110,00000 21,75 2 392,30

12 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 24,00000 412,07 9 889,69

13 15615225R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 8,00 mm; jak. 11 343 kg 73,50000 36,63 2 692,19

175*0,4*1,05 73,5

14 15615235R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 15,12000 36,63 553,82

24*0,6*1,05 15,12

15 35441040R tyč JR 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 2 000 mm kus 3,00000 252,97 758,90

16 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 119,02800 38,63 4 597,87

104*1,09*1,05 119,028

17 35441460R podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn kus 24,00000 11,45 274,71

18 354414XXR Podpěra vedení pod hřebenáče PV11 kus 20,00000 41,21 824,14

19 35441830R úhelník ochranný; l = 2 000 mm kus 8,00000 149,95 1 199,58

20 35441840R držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm kus 12,00000 29,76 357,13

21 35441846R štítek označení, plast kus 8,00000 4,58 36,63

22 35441875R svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn kus 12,00000 21,75 260,98

23 35441885R svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn kus 24,00000 10,30 247,24

24 35441905R svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn kus 8,00000 28,62 228,93

25 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 8,00000 43,50 347,97

26 35441996R svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn kus 16,00000 536,84 8 589,38

Celkem 51 452,37

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Bleskosvod

Bleskosvod

Jímací tyč 3,0m FeZn na izolátorech dl.0,6m na anténní stožár
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S: 54816

O: D 1.4.6

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M22 Montáže sd ělovacích, signaliza čních a zabezpe čovacích za řízení 310 443,53

1 210020131R00 Rošty rošt kabelový,  , šířky 200 mm, pro volné/pevné uložení m 120,00000 117,90 14 147,75

2 220260020R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 72,00000 117,90 8 488,65

3 220260022R00 Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 36,00000 117,90 4 244,33

4 220260551R00 Trubka PVC pod omítku, D 16 mm m 150,00000 19,46 2 918,83

5 220260554R00 Trubka PVC pod omítku, D 36 mm m 20,00000 19,46 389,18

6 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 170,00000 38,92 6 616,02

7 220261664R00 Zazdění drážky m 170,00000 70,97 12 064,51

8 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 170,00000 52,65 8 951,08

9 220270801R00 Zatažení šnůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt m 310,00000 30,91 9 580,64

10 222280501R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu m 630,00000 11,45 7 211,23

11 222290005R00 Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 18,00000 89,28 1 607,07

12 222730001R00 Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku kus 16,00000 89,28 1 428,51

13 222730031R00 Stožár a kotvení na sedl.střechu,do prostupu kus 1,00000 450,99 450,99

14 222730036R00 Vyzvednutí soupravy stožáru a kotvení další patro kus 1,00000 320,50 320,50

15 222730151R00 Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků kus 1,00000 434,96 434,96

16 222730162T00 Kompletace a montáž vč.dodávky antény pro pozemní digitální vysílání ks    1,00000 434,96 434,96

17 900R24 HZS - zapojení vzduchotechnických zařízení, ZTI, ÚT hod 40,00000 434,96 17 398,53

18 R Rozvaděč STA dodávka a montáž kus 1,00000 7 959,83 7 959,83

19 R Racková skříň s náplní (počítačová síť) dodávka a motáž kus 1,00000 6 503,84 6 503,84

20 R Drátěný žlab 50/50 m 40,00000 131,63 5 265,34

21 R Drátěný žlab 100/50 m 80,00000 188,87 15 109,25

22 R Zásuvka 2xRJ45 UTP cat6a kus 18,00000 368,57 6 634,33

23 R Kabel UTP cat.6a m 380,00000 13,74 5 219,56

24 R Účastnická zásuvka  TV+R+SAT koncová kus 16,00000 224,35 3 589,59

25 R Anténní stožár kus 1,00000 1 439,96 1 439,96

26 34121044R kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; 
počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C

m 180,00000 5,72 1 030,18

27 34140560R vodič U; sdělovací; jádro Cu plné pocínované; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; jmen.průřez 
jádra 0,20 mm2; vnější průměr max 2,2 mm; izolace PVC

m 80,00000 4,58 366,28

28 34571152R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost 
nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; vnější 
pr.= 21,2 mm; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých 
zdí, příček a stropů

m 150,00000 4,58 686,78

29 34571157R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 35,9 mm; mech.odolnost 
nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; vnější 
pr.= 42,2 mm; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých 
zdí, příček a stropů

m 20,00000 17,17 343,39

30 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro 
rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm

kus 36,00000 8,01 288,45

31 34571518R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro 
rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm

kus 72,00000 5,72 412,07

32 R Koaxiální kabel 75 ohmů 6,3/0.9 m 450,00000 18,31 8 241,41

33 R Signalizační zařízení dodávka a montáž komplet 2,00000 20 283,02 40 566,04

34 R Domácí videotelefon pro dva účastníky dodávka a montáž komplet 1,00000 110 099,49 110 099,49

Celkem 310 443,53

Trubka ocelová pr.48mm, délka 4,0m včetně konzoly k uchycení na krov

Dle přílohy č.D.1.4.6.1, D.1.4.6.3

napájecí zdroj (v rozvaděči R1)

Kontrolní modul s alarmem 1ks, tlačítko resetovací 1ks, tlačítko signální tahové 8ks, transformátor 1ks

sdělovací stíněný kabel J-Y(st)-Y 2x2x0,8 100m

Dle přílohy č.D.1.4.6.1-2

Zařízení pro videokomunikaci hostů (1x od branky a 2x od vchodových dveří) do místnosti personálu s možností odemčení branky a vchodových dveří (2x) 
tlačítkem na přístroji domácího videotelefonu pomocí elektrických zámků (3ks) včetně přístrojových krabic, kabelového propojení  a jeho uložení
Přístroj domácího videotelefonu 2ks, tlačítkové tablo s dvěma tlačítky a video dorozumívacím zařízením 3ks, elektrický zámek

sdělovací stíněný kabel J-Y(st)-Y 2x2x0,8 40,0m

Zařízení umožňující přivolání personálu z pokojů, obývacích pokojů a koupelen  pomocí táhel a tlačítky, včetně přístrojových krabic, kabelového propojení  a 
jeho uložení

Dle přílohy č.D.1.4.6.1-2

Zesílení a rozbočení TV+R+SAT signálu do 16 učastnických zásuvek

19" jednodílná skříň, 6U/400 š.530mm, patch panel 24portů RJ45 cat6e, napájecí modul

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Slaboproud

Slaboproud

Připojení čidel CO2 10ks, teplotních čidel 22ks, ovládacích jednotek (CP) vzduchotechniky 2ks řídící jednotky topení 2ks, připojení rozdělovačů podlahového 
topení 4ks
sdělovací stíněný kabel J-Y(st)-Y 2x2x0,8 50,0m
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S: 54816

O: D 2.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 134 451,88

1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 68,23180 344,58 23 511,40

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*0,7*(1,66+1,33)/2 68,2318

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 68,23180 23,01 1 569,83

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*0,7*(1,66+1,33)/2 68,2318

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 194,94800 88,19 17 191,90

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*(1,66+1,33)/2*2 194,948

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 194,94800 16,11 3 139,65

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*(1,66+1,33)/2*2 194,948

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 68,23180 79,38 5 415,90

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*0,7*(1,66+1,33)/2 68,2318

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 68,23180 208,02 14 193,35

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*0,7*(1,66+1,33)/2 68,2318

7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 023,47700 14,37 14 711,86

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*0,7*(1,66+1,33)/2*15 1023,477

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 68,23180 10,81 737,27

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*0,7*(1,66+1,33)/2 68,2318

9 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 49,97580 79,01 3 948,70

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*0,7*(1,26+0,93)/2 49,9758

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 13,69200 930,58 12 741,47

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*0,7*0,3 13,692

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 68,23180 114,46 7 810,08

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*0,7*(1,66+1,33)/2 68,2318

12 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 91,65562 321,64 29 480,47

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*0,7*(1,26+0,93)/2*1,834 91,65562

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 6 589,80
13 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 4,56400 837,58 3 822,70

D 2.1.2,3 : (62,2+3)*0,7*0,1 4,564

14 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 1,00000 2 767,10 2 767,10

D 2.1.2,3 : 1*0,5*0,5*4 1

Díl: 8 Trubní vedení 50 919,46
15 871241111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 90 mm
m 62,20000 27,23 1 694,01

D 2.1.2 : 62,2 62,2

16 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 14,00000 108,74 1 522,37

17 891231111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 65 mm

kus 1,00000 439,40 439,40

D 2.1.3 : 1 1

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

Obsyp je třeba hutnit po stranách

na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubí do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí bude

ke vhodnosti materiálu a dodavatele, či výrobce potrubí), popř. z písku.

v otevřeném výkopu,

D1-04-2+D1-04-3

Lože potrubí je třeba zhutnit na min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem min. 90 st.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

proveden z prosátého vytěženého materiálu (je třeba vyjádření odpovědného geologa stavby

D1-04-2+D1-04-3

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
D1-04-2+D1-04-3

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-03 Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 54816

O: D 2.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-03 Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

18 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 3,00000 488,00 1 463,99

D 2.1.3 : 3 3

19 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00000 358,13 1 432,51

D 2.1.3 : 4 4

20 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 65,20000 17,17 1 119,46

D 2.1.2 : 62,2+3 65,2

21 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 65,20000 22,89 1 492,61

D 2.1.3 : 62,2+3 65,2

22 28613503R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 93,4 mm; l = 12000,0 mm m 67,79800 108,74 7 372,41

D 2.1.2 : 62,2*1,09 67,798

23 28653598R nákružek lemový HDPE; PN 10; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 7,00000 183,14 1 282,00

D 2.1.2,3 : 7 7

24 286536101R oblouk PE100 RC; 90,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 4,00000 763,47 3 053,90

D 2.1.2,3 : 4 4

25 42200740R poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 
mm; pro: armatura pro domovní přípojku

kus 1,00000 744,02 744,02

D 2.1.3 : 1 1

26 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 3,00000 389,18 1 167,53

D 2.1.3 : 3 3

27 42224356R šoupátko vodárenské (měkkotěsnicí) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a 
užitkovou vodu; PN 10; uzavírací víkové; DN 80 mm; L = 180 mm; ovládání pomocí zemní 
zákopové soustavy, ruční kolo; pracovní teplota do 80 ° C; těsnicí plochy sedel litina/pryž; těleso 
šedá litina

kus 3,00000 4 280,95 12 842,86

D 2.1.2,3 : 3 3

28 42228258R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 2"; PN 16; L = 270 mm; médium pitná voda; 
provedení: na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; těleso tvárná litina

kus 1,00000 3 182,10 3 182,10

D 2.1.3 : 1 1

29 42291020R souprava zemní teleskopická pro vodu; DN 50; šoupátková; krycí hloubka 1,35-1,8 m kus 1,00000 1 430,80 1 430,80

D 2.1.3 : 1 1

30 42291022R souprava zemní teleskopická pro vodu; DN 65; šoupátková; krycí hloubka 1,35-1,8 m kus 3,00000 1 413,63 4 240,89

D 2.1.2,3 : 3 3

31 797408000SP spojka univerzální DN 80-zakusovací ( hrdlo-příruba, přímé ) kus 3,00000 2 146,20 6 438,60

D 2.1.2,3 : 3 3

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 22 270,16
32 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 126,99600 175,36 22 270,16

Celkem 214 231,30

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

včetně podezdění

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !
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O: D 2.2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 47 191,16
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,12500 27,73 114,39 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*1*0,15 4,125

2 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 38,10125 344,58 13 128,98 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*0,85*(1,71+1,55)/2 38,10125

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 38,10125 23,01 876,61 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*0,85*(1,71+1,55)/2 38,10125

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 89,65000 88,19 7 905,97 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*(1,71+1,55)/2*2 89,65

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 89,65000 16,11 1 443,82 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*(1,71+1,55)/2*2 89,65

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 38,10125 79,38 3 024,29 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*0,85*(1,71+1,55)/2 38,10125

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 14,02500 208,02 2 917,43 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*0,85*0,15 3,50625

D 2.2.3 : 27,5*0,85*0,45 10,51875

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 210,37500 14,37 3 024,01 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

  D 2.2.3 : 27,5*0,85*0,15 3,50625

  D 2.2.3 : 27,5*0,85*0,45 10,51875

  Mezisoučet 14,025

Konec provozního součtu

14,025*15 210,375

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 14,02500 10,81 151,55 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*0,85*0,15 3,50625

D 2.2.3 : 27,5*0,85*0,45 10,51875

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 24,07625 79,01 1 902,32 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*0,85*(1,11+0,95)/2 24,07625

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10,03303 930,58 9 336,51 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*0,85*0,45 10,51875

-27,5*3,14*0,075*0,075 -0,48572

12 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 27,50000 16,92 465,34 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*1 27,5

13 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 27,50000 40,72 1 119,88 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*1 27,5

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 14,02500 114,46 1 605,36 800-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*0,85*0,15 3,50625

D 2.2.3 : 27,5*0,85*0,45 10,51875

15 00572450R směs travní sadová, pro mírnou zátěž kg 1,37500 127,06 174,70 SPCM RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*1*0,05 1,375

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 936,75
16 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 3,50625 837,58 2 936,75 827-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5*0,85*0,15 3,50625

Díl: 8 Trubní vedení 11 501,93
17 817354002T00 Navrtávka potrubí betonového pro přípojku do DN 250 kus 1,00000 4 177,94 4 177,94 Vlastní RTS 17/I

D 2.2.3 : 1 1

18 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 27,50000 71,53 1 967,08 827-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 27,5 27,5

19 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 27,50000 25,18 692,51 827-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D1-04-2+D1-04-3

Lože potrubí je třeba zhutnit na min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem min. 90 st.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D1-04-2+D1-04-3

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubí do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí bude

proveden z prosátého vytěženého materiálu (je třeba vyjádření odpovědného geologa stavby

ke vhodnosti materiálu a dodavatele, či výrobce potrubí), popř. z písku.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

vodou nebo vzduchem,

D1-04-2+D1-04-3

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

v otevřeném výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

D1-04-2+D1-04-3

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

D1-04-2+D1-04-3

Obsyp je třeba hutnit po stranách

D1-04-2+D1-04-3

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-04 Kanalizace splašková

Kanalizace splašková

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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S: 54816

O: D 2.2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-04 Kanalizace splašková

Kanalizace splašková

D 2.2.3 : 27,5 27,5

20 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 200 mm

úsek 1,00000 1 436,52 1 436,52 827-1 RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 1 1

21 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 3,00000 137,36 412,07 SPCM RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 3 3

22 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
5000,0 mm

kus 5,00000 563,16 2 815,81 SPCM RTS 17/II RTS 17/ I

D 2.2.3 : 5 5

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 4 185,66
23 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 23,86880 175,36 4 185,66 827-1 RTS 17/II RTS 17/ I

Celkem 65 815,50

D1-04-2+D1-04-3

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vodou nebo vzduchem,
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S: 54816

O: D 2.3 A

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 97 917,08

1 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 144,50000 125,91 18 194,05

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění zpět z mezideponie : 1445*0,1 144,5

2 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 144,50000 59,52 8 600,82

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění zpět z mezideponie : 1445*0,1 144,5

3 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 1 445,00000 28,62 41 350,12

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění : 1445 1445

4 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 1 445,00000 20,60 29 772,09

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění : 1445 1445

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 63 172,68
5 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 820,00000 32,05 26 280,93

D 2.3.1,2.3.2 : 820 820

6 1112036000T00 Odvoz pařezů včetně likvidace ks    17,00000 744,02 12 648,27

D 2.3.1,2.3.2 : 17 17

7 1112037000T00 Odvoz dřevní hmoty včetně likvidace soubor 1,00000 13 735,68 13 735,68

8 112101101R00  Kácení stromů listnatých
 o průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 17,00000 320,50 5 448,49

D 2.3.1,2.3.2 : 17 17

9 112201101R00  Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 17,00000 297,61 5 059,31

D 2.3.1,2.3.2 : 17 17

Díl: 181b ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO 122 212,75
10 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 445,00000 17,17 24 810,07

D 2.3.1,2.3.2 : 1445 1445

11 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 1 445,00000 13,74 19 848,06

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění : 1445 1445

12 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 1 445,00000 3,43 4 962,01

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění : 1445 1445

13 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 1 445,00000 11,45 16 540,05

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění : 1445 1445

14 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 1 445,00000 1,14 1 654,00

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění : 1445 1445

15 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 1 445,00000 1,14 1 654,00

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění : 1445 1445

16 184802611R00 Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina m2 1 445,00000 1,14 1 654,00

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění : 1445 1445

17 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,07225 17 169,60 1 240,50

D.2.3.1, D. 2.3.2 : 1445*0,00005 0,07225

18 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 43,35000 360,56 15 630,35

D2..3.1, D. 2.3.2 10l/m2, provedeno 3x : 1445*0,01*3 43,35

19 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 43,35000 480,75 20 840,46

D2..3.1, D. 2.3.2 10l/m2, provedeno 3x : 1445*0,01*3 43,35

20 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 72,25000 137,36 9 924,03

D.2.3.1, D.2. 3.2 : 1445*0,05 72,25

21 25111115T Floranid Permanent, Granulované vícesložkové dlouhodobé hnojivo bez fosforu... kg 72,25000 24,04 1 736,71

D.2.3.1, D.2. 3.2 : 1445*0,05 72,25

22 25230500.AR herbicid selektivní; účinná látka dichlorpikolinová kyselina; hubení dvouděložných plevelů l 0,11560 2 060,35 238,18

D.2.3.1, D. 2.3.2 : 0,01445*8 0,1156

23 252305001.AT LONTREL 300 herbicid selektivní bal. po 1 litru l 0,21675 4 464,10 967,59

D.2.3.1, D.2. 3.2 -1445m2 trávníku : 15*0,01445 0,21675

Postřikový herbicid  ve formě emulgovatelného koncentrátu k postemergentní likvidaci plevelů, odolných dvouděložných plevelů v  širokém spektru plodin 
(zelenina, postřik na  trávník, obiloviny, mák,...). Obsah: Fluroxypyr 250 g/l

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek,

Granulované vícesložkové dlouhodobé hnojivo bez fosforu...

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.V případě ornice musí být zakalkulována vzdálenost dle rozhodnutí příslušných orgánů.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

  SO 07-Sadové a terénní úpravy

  Sadové a terénní úpravy

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 54816

O: D 2.3 A

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

  SO 07-Sadové a terénní úpravy

  Sadové a terénní úpravy

24 25234009.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, 
jednoděložných plevelů

l 1,44500 354,84 512,74

D.2.3.1, D.2. 3.2 provedeno 2x : 1445*2*0,0005 1,445

Díl: 181d VÝSADBA KE ŘŮ, TRVALEK, TRAV A CIBULOVIN 16 890,76
25 184102110R00 Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině kus 96,00000 51,51 4 944,84

D 2.3.1,2.3.2 : 24*4 96

26 184921090T00  Položení mulčovací textilie m2    24,00000 24,04 576,90

D 2.3.1,2.3.2 : 24 24

27 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 24,00000 34,34 824,14

D 2.3.1,2.3.2 : 24 24

28 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 6,00000 360,56 2 163,37

D 2.3.1,2.3.2 : 6 6

29 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 6,00000 480,75 2 884,49

D 2.3.1,2.3.2 : 6 6

30 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 2,40000 824,14 1 977,94

D 2.3.1,2.3.2 : 24*0,1 2,4

31 02656018R dřevina listnatá Mochna; Potentilla fruticosa; velikost 20 až 30 cm; kontejner o objemu 1 l kus 96,00000 33,19 3 186,68

D 2.3.1,2.3.2 "Goldteppich" : 24*4 96

32 69381111R geotextilie funkce mulčovací; plošná hmotnost 45 g/m2 m2 26,40000 12,59 332,40

D 2.3.1,2.3.2 : 24*1,1 26,4

Díl: 181e VÝSADBA VZROSTLÝCH STROM Ů 93 592,64
33 183101321R00 Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 14,00000 663,89 9 294,48

D 2.3.1,2.3.2 přesazené : 3 3

nová výsadba v areálu : 11 11

34 184102117R00 Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině kus 14,00000 641,00 8 973,98

D 2.3.1,2.3.2 přesazené : 3 3

nová výsadba v areálu : 11 11

35 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 14,00000 154,53 2 163,37

D 2.3.1,2.3.2 přesazené : 3 3

nová výsadba v areálu : 11 11

36 184211130T00 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin o prům.do 50cm kus 14,00000 46,93 657,02

D 2.3.1,2.3.2 přesazené : 3 3

nová výsadba v areálu : 11 11

37 184401112R00 Příprava dřevin k přesazení bal do 1 m, v rovině kus 3,00000 3 204,99 9 614,98

D 2.3.1,2.3.2 přesazené : 3 3

38 184501114R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině m2 25,20000 51,51 1 298,02

Začátek provozního součtu

  D 2.3.1,2.3.2 přesazené : 3 3

  nová výsadba v areálu : 11 11

  Mezisoučet 14

Konec provozního součtu

14*1,8 25,2

39 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 14,00000 34,34 480,75

D 2.3.1,2.3.2 : 14 14

40 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 14,00000 360,56 5 047,86

D 2.3.1,2.3.2 přesazené : 3 3

nová výsadba v areálu : 11 11

41 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 14,00000 480,75 6 730,48

42 02650302T Javor - Acer pseudoplatanus  80-100 cm kus 11,00000 3 891,78 42 809,54

D 2.3.1,2.3.2 : 11 11

43 05217230R tyč jehličnatá; 100 až 120 mm; jakost 4; tř. 3 kus 42,00000 108,74 4 567,11

Začátek provozního součtu

  D 2.3.1,2.3.2 přesazené : 3 3

  nová výsadba v areálu : 11 11

  Mezisoučet 14

Konec provozního součtu

14*3 42

44 05217250T úvazek +dřevěná příčka dl.60cm kus 14,00000 57,23 801,25

D 2.3.1,2.3.2 přesazené : 3 3

nová výsadba v areálu : 11 11

45 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 1,40000 824,14 1 153,80

Začátek provozního součtu

  D 2.3.1,2.3.2 přesazené : 3 3

  nová výsadba v areálu : 11 11

Vzrostlé stromy min. velikost 14/16, ZB, koruna min. v 2,50 m
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S: 54816

O: D 2.3 A

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

  SO 07-Sadové a terénní úpravy

  Sadové a terénní úpravy

  Mezisoučet 14

Konec provozního součtu

14*0,1 1,4

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 3 425,69
46 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 4,04434 847,03 3 425,69

Celkem 397 211,60
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S: 54816

O: D 2.3 B

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 23 560,77

1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 13,71972 259,32 3 557,84

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (49,91-4,374)*0,3*0,9 12,29472

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 13,71972 151,60 2 079,86

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (49,91-4,374)*0,3*0,9 12,29472

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

3 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 7,47900 727,71 5 442,51

D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 64*0,3*0,3*0,9 5,184

vzpěry : 0,5*0,3*0,9*17 2,295

4 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 7,47900 112,92 844,54

D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 64*0,3*0,3*0,9 5,184

vzpěry : 0,5*0,3*0,9*17 2,295

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 21,19872 208,02 4 409,69

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (49,91-4,374)*0,3*0,9 12,29472

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 64*0,3*0,3*0,9 5,184

vzpěry : 0,5*0,3*0,9*17 2,295

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 317,98080 14,37 4 570,78

Začátek provozního součtu

  D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (49,91-4,374)*0,3*0,9 12,29472

  D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

  D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 64*0,3*0,3*0,9 5,184

  vzpěry : 0,5*0,3*0,9*17 2,295

  Mezisoučet 21,19872

Konec provozního součtu

21,19872*15 317,9808

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 21,19872 10,81 229,06

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (49,91-4,374)*0,3*0,9 12,29472

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 64*0,3*0,3*0,9 5,184

vzpěry : 0,5*0,3*0,9*17 2,295

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 21,19872 114,46 2 426,49

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (49,91-4,374)*0,3*0,9 12,29472

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 64*0,3*0,3*0,9 5,184

vzpěry : 0,5*0,3*0,9*17 2,295

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 69 444,94
9 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 1,47487 2 858,18 4 215,45

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1*1,035 1,47488

10 274321311R00 Beton základových pasů železový třídy C 16/20 m3 12,72504 2 774,43 35 304,79

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (49,91-4,374)*0,3*0,9*1,035 12,72504

11 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) t 0,31000 27 471,36 8 516,12

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 0,310 0,31

12 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 7,74076 2 765,69 21 408,58

Začátek provozního součtu

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.V případě ornice musí být zakalkulována vzdálenost dle rozhodnutí příslušných orgánů.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bez výztuže

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-09 Oplocení

Oplocení

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 54816

O: D 2.3 B

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-09 Oplocení

Oplocení

  D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 64*0,3*0,3*0,9 5,184

  vzpěry : 0,5*0,3*0,9*17 2,295

  Mezisoučet 7,479

Konec provozního součtu

7,479*1,035 7,74077

Díl: 348 ploty 229 109,26
13 318110011RT1 Podhrabové desky osazení bez dodávky podhrabové desky a držáků,  ,  soubor 62,00000 343,39 21 290,30

D 2.3.3 : 23+6+1+2+4+7+1+17+1 62

14 318261112RT3 Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou tvárnice, tloušťky 190 mm, oboustranně 
štípané, přírodní

m2 24,16000 1 819,98 43 970,66

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 0,2*0,4*(292+10) 24,16

15 338171113R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, do předem vrtaných šachet kus 17,00000 171,70 2 918,83

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň vzpěry dl.1,9m : 17 17

16 338171123R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, do předem vrtaných šachet kus 64,00000 194,59 12 453,68

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň  dl.2,3m : 64 64

17 338261124RT1 Pilíře plotové z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou stříška o rozměru 500x300 mm,  
, povrch hladký, přírodní

kus 21,00000 481,89 10 119,76

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 21 21

18 338261111T00 Pilíř plotový z bet. tvárnic FACE BLOCK 400x200 mm m 24,00000 1 827,99 43 871,76

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 16*1 16

5*1,6 8

19 339361124R00  Výztuž plotového sloupku z tvarovek betonových výztuž a probetonování plotového sloupku
 20x40 cm

m 24,00000 286,11 6 866,63

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 16*1 16

5*1,6 8

20 339941413R00 Držáky plotového pole z betonových tvarovek průběžné pro sloupek 400x400 mm kus 72,00000 131,63 9 477,62

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 18*4 72

21 345232122RT1 Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 400 mm, tloušťky 80 mm m 34,13600 636,42 21 724,83

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň A-B : 2*16+2,136*1 34,136

22 348929111R00 Zdivo plotové z betonových tvarovek přirážka za řezání tvarovek kus 36,00000 40,06 1 442,25

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 2+32+2 36

23 348929112T00 Příplatek na řezání betonové podhrabové desky tl.5cm m     12,20000 286,16 3 491,15

D 2.3.3 : (23+6+1+2+4+7+1+17)*0,2 12,2

24 953941721R00  Osazení drobných kovových výrobků objímek nebo držáků ve zdivu
 betonovém

kus 36,00000 97,90 3 524,36

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 2+32+2 36

25 627452112T00 Spárování maltou MCs zapušt. rovné,zdí kvádrových m2 77,12000 108,74 8 386,09

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 0,2*0,4*(292+10)*2 48,32

D 2.3.3 sloupky : 16*1*(0,4+0,2)*2 19,2

5*1,6*(0,4+0,2)*2 9,6

26 95394PC Nerezové rýgle-dodávka kus 36,00000 211,76 7 623,30

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 2+32+2 36

27 55346480R držák podhrabové desky kus 14,00000 113,32 1 586,47

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 14 14

28 55346484R držák podhrabové desky kus 55,00000 113,32 6 232,56

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 55 55

29 59233166R deska plotová podhrabová; železobetonová; l = 2 450 mm; tl = 50 mm; h = 200 mm kus 62,00000 389,18 24 129,01

D 2.3.3 : 23+6+1+2+4+7+1+17+1 62

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 27 214,11
30 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t 83,81181 324,70 27 214,11

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 115 394,51
31 762137121R00  Bednění stěn montáž

 oplocení z dílců, na předem osazené sloupky
m2 36,13600 65,34 2 361,15

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň A-B : (2*17+2,136*1)*1 36,136

kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

parametry dle 2.3.3

parametry dle 2.3.3

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

trubkových nebo profilovaných

trubkových nebo profilovaných

kladení tvárnic na sucho, vložení výztuže, zalití betonem

Přírodní čtyřstranně štípaný

včetně rozměření a probetonování

s dodávkou zákrytových desek
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S: 54816

O: D 2.3 B

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-09 Oplocení

Oplocení

32 283245882R pole plotové plast; dl. pole 190 až 229 cm; v. pole 101 až 120 cm; horní hrana rovná; hlava rovná; 
provedení dřevodekor

kus 18,00000 6 272,63 112 907,29

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň A-B : 18 18

33 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,24300 518,81 126,07

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 151 031,79
34 767654220R00 Montáž vrat posuvných, osazených do ocelové konstrukce, o ploše přes 6 do 9 m2 kus 1,00000 8 012,48 8 012,48

D 2.3.3 : 1 1

35 767911120R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m m 150,00000 171,70 25 754,40

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 150 150

36 767920110R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše jednotlivě 
do 2 m2

kus 1,00000 218,57 218,57

D 2.3.3 : 1 1

37 31327500R pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na 
pozink.drátu; barva zelená

m 165,00000 34,34 5 665,97

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 150*1,1 165

38 31478152R drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m m 495,00000 2,29 1 133,19

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 450*1,1 495

39 55342656 Brána ocelová posuvná ,plastová výplň jako plotové dílce, vč.veškerého kování,vč.výrobní 
dokumentace

kus 1,00000 85 848,00 85 848,00

40 553462013R sloupek plotový ocel; válec; l = 2 250 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus 64,00000 194,59 12 453,68

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 64 64

41 553462082R vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 48 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; 
příslušenství hlava, hákový šroub

kus 17,00000 200,31 3 405,30

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 17 17

42 55346339T Branka ocelová,plastová výplň jako plotové dílce, výplň svařovaná šíť 5x5 cm kus 1,00000 7 898,02 7 898,02

D 2.3.3 : 1 1

43 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,83896 765,45 642,18

Celkem 615 755,38

parametry dle D 2.3.3

parametry dle D 2.3.4

50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně dokončení okování dvířek průchodových,
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S: 54816

O: D 2.4 A

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 263 136,67

1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 113,35500 120,30 13 636,54

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn 2 : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 194,5*0,41 79,745

zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14*0,515 7,21

zpevněná plocha,boční terasy ozn.4 : 88*0,3 26,4

2 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 97,25000 67,83 6 596,27

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 194,5*0,5 97,25

3 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 210,60500 21,72 4 574,49

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn 2 : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 194,5*0,41 79,745

zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14*0,515 7,21

zpevněná plocha,boční terasy ozn.4 : 88*0,3 26,4

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 194,5*0,5 97,25

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 52,25000 43,05 2 249,26

Začátek provozního součtu

  D 2.4.2,3 ozn A za obrubníky : 48 48

  ozn B : 35 35

  D 2.4.2,3 ozn C : 3 3

  ozn D : 123 123

  Mezisoučet 209

Konec provozního součtu

209*0,5*0,5 52,25

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 210,60500 208,02 43 809,33

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn 2 : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 194,5*0,41 79,745

zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14*0,515 7,21

zpevněná plocha,boční terasy ozn.4 : 88*0,3 26,4

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 194,5*0,5 97,25

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

  SO-08 Komunikace

  Komunikace

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

  SO-08 Komunikace

  Komunikace

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 3 159,07500 14,37 45 409,77

210,605*15 3159,075

7 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 52,25000 164,89 8 615,51

Začátek provozního součtu

  D 2.4.2,3 ozn A za obrubníky : 48 48

  ozn B : 35 35

  D 2.4.2,3 ozn C : 3 3

  ozn D : 123 123

  Mezisoučet 209

Konec provozního součtu

209*0,5*0,5 52,25

8 171102106T00 Uložení sypaniny do násypů, zhutn,Edef=45MPa m3 254,00000 47,36 12 030,21

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 508*0,5 254

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 210,60500 10,81 2 275,67

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn 2 : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 194,5*0,41 79,745

zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14*0,515 7,21

zpevněná plocha,boční terasy ozn.4 : 88*0,3 26,4

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 194,5*0,5 97,25

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 149,50000 79,01 11 812,33

Začátek provozního součtu

  D 2.4.2,3 ozn A za obrubníky : 48 48

  ozn B : 35 35

  D 2.4.2,3 ozn C : 3 3

  ozn D : 123 123

  Mezisoučet 209

Konec provozního součtu

209*0,5*0,5 52,25

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn.2 : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 194,5*0,5 97,25

11 181101105T01 Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle 
parametrů PD

m2 296,50000 7,81 2 315,12

D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn 2 : 153 153

rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14 14

D 2.4.1,2,3  Zpevněná plocha,boční terasy ozn 4 : 88 88

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 210,60500 114,46 24 106,69

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.
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O: D 2.4 A

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

  SO-08 Komunikace

  Komunikace

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn 2 : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 194,5*0,41 79,745

zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14*0,515 7,21

zpevněná plocha,boční terasy ozn.4 : 88*0,3 26,4

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 194,5*0,5 97,25

13 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 296,50000 51,51 15 272,36

D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn 2 : 153 153

rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14 14

D 2.4.1,2,3  Zpevněná plocha,boční terasy ozn 4 : 88 88

14 58330003PDT Zemina vhodná do násypů nebo štěrkodrť t 178,35650 394,90 70 433,12

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn.2 : 153 153

  rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

  Mezisoučet 194,5

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 194,5*0,5*1,834 178,3565

Díl: 5 Komunikace 210 245,16
15 564211111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm m2 14,00000 36,34 508,70

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14 14

16 564751111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm m2 14,00000 87,60 1 226,43

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14 14

17 564841111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 120 mm m2 194,50000 86,69 16 861,77

D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn.2 : 153 153

rozšíření podkladních vrstev : (48+35)*0,5 41,5

18 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 167,00000 105,66 17 645,99

D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn 2 : 153 153

D 2.4.1-2.4.3 zpevněná plocha,vstup ozn 3 : 14 14

19 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 88,00000 139,82 12 304,25

D 2.4.1,2,3  Zpevněná plocha,boční terasy ozn 4 : 88 88

20 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 88,00000 216,56 19 057,57

D 2.4.1-2.4.3 zpevněná plocha,boční terasy ozn 4 : 88 88

21 596215061R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm m2 153,00000 243,73 37 291,00

D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn 2 : 153 153

22 596215068R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 100 mm m2 67,50000 26,47 1 786,48

dělící pruhy V 10b : 67,5 67,5

23 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 30,00000 154,53 4 635,79

24 596291115R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm m 86,00000 177,42 15 258,05

48+35+3 86

25 596841113T00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do TM m2 14,00000 257,54 3 605,62

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14 14

včetně dovozu na staveniště

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.

zhotovitel je povinen v maximální míře používat tvarovky

zhotovitel je povinen v maximální míře používat tvarovky

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

  SO-08 Komunikace

  Komunikace

26 597121211RT2 Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových s dodávkou trouby bez vnitřního spádu, profilu 
220x260 mm, délky 1,0 m

kus 4,00000 1 565,87 6 263,47

D 2.4.1,2,3 ozn J : 4 4

27 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 m3 1,68000 3 663,31 6 154,36

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14*0,12 1,68

28 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 1,68000 94,33 158,47

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14*0,12 1,68

29 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 0,06160 27 471,36 1 692,24

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14*0,0044 0,0616

30 935112111R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových 
tvárnic, šířky do 500 mm

m 11,20000 186,80 2 092,14

D 2.5.2,3 ozn E : 11,2 11,2

31 5922707T žlábek betonový do dlažby 280x210x100 přírodní kus 40,40000 44,64 1 803,49

D 2.4.1,2,3 ozn E : 11,2/0,28*1,01 40,4

32 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 88,88000 165,97 14 751,66

D 2.4.1-2.4.3 zpevněná plocha,boční terasy ozn 4 : 88*1,01 88,88

33 59245295T Dlažba BEST BEATON přírodní rovný 20x16,5x10 m2 154,53000 288,45 44 574,07

D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu ozn 2 : 153*1,01 154,53

34 59247981T Dlažba mrazuvzdorná R12 40x40x4,5 cm , šedá m2 15,40000 167,12 2 573,61

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 3 : 14*1,1 15,4

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 74 499,94
35 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 1,00000 744,02 744,02

D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu : 1 1

36 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 1,00000 206,04 206,04

D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu : 1 1

37 915721112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 2,00000 1 024,45 2 048,91

značení V 10f : 2 2

38 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 2,00000 131,63 263,27

značení V 10f : 2 2

39 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 
betonu prostého

m 123,00000 224,35 27 594,98

D 2.4.1,2,3 ozn D : 123 123

40 916661111R00 Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou m 3,00000 224,35 673,05

D 2.4.1,2,3 ozn C : 3 3

41 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 83,00000 303,33 25 176,36

D 2.4.1,2,3 ozn A : 48 48

ozn B : 35 35

42 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; 
štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 738,29 738,29

D 2.4.1-2.4.3 se symbolem č.225 : 1 1

43 40450215R příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm kus 1,00000 303,33 303,33

D 2.4.1-2.4.3 pojížděné komunikace v areálu : 1 1

44 592173328R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 248,46000 34,34 8 531,92

D 2.4.1,2,3 ozn D : 123/0,5*1,01 248,46

45 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 35,35000 75,55 2 670,56

D 2.4.1,2,3 ozn B : 35*1,01 35,35

46 59217487R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá kus 48,48000 114,46 5 549,21

D 2.4.1,2,3 ozn A : 48*1,01 48,48

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 51 775,22
47 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 431,41513 120,01 51 775,22

Celkem 599 656,99

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

vodorovně do 200 m

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,
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Díl: 1 Zemní práce 354 739,12

1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 66,20000 27,73 1 835,73

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace šd B : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 132*0,5 66

  Mezisoučet 331

Konec provozního součtu

331*0,2 66,2

2 122201101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 do 100 m3

m3 13,00000 150,06 1 950,84

D 2.4.1-2.4.3 propustek : 10*2,6*0,5 13

3 122201109R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 13,00000 8,42 109,52

D 2.4.1-2.4.3 propustek : 10*2,6*0,5 13

4 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 128,74000 120,30 15 487,34

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 314*0,41 128,74

5 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 157,00000 67,83 10 648,99

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 314*0,5 157

6 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 298,74000 21,72 6 488,84

D 2.4.1-2.4.3 propustek : 10*2,6*0,5 13

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 314*0,41 128,74

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 314*0,5 157

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 24,50000 43,05 1 054,68

D 2.4.2,3 ozn K za obrubníky : 98*0,5*0,5 24,5

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 298,74000 208,02 62 142,87

D 2.4.1-2.4.3 propustek : 10*2,6*0,5 13

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 314*0,41 128,74

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-11 veřejná komunikace 

Veřejná komunikace

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: 54816

O: D 2.4 B

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-11 veřejná komunikace 

Veřejná komunikace

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 314*0,5 157

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 4 481,10000 14,37 64 413,08

D 2.4.1-2.4.3 : 298,74*15 4481,1

10 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 24,50000 164,89 4 039,81

D 2.4.2,3 ozn K za obrubníky : 98*0,5*0,5 24,5

11 171102106T00 Uložení sypaniny do násypů, zhutn,Edef=45MPa m3 157,00000 47,36 7 436,00

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 314*0,5 157

12 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 298,74000 10,81 3 228,01

D 2.4.1-2.4.3 propustek : 10*2,6*0,5 13

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 314*0,41 128,74

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 314*0,5 157

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 24,50000 79,01 1 935,80

D 2.4.2,3 ozn K za obrubníky : 98*0,5*0,5 24,5

14 181101105T01 Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle 
parametrů PD

m2 314,00000 7,81 2 451,76

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace šd B : 265 265

rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

15 181101105T00 Statické zatěžovací zkoušky podkladní vrstvy pod komunikace a chodníky ks    1,00000 7 440,16 7 440,16

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 298,74000 114,46 34 194,98

D 2.4.1-2.4.3 propustek : 10*2,6*0,5 13

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 314*0,41 128,74

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 314*0,5 157

17 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 314,00000 51,51 16 173,76

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace šd B : 265 265

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
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S: 54816

O: D 2.4 B

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-11 veřejná komunikace 

Veřejná komunikace

rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

18 58330003PDT Zemina vhodná do násypů nebo štěrkodrť t 287,93800 394,90 113 706,95

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

  rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

  Mezisoučet 314

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 314*0,5*1,834 287,938

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 19 878,07
19 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 5,20000 847,67 4 407,90

D 2.4.1-2.4.3 propustek : 10*2,6*0,2 5,2

20 452311141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 16/20

m3 5,20000 2 975,03 15 470,17

D 2.4.1-2.4.3 propustek : 10*2,6*0,2 5,2

Díl: 5 Komunikace 501 974,65
21 564751111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm m2 314,00000 87,60 27 507,08

D 2.4.1-2.4.3 účelovákomunikace šd B : 265 265

rozšíření podkladních vrstev : 98*0,5 49

22 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 265,00000 105,66 28 001,13

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace šd A ozn 1 : 265 265

23 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm m2 265,00000 172,88 45 812,54

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace provizorní : 265 265

24 565151111RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm m2 265,00000 539,41 142 943,91

D 2.4.1-2.4.3 účelovákomunikace : 265 265

25 567211215R00 Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 150 mm m2 2,55000 669,61 1 707,52

D 2.4.1,2,3 napojení : 8,5*0,3 2,55

26 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 265,00000 13,91 3 685,95

D 2.4.1-2.4.3 účelovákomunikace šd A : 265 265

27 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 271,80000 16,16 4 392,23

D 2.4.1,2,3 napojení : 8,5*0,8 6,8

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 265 265

28 577131211RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 
16, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 265,00000 314,78 83 415,64

D 2.4.1-2.4.3 účelovákomunikace : 265 265

29 577141112RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2

m2 13,60000 372,01 5 059,31

D 2.4.1,2,3 napojení : 8,5*0,8*2 13,6

30 584121111RZ1 Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti m2 265,00000 142,80 37 842,76

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace provizorní : 265 265

31 597121101T00 Montáž odvodňov.štěrbinových trub - trouba dl. 2m kus 3,00000 2 111,86 6 335,58

D 2.4.1,2,3 ozn F : 3 3

32 599142111T00 Zálivka asfaltová včetně úpravy spáry (biguma) m 10,10000 109,49 1 105,82

D 2.4.1,2,3 napojení : 8,5+0,8*2 10,1

33 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 10,10000 25,56 258,18

D 2.4.1,2,3 napojení : 8,5+0,8*2 10,1

34 935112211R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových 
tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m 4,00000 237,06 948,26

D 2.4.1,2,3 ozn I : 4 4

35 59227901R tvárnice příkopová beton; l = 500,0 mm; š = 600 mm; h = 170,0 mm; beton C 30/37 kus 8,08000 154,53 1 248,57

D 2.4.1,2,3 ozn I : 4/0,5*1,01 8,08

36 592290130.BT Trouba štěrbinová TZD-Q 400/500/2000/P kus 3,03000 4 927,68 14 930,86

D 2.4.1,2,3 ozn F : 3*1,01 3,03

37 59381323R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; beton C 
25/30; XF1

kus 89,00000 1 087,41 96 779,31

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace provizorní : 89 89

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 120 915,27

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

včetně dovozu na staveniště
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S: 54816

O: D 2.4 B

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

SO-11 veřejná komunikace 

Veřejná komunikace

38 631361921RT9 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 0,16080 27 471,36 4 417,39

D 2.4.1-2.4.3 propustek : 10*3*0,00536 0,1608

39 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 98,00000 303,33 29 726,30

D 2.4.1,2,3 ozn K : 98 98

40 919411120T00 Osazení čela propustku DN 60-80 cm-prefabrikát kus 2,00000 1 030,18 2 060,35

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 2 2

41 919514111R00 Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 mm m 10,00000 1 461,47 14 614,69

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 10 10

42 919536111R00 Obetonování trubního propustku betonem  vodostavebním třídy C25/30 m3 10,17360 3 509,22 35 701,39

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 10*3,14*0,9*0,3*1,2 10,1736

43 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 98,98000 75,55 7 477,57

D 2.4.1,2,3 ozn K : 98*1,01 98,98

44 59223119R trouba betonová hrdlová TBH; DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 128,7 kN/m kus 4,04000 3 554,11 14 358,59

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 4*1,01 4,04

45 59386833R čelo propustku l = 1 560 mm; š = 900 mm; h = 1 000 mm; d kan. potrubí 600 mm kus 2,00000 6 279,50 12 558,99

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace : 2 2

Díl: 96 Bourání konstrukcí 80 302,13
46 113106241R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 265,00000 38,75 10 268,31

D 2.4.1-2.4.3 účelová komunikace provizorní : 265 265

47 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 2,55000 113,88 290,41

D 2.4.1,2,3 napojení : 8,5*0,3 2,55

48 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 2,55000 112,88 287,85

D 2.4.1,2,3 napojení : 8,5*0,3 2,55

49 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 2,55000 112,88 287,85

D 2.4.1,2,3 napojení : 8,5*0,3 2,55

50 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo 
při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 4,25000 163,20 693,58

D 2.4.1,2,3 napojení : 8,5*0,5 4,25

51 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 10,10000 17,29 174,67

D 2.4.1,2,3 napojení : 8,5+0,8*2 10,1

52 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 9,10000 31,40 285,78

D 2.4.1,2,3 napojení : 8,5+0,3*2 9,1

53 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 108,12000 286,16 30 939,62

54 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 2,71150 1 831,42 4 965,91

55 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 110,83150 253,53 28 098,70

56 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 443,32600 7,74 3 430,35

57 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 110,83150 5,23 579,10

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 27 297,44
58 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 900,42956 30,32 27 297,44

Celkem 1 105 106,68

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou,sutí a vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné 
přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy,suti a vybouraných hmot,  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro 
uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise 
položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění,zeminy,suti a vybouraných hmot.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

vodorovně do 200 m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.
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S: 54816

O: D 1.1.6

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M331 Zvedací a asisten ční zařízení 826 430,08

1 M331 Dodávka a montáž zvedacího a asistenčního zařízení soubor 1,00000 686 784,00 686 784,00

2 M331 a Zvedací jednotka s možností přenesení klientů z jedné místnosti do druhé s nosností 220 kg ks    1,00000 97 294,40 97 294,40

3 M331b Vybavení ks    1,00000 42 351,68 42 351,68

Začátek provozního součtu

  Závěs pro transport, různé velikosti : 2 2

  Závěs pro použití toalety, různé velikosti : 2 2

  Závěs pro sprchování s oporou hlavy, různé velikosti : 2 2

  Mezisoučet 6

Konec provozního součtu

komplet : 1 1

Celkem 826 430,08

Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

 1.06 1L pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,0 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.
Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

 1.10 Koupelna"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,0 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.
Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

 1.11 2L pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,5 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.

 1.05 1L pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,0 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.

"Zvedací jednotka se dvěma navíjecími popruhy pro přechod mezi místnosti standardními dveřmi, specifikace viz. obecná charakterisika sytému. 
Dvourychlostní zvedací jednotky s tříbodovým, prostorovým zavěšením pacientského závěsu a s nastavitelnou šířkou závěsného ramene, vybavené 
vestavěnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém. Software zvedací jednotky pro komunikaci 
s PC pro sledování statistik používání a dalších informací.

Specializované pacientské závěsy bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro 
nastavení polohy v závěsu."

 1.01 Zádveří"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,2 x 4,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.
Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

 1.02 Obývací pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 7,0 x 5,0 m pro plošné pokrytí místnosti a kolenicový systém prostý délky cca 3,7 m pro 
propojení bočních pokojů s portálovým systémem včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.

 1.04 1L pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,0 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.

Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice profilu                                  180 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

 1.03 1L pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,0 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.
Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

Kolejnicový systém pro plošné pokrytí místností a transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé 
barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé 
montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných 
šroubů a pod.)"

"Tříbodové zavěšení pacientského závěsu přímo na zvedací jednotku pro komfort a předozadní stabilitu přepravované osoby. Nastavitelná šířka závěsného 
ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové 
zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno není s ohledem na klientelu vyhovující.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Hlavní,Svitavy

Stropní zvedací a asistenční systém

Stropní zvedací a asistenční systém

Kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém se zvedacími jednotkami pro transport imobilních klientů mezi místnostmi se dvěma aktivními popruhy v 
každé jednotce. Transport mezi místnostmi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi z jedné místnosti do druhé. 
Automatické, současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem 
dálkového ovladače pro každý směr jízdy. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby 
nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro 
přechod mezi místnostmi nejsou vzhledem k dvojnásobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi vyhovující!
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Stavba: 54817

Zadavatel Pardubický kraj IČO: 70892822

Komenského nám ěstí 125 DIČ: CZ70892822
53002 Pardubice-Pardubice-Staré M ěsto

Zhotovitel: IČO: 277 42 741

DIČ: CZ277 42 741

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Celkem

6 951 721,71

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

27 141,00

9 540 471,46

1 749 697,92

Transformace DNR Svitavy, lokalita Svitavy - ulice Zadní

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

2 810 128,00

18 734 187,74

209 469,12

18 863 430,61

21 700 700,00

129 242,87

412 070,40

0,39
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 621 540 0 93 231 714 770 3

1 621 540 0 93 231 714 770 3

D 1.1 10 635 336 0 1 595 300 12 230 637 56

1 10 635 336 0 1 595 300 12 230 637 56

D 1.2 239 171 0 35 876 275 047 1

1 239 171 0 35 876 275 047 1

D 1.4.1 1 686 395 0 252 959 1 939 354 9

1 1 686 395 0 252 959 1 939 354 9

D 1.4.2 660 589 0 99 088 759 677 4

1 660 589 0 99 088 759 677 4

D 1.4.3 1 506 501 0 225 975 1 732 476 8

1 1 506 501 0 225 975 1 732 476 8

D 1.4.4 496 724 0 74 509 571 233 3

1 496 724 0 74 509 571 233 3

D 1.4.5 53 661 0 8 049 61 711 0

1 53 661 0 8 049 61 711 0

D 1.4.6 372 883 0 55 932 428 815 2

1 372 883 0 55 932 428 815 2

D 2.1 56 205 0 8 431 64 636 0

1 56 205 0 8 431 64 636 0

D 2.2 94 727 0 14 209 108 936 1

1 94 727 0 14 209 108 936 1

D 2.3 A 0 129 243 27 141 156 384 1

1 0 129 243 27 141 156 384 1

D 2.3 B 809 935 0 121 490 931 425 4

1 809 935 0 121 490 931 425 4

D 2.4 674 091 0 101 114 775 205 4

1 674 091 0 101 114 775 205 4

D 1.1.6 826 430 0 123 965 950 395 4

1 826 430 0 123 965 950 395 4

SO-02 Zahradní domek

Zahradní domek

Zdravotn ě technické instalace

Zdravotně technické instalace

TPS-vzduchotechnika

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

Bleskosvod

Bleskosvod

Slaboproud

Slaboproud

SO-03 Přípojka vodovodu

TPS-vzduchotechnika

TPS - Vytáp ění

TPS - Vytápění

Silnoproudá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

SO-09 Oplocení

Oplocení

SO-08 Komunikace a zpevn ěné plochy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

Stropní zvedací a asisten ční systém

Přípojka vodovodu

SO-04 Kanalizace splašková

Kanalizace splašková

  SO 07-Sadové a terénní úpravy

  Sadové a terénní úpravy

Stropní zvedací a asistenční systém
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18 734 188 129 243 2 837 269 21 700 700 100

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 951 663,88 5

181b HSV 76 541,56 0

2 HSV 1 204 503,67 6

31 HSV 917 379,80 5

342 HSV 530 507,35 3

348 HSV 312 283,17 2

4 HSV 216 187,07 1

45 HSV 12 429,51 0

5 HSV 165 050,93 1

501 HSV 77 960,87 0

61 HSV 446 031,14 2

62 HSV 837 903,75 4

63 HSV 188 432,60 1

64 HSV 192 628,79 1

8 HSV 190 754,88 1

9 HSV 9 983,03 0

91 HSV 86 123,35 0

94 HSV 111 467,36 1

95 HSV 98 020,01 1

99 HSV 325 857,59 2

998 HSV 11,40 0

711 PSV 326 355,88 2

713 PSV 752 431,71 4

721 PSV 115 052,52 1

722 PSV 294 216,68 2

725 PSV 884 435,10 5

732 PSV 756 780,00 4

Zdi podpěrné a volné

sádrokartonové konstrukce

ploty

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Celkem za stavbu

Zemní práce

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO 

Základy a zvláštní zakládání

Výplně otvorů

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Komunikace

Komunikace mimoareálové

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Ústřední vytápění - strojovny

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné
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733 PSV 100 189,71 1

734 PSV 59 670,54 0

735 PSV 571 780,83 3

751-1 PSV 561 264,52 3

762 PSV 788 022,80 4

764 PSV 197 987,00 1

765 PSV 766 526,85 4

766 PSV 820 426,67 4

767 PSV 1 054 885,97 6

769 PSV 275 139,04 1

771 PSV 35 411,90 0

776 PSV 670 568,24 4

777 PSV 11 061,39 0

781 PSV 311 387,63 2

783 PSV 11 575,00 0

784 PSV 116 842,65 1

786 PSV 58 458,83 0

M21 MON 542 885,63 3

M22 MON 372 882,52 2

M331 MON 826 430,08 4

M46 MON 7 499,69 0

VN VN 412 070,40 2

ON ON 209 469,12 1

Cena celkem 18 863 430,61 100

Ústřední vytápění - potrubí

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Vzduchotechnika - Zařízení "1"

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Ostatní náklady

Čalounické úpravy

Elektromontáže

Montáže sdělovacích, signalizačních a 
zabezpečovacích zařízení

Zvedací a asistenční zařízení

Zemní práce při montážích

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Vedlejší náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 93



S: 54817

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 412 070,40

1 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 17 169,60 17 169,60

2 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 377 731,20 377 731,20

3 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 17 169,60 17 169,60

Díl: ON Ostatní náklady 209 469,12
4 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 2 289,28 2 289,28

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 11 446,40 11 446,40

6 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 2 289,28 2 289,28

7 005261021R Bankovní záruky za řádné provedení díla Soubor 1,00000 24 609,76 24 609,76

8 005261022R Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Soubor 1,00000 120 187,20 120 187,20

9 005281010R Propagace Soubor 1,00000 5 723,20 5 723,20

10 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 13 735,68 13 735,68

11 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 144,64 1 144,64

12 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 3 433,92 3 433,92

13 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 144,64 1 144,64

14 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 17 169,60 17 169,60

15 0053021T Práce geologa ks    1,00000 4 006,24 4 006,24

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, 
obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje 
elektrické energie.
Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v 
obchodních podmínkách.

Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Odvoz dočasného oplocení staveniště.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola 
vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na 
datovém nosiči CD-Rom  v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF,  výkresová část i ve formátu DWG). Součástí skutečného provedení bude i 
aktualizace PENB dle skutečného provedení.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v 
obchodních podmínkách.

Posouzení únosnosti a připravenosti pláně, dohled nad prováděním spodních vrstev komunikací a násypů, laboratorní zkoušky zeminy do násypů, stanovení 
technologického postupu úpravy pláně a násypů

Náklady spojené s publicitou projektu: 

Dodávka a montáž dočasného billboardu k označení staveniště, 5100 x 2400 mm, celobarevný tisk, umístěný na staveništi po celou dobu 
výstavby,                                                                                                                                      
 Dodávka a montáž stálé pamětní desky z odolného a trvalého materiálu o velikosti 300 x 400 mm.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru 
nemovitostí a dle návrhu SOD
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru 
nemovitostí a dle návrhu SOD. 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do katastru 
nemovitostí a zaměření celé stavby (rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských sítí atd.) pro jejich zápis do GIS.

Vlastní budova s přístavbami

Komunikace a zpevněné plochy

Sítě technické infrastruktury

Geometrický plán bude ověřen Katastrálním úřadem
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S: 54817

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

16 0053062T Rozbor pitné vody po dokončení vodovodní přípojky ks 1,00000 2 289,28 2 289,28

Celkem 621 539,52
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S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 254 924,28
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 283,80000 56,55 16 047,53

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či 
trvalé skládky se složením
D 1.1.2 ornice : 946*0,2 189,2

podorničí : 946*0,1 94,6

2 122201101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 do 100 m3

m3 32,15775 150,06 4 825,74

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

D 1.1.2 : (39,2+15)*2*0,6*0,3 19,512

11,15*0,95*0,3 3,17775

11,15*2,4*0,3 8,028

2*0,6*0,3*4 1,44

3 122201109R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 32,15775 8,42 270,91

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

D 1.1.2 : (39,2+15)*2*0,6*0,3 19,512

11,15*0,95*0,3 3,17775

11,15*2,4*0,3 8,028

2*0,6*0,3*4 1,44

4 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 101,29425 344,58 34 904,10

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 
na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,83*4 33,42825

3,725*0,75*0,83*4 9,27525

4,55*0,75*0,83*2 5,66475

11,15*0,75*0,83*2 13,88175

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,67*4 26,98425

3,725*0,75*0,67*4 7,48725

4,55*0,75*0,67*2 4,57275

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 101,29425 23,01 2 330,50

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 
na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,83*4 33,42825

3,725*0,75*0,83*4 9,27525

4,55*0,75*0,83*2 5,66475

11,15*0,75*0,83*2 13,88175

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,67*4 26,98425

3,725*0,75*0,67*4 7,48725

4,55*0,75*0,67*2 4,57275

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 417,25200 208,02 86 795,33

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí,
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou 
vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle 
svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové 
ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy.

D 1.1.2 ornice : 946*0,2 189,2

podorničí : 946*0,1 94,6

D 1.1.2 : (39,2+15)*2*0,6*0,3 19,512

11,15*0,95*0,3 3,17775

11,15*2,4*0,3 8,028

2*0,6*0,3*4 1,44

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,83*4 33,42825

3,725*0,75*0,83*4 9,27525

4,55*0,75*0,83*2 5,66475

11,15*0,75*0,83*2 13,88175

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,67*4 26,98425

3,725*0,75*0,67*4 7,48725

4,55*0,75*0,67*2 4,57275

7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 6 258,78000 14,37 89 966,14

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení
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S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí,
Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 ornice : 946*0,2 189,2

  podorničí : 946*0,1 94,6

  D 1.1.2 : (39,2+15)*2*0,6*0,3 19,512

  11,15*0,95*0,3 3,17775

  11,15*2,4*0,3 8,028

  2*0,6*0,3*4 1,44

  D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,83*4 33,42825

  3,725*0,75*0,83*4 9,27525

  4,55*0,75*0,83*2 5,66475

  11,15*0,75*0,83*2 13,88175

  D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,67*4 26,98425

  3,725*0,75*0,67*4 7,48725

  4,55*0,75*0,67*2 4,57275

  Mezisoučet 417,252

Konec provozního součtu

417,252*15 6258,78

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 417,25200 10,81 4 508,58

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou 
vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle 
svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové 
ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy.

D 1.1.2 ornice : 946*0,2 189,2

podorničí : 946*0,1 94,6

D 1.1.2 : (39,2+15)*2*0,6*0,3 19,512

11,15*0,95*0,3 3,17775

11,15*2,4*0,3 8,028

2*0,6*0,3*4 1,44

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,83*4 33,42825

3,725*0,75*0,83*4 9,27525

4,55*0,75*0,83*2 5,66475

11,15*0,75*0,83*2 13,88175

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,67*4 26,98425

3,725*0,75*0,67*4 7,48725

4,55*0,75*0,67*2 4,57275

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 133,45200 114,46 15 275,45

D 1.1.2 : (39,2+15)*2*0,6*0,3 19,512

11,15*0,95*0,3 3,17775

11,15*2,4*0,3 8,028

2*0,6*0,3*4 1,44

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,83*4 33,42825

3,725*0,75*0,83*4 9,27525

4,55*0,75*0,83*2 5,66475

11,15*0,75*0,83*2 13,88175

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,67*4 26,98425

3,725*0,75*0,67*4 7,48725

4,55*0,75*0,67*2 4,57275

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 082 693,36
10 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 13,32750 1 091,39 14 545,56

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,1*4 4,0275

3,725*0,75*0,1*4 1,1175

4,55*0,75*0,1*2 0,6825

11,15*0,75*0,1*2 1,6725

D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,1*4 4,0275

3,725*0,75*0,1*4 1,1175

4,55*0,75*0,1*2 0,6825

11 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 103,97725 950,47 98 826,85

hutnění dle D 1.1 odd.2.2

D 1.1.3 pod desku : 12,3*4,1*0,15*2 15,129

4,9*10,65*0,15 7,82775
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S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

11,6*11,95*0,15 20,793

D 1.1.3 pod desku : 12,3*4,1*0,3*2 30,258

4,9*10,65*0,3 15,6555

D 1.1.3 dosypávky : (12,3+4,1)*2*0,2*0,23*2 3,0176

(4,9+10,65)*2*0,2*0,23 1,4306

(11,2+11,95)*2*0,2*0,23 2,1298

D 1.1.3 dosypávky : (12,3+4,1)*2*0,2*0,4*2 5,248

(4,9+10,65)*2*0,2*0,4 2,488

12 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 61,17540 3 421,84 209 332,60

bez dodávky a uložení výztuže

D 1.1.3 : 37,7*14,7*0,12 66,5028

-4,85*1,85*0,12*2 -2,1534

-11,5*1,8*0,12 -2,484

-11,5*0,5*0,12 -0,69

13 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 8,14652 27 471,36 223 795,98

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

Začátek provozního součtu

  D 1.1.3 : 37,7*14,7 554,19

  -4,85*1,85*2 -17,945

  -11,5*1,8 -20,7

  -11,5*0,5 -5,75

  Mezisoučet 509,795

Konec provozního součtu

509,795*0,00799*2 8,14652

14 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 m2 90,10000 1 407,28 126 796,01

s výplní betonem, bez výztuže,

D 1.1.2 : (11,925+0,6+0,575)*0,5*4 26,2

4,1*0,5*4 8,2

4,9*0,5*2 4,9

11,5*0,5*2 11,5

D 1.1.2 : (11,925+0,6+0,575)*0,5*4 26,2

4,1*0,5*4 8,2

4,9*0,5*2 4,9

15 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 68,96981 2 765,69 190 749,44

Začátek provozního součtu

  D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,5*4 20,1375

  3,725*0,75*0,5*4 5,5875

  4,55*0,75*0,5*2 3,4125

  11,15*0,75*0,5*2 8,3625

  D 1.1.2 : (11,925+0,75+0,75)*0,75*0,5*4 20,1375

  3,725*0,75*0,5*4 5,5875

  4,55*0,75*0,5*2 3,4125

  Mezisoučet 66,6375

Konec provozního součtu

66,6375*1,035 68,96981

16 274352111R00 Bednění stěn základových pasů zabudované m2 6,72000 353,43 2 375,08

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
0,3*4*0,8*7 6,72

17 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) t 0,25197 27 471,36 6 921,96

D 1.1.2 : (11,925+0,6+0,575)/0,5*1*2*0,00062*4 0,12995

4,1/0,5*1*2*0,00062*4 0,04067

4,9/0,5*1*2*0,00062*2 0,0243

11,5/0,5*1*2*0,00062*2 0,05704

18 289970112T00 Položení vrstvy geotextilie Geofiltex 500g/m2 m2 439,32000 74,40 32 686,11

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

19 311419828T00 Izolace perimetr.deskami tl.18 cm, nopová fólie m2 76,31000 1 159,36 88 470,43

D 1.1.4,7 skladba S3 : (37,7+15,1)*2*0,65 68,64

1,8*0,65*2*2 4,68

1,7*0,65*2 2,21

0,6*0,65*2 0,78

20 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 116,80000 609,18 71 152,17

s pomocným lešením

D 1.1.3 : (37,7+14,7)*2 104,8

1,85*2*2 7,4

0,5*2 1

1,8*2 3,6

21 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 116,80000 145,90 17 041,17

s pomocným lešením

D 1.1.3 : (37,7+14,7)*2 104,8

1,85*2*2 7,4

0,5*2 1

1,8*2 3,6

Díl: 31 Zdi podp ěrné a volné 889 374,29
22 311238144R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K,  
m2 431,97550 1 035,88 447 476,18

D 1.1.4,7 : (13,05+14,7)*2*3,15*2 349,65

12,45*3,15*2*2 156,87

1,215*3,15*2 7,6545

11,6*3,15*2 73,08

(2,275+0,14+0,14+2,285)*3,15 15,246

-1,8*1,8*15 -48,6

-4,68*2,5*2 -23,4

-1,8*2,5*3 -13,5

-1,8*0,75*3 -4,05

-2,25*2*8*2 -72

-0,7*0,75*2 -1,05

-0,8*2*2 -3,2

-1,15*0,75*2 -1,725

-2*0,75*2 -3

23 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 4,00000 298,68 1 194,70

D 1.1.4,7 : 4 4

24 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 7,00000 321,33 2 249,30

D 1.1.4,7 : 7 7

25 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 215,73 1 294,40

D 1.2.2.1  P1 : 6 6

26 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 277,12 2 216,94

D 1.2.2.1  P2 : 8 8

27 317168135R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 63,00000 575,07 36 229,13

D 1.2.2.1  P3 : 63 63
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28 317168136R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 715,81 5 726,48

D 1.2.2.1  P4 : 8 8

29 317168137R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 24,00000 771,71 18 521,14

D 1.2.2.1  P5 : 24 24

30 317321411R00 Beton překladů železový třídy C 25/30 m3 4,29600 3 643,10 15 650,77

D 1.2.2.1  Pb1 : 5,6*0,3*0,6*2 2,016

Pb2 : 4,3*0,3*0,25*2 0,645

Pb3 : 10,9*0,3*0,25*2 1,635

31 317351107R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 
 neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 zřízení

m2 52,02000 435,58 22 659,00

D 1.2.2.1  Pb1 : 5,6*(0,3+0,6*2)*2 16,8

Pb2 : 4,3*(0,3+0,25*2)*2 6,88

Pb3 : 10,9*(0,3+0,5*2)*2 28,34

32 317351108R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m 
 neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

 odstranění

m2 52,02000 114,35 5 948,28

D 1.2.2.1  Pb1 : 5,6*(0,3+0,6*2)*2 16,8

Pb2 : 4,3*(0,3+0,25*2)*2 6,88

Pb3 : 10,9*(0,3+0,5*2)*2 28,34

33 317361821R00 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,55041 27 471,36 15 120,51

D 1.2.2.4  Pb1 : 0,131392 0,13139

Pb2 : 0,063963 0,06396

Pb3+sloup : 0,355051 0,35505

34 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30 m3 1,14840 3 848,32 4 419,41

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
D 1.2.2.1  Sb : 2,32*0,3*0,275*6 1,1484

35 331351101R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 zřízení

m2 21,57600 391,93 8 456,27

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m 
včetně vzepření
D 1.2.2.1  Sb : 2,32*(0,5+0,275)*2*6 21,576

36 331351102R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 odstranění

m2 21,57600 54,53 1 176,48

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m 
včetně vzepření
D 1.2.2.1  Sb : 2,32*(0,5+0,275)*2*6 21,576

37 331361821R00  Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli
 10 505(R)

t 0,00000 27 471,36 0,00

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých

38 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, 
zděných na tenkovrstvou maltu

m2 92,70000 638,21 59 162,25

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na 
jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
D 1.1.4,7 pro Z 01 : 1,3*2,25*7*2*2 81,9

pro Z 02 : 1,2*2,25*2*2 10,8

39 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, 
zděných na tenkovrstvou maltu

m2 41,01500 682,64 27 998,60

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na 
jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
D 1.1.4,7 : (3,61+1,1+0,6+1)*3,25*2 41,015

40 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, 
zděných na tenkovrstvou maltu

m2 276,53200 766,58 211 983,50

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na 
jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
D 1.1.4,7 : 4,25*3,25*4*2 110,5

3,035*3,25*2 19,7275

(4,21+1,9+0,14+2,06+4,27+4,35+0,91+5,56+7,3+6,24+1,9+0,14+2,22+4,15+2,94)*3,25 156,9425

-0,7*1,97*2 -2,758

-0,8*1,97*5 -7,88

41 346275120T00 obezdívky závěsných systémů porobetonové kus 4,00000 472,74 1 890,95

Díl: 342 sádrokartonové konstrukce 530 507,35
42 342264514RT2 Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30 kus 4,00000 3 313,73 13 254,93

D 1.1.10 ozn Z15 : 4 4

43 342264516RT2 Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 30 kus 4,00000 4 418,31 17 673,24

D 1.1.10 ozn Z14 : 4 4

44 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD 
s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 475,61000 551,72 262 401,88

D 1.1.4,6 : 37,1*14,1 523,11
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-5*1,85*2 -18,5

-11,6*2 -23,2

-11,6*0,5 -5,8

45 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z 
profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  

m2 373,37000 534,55 199 583,77

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,34 13,34

1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

46 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z 
profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  

m2 65,95000 570,03 37 593,53

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.09  KD,F1,W1,C1.2 : 10,89 10,89

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.17  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 10,89 10,89

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C1.2 : 1,90 1,9

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C1.2 : 2,05 2,05

1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 204 861,10
47 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 14,55000 3 645,57 53 043,10

D 1.2.2.2. V1.1 : 171,6*0,3*0,25 12,87

V 1.2 : 11,2*0,3*0,25 0,84

V 2.1 : 11,2*0,3*0,25 0,84

48 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 194,00000 468,16 90 823,24

D 1.2.2.2. V1.1 : 171,6*0,5*2 171,6

V 1.2 : 11,2*0,5*2 11,2

V 2.1 : 11,2*0,5*2 11,2

49 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 194,00000 129,99 25 218,26

D 1.2.2.2. V1.1 : 171,6*0,5*2 171,6

V 1.2 : 11,2*0,5*2 11,2

V 2.1 : 11,2*0,5*2 11,2

50 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 1,30232 27 471,36 35 776,50

D 1.2.2.3 : 1,250621+0,051699 1,30232

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 438 520,19
51 602012261RT1 Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenosádrová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 1 396,45300 295,45 412 579,95

po jednotlivých vrstvách

1.01 : (2,28+4,2)*2*3 ,5 45,36

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*2,5 -4,5

(1,8+2,5*2)*0,2 1,36

1.02 : (10,6+5)*2*3,5 109,2

(1*2+0,115)*3,5 7,4025

-4,68*2,5 -11,7

-1,05*1,97*7 -14,4795

-0,9*1,97 -1,773

-0,8*1,97 -1,576
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1.03 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.04 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.05 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.06 : (3+4,25)*2*3,5 50,75

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.07 : (1,61+1,1)*2*3,5 18,97

-0,7*1,97 -1,379

-0,8*1,97 -1,576

-0,9*1,97 -1,773

1.08 : (1,725+1,1)*2*3,5 19,775

-0,7*1,97 -1,379

-0,7*0,75 -0,525

(0,7+0,75*2)*0,4 0,88

1.09 : (3,61+3,035)*2*3,5 46,515

(0,6*2+0,115)*3,5 4,6025

-0,8*2 -1,6

-1*0,75 -0,75

-2*0,75 -1,5

(1,6+0,75+2,5+0,75)*0,4 2,24

1.10 : (4,06+4,25)*2*3,5 58,17

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*0,75 -1,35

(1,8+0,75*2)*0,3 0,99

1.11 : (4,5+4,25)*2*3,5 61,25

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*1,8*2 -6,48

(1,8+1,8*2)*0,4*2 4,32

1.12 : (2,285+4,35)*2*3 ,5 46,445

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*2,5 -4,5

-0,8*1,97 -1,576

1.13 : (10,6+5)*2*3,5 109,2

(1*2+0,115)*3,5 7,4025

-4,68*2,5 -11,7

-1,05*1,97*7 -14,4795

-0,9*1,97 -1,773

-0,8*1,97 -1,576

1.14 : (4,5+4,25)*2*3,5 61,25

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*1,8*2 -6,48

(1,8+1,8*2)*0,4*2 4,32

1.15 : (4,06+4,25)*2*3,5 58,17

-1,05*1,97 -2,0685

-1,8*0,75 -1,35

(1,8+0,75*2)*0,3 0,99

1.16 : (1,61+1,1)*2*3,5 18,97

-0,7*1,97 -1,379

-0,8*1,97 -1,576

-0,9*1,97 -1,773

1.17 : (3,61+3,035)*2*3,5 46,515

(0,6*2+0,115)*3,5 4,6025

-0,8*2 -1,6
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-1*0,75 -0,75

-2*0,75 -1,5

(1,6+0,75+2,5+0,75)*0,4 2,24

1.18 : (1,725+1,1)*2*3,5 19,775

-0,7*1,97 -1,379

-0,7*0,75 -0,525

(0,7+0,75*2)*0,4 0,88

1.19 : (3+4,25)*2*3,5 50,75

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.20 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.21 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.22 : (3,01+4,25)*2*3,5 50,82

-1,8*1,8 -3,24

-1,05*1,97 -2,0685

(1,8+1,8*2)*0,2 1,08

1.23 : (2,35+5,56)*2*3,5 55,37

-1,8*2,5 -4,5

-0,7*1,97*1 -1,379

-0,8*1,97*3 -4,728

(1,8+2,5*2)*0,3*2 4,08

1.24 : (0,91+2,285)*2*3,5 22,365

-0,7*1,97 -1,379

1.25 : (4,27+4,21)*2*3,5 59,36

-0,8*1,97 -1,576

-1,8*0,75 -1,35

(1,8+0,75*2)*0,3 0,99

1.26 : (1,9+2,06)*2*3,5 27,72

-0,7*1,97 -1,379

1.27 : (7,45+6,685)*2*3,5 98,945

-1,8*1,8 -3,24

-0,8*1,97*3 -4,728

-0,7*1,97 -1,379

(1,8+1,8*2)*0,3 1,62

(0,8+2*2)*0,3 1,44

1.28 : (7,3+6,1)*2*3,5 93,8

-0,8*1,97*2 -3,152

-1,8*1,8 -3,24

(1,8+1,8*2)*0,3 1,62

1.29 : (4,15+2,8)*2*3,5 48,65

-0,8*1,97*1 -1,576

-1,8*1,8 -3,24

(1,8+1,8*2)*0,3 1,62

52 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 95,88000 33,19 3 181,83

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při 
úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
D 1.1.4,10  P01 : 1,8*1,8*15 48,6

P02 : 1,31*0,75*2 1,965

2,21*0,75*2 3,315

P03 : 0,7*0,75*2 1,05

P04 : 4,68*2,5*2 23,4

P06 : 1,8*2,5*3 13,5

P07 : 1,8*0,75*3 4,05

53 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 124,01000 38,16 4 731,80

1.07 KD,F1,W1,C11 sokl : (1,61+1,1)*2 5,42

-0,9-0,8-0,7 -2,4

1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81
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1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

-0,9-0,8-0,7 -2,4

1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

1.02 obklady : 2*1 2

(1*2+0,115)*1 2,115

1.03 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.04 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.05 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.06 : 0,9*1 0,9

1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.09 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

(0,6*2+0,115)*1 1,315

-0,8*1 -0,8

1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.13 : 2*1 2

(1*2+0,115)*1 2,115

1.15 : (4,06+4,25)*2*2 33,24

-1,05*1 -1,05

1.17 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

(0,6*2+0,115)*1 1,315

-0,8*1 -0,8

1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.19 : 0,9*1 0,9

1.20 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.21 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.22 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.24 : (0,91+2,285)*2 6,39

-0,7*1 -0,7

1.26 : (2,06+1,9)*2 7,92

-0,7*1 -0,7

1.28 : 0,9*1 0,9

54 622319864RT1 Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm m2 12,60000 584,89 7 369,63

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt na m2.
D 1.1.4,7 skladba S1 : 1,8*0,3*18 9,72

0,7*0,3*2 0,42

1,6*0,3*2 0,96

2,5*0,3*2 1,5

55 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 142,46000 55,11 7 851,60

D 1.1.4,7 : (1,8+1,8*2)*15 81

(4,68+2*2,5)*2 19,36

(0,7+2*0,75)*2 4,4

(1,6+2*0,75)*2 6,2

(2,5+2*0,75)*2 8

(1,8+2*0,75)*3 9,9

(1,8+2*2,5)*2 13,6

56 632451023R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm m2 12,25200 228,97 2 805,38

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování 
apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
Začátek provozního součtu

  D 1.1.10 ozn P08 : 1,8*18 32,4

  ozn P09 : 0,7*2 1,4

  ozn P10 : 1,31*2 2,62

  2,21*2 4,42

  Mezisoučet 40,84

Konec provozního součtu

40,84*0,3 12,252

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 815 405,89
57 601015192T00 Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky-písková penetrace m2 189,80000 54,94 10 428,13

D 1.1.4,1.1.7 skladba S4 : (40,42+17,42)*2*(1,3+0,3) 185,088

-4,68*(1,3+0,3)*2 -14,976
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SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

8,56*0,5 4,28

8,56*1,8 15,408

58 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 95,88000 34,37 3 295,24

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami 
povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
D 1.1.4,10  P01 : 1,8*1,8*15 48,6

P02 : 1,31*0,75*2 1,965

2,21*0,75*2 3,315

P03 : 0,7*0,75*2 1,05

P04 : 4,68*2,5*2 23,4

P06 : 1,8*2,5*3 13,5

P07 : 1,8*0,75*3 4,05

59 622300103T00 Výtažné zkoušky pro zateplovací systém ks    1,00000 6 867,84 6 867,84

60 622319526RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 51,32000 1 701,40 87 316,04

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení 
stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)

D 1.1.4,7 skladba S2 : (37,7+15,1)*2*0,5 52,8

1,8*0,5*2*2 3,6

1,7*0,5*2 1,7

0,6*0,5*2 0,6

-4,68*0,5*2 -4,68

-1,8*0,5*3 -2,7

61 622319837RT1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

m2 296,26200 1 323,07 391 974,46

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení 
stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)

D 1.1.4,7 skladba S1 : (37,7+15,1)*2*3,15 332,64

4,68*2,2*2 20,592

1,8*3,6*2*2 25,92

0,5*3,15*2 3,15

1,7*3,15*2 10,71

-1,8*1,8*15 -48,6

-4,68*2,5*2 -23,4

-0,7*0,75*2 -1,05

-1,6*0,75*2 -2,4

-2,5*0,75*2 -3,75

-1,8*0,75*3 -4,05

-1,8*2,5*3 -13,5

62 622319854RT1 Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka

m2 219,65200 862,09 189 360,06

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na 
m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.
Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)

D 1.1.4,7 skladba S1 : (1,8+1,8*2)*0,2*15 16,2

(4,68+2*2,5)*0,2*2 3,872

(0,7+2*0,75)*0,2*2 0,88

(1,6+2*0,75)*0,2*2 1,24

(2,5+2*0,75)*0,2*2 1,6

(1,8+2*0,75)*0,2*3 1,98

(1,8+2*2,5)*0,2*3 4,08

D 1.1.4,1.1.7 skladba S4 : (40,42+17,42)*2*(1,3+0,3) 185,088

-4,68*(1,3+0,3)*2 -14,976

8,56*0,5 4,28

8,56*1,8 15,408

63 622319864RT1 Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm m2 8,40000 584,89 4 913,09

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt na m2.
Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)
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Architektonicko-stavební řešení

D 1.1.4,7 skladba S1 : 1,8*0,2*15 5,4

0,7*0,2*2 0,28

1,6*0,2*2 0,64

2,5*0,2*2 1

1,8*0,2*3 1,08

64 622391001R00 Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 189,80000 146,51 27 808,34

D 1.1.4,1.1.7 skladba S4 : (40,42+17,42)*2*(1,3+0,3) 185,088

-4,68*(1,3+0,3)*2 -14,976

8,56*0,5 4,28

8,56*1,8 15,408

65 622319021R00 Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 111,80000 252,99 28 284,10

D 1.1.4,7 skladba S1 : (37,7+15,1)*2 105,6

4,68*2 9,36

1,8*2*2 7,2

0,5*2 1

1,7*2 3,4

-1,8*3 -5,4

-4,68*2 -9,36

66 622319031R00 Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro 
spáru šířky 3-7 mm

m 111,80000 27,47 3 071,30

D 1.1.4,7 skladba S1 : (37,7+15,1)*2 105,6

4,68*2 9,36

1,8*2*2 7,2

0,5*2 1

1,7*2 3,4

-1,8*3 -5,4

-4,68*2 -9,36

67 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 149,26000 55,11 8 226,38

D 1.1.4,7 skladba S1 : (1,8+1,8*2)*15 81

(4,68+2*2,5)*2 19,36

(0,7+2*0,75)*2 4,4

(1,6+2*0,75)*2 6,2

(2,5+2*0,75)*2 8

(1,8+2*0,75)*3 9,9

(1,8+2*2,5)*3 20,4

68 622481291R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 290,84000 46,01 13 382,87

D 1.1.4,7 skladba S1 : 3,55*6*2 42,6

D 1.1.4,7 napojení stěny x přesah střechy : (38,1+15,1)*2 106,4

4,68*2 9,36

1,8*2*2 7,2

0,5*2 1

1,7*2 3,4

D 1.1.4,1.1.7 skladba S4 : (40,42+17,42)*2 115,68

1,3*4 5,2

69 622481292R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty okenní a podokenní - 
bez dodávky materiálu

m 206,02000 34,38 7 082,77

D 1.1.4,7 skladba SS1 : (1,8+1,8)*2*15 108

(4,68+2,5)*2*2 28,72

(0,7+0,75)*2*2 5,8

(1,6+0,75)*2*2 9,4

(2,5+0,75)*2*2 13

(1,8+0,75)*2*3 15,3

(1,8+2,5)*2*3 25,8

70 28350213R profil dilatační plast, se síťovinou; tvar rohový kus 70,04800 326,22 22 851,23

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,7 napojení stěny x přesah střechy : (38,1+15,1)*2 106,4

  4,68*2 9,36

  1,8*2*2 7,2

  0,5*2 1

  1,7*2 3,4

  Mezisoučet 127,36

Konec provozního součtu

127,36/2*1,1 70,048

71 28350220R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; š = 120 mm; v = 80 mm m 179,82800 28,62 5 145,96
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Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,7 skladba S1 : 3,55*6*2 42,6

  D 1.1.4,1.1.7 skladba S4 : (40,42+17,42)*2 115,68

  1,3*4 5,2

  Mezisoučet 163,48

Konec provozního součtu

163,48*1,1 179,828

72 283502511R lišta rohová; se síťovinou 100/150mm; materiál PVC; š = 100,0 mm; l = 2 500 mm kus 40,70000 51,51 2 096,41

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,7 skladba S1 : 1,8*2*15 54

  2*2,5*2 10

  2*0,75*2 3

  2*0,75*2 3

  2*0,75*2 3

  2*0,75*3 4,5

  2*2,5*3 15

  Mezisoučet 92,5

Konec provozního součtu

92,5/2,5*1,1 40,7

73 283502514R profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 mm kus 24,97440 68,68 1 715,20

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,7 skladba SS1 : 1,8*15 27

  4,68*2 9,36

  0,7*2 1,4

  1,6*2 3,2

  2,5*2 5

  1,8*3 5,4

  1,8*3 5,4

  Mezisoučet 56,76

Konec provozního součtu

56,76/2,5*1,1 24,9744

74 283502707R profil plastový stavební parapetní; s tkaninou; tkanina 100 mm m 46,20000 34,34 1 586,47

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,7 skladba S1 : 1,8*15 27

  0,7*2 1,4

  1,6*2 3,2

  2,5*2 5

  1,8*3 5,4

  Mezisoučet 42

Konec provozního součtu

42*1,1 46,2

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 181 616,35
75 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 32,69600 4 060,14 132 750,43

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75
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  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

  1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

  1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

  1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

  1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

  Mezisoučet 414,02

Konec provozního součtu

414,02*0,075 31,0515

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  Mezisoučet 25,3

Konec provozního součtu

25,3*0,065 1,6445

76 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 32,69600 276,09 9 026,95

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

  1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

  1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

  1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

  1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

  Mezisoučet 414,02

Konec provozního součtu

414,02*0,075 31,0515

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  Mezisoučet 25,3

Konec provozního součtu

25,3*0,065 1,6445

77 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 1,45020 27 471,36 39 838,97

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75
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  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

  1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

  1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

  1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

  1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

  Mezisoučet 439,32

Konec provozního součtu

439,32*0,003301 1,4502

Díl: 64 Výpln ě otvor ů 192 115,42
78 642941111RT4  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva

Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, 
odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 
vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

 křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

 pouzdro 900/1970 mm

kus 2,00000 8 413,10 16 826,21

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

D 1.1.10  T 02,Z 02 : 2 2

79 642941111RT6  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, 
odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 
vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

 křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

 pouzdro 1100/1970 mm

kus 12,00000 9 494,79 113 937,47

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

D 1.1.10  T 01,Z 01 : 12 12

80 642941111RT7  Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva
Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 
zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, 
odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 
vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 
dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

 křídlo, zavěšení dveří.
  jednostranné

 pouzdro 1200/1970 mm

kus 2,00000 10 158,68 20 317,36

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

D 1.1.10  T 07 : 2 2

81 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

 práh
 plocha do 2,5 m2

kus 12,00000 494,14 5 929,64

D 1.1.10  Z 04-80/30 : 1 1

Z 03 -80/15 : 5 5

Z 05 -70/12,5 : 2 2

Stránka 20 z 93Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

Z 06 -80/12,5 : 2 2

Z 07 -70/15 : 2 2

82 648991113RT2 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických 
hmot šířky 250 mm

m 40,84000 394,90 16 127,75

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi 
parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
D 1.1.10 ozn P08 : 1,8*18 32,4

ozn P09 : 0,7*2 1,4

ozn P10 : 1,31*2 2,62

2,21*2 4,42

83 553306310R zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 145 mm; š průchodu 
700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové

kus 2,00000 1 386,16 2 772,32

Z 07 -70/15 : 2 2

84 553306310R zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 145 mm; š průchodu 
700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové

kus 2,00000 1 386,16 2 772,32

Z 05 -70 : 2 2

85 553306320R zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 145 mm; š průchodu 
800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové

kus 2,00000 1 430,80 2 861,60

Z 06 -80 : 2 2

86 553306320R zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 145 mm; š průchodu 
800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové

kus 5,00000 1 430,80 7 154,00

Z 03 -80/15 : 5 5

87 553310232R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 300 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm; L, P

kus 1,00000 3 416,75 3 416,75

D 1.1.10  Z 04-80/30 : 1 1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 111 467,36
88 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 393,01200 40,06 15 745,00

D 1.1.4,7 skladba S1 : (37,7+15,1)*2*3,15 332,64

4,68*2,2*2 20,592

1,8*3,6*2*2 25,92

0,5*3,15*2 3,15

1,7*3,15*2 10,71

89 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc 
 použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 393,01200 40,06 15 745,00

D 1.1.4,7 skladba S1 : (37,7+15,1)*2*3,15 332,64

4,68*2,2*2 20,592

1,8*3,6*2*2 25,92

0,5*3,15*2 3,15

1,7*3,15*2 10,71

90 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 393,01200 40,06 15 745,00

D 1.1.4,7 skladba S1 : (37,7+15,1)*2*3,15 332,64

4,68*2,2*2 20,592

1,8*3,6*2*2 25,92

0,5*3,15*2 3,15

1,7*3,15*2 10,71

91 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 439,32000 85,83 37 708,71

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75
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1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

92 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 204,77600 129,53 26 523,65

D 1.1.4,1.1.7 skladba S4 : (40,42+17,42)*2*(1,3+0,3) 185,088

8,56*0,5 4,28

8,56*1,8 15,408

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 98 020,01
93 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 439,32000 72,18 31 712,17

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC : 53 53

1.03  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.07 KD : 1,76 1,76

1.08  heterogenní PVC : 1,90 1,9

1.09  KD : 10,89 10,89

1.10  heterogenní PVC : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC : 10,24 10,24

1.13  heterogenní PVC : 53 53

1.14  heterogenní PVC : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC : 17,21 17,21

1.16  KD : 1,76 1,76

1.17  KD : 10,89 10,89

1.18  heterogenní PVC : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC : 13,04 13,04

1.24   heterogenní PVC : 2,05 2,05

1.25   heterogenní PVC : 13,34 13,34

1.26  heterogenní PVC : 3,90 3,9

1.27  heterogenní PVC : 33,95 33,95

1.28  heterogenní PVC : 31,84 31,84

1.29  heterogenní PVC : 11,62 11,62

94 953761100T00 Prostup troubami PVC kruhovými 125x2,8 mm m 4,80000 440,69 2 115,29

D 1.1.4 : 8*2*0,3 4,8

95 953941312R00 Drobné kovové předměty osazené na hmoždinky hasicí přístroj kus 1,00000 137,36 137,36

D 1.1.10 ozn Z27 : 1 1

96 951 Provedení blowerdoor testu kus 1,00000 5 723,20 5 723,20

97 952 označení únikových cest v parametr. požární zprávy kus 20,00000 463,58 9 271,58

98 953 označení HUP,HUV a HVE kus 6,00000 544,85 3 269,09

D 1.1.10 ozn Z29 : 6 6

99 954 montáž Z28  vč. veškerého příslušenství ks    16,00000 1 259,10 20 145,66

D 1.1.10 ozn Z28 : 16 16

100 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 
23 s

kus 1,00000 921,44 921,44

D 1.1.10 ozn Z27 : 1 1

101 449861012R detektor kombinovaný optický,tepelný s paticí,teplota aktivace poplachu 58°C; dosah-poloměr 6 m; 
IP 23; max.montážní výška 7,5 m; resetace automatická; T -20 až 60 °C; prům.127, výška 60 mm

kus 16,00000 1 545,26 24 724,22

D 1.1.10 ozn Z28 : 16 16

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 192 839,08
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102 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 1 049,28671 183,78 192 839,08

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy 
pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo 
kovovou

Díl: 711 Izolace proti vod ě 320 992,89
103 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 509,79500 27,82 14 182,16

D 1.1.3 : 37,7*14,7 554,19

-4,85*1,85*2 -17,945

-11,5*1,8 -20,7

-11,5*0,5 -5,75

104 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 509,79500 192,34 98 052,94

D 1.1.3 : 37,7*14,7 554,19

-4,85*1,85*2 -17,945

-11,5*1,8 -20,7

-11,5*0,5 -5,75

105 711212000RU1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 179,04800 46,64 8 351,17

1.02 pod obklady : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.06 : 0,9*1,35 1,215

1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.13 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.19 : 0,9*1,35 1,215

1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.24 : (0,91+2,285)*2*2,16 13,8024

-0,7*1,97 -1,379

1.26 : (2,06+1,9)*2*2,16 17,1072

-0,7*1,97 -1,379

1.28 : 0,9*1,35 1,215

106 711210010RA0 Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 179,04800 219,05 39 220,42

1.02 pod obklady : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.06 : 0,9*1,35 1,215

1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.13 : 2*1,5 3
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(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.19 : 0,9*1,35 1,215

1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.24 : (0,91+2,285)*2*2,16 13,8024

-0,7*1,97 -1,379

1.26 : (2,06+1,9)*2*2,16 17,1072

-0,7*1,97 -1,379

1.28 : 0,9*1,35 1,215

107 62836109R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný 
minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 1 172,52850 135,07 158 370,52

Začátek provozního součtu

  D 1.1.3 : 37,7*14,7 554,19

  -4,85*1,85*2 -17,945

  -11,5*1,8 -20,7

  -11,5*0,5 -5,75

  Mezisoučet 509,795

Konec provozního součtu

509,795*1,15*2 1172,5285

108 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 5,78299 486,89 2 815,68

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 713 Izolace tepelné 645 021,77
109 713111221RK6 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně 

dodávky fólie
m2 475,61000 97,29 46 274,19

D 1.1.4,6 : 37,1*14,1 523,11

-5*1,85*2 -18,5

-11,6*2 -23,2

-11,6*0,5 -5,8

110 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 439,32000 46,01 20 215,10

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95
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1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

111 713181141RT3 Izolace foukaná foukaná volně, minerální m3 191,63600 1 888,66 361 934,48

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,6 : 37,1*14,1 523,11

  -5*1,85*2 -18,5

  -11,6*1,7 -19,72

  -11,6*0,5 -5,8

  Mezisoučet 479,09

Konec provozního součtu

479,09*0,4 191,636

112 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 439,32000 27,47 12 068,72

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

113 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 445,63000 22,89 10 201,72

1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

2*0,2 0,4

1.02 : (10,6+5)*2 31,2

(1*2+0,115)*1 2,115

1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.06 : (3+4,25)*2 14,5

1.07 : (1,61+1,1)*2 5,42

1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

1.09 : (3,61+3,035)*2 13,29

(0,6*2+0,115)*1 1,315

1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

1.12 : (2,285+4,35)*2 13,27

1.13 : (10,6+5)*2 31,2

(1*2+0,115)*1 2,115

1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

1.16 : (1,61+1,1)*2 5,42

1.17 : (3,61+3,035)*2 13,29

Stránka 25 z 93Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

(0,6*2+0,115)*1 1,315

1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

1.19 : (3+4,25)*2 14,5

1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

1.23 : (2,35+5,56)*2 15,82

1.24 : (0,91+2,285)*2 6,39

1.25 : (4,27+4,21)*2 16,96

1.26 : (1,9+2,06)*2 7,92

1.27 : (7,45+6,685)*2 28,27

2*0,3 0,6

1.28 : (7,3+6,1)*2 26,8

1.29 : (4,15+2,8)*2 13,9

114 713411111R00 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými 
 ocelovým drátem

 jednovrstvá

m2 25,12000 101,98 2 561,64

bez povrchové úpravy

D 1.1.10 ozn Z 08  izolace světlovodů : 0,5*3,14*4*4 25,12

115 7130001 izolace a povrchová úprava oc.sloupku, rohové okno kus 2,00000 972,94 1 945,89

116 713191126T00 Izolace tepelné překrytím difuzní folií s lep.spoj, folie standart dle PD m2 475,61000 84,88 40 371,24

D 1.1.4,6 : 37,1*14,1 523,11

-5*1,85*2 -18,5

-11,6*2 -23,2

-11,6*0,5 -5,8

117 28375855R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 2,670 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 448,10640 129,34 57 960,02

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

  1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

  1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

  1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

  1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

  Mezisoučet 439,32

Konec provozního součtu

439,32*1,02 448,1064

118 28375856R deska izolační EPS 150; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 3,330 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 448,10640 161,39 72 321,79

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53
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  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

  1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

  1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

  1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

  1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

  Mezisoučet 439,32

Konec provozního součtu

439,32*1,02 448,1064

119 63150958R rohož, pas izolační lamelový; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; 
obj. hmotnost 25,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 27,63200 358,27 9 899,78

D 1.1.10 ozn Z 08  izolace světlovodů : 0,5*3,14*4*4*1,1 27,632

120 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 23,20113 399,43 9 267,20

50 m vodorovně

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 759 595,38
121 762085140R00  Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu

 čtyřstranné
m 64,80000 51,51 3 337,77

D 1.1.5   fošna 150/50 : 3,5*2*2 14

D 1.1.5   hranol 80/160 : 6*3,4*2 40,8

D 1.1.5   hranol 160/240 : 5*2 10

122 762222141R00 Montáž zábradlí rovného osová vzdálenost sloupků do 1500 mm m 122,50000 108,74 13 320,75

D 1.1.5 lávka : 14+13+15,5+6,5*2+30,5+9,5+14+13 122,5

123 762332110R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 16,00000 131,63 2 106,14

D 1.1.5   fošna 150/50 : 3,5*2*2 14

výměna 80/120 : 1*2 2

124 762332120R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 40,80000 131,63 5 370,65

D 1.1.5   hranol 80/160 : 6*3,4*2 40,8

125 762332140R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 10,00000 154,53 1 545,26

D 1.1.5   hranol 160/240 : 5*2 10

126 762342202RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 772,00000 108,74 83 947,90

D 1.1.6 : 76*4 304

62*2 124

22*4 88

128*2 256

127 762342205RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 kontralatě, připevněné vruty a utěsněné PU pěnou, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 772,00000 51,51 39 764,79

D 1.1.6 : 76*4 304
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62*2 124

22*4 88

128*2 256

128 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 12,33252 286,16 3 529,07

D 1.1.5   fošna 150/50 : 3,5*2*2*0,05*0,15 0,105

D 1.1.5 výměna 80/120 : 1*2*0,08*0,12 0,0192

D 1.1.5   hranol 80/160 : 40,8*0,08*0,16 0,52224

D 1.1.5   hranol 160/240 : 10*0,16*0,24 0,384

D 1.1.6 latě : 772*0,012 9,264

D 1.1.6 latě kontra : 772*0,00264 2,03808

129 762421220R00  Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž
 dřevotřískou , tloušťky do 21 mm

m2 179,90400 331,95 59 718,34

D 1.1.4,1.1.7 : (40,42+17,42)*2*(1,2+0,3) 173,52

-4,68*(1,2+0,3)*2 -14,04

8,88*0,5 4,44

8,88*1,8 15,984

130 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 3,23827 400,62 1 297,33

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,1.1.7 : (40,42+17,42)*2*(1,2+0,3) 173,52

  -4,68*(1,2+0,3)*2 -14,04

  8,88*0,5 4,44

  8,88*1,8 15,984

  Mezisoučet 179,904

Konec provozního součtu

179,904*0,018 3,23827

131 762512245R00  Položení podlah pod PVC montáž
 šroubováním

m2 97,00000 108,74 10 547,86

D 1.1.5 lávka : 97 97

132 762526110RT3 Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 100 x 50 mm m2 97,00000 154,53 14 989,06

D 1.1.5 lávka : 97 97

133 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 3,18160 400,62 1 274,63

D 1.1.5 lávka : 97*0,022 2,134

D 1.1.5 lávka rošt : 97*0,0108 1,0476

134 766231111R00 Montáž schodů stahovacích půdních schodů kus 1,00000 1 716,96 1 716,96

D 1.1.10 ozn Z09 : 1 1

135 762 R Montáž a dodávka vazníkové střešní soustavy,vč.kotevních prvků a impegnace, vč.výrobní 
dokumentace

m2 628,74560 629,55 395 828,05

půdorysná plocha zastřešení D 1.1.6 : 40,16*17,16 689,1456

-11,2*1,3*2 -29,12

-4,6*3,4*2 -31,28

136 60512686R fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 5 000 mm; jakost I m3 0,11550 7 669,09 885,78

D 1.1.5   fošna 150/50 : 3,5*2*2*0,05*0,15*1,1 0,1155

137 605151916T Hranol SM/JD 1 8x16 délka 300-600 cm m3 0,57446 7 669,09 4 405,58

D 1.1.5   hranol 80/160 : 40,8*0,08*0,16*1,1 0,57446

138 6051519912T Hranol SM/JD 1 8x12 délka 300-600 cm m3 0,02112 7 669,09 161,97

D 1.1.5 výměna 80/120 : 1*2*0,08*0,12*1,1 0,02112

139 605152624T Hranol SM/JD 1 16x24 délka 300-600 cm m3    0,42240 7 669,09 3 239,42

D 1.1.5   hranol 160/240 : 10*0,16*0,24*1,1 0,4224

140 60725034R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 18,0 mm m2 197,89440 177,42 35 110,27

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4,1.1.7 : (40,42+17,42)*2*(1,2+0,3) 173,52

  -4,68*(1,2+0,3)*2 -14,04

  8,88*0,5 4,44

  8,88*1,8 15,984

  Mezisoučet 179,904

Konec provozního součtu

179,904*1,1 197,8944

141 60725035R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm m2 106,70000 214,05 22 838,89

D 1.1.5 lávka : 97*1,1 106,7

142 61197002 Dřevěné zábradlí rovné, sloupky osově do 1,5 m, dodávka,řezivo hoblované výška 1,1m m 122,50000 52,65 6 450,05

D 1.1.5 lávka : 14+13+15,5+6,5*2+30,5+9,5+14+13 122,5

143 61250025R schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 120x70 cm; h 
= do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná 
izolace

kus 1,00000 13 592,60 13 592,60

D 1.1.10 ozn Z09 : 1 1
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144 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 12,09682 2 861,60 34 616,26

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 188 657,91
145 764774425T00 oplechování okapů AL tl.0,7mm s povrchovou úpravou r.š.500 mm m     9,60000 497,92 4 780,02

včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.

D 1.1.10 ozn K 10 : 4,8*2 9,6

146 764774430T00 lemování zdí AL tl.0,7mm s povrchovou úpravou r.š.300 mm m     24,80000 429,24 10 645,15

včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.

D 1.1.10 ozn K 09 : 3,8*4 15,2

K 11 : 4,8*2 9,6

147 764775323T00 AL tl.0,7mm s povrchovou úpravou lemování prostupů m2 6,91200 1 316,34 9 098,51

včetně těsnící pásky, příponek a spojovacích prostředků.

D 1.1.10 ozn K 13 : 4*0,9 3,6

D 1.1.10 ozn K 14 : 2,4*0,38 0,912

D 1.1.10 ozn K 15 : 3*0,8 2,4

148 764778302T00 oplechování parapetů,AL 0,7mm s povrchovou úpravou, RŠ 280 mm m 42,00000 440,69 18 508,83

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

D 1.1.10 ozn K 01 : 1,8*18 32,4

K 02 : (1,6+2,5)*2 8,2

K 03 : 0,7*2 1,4

149 764775310R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu   , 
bezpečné úžlabí,  ,  ,  

m 43,60000 559,73 24 404,18

D 1.1.10 ozn K 12 : 10,9*4 43,6

150 764775314R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu   , 
střešní výlez 600x600 mm,  ,  ,  

kus 1,00000 3 949,01 3 949,01

D 1.1.10 ozn Z20 : 1 1

151 764778107RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový 
plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové 
a světle šedé

kus 10,00000 394,90 3 949,01

D 1.1.10 ozn K 07 : 8 8

K 08 : 2 2

152 764778113RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 
hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé

m 124,00000 497,92 61 741,88

D 1.1.10 ozn K 04 : 57*2 114

K 06 : 5*2 10

153 764778116RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém nástřešní půlkruhový žlab, 
hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 700 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé

m 10,00000 1 259,10 12 591,04

D 1.1.10 ozn K 05 : 5*2 10

154 764778123RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 
hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě červěné, zelené, stříbrné, bílé a 
oříškové

m 39,60000 755,46 29 916,31

D 1.1.10 ozn K 07 : 4*8 32

K 08 : 3,8*2 7,6

155 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,49546 18 314,24 9 073,97

50 m vodorovně

Díl: 765 Krytiny tvrdé 746 791,60
156 765331221RT7 Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, 

červenohnědé, tmavohnědé, černé
m2 772,00000 532,26 410 902,87

D 1.1.6 : 76*4 304

62*2 124

22*4 88

128*2 256

157 765331231RT7 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hřeben s větracím pásem,  m 22,30000 434,96 9 699,68

D 1.1.6 : 22,3 22,3

158 765331251RT7 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, nároží s větracím pásem,  m 99,60000 468,16 46 628,51

D 1.1.6 : 12,45*8 99,6

159 765331621R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiřezání tašek rovné,  m 243,80000 103,02 25 115,69

D 1.1.6 : 22,3*2 44,6

D 1.1.6 : 12,45*8*2 199,2

160 765331631RT1 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška větrací,  kus 3,00000 286,16 858,48

D 1.1.6 : 3 3

161 765331633R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška prostupová pro 
sanitu,  

kus 3,00000 286,16 858,48

D 1.1.6 : 3 3
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162 765331661R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,  m 111,68000 34,34 3 835,00

D 1.1.6 : 17,42*2+15,77*4+1,3*4+8,88*2 120,88

-4,6*2 -9,2

163 765331663R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás 
okapní,  

m 111,68000 34,34 3 835,00

D 1.1.6 : 17,42*2+15,77*4+1,3*4+8,88*2 120,88

-4,6*2 -9,2

164 765901181R00 Fólie podstřešní vodotěsné  šikmých střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji 
včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem

m2 772,00000 97,29 75 111,28

D 1.1.6 : 76*4 304

62*2 124

22*4 88

128*2 256

165 59243880R taška větrací; beton; drážková, hladká; l = 420,0 mm; š = 330 mm; povrch. úprava dvojnásobná, 
hedvábně lesklá ochranná vrstva; barva šedá, cihlově červená, břidlicově černá; větrací průřez 25,0 
cm2

kus 108,00000 246,10 26 578,54

D 1.1.6 : 5*3*2+30*2+9*2 108

166 592438850R taška protisněhová; beton; drážková, hladká; l = 420,0 mm; š = 330 mm; povrch. úprava 
jemnozrnný beton + reflexní vrstva; barva šedá, cihlově červená, břidlicově černá

kus 1 389,60000 74,40 103 388,46

D 1.1.6 : 772*1,8 1389,6

167 592438852R taška průchozí; PVC; drážková, hladká; napojovací trubka, kryt nástavce, odvětrávací nástavec; 
povrch. úprava jemnozrnný beton + reflexní vrstva

kus 3,00000 1 465,14 4 395,42

D 1.1.6 : 3 3

168 592438854R taška průchozí; PVC; drážková, hladká; nástavec pro anténu; povrch. úprava jemnozrnný beton + 
reflexní vrstva

kus 1,00000 623,83 623,83

D 1.1.6 : 1 1

169 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m t 50,90445 686,78 34 960,36

50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 615 206,56
170 766601211R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU 

pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,  
m 149,26000 128,20 19 135,08

D 1.1.4,10 : (1,8+1,8*2)*15 81

(1,6+2*0,75)*2 6,2

(2,5+2*0,75)*2 8

(0,7+2*0,75)*2 4,4

(4,68+2*2,5)*2 19,36

(1,8+2*0,75)*3 9,9

(1,8+2*2,5)*3 20,4

171 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod 
rám a pod vnější parapet

m 40,84000 398,33 16 267,99

D 1.1.4,10 : 1,8*15 27

1,31*2 2,62

2,21*2 4,42

0,7*2 1,4

1,8*3 5,4

172 766624051R00 Montáž světlovodů otvor v krytině a v podhledu kus 4,00000 6 982,30 27 929,22

D 1.1.10 ozn Z 08 : 4 4

173 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 12,00000 415,28 4 983,37

D 1.1.10  T 04-80 : 6 6

T 05-80 : 2 2

T 06-70 : 4 4

174 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního pouzdra, 
jednokřídlových,  

kus 16,00000 728,41 11 654,56

D 1.1.10  T 01 : 12 12

D 1.1.10  T 02 : 2 2

D 1.1.10  T 07 : 2 2

175 766670021T00 Montáž kliky a štítku materiál ve specifikaci kus 28,00000 291,88 8 172,73

D 1.1.10  T 01 : 12 12

D 1.1.10  T 02 : 2 2

D 1.1.10  T 04 : 6 6

D 1.1.10  T 05 : 2 2

D 1.1.10  T 06 : 4 4

D 1.1.10  T 07 : 2 2

176 611621451 Dveře vnitřní posuvné plné 1kř.105x197 cm-komplet dodávka dle výpisu D.1.1.10 kus 12,00000 6 318,41 75 820,95

provedení CPL

D 1.1.10 ozn T 01 : 12 12
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177 611621452 Dveře vnitřní posuvné plné 1kř.90x197 cm-komplet dodávka dle výpisu D.1.1.10 kus 2,00000 5 768,99 11 537,97

provedení CPL

D 1.1.10 ozn T 02 : 2 2

178 611621457 Dveře vnitřní posuvné plné 1kř.115x197 cm-komplet dodávka dle výpisu D.1.1.10 kus 2,00000 6 673,25 13 346,50

provedení CPL

D 1.1.10 ozn T 07 : 2 2

179 54913731.A Kování  dveří dle výpisu dveří sada 28,00000 446,41 12 499,47

D 1.1.10  T 01 : 12 12

D 1.1.10  T 02 : 2 2

D 1.1.10  T 04 : 6 6

D 1.1.10  T 05 : 2 2

D 1.1.10  T 06 : 4 4

D 1.1.10  T 07 : 2 2

180 61140593R světlovod d = 350 mm; l = 1 000 až 1 700 mm; rám polyuretanový 470x470 mm; tubus pevný; sklon 
střechy 15 až 60 °; střešní krytina profilová; vnější zasklení nešpinivé tvrzené sklo

kus 4,00000 29 760,64 119 042,56

D 1.1.10 ozn Z 08 : 4 4

181 61140595R prodloužení světlovodu d = 350 mm; l = 620,0 mm kus 16,00000 1 682,62 26 921,93

D 1.1.10 ozn Z 08 : 4*4 16

182 611621432T Dveře vnitřní  plné posuvné 1kř.90x197 cm, lamino HF kus 2,00000 5 768,99 11 537,97

provedení CPL-komplet dodávka dle PD

D 1.1.10  T 02 : 2 2

183 61168813T Dveře vnitřní laminát 1kř.plné CPL 70x197, parametry dle tech.specifikace ks    4,00000 3 708,63 14 834,53

T 06-70 : 4 4

184 61168814T Dveře vnitřní laminát 1kř. plné CPL 80x197, parametry dle tech.specifikace ks    8,00000 4 189,38 33 515,06

D 1.1.10  T 04-80 : 6 6

T 05-80 : 2 2

185 61581625.AT Linka kuchyňská atypická montáž a dodávka, parametry dle tabulky v PD m 9,50000 21 748,16 206 607,52

D 1.1.10 ozn Z13 : 2,4*2+2,35*2 9,5

186 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 2,69682 518,81 1 399,15

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 924 328,36
187 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 3,77000 110,85 417,90

D 1.2.2.1  ozn.4 : 3,77 3,77

188 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 14,25000 83,17 1 185,17

D 1.2.2.1  ozn.2 : 14,25 14,25

189 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 63,60000 61,89 3 936,47

D 1.2.2.1  ozn.1 : 27,77 27,77

D 1.2.2.1  ozn.3 : 35,83 35,83

190 776972117R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými 
mezikroužky, tloušťky 17 mm

m2 10,57500 9 134,23 96 594,45

D 1.1.10 ozn Z11 : 2,35*1,5*3 10,575

191 776973314R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož,  houževnté pryže tvar kroužku s otevřeným dnem, tloušťky 14 
mm

m2 4,50000 4 509,88 20 294,47

D 1.1.10 ozn Z12 : 1,5*1*3 4,5

192 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     38,10000 341,10 12 996,01

D 1.1.10 ozn Z11 : (2,35+1,5)*2*3 23,1

Z 12 : (1,5+1)*2*3 15

193 767 10PC Ohrazení technických prvků v obslužném prostoru-dodávka a montáž dle specifikace v PD m2    14,44000 1 716,96 24 792,90

D 1.1.10 ozn Z10 : 3,61*2*2 14,44

194 767110300 zastřešení terasy bezpečnostním sklem D+M, provedení dle popisu v PD,vč.systémových doplňků m2 33,12000 12 013,00 397 870,45

součástí ceny je vypracování prováděcí dílenské dokumentace

D 1.1.6   SS5,vč.výrobní dokumentace : 3,6*4,6*2 33,12

195 76723 zástěna pro umístění popelnic a kol D+M dle popisu Z23, Dodávka a montáž,vč.výrobní 
dokumentace

m2 5,62500 6 295,52 35 412,30

včetně základových patek

D 1.1.10 ozn Z23 výroba a montáž dle popisu : 4,5*1,25 5,625

196 903 televizní anténa vč.stožáru D+M  Z21 kus 1,00000 7 440,16 7 440,16

D 1.1.10 ozn Z21 dodávka a montáž dle popisu : 1 1

197 905 sušák na prádlo D+M  ozn.Z26,vč.základů, provedení dle popisu v PD kus 1,00000 22 749,72 22 749,72

D 1.1.10 ozn Z26 : 1 1

198 906 poštovní schránka D+M  ozn.Z24, provedení dle popisu v PD kus 1,00000 2 626,95 2 626,95

D 1.1.10 ozn Z24 : 1 1

199 907 tabulka čp.a čo.  D+M  ozn.Z25, provedení dle popisu v PD kus 2,00000 627,26 1 254,53

D 1.1.10 ozn Z25 : 2 2
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200 767110219RAA Stěny zasklené montáž stěn z hliníkových profilů, pouze montáž, stěna ve specifikaci, m2 36,90000 1 419,35 52 374,15

D 1.1.10  P04 : 4,68*2,5*2 23,4

P06 : 1,8*2,5*3 13,5

201 13227700R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); a = 50,0 mm; b = 5,0 mm t 0,00434 34 339,20 149,03

D 1.2.2.1  ozn.4 : 0,00377*1,15 0,00434

202 13611232R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  12,00 mm t 0,01639 27 471,36 450,26

D 1.2.2.1  ozn.2 : 0,01425*1,15 0,01639

203 13611238R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  15,00 mm t 0,04120 27 471,36 1 131,82

D 1.2.2.1  ozn.3 : 0,03583*1,15 0,0412

204 14587315T Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  120 x 10 mm t 0,03194 29 760,64 950,55

D 1.2.2.1  ozn.1 : 0,02777*1,15 0,03194

205 55389115.PCT Výkladec kovový zasklený m2 36,90000 6 295,52 232 304,69

D 1.1.10  P04 : 4,68*2,5*2 23,4

P06 : 1,8*2,5*3 13,5

206 74910616R stojan na kola kov; stání jednostranné; počet stání 4; l = 1 630 mm; š = 605 mm; v = 775 mm; 
povrchová úprava žárový zinek; barva stříbrná

kus 1,00000 7 829,34 7 829,34

D 1.1.10 ozn Z22 dodávka dle popisu : 1 1

207 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 2,04721 765,45 1 567,04

50 m vodorovně

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 246 094,17
208 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 149,34000 410,67 61 330,14

D 1.1.10  P01 : (1,8+1,8)*2*15 108

P02 : (1,35+0,75)*2*2 8,4

P02 : (2,21+0,75)*2*2 11,84

P03 : (0,7+0,75)*2*2 5,8

P07 : (1,8+0,75)*2*3 15,3

209 611407599T Síť proti hmyzu Al rám,otočné příchytky D+M, parametry dle PD m2 37,00000 486,47 17 999,46

D 1.1.10 ozn Z19 : 37 37

210 611431230.PCT Okno plastové 221x75 cm parametry dle výpisu výrobků kus 2,00000 8 813,73 17 627,46

D 1.1.10  P02 : 2 2

211 611431232T Okno plastové 70x75 cm parametry dle výpisu výrobků ks    2,00000 3 159,21 6 318,41

D 1.1.10  P03 : 2 2

212 611431240T Okno plastové 131x75 cm parametry dle výpisu výrobků ks    2,00000 7 616,43 15 232,87

D 1.1.10  P02 : 2 2

213 611431242T Okno plastové 180x75 cm parametry dle výpisu výrobků ks    3,00000 4 275,23 12 825,69

D 1.1.10  P07 : 3 3

214 611431250T Okno plastové 180x180 cm parametry dle výpisu výrobků kus 15,00000 7 616,43 114 246,52

D 1.1.10  P01 : 15 15

215 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,98999 518,81 513,62

50 m vodorovně

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 35 411,90
216 771101121R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 27,06600 36,53 988,72

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  Mezisoučet 17,66

Konec provozního součtu

17,66*0,1 1,766

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

217 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 17,66000 70,15 1 238,84

1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

-0,9-0,8-0,7 -2,4

1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

-0,9-0,8-0,7 -2,4

1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

218 771212113R00 Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m m2 25,30000 431,49 10 916,76
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do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

219 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 27,06600 10,30 278,83

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  Mezisoučet 17,66

Konec provozního součtu

17,66*0,1 1,766

1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

220 24592160R hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava savosti podkladu, 
zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá

kg 5,41320 108,74 588,64

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  Mezisoučet 17,66

Konec provozního součtu

17,66*0,1*0,2 0,3532

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  Mezisoučet 25,3

Konec provozního součtu

25,3*0,2 5,06

221 58582138.AR tmel cementový; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, 
dlažby

kg 120,03100 17,17 2 060,88

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  Mezisoučet 17,66

Konec provozního součtu

17,66*0,1*3,5 6,181

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  Mezisoučet 25,3

Konec provozního součtu

25,3*4,5 113,85

222 597623182R dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 98 mm; l = 103 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; 
barva šedá; mat; protiskluznost skupina B

kus 194,26000 68,68 13 341,47

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4
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  1.09  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  1.16  KD,F1,W1,C11 : (1,61+1,1)*2 5,42

  -0,9-0,8-0,7 -2,4

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 1,1*2+3,61 5,81

  Mezisoučet 17,66

Konec provozního součtu

17,66/0,1*1,1 194,26

223 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér m2 27,83000 206,04 5 733,96

Začátek provozního součtu

  1.07 KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.09  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  1.16  KD,F1,W1,C11 : 1,76 1,76

  1.17  KD,F1,W1,C11 : 10,89 10,89

  Mezisoučet 25,3

Konec provozního součtu

25,3*1,1 27,83

224 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,71751 367,66 263,80

50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy povlakové 670 568,24
225 631317220R00 Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár hloubky 0-200 mm, v podlahách ze 

železobetonu
m 18,52000 188,87 3 497,79

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

D 1.1.10 ozn Z16 : 5*2 10

Z 17 : 4,16*1 4,16

Z 30 : 4,36*1 4,36

226 632482111R00 Dilatační profil do plovoucích nebo spojovacích potěrů boční strany z tvrdého PVC spojené spodní 
a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty., výšky 30 mm

m 20,37200 277,00 5 643,10

Začátek provozního součtu

  D 1.1.10 ozn Z16 : 5*2 10

  Z 17 : 4,16*1 4,16

  Z 30 : 4,36*1 4,36

  Mezisoučet 18,52

Konec provozního součtu

18,52*1,1 20,372

227 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 414,02000 48,07 19 903,96

položky neobsahují žádný materiál

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

228 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 465,92300 20,60 9 599,65

položky neobsahují žádný materiál

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56
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1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

Začátek provozního součtu

  1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.02 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.06 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.12 : (2,285+4,35)*2 13,27

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.13 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5
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  -1,05*1 -1,05

  1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.19 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.23 : (2,35+5,56)*2 15,82

  -1,8*1 -1,8

  -0,7*1 -0,7

  -0,8*3 -2,4

  0,2*2 0,4

  1.24 : (0,91+2,285)*2 6,39

  -0,7*1 -0,7

  1.25 : (4,27+4,21)*2 16,96

  -0,8*1 -0,8

  1.26 : (1,9+2,06)*2 7,92

  -0,7*1 -0,7

  1.27 : (7,45+6,685)*2 28,27

  -0,8*3 -2,4

  -0,7*1 -0,7

  1.28 : (7,3+6,1)*2 26,8

  -0,8*2 -1,6

  1.29 : (4,15+2,8)*2 13,9

  -0,8*1 -0,8

  Mezisoučet 346,02

Konec provozního součtu

346,02*0,15 51,903

229 776422130R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu napojení krytiny na stěnu čepcovým těsněním m 346,02000 417,79 144 564,94

včetně obrubového žlabu, čepcového těsnění a lepidla.

1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

-1,05*1 -1,05

-1,8*1 -1,8

0,2*2 0,4

1.02 : (10,6+5)*2 31,2

(1*2+0,115)*1 2,115

-4,68*1 -4,68

-1,05*7 -7,35

-0,9*1 -0,9

-0,8*1 -0,8

0,2*2 0,4

1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.06 : (3+4,25)*2 14,5

-1,05*1 -1,05

1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

-1,05*1 -1,05

1.12 : (2,285+4,35)*2 13,27

-1,05*1 -1,05
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-1,8*1 -1,8

-0,8*1 -0,8

0,2*2 0,4

1.13 : (10,6+5)*2 31,2

(1*2+0,115)*1 2,115

-4,68*1 -4,68

-1,05*7 -7,35

-0,9*1 -0,9

-0,8*1 -0,8

0,2*2 0,4

1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

-1,05*1 -1,05

1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.19 : (3+4,25)*2 14,5

-1,05*1 -1,05

1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.23 : (2,35+5,56)*2 15,82

-1,8*1 -1,8

-0,7*1 -0,7

-0,8*3 -2,4

0,2*2 0,4

1.24 : (0,91+2,285)*2 6,39

-0,7*1 -0,7

1.25 : (4,27+4,21)*2 16,96

-0,8*1 -0,8

1.26 : (1,9+2,06)*2 7,92

-0,7*1 -0,7

1.27 : (7,45+6,685)*2 28,27

-0,8*3 -2,4

-0,7*1 -0,7

1.28 : (7,3+6,1)*2 26,8

-0,8*2 -1,6

1.29 : (4,15+2,8)*2 13,9

-0,8*1 -0,8

230 776422210R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních kus 120,00000 83,56 10 027,05

1.01 : 6 6

1.02 : 8 8

1.03 : 4 4

1.04 : 4 4

1.05 : 4 4

1.06 : 4 4

1.08 : 4 4

1.10 : 4 4

1.11 : 4 4

1.12 : 6 6

1.13 : 8 8

1.14 : 4 4

1.15 : 4 4

1.18 : 4 4

1.19 : 4 4

1.20 : 4 4

1.21 : 4 4

1.22 : 4 4

1.23 : 6 6

1.24 : 4 4
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S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

1.25 : 6 6

1.26 : 4 4

1.27 : 6 6

1.28 : 6 6

1.29 : 4 4

231 776421300T00 Provedení fabionů k PVC podlahám m 346,02000 108,74 37 626,49

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

-1,05*1 -1,05

-1,8*1 -1,8

0,2*2 0,4

1.02 : (10,6+5)*2 31,2

(1*2+0,115)*1 2,115

-4,68*1 -4,68

-1,05*7 -7,35

-0,9*1 -0,9

-0,8*1 -0,8

0,2*2 0,4

1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.06 : (3+4,25)*2 14,5

-1,05*1 -1,05

1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

-1,05*1 -1,05

1.12 : (2,285+4,35)*2 13,27

-1,05*1 -1,05

-1,8*1 -1,8

-0,8*1 -0,8

0,2*2 0,4

1.13 : (10,6+5)*2 31,2

(1*2+0,115)*1 2,115

-4,68*1 -4,68

-1,05*7 -7,35

-0,9*1 -0,9

-0,8*1 -0,8

0,2*2 0,4

1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

-1,05*1 -1,05

1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.19 : (3+4,25)*2 14,5

-1,05*1 -1,05

1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

-1,05*1 -1,05

1.23 : (2,35+5,56)*2 15,82

-1,8*1 -1,8

-0,7*1 -0,7

-0,8*3 -2,4

0,2*2 0,4
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S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

1.24 : (0,91+2,285)*2 6,39

-0,7*1 -0,7

1.25 : (4,27+4,21)*2 16,96

-0,8*1 -0,8

1.26 : (1,9+2,06)*2 7,92

-0,7*1 -0,7

1.27 : (7,45+6,685)*2 28,27

-0,8*3 -2,4

-0,7*1 -0,7

1.28 : (7,3+6,1)*2 26,8

-0,8*2 -1,6

1.29 : (4,15+2,8)*2 13,9

-0,8*1 -0,8

232 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 465,92300 137,36 63 997,69

D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC : 9,56 9,56

1.02  heterogenní PVC : 53 53

1.03  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.04  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.05  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.06  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.08  heterogenní PVC : 1,90 1,9

1.10  heterogenní PVC : 17,21 17,21

1.11  heterogenní PVC : 19,13 19,13

1.12  heterogenní PVC : 10,24 10,24

1.13  heterogenní PVC : 53 53

1.14  heterogenní PVC : 19,13 19,13

1.15  heterogenní PVC : 17,21 17,21

1.18  heterogenní PVC : 1,90 1,9

1.19  heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.20   heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.21   heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.22   heterogenní PVC : 12,75 12,75

1.23   heterogenní PVC : 13,04 13,04

1.24   heterogenní PVC : 2,05 2,05

1.25   heterogenní PVC : 13,34 13,34

1.26  heterogenní PVC : 3,90 3,9

1.27  heterogenní PVC : 33,95 33,95

1.28  heterogenní PVC : 31,84 31,84

1.29  heterogenní PVC : 11,62 11,62

Začátek provozního součtu

  1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.02 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.06 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05
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S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.12 : (2,285+4,35)*2 13,27

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.13 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.19 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.23 : (2,35+5,56)*2 15,82

  -1,8*1 -1,8

  -0,7*1 -0,7

  -0,8*3 -2,4

  0,2*2 0,4

  1.24 : (0,91+2,285)*2 6,39

  -0,7*1 -0,7

  1.25 : (4,27+4,21)*2 16,96

  -0,8*1 -0,8

  1.26 : (1,9+2,06)*2 7,92

  -0,7*1 -0,7

  1.27 : (7,45+6,685)*2 28,27

  -0,8*3 -2,4

  -0,7*1 -0,7

  1.28 : (7,3+6,1)*2 26,8

  -0,8*2 -1,6

  1.29 : (4,15+2,8)*2 13,9

  -0,8*1 -0,8

  Mezisoučet 346,02

Konec provozního součtu

346,02*0,15 51,903

233 776521230RU2 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce  , 
montáž včetně dodávky podlahoviny, tloušťky 2,0 mm

m2 11,62000 245,67 2 854,66

1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

234 776981114RU1 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, eloxovaný hliník, upevnění vruty s 
hmoždinkami,  , šířka profilu 60 mm

m 18,52000 360,56 6 677,60

D 1.1.10 ozn Z16 : 5*2 10

Z 17 : 4,16*1 4,16

Z 30 : 4,36*1 4,36

235 24592160R hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní, bezrozpouštědlová; úprava savosti podkladu, 
zpevnění, pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 °C; tekutá

kg 93,18460 108,74 10 132,97

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75
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S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

  1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

  1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

  1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

  1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

  Mezisoučet 414,02

Konec provozního součtu

414,02*0,2 82,804

Začátek provozního součtu

  1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.02 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.06 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.12 : (2,285+4,35)*2 13,27

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.13 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05
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S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.19 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.23 : (2,35+5,56)*2 15,82

  -1,8*1 -1,8

  -0,7*1 -0,7

  -0,8*3 -2,4

  0,2*2 0,4

  1.24 : (0,91+2,285)*2 6,39

  -0,7*1 -0,7

  1.25 : (4,27+4,21)*2 16,96

  -0,8*1 -0,8

  1.26 : (1,9+2,06)*2 7,92

  -0,7*1 -0,7

  1.27 : (7,45+6,685)*2 28,27

  -0,8*3 -2,4

  -0,7*1 -0,7

  1.28 : (7,3+6,1)*2 26,8

  -0,8*2 -1,6

  1.29 : (4,15+2,8)*2 13,9

  -0,8*1 -0,8

  Mezisoučet 346,02

Konec provozního součtu

346,02*0,15*0,2 10,3806

236 2841222F21 Podlahovina heterogenní dle popisu m2 100,15500 798,96 80 019,84

Heterogenní PVC - R10

podlahovina PVC v rolích do mokrých prostor; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; 
tloušťka nášlapné vrstvy 1,16 mm, protiskluz R10, technický popis materiálu viz. D.1.1.12 
Technické standardy
Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC : 9,56 9,56

  1.08  heterogenní PVC : 1,90 1,9

  1.10  heterogenní PVC : 17,21 17,21

  1.12  heterogenní PVC : 10,24 10,24

  1.15  heterogenní PVC : 17,21 17,21

  1.18  heterogenní PVC : 1,90 1,9

  1.23   heterogenní PVC : 13,04 13,04

  1.24   heterogenní PVC : 2,05 2,05

  1.26  heterogenní PVC : 3,90 3,9

  Mezisoučet 77,01

Konec provozního součtu

77,01*1,1 84,711

Začátek provozního součtu

  1.01 : (2,28+4,2)*2 12,96

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  0,2*2 0,4

  1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.12 : (2,285+4,35)*2 13,27

  -1,05*1 -1,05

  -1,8*1 -1,8

  -0,8*1 -0,8
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S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení

  0,2*2 0,4

  1.15 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.23 : (2,35+5,56)*2 15,82

  -1,8*1 -1,8

  -0,7*1 -0,7

  -0,8*3 -2,4

  0,2*2 0,4

  1.24 : (0,91+2,285)*2 6,39

  -0,7*1 -0,7

  1.26 : (1,9+2,06)*2 7,92

  -0,7*1 -0,7

  Mezisoučet 85,8

Konec provozního součtu

85,80*0,15*1,2 15,444

237 2841222F22 Podlahovina heterogenní dle popisu m2 428,81460 566,60 242 966,35

Heterogenní PVC - R10

podlahovina PVC v rolích do běžných prostor;; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; 
tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm, protiskluz R10, technický popis materiálu viz. D.1.1.12 Technické 
standardy
Začátek provozního součtu

  D 1.1.4 1.02  heterogenní PVC : 53 53

  1.03  heterogenní PVC : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC : 12,75 12,75

  1.11  heterogenní PVC : 19,13 19,13

  1.13  heterogenní PVC : 53 53

  1.14  heterogenní PVC : 19,13 19,13

  1.19  heterogenní PVC : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC : 12,75 12,75

  1.25   heterogenní PVC : 13,34 13,34

  1.27  heterogenní PVC : 33,95 33,95

  1.28  heterogenní PVC : 31,84 31,84

  1.29  heterogenní PVC : 11,62 11,62

  Mezisoučet 337,01

Konec provozního součtu

347,25*1,1 381,975

Začátek provozního součtu

  1.02 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35

  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.03 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.04 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.05 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.06 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.11 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.13 : (10,6+5)*2 31,2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  -4,68*1 -4,68

  -1,05*7 -7,35
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  -0,9*1 -0,9

  -0,8*1 -0,8

  0,2*2 0,4

  1.14 : (4,5+4,25)*2 17,5

  -1,05*1 -1,05

  1.19 : (3+4,25)*2 14,5

  -1,05*1 -1,05

  1.20 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.21 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.22 : (3,01+4,25)*2 14,52

  -1,05*1 -1,05

  1.25 : (4,27+4,21)*2 16,96

  -0,8*1 -0,8

  1.27 : (7,45+6,685)*2 28,27

  -0,8*3 -2,4

  -0,7*1 -0,7

  1.28 : (7,3+6,1)*2 26,8

  -0,8*2 -1,6

  1.29 : (4,15+2,8)*2 13,9

  -0,8*1 -0,8

  Mezisoučet 260,22

Konec provozního součtu

260,22*0,15*1,2 46,8396

238 58581720R stěrka vyrovnávací síran vápenatý; plnivo polymery; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž 
střední; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; barva šedá

kg 1 863,09000 17,17 31 989,26

Začátek provozního součtu

  D 1.1.4  1.01 heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 9,56 9,56

  1.02  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.03  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.04  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.05  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.06  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 12,75 12,75

  1.08  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C1.2 : 1,90 1,9

  1.10  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 17,21 17,21

  1.11  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.12  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 10,24 10,24

  1.13  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 53 53

  1.14  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 19,13 19,13

  1.15  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 17,21 17,21

  1.18  heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 1,90 1,9

  1.19  heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.20   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.21   heterogenní PVC R10,F2,W1,W 2.1C11 : 12,75 12,75

  1.22   heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.1C11 : 12,75 12,75

  1.23   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 13,04 13,04

  1.24   heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 2,05 2,05

  1.25   heterogenní PVC R10,F2,W1,C12 : 13,34 13,34

  1.26  heterogenní PVC R10,F2,W1,W2.2C1.2 : 3,90 3,9

  1.27  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 33,95 33,95

  1.28  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 31,84 31,84

  1.29  heterogenní PVC R10,F2,W1,C11 : 11,62 11,62

  Mezisoučet 414,02

Konec provozního součtu

414,02*1,5*3 1863,09

239 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 3,76156 283,63 1 066,89

vodorovně do 50 m

Díl: 781 Obklady keramické 311 387,63
240 781101121R00 Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce m2 179,04800 28,62 5 123,64

1.02 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025
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1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.06 : 0,9*1,35 1,215

1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.13 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.19 : 0,9*1,35 1,215

1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.24 : (0,91+2,285)*2*2,16 13,8024

-0,7*1,97 -1,379

1.26 : (2,06+1,9)*2*2,16 17,1072

-0,7*1,97 -1,379

1.28 : 0,9*1,35 1,215

241 781111111R00 Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 32,00000 57,23 1 831,42

242 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm kus 95,00000 40,06 3 805,93

D 1.1.4 : 8*2+4*3*2+6+2*2+10*2+4+8*2+5 95

243 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm kus 75,00000 45,79 3 433,92

D 1.1.4 : 8*2+4+3*2+8*4+6*2+5 75

244 781111121R00 Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 70,00000 85,85 6 009,36

D 1.1.4 : 70 70

245 781111151R00 Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru (listela) m 106,35000 34,34 3 651,97

1.02 : 2*1 2

(1*2+0,115)*1 2,115

1.03 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.04 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.05 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.06 : 0,9*1 0,9

1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.09 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

(0,6*2+0,115)*1 1,315

-0,8*1 -0,8

1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

-1,05*1 -1,05

1.13 : 2*1 2

(1*2+0,115)*1 2,115

1.15 : (4,06+4,25)*2*2 33,24

-1,05*1 -1,05

1.17 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

(0,6*2+0,115)*1 1,315

-0,8*1 -0,8

1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

-0,7*1 -0,7

1.19 : 0,9*1 0,9

1.20 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.21 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.22 : (0,9+0,6)*1 1,5

1.24 : (0,91+2,285)*2 6,39

-0,7*1 -0,7
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1.26 : (2,06+1,9)*2 7,92

-0,7*1 -0,7

1.28 : 0,9*1 0,9

246 781210141R00 Obkládání stěn z obkladaček pórovinových do tmele velikosti do 330 x 600 mm m2 179,04800 452,13 80 953,47

do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,

1.02 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.06 : 0,9*1,35 1,215

1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.13 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.19 : 0,9*1,35 1,215

1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.24 : (0,91+2,285)*2*2,16 13,8024

-0,7*1,97 -1,379

1.26 : (2,06+1,9)*2*2,16 17,1072

-0,7*1,97 -1,379

1.28 : 0,9*1,35 1,215

247 781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 4,00000 306,76 1 227,05

i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

D 1.1.4 : 0,5*4*2 4

248 781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 5,00000 246,10 1 230,49

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

D 1.1.4 : (0,7+1,8)*2 5

249 781479705RT3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 179,04800 28,62 5 123,64

1.02 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.06 : 0,9*1,35 1,215

1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6

1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.13 : 2*1,5 3

(1*2+0,115)*1,5 3,1725

1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

-1,05*1,97 -2,0685

1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

(0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

-0,8*2 -1,6
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1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

-0,7*1,97 -1,379

1.19 : 0,9*1,35 1,215

1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

1.24 : (0,91+2,285)*2*2,16 13,8024

-0,7*1,97 -1,379

1.26 : (2,06+1,9)*2*2,16 17,1072

-0,7*1,97 -1,379

1.28 : 0,9*1,35 1,215

250 78151001 Obložení nik 600x200x300mm včetně řezání a spárování ks    6,00000 967,22 5 803,32

D 1.1.13 : 3*2 6

251 5534365155R profil ukončovací ochrana hran, ukončení obkladu; ušlechtilá ocel; h = 9,0 mm; l = 2,5 m kus 30,80000 852,76 26 264,91

D 1.1.4 : 70/2,5*1,1 30,8

252 58581697.AR hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro 
interiér i exteriér; tekutá

kg 35,80960 97,29 3 484,07

Začátek provozního součtu

  1.02 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.06 : 0,9*1,35 1,215

  1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379

  1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.13 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379

  1.19 : 0,9*1,35 1,215

  1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.24 : (0,91+2,285)*2*2,16 13,8024

  -0,7*1,97 -1,379

  1.26 : (2,06+1,9)*2*2,16 17,1072

  -0,7*1,97 -1,379

  1.28 : 0,9*1,35 1,215

  Mezisoučet 179,048

Konec provozního součtu

179,048*0,2 35,8096

253 58582138.AR tmel cementový; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, 
dlažby

kg 626,66800 17,17 10 759,64

Začátek provozního součtu

  1.02 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.06 : 0,9*1,35 1,215

  1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379

  1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561
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  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.13 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379

  1.19 : 0,9*1,35 1,215

  1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.24 : (0,91+2,285)*2*2,16 13,8024

  -0,7*1,97 -1,379

  1.26 : (2,06+1,9)*2*2,16 17,1072

  -0,7*1,97 -1,379

  1.28 : 0,9*1,35 1,215

  Mezisoučet 179,048

Konec provozního součtu

179,048*3,5 626,668

254 5978136PCT Listela   dle výběru investora kus 389,95000 184,29 71 862,73

Začátek provozního součtu

  1.02 : 2*1 2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  1.03 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.04 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.05 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.06 : 0,9*1 0,9

  1.08 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.09 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

  (0,6*2+0,115)*1 1,315

  -0,8*1 -0,8

  1.10 : (4,06+4,25)*2 16,62

  -1,05*1 -1,05

  1.13 : 2*1 2

  (1*2+0,115)*1 2,115

  1.15 : (4,06+4,25)*2*2 33,24

  -1,05*1 -1,05

  1.17 : (1,9*2+3,61)*1 7,41

  (0,6*2+0,115)*1 1,315

  -0,8*1 -0,8

  1.18 : (1,725+1,1)*2 5,65

  -0,7*1 -0,7

  1.19 : 0,9*1 0,9

  1.20 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.21 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.22 : (0,9+0,6)*1 1,5

  1.24 : (0,91+2,285)*2 6,39

  -0,7*1 -0,7

  1.26 : (2,06+1,9)*2 7,92

  -0,7*1 -0,7

  1.28 : 0,9*1 0,9

  Mezisoučet 106,35

Konec provozního součtu

106,35/0,3*1,1 389,95

255 597813752PC Obkládačka 30x60 barevné řešení dle D 1.1.1. odd.2.16 m2 196,95280 401,77 79 129,46

Začátek provozního součtu
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  1.02 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.03 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.04 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.05 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.06 : 0,9*1,35 1,215

  1.08 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379

  1.09 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.10 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.13 : 2*1,5 3

  (1*2+0,115)*1,5 3,1725

  1.15 : (4,06+4,25)*2*2,16 35,8992

  -1,05*1,97 -2,0685

  1.17 : (1,9*2+3,61)*2,1 15,561

  (0,6*2+0,115)*2,1 2,7615

  -0,8*2 -1,6

  1.18 : (1,725+1,1)*2*2,16 12,204

  -0,7*1,97 -1,379

  1.19 : 0,9*1,35 1,215

  1.20 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.21 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.22 : (0,9+0,6)*1,35 2,025

  1.24 : (0,91+2,285)*2*2,16 13,8024

  -0,7*1,97 -1,379

  1.26 : (2,06+1,9)*2*2,16 17,1072

  -0,7*1,97 -1,379

  1.28 : 0,9*1,35 1,215

  Mezisoučet 179,048

Konec provozního součtu

179,048*1,1 196,9528

256 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 4,60378 367,66 1 692,61

Díl: 783 Nátěry 6 721,73
257 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 17,85000 91,34 1 630,37

D 1.1.10  Z 04-80 : 2*4,8*0,4 3,84

Z 03 -80 : 5*4,8*0,3 7,2

Z 05 -70 : 2*4,7*0,21 1,974

Z 06 -80 : 2*4,8*0,21 2,016

Z 07 -70 : 2*4,7*0,3 2,82

258 783726300R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak m2 35,58400 143,08 5 091,36

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

D 1.1.5   fošna 150/50 : 20*(0,15+0,05)*2 8

D 1.1.5   hranol 80/160 : 40,8*(0,08+0,16)*2 19,584

D 1.1.5   hranol 160/240 : 10*(0,16+0,24)*2 8

Díl: 784 Malby 113 754,44
259 784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 656,33500 17,17 28 438,61

sádrokartony : 439,32 439,32

omítky : 1396,453 1396,453

odpočet obklady : -179,438 -179,438

260 784115322R00 Malby z malířských směsí  ,  , barevné, dvojnásobné m2 1 656,33500 51,51 85 315,83

sádrokartony : 439,32 439,32

omítky : 1396,453 1396,453

odpočet obklady : -179,438 -179,438

Díl: 786 Čalounické úpravy 58 458,83
261 786622211RT2 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová m2 100,00000 583,77 58 376,64

D 1.1.10 ozn Z18 : 100 100

262 998786101R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m t 0,18891 435,07 82,19

50 m vodorovně

Celkem 10 635 336,09
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S: 54817

O: D 1.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-01 Stavební objekt

Architektonicko-stavební řešení
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S: 54817
O: D 1.2
R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 7 255,31
1 122201101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3
m3 7,90400 150,06 1 186,11

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

2 122201109R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 7,90400 8,42 66,59

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

3 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1,73376 259,32 449,60

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku 
na dopravní prostředek.
D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,73376 151,60 262,83

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku 
na dopravní prostředek.
D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 9,63776 208,02 2 004,81

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí,
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou 
vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle 
svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové 
ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy.

D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 144,56640 14,37 2 078,05

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí,
Začátek provozního součtu

  D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

  D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

  Mezisoučet 9,63776

Konec provozního součtu

9,63776*15 144,5664

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 9,63776 10,81 104,14

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou 
vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle 
svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové 
ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy.

D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 9,63776 114,46 1 103,18

D 1.1.14 : 3,8*5,2*0,4 7,904

D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32 1,73376

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 25 765,56
9 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 1,00000 2 866,92 2 866,92

bez dodávky a uložení výztuže

D 1.1.14 : 2,5*4*0,1 1

10 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,04400 27 471,36 1 208,74

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

D 1.1.14 : 2,5*4*0,0044 0,044

11 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 m2 5,90000 1 171,35 6 910,99

s výplní betonem, bez výztuže,

D 1.1.14 : (2,5+3,4)*2*0,5 5,9

12 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 1,79444 2 765,69 4 962,87

D 1.1.14 : (2,7+3,32)*2*0,45*0,32*1,035 1,79444

13 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 13,00000 609,18 7 919,33

s pomocným lešením

D 1.1.14 : (2,5+4)*2 13

14 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 13,00000 145,90 1 896,71

s pomocným lešením

D 1.1.14 : (2,5+4)*2 13

Díl: 31 Zdi podp ěrné a volné 28 005,51

Položkový soupis prací a dodávek
Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy
SO-02 Zahradní domek
Zahradní domek
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S: 54817
O: D 1.2
R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy
SO-02 Zahradní domek
Zahradní domek

15 311238143R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K,  

m2 32,80350 828,57 27 179,98

D 1.1.14 : (2,5+3,52)*2*2,75 33,11

-0,95*2,05 -1,9475

-1,2*0,4 -0,48

2,02/2*1,05*2 2,121

16 417238110T00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8/19,5,bez izolace m 8,00000 103,19 825,53

D 1.1.14 : 2*4 8

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 325,97
17 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0,75840 3 090,65 2 343,95

D 1.1.14 : (2,5+3,52)*2*0,24*0,25 0,7224

0,3*0,25*0,24*2 0,036

18 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 12,64000 468,16 5 917,56

D 1.1.14 : (2,5+3,52)*2*0,5*2 12,04

0,3*0,5*2*2 0,6

19 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 12,64000 129,99 1 643,09

D 1.1.14 : (2,5+3,52)*2*0,5*2 12,04

0,3*0,5*2*2 0,6

20 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,05174 27 471,36 1 421,37

D 1.1.14 : ((2,5+3,52)*2)/0,25*0,83*0,000222 0,00887

(2,5+3,52)*2*4*0,00089 0,04286

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 7 510,95
21 602012161RT1 Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenosádrová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 23,66650 295,45 6 992,23

po jednotlivých vrstvách

D 1.1.14 : (2,02+3,52)*2*2,1 23,268

-0,95*2,05 -1,9475

-1,2*0,4 -0,48

(0,95+2,05*2)*0,1 0,505

(1,2+0,4*2)*0,1 0,2

2,02/2*1,05*2 2,121

22 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 2,42750 33,19 80,56

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při 
úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
D 1.1.14 : 0,95*2,05 1,9475

1,2*0,4 0,48

23 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 7,95000 55,11 438,16

D 1.1.14 : (0,5+1,2*2)*1 2,9

D 1.1.14 : (0,95+2,05*2)*1 5,05

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 22 497,86
24 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 2,42750 34,37 83,43

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami 
povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
D 1.1.14 : 0,95*2,05 1,9475

1,2*0,4 0,48

25 622319854RT1 Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka

m2 0,70500 862,09 607,77

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, 
natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na 
m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.
Zateplení technické provedení dle technické zprávy (zátky, STU kotvy, kvalitativní třída A)

D 1.1.14 : (0,95+2*2,05)*0,1 0,505

(1,2+2*0,4)*0,1 0,2

26 622319006T00 Soklová lišta hliník KZS tl. 40 mm m 13,16000 68,68 903,81

D 1.1.14 : (2,5+4,08)*2 13,16

27 622319519T00 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 20 mm omítka mozaiková 6 kg/m2 m2 3,61500 482,79 1 745,29

D 1.1.14 : (2,5+4)*2*0,3 3,9

-0,95*0,3 -0,285

28 622319829T00 Zatepl.KZS, min.desky PV 40 mm,s omítkou silikon, zrno 2 mm m2 24,69750 584,89 14 445,36

D 1.1.14 : (2,5+4,08)*2*1,9 25,004

-0,95*2,05 -1,9475

-1,2*0,4 -0,48

2,02/2*1,05*2 2,121

29 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 7,95000 55,11 438,16

D 1.1.14 : (0,5+1,2*2)*1 2,9

D 1.1.14 : (0,95+2,05*2)*1 5,05

30 622481291R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 21,16000 48,07 1 017,26
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S: 54817
O: D 1.2
R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy
SO-02 Zahradní domek
Zahradní domek

D 1.1.14 : 2*4 8

D 1.1.14 : (2,5+4,08)*2 13,16

31 622481292R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty okenní a podokenní - 
bez dodávky materiálu

m 8,45000 48,07 406,23

D 1.1.14 : (0,5+1,2)*2 3,4

D 1.1.14 : (0,95+2,05*2)*1 5,05

32 28350213R profil dilatační plast, se síťovinou; tvar rohový kus 7,23800 326,22 2 361,20

D 1.1.14 : ((2,5+4,08)*2)/2*1,1 7,238

33 28350220R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; š = 120 mm; v = 80 mm m 8,80000 28,62 251,82

D 1.1.14 : 2*4*1,1 8,8

34 283502511R lišta rohová; se síťovinou 100/150mm; materiál PVC; š = 100,0 mm; l = 2 500 mm kus 3,27800 51,51 168,85

Začátek provozního součtu

  D 1.1.14 : 1,2*2 2,4

  D 1.1.14 : (0,95+2,05*2)*1 5,05

  Mezisoučet 7,45

Konec provozního součtu

7,45/2,5*1,1 3,278

35 283502514R profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 mm kus 1,00000 68,68 68,68

Začátek provozního součtu

  D 1.1.14 : 1,2 1,2

  D 1.1.14 : 0,95 0,95

  Mezisoučet 2,15

Konec provozního součtu

1 1

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 816,25
36 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 m3 0,49773 4 060,14 2 020,85

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

D 1.1.14 : 2,02*3,52*0,07 0,49773

37 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,49773 276,09 137,42

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

D 1.1.14 : 2,02*3,52*0,07 0,49773

38 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 0,02347 27 471,36 644,75

D 1.1.14 : 2,02*3,52*0,003301 0,02347

39 631571003R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 2,84416 1 411,04 4 013,23

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a 
urovnáním povrchu,
D 1.1.14 : 2,02*3,52*0,4 2,84416

Díl: 64 Výpln ě otvor ů 513,37
40 648991111RT3 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických 

hmot šířky 150 mm
m 1,30000 394,90 513,37

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi 
parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
D 1.1.14 : 1,3 1,3

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 12 066,89
41 639571120R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze štěrkopísku, tloušťky 200 mm m2 7,66000 362,14 2 773,98

bez obrubníku a bez textílie

D 1.1.14 : (2,58+5,08)*2*0,5 7,66

42 639581001T00 Okapový chodník z dlaždic bet.,lože 6cm, kam. těž., dlažba betonová 50x50x5cm šedá m2 7,66000 592,60 4 539,29

D 1.1.14 : (2,58+5,08)*2*0,5 7,66

43 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 
betonu prostého

m 17,20000 224,35 3 858,81

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

D 1.1.14 : (3,6+5)*2 17,2

44 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 17,37200 51,51 894,81

D 1.1.14 : (3,6+5)*2*1,01 17,372

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 6 511,14
45 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 35,42879 183,78 6 511,14

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy 
pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo 
kovovou

Díl: 711 Izolace proti vod ě 5 362,99
46 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 10,00000 27,82 278,19

D 1.1.14 : 2,5*4 10

47 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 10,00000 192,34 1 923,38

D 1.1.14 : 2,5*4 10

48 62836109R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný 
minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm

m2 23,00000 135,07 3 106,55
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S: 54817
O: D 1.2
R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy
SO-02 Zahradní domek
Zahradní domek

D 1.1.14 : 2,5*4*1,15*2 23

49 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,11270 486,89 54,87

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 28 427,42
50 762083120R00 Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy do 160 cm2 kus 12,00000 51,51 618,11

D 1.1.14 : 6*2 12

51 762085140R00  Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu
 čtyřstranné

m 42,00000 51,51 2 163,37

D 1.1.14 : 1,5*6 9

D 1.1.14 : 2*12 24

D 1.1.14 : 2*4,5 9

52 762311103R00  Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez
 příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci

kus 6,00000 137,36 824,14

D 1.1.14 : 9/1,5 6

53 762313112R00  Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů 
 délky přes 150 do 300 mm

kus 12,00000 34,34 412,07

D 1.1.14 : 6*2 12

54 762332110R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 33,00000 131,63 4 343,91

D 1.1.14 : 1,5*6 9

D 1.1.14 : 2*12 24

55 762332120R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 9,00000 131,63 1 184,70

D 1.1.14 : 2*4,5 9

56 762341620RT3  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  bednění

 štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s 
okapem z palubek, pero-drážka , včetně dodávky palubky tl. 19 mm

m2 1,60000 669,61 1 071,38

D 1.1.14 : 2*2*2*0,2 1,6

57 762342202RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 18,40000 108,74 2 000,83

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

58 762342205RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 kontralatě, připevněné vruty a utěsněné PU pěnou, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 18,40000 51,51 947,76

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

59 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 0,79754 286,16 228,22

D 1.1.14 : 1,5*6*0,06*0,14 0,0756

D 1.1.14 : 2*12*0,1*0,12 0,288

D 1.1.14 : 2*4,5*0,12*0,12 0,1296

D 1.1.14 : 2*4,6*2*0,012 0,2208

D 1.1.14 : 2*4,6*2*0,00264 0,04858

D 1.1.14 : 2*4,6*2*0,0019 0,03496

60 762341220T00 Bednění z hoblovaných prken, pero, drážka m2 18,40000 108,74 2 000,83

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

61 311110190000R matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8 kus 24,00000 4,58 109,89

D 1.1.14 : 6*2*2 24

62 31120518R podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihr.hlavou a šestihr.mat., tvar A; ocelová; d = 24,0 
mm; d díry = 13,0 mm; tl = 2,50 mm

1000 ks 0,02400 5 723,20 137,36

D 1.1.14 : 6*2*0,002 0,024

63 31179127R tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 2,64000 80,12 211,53

D 1.1.14 : 6*2*0,2*1,1 2,64

64 605151914T Hranol SM/JD 1 6x14 délka 300-600 cm m3 0,08316 7 669,09 637,76

D 1.1.14 : 1,5*6*0,06*0,14*1,1 0,08316

65 60515200R hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 0,31680 7 669,09 2 429,57

D 1.1.14 : 2*12*0,1*0,12*1,1 0,3168

66 60515212R hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 0,14256 7 669,09 1 093,31

D 1.1.14 : 2*4,5*0,12*0,12*1,1 0,14256

67 61189995R palubka podlahová smrk; š = 116 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 19,0 mm; jakost C m2 20,24000 291,88 5 907,72

D 1.1.14 : 2*4,6*2*1,1 20,24

68 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,73559 2 861,60 2 104,96

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 9 329,09
69 764778300T00 oplechování parapetů,AL plech tl.0,7mm s povrchovou úpravou, RŠ 100 mm m 1,30000 366,28 476,17

Dodávka a montáž oplechování parapetu z hliníkového plechu tl. 0,7 mm (hladký plech s 
povrchovou úpravou. Spojovací materiál samovrtné šrouby. Barva hnědá, světle šedá, antracitová, 
tmavě červená, cihlově červená, tmavě červená, mechově zelená, zinkově šedá, bílá, stříbrná 
metalíza, oříšková,včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.
D 1.1.14 : 1,3 1,3
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy
SO-02 Zahradní domek
Zahradní domek

70 764778107RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový 
plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové 
a světle šedé

kus 2,00000 394,90 789,80

D 1.1.14 : 2 2

71 764778113RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, 
hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé

m 9,20000 497,92 4 580,85

D 1.1.14 : 9,2 9,2

72 764778123RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, 
hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě červěné, zelené, stříbrné, bílé a 
oříškové

m 4,00000 755,46 3 021,85

D 1.1.14 : 4 4

73 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,02514 18 314,24 460,42

50 m vodorovně

Díl: 765 Krytiny tvrdé 19 735,25
74 765331221RT7 Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, 

červenohnědé, tmavohnědé, černé
m2 18,40000 532,26 9 793,54

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

75 765331231RT7 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hřeben s větracím pásem,  m 4,60000 434,96 2 000,83

D 1.1.14 : 4,6 4,6

76 765331261RT7 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, tašky krajní,  m 8,00000 470,45 3 763,58

D 1.1.14 : 2*2*2 8

77 765331621R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiřezání tašek rovné,  m 12,60000 103,02 1 298,02

8+4,6 12,6

78 765331661R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,  m 9,20000 34,34 315,92

D 1.1.14 : 9,2 9,2

79 765331663R00 Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás 
okapní,  

m 9,20000 34,34 315,92

D 1.1.14 : 9,2 9,2

80 765901131R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, m2 18,40000 77,15 1 419,54

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

81 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m t 1,20547 686,78 827,90

50 m vodorovně

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 29 044,87
82 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 3,40000 228,93 778,36

D 1.1.14 : (0,5+1,2)*2 3,4

83 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,  m 6,00000 228,93 1 373,57

D 1.1.14 : (0,95+2,05)*2 6

84 611431243T Okno plastové 120x50 cm parametry dle výpisu výrobků ks    1,00000 7 616,43 7 616,43

85 61143779T Dveře vchodové plast  950x2050 otevíravé, parametry dle PD ks    1,00000 19 221,94 19 221,94

D 1.1.14 : 1 1

86 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,10519 518,81 54,57

50 m vodorovně

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 11 061,39
87 777155020R00 Podlahy lité polyuretanové protiskluzné m2 7,11040 1 554,42 11 052,56

dvouvrstvé s odolností proti otěru popřípadě s protiskluzovou úpravou nebo s dekorativním 
posypem. Obsahuje impregnační nátěr, tmelení a vrstvení celé plochy reakční hmotou. Tloušťka 
cca 2,5 mm.
D 1.1.14 : 2,02*3,52 7,1104

88 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m t 0,02560 344,88 8,83

50 m vodorovně

Díl: 783 Nátěry 4 853,27
89 783726300R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak m2 33,92000 143,08 4 853,27

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

D 1.1.14 : 1,5*6*(0,06+0,14)*2 3,6

D 1.1.14 : 2*12*(0,1+2*0,12) 8,16

D 1.1.14 : 2*4,5*0,12*2 2,16

D 1.1.14 : 2*4,6*2 18,4

D 1.1.14 : 2*2*2*0,2 1,6

Díl: 784 Malby 3 088,21
90 784121101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 23,66650 22,89 541,79

D 1.1.14 : (2,02+3,52)*2*2,1 23,268

-0,95*2,05 -1,9475

-1,2*0,4 -0,48

(0,95+2,05*2)*0,1 0,505

(1,2+0,4*2)*0,1 0,2

2,02/2*1,05*2 2,121

91 784124112R00 Malby latexové  , bílé, dvojnásobné m2 23,66650 107,60 2 546,42
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy
SO-02 Zahradní domek
Zahradní domek

D 1.1.14 : (2,02+3,52)*2*2,1 23,268

-0,95*2,05 -1,9475

-1,2*0,4 -0,48

(0,95+2,05*2)*0,1 0,505

(1,2+0,4*2)*0,1 0,2

2,02/2*1,05*2 2,121

Celkem 239 171,30
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S: 54817

O: D 1.4.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 256 919,52

1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 57,63000 344,58 19 858,22

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*0,85*1,5 57,63

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 57,63000 23,01 1 325,91

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*0,85*1,5 57,63

3 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 10,12500 727,71 7 368,02

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,5*3 10,125

4 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 10,12500 112,92 1 143,34

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,5*3 10,125

5 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 44,82000 1 772,48 79 442,54

vnitřní : 149,4*0,6*0,5 44,82

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 135,60000 88,19 11 958,17

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*1,5*2 135,6

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 135,60000 16,11 2 183,85

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*1,5*2 135,6

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 57,63000 79,38 4 574,38

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*0,85*1,5 57,63

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 112,57500 208,02 23 417,47

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D1-04-2+D1-04-3

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s naložením výkopku na dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

D1-04-2+D1-04-3

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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O: D 1.4.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*0,85*1,5 57,63

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,5*3 10,125

vnitřní : 149,4*0,6*0,5 44,82

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 688,62500 14,37 24 272,95

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*0,85*1,5*15 864,45

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,5*3*15 151,875

vnitřní : 149,4*0,6*0,5*15 672,3

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 112,57500 10,81 1 216,42

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*0,85*1,5 57,63

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,5*3 10,125

vnitřní : 149,4*0,6*0,5 44,82

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 30,44550 79,01 2 405,57

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*0,85*0,6 23,052

1,5*1,5*1,2*3 8,1

-3,14*0,25*0,25*1,2*3 -0,7065

13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 46,01100 930,58 42 816,80

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*0,85*0,45 17,289

vnitřní : 95,74*0,6*0,5 28,722

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 112,57500 114,46 12 885,78

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

D1-04-2+D1-04-3

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

Stránka 58 z 93Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 54817

O: D 1.4.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

45,2*0,85*1,5 57,63

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 1,5*1,5*1,5*3 10,125

vnitřní : 149,4*0,6*0,5 44,82

15 58330003PDT Zemina vhodná do násypů nebo štěrkodrť t 55,83705 394,90 22 050,10

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*0,85*0,6*1,834 42,27737

1,5*1,5*1,2*3*1,834 14,8554

-3,14*0,25*0,25*1,2*3*1,834 -1,29572

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 11 242,25
16 451572211R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm m3 12,80600 837,58 10 725,99

Začátek provozního součtu

  D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

  Š2-základ : 3 3

  Š1,3-základ : 2,5*2 5

  Mezisoučet 45,2

Konec provozního součtu

45,2*0,85*0,1 3,842

vnitřní : 149,40*0,6*0,1 8,964

17 452311121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého  C 8/10

m3 0,19200 2 688,87 516,26

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 0,8*0,8*0,1*3 0,192

Díl: 8 Trubní vedení 98 324,19
18 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 45,20000 71,53 3 233,16

D 1.4.1.4,5 Š0-1-3 : 37,2 37,2

Š2-základ : 3 3

Š1,3-základ : 2,5*2 5

19 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 194,60000 25,18 4 900,43

vnější : 45,2 45,2

vnitřní : 149,4 149,4

20 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 200 mm

úsek 3,00000 1 436,52 4 309,57

21 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 9,00000 1 716,96 15 452,64

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3*3 9

22 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 3,00000 398,24 1 194,71

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3 3

23 28611146.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
1000,0 mm

kus 3,00000 68,68 206,04

D 1.4.1.4,5 : 3 3

24 28611147.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
2000,0 mm

kus 2,00000 120,19 240,37

D 1.4.1.4,5 : 2 2

25 28611148.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
3000,0 mm

kus 2,00000 177,42 354,84

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 2 2

26 28611149.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
5000,0 mm

kus 2,00000 287,30 574,61

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 2 2

27 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 2,00000 137,36 274,71

D 1.4.1.4,5 : 2 2

28 28611261.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
3000,0 mm

kus 1,00000 360,56 360,56

D 1.4.1.4,5 : 1 1

29 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
5000,0 mm

kus 3,00000 291,88 875,65

včetně dovozu na staveniště

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

D1-04-2+D1-04-3
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D 1.4.1.4,5 : 3 3

30 286971402R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 3,00000 1 545,26 4 635,79

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3 3

31 286971412R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm kus 3,00000 2 460,98 7 382,93

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3 3

32 286971471R kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm kus 6,00000 291,88 1 751,30

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 6 6

33 2869716906R dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; X,pro korug. potrubí; úhel 
odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 627 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 150 mm

kus 3,00000 5 585,84 16 757,53

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3 3

34 55241701R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg kus 3,00000 3 204,99 9 614,98

D 1.4.1.4,5 Š1-3 : 3 3

35 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 149,43088 175,36 26 204,37

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 26 204,37
36 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 149,43088 175,36 26 204,37

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 115 052,52
37 721176102R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40 m 38,80000 165,97 6 439,74

D 1.4.1.3,4,5 : 18+6,5+5*0,3+5*0,2+59*0,2 38,8

38 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 m 23,00000 178,56 4 106,97

D 1.4.1.3,4,5 : 12+2,6+4*0,3+2*0,2+32*0,2+2*0,2 23

39 721176104R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70 m 2,20000 380,02 836,05

D 1.4.1.4,5 : 1+4*0,3 2,2

40 721176105R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 m 29,70000 476,17 14 142,26

D 1.4.1.4,5 : 15+8,2+13*0,5 29,7

41 721176115R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 
100

m 12,00000 409,78 4 917,37

D 1.4.1.4,5 : 12 12

42 721176124R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 75 mm, s 1,9 mm, 
DN 70

m 15,00000 226,64 3 399,58

D 1.4.1.4,5 : 15 15

43 721176125R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 2,7 
mm, DN 100

m 6,00000 345,68 2 074,09

44 721176126R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,1 
mm, DN 125

m 1,00000 421,23 421,23

45 721176222R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 
3,2 mm, DN 100

m 76,40000 367,43 28 071,61

D 1.4.1.2 : 76,4 76,4

46 721176223R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 
3,2 mm, DN 125

m 45,00000 421,23 18 955,24

D 1.4.1.2 : 45 45

47 721176224R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 
mm, DN 150

m 6,00000 464,72 2 788,34

D 1.4.1.2 : 6 6

48 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci ks 23,00000 54,94 1 263,68

D 1.4.1.3,4,5 : 19+4 23

49 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci ks 4,00000 59,52 238,09

D 1.4.1.3,4,5 : 4 4

50 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci ks 3,00000 74,40 223,20

D 1.4.1.3,4,5 : 3 3

51 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci ks 8,00000 82,41 659,31

D 1.4.1.3,4,5 : 6+2 8

52 721223423RT2 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, 
zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm

kus 4,00000 1 357,54 5 430,17

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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D 1.4.1.3,4,5 : 4 4

53 721213435R00 Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, děrovaný rošt, délka 900 
mm

kus 2,00000 6 432,88 12 865,75

D 1.4.1.3,4,5 : 2 2

54 721223435T00 Vpusť podlahová  NW 70 pro polohovatelné vany kus 2,00000 1 873,78 3 747,55

D 1.4.1.3,4,5 : 2 2

55 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 3,00000 480,75 1 442,25

D 1.4.1.3,4,5 : 3 3

56 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 149,40000 12,59 1 881,10

57 28615443.AR kus čisticí DN 100,0 mm kus 3,00000 291,88 875,65

D 1.4.1.3,4,5 : 3 3

58 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,58519 467,01 273,29

Díl: 722 Vnit řní vodovod 294 216,68
59 722172411R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí
m 160,00000 203,75 32 599,35

D 1.4.1.4 : 160 160

60 722172412R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 25,00000 250,68 6 266,90

D 1.4.1.4 : 25 25

61 722172413R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 25,00000 302,18 7 554,62

D 1.4.1.4 : 25 25

62 722172414R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 20,00000 432,67 8 653,48

D 1.4.1.4 : 20 20

63 722172415R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 35,00000 574,61 20 111,32

D 1.4.1.4 : 35 35

64 722172511T00 Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 220,00000 251,82 55 400,58

D 1.4.1.4 : 220 220

65 722172512T00 Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 40,00000 291,88 11 675,33

D 1.4.1.4 : 40 40

66 722172513T00 Potrubí z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. m 25,00000 460,15 11 503,63

D 1.4.1.4 : 25 25

67 722181242RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm

m 160,00000 60,67 9 706,55

D 1.4.1.4 : 160 160

68 722181242RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 25,00000 60,67 1 516,65

D 1.4.1.4 : 25 25

69 722181242RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 25,00000 60,67 1 516,65

D 1.4.1.4 : 25 25

70 722181242RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm

m 20,00000 60,67 1 213,32

D 1.4.1.4 : 20 20

71 722181242RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm

m 35,00000 60,67 2 123,31

D 1.4.1.4 : 35 35

72 722181245RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm

m 220,00000 60,67 13 346,50

D 1.4.1.4 : 220 220

73 722181245RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm

m 40,00000 60,67 2 426,64

D 1.4.1.4 : 40 40

74 722181245RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm

m 25,00000 60,67 1 516,65

D 1.4.1.4 : 25 25

75 722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 ks 74,00000 140,79 10 418,51

76 722212440R00 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu doplňky pro armatury přírubové štítky orientační na 
zeď

ks 1,00000 224,35 224,35

D 1.4.1.4 : 1 1

77 722220111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 
výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

ks 74,00000 147,66 10 926,73

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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O: D 1.4.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

78 722220121R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro 
baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

ks 7,00000 299,90 2 099,27

79 722231162R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu ventil pojistný,  , DN 20, PN 16, litina kus 2,00000 669,61 1 339,23

D 1.4.1.4 : 2 2

80 722234234R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu úpravna vody magnetická MÚV, 
vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10,  

kus 1,00000 4 212,28 4 212,28

D 1.4.1.4 : 1 1

81 722235525R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 
20, mosaz

kus 2,00000 407,49 814,98

D 1.4.1.4 : 2 2

82 722237122R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 
20, PN 42, mosaz

kus 4,00000 215,19 860,77

D 1.4.1.4 : 4 4

83 722237123R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 
25, PN 35, mosaz

kus 4,00000 325,08 1 300,31

D 1.4.1.4 : 4 4

84 722237124R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 
32, PN 35, mosaz

kus 2,00000 473,88 947,76

D 1.4.1.4 : 2 2

85 722237125R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 
40, PN 35, mosaz

kus 2,00000 715,40 1 430,80

D 1.4.1.4 : 2 2

86 722237126R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 
50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 1 007,28 1 007,28

D 1.4.1.4 : 1 1

87 722237131R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-
vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz

kus 6,00000 185,43 1 112,59

D 1.4.1.4 : 6 6

88 722237134R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-
vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz

kus 1,00000 499,06 499,06

D 1.4.1.4 : 1 1

89 722237135R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-
vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz

kus 1,00000 682,21 682,21

D 1.4.1.4 : 1 1

90 722237136R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-
vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 982,10 982,10

D 1.4.1.4 : 1 1

91 722237621R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 
15, PN 16, mosaz

kus 3,00000 139,65 418,94

D 1.4.1.4 : 3 3

92 722237653R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu dvojitý zpětný ventil, vnitřní-vnitřní 
závit, DN 20,  , mosaz

kus 3,00000 153,38 460,15

D 1.4.1.4 : 3 3

93 722237654R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu dvojitý zpětný ventil, vnitřní-vnitřní 
závit, DN 25,  , mosaz

kus 2,00000 190,01 380,02

D 1.4.1.4 : 2 2

94 722237666R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 
50, PN 12, mosaz

kus 1,00000 315,92 315,92

D 1.4.1.4 : 1 1

95 722264318R00  Vodoměry včetně dodávky materiálu
 bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 90°C, montáž 
horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, P...

kus 2,00000 709,68 1 419,35

D 1.4.1.4 : 2 2

96 722268616R00 Vodoměrné sestavy vodoměrná sestava, s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou 
včetně šroubení, včetně držáku, DN 50-50

kus 1,00000 14 708,62 14 708,62

D 1.4.1.4 : 1 1

97 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 550,00000 19,46 10 702,38

D 1.4.1.4 : 160+25+25+20+35+220+40+25 550

98 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 550,00000 12,59 6 925,07

D 1.4.1.4 : 160+25+25+20+35+220+40+25 550

99 725810402R00 Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez 
připojovací trubičky, DN 10 mm

soubor 68,00000 98,44 6 693,85

D 1.4.1.4 : 68 68

100 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  , G 1/2" soubor 3,00000 92,72 278,15

D 1.4.1.4 : 3 3

101 732421411R00 Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 25, dopravní výška 2 m soubor 2,00000 5 059,31 10 118,62

D 1.4.1.4 : 2 2

102 38821473R vodoměr domovní teplota vody do 90 °C; závitový; suchoběžný, vícevtokový; montážní poloha 
vodorovná; DN 40; jmen. průtok 10,00 m3/hod; stavební délka 300 mm; PN 16

kus 1,00000 7 840,78 7 840,78

D 1.4.1.4 : 1 1

103 55111866R ventil výtokový pro vodovod; venkovní nezámrzný, s přivzdušňovačem potrubí; DN 15 mm; 
ovládání manuální

kus 3,00000 2 575,44 7 726,32

D 1.4.1.4 : 3 3

104 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,56232 424,66 238,80
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O: D 1.4.1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

Díl: 725 Zařizovací p ředměty 884 435,10
105 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 

510 mm, výška 400 mm
soubor 4,00000 3 445,37 13 781,47

D 1.4.1.4 : 4 4

106 725014141R00 Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 700 mm, výška 480 mm

soubor 2,00000 5 059,31 10 118,62

D 1.4.1.4 : 2 2

107 725119401R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém soubor 6,00000 1 521,23 9 127,36

D 1.4.1.4 : 6 6

108 725017132R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm soubor 13,00000 2 420,91 31 471,88

D 1.4.1.4 : 13 13

109 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 4,00000 2 127,89 8 511,54

D 1.4.1.4 : 4 4

110 725017138R00 Kryt sifonu keramický bílý soubor 13,00000 1 846,30 24 001,96

D 1.4.1.4 : 13 13

111 725017333R00 Umývátko na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 230 mm soubor 2,00000 1 632,26 3 264,51

D 1.4.1.4 : 2 2

112 725249102R00  Sprchové kabiny a mísy montáž
 sprchových mís a vaniček

soubor 1,00000 4 326,74 4 326,74

D 1.4.1.4 S1 : 1 1

113 725249103R00  Sprchové kabiny a mísy montáž
 sprchových koutů

soubor 1,00000 1 465,14 1 465,14

D 1.4.1.4 S1 : 1 1

114 725299101R00  Koupelnové doplňky montáž
 mýdelníků, držáků ap

kus 105,00000 115,61 12 138,91

6+30+5+18+22+6+2+12+4 105

115 725291113R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé soubor 24,00000 400,62 9 614,98

D 1.4.1.4 : 24 24

116 725291117R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 800 mm, bílé soubor 8,00000 555,15 4 441,20

D 1.4.1.4 : 2*4 8

117 725291132R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé soubor 2,00000 839,02 1 678,04

D 1.4.1.4 : 2 2

118 725291136R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé soubor 6,00000 1 074,82 6 448,90

D 1.4.1.4 : 2*2+2 6

119 725291175R00 Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou,  , nerez soubor 2,00000 3 992,50 7 985,01

D 1.4.1.4 : 2 2

120 725319101R00  Dřezy jednoduché montáž
 dřezů jednoduchých

soubor 2,00000 639,85 1 279,71

121 725329101R00 Dřezy dvojité montáž dřezů dvojitých soubor 4,00000 709,68 2 838,71

D 1.4.1.4 : 4 4

122 725019101R00 Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící soubor 2,00000 4 406,86 8 813,73

D 1.4.1.4 : 2 2

123 725823114RT1 Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 
standardní

kus 4,00000 1 659,73 6 638,91

D 1.4.1.4 : 2+2 4

124 725823121RT1 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 
standardní

kus 19,00000 2 000,83 38 015,78

D 1.4.1.4 : 13+4+2 19

125 725835113RT1 Baterie vanové baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní soubor 4,00000 3 146,62 12 586,46

D 1.4.1.4 pro výlevku a vany : 2+2 4

126 725845111RT1 Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní kus 3,00000 1 928,72 5 786,16

D 1.4.1.4 : 3 3

127 725849302R00 Montáž baterií sprchových držáku sprchy kus 3,00000 754,32 2 262,95

D 1.4.1.4 : 3 3

128 725851002RT1 Odpadové soupravy polypropylénové HL souprava odtoková pro dřezy s přepadem; PP; D 40 mm; 
připojovací závity 6/4", ventily 5/4"

kus 4,00000 389,18 1 556,71

D 1.4.1.4 : 4 4

129 725860182RT2 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno,mont. krabice,krycí deska nerez, montážní kryt, 
nástěnka mosaz, montážní des

kus 2,00000 283,87 567,74

D 1.4.1.4 : 2 2

130 725860201RT1 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; 
příslušenství přípojka pro pračku/myčku

kus 2,00000 157,96 315,92

D 1.4.1.4 příprava na mycí box : 2 2

131 725860213R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr

kus 13,00000 75,55 982,10

D 1.4.1.4 : 13 13

132 725860227RT1 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty uzávěrka zápachová D 50 mm; pro sprchové 
kouty; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli 

kus 1,00000 1 455,98 1 455,98

vodorovně do 50 m
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Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace

D 1.4.1.4 S1 : 1 1

133 725860254R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty zápachová uzávěrka umyvadlová, oválná; 
chromovaný kov

kus 6,00000 368,57 2 211,44

D 1.4.1.4 : 4+2 6

134 725860411R00 Přípojky pro pračky a myčky připojovací koleno 1" x připojením na hadici 3/4" (d 17-23mm) kus 2,00000 177,42 354,84

D 1.4.1.4 : 2 2

135 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 3,00000 74,97 224,92

D 1.4.1.3,4,5 : 3 3

136 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 62,96 62,96

D 1.4.1.4 : 1 1

137 724234100 Expanzní nádoba 18 l +přip T-kus G 3/4 s atestem pro TV soub. 1,00000 2 804,37 2 804,37

D 1.4.1.4 : 1 1

138 28696752R tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; 
barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá

kus 6,00000 1 521,23 9 127,36

D 1.4.1.4 : 6 6

139 286967561R systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; 
h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;

kus 4,00000 4 864,72 19 458,88

D 1.4.1.4 : 4 4

140 286967582R systém předstěnový pro závěsné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění 
mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 42,5 cm; hl = 21,5 cm;

kus 2,00000 6 318,41 12 636,83

D 1.4.1.4 : 2 2

141 551009T SLZN 46 Nerezový věšák kulatý, povrch matný Soubor 30,00000 423,52 12 705,50

D 1.4.1.4 : 30 30

142 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 3,00000 715,40 2 146,20

D 1.4.1.4 : 3 3

143 55149001R zásobník na toaletní papír; nerez kus 6,00000 1 327,78 7 966,69

D 1.4.1.4 : 4+2 6

144 55149010R zásobník na papírové ručníky; nerez kus 19,00000 1 562,43 29 686,24

D 1.4.1.4 : 13+4+2 19

145 55149022R dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l kus 22,00000 638,71 14 051,60

D 1.4.1.4 : 13+4+2+3 22

146 55149036R koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l kus 22,00000 691,36 15 209,98

D 1.4.1.4 : 13+4+2+3 22

147 55149051R WC kartáč nerez; držák nástěnný kus 6,00000 709,68 4 258,06

D 1.4.1.4 : 4+2 6

148 55149053T Zrcadlo bez rámu, hrana brus 1200 x 600 mm kus 2,00000 1 268,26 2 536,52

149 55149054T Zrcadlo bez rámu, hrana brus 1500 x 800 mm kus 13,00000 2 499,89 32 498,62

150 55149062T Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm kus 6,00000 1 499,48 8 996,87

151 551674068R sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové kus 6,00000 251,82 1 510,92

D 1.4.1.4 : 4+2 6

152 55230720R dřez kuchyňský; dvojitý; nerez; š = 870 mm; hl. 450 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním kus 4,00000 6 325,28 25 301,12

D 1.4.1.4 : 4 4

153 55347638R dvířka revizní materiál kov, nerez; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; zámek čtyřhran se zářezem na 
šroubovák

kus 1,00000 574,61 574,61

D 1.4.1.4 : 1 1

154 554212PC Vana polohovatelná 1920x830x1170mm samostatně stojící bez nutnosti kotvení kus 2,00000 217 481,60 434 963,20

dle technického popisu viz. D.1.4.1.1 Technická zpráva : 2 2

155 55428020R kout sprchový v = 1 850 mm; instalační rozměr 765 až 790 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 
400 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní čirá; profily stříbro

kus 1,00000 9 951,50 9 951,50

D 1.4.1.4 S1 : 1 1

156 642938092R vanička sprchová čtvercová; l = 800,0 mm; š = 800 mm; hl = 80 mm; průměr odpadu 62 mm; 
diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu

kus 1,00000 3 207,28 3 207,28

D 1.4.1.4 S1 : 1 1

157 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 1,05138 486,47 511,47

Celkem 1 686 394,63

-rozsah zdvihu 650-1050mm

-přepadový odtok

-integrovaná specha

-objem 200l

vodorovně do 50 m
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 983,03

1 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové, podlahy do 1,9 m

m2 90,00000 40,97 3 687,51

2 99999X001 Výrobní dokumentace pro výrobu a montáž vzduchotechniky soubor 1,00000 2 289,28 2 289,28

3 99999X002 Provozní zkouška , včetně zaškolení obsluhy byt.jednot 1,00000 4 006,24 4 006,24

Díl: 998 Přesun hmot 11,40
4 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí 
výšky přes 6 do 12

t 0,01200 950,20 11,40

Díl: 713 Izolace tepelné 89 330,03
5 713463511X01 Kompletní montáž tepelné izolace na bázi synt.kaučuku kruhového vzduchotechnického potrubí 

včetně, spojovacího, pomocného a montážního materiálu
m2 10,00000 144,22 1 442,25

6 713463511X02 Kompletní montáž tepelné izolace na bázi synt.kaučuku kruhového vzduchotechnického potrubí 
včetně, spojovacího, pomocného a montážního materiálu

m2 28,00000 144,22 4 038,29

7 713463512X03 Kompletní montáž tepelné izolace-návlek z minerální plsti tl.25 mm kruhového vzduchotechnického, 
potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu

m 20,00000 148,80 2 976,06

8 28377751X001 Tepelná izolace potrubí na bázi syntetického kaučuku-pásy svinuté do role z jedné strany lepivé, se, 
sítí zabraňující nežádoucímu protažení pásu s ochrannou fólií opatřenou tenkou vrstvou silikonu

m2 10,00000 1 585,33 15 853,26

9 28377752X002 Tepelná izolace potrubí na bázi syntetického kaučuku-pásy svinuté do role z jedné strany lepivé, se, 
sítí zabraňující nežádoucímu protažení pásu s ochrannou fólií opatřenou tenkou vrstvou silikonu

m2 28,00000 1 585,33 44 389,14

10 63177752X03 Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm prům. 102 mm 
viz., položka 57 TSVZT

m 10,00000 1 030,18 10 301,76

11 63177752X04 Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm prům. 203 mm 
viz., položka 57 TSVZT

m 10,00000 1 030,18 10 301,76

12 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě , vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,04800 486,89 23,37

13 998711192R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
 dopravní vzdálenost

 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu, Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
100 m

t 0,04800 86,18 4,14

Díl: 751-1 Vzduchotechnika - Za řízení "1" 561 264,52
14 42911114X006 Prostorové čidlo CO2-24,  24V, 0 až 10 V viz.položka 12 TSVZT kus 10,00000 6 127,26 61 272,58

15 42911114X007 Prostorové čidlo relativní vlhkosti 24V viz.položka 14 TSVZT kus 2,00000 3 316,02 6 632,04

16 751122051 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm kus 2,00000 190,27 380,54

17 75114X001 Montáž kompaktní svislé vzduchotechnické jednotky viz.položka 1 TSVZT soubor 2,00000 8 928,19 17 856,38

18 75114X002 Montáž dálkového ovladače-regulátoru vzduchotechnické jednotky (elektro propojení viz část 
elektro)

soubor 2,00000 719,98 1 439,96

19 75114X003 Montáž bytového ostrůvkového odsavače kuch.par soubor 2,00000 4 974,61 9 949,21

20 75114X004 Montáž prostorového čidla CO2 (elektro propojení viz část elektro) kus 10,00000 719,98 7 199,79

21 75114X005 Montáž prostorového čidla CO2 (elektro propojení viz část elektro) kus 2,00000 4 275,23 8 550,46

22 75114X006 Montáž podstropní rozdělovací komory RKP dl. 420 mm kus 2,00000 156,82 313,63

23 751311092 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 kus 2,00000 116,88 233,75

24 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 8,00000 77,76 622,12

25 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 4,00000 97,32 389,28

26 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 6,00000 97,32 583,92

27 751322211 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz dýzy kruhové, průměru do 100 mm kus 12,00000 155,76 1 869,11

28 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 10,00000 213,97 2 139,68

29 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,00000 213,97 427,94

30 751398051 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, 
průřezu, do 0,150 m2

kus 2,00000 175,09 350,17

31 751510011 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 
m2

m 4,60000 635,01 2 921,05

32 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 
průměru, do 100 mm

m 27,00000 333,52 9 005,09

33 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 
průměru, přes 100 do 200 mm

m 99,00000 544,47 53 902,39

34 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100, do 200 mm

kus 4,00000 90,65 362,59

35 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100, do 200 mm

kus 1,00000 90,65 90,65

36 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100, do 200 mm

kus 1,00000 90,65 90,65

37 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100, do 200 mm

kus 4,00000 90,65 362,59

38 751514775 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, 
průměru, do 100 mm

kus 2,00000 100,77 201,54

39 751514776 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, 
průměru, přes 100 do 200 mm

kus 2,00000 151,16 302,32

(odpor proti difuzi vodní páry větší jak 7000) tl.40 mm viz. položka 53 TSVZT

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

TPS-vzduchotechnika

TPS-vzduchotechnika

m

(odpor proti difuzi vodní páry větší jak 7000) vnější povrch opatřen Al fólií tl.40 mm viz. položka 55 TSVZT

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

TPS-vzduchotechnika

TPS-vzduchotechnika

40 751537011 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm m 67,00000 80,76 5 410,62

41 751537012 Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 
200 mm

m 7,50000 90,65 679,86

42 75199X001 Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "1" soubor 1,00000 18 743,48 18 743,48

43 75199X101 Zaregulování vzd.rozvodů dodavatelem vzd. (2 byt.jednotky) soubor 2,00000 5 631,63 11 263,26

44 42911111X001 Kompaktní vnitřní obousměrná větrací jednotka(přívod, odvod) s rekuperací tepla včetně 
vestavěného, elektro ohřívače 0,6 kW (230V/50Hz) a regulace svislé provedení – protiproudý 
deskový  rekuperátor,

soubor 2,00000 89 293,37 178 586,73

45 42911113X002 Regulátor vzd.jednotky 1.01 viz. položka 4 TSVZT kus 2,00000 9 372,31 18 744,62

46 42911114X003 Ostrůvkový odsavač kuch.par(digestoř v nerezovém provedení v kombinaci skleněného 
stínítka(zákrytu), s ventilátorem bez odtahu do potrubí včetně teleskopického závěsného 
čtyřhranného komínku v

kus 2,00000 16 581,26 33 162,51

47 42911114X008 Kompaktní tlumič hluku pro kruhové potrubí vnější plášť tlumiče čtyřhranný obdélníkový š=330mm,, 
v=250 mm s velkým útlumem dl.tlumící části 1000mm – připojení kruhové prům. 200 mm (napojení 
spiro)

kus 10,00000 1 259,10 12 591,04

48 42911114X009 Kruhový tlumič hluku - prům. 200 mm (vnější plášť kruhový průměr 315 mm) napojení spiro, 
dl.tlumící, části 900mm – připojení kruhové prům. 200 mm (napojení spiro) viz.položka 18 TSVZT

kus 2,00000 1 728,41 3 456,81

49 42911114X010 Kruhová těsná uzavírací klapka prům.200 mm (spiro), včetně servopohonu 24V viz.položka 20 
TSVZT

kus 4,00000 2 873,05 11 492,19

50 42911114X011 Tvarovka T kus (90°)-klapka pro rozdělování směru proudění se servopohonem (24 V) prům. 
200/200/200, mm provedení pravé viz.položka 24a TSVZT

kus 1,00000 6 747,65 6 747,65

51 42911114X012 Tvarovka T kus (90°)-klapka pro rozdělování směru proudění se servopohonem (24 V) prům. 
200/200/200, mm provedení levé viz.položka 24b TSVZT

kus 1,00000 6 747,65 6 747,65

52 42911114X013 Kruhová regulační klapka prům.200 mm (spiro), ruční ovládání viz.položka 22 TSVZT kus 4,00000 372,01 1 488,03

53 42911115X004 Malý nástěnný radiální ventilátor pod omítku (tichý)-osazení vodorovně, množství odvodního 
vzduchu, 80 až 100 m3/h,  se zpětnou klapkou, výstupní hrdlo prům. 75 mm horní  (230V/50Hz)  
viz. položka 8

kus 1,00000 3 622,79 3 622,79

54 42911115X005 Nastavitelný doběhový spínač  k radiálnímu ventilátoru  (230V/50Hz) viz. položka 8; 9 TSVZT kus 2,00000 748,59 1 497,19

55 42911115X014 Kovový talířový přívodní ventil prům.100 mm  viz.položka 28 TSVZT kus 4,00000 128,20 512,80

56 42911115X015 Kovový talířový odvodní ventil prům.100 mm  viz.položka 30a TSVZT kus 8,00000 128,20 1 025,60

57 42911115X016 Kovový talířový odvodní ventil prům.125 mm  viz.položka 30b TSVZT kus 4,00000 151,09 604,37

58 42911115X017 Kovový talířový odvodní ventil prům.160 mm  viz.položka 30c TSVZT kus 2,00000 177,42 354,84

59 42911115X018 Přívodní vzduchotechnická dýza štěrbinová přímá 100 , prům. připojení 100mm viz.položka 26a 
TSVZT

kus 12,00000 1 318,63 15 823,50

60 42911115X020 Obdélníková vzduchotechnická výústka jednořadá , 325x225 mm , regulace R1 viz.položka 32 
TSVZT

kus 2,00000 520,81 1 041,62

61 42911115X021 Podstropní rozdělovací komora RKP atyp (dxšxv) 420 x 310 x 190 mm s přístupem pro 
zaregulování vstup, hrdlo prům. 160 mm  5x výstup hrdla prům. 100 mm viz.položka 38 TSVZT

kus 2,00000 8 550,46 17 100,92

62 42911115X022 Regulační vložka pro omezení průřezu(průtoku) kruhového potrubí prům. 100 mm viz.položka 39 
TSVZT

kus 18,00000 130,49 2 348,80

63 42911115X023 Protidešťová žaluzie hliníková 315x315 mm včetně upevňovacího rámu a síta viz.položka 34 
TSVZT

kus 2,00000 1 477,73 2 955,46

64 42911115X024 Ohebné potrubí  hliníkové1-vrstvé tl. hliníku 100 mikronů prům. 100 mm viz.položka 49 TSVZT m 67,00000 138,50 9 279,60

65 42911115X025 Ohebné potrubí  hliníkové1-vrstvé tl. hliníku 100 mikronů prům. 125 mm viz.položka 49 TSVZT m 4,00000 157,96 631,84

66 42911115X026 Ohebné potrubí  hliníkové1-vrstvé tl. hliníku 100 mikronů prům. 160 mm viz.položka 49 TSVZT m 1,50000 193,44 290,17

67 42911115X027 Ohebné potrubí  hliníkové1-vrstvé tl. hliníku 100 mikronů prům. 200 mm viz.položka 49 TSVZT m 2,00000 227,78 455,57

68 42911115X028 Výfuková hlavice prům. 100 mm kus 2,00000 653,59 1 307,18

69 42911115X029 Vzduchotechnická výfuková hlavice prům. 200 mm kus 2,00000 857,34 1 714,67

70 42911115X034 Malý nástěnný radiální ventilátor pod omítku (tichý)-osazení vodorovně, množství odvodního 
vzduchu, 50 m3/h,  se zpětnou klapkou, výstupní hrdlo prům. 75 mm horní  (230V/50Hz)  viz. 
položka 9 TSVZT

kus 1,00000 2 027,16 2 027,16

71 998751101 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní, vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,94400 1 490,72 1 407,24

72 998751191 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,94400 740,81 699,32

Celkem 660 588,98

viz.položka 16 TSVZT

TSVZT

tepelná  účinnost ZZT 85%, EC motory ventilátorů, dl. x hl.x v.  928 x 509x 1080 mm, včetně regulačních modulů a čidel, regulace RD5, přívod – Vp = 300 
m3/hod., odvod Vo = 300 m3/hod.(jednotka splňuje ErP energetická třída A+) viz. položka 2 TSVZT

recirkulačním provedení s   kovovými tukovými filtry + uhlíkový mfiltrem , energetická třída min. D čtyřstupňové tlačítkové ovládání, s 4x LED osvětlením

max.množství odvodního vzduchu max. 670 m3/h, max.hlučnost  67 dB(A) rozměry 900x600 mm, sínítko zakřivené výška vrholu 75 až 110 mm, výška 
teleskopického závěsného komínku digestoře 815 až 1080 mm viz. položka 6 TSVZT
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 18 079,91

1 713463522X12 Montáž trubkové tepelné izolace průměr 18 mm nasunutím s přelepením spojů m 2,00000 36,63 73,26

2 713463523X13 Montáž trubkové tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s přelepením spojů m 12,00000 38,92 467,01

3 713463524X14 Montáž trubkové tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s přelepením spojů m 68,00000 41,21 2 802,08

4 713463525X15 Montáž trubkové tepelné izolace průměr 35 mm nasunutím s přelepením spojů m 56,00000 43,50 2 435,79

5 63177762X012 Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken s Al fólií tl 20 mm prům. 18 mm(OH 65 až, 
100kg/m3, MST 250°C/100°C) viz položka 109 TSV

m 2,00000 53,80 107,60

6 63177763X013 Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken s Al fólií tl 20 mm prům. 22 mm(OH 65 až, 
100kg/m3, MST 250°C/100°C) viz položka 113 TSV

m 12,00000 57,23 686,78

7 63177764X014 Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken s Al fólií tl 30 mm prům. 28 mm(OH 65 až, 
100kg/m3, MST 250°C/100°C) viz položka 115 TSV

m 68,00000 86,99 5 915,50

8 63177765X015 Návleková tepelně izolační trubka z minerálních vláken s Al fólií tl 30 mm prům. 35 mm(OH 65 až, 
100kg/m3, MST 250°C/100°C) viz. položka 117 TSV

m 56,00000 97,29 5 448,49

9 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,12000 832,15 99,86

10 998713192R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
100 m

t 0,12000 362,85 43,54

Díl: 732 Ústřední vytáp ění - strojovny 756 780,00
11 732199100R00 Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku soubor 2,00000 74,40 148,80

12 484760902X33 Tlaková expanzní nádoba s membránou (PN=0,3 MPa) objem 4 litry viz.položka 22 TSV kus 2,00000 2 117,58 4 235,17

13 732239111X09 Montáž ocelové akumulační nádrže 100 litrů viz. položka 17 TSV kus 2,00000 2 460,98 4 921,95

14 732239112X10 Montáž stojatého nepřímotopeného ohřívače TV pro tep.čerpadla do objemu 400 litrů viz. položka 
19, TSV

kus 2,00000 4 864,72 9 729,44

15 732239113X11 Montáž řídící jednotky regulace IRC (připojení provede profese elektro) viz. položka 23 TSV kus 2,00000 2 117,58 4 235,17

16 732239113X32 Montáž tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 4 litry viz.položka 21 TSV kus 2,00000 274,71 549,43

17 732239114X12 Montáž elektronické hlavice včetně připoj.šroubení viz. položka 25; 27 TSV kus 31,00000 70,97 2 200,00

18 732239115X13 Montáž odděleného čidla provede profese elektro kus 31,00000 25,18 780,64

19 732239116X14 Montáž koncového modulu provede profese elektro kus 2,00000 137,36 274,71

20 732239117X15 Montáž web serveru provede profese elektro kus 1,00000 171,70 171,70

21 732239118X16 Kompletní konfigurace a naprogramování řídících jednotky regulace IRC včetně nastavení a 
zprovoznění, regulace včetně web serveru

kus 2,00000 7 783,55 15 567,10

22 732429212 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 soubor 2,00000 826,43 1 652,86

23 732529X01 Montáž tepelného čerpadla - osazení venkovní jednotky + samostatného kondenzátoru s tep.izolací 
viz., položka 1 TSV

soubor 2,00000 16 540,05 33 080,10

24 732529X02 Kompletní montáž propojovacího potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla včetně elektro 
zapojení, viz. položka 7 TSV

kus 2,00000 9 386,05 18 772,10

25 732529X03 Montáž krytu připojovacího potrubí k venkovní jednotce TČ viz. položka 9 TSV kus 2,00000 480,75 961,50

26 732529X04 Montáž typového plastového základu tep.čerpadla (osazení do stavbou připraveného výkopu, 
zásyp, rpovede stavba) viz. položka 7 TSV

kus 2,00000 434,96 869,93

27 732529X05 Montáž hydraulické propojovací sestavy s elektro rozvaděčem a regulačním-řídícím rozvaděčem, 
tep.čerpadla viz. položka 13 TSV

kus 2,00000 1 659,73 3 319,46

28 732529X06 Montáž dálkového ovládání tepelného čerpadla (zapojení provede elektro) viz. položka 5 TSV soubor 2,00000 434,96 869,93

29 732529X07 Montáž externího čidla venkovní teploty pro ekvitermní regulaci (montáž a zapojení profese elektro) kus 2,00000 137,36 274,71

30 732529X08 Zprovoznění tepelného čerpadla, kompletní regulace a zaškolení obsluhy soubor 2,00000 8 298,64 16 597,28

31 283201111X08 Dodávka orientačních šťítků dle PD soubor 2,00000 2 163,37 4 326,74

32 426113611X11 Oběhové čerpadlo elektronicky regulovatelné G 1"závitové 230V/50Hz viz. položka 16 TSV – 1ks 
na, sklad

kus 3,00000 6 931,94 20 795,82

33 484760831X01 Tepelné čerpadlo vzduch-voda provedení kompakt se samostatně dodaným kondenzátoerem s 
tepelnou, izolací (bude osazen mimo tep.čerpadlo v technické místnosti) tep.čerpadlo s kompletním 
systémem

kus 2,00000 157 101,84 314 203,68

34 484760841X02 dodávka systémového propojovacího potrubí-primární okruh (3x CU potrubí s tepelnou izolací dle, 
výrobce výše uvedeného TČ) mezi kondenzátorem a venkovní jednotkou TČ (kapalina, plyn,

soubor 2,00000 3 754,42 7 508,84

35 484760851X03 Plechový typový kryt (výrobce tep.čerpadla) připojovacího potrubí venkovní jednotky výše 
uvedeného, tep.čerpadla viz. položka 10 TSV

soubor 2,00000 1 671,17 3 342,35

36 484760861X04 Typový plastový (z recyklovaného plastu) základ pro instalaci do země pro výše uvedené tepelné, 
čerpadlo viz. položka 8 TSV

soubor 2,00000 778,36 1 556,71

37 484760871X05 Hydraulická propojovací sestava s ovládacím panelem s elektro rozvaděčem a regulačním-řídícím, 
rozvaděčem tep.čerpadla a soustavy včetně bivalentního zdroje –elektrokotel 12 kW (2x6 kW),

kus 2,00000 44 748,56 89 497,11

38 484760881X06 Dálkový ovladač – pokojová jednotka pro výše uvedené TČ viz. položka 5; 6 TSV kus 2,00000 3 479,71 6 959,41

39 484760891X07 Externí čidlo venkovní teploty pro ekvitermní regulaci-dodávka výrobce tepelného čerpadla kus 2,00000 698,23 1 396,46

40 484760901X09 Akumulační nádoba závěsná z ocel.plechu  bez výměníku  objem 100 litrů dodávka včetně 
systémové, typové tepelné izolace PUR max.provozní přetlak 0,3 MPa, max.teplota 90°C , prům 
včetně TI  480 mm,

kus 2,00000 5 883,45 11 766,90

regulace dle projektu tepelný výkon A7/W35  10,5 kW (COP 4,4), A2/W35  8,1 kW(COP 3,5),   A-7/W35  6,54 kW(COP 2,8) chladivo R 410A, rozsah 
prac.teplot -18°C až +35°C, š x hl. x v 1230 x 600 x1170 mm energetická účinnost A+ viz. položka 1; 2 TSV

elektronapájecí kabel, regulační kabel ), včetně kabeláže, propojení a zapojení regulace tep.čerpadla dl. cca 3 m viz. položka  7; 8  TSV

pojistného ventilu (otev.přetlak 2,5 bar), tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 12 litrů, přepínacího trojcestného ventilu se servopohonem  (popis 
doplňkových funkcí viz tech.zpráva) /vše propojeno u výrobce tepelného čerpadla a osazeno v plechové závěsné skříni/ viz. položka 14 TSV

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

TPS - Vytápění

TPS - Vytápění

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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41 484760911X10 Zásobníkový stacionární  stojatý  ohřívač teplé vody o objem 380 litrů, pracovní přetlak zásobníku 
1, MPa, max.provozní přetlak ve výměníku 1,0 MPa, max.teplota otop.vody 90°Cteplosměnná 
plocha

kus 2,00000 28 063,14 56 126,28

42 484760921X12 Regulace IRC – Řídící jednotka regulace – 16 adres, s komunikačním protokolem viz. položka 24 
TSV

kus 2,00000 14 536,93 29 073,86

43 484760931X13 Napájecí zdroj pro řídící jednotku viz. položka 24 TSV kus 2,00000 2 460,98 4 921,95

44 484760941X14 Regulace IRC - Elektronická hlavice s bezkomutátovým motorem, mikroprocesorem, bez 
vestavěného, teplotního čidla, pro oddělené čidlo popis viz. položka 27 TSV

kus 31,00000 1 121,75 34 774,16

45 484760951X15 Regulace IRC - Šroubení pro připojení na regul.ventil rozdělovače - spodek (M30x1,5) popis viz., 
položka 26 TSV

kus 31,00000 366,28 11 354,83

46 484760961X16 Regulace IRC-Oddělené teplotní čidlo-termistor- teplotní čidlo s izolovanými vývody pro konstrukci, 
vlastního snímače teploty popis viz.položka 28 TSV

kus 31,00000 663,89 20 580,63

47 484760971X17 Regulace IRC – Koncový modul (bez teplotního čidla) pro spínání provozu zdroje tepla včetně 
desky, elektroniky pro montáž do instalační krabice popis viz. položka 30 TSV

kus 2,00000 1 316,34 2 632,67

48 484760981X18 Regulace IRC-Web pro výše uvedené řídící jednotky popis viz. položka 32 TSV kus 1,00000 10 816,85 10 816,85

49 484760991X19 Napájecí zdroj pro web server viz. položka 32 TSV kus 1,00000 1 791,36 1 791,36

50 484761001X20 změkčovací přípravek do otopné vody pro první plnění otopné soustavy (objem soustavy 400 litrů) kus 2,00000 778,36 1 556,71

51 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny , výšky do 6 m t 1,13700 1 419,35 1 613,81

52 998732193R00 Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
 vzdálenost

 Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za, 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,13700 853,90 970,89

Díl: 733 Ústřední vytáp ění - potrubí 100 189,71
53 733222103 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1 m 2,00000 334,23 668,47

54 733222104 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0 m 12,00000 376,59 4 519,04

55 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5 m 68,00000 571,18 38 839,92

56 733223106 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5 m 56,00000 674,19 37 754,81

57 733224203 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 18/1 m 2,00000 89,28 178,56

58 733224205 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 28/1,5 m 4,00000 128,20 512,80

59 733224206 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách D 35/1,5 m 20,00000 200,31 4 006,24

60 733224222 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15/1 kus 6,00000 70,97 425,81

61 733224224 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22/1 kus 2,00000 156,82 313,63

62 733224225 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28/1,5 kus 4,00000 193,44 773,78

63 733224226 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35/1,5 kus 22,00000 224,35 4 935,69

64 733232X11 Systémový připojovací press-koncový kus pro připojení otopného tělesa z podlahy nebo stěny-
měděná, poniklovaná trubka prům. 15 mm, délka 300 mm napojení prům. 18x2 mm

kus 6,00000 251,82 1 510,92

65 733232X12 Dodávka+montáž Potrubí z nerez ocel.vlnitých trubek min. PN 16/100°C G 5/4“ do dl. 300 mm 4 ks, 
(potrubí včetně redukcí, připoj.šroubení, těsnění, uchyceni, …..) viz. položka 44; 45 TSV

kus 4,00000 1 167,53 4 670,13

66 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 m 138,00000 5,72 789,80

67 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,18900 1 079,40 204,01

68 998733193R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
 dopravní vzdálenost

 Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,18900 455,57 86,10

Díl: 734 Ústřední vytáp ění - armatury 59 670,54
69 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 3,00000 21,75 65,24

70 734209103R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2" kus 8,00000 21,75 173,99

71 734209113R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2" kus 6,00000 54,94 329,66

72 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 2,00000 67,53 135,07

73 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 2,00000 67,53 135,07

74 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 2,00000 67,53 135,07

75 734209114R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" kus 2,00000 67,53 135,07

76 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 8,00000 74,40 595,21

77 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 6,00000 74,40 446,41

78 734209115R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1" kus 2,00000 74,40 148,80

79 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 10,00000 88,14 881,37

80 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 2,00000 88,14 176,27

81 734209116R00 Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4" kus 2,00000 88,14 176,27

82 734494213R00  Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem
 G 1/2"

kus 20,00000 138,50 2 770,03

83 734499211R00 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky montáž návarků  M 20 x 1,5 kus 18,00000 114,12 2 054,17

84 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,08300 780,64 64,79

85 998734193R00 Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
 vzdálenost

 do 500 m

t 0,08300 1 602,50 133,01

výška 884 mm připojovací hrdla G 1“ - 4 ks viz položka 14 TSV

výměníku 5,0 m2, dodávka včetně systémové typové tepelné izolace, průměr včetně TI 700 mm, výška 1591 mm viz. položka 20 TSV
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86 551273811X10 Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G1“ viz. položka 64 TSV kus 2,00000 202,60 405,20

87 551273831X12 Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 5/4“ viz. položka 66 TSV kus 2,00000 270,14 540,27

88 734261235 Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1 kus 14,00000 305,62 4 278,66

89 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 20,00000 83,56 1 671,17

90 734411102 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka 
stonku 75, mm (0 až 100°C)

kus 12,00000 133,92 1 607,07

91 734421102 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–0,4 MPa 
průměru 63, mm

kus 2,00000 259,83 519,67

92 551273751X04 Kulový kohout  pro ÚT závitový s rovnou páčkou  PN 20/115°C G 1/2“ viz. položka 56 TSV kus 2,00000 139,65 279,29

93 551273761X05 Potrubní oddělovač systémů studená vody/vytápění  bez vodoměru PN 10 G 1/2“ viz. položka 80 
TSV

kus 2,00000 6 627,47 13 254,93

94 551273771X06 Pojistný ventil pro ústřední vytápění G 3/4” x  G 1“ otevírací přetlak 0,25 MPa, ?w=0,565 popis viz., 
položka 52 TSV

kus 2,00000 555,15 1 110,30

95 551273772X35 Speciální armatura kulový kohout se zajištěním, speciální pro tlakové expanzní nádoby 
(bezpečnostní, uzávěr pro údržbu a demontáž) PN 16 / 120°C G 3/4“ viz. položka 72 TSV

kus 2,00000 826,43 1 652,86

96 551273791X08 Speciální kulový kohout G1“ s teploměrem (0-60°C) pro uzavření rozdělovací stanice 
podlah.vytápění, viz. položka 70 TSV

kus 8,00000 975,23 7 801,87

97 551273801X09 Kulový kohout  pro ÚT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou, G 1“ viz. položka 58 TSV kus 6,00000 254,11 1 524,66

98 551273821X11 Kulový kohout  pro ÚT závitový PN 20/115°C s rovnou páčkou, G 5/4“ viz. položka 60 TSV kus 10,00000 398,33 3 983,35

99 551273841X13 Automatický odlučovač mikrobublin vzduchu G 5/4“, PN=10/110°C V max=3,7 m3/hod. viz. položka 
82 TSV

kus 2,00000 3 287,41 6 574,81

100 551282531X01 Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné budovy(M 30x1,5) viz. položka 94 TSV kus 3,00000 396,05 1 188,14

101 551282541X02 Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 12/100°C G 1/2” viz. položka 92 TSV kus 8,00000 192,30 1 538,40

102 551282551X03 Rohové dvojité regulovatelné šroubení pro dvoutrubkovou soustavu s integrovaným 
termostatickým, ventilem G 1/2“ (včetně svorného šroubení pro napojení měděné trubky) viz. 
položka 96 TSV

kus 3,00000 350,26 1 050,78

103 7344242X201 Trojcestný zkušební kohout k manometru PN 16/100°C kus 2,00000 407,49 814,98

104 7344242X202 Manotherm-tlakoměr s teploměrem včetně zpětné klapky prům.120 mm, rozsah (0 až 120°C, 0 až 
0,4 MPa), axiální připojení viz. položka 87; 88 TSV

kus 4,00000 329,66 1 318,63

Díl: 735 Ústřední vytáp ění - otopná t ělesa 571 780,83
105 735164522 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm kus 3,00000 357,13 1 071,38

106 735511301X02 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 5,00000 824,14 4 120,70

107 735511302X03 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 3,10000 778,36 2 412,90

108 735511303X04 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 143,60000 709,68 101 909,59

109 735511304X05 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 81,60000 663,89 54 173,52

110 735511305X06 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 150,30000 618,11 92 901,27

111 735511306X07 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 27,00000 595,21 16 070,75

112 735511306X36 Dodávka a montáž podlahové vytápění s přímým uložením trubek do potěru-mokrý proces (v ceně 
topná, trubka z PB 18x2 mm, dilatační pás, ochranná trubka, kotvící spony, napojení+přívody na 
rozdělovací

m2 7,80000 549,43 4 285,53

113 735511307X08 Montáž systémová deska tl. 28 mm pro rozteč trubek 75 mm viz.položka 101 TSV m2 440,00000 74,40 32 736,70

114 735511308X12 Tlaková zkouška podlahového vytápění m2 418,10000 127,06 53 121,71

115 735511309X13 Kompletní montáž rozdělovací stanice a systémové typové skříně viz. položka 103 TSV soubor 4,00000 3 812,80 15 251,18

116 735511310X16 Montáž a dodávka systémové skříně pro R+S podlah.vytápění pod omítku (do niky) (dl.xvxhl.), 
850x700x110 mm viz. položka 104 TSV

kus 2,00000 3 582,72 7 165,45

117 735511310X37 Montáž a dodávka systémové skříně pro R+S podlah.vytápění pod omítku (do niky) (dl.xvxhl.), 
1030x700x110 mm viz. položka 104 TSV

kus 2,00000 5 185,22 10 370,44

118 735511311X17 Topná zkouška podlahového vytápění před pokládkou podlahovin soubor 2,00000 1 716,96 3 433,92

119 735511312X18 Topná zkouška podlahového vytápění po pokládce podlahovin soubor 2,00000 2 060,35 4 120,70

120 735511313X19 Topná zkouška v rozsahu 24 hodin, včetně zaškolení obsluhy soubor 2,00000 4 006,24 8 012,48

121 286162991X09 Systémová deska pro podlahové vytápění s integrovanou tepelnou izolací tl. 28 mm, izolací proti, 
hluku a proti vlhkosti-deska z pěnového polystyrénu s tvrzeným povrchem z hlubokotažené EPS 
fólie s

m2 430,00000 251,82 108 282,94

122 286162992X10 Systémová deska pro podlahové vytápění s integrovanou tepelnou izolací tl. 28 mm, izolací proti, 
hluku a proti vlhkosti-deska z pěnového polystyrénu s tvrzeným povrchem z hlubokotažené EPS 
fólie

m2 10,00000 263,27 2 632,67

stanice) rozteč trubek 75 mm viz.položka 101; 102b TSV

stanice) rozteč trubek 150 mm viz. položka 101; 102c TSV

stanice) rozteč trubek 225 mm viz.položka 101; 102d TSV

stanice) rozteč trubek 300 mm viz.položka 101; 102e TSV

stanice) rozteč trubek 375 mm viz. položka 101; 102f TSV

stanice) rozteč trubek 450 mm viz. položka 101; 102g TSV

výstupky rozteč pokládky trubek 75 mm viz. položka 102 TSV

stanice) rozteč trubek 50 mm viz.položka 101; 102a TSV
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123 286162993X11 Plastifikátor do betonu kg 84,00000 70,97 5 961,29

124 286162994X14 Rozdělovací stanice - sada rozdělovače G 1“ a sběrače G 1“s průtokoměry, 7 okruhů včetně 
nosných, držáků, spoj.sady, svorných šroubení pro plast.trubky (prům.18x2 mm) a koncovky-ruční 
odvzdušňovací

soubor 2,00000 4 477,83 8 955,66

125 286162995X15 Rozdělovací stanice - sada rozdělovače G 1“ a sběrače G 1“s průtokoměry, 10 okruhů včetně 
nosných, držáků, spoj.sady, svorných šroubení pro plast.trubky (prům.18x2 mm) a koncovky-ruční 
odvzdušňovací

soubor 2,00000 5 599,58 11 199,16

126 484556121X01 Trubkové otopné těleso vyrobené z uzavřených trubkových ocelových profilů kruhových výška 1820 
mm,, délka 750 mm, hloubka 35 mm,  středové spodní připojení rozteč 50 mm (RAL 9016) viz. 
položka 100 TSV

kus 3,00000 3 132,88 9 398,64

127 735511314X20 Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o revizích soubor 1,00000 7 440,16 7 440,16

128 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,76100 931,74 4 436,00

129 998735193R00  Přesun hmot pro otopná tělesa výpočet z hmotnosti
  příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za, zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 4,76100 486,47 2 316,09

Celkem 1 506 500,99

ventil viz. položka 104 b, d TSV

bez výstupků viz. položka 102 TSV

ventil viz. položka 104 a,c TSV
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S: 54817

O: D 1.4.4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 489 224,27

1 210010003R00 Trubky  trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 23 mm,  , montáž m 50,00000 19,46 972,94

2 210010005R00 Trubky  trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 36 mm,  , montáž m 20,00000 19,46 389,18

3 210010124R00 Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 80 mm, uložená volně m 50,00000 19,46 972,94

4 210010301R00 Montáž krabice plastové krabice přístrojová, kruhová,  ,  ,  , bez zapojení kus 153,00000 17,17 2 626,95

5 210010321R00 Montáž krabice plastové krabice univerzální, kruhová,  ,  ,  , se zapojením kus 105,00000 34,34 3 605,62

6 210020131R00 Rošty rošt kabelový,  , šířky 200 mm, pro volné/pevné uložení m 120,00000 117,90 14 147,75

7 210100001R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 2,5 mm2

kus 179,00000 13,74 2 458,69

8 210100002R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 6 mm2

kus 20,00000 19,46 389,18

9 210100003R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 
koncovky,  , průřez do 16 mm2

kus 28,00000 40,06 1 121,75

10 210110041R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, 
jednopólový , řazení 1

kus 16,00000 40,06 641,00

11 210110043R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, sériový , 
řazení 5

kus 16,00000 45,79 732,57

12 210110045R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, střídavý, 
řazení 6

kus 8,00000 45,79 366,28

13 210110047R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, 
jednopólový se signalizační doutnavkou, řazení 1S

kus 24,00000 40,06 961,50

14 210110054R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný , střídavý dvojitý, řazení 6+6 kus 6,00000 91,57 549,43

15 210110082R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač sporákový zapuštěný včetně doutnavky,  ,  kus 2,00000 128,20 256,40

16 210111011R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 
2P+PE,  

kus 83,00000 89,28 7 410,40

17 210190001R00 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 20 
kg,  

kus 3,00000 2 266,39 6 799,16

18 210800101R00 Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 160,00000 11,45 1 831,42

19 210800105R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 750,00000 11,45 8 584,80

20 210800106R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 810,00000 13,74 11 125,90

21 210800115R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 80,00000 13,74 1 098,85

22 210800116R00 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 30,00000 13,74 412,07

23 210800118R00 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou m 140,00000 17,17 2 403,74

Kabel CYKY 5x6 : 70 70

Kabel CYKY 5x10 : 70 70

24 210800003R00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 4 mm2, uložený pod omítkou m 100,00000 10,30 1 030,18

25 210800004R00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 6 mm2, uložený pod omítkou m 70,00000 11,45 801,25

26 210800005R00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 10 mm2, uložený pod omítkou m 50,00000 11,45 572,32

27 210810013R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, volně uložený m 5,00000 16,02 80,12

28 900R24 HZS - zapojení vzduchotechnických zařízení, ZTI hod 20,00000 434,96 8 699,26

29 902R23 HZS - nepředvídatelné práce hod 20,00000 434,96 8 699,26

30 R Rozvaděč RE + pojistková skříň (kompaktní pilíř) dodávka a montáž kus 1,00000 12 426,21 12 426,21

31 R Rozvaděč R1.1 kus 1,00000 8 679,81 8 679,81

32 R Rozvaděč R2 kus 1,00000 17 499,26 17 499,26

33 R Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami kus 33,00000 109,89 3 626,22

34 R Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem, s clonkami kus 50,00000 160,25 8 012,48

35 R Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný kus 75,00000 21,75 1 631,11

36 R Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný kus 37,00000 37,77 1 397,61

37 R Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný kus 15,00000 54,94 824,14

38 R Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N kus 24,00000 96,15 2 307,59

39 R Přístroj spínače jednopólového kus 14,00000 99,58 1 394,17

40 R Přístroj spínače jednopólového, IP44 kus 2,00000 172,84 345,68

41 R Přístroj přepínače střídavého kus 8,00000 99,58 796,67

42 R Přístroj přepínače střídavého dvojitého kus 6,00000 157,96 947,76

43 R Přístroj přepínače sériového kus 16,00000 119,04 1 904,68

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v plastové trubce pr.50mm

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Silnoproudá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

Montáž rozvaděče R1, R1.1, R2

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně v kabelovém žlabu nad podhledem

Připojení VJ-1, VJ-2, TČ-1, TČ-2,  ventilátorů

Schéma příloha č.D.1.4.4.6

Dodávka a osazení kompaktního pilíře - dvojtarifní elektroměr včetně jištění 3x50A a sazbového spínače, pojistková skříň - 3x63A včetně 3ks nožových pojistek 
PHN 00 63A

Schéma příloha č.D.1.4.4.4

Schéma příloha č.D.1.4.4.5
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S: 54817

O: D 1.4.4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Silnoproudá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

44 R Trubka plastová ohebná pr.50mm m 52,50000 22,89 1 201,87

50*1,05 52,5

45 R Drátěný žlab 50/50 m 25,00000 131,63 3 290,84

46 R Drátěný žlab 100/50 m 95,00000 188,87 17 942,23

47 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 112,00000 412,07 46 151,88

48 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 168,00000 10,30 1 730,70

160*1,05 168

49 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 787,50000 12,59 9 915,44

750*1,05 787,5

50 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 850,50000 20,60 17 523,29

810*1,05 850,5

51 34111076R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 5,25000 105,31 552,86

5*1,05 5,25

52 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 84,00000 20,60 1 730,70

80*1,05 84

53 34111094R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 31,50000 33,19 1 045,63

30*1,05 31,5

54 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 
až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2; 
samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 73,50000 83,56 6 141,57

70*1,05 73,5

55 34111101R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 73,50000 132,78 9 759,20

70*1,05 73,5

56 34142156R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 105,00000 11,45 1 201,87

100*1,05 105

57 34142157R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 73,50000 14,88 1 093,70

70*1,05 73,5

58 34142158R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr max 7,6 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný 
proti šíření plamene

m 52,50000 26,33 1 382,15

50*1,05 52,5

59 34571154R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost 
nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; vnější 
pr.= 28,5 mm; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých 
zdí, příček a stropů

m 52,50000 11,45 600,94

50*1,05 52,5

60 34571157R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 35,9 mm; mech.odolnost 
nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; vnější 
pr.= 42,2 mm; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých 
zdí, příček a stropů

m 21,00000 17,17 360,56

20*1,05 21

61 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro 
rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm

kus 153,00000 8,01 1 225,91

62 34571562R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry-
průměr,hloubka pr.103x50 mm

kus 105,00000 28,62 3 004,68

63 R Rozvaděč R1 kus 1,00000 22 240,36 22 240,36

64 R Svítidlo "A" dodávka a montáž kus 46,00000 1 220,19 56 128,57

Schéma příloha č.D.1.4.4.3

Dle přílohy č.D.1.4.4.2
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S: 54817

O: D 1.4.4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Silnoproudá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

65 R Svítidlo "B" dodávka a montáž kus 19,00000 2 631,53 49 999,02

66 R Svítidlo "C" dodávka a montáž kus 25,00000 1 220,19 30 504,66

67 R Svítidlo "D" dodávka a montáž kus 5,00000 1 220,19 6 100,93

68 R Svítidlo "E" dodávka a montáž kus 2,00000 1 681,48 3 362,95

69 R Svítidlo "F" dodávka a montáž kus 8,00000 1 220,19 9 761,49

70 R Svítidlo "G" dodávka a montáž kus 6,00000 1 220,19 7 321,12

71 R Svítidlo "I" dodávka a montáž kus 1,00000 1 349,53 1 349,53

72 R Svítidlo "NO" dodávka a montáž kus 20,00000 942,04 18 840,77

73 R Svítidlo "H" dodávka a montáž kus 4,00000 856,19 3 424,76

74 R Kryt spínače kolébkového kus 48,00000 38,92 1 868,05

75 R Kryt spínače kolébkového dělený kus 22,00000 42,35 931,74

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 7 499,69
76 460080002R00 Betonový základ do bednění m3 0,60000 2 254,94 1 352,96

77 460200304R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 m 20,00000 124,77 2 495,32

78 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 20,00000 74,40 1 488,03

79 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 20,00000 14,88 297,61

80 460560304R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4 m 20,00000 68,68 1 373,57

81 460620014R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 m2 10,00000 49,22 492,20

Celkem 496 723,96

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Betonový základ pro kompaktní elektroměrový pilíř

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Dle přílohy č.D.1.4.4.2

Stránka 73 z 93Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 54817

O: D 1.4.5

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 53 661,36

1 210220021R00 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 
mm2

m 130,00000 27,47 3 571,28

2 210220022R00 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 
10 mm

m 24,00000 27,47 659,31

3 210220101R00 Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, 
Cu průměr do 8 mm + podpěry,  

m 190,00000 27,47 5 219,56

4 210220201R00 Vedení uzemňovací jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben,  , do 3 m délky tyče kus 3,00000 217,48 652,44

5 210220301R00 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03),  kus 40,00000 25,18 1 007,28

6 210220302R00 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.),  kus 28,00000 50,36 1 410,20

7 210220372R00 Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka,  , s držáky do zdiva kus 8,00000 172,84 1 382,73

8 210220401R00 Vedení uzemňovací označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty,  kus 8,00000 6,87 54,94

9 900R23 HZS - nepředvídatelné práce hod 10,00000 434,96 4 349,63

10 R Oddálený jímač na anténní stožár, dodávka a montáž kus 1,00000 1 019,87 1 019,87

11 354414XXR Podpěra vedení pod hřebenáče PV15 kus 110,00000 21,75 2 392,30

12 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 24,00000 412,07 9 889,69

13 15615225R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 8,00 mm; jak. 11 343 kg 79,80000 36,63 2 922,95

190*0,4*1,05 79,8

14 15615235R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 15,12000 36,63 553,82

24*0,6*1,05 15,12

15 35441040R tyč JR 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 2 000 mm kus 3,00000 252,97 758,90

16 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 148,78500 36,63 5 449,77

130*1,09*1,05 148,785

17 35441460R podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn kus 24,00000 11,45 274,71

18 354414XXR Podpěra vedení pod hřebenáče PV11 kus 20,00000 41,21 824,14

19 35441830R úhelník ochranný; l = 2 000 mm kus 8,00000 149,95 1 199,58

20 35441840R držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm kus 12,00000 29,76 357,13

21 35441846R štítek označení, plast kus 8,00000 4,58 36,63

22 35441875R svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn kus 12,00000 21,75 260,98

23 35441885R svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn kus 24,00000 10,30 247,24

24 35441905R svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn kus 8,00000 28,62 228,93

25 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 8,00000 43,50 347,97

26 35441996R svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn kus 16,00000 536,84 8 589,38

Celkem 53 661,36

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Bleskosvod

Bleskosvod

Jímací tyč 3,0m FeZn na izolátorech dl.0,6m na anténní stožár
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S: 54817

O: D 1.4.6

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M22 Montáže sd ělovacích, signaliza čních a zabezpe čovacích za řízení 372 882,52

1 210020131R00 Rošty rošt kabelový,  , šířky 200 mm, pro volné/pevné uložení m 120,00000 117,90 14 147,75

2 220260020R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 72,00000 117,90 8 488,65

3 220260022R00 Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 36,00000 117,90 4 244,33

4 220260551R00 Trubka PVC pod omítku, D 16 mm m 200,00000 109,89 21 977,09

5 220260554R00 Trubka PVC pod omítku, D 36 mm m 20,00000 117,90 2 357,96

6 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 200,00000 38,92 7 783,55

7 220261664R00 Zazdění drážky m 200,00000 70,97 14 193,54

8 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 200,00000 52,65 10 530,69

9 220270801R00 Zatažení šnůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt m 460,00000 30,91 14 216,43

10 222280501R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu m 1 090,00000 11,45 12 476,58

11 222290005R00 Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 19,00000 89,28 1 696,36

12 222300001R00 Kabelová forma do 0,5 m do 5x2 kus 112,00000 101,87 11 409,77

13 222730001R00 Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku kus 16,00000 89,28 1 428,51

14 222730031R00 Stožár a kotvení na sedl.střechu,do prostupu kus 1,00000 450,99 450,99

15 222730036R00 Vyzvednutí soupravy stožáru a kotvení další patro kus 1,00000 320,50 320,50

16 222730151R00 Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků kus 1,00000 434,96 434,96

17 222730162T00 Kompletace a montáž vč.dodávky antény pro pozemní digitální vysílání ks    1,00000 434,96 434,96

18 900R24 HZS - zapojení vzduchotechnických zařízení, ZTI, ÚT hod 52,00000 434,96 22 618,09

19 R Rozvaděč STA dodávka a montáž kus 1,00000 7 959,83 7 959,83

20 R Racková skříň s náplní (počítačová síť) dodávka a motáž kus 1,00000 6 503,84 6 503,84

21 R Drátěný žlab 50/50 m 40,00000 131,63 5 265,34

22 R Drátěný žlab 100/50 m 80,00000 188,87 15 109,25

23 R Zásuvka 2xRJ45 UTP cat6a kus 19,00000 368,57 7 002,91

24 R Kabel UTP cat.6a m 980,00000 12,59 12 339,22

25 R Účastnická zásuvka  TV+R+SAT koncová kus 16,00000 224,35 3 589,59

26 R Anténní stožár kus 1,00000 1 439,96 1 439,96

27 34121044R kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; 
počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C

m 180,00000 5,72 1 030,18

28 34140560R vodič U; sdělovací; jádro Cu plné pocínované; počet žil 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; jmen.průřez 
jádra 0,20 mm2; vnější průměr max 2,2 mm; izolace PVC

m 80,00000 4,58 366,28

29 34571152R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost 
nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; vnější 
pr.= 21,2 mm; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých 
zdí, příček a stropů

m 200,00000 4,58 915,71

30 34571157R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 35,9 mm; mech.odolnost 
nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; vnější 
pr.= 42,2 mm; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých 
zdí, příček a stropů

m 20,00000 17,17 343,39

31 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro 
rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm

kus 36,00000 8,01 288,45

32 34571518R krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro 
rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm

kus 72,00000 5,72 412,07

33 R Koaxiální kabel 75 ohmů 6,3/0.9 m 570,00000 18,31 10 439,12

34 R Signalizační zařízení dodávka a montáž komplet 2,00000 20 283,02 40 566,04

35 R Domácí videotelefon pro čtyři účastníky dodávka a montáž komplet 1,00000 110 100,63 110 100,63

Celkem 372 882,52

Dle přílohy č.D.1.4.6.1-2

Zesílení a rozbočení TV+R+SAT signálu do 16 učastnických zásuvek

19" jednodílná skříň, 6U/400 š.530mm, patch panel 48portů RJ45 cat6e, napájecí modul

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Slaboproud

Slaboproud

Připojení čidel CO2 12ks, teplotních čidel 25ks, ovládacích jednotek (CP) vzduchotechniky 2ks řídící jednotky topení 2ks, připojení rozdělovačů podlahového 
topení 4ks
sdělovací stíněný kabel J-Y(st)-Y 2x2x0,8 80,0m

Trubka ocelová pr.48mm, délka 4,0m včetně konzoly k uchycení na krov

Dle přílohy č.D.1.4.6.1, D.1.4.6.3

napájecí zdroj (v rozvaděči R1.1)

Kontrolní modul s alarmem 1ks, tlačítko resetovací 1ks, tlačítko signální tahové 8ks, transformátor 1ks

sdělovací stíněný kabel J-Y(st)-Y 2x2x0,8 100m

Dle přílohy č.D.1.4.6.1-2

Zařízení pro videokomunikaci hostů (1x od branky a 3x od vchodových dveří) do místností personálu a kanceláře s možností odemčení branky a vchodových 
dveří (3x) tlačítkem na přístroji domácího videotelefonu pomocí elektrických zámků (4ks) včetně přístrojových krabic, kabelového propojení  a jeho uložení

Přístroj domácího videotelefonu 4ks, tlačítkové tablo s jedním tlačítkem a video dorozumívacím zařízením 2ks, tlačítkové tablo se čtyřmi tlačítky a video 
dorozumívacím zařízením 2ks elektrický zámek
sdělovací stíněný kabel J-Y(st)-Y 2x2x0,8 95,0m

Zařízení umožňující přivolání personálu z pokojů, obývacích pokojů a koupelen  pomocí táhel a tlačítky, včetně přístrojových krabic, kabelového propojení  a 
jeho uložení
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S: 54817

O: D 1.4.6

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Slaboproud

Slaboproud
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S: 54817

O: D 2.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 34 185,19

1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 15,21450 344,58 5 242,63

D 2.1.2,3 : 13,5*0,7*1,61 15,2145

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 15,21450 23,01 350,04

D 2.1.2,3 : 13,5*0,7*1,61 15,2145

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 2,31840 920,75 2 134,67

D 2.1.2,3  sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 51,19800 88,19 4 515,00

D 2.1.2,3  sonda : 1,2*4*1,61 7,728

D 2.1.2,3 : 13,5*1,61*2 43,47

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 51,19800 16,11 824,55

D 2.1.2,3  sonda : 1,2*4*1,61 7,728

D 2.1.2,3 : 13,5*1,61*2 43,47

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 15,21450 79,38 1 207,65

D 2.1.2,3 : 13,5*0,7*1,61 15,2145

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 17,53290 208,02 3 647,13

D 2.1.2,3 : 13,5*0,7*1,61 15,2145

D 2.1.2,3  sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 262,99350 14,37 3 780,37

Začátek provozního součtu

  D 2.1.2,3 : 13,5*0,7*1,61 15,2145

  D 2.1.2,3  sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

  Mezisoučet 17,5329

Konec provozního součtu

17,5329*15 262,9935

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 17,53290 10,81 189,45

D 2.1.2,3 : 13,5*0,7*1,61 15,2145

D 2.1.2,3  sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,43450 79,01 903,47

D 2.1.2,3 : 13,5*0,7*1,21 11,4345

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,83500 930,58 2 638,19

D 2.1.2,3 : 13,5*0,7*0,3 2,835

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 17,53290 114,46 2 006,89

D 2.1.2,3 : 13,5*0,7*1,61 15,2145

D 2.1.2,3  sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

13 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 20,97087 321,64 6 745,15

D 2.1.2,3 : 13,5*0,7*1,21*1,834 20,97087

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 791,51
14 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,94500 837,58 791,51

D 2.1.2,3 : 13,5*0,7*0,1 0,945

Díl: 5 Komunikace 1 467,74

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubí do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí bude

proveden z prosátého vytěženého materiálu (je třeba vyjádření odpovědného geologa stavby

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-03 Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
D1-04-2+D1-04-3

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
D1-04-2+D1-04-3

Obsyp je třeba hutnit po stranách

ke vhodnosti materiálu a dodavatele, či výrobce potrubí), popř. z písku.

v otevřeném výkopu,

D1-04-2+D1-04-3

Lože potrubí je třeba zhutnit na min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem min. 90 st.
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S: 54817

O: D 2.1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-03 Přípojka vodovodu

Přípojka vodovodu

15 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 0,46200 1 978,23 913,94

D 2.1.2,3 : 2*0,7*0,15*2,2 0,462

16 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3 0,21000 2 637,12 553,80

D 2.1.2,3 : 2*0,7*0,15 0,21

Díl: 8 Trubní vedení 14 702,47
17 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 13,50000 17,30 233,51

D 2.1.2 : 13,5 13,5

18 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 1,00000 407,72 407,72

D 2.1.3 : 1 1

19 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 1,00000 807,55 807,55

D 2.1.3 : 1 1

20 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 358,13 358,13

D 2.1.3 : 1 1

21 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 13,50000 17,17 231,79

D 2.1.2 : 13,5 13,5

22 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 13,50000 22,89 309,05

D 2.1.3 : 13,5 13,5

23 28613755R trubka plastová vodovodní hladká; LDPE (PE 40); SDR 7,4; PN 10; D = 63,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
40000,0 mm

kg 21,45825 108,74 2 333,39

D 2.1.2 : 13,5*1,445*1,1 21,45825

24 42200740R poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 
mm; pro: armatura pro domovní přípojku

kus 1,00000 744,02 744,02

D 2.1.3 : 1 1

25 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 1,00000 389,18 389,18

D 2.1.3 : 1 1

26 42228156R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 2"; PN 16; L = 100 mm; médium pro agresivní 
vodu a vodu s nečistotami; provedení: na obou stranách s vnitřním závitem; těleso mosaz

kus 1,00000 3 182,10 3 182,10

D 2.1.2,3 : 1 1

27 42273380R pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, s přírubovým výstupem; PN 16; DN potrubí 100 
mm; DN výstupu 50 mm; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové

kus 1,00000 4 275,23 4 275,23

D 2.1.3 : 1 1

28 42291020R souprava zemní teleskopická pro vodu; DN 50; šoupátková; krycí hloubka 1,35-1,8 m kus 1,00000 1 430,80 1 430,80

D 2.1.3 : 1 1

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 5 058,07
29 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 28,84376 175,36 5 058,07

Celkem 56 204,98

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

pro inženýrské sítě, se zhutněním

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

pro inženýrské sítě, se zhutněním

v otevřeném výkopu,

včetně podezdění

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !
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S: 54817

O: D 2.2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 16 047,80

1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5,07150 344,58 1 747,54

D 2.2.3 : 4,5*0,7*1,61 5,0715

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5,07150 23,01 116,68

D 2.2.3 : 4,5*0,7*1,61 5,0715

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 2,31840 920,75 2 134,67

D 2.2.3sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 22,21800 88,19 1 959,34

D 2.2.3 : 4,5*1,61*2 14,49

D 2.2.3sonda : 1,2*4*1,61 7,728

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 22,21800 16,11 357,82

D 2.2.3 : 4,5*1,61*2 14,49

D 2.2.3sonda : 1,2*4*1,61 7,728

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 5,07150 79,38 402,55

D 2.2.3 : 4,5*0,7*1,61 5,0715

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 7,38990 208,02 1 537,22

D 2.2.3 : 4,5*0,7*1,61 5,0715

D 2.2.3sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 110,84850 14,37 1 593,38

Začátek provozního součtu

  D 2.2.3 : 4,5*0,7*1,61 5,0715

  D 2.2.3sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

  Mezisoučet 7,3899

Konec provozního součtu

7,3899*15 110,8485

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 7,38990 10,81 79,85

D 2.2.3 : 4,5*0,7*1,61 5,0715

D 2.2.3sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,12990 79,01 484,34

D 2.2.3 : 4,5*0,7*1,21 3,8115

D 2.2.3sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,26000 930,58 1 172,53

D 2.2.3 : 4,5*0,7*0,4 1,26

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 7,38990 114,46 845,88

D 2.2.3 : 4,5*0,7*1,61 5,0715

D 2.2.3sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

13 583317080T Kamenivo těžené frakce 0-63 A t     11,24224 321,64 3 616,00

Začátek provozního součtu

  D 2.2.3 : 4,5*0,7*1,21 3,8115

  D 2.2.3sonda : 1,2*1,2*1,61 2,3184

  Mezisoučet 6,1299

Konec provozního součtu

6,1299*1,834 11,24224

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

D1-04-2+D1-04-3

Obsyp je třeba hutnit po stranách

D1-04-2+D1-04-3

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-04 Kanalizace splašková

Kanalizace splašková

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
D1-04-2+D1-04-3

D1-04-2+D1-04-3

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubí do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí bude

proveden z prosátého vytěženého materiálu (je třeba vyjádření odpovědného geologa stavby

ke vhodnosti materiálu a dodavatele, či výrobce potrubí), popř. z písku.
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S: 54817

O: D 2.2

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-04 Kanalizace splašková

Kanalizace splašková

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 395,75
14 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,47250 837,58 395,75

D 2.2.3 : 4,5*0,7*0,15 0,4725

Díl: 8 Trubní vedení 77 728,22
15 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 4,50000 38,01 171,06

D 2.2.3 : 4,5 4,5

16 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 488,00 488,00

D 2.2.3 : 1 1

17 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 1,00000 807,55 807,55

D 2.2.3 : 1 1

18 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 4,50000 25,18 113,32

D 2.2.3 : 4,5 4,5

19 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 200 mm

úsek 1,00000 1 436,52 1 436,52

D 2.2.3 : 1 1

20 899 PC šachta podtlakové kanalizace,vč.zemních prací,dodávky a vystrojení s napojením ks    1,00000 67 259,05 67 259,05

D 2.2.3 : 1 1

21 28613765R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; l 
= 12 000,0 mm

m 4,90500 108,74 533,37

D 2.2.3 : 4,5*1,09 4,905

22 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 1,00000 389,18 389,18

D 2.2.3 : 1 1

23 42224356R šoupátko vodárenské (měkkotěsnicí) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a 
užitkovou vodu; PN 10; uzavírací víkové; DN 80 mm; L = 180 mm; ovládání pomocí zemní 
zákopové soustavy, ruční kolo; pracovní teplota do 80 ° C; těsnicí plochy sedel litina/pryž; těleso 
šedá litina

kus 1,00000 4 280,95 4 280,95

D 2.2.3 : 1 1

24 422733806PC HAWLE pas navrtávací 3510 DN 100 kus 1,00000 835,59 835,59

D 2.2.3 : 1 1

25 42291022R souprava zemní teleskopická pro vodu; DN 65; šoupátková; krycí hloubka 1,35-1,8 m kus 1,00000 1 413,63 1 413,63

D 2.2.3 : 1 1

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 555,32
26 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 3,16675 175,36 555,32

Celkem 94 727,09

D1-04-2+D1-04-3

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

D1-04-2+D1-04-3

v otevřeném výkopu,

Veškeré použité tvarovky a armatury musí být předem odsouhlaseny správcem vodovodu !

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Lože potrubí je třeba zhutnit na min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem min. 90 st.

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 54817

O: D 2.3 A

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 52 623,68

1 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 90,50000 125,91 11 394,89

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění zpět : (700+205)*0,1 90,5

2 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 90,50000 169,41 15 331,31

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění zpět : (700+205)*0,1 90,5

3 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 205,00000 28,62 5 866,28

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

4 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 700,00000 28,62 20 031,20

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

Díl: 181b ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO 76 541,56
5 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 905,00000 17,17 15 538,49

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

6 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 905,00000 13,74 12 430,79

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

7 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 905,00000 3,43 3 107,70

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

8 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 905,00000 11,45 10 358,99

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

9 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 905,00000 1,14 1 035,90

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

10 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 905,00000 1,14 1 035,90

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

11 184802611R00 Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina m2 905,00000 1,14 1 035,90

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

12 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,04525 17 169,60 776,92

Začátek provozního součtu

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

  Mezisoučet 905

Konec provozního součtu

D.2.3.1, D. 2.3.2 : 905*0,00005 0,04525

13 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 27,15000 360,56 9 789,25

Začátek provozního součtu

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

  Mezisoučet 905

Konec provozního součtu

D2..3.1, D. 2.3.2 10l/m2, provedeno 3x : 905*0,01*3 27,15

14 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 27,15000 480,75 13 052,33

Začátek provozního součtu

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

  Mezisoučet 905

Konec provozního součtu

D2..3.1, D. 2.3.2 10l/m2, provedeno 3x : 905*0,01*3 27,15

15 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 45,25000 137,36 6 215,40

Začátek provozního součtu

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

  Mezisoučet 905

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

  SO 07-Sadové a terénní úpravy

  Sadové a terénní úpravy

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.V případě ornice musí být zakalkulována vzdálenost dle rozhodnutí příslušných orgánů.
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S: 54817

O: D 2.3 A

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

  SO 07-Sadové a terénní úpravy

  Sadové a terénní úpravy

Konec provozního součtu

D.2.3.1, D.2. 3.2 : 905*0,05 45,25

16 25111115T Floranid Permanent, Granulované vícesložkové dlouhodobé hnojivo bez fosforu... kg 45,25000 24,04 1 087,69

Začátek provozního součtu

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

  Mezisoučet 905

Konec provozního součtu

D.2.3.1, D.2. 3.2 : 905*0,05 45,25

17 25230500.AR herbicid selektivní; účinná látka dichlorpikolinová kyselina; hubení dvouděložných plevelů l 0,07240 2 060,35 149,17

Začátek provozního součtu

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění mimo areál : 205 205

  D 2.3.1,2.3.2 ornice zatravnění uvnitř areálu : 700 700

  Mezisoučet 905

Konec provozního součtu

D.2.3.1, D. 2.3.2 : 0,00905*8 0,0724

18 252305001.AT LONTREL 300 herbicid selektivní bal. po 1 litru l 0,13575 4 464,10 606,00

D.2.3.1, D.2. 3.2 905m2 trávníku : 15*0,00905 0,13575

19 25234009.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, 
jednoděložných plevelů

l 0,90500 354,84 321,13

D.2.3.1, D.2. 3.2 provedeno 2x : 905*2*0,0005 0,905

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 77,63
20 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,09165 847,03 77,63

Celkem 129 242,87

Granulované vícesložkové dlouhodobé hnojivo bez fosforu...

Postřikový herbicid  ve formě emulgovatelného koncentrátu k postemergentní likvidaci plevelů, odolných dvouděložných plevelů v  širokém spektru plodin 
(zelenina, postřik na  trávník, obiloviny, mák,...). Obsah: Fluroxypyr 250 g/l
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S: 54817

O: D 2.3 B

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 29 392,52

1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 23,23533 259,32 6 025,45

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (52,879+31,7-3,8)*0,3*0,9 21,81033

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 23,23533 151,60 3 522,39

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (52,879+31,7-3,8)*0,3*0,9 21,81033

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

3 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 5,10300 727,71 3 713,48

D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 43*0,3*0,3*0,9 3,483

vzpěry : 0,5*0,3*0,9*12 1,62

4 133201109R00  Hloubení šachet v hornině 3
 příplatek za lepivost horniny

m3 5,10300 112,92 576,24

D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 43*0,3*0,3*0,9 3,483

vzpěry : 0,5*0,3*0,9*12 1,62

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 28,33833 208,02 5 894,84

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (52,879+31,7-3,8)*0,3*0,9 21,81033

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 43*0,3*0,3*0,9 3,483

vzpěry : 0,5*0,3*0,9*12 1,62

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 425,07495 14,37 6 110,19

Začátek provozního součtu

  D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (52,879+31,7-3,8)*0,3*0,9 21,81033

  D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

  D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 43*0,3*0,3*0,9 3,483

  vzpěry : 0,5*0,3*0,9*12 1,62

  Mezisoučet 28,33833

Konec provozního součtu

28,33833*15 425,07495

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 28,33833 10,81 306,21

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (52,879+31,7-3,8)*0,3*0,9 21,81033

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 43*0,3*0,3*0,9 3,483

vzpěry : 0,5*0,3*0,9*12 1,62

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 28,33833 114,46 3 243,72

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (52,879+31,7-3,8)*0,3*0,9 21,81033

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1 1,425

D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 43*0,3*0,3*0,9 3,483

vzpěry : 0,5*0,3*0,9*12 1,62

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 96 044,75
9 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 1,47487 2 858,18 4 215,45

D 2.3.3 základ posuvné brány : 2,85*0,5*1*1,035 1,47488

10 274321311R00 Beton základových pasů železový třídy C 16/20 m3 22,57369 2 774,43 62 629,22

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : (52,879+31,7-3,8)*0,3*0,9*1,035 22,57369

11 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) t 0,53120 27 471,36 14 592,79

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 0,53120 0,5312

12 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 5,28160 2 765,69 14 607,29

Začátek provozního součtu

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-09 Oplocení

Oplocení

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.V případě ornice musí být zakalkulována vzdálenost dle rozhodnutí příslušných orgánů.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bez výztuže
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S: 54817

O: D 2.3 B

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-09 Oplocení

Oplocení

  D 2.3.3 patky,vzpěry oplocení drátěná výplň : 43*0,3*0,3*0,9 3,483

  vzpěry : 0,5*0,3*0,9*12 1,62

  Mezisoučet 5,103

Konec provozního součtu

5,103*1,035 5,28161

Díl: 348 ploty 312 283,17
13 318110011RT1 Podhrabové desky osazení bez dodávky podhrabové desky a držáků,  ,  soubor 42,00000 343,39 14 422,46

D 2.3.3 : 1+12+15+12+1+1 42

14 318261112RT3 Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou tvárnice, tloušťky 190 mm, oboustranně 
štípané, přírodní

m2 31,92000 1 819,98 58 093,68

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 0,2*0,4*(392+7) 31,92

15 338171113R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, do předem vrtaných šachet kus 12,00000 171,70 2 060,35

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň vzpěry dl.1,9m : 12 12

16 338171123R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, do předem vrtaných šachet kus 43,00000 194,59 8 367,32

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň  dl.2,3m : 43 43

17 338261124RT1 Pilíře plotové z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou stříška o rozměru 500x300 mm,  
, povrch hladký, přírodní

kus 36,00000 481,89 17 348,16

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 36 36

18 338261111T00 Pilíř plotový z bet. tvárnic FACE BLOCK 400x200 mm m 39,00000 1 827,99 71 291,61

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 31*1 31

5*1,6 8

19 339361124R00  Výztuž plotového sloupku z tvarovek betonových výztuž a probetonování plotového sloupku
 20x40 cm

m 39,00000 286,11 11 158,28

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 31*1 31

5*1,6 8

20 339941413R00 Držáky plotového pole z betonových tvarovek průběžné pro sloupek 400x400 mm kus 128,00000 131,63 16 849,10

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň A-B : 19*4 76

B-C : 13*4 52

21 345232122RT1 Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 400 mm, tloušťky 80 mm m 67,37900 636,42 42 881,33

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň A-B : 2*25+2,2*6+2,079*1+2,1*1 67,379

22 348929111R00 Zdivo plotové z betonových tvarovek přirážka za řezání tvarovek kus 128,00000 40,06 5 127,99

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň A-B : 19*4 76

B-C : 13*4 52

23 348929112T00 Příplatek na řezání betonové podhrabové desky tl.5cm m     8,40000 286,16 2 403,74

D 2.3.3 : (1+12+15+12+1+1)*0,2 8,4

24 953941721R00  Osazení drobných kovových výrobků objímek nebo držáků ve zdivu
 betonovém

kus 128,00000 97,90 12 531,04

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň A-B : 19*4 76

B-C : 13*4 52

25 627452112T00 Spárování maltou MCs zapušt. rovné,zdí kvádrových m2 110,64000 108,74 12 031,08

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 0,2*0,4*(392+7)*2 63,84

D 2.3.3 sloupky : 31*1*(0,4+0,2)*2 37,2

5*1,6*(0,4+0,2)*2 9,6

26 95394PC Nerezové rýgle-dodávka kus 64,00000 211,76 13 552,54

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň : 12+4+48 64

27 55346480R držák podhrabové desky kus 14,00000 113,32 1 586,47

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 14 14

28 55346484R držák podhrabové desky kus 55,00000 113,32 6 232,56

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 55 55

29 59233166R deska plotová podhrabová; železobetonová; l = 2 450 mm; tl = 50 mm; h = 200 mm kus 42,00000 389,18 16 345,46

D 2.3.3 : 1+12+15+12+1+1 42

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 36 436,69
30 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t 112,21478 324,70 36 436,69

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 205 220,11

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

trubkových nebo profilovaných

trubkových nebo profilovaných

kladení tvárnic na sucho, vložení výztuže, zalití betonem

Přírodní čtyřstranně štípaný

včetně rozměření a probetonování

s dodávkou zákrytových desek

kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

parametry dle 2.3.3

parametry dle 2.3.3
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S: 54817

O: D 2.3 B

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-09 Oplocení

Oplocení

31 762137121R00  Bednění stěn montáž
 oplocení z dílců, na předem osazené sloupky

m2 65,37900 65,34 4 271,91

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň A-B : (2*12+2,2*6+2,079*1)*1 39,279

B-C : (2*12+2,1*1)*1 26,1

32 283245882R pole plotové plast; dl. pole 190 až 229 cm; v. pole 101 až 120 cm; horní hrana rovná; hlava rovná; 
provedení dřevodekor

kus 32,00000 6 272,63 200 724,07

D 2.3.3 oplocení dřevoplastová výplň A-B : 19 19

B-C : 13 13

33 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,43200 518,81 224,13

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 130 557,61
34 767654220R00 Montáž vrat posuvných, osazených do ocelové konstrukce, o ploše přes 6 do 9 m2 kus 1,00000 8 012,48 8 012,48

D 2.3.3 : 1 1

35 767911120R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m m 80,00000 171,70 13 735,68

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 80 80

36 767920110R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše jednotlivě 
do 2 m2

kus 1,00000 218,57 218,57

D 2.3.3 : 1 1

37 31327500R pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na 
pozink.drátu; barva zelená

m 88,00000 34,34 3 021,85

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 80*1,1 88

38 31478152R drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m m 264,00000 2,29 604,37

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 240*1,1 264

39 55342656 Brána ocelová posuvná ,plastová výplň jako plotové dílce, vč.veškerého kování,vč.výrobní 
dokumentace

kus 1,00000 85 848,00 85 848,00

40 553462013R sloupek plotový ocel; válec; l = 2 250 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus 43,00000 194,59 8 367,32

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 43 43

41 553462082R vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 48 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; 
příslušenství hlava, hákový šroub

kus 12,00000 200,31 2 403,74

D 2.3.3 oplocení drátěná výplň : 12 12

42 55346339T Branka ocelová,plastová výplň jako plotové dílce, výplň svařovaná šíť 5x5 cm kus 1,00000 7 898,02 7 898,02

D 2.3.3 : 1 1

43 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,58473 765,45 447,58

Celkem 809 934,85

parametry dle D 2.3.3

parametry dle D 2.3.4

50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně dokončení okování dvířek průchodových,
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S: 54817

O: D 2.4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 300 315,58

1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 32,55000 27,73 902,61

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  Mezisoučet 108,5

Konec provozního součtu

ornice : 108,5*0,2 21,7

podorničí : 108,5*0,1 10,85

2 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 137,48000 120,30 16 538,76

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  Mezisoučet 90

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 90*0,44 39,6

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32*0,515 16,48

D 2.4.1,2,3  Okapové chodníčky,boční terasy ozn 3 : 94*0,3 28,2

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  Mezisoučet 108,5

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 108,5*0,44 47,74

chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

3 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 101,98000 67,83 6 917,09

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

  Mezisoučet 203,96

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 203,96*0,5 101,98

4 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 239,46000 21,72 5 201,24

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  Mezisoučet 90

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 90*0,44 39,6

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32*0,515 16,48

D 2.4.1,2,3  Okapové chodníčky,boční terasy ozn 3 : 94*0,3 28,2

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  Mezisoučet 108,5

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 108,5*0,44 47,74

chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: 54817

O: D 2.4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

  chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

  Mezisoučet 203,96

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 203,96*0,5 101,98

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 329,51000 208,02 68 543,54

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  Mezisoučet 108,5

Konec provozního součtu

ornice na deponii : 108,5*0,2 21,7

podorničí na deponii : 108,5*0,1 10,85

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  Mezisoučet 90

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 90*0,44 39,6

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32*0,515 16,48

D 2.4.1,2,3  Okapové chodníčky,boční terasy ozn 3 : 94*0,3 28,2

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  Mezisoučet 108,5

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 108,5*0,44 47,74

chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

  Mezisoučet 203,96

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 203,96*0,5 101,98

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1,2,3 ozn A : 35 35

  ozn B : 15 15

  D 2.4.1,2,3 ozn C : 5 5

  D 2.4.1,2,3 ozn D : 128 128

  ozn F : 42 42

  ozn G : 5 5

  Mezisoučet 230

Konec provozního součtu

dosypávky za obrubníky : 230*0,5*0,5 57,5

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 3 591,90000 14,37 51 631,37

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  Mezisoučet 90

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 90*0,44*15 594

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32*0,515*15 247,2

D 2.4.1,2,3  Okapové chodníčky,boční terasy ozn 3 : 94*0,3*15 423

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39*15 40,95

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  Mezisoučet 108,5

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 108,5*0,44*15 716,1

chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39*15 40,95

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

  Mezisoučet 203,96

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 203,96*0,5*15 1529,7

7 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 57,50000 164,89 9 481,18

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1,2,3 ozn A : 35 35

  ozn B : 15 15

  D 2.4.1,2,3 ozn C : 5 5

  D 2.4.1,2,3 ozn D : 128 128

  ozn F : 42 42

  ozn G : 5 5

  Mezisoučet 230

Konec provozního součtu

dosypávky za obrubníky : 230*0,5*0,5 57,5

8 171102106T00 Uložení sypaniny do násypů, zhutn,Edef=45MPa m3 101,98000 47,36 4 830,08

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

  Mezisoučet 203,96

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 203,96*0,5 101,98

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 272,01000 10,81 2 939,18

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  Mezisoučet 108,5

Konec provozního součtu

ornice na deponii : 108,5*0,2 21,7

podorničí na deponii : 108,5*0,1 10,85

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  Mezisoučet 90

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 90*0,44 39,6

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32*0,515 16,48

D 2.4.1,2,3  Okapové chodníčky,boční terasy ozn 3 : 94*0,3 28,2

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  Mezisoučet 108,5

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného 
přemístění zeminy.
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SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 108,5*0,44 47,74

chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

  Mezisoučet 203,96

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 203,96*0,5 101,98

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 57,50000 79,01 4 543,21

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1,2,3 ozn A : 35 35

  ozn B : 15 15

  D 2.4.1,2,3 ozn C : 5 5

  D 2.4.1,2,3 ozn D : 128 128

  ozn F : 42 42

  ozn G : 5 5

  Mezisoučet 230

Konec provozního součtu

dosypávky za obrubníky : 230*0,5*0,5 57,5

11 181101105T01 Úprava pláně v zářezech Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle 
parametrů PD

m2 338,50000 7,81 2 643,06

D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32 32

D 2.4.1,2,3  Okapové chodníčky,boční terasy ozn 3 : 94 94

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7 7

D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

chodník před areálem ozn 6 : 7 7

12 181101105T00 Statické zatěžovací zkoušky podkladní vrstvy pod komunikace a chodníky ks    1,00000 7 440,16 7 440,16

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 239,46000 114,46 27 409,55

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  Mezisoučet 90

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 90*0,44 39,6

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32*0,515 16,48

D 2.4.1,2,3  Okapové chodníčky,boční terasy ozn 3 : 94*0,3 28,2

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  Mezisoučet 108,5

Konec provozního součtu

konstrukční vrstvy : 108,5*0,44 47,74

chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
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SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

  Mezisoučet 203,96

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 203,96*0,5 101,98

14 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 338,50000 51,51 17 435,73

D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32 32

D 2.4.1,2,3  Okapové chodníčky,boční terasy ozn 3 : 94 94

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7 7

D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

chodník před areálem ozn 6 : 7 7

15 58330003PDT Zemina vhodná do násypů nebo štěrkodrť t 187,03132 394,90 73 858,82

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

  rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

  D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7*0,39 2,73

  D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

  rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

  chodník před areálem ozn 6 : 7*0,39 2,73

  Mezisoučet 203,96

Konec provozního součtu

výměna zeminy : 203,96*0,5*1,834 187,03132

Díl: 5 Komunikace 163 583,19
16 564211111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm m2 32,00000 36,34 1 162,75

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32 32

17 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm m2 7,00000 97,28 680,97

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7 7

18 564751111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm m2 122,00000 87,60 10 687,46

D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch šd B ozn 1 : 65 65

rozšíření podkladních vrstev : (35+15)*0,5 25

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32 32

19 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 104,00000 105,66 10 989,12

D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch ozn.1 : 65 65

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32 32

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 4 v areálu : 7 7

20 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 94,00000 139,82 13 143,17

D 2.4.1,2,3  Okapové chodníčky,boční terasy ozn 3 : 94 94

21 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 101,00000 216,56 21 872,89

D 2.4.1,2,3  Okapové chodníčky,boční terasy ozn 3 : 94 94

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,chodník ozn 4 v areálu : 7 7

22 596215061R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm m2 65,00000 243,73 15 842,58

D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch ozn 1 : 65 65

23 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 30,00000 154,53 4 635,79

24 596291115R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm m 50,00000 177,42 8 870,96

25 596841113T00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do TM m2 32,00000 257,54 8 241,41

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32 32

26 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 m3 3,84000 3 663,31 14 067,10

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32*0,12 3,84

27 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 3,84000 94,33 362,23

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32*0,12 3,84

28 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 0,14080 27 471,36 3 867,97

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

včetně dovozu na staveniště

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.

zhotovitel je povinen v maximální míře používat tvarovky

zhotovitel je povinen v maximální míře používat tvarovky

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32*0,0044 0,1408

29 935112111R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových 
tvárnic, šířky do 500 mm

m 21,30000 186,80 3 978,81

D 2.4.2,3 ozn E : 21,3 21,3

30 5922707T žlábek betonový do dlažby 280x210x100 přírodní kus 76,83214 44,64 3 429,86

D 2.4.1,2,3 ozn E : 21,3/0,28*1,01 76,83214

31 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 102,01000 165,97 16 930,89

Začátek provozního součtu

  D 2.4.1,2,3  Okapové chodníčky,boční terasy ozn 3 : 94 94

  D 2.4.1,2,3 chodník v areálu ozn 4 : 7 7

  Mezisoučet 101

Konec provozního součtu

101*1,01 102,01

32 59245295T Dlažba BEST BEATON přírodní rovný 20x16,5x10 m2 65,65000 288,45 18 936,70

D 2.4.1-2.4.3 komunikace vč.parkovacích ploch ozn 1 : 65*1,01 65,65

33 59247981T Dlažba mrazuvzdorná R12 40x40x4,5 cm , šedá m2 35,20000 167,12 5 882,53

D 2.4.1,2,3 Zpevněná plocha ,vstup ozn 2 : 32*1,1 35,2

Díl: 501 Komunikace mimoareálové 77 960,87
34 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm m2 7,00000 97,28 680,97

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 6 před areálem : 7 7

35 564751111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm m2 108,50000 87,60 9 504,83

D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

rozšíření podkladních vrstev : (42+5)*0,5 23,5

36 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 92,00000 105,66 9 721,15

D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

chodník před areálem ozn 6 : 7 7

37 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 7,00000 216,56 1 515,94

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 6 před areálem : 7 7

38 596215061R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm m2 85,00000 243,73 20 717,22

D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85 85

39 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 10,00000 154,53 1 545,26

40 596291115R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 100 mm m 47,00000 177,42 8 338,70

41 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 7,07000 165,97 1 173,43

D 2.4.1,2,3 chodník ozn 6 před areálem : 7*1,01 7,07

42 59245295T Dlažba BEST BEATON přírodní rovný 20x16,5x10 m2 85,85000 288,45 24 763,37

D 2.4.1-2.4.3 příjezd.komun.+parkovacích plocha šd B ozn 5 : 85*1,01 85,85

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 74 056,46
43 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 

betonu prostého
m 128,00000 224,35 28 716,73

D 2.4.1,2,3 ozn D : 128 128

44 916661111R00 Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou m 5,00000 224,35 1 121,75

D 2.4.1,2,3 ozn C : 5 5

45 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 97,00000 303,33 29 422,97

D 2.4.1,2,3 ozn A : 35 35

ozn B : 15 15

ozn F : 42 42

ozn G : 5 5

46 592173328R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 258,56000 34,34 8 878,74

D 2.4.1,2,3 ozn D : 128/0,5*1,01 258,56

47 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 5,05000 68,11 343,94

D 2.4.1,2,3 ozn C : 5*1,01 5,05

48 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 20,20000 75,55 1 526,03

D 2.4.1,2,3 ozn B : 15*1,01 15,15

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.

zhotovitel je povinen v maximální míře používat tvarovky

zhotovitel je povinen v maximální míře používat tvarovky

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 54817

O: D 2.4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

SO-08 Komunikace a zpevněné plochy

ozn G : 5*1,01 5,05

49 59217487R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá kus 35,35000 114,46 4 046,30

D 2.4.1,2,3 ozn A : 35*1,01 35,35

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 58 175,29
50 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 484,74348 120,01 58 175,29

Celkem 674 091,39

vodorovně do 200 m
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S: 54817

O: D 1.1.6

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M331 Zvedací a asisten ční zařízení 826 430,08

1 M331 Dodávka a montáž zvedacího a asistenčního zařízení soubor 1,00000 686 784,00 686 784,00

2 M331 a Zvedací jednotka s možností přenesení klientů z jedné místnosti do druhé s nosností 220 kg ks    1,00000 97 294,40 97 294,40

3 M331b Vybavení ks    1,00000 42 351,68 42 351,68

Začátek provozního součtu

  Závěs pro transport, různé velikosti : 2 2

  Závěs pro použití toalety, různé velikosti : 2 2

  Závěs pro sprchování s oporou hlavy, různé velikosti : 2 2

  Mezisoučet 6

Konec provozního součtu

komplet : 1 1

Celkem 826 430,08

Kolejnicový systém pro plošné pokrytí místností a transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé 
barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé 
montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných 
šroubů a pod.)"

"Tříbodové zavěšení pacientského závěsu přímo na zvedací jednotku pro komfort a předozadní stabilitu přepravované osoby. Nastavitelná šířka závěsného 
ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové 
zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno není s ohledem na klientelu vyhovující.

Položkový soupis prací a dodávek

Transformace DNR Svitavy,ul.Zadní,Svitavy

Stropní zvedací a asistenční systém

Stropní zvedací a asistenční systém

Kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém se zvedacími jednotkami pro transport imobilních klientů mezi místnostmi se dvěma aktivními popruhy v 
každé jednotce. Transport mezi místnostmi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi z jedné místnosti do druhé. 
Automatické, současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem 
dálkového ovladače pro každý směr jízdy. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby 
nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro 
přechod mezi místnostmi nejsou vzhledem k dvojnásobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi vyhovující!

"Zvedací jednotka se dvěma navíjecími popruhy pro přechod mezi místnosti standardními dveřmi, specifikace viz. obecná charakterisika sytému. 
Dvourychlostní zvedací jednotky s tříbodovým, prostorovým zavěšením pacientského závěsu a s nastavitelnou šířkou závěsného ramene, vybavené 
vestavěnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém. Software zvedací jednotky pro komunikaci 
s PC pro sledování statistik používání a dalších informací.

Specializované pacientské závěsy bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro 
nastavení polohy v závěsu."

 1.01 Zádveří"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,2 x 4,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.
Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

 1.02 Obývací pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 7,0 x 5,0 m pro plošné pokrytí místnosti a kolenicový systém prostý délky cca 3,7 m pro 
propojení bočních pokojů s portálovým systémem včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.

 1.04 1L pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,0 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.

Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice profilu                                  180 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

 1.03 1L pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,0 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.
Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

 1.06 1L pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,0 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.
Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

 1.10 Koupelna"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,0 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.
Pevné kolejnice zabudované do SDK profilu 87 x 71 mm, pohyblivá kolejnice 120 x 73 mm. Nosnost 220 Kg."

 1.11 2L pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,5 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.

 1.05 1L pokoj"Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,0 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Systém 
zabudovaný do SDK podhledu, kotvení na trámky.
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ROK

MĚSÍC

SO-01 Stavební objekt

SO-02 Zahradní domek

Zdravotně technické instalace

TPS-vzduchotechnika

TPS - Vytápění

Silnoproudá elektrotechnika

Bleskosvod

Slaboproud

SO-03 Přeložka vodovodu

SO-04 Kanalizace splašková

SO 07-Sadové a terénní úpravy

SO-09 Oplocení

SO-08 Komunikace

SO-11 veřejná komunikace 

Stropní zvedací a asistenční systém

Ostatní a vedlejší náklady

ROK

MĚSÍC

SO-01 Stavební objekt
SO-02 Zahradní domek
Zdravotně technické instalace
TPS-vzduchotechnika
TPS - Vytápění
Silnoproudá elektrotechnika
Bleskosvod
Slaboproud
SO-03 Přeložka vodovodu
SO-04 Kanalizace splašková
SO 07-Sadové a terénní úpravy
SO-09 Oplocení
SO-08 Komunikace a zpevněné plochy
Stropní zvedací a asistenční systém
Ostatní a vedlejší náklady

Termíny dokon čení:

Předpokládaný termín zahájení: 

Předpokládaný termín ukon čení:  

HARMONOGRAM  REALIZACE  DÍLA

duben květen červen červenec

30.3.2018

31.10.2019

srpen září říjenbřezen listopad

listopad

prosinec leden únor březen duben květen

2018 2019

srpen září říjen květen

2019

březen duben květen červen červenec prosinec leden únor březen duben

Příloha č.3 ke Smlově o dílo č.OR/18/20197

"Transformace DNR Svitavy"

lokalita „Svitavy, ulice Hlavní“ 

lokalita „Svitavy, ulice Zadní“ 

2018
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Příloha č. 4 ke smlouv ě č. OR/18/20197 
 

 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finan ční spoluú časti 
evropských fond ů na realizaci projektu 

 
 

Název projektu:  
Transformace DNR Svitavy 

Registra ční číslo projektu:  
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005859 

Název opera čního programu:  
Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“) 

Číslo a název výzvy ŘO IROP:  
Výzva č.49, Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. 

Řídící orgán:  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 
 
1) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

veřejné zakázky „Transformace DNR Svitavy“ , zejména tuto smlouvu včetně jejích 
případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními 
předpisy ČR, minimálně do konce roku 2029. 

2) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Transformace 
DNR Svitavy“  zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

3) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury 
musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé 
způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle 
požadavků projektového manažera. 

4) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve  veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to 
v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván. 

5) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit 
vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související 
s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své 
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daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí 
s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a 
kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich 
příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

6) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, 
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí 
ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. 
jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled). 

7) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

8) Zhotovitel je povinen spolupracovat s  objednavatelem při zpracování 
monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, 
oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce. 

9) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do konce roku 
2029. 

10) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 

11) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z obecných pravidel pro žadatele a 
příjemce a ze specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších 
dokumentů dostupných na  
 
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty   

pro výzvu č. 49 viz  

 
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49-
Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih. 

12) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou 
objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované 
období a to ve formátu MS Excel. Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu 
zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením fyzické realizace. 

13) Publicita 

a) Zhotovitel vystaví na viditelném místě dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m 
(standardní euroformát; š x v), který bude instalován po celou dobu realizace 
projektu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl 
projektu. 

b) Billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel 
provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci 
billboardu. 

c) Zhotovitel umístí v místě realizace projektu stálou pamětní desku o minimální 
velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna 
v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do 
stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní 
prvky a podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány 
jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu udržitelnosti projektu.  
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d) Grafické podklady pro výrobu billboardů a stálé pamětní desky předá objednatel 
zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na 
webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardů a stále pamětní 
desky musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem. 


