

PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE DÍLA

Obsah Studie proveditelnosti:

Jedním z vrcholových cílů vyplývajících ze Strategie Finanční správy ČR je podpora správného a snadného placení daní. Dílčím cílem je pak umožnění a usnadnění dosažení práva nebo splnění povinností daňovými subjekty prostřednictvím lepšího poskytování elektronických služeb prostřednictvím nového daňového portálu, tj. umožnit daňovým subjektům samoobslužné vykonávání co největšího množství daňových procesů.

Nový daňový portál by měl zajistit ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožnit podání při správě daní a předvyplnění daňových přiznání, příp. dalších podání směřujících Finanční správě ČR.

Studie proveditelnosti pak bude zpřesňovat výše uvedené cíle záměru Objednatele.

PRVNÍ ETAPA

- > Zaměřuje se na analýzu stávající funkčnosti Daňového portálu (viz www.daneelektronicky.cz a webů Finanční správy ČR (dále jen „Finanční správa“).
- > Popisuje návrh business procesů Finanční správy, a také způsob využívání nového portálu Finanční správy klienty.
- > Tím se určuje rozsah celého řešení ve formě:
 - seznamu požadovaných funkcí
 - integračních požadavků
 - architektonických omezení
- > Na základě výše uvedených vstupů pak posoudí možné varianty návrhu řešení portálu a doporučí nejvhodnější variantu řešení pro dosažení cíle záměru Objednatele.
- > Zde je myšleno především posouzení možných „architektonických / technických“ návrhů řešení.
- > Jednotlivé varianty musí dále obsahovat popis výhod a nevýhod, náklady (minimálně v členění: SW, HW, licence, vývoj Objednatelem požadovaných funkcí a roční náklady na provoz v prvních 4 letech od spuštění do provozu, časová náročnost jednotlivých řešení), rizika a návrhy na jejich eliminaci.
 - > Při návrhu variant řešení je nutné zohlednit i skutečnost, že je připravována komplexní změna (modernizace) daňového informačního systému, který by měl mimo jiné být centralizovaný a měl by umožňovat kombinaci balíkových řešení a řešení vytvořených na míru, propojených prostřednictvím integrační vrstvy.

DRUHÁ ETAPA

- > Pro Objednatelům stanovenou variantu Studie proveditelnosti následně rozpracuje:
 - množinu funkčních i technických požadavků a jejich prioritizaci
 - rozvržení realizace funkčních a technických požadavků a jejich částí do jednotlivých etap realizace
 - harmonogram 1. etapy realizace portálu

PRŮBĚH STUDIE PROVEDITELNOSTI

- > Příprava projektu „Studie proveditelnosti“ (plánování - Zhotovitel navrhne a předloží Objednateli k odsouhlasení plán postupu prací pro realizaci Díla dle této Smlouvy).
- > Kick off a úvodní business a technický workshop.
- > Workshopy se zástupci Objednatele v těchto oblastech:
 - Odborné útvary - k upřesnění zadání z pohledu funkčních požadavků zamýšleného daňového portálu
 - IT architektura
 - IT infrastruktura
 - bezpečnost
 - metodika a procesy pro celé řešení

- > Průběžná tvorba výstupů a jejich revize se zástupci Objednatele.
- > Předložení „final draftu“ dokumentu Varianty technického řešení k oficiálním připomínkám a prezentace výstupů dokumentu Varianty technického řešení.
- > Připomínkování dokumentu Objednatelům
- > Zapracování připomínek Zhotovitelem
- > Akceptace dokumentu Varianty technického řešení

- > Vytvoření Specifikace pro dokončení Díla
- > Pokračování workshopů
- > Průběžná tvorba výstupů a jejich revize se zástupci Objednatele.
- > Předložení „final draftu“ dokumentu Dokončení Díla k oficiálním připomínkám a prezentace výstupů dokumentu Dokončení Díla.
- > Připomínkování dokumentu Objednatelům
- > Zapracování připomínek Zhotovitelem
- > Akceptace dokumentu Dokončení Díla