SMLOUVA O DiLO
uzaviena dle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (déle ,,0Z)

&j. VS -4717-31/CJ - 2017-803001
k vetejné zakazce :

»Brno-vystavba objektu psince”

l.
Smluvni strany:

1. 1. Objednatel

Ceska republika — Vézeriska sluzba CR

se sidlem Soudni ¢. 1672/1a, 140 67 Praha 4

Vazebni véznice a ustav pro vykon zabezpecovaci detence Brno

se sidlem Jihlavska & 12, 625 99 Brno, / dile jen VVaUpVZD Brno /

jejimz jménem je opravnén &init pravni tkony na zakladé povéfeni generalniho feditele VS CR,
vrchni rada, plk. Mgr. Dusan Gag, feditel VVaUpVZD Brno

IC : 00212423

DIC : neni platce DPH v hlavni &innosti

bankovni spojeni : XXXXXXX

¢. uctu ;1 XXXXXXXXXX

adresa pro doru¢ovani : VVaUpVZD Brno, Jihlavska &. 12, P. O. Box 99 Brno, 625 99
/ dale jen ,, objednatel ““ /

Osoba opravnéna k jednani ve vécech technickych:
Bc. Jaromir Badal - vedouci oddéleni logistiky VVaUpVZD Brno

Koordinator BOZP
Mgr. Jiti Refucha - vrchni technik BOZP a PO VVaUpVZD Brno

Telefonické, faxové a e-mailové spojeni: +420 602 784 573, jbadal@vez.brn.justice

Adresa pro dorucovani korespondence:

Vazebni véznice a tstav pro vykon zabezpecovaci detence Brno
Jihlavska 12, 625 99 Brno

Faktura¢ni adresa

Vézetiska sluzba Ceské republiky,

Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4 (déle jen “objednatel®)

a



1. 2. Zhotovitel:

pravnicka osoba:
a) STAVIMAL s.r.0.

Se sidlem: Vini¢né Sumice 63, 664 06 Vini¢né Sumice
Zapsana: v OR vedeném Krajskym soudem v Brn¢. Oddil C, vlozka 45432

Za nizZ jedna: Ing. Pavel Malek, jednatel
ICO: 26921677

DIC:CZ26921677
Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

Cislo tgtu: XXXXXXXXXX
Osoba opravnéna k jednani za zhotovitele: Ing. Pavel Malek

Telefonické, faxové a e-mailové spojeni: XXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXX

fax: XXXXXXXX

e-mail; XXXXXXXXX
Adresa pro doru¢ovani korespondence: Viniéné Sumice 63,664 06 Viniéné Sumice
(dale jen ”zhotovitel*)

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany*)
uzaviraji tuto
Smlouvu o dilo
(déle jen ,,smlouva‘)

1.
Ucel smlouvy a zavazné podklady pro uzavieni smlouvy

Ugelem smlouvy je ujednani smluvnich podminek mezi objednatelem a zhotovitelem, na
jejichz zakladé se zhotovitel zavazuje provést dilo spocivajici v realizaci objektu psince, jedna
se o administrativni budovu Vv aredlu psince Vazebni véznice a ustav pro vykon zabezpecovaci
detence Brno v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby, na pozemku parc. ¢. 1261/17,
parc. ¢. 1268/1, parc. ¢. 1271/1, parc. ¢. 1271/11, parc. ¢. 1272/3 v k.u. Bohunice (dale jen
,»dilo®) a dalsich nezbytnych ¢innosti potfebnych k provedeni dila, jejichz rozsah je definovan

v ¢l III této smlouvy.



1.

Zavaznymi podklady pro uzavieni této Smlouvy (dale jen ,,Zavazné podklady*) se

rozumi:

Vyzva k podani nabidky ze dne 12.12.2017, C.j.: VS-59720-37/CJ-2016-803051
Syst. ¢islo v elektronickém nastroji vef.trzist¢ E-ZAK: P17V00001338

Nabidka zhotovitele ze dne 18.1.2018

Stavebni povoleni ze dne 17.5.2017, pod €. j.: MSP-8/2017-STU-SP/9

Projektova dokumentace z 03/2017

2.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, Ze pievzal od objednatele vSechny vyse

uvedené Zavazné poklady, ze se seznamil s jejich obsahem a Ze vii¢i obsahu a podobé¢ téchto
podkladti nema zadné vyhrady.

1.
Predmét smlouvy

3.1. Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele fadn¢ a v€as provést nize uvedené dilo

pro objednatele a zavazek objednatele fadné provedené dilo pievzit a zaplatit cenu za jeho
provedeni.

3.2. Dilem se rozumi:

a)

b)

Realizace objektu psince, jedna se o administrativni budovu V arealu psince Vazebni
véznice a ustav pro vykon zabezpecovaci detence Brno V rozsahu provadéci projektové
dokumentace stavby (dale jen ,,PD*), zpracované spole¢nosti PEND a.s., Vojanova 1,
ICO: 268 97 300 s datem 05/2017, ktera tvoii piilohu &. 1 smlouvy a nabidky zhotovitele
v kvalité odpovidajici této PD, pravnim piedpisim pro provadéni staveb, CSN tam
uvedenych, pfislusnych ON, technologickym piedpisim a pozadavkim profesnich
sdruzeni. Pfitom pro budouci smluvni vztah mezi objednatelem a vybranym zhotovitelem
plati, ze ptislusné &asti CSN vztahujici se k predmétu dila, jejichz dodrzovani je nebo
bude v dob¢ realizace dila dobrovolné, jsou pfi realizaci dila zadvazné.

PInénim dila se rozumi zejména realizace vSech stavebnich praci popsanych v PD,
dodavka pftislusnych zafizeni, jejich montaz, komplexni vyzkouSeni a uvedeni do
provozu. Dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s fadnym dokoncenim dila (zatizeni
a odstranéni stavenisté, bezpeCnostni opatteni apod.).

c) BIlizsi specifika realizace dila:

Predmétem zakézky je vystavba objektu psince dale uvedeném rozsahu:

Z hlediska urbanistického bude stavba navrzena v takovém provedeni, aby plné
korespondovala s okolnimi stavbami a nijak nenaruSovala vzhled a za¢lenéni do okoli.
Stavba bude respektovat okolni zastavbu svou hmotou 1 tvarem stiechy.

Stavba bude navrzena jako ptizemni zdéna konstrukce se zastfeSenim pultovou stiechou.
Svisly nosny systém je zdény s obvodovymi nosnymi zdmi zalozenymi na zakladovych
pasech. Obvodovy plast’ bude zateplen tepelné izolacnim systémem po celém obvodu
stavby. Nosnou konstrukci stfechy budou tvofit dievéné nosniky. Veskeré dievéné casti
budou impregnovany roztokem proti plisnim, Sktidciim a dfevokaznym houbam. Zatepleni
stteSniho plasté bude provedeno z mineralni vaty a desek v navrzené tloust'ce tak, aby byly


https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=82190&rp=20170522124206

d)

minimalng splnény pozadavky normy CSN 730540. Pro vyplné otvorii budou pouzita
plastova okna a hlinikové vstupni dvere s U< 1,2 W/m2K. Barva oken a vstupnich dvefi
bude bila. Stesni krytina je navrzena s folii PVC.

Naslapné vrstvy podlah budou tvofeny povlakem z PVC. V chodbéach a hygienickych
zafizenich je navrzena keramickd dlazba. Vnitini povrchové Upravy stén budou tvoieny
vicevrstvou omitkou a vymalbou dle pozadavkl investora. V hygienickych mistnostech
budou provedeny obklady stén keramickym obkladem.

Podhledové konstrukce jsou tvoreny SDK deskami s pozadovanou pozarni odolnosti
zavéSenymi na ocelovém rostu.

Venkovni povrchové tpravy budou tvofeny fasadni probarvenou omitkou a mozaikovou
omitkou v urovni soklu.

Dalsi prace a ¢innosti spojené s realizaci stavby, které jsou specifikovany zejména takto:

- projednani zésaht do vnitfnich komunikaci pted zahdjenim praci s uzivatelem -
Vézeiiska sluzba CR, Vazebni véznice a ustav pro vykon zabezpetovaci detence Brno,

- zajisténi skladky a ulozeni (dle ptislusného zatfidéni odpadu). Doklad o ulozeni bude
predlozen v ramci piejimaciho fizeni spolu s dokladem o uhradé skladkovného,
odpady vzniklé stavebni ¢innosti budou likvidovany v souladu se zédkonem ¢.

185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢&jsich predpist. Zhotovitel nese veskeré
naklady s tim spojené, cena za likvidaci odpadt je zahrnuta v celkové cené dila podle
¢l. VI. Smlouvy,

- zhotovitel je pivodcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizaci predmétu této
zakazky a pln¢ odpovida za jeho fadné vyuziti ¢i likvidaci,

- pfi realizaci zakazky se uchaze¢ zavazuje respektovat mimo jiné pozadavky vrchniho
ekologa VS CR (dokladova &ast dokumentace pro provadéni stavby).

- zajisténi dalSich nutnych povoleni k realizaci stavby, splnéni podminek schvalujicich
organt (doklady v PD) a stavebniho povoleni stavebniho twfadu Ministerstva
spravedInosti pod ¢. j.: MSP-8/2017-STU-SP/9 ze dne 17.5.2017, pfiprava podkladi
ke kolauda¢nimu souhlasu dila jako celku.

- doloZeni atestli a dokladi materidli a dodavek, véetné dokladii o hygienické
nezavadnosti v souladu s platnymi pravnimi predpisy a s ustanovenimi CSN,

- predlozeni pisemného prohldseni o shod¢ vlastnosti pouzitych zabudovanych vyrobkl
s technickymi pozadavky na dané zaiizeni a s ustanovenimi CSN,

- vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby s vyznacenim odchylek od
dokumentace osvédcené ve stavebnim fizeni ve 3 vyhotovenich potvrzené
zhotovitelem,

- dolozZeni veskerych dokladl k pfejimacimu fizeni, zejm. protokoll o zkouskéach
a méfenich, stavebnich deniki, dokladd prokazujicich kvalitu a piivod stanovenych
vyrobkd, které byly do stavby zabudovany, navody k uzivani, zarucni listy, apod.

v jednom vyhotoveni,

- zpracovani digitalni dokumentace postupu plnéni smlouvy pfti stavebnich a
montaznich ¢innostech. Mimo jiné se jedna zejména o fotodokumentaci uloZeni
rozvodu s viditelnosti jejich neporuseni, kiizeni rozvodu s dal§imi sitémi, podchyceni
zakryvanych konstrukci apod. Snimky 10 x 15 cm piedé zhotovitel ve 2 vyhotovenich
pii predani dokonceného dila, véetné CD/DVD medium. Digitalni vystupy i fotografie



budou zfetelné popsany a oznaceny ¢asovym tdajem a komentarem, véetné prubézné
evidence a jejich odsouhlaseni ve stavebnim deniku

- provedeni veskerych kontrolnich a prikaznich zkousek, protokoly o provedenych
zkouskach budou pfedavany objednateli s fakturaci zhotovitele podle postupu praci,
ovetujicich fadné provedeni dila a prokazujici bezpecny provoz, funkénost zatizeni
a dosazeni projektovanych parametrti dle platnych norem a pozadavkii od autorského
dozoru a zéstupce objednatele,

- organizace a zabezpeceni komplexniho vyzkouseni technologickych dodéavek dle
podminek uvedenych v PD, v jehoz pribéhu budou provéieny vSechny funkce na
zafizeni ve vSech rezimech provozovaného zafizeni. Na veskeré zatizeni vyzadujici
rezim obsluhy a udrzby zhotovitel vypracuje a pteda objednateli ndvrh provozniho
fadu pro obsluhu a udrzbu,

- zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi piedpisy
a uhradit pfipadné skody vzniklé jejich uzivanim,

- zajisténi tklidu a vycisténi vSech prostor dotcenych provadénim stavebnich a
montdznich praci a dopravou a uvedeni do ptivodniho stavu

- zaSkoleni obsluhy objednatele v podobé& proSkoleni operatori na opera¢nim stiedisku a
spojovacich techniki véznice zovladdani jednotlivych instalovanych technologii,
vypracovani uzivatelskych manuald pro obsluhu jednotlivych technologii

- zhotovitel se zavazuje, ze v piipadé rekonstrukce vnitinich zabezpecovacich
technologii bezplatné pieda pfipadnému jinému zhotoviteli veskeré zdrojové kody pro
instalaci dalSich zabezpecovacich prvki do stavajicich ustfeden

3.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost.
Zhotovitel je povinen provést dilo sdm, nebo povéfit jeho zhotovenim, popf.
zhotovenim jeho Casti tieti osobu. Zhotovitel je opravnén pievést na 3. osobu prava a
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pouze se souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen provést niZze vyjmenované ¢innosti sam a tuto ¢ast dila nesmi
provadét prostiednictvim poddodavatele, a to zejména:

- fidici a koordinaéni ¢innost.

- D. 1.1, D. 1.2 Stavebni a staticka ¢ast a ostatni prace hlavni stavebni vyroby.

3.4. Dilo se povazuje za provedené teprve, kdyZ byly uspésné provedeny vSechny dohodnuté
zkousky, a to vcetné¢ zkuSebniho provozu. K ucasti na nich je zhotovitel povinen
objednatele pozvat alesponi 3 pracovni dny pfed provedenim samotné zkousky. Neucast
objednatele na zkouskach, k jejichz provedeni byl v€as pfizvan, nebrani provedeni
zkousek.

V.
Poddodavky

4.1. Veskeré odborné¢ prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelt majici pfislusnou kvalifikaci (v€etné odpovidajiciho pracovniho
povoleni). Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.



4.2. Kvykonu dil¢ich ¢innosti spojenych s provadénim dila podle této smlouvy muize
Zhotovitel povétit tfeti osobu (poddodavatele), s kterou pro danou ¢innost uzavie
smluvni vztah.

4.3. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavateld. Objednatel si vyhrazuje pravo vyloucit z predlozeného
seznamu ty poddodavatele, snimiz ma z pfedchozich projektd nebo jednani Spatné
zkusenosti, ¢i poddodavatele ktery kapacitné nebo kvalitativné neposkytuje garance k
uspésnému provedeni piislusné ¢asti dila, a to po fadné dolozeném zdiivodnéni.
Zhotovitel je povinen seznamit objednatele s pfedpokladanym rozsahem témito
poddodavateli poskytovaného plnéni ptfed uzavienim smluvnich vztaht s témito
poddodavateli.

4.4. Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout poddodavatele vybraného zhotovitelem,
snimz ma z predchozich projekti nebo jednani Spatné zkuSenosti, ¢i ktery kapacitné
nebo kvalitativné neposkytuje garance k Gspé$nému provedeni pfislusné ¢asti dila, a to
po fadn¢ dolozeném zdivodnéni.

4.5. Za pripadné Skody zpiisobené jednotlivymi poddodavateli odpovida zhotovitel, jako by
jejich ¢innost vykonaval sam a taktéz sdm zpusobil Skodu.

4.6. Zhotovitel neni opravnén ménit objednatelem odsouhlasené poddodavatele bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, kterému musi pisemné zdivodnit
pozadavek na zménu poddodavatele.

V.
Doba a misto pInéni

5.1. Termin pfedani stavenisté objednatelem : nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od okamziku
nabyti i€innosti této smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej pievzit.

5.2. Termin zahajeni provadéni dila zhotovitelem: nejpozdéji do 10 pracovnich dni
od okamziku pfedani staveniste.

5.3. Termin predani dokonc¢eného dila v rozsahu dle ¢l. III. véetné odstranéni piipadnych
vad, vyklizeni a predani staveniSté: nejpozdéji do 140 kalendainich dni od podpisu
smlouvy.

5.4.  Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni pouziti ustanoveni § 2627 odst. 2
0oz.

5.5. K prodlouZeni terminu provedeni dila mulze dojit pouze po oboustranném
odsouhlaseni pisemného dodatku k této smlouveé a to za téchto podminek - v piipadé
nepiedvidatelnych okolnosti na stran¢ objednatele nebo zhotovitele; v ptipadé nevhodnych
klimatickych podminek pro stavebni prace, avSak jen tehdy, pokud byl o tomto pofizen
souhlasny zapis ve stavebnim deniku. Za prokazatelné znemoznéni provadéni dila
Z diivodu nevhodnych klimatickych podminek je povazovan vypis zaznamu teplot.



5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Mistem plnéni je Vazebni véznice a Ustav pro vykon zabezpecovaci detence Brno,

Jihlavska 12, P.O.BOX 99, 625 99 Brno

VI.
Cena dila

Celkova cena za dilo dle ¢l. III. smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran v souladu
se zékonem €. 526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni, jako cena nejvyse ptipustna, je
platnd po celou dobu realizace dila a €ini:

celkova cena dila bez DPH : 3 016 325,-K¢

(slovy: tfi miliony Sestndct tisic tii sta dvacet pét korun ¢eskych)

DPH : 633 428,-K¢

(slovy: Set set tficet tii tisice Ctyfi sta dvacet osm korun Ceskych)

celkova cena dila véetné DPH : 3 649 753,- K¢

(slovy: tii miliony Set set Ctyficet devét tisic sedm set padesat tii korun ceskych)

Cena dila je dolozena polozkovym rozpoc¢tem obsahujicim zhotovitelem ocenény vykaz
vymeér, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 2. Jednotkové ceny
obsazené v polozkovém rozpoctu jsou platné a maximalni po celou dobu plnéni
smlouvy.

V celkové cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele spojené se zhotovenim dila
podle této smlouvy, pomocnych praci, vyrobkl, materialti, revizi, kontrol, prohlidek,
predepsanych zkousek, zkuSebniho provozu, posudkii, ndkladi na vybudovani,
provozovani, udrzbu a vyklizeni zafizeni staveniSté, médii potfebnych a skutecné
spotfebovanych pii provadéni dila podle této smlouvy, pojiSténi dila, doc¢asny zabor
dotfenych pozemku apod. Zhotovitel odpovida za tplnost specifikaci praci a dodavek
pii ocenéni dila podle ¢l. III. této smlouvy.

Cena dila mtze byt ptekrocena po vzajemném odsouhlaseni smluvnimi stranami pouze
v piipadé, Ze v pribéhu provadéni dila vyvstane nutnost provedeni dalSich praci
nezbytnych ke zprovoznéni a kolaudaci dila, tyto prace jsou objektivné doloZeny a jsou
provedeny na zaklad¢ skutecnosti, které vyvstaly az v pribéhu realizace dila a nebyly
ani pii vynaloZeni ndlezité péce piedvidatelné pred uzavienim smlouvy (dale jen
,viceprace®). Pro ocenéni vicepraci bude pouzito jednotkovych cen z polozkového
rozpoctu, ktery tvoii pfilohu €. 2 této smlouvy. Pokud charakter vicepraci nebude mozné
ocenit za pouziti polozek uvedenych v pfiloze ¢. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen
vychazet z jednotkovych cen Cenové soustavy URS. Viceprace lze provést aZ po jejich
odsouhlaseni obéma smluvnimi stranami a po uzavieni pisemného dodatku ke smlouvé
v rezimu dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ*).

Dojde-li v pribéhu provadéni dila ke zméné vySe piislusné sazby DPH ¢i jinych
poplatkii stanovenych obecné¢ zavaznymi predpisy, bude uctovana DPH k piislusnym
zdanitelnym plnénim ¢i jiné poplatky ve vysi stanovené novou pravni Gpravou a cena
dila bude upravena pisemnym dodatkem k této smlouvé.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

VII.
Platebni a faktura¢ni podminky

Uhrady ceny dila provadi objednatel na zékladé datiovych dokladti (mési¢nich faktur)
zhotovitele formou bezhotovostniho pfevodu na bankovni ucet zhotovitele podle ¢l. L.
této smlouvy. Harmonogram provadéni stavby, ktery bude obsahovat predpokladany
rozsah plnéni v jednotlivych mésicich, ktery byl odsouhlasen obéma smluvnimi
stranami, je ptilohou ¢. 3 této smlouvy a jeji nedé€litelnou soucasti.

Splatné jsou pouze takové faktury, které maji vSechny ndlezitosti podle ¢l. VI,
odst. 7. 4. této smlouvy. Splatnost faktur je 30 dnti ode dne doruceni faktury objednateli,
splatnost faktur dorucenych objednateli v roce 2018 po 15. 12. 2018, se prodluzuje
0 dalSich 30 dni. Fakturace je mésicni.

Za den splnéni platebni povinnosti se povazuje den odepsani platby z bankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho U¢tu zhotovitele. VSechny castky, poukazované
Vv K¢ mezi smluvnimi stranami musi byt prosté jakychkoliv bankovnich poplatkli nebo
jinych nakladd spojenych s bankovnim pievodem.

Danovy doklad (faktura) musi obsahovat zejména vSechny nalezitosti stanovené § 29
anasl. zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Nedilnou
ptilohu kazdé faktury bude tvofit soupis skuteéné provedenych praci
a zabudovanych dodavek v daném mésici ve form¢ tabulky v pisemné a elektronické
podobé, kterd bude obsahovat ¢islo a ndzev rozpoctové polozky, mnoZzstvi provedenych
praci s jejich jednotkovou a celkovou cenou a zjiStovaci protokol. Zjistovaci protokol
bude podepsany opravnénou osobou za objednatele. Zhotovitel ptedlozi fakturu
nejpozdéji do 7 pracovnich dnil od odsouhlaseni soupisu technickym dozorem (,, TD*).

Faktury budou dorucovany ve dvou vyhotovenich v Ceském jazyce na adresu
objednatele Vézenské sluzby Ceské republiky, Vazebni véznice a ustav pro vykon
zabezpecovaci detence Brno, Jihlavskd 12, P.O.BOX 99, 625 99 Brno

Cena dila bude hrazena na zakladé:

a) dil¢ich faktur, které¢ budou vystavovany a hrazeny az do vyse 90% celkové ceny
dila.

b) Zbyvajici objem ceny dila ve vysi 10% celkové ceny dila je povazovan za tzv.
,fakturacni pozastavku®, ze které bude objednateli uhrazena polovina zadrzného,
tj. 5% z celkové ceny na zakladé faktury po predani dila ve stavu umoznujicim
pozadat o kolaudaéni fizeni.

c) Druha polovina zadrzného, tj. zbyvajicich 5 % z celkové ceny bude uhrazeno
na zékladé konecné faktury az po odstranéni veSkerych vad a nedodélkda.

Dil¢i faktura musi mimo jiné obsahovat:
- oznaceni faktury a jeji Cislo,
- Cislo smlouvy a den jejiho uzavieni,
- identifika¢ni tidaje smluvnich stran podle ¢l. I. smlouvy,
- den odeslani faktury a datum jeji splatnosti,



7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

- soupis skute¢né provedenych praci v daném meésici odsouhlaseny TD, zpracovany
podle ¢l. VIL., odst. 7.4. této smlouvy,

- dodaci list — zjistovaci protokol zpracovany podle ¢l. VIL, odst. 7.4. této smlouvy,
fakturovana ¢astka v K¢ bez a véetné DPH, DPH v K¢,

- faktura musi byt oznacena textem ,,Brno- stavba psince

Kone¢na faktura, kterou vystavi zhotovitel objednateli az po a odstranéni veskerych
vad a nedod¢lki. V konecné faktute budou zictovany vSechny uhrazené dil¢i faktury.
Konecna faktura bude rovnéz dolozena Vv pisemné a elektronické podobé soupisem
skute¢né provedenych praci a dodavek dle prilohy ¢. 3 této smlouvy, soupis bude
odsouhlasen TD objednatele. Kone¢na faktura musi mimo nalezitosti podle ¢l. VIIL.,
odst. 7.4. a 7.6. pism. a) této smlouvy obsahovat zejména:

- vyslovné oznaceni ,,konec¢na faktura®,

- celkovou cenu bez DPH celkovou vysi DPH,

- kone¢ny zapis o piedani a prevzeti dila podepsany opravnénou osobou objednatele,

- soupis vSech uhrazenych faktur roz¢lenénych na cenu v K¢ bez DPH a véetné
DPH,

- Castku zbyvajici k uhradé roz¢lenénou na cenu v K¢ bez DPH a véetné DPH,

- elektronickou podobu soupisu vSech provedenych praci ve formé tabulky MS —
Excel, kterd bude obsahovat ¢islo a nazev rozpoctové polozky, mnoZstvi
provedenych praci s jejich jednotkovou a celkovou cenou odsouhlasenou TD
objednatele,

- faktura musi byt oznacena textem ,,Brno- stavba psince®.

Zalohy nebudou objednatelem poskytovany a ani jedna smluvni strana neposkytne druhé
smluvni stran¢ zavdavek.

Nedojde — 1i mezi smluvnimi stranami k dohod¢ pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, o kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit a fakturovanou cenu téchto praci
neuhradit. Prace, které provedl zhotovitel odchylné od smlouvy, nesmi zatfadit do
soupisu praci. Uhrada téchto praci se provede jen tehdy, jestlize objednatel takové prace
dodate¢né uzna za nutné ve smyslu ¢l. VI, odst. 6.4. této smlouvy. Pak
se k samostatnému soupisu téchto praci dodate¢né uzavie pisemny dodatek ke smlouvé.

Objednatel je opravnén pied uplynutim lhity splatnosti vratit danovy doklad (fakturu),
ktery neobsahuje pozadované nalezitosti, neni vyhotoven v pozadovaném poctu kopii,
neni doloZzen pozadovanymi nebo uplnymi doklady, nebo obsahuje nespravné cenové
udaje, tj. takové cenové udaje, které jsou zejména v rozporu s touto smlouvou. Pfi
vraceni faktury je objednatel povinen uvést divod jejiho vraceni. Opravnénym vracenim
danového dokladu (faktury) prestdva bézet ptivodni lhita splatnosti daitiového dokladu
(faktury) a bézi nova lhita stanovena v ¢l. VII., odst. 7.2. této smlouvy ode dne
prokazatelného doruceni opraveného a vSemi néleZitostmi opatfeného datového

dokladu (faktury) objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist jakoukoli svou penézitou
pohleddvku za zhotovitelem, at’ splatnou ¢i nesplatnou, oproti jakékoli penézité
pohledéavce zhotovitele za objednatelem, at’ splatné ¢i nesplatné.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

VIII.
StavenisSté

Objednatel preda zhotoviteli staveniste zapisem o predani staveniste.

Objednatel poskytne zhotoviteli moznost pfipojeni na zdroje el. energie a vody podle
moznosti mista provadéni dila, odbér téchto energii bude upraven samostatnymi
smlouvami. Pfipojeni stavenisté k odbéru vody a energii, komunikaéni sité a ptipadné
vybudovéni zatizeni staveniitd je soucasti ceny dila dle ¢l. VL této smlouvy. Uhradu
odebrané vody a energii provadi zhotovitel na zéklad¢ faktur vystavenych objednatelem,
tato cena je zahrnuta v cen¢ dila.

Pfevzetim stavenisté prebira zhotovitel v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni
postupu praci, za sledovani a dodrzovani predpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pii praci, za ochranu a bezpe¢nost zdravi vSech 0sob Vv prostoru stavenisté, zachovani
poradku na staveniSti, za pozarni bezpecnost a za dodrzovani pravnich piedpisi
o ochran¢ zivotniho prostfedi, zejména nakladani s odpady vzniklymi na stavbé
vyplyvajici z ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., ve stavbou dotenych prostorech
véetné piistupovych komunikaci, a to az do okamziku opétovného piedani vyklizeného
staveni$té po dokonceni dila. Zhotovitel odpovidd za provadéni veSkerych praci
ve vyzadované kvalit€ a ve stanovenych terminech.

Zhotovitel je povinen vybudovat staveni$té¢ a skladku materialu tak, aby nevznikaly
zadné Skody na majetku objednatele, nebo na majetku 3. osob. Nejpozdéji v terminu
podle ¢l. V., odst. 5. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen stavenist¢ vyklidit a
protokolarné jej predat objednateli. Zhotovitel je povinen v prostoru stavenisté zajistit
vhodny prostor pro ¢innost TD objednatele.

Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody, které¢ vzniknou v disledku provadéni stavby
objednateli pifipadné tfetim osobam, ledaZe prokaze, Ze Skoda byla zpisobena
neodvratitelnou udélosti nemajici ptivod v ¢innosti zhotovitele.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat piislusné platné predpisy a normy
CSN zejména uvedenych v provadéci projektové dokumentaci. Material, ktery neni
v souladu s PD nebo neodpovida provedenym atestim, musi byt ze stavenisté odstranén
Vv pozadované lhité. Nestane-li se tak, je objednatel opravnén k jeho odstranéni
na naklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni$té a az do predani stavenisté
objednateli fadn¢ pecovat o zdkladni smérové a vyskoveé body. Zhotovitel je povinen
seznamit se pii prevzeti staveniSté s rozmisténim a trasou nadzemnich a podzemnich
vedeni na stavenisti, které nejsou piedmétem dila a tato ochranit tak, aby provadénim
dila nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize v souvislosti se stavebnimi pracemi bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle pravniho pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace véetné
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8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

projednéani zhotovitel. Zhotovitel odpovidd za umisténi nebo pfemisténi dopravnich
znacek v souvislosti s provadénim stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti
na staveniSti a na vSech pfistupovych komunikacich i v aredlu véznice, v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy

IX.
Soucinnost smluvnich stran

Objednatel umozni zaméstnancim zhotovitele pfistup k mistu, kde se dilo provadi,
pokud tito zaméstnanci mohou piedlozit platny doklad totoznosti nékterého ze statu
Evropské Unie nebo statu, se kterym méa Ceska republika dohodu o vzajemném styku
na zaklad¢ obcanskych prikazi nebo platny cestovni pas u statnich ptislusnikl ostatnich
stath a spliuji jinak podminky pro pobyt ve stiezeném prostoru. Objednatel zajisti
Skoleni o povinnostech osob vstupujicich do prostor véznice a pohybujicich se
ve stiezeném prostoru. Vstup do objektli véznice bude umoznén pouze na zakladé
predlozeni negativniho vypisu z rejstiiku trestl, ktery nesmi byt starsi 90 dnii.

Objednatel vytvoii zhotoviteli podminky pro plynulé provadéni dila. Dilo bude
realizovano za plného provozu ve véznici, proto zhotovitel musi respektovat s tim
spojena opatieni, zejména zhotovitel pii provadéni dila musi respektovat ,,Pravidla pro
prace dodavatelskych firem ve specialnim rezimu VVaUpVZD* uvedené Vv piiloze ¢. 4
této smlouvy. Dale je nutné respektovat dalsi opatfeni spojend zejména s provadénim
vstupnich a vystupnich kontrol pfi vchodu do véznice, vnaseni nékterych nedovolenych
pfedméti do objektu véznice, nedovoleného styku s odsouzenymi apod., o nichZ se od
objednatele dozvi.

Stavebni prace budou provadény v bézné pracovni dobg¢, tj. v dobé od 07.00 do 18.00
hod. Na zékladé¢ zvlastniho povoleni dohodou obou stran pak zadavatel umozni
provadéni praci 1 mimo tuto pracovni dobu vcetné sobot, nedéli a svatkd, s cilem co
nejvice zkratit vlastni dobu realizace stavby.

V ptipad€, Ze zhotovitel bude provadét prace se zvySenym nebezpeCim pozaru
(svafovani, brouSeni, prace s otevienym ohném), je povinen ucinit opatieni proti vzniku
pozaru nebo vybuchu a o téchto opatfenich neprodlené informovat objednatele stavby.

V piipad¢é, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby vykondvajici Cinnosti pro
zhotovitele budou vykondvat praci vyzZadujici zvlaStni odbornou zpusobilost, zavazuje
se zhotovitel predlozit pfed zapocetim praci opravnéni k provadeéni téchto Einnosti
(napt. platny svarecsky pritkkaz aj.). Zhotovitel splni vySe uvedeny zévazek tim, Ze ptred
zahdjenim praci, ptedlozi objednateli k nahlédnuti originaly opravnéni. Objednatel je
opravnén vytvorit si kopii téchto opravnéni.

Zhotovitel pied zahdjenim praci bude pisemné informovat objednatele o rizicich
a prijatych opatfenich k ochran¢ pred jejich pisobenim, ktera se tykaji vykonu prace
a staveniSte a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale
jen ,,BOZP*) pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Vzhledem Kk rozsahu praci
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9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

12.1.

objednatel urci koordinadtora BOZP. Zhotovitel je povinen ve vztahu ke koordinatorovi
BOZP dodrzovat ustanoveni zékona 309/2006 Sb. v platném znéni, §16, a §17.

Zadavatel dodavateli nabizi moznost zaméstnat béhem vystavby odsouzené osoby na
vykonavéani pomocnych praci.
Zaméstnani odsouzenych osob bude feSeno samostatnou smlouvou.

X.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést po dobu plnéni dila stavebni denik. Nélezitosti, obsah a rezim
zapist do stavebniho deniku jsou dany platnymi pravnimi pifedpisy, zejména vyhl.
¢. 499/2006 Sb.

V samostatném stavebnim deniku se rovnéz dokumentuji viceprace, neprovedené prace,
provedené zkousky, atesty a doklady pofizené v pribéhu provadéni dila. Béhem
pracovni doby musi byt stavebni denik trvale pfistupny.

Zapisy do stavebniho deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, slouzi jako podklad pro
vypracovani dodatkli smlouvy.

XI.
Technicky dozor

Objednatel je opravnén provadet kontrolu postupu praci prostiednictvim TD a sledovat
zejména, zda jsou prace provadény v souladu s PD, touto smlouvou, v souladu s obecné
platnymi pravnimi piedpisy, hygienickymi normami a CSN a platnymi pravnimi
predpisy pro provadéni staveb a v souladu srozhodnutimi vetejnopravnich organd.
Na zjisténé nedostatky neprodlené upozorni TD zhotovitele zapisem do stavebniho
deniku.

TD objednatele:

- je opravnén se seznamovat s podklady, podle kterych se piipravuje realizace stavby,
predat staveniSté, odsouhlasit zmény a doplilky predmétu plnéni, které neprodluzuji
lhiity a nezvySuji naklady. Je zejména opravnén kontrolovat vécnou spravnost a
uplnost cenovych podkladl, vstupovat na staveniSté, ucastnit se kontrolni ¢innosti
organizované objednatelem, odevzdani a pievzeti praci, kontrolovat zakryvané prace,
ucastnit se kolaudace, kontrolovat odstranéni vad a nedod¢lkti, kontrolovat vyklizené
staveniSte,

- svolava kontrolni dny a potizuje zapisy do stavebného deniku,

- je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz k pteruSeni préce, je-li ohroZena
bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob nebo hrozi-li nebezpeci Skody.

XII.
Kontrola provadéni dila

Zastupce objednatele — TD a osoby opravnéné jednat ve vécech technickych
za objednatele a koordinator BOZP, uvedené v ¢l. 1., odst. 1.1. této smlouvy jsou
opravnény kontrolovat provadéni veskerych praci a dodavek, sva stanoviska zapisuji
do stavebniho deniku, maji pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
zpracovavany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.
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12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kde nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah
a kvalitu, je zhotovitel povinen nejpozdé€ji 3 pracovni dny pfedem vyzvat zéstupce
objednatele — TD zapisem ve stavebnim deniku k provedeni kontroly. V pfipadé
nepfitomnosti TD potvrdi zhotovitel sviij pozadavek telefonicky popi. faxem tyz den,
kdy provedl zapis do stavebniho deniku. Jestlize se zdstupce objednatele nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize
objednatel bude dodateén¢ pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Jen v tom ptipadé€, ze se pfi dodatecné kontrole
zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, hradi néklady zhotovitel. Zhotovitel vSak hradi
vynalozené naklady i v ptipad¢, kdy nevyzve objednatele k ptevzeti zakryvanych praci
v uvedené lhtt¢ a objednatel si vyzada jejich odkryti, i pokud byly provedeny fadné.

Prace, dodavky a materialy, Které jiz v prib&éhu provadéni vykazuji nedostatky nebo
odporuji smlouvé, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnymi pracemi, doddvkami
a materialy. Vznikne-li timto objednateli $koda, hradi ji zhotovitel. Neodstranéni
nedostatki podle véty prvni ve lhité stanovené na kontrolnich dnech, nebo zapisem
do stavebniho deniku, opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Zastupce objednatele — TD a osoby opravnéné jednat ve vécech technickych uvedené
v ¢l L., odst. 1.1. této smlouvy jsou opravnéni kontrolovat dodavky veskerého materialu
a zbozi dodavaného na stavbu. Za timto uUcelem je zhotovitel povinen objednatele
pfedem upozornit na pfipadné zmény materiali uvedené v provadéci projektové
dokumentaci, resp. ve vykazu vymeér a v téchto ptipadech je zhotovitel opravnén tyto
dodavky zabudovat pouze se souhlasem objednatele. Objednatel je opravnén za Gcelem
provedeni kontroly jakosti zbozi pozadovat od zhotovitele dodaci listy prodejct od
kazdého druhu dodavky. Objednatel je opravnén si provést kopie téchto dodacich listt.
O provedenych kontrolach bude proveden zapis ve stavebnim deniku.

XI11I.
Piedani a prevzeti dila

Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky. Smluvni strany
se dohodly na vylouceni pouziti § 2628 OZ.

Nedodélkem se rozumi kvalitativni nedostatek plnéni, kdy urcita ¢ast plnéni podle této
smlouvy neni dokoncena. Vadou se rozumi nedostatek konstrukce, ktery je zplsoben
chybnym navrhem nebo provedenim.

Prevzeti fadné dokonceného dila provede objednatel v misté plnéni, a to na vyzvu
zhotovitele u¢inénou nejméné 5 dnii pred terminem podle ¢l. V., odst. 5.3. této smlouvy.

Zhotovitel je pfi pfedani dokonceného dila povinen ptedloZit zejména:

- zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach a pouzitych materidlech s doklady
0 jejich hygienické nezavadnosti,

- zapis o vyhodnoceni zkuSebniho provozu jednotlivych technologii,

- revize veSkerého vyhrazeného zatizeni,

- znalecké posudky,
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13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

- zapisy o provéieni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu vystavby +
fotodokumentaci,

- dokumentaci skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich v pisemné podobé¢ a
V jednom vyhotoveni v elektronické podobé ve formatu *dwg, *xlIs a *docx,

- geometrické zaméteni dokoncené stavby a kanalizace vcetné novych siti, geodeticky
plan a podklady pro jeho zpracovani na CD/DVD mediu,

- stavebni denik — original,

- veskerou zaptijcenou projektovou dokumentaci,

- seznam stroju a zafizeni, vCetné jejich atestd, pasportii, navoda k obsluze v ¢eském
jazyce, zarucnich listt, apod.,

- doklady prokazujici ptivod a vlastnosti vyrobka (prohlaseni o vlastnostech vyrobku,
certifikaty, apod.),

- doklady o zaSkoleni obsluhy.

Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo podepsanim zapisu o predani a prevzeti dila.
V zéapise bude zejména uvedeno:

a) popis predavaného dila, popt. jeho ¢asti schopné samostatného uzivani

b) udaje o cené dila

C) udaje o zhotoviteli dila

d) udaje o projektantovi a dokumentaci stavby skute¢ného provedeni

e) lhuty vystavby

f) odchylky od projektové dokumentace ovéiené ve stavebnim fizeni

g) zhodnoceni praci, v¢. jejich kvality

h) prohlaseni objednatele, ze dilo piejima nebo nepiijima; pokud objednatel dilo
nepfevezme, bude v zapisu uveden dalsi postup smluvnich stran

1) soupis vad a nedodé¢lkd, které byly zjistény pii zahajeni fizeni o predani a prevzeti
dila s uvedenim lhtty pro jejich bezplatné odstranéni, zptsob jejich odstranéni, popf-.
sleva z ceny dila.

XIV.
Smluvni pokuty a trok z prodleni

Je-li objednatel v prodleni s tthradou plateb podle ¢lanku VII této smlouvy, je povinen
uhradit zhotoviteli Urok z prodleni z neuhrazené dluzné Castky podle konkrétni faktury
za kazdy den prodleni ve vysi stanovené zvlastnim pravnim piedpisem.

Za prodleni s provedenim dila ve lhité podle ¢l. V., odst. 5.3 této smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s pfedanim dila podle ¢l. V., odst. 5.3 této smlouvy o

vice nez 30 kalendafnich dnu je zhotovitel objednateli povinen uhradit smluvni pokutu
ve vysi 30.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni poc¢inaje 31. dnem.
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14.4.

14 5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Za prodleni s odstranénim vad nebo nedod¢lka dila ¢l. XV uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni, a to za kazdou
vadu nebo nedodélek zv1ast.

Za prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti podle ¢l. VIIL, odst. 8.4., 8.7., 8.8 je
tento povinen uhradit objednateli smluvni pokuty ve vysi 1 500 K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni a kazdy jednotlivy piipad.

Za poruseni povinnosti ml¢enlivosti dle ¢1. XVIIL., odst. 18.2 této smlouvy je objednatel
po zhotoviteli opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 30 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy ptipad.

Za poruSeni povinnosti nastoupit k odstraniovani havarijni vady je zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢, a to za kazdou i zapoc¢atou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu v pfipadé nedodrzeni technologickych
postuptl (zejména montaze technologie do stavebné nehotovych prostor), a to za kazdy
zjistény piipad ve vysi 5 000 K¢&.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢, za kazdy jednotlivy
piipad, jestlize zhotovitel porusi povinnosti pii nakladani s odpady.

14.10. Pravo fakturovat a vymahat smluvni pokuty a Groky z prodleni vznikd prvnim dnem

nasledujicim po marném uplynuti lhiity, nebo prvnim nésledujicim dnem po poruseni
povinnosti zhotovitele dle odst. 14.6., 14.8., 14.9. Smluvni pokuty a tiroky z prodleni
jsou splatné do 30 kalendéainich dni ode dne doruceni ozndmeni. Pravo na fakturovani
a vymahani smluvnich pokut a urokl z prodleni nevznikne po dobu, po kterou zdrzeni
proveditelné platby zavinil penézni ustav.

14.11. Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty a uroky z prodleni hradi povinna strana

bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé smluvni strané v této souvislosti
ujma, Ujma je vymahatelna v pIné vysi a samostatné vedle smluvni pokuty. Danovy
doklad, na zakladé kterého bude uplatnéna smluvni pokuta a vySe troku, musi mit
nalezitosti uvedené v ¢l. VII. této smlouvy.

14.12. Odstoupenim od smlouvy dosud vznikly narok na uhradu smluvni pokuty nezanika.

15.

XV.
Zaruka za jakost a odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli az do uplynuti zaru¢ni doby zaruku za jakost dila, tedy
piejima zavazek, Ze dilo bude v prabéhu ptislusnych zaru¢nich dob odpovidat vysledku
uréenému v této Smlouve, Ze nedojde ke zhorSeni parametrti, standardi a jakosti
stanovenych piedanou dokumentaci. Zaru¢ni doby za jakost stavby, za spravnou
technickou konstrukci, zakvalitu pouzitych materialti, a stejné tak i za odborné
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

provedeni, které zarucuje spravnou funkci a vykon dodaného dila v délce 60 mésici
zacCinaji bézet ode dne prevzeti dokonCeného dila bez vad. Zaru¢ni lhita pro
technologické zatizeni ¢ini 24 mésict.
Pro otazky zéaruky za jakost dila touto smlouvou neupravené plati pfiméten¢ ustanoveni
§ 2113 anasl. OZ.

V piipadé opravy nebo vymény vadnych dili zafizeni se prodluzuje zaru¢ni doba o
dobu, po kterou se predmétné Casti zatizeni v diisledku zjisténého nedostatku nemohly
provozovat. V ptipad¢, ze se pro nedostatky jednotlivych dilit nemohly provozovat dalsi
casti zarizeni nebo celkové zafizeni, pak plati prodlouzeni zaruky i1 pro tyto dalsi ¢asti
zafizeni nebo pro celkové zafizeni. Pro vyménéné nebo nové dodané dily poskytne
zhotovitel zaruku v ptivodnim rozsahu dle tohoto odstavce, kterd zacne platit ode dne
vymény nebo odstranéni reklamované vady.

V ptipadé, ze se v zaruéni dobé vyskytne vada dila, ma objednatel pravo na jeji
bezplatné odstranéni. V protokolu o nahlaSeni vady smluvni strany potvrdi lhiitu pro
odstranéni vady a rovnéZ den, kdy je vada skute¢né odstranéna.

Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva poruSena podstatnym nebo
nepodstatnym zplsobem, ma objednatel v protokolu o nahlaseni vady dle svého uvazeni
pravo pozadovat:

a) odstranéni vad dodanim néhradniho plnéni nebo pozadovat dodéni chybéjici Casti dila
b) odstranéni vad opravou vadné ¢ésti dila, jestlize vady jsou opravitelné, nebo

¢) pfimétenou slevu z ceny dila

a zhotovitel ma povinnost tyto vady pozadovanym zplsobem a ve stanovené lhuté
odstranit; objednatel lhitu stanovi ptiméfené k rozsahu, povaze a zvolenému zptsobu
odstranéni vady.

Ustanovenim ¢l. XIII. této Smlouvy neni dotceno pravo objednatele odstoupit od
Smlouvy z divodu vad dila v téch piipadech, kdy vada pfedstavuje podstatné poruseni
Smiouvy.

V piipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji
zhotovitel prace na odstranéni vad a prace provede ve lhtté 15 dni ode dne pisemného
oznameni objednatelem. V ptipad¢, Ze zhotovitel prokédze, Ze lhiitu pro odstranéni vad
nelze sohledem na technologické postupy, klimatické podminky apod. objektivné
dodrzet, dohodnou ob¢ strany lhlity ndhradni. Pokud nedojde k dohod¢ ohledné terminu
odstranéni vady, urci pfiméfeny termin zdvazné objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Ze
zahdjené odstraniovani vady nebude bez vaznych divoda preruSovat a bude v ném
pokracovat az do Uplného odstranéni vady. Za divod pro nezahajeni nebo pferuseni
odstraniovani vady se nepovazuje nedostupnost nahradnich dild. Zhotovitel doda
objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, ptipadné opravené doklady vztahujici
se Kk opravené, piipadné vyménéné casti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize,
prohlaseni o shod¢ vyrobkii apod.) potfebné k provozovani dila.

Odstranéni vad havarijniho charakteru, které¢ by branily uzivani dila a provozu, a zavad
na technologickém zafizeni bude zahajeno do 24 hodin od jejiho nahlaSeni zhotoviteli,
pficemz je dostacujici zplsob nahlaseni i telefonem, faxem ¢i elektronicky na
dohodnutou e-mail adresu a dodate¢né pisemné oznameni.
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15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Naroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na nahradu jmy vzniklé objednateli
v disledku vady ani na smluvni pokutu vézici se na poruSeni povinnosti, jez vedlo ke
vzniku vady.

Zhotovitel prohlasuje, ze vesSkeré materidly, stavebni dily a =zafizeni pouzité
pii zhotovovani dila odpovidaji veskerym technickym normam a pravnim predpisim
platnym v CR a maji takové vlastnosti, aby byla po dobu piedpokladané existence
stavby jen pifi bézné udrzbé zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostiedi,
bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. Tuto skutecnost dolozi
zhotovitel pfisluSnymi doklady.

XVI.
Ukon¢eni smlouvy

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich zptisobech zaniku smlouvy:

a) splnénim smluvniho zavazku fadn¢ a vcas,

b) dohodou smluvnich stran spojenou se vzajemnym vyrovnanim tucelné vynalozenych
a vérohodné dolozenych nakladd,

€) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni nékterou
ze smluvnich stran nebo pro piekazku, jez nastala nezavisle na vali povinné
smluvni strany.

Odstoupit od smlouvy lze v piipadech podstatného poruSeni smluvni povinnosti ve
smyslu ustanoveni § 2106 a nasl. OZ a dale objednatel je od této smlouvy opravnén
odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud nebude schvélena Castka ze statniho rozpoctu
nasledujiciho roku, kterd je potfebna k tthradé¢ za plnéni poskytované podle této smlouvy
Vv nasledujicim roce. Objednatel prohlasuje, Ze do 30 dnli po vyhlasSeni zakona o statnim
rozpoctu ve Sbirce zakonil pisemné ozndmi zhotoviteli, Ze nebyla schvélena ¢astka ze
statniho rozpoctu nasledujiciho roku, kterd je potebnd k uhrad¢ za plnéni poskytované
dle této smlouvy v nasledujicim roce.

Smluvni strany se dohodly, ze pokladaji za podstatné poruseni smlouvy zejména (vedle

dal$ich ptipadii uvedenych v této smlouve):

a) nedodani fadn¢ (bez vad) provedeného dila ve lhuté podle ¢l. V., odst. 5. 3. této
smlouvy

b) nedodrzeni ujednani o zaruce a nedodrzeni ujednani o odstranéni vad ve
stanovenych lhiitach ve ¢l. XV. této smlouvy,

c) nedodrzeni povinnosti vyplyvajicich z poruseni povinnosti ml¢enlivosti,

d) dodavky a montaze technologie v nesouladu s PD,

e) nedodrzeni pfislusnych norem

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit i bez udani divodu. Timto smluvni strany

vylucuji aplikaci ustanoveni § 2004 odst. 3 0Z a odstoupeni od smlouvy se zavazek rusi
vzdy od pocatku
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Odstoupeni je uc¢inné dorucenim pisemného ozndmeni o odstoupeni od smlouvy
zhotoviteli.

V ptipadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od smlouvy je zhotovitel povinen
vyklidit stavenisté ve hité nejpozdé€ji 14 dnt od odstoupeni od smlouvy. V piipadé, ze
zhotovitel v této 1hité stavenisté nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit
jeho vyklizeni na naklady zhotovitele.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku na
nahradu Gjmy vzniklé poruSenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za
jakost vcetné¢ podminek stanovenych pro odstranéni zaruénich vad ani zavazku
mlcéenlivosti zhotovitele, ani dal§ich prav a povinnosti, z jejichz povahy plyne, ze maji
trvat i po ukonceni smlouvy.

Objednatel prohlasuje, ze jednotlivé Casti dila pro néj nemaji samy o sobé hospodarsky
vyznam.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén kdykoliv v prubéhu insolven¢niho
fizeni zahajeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy.

16.10. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze na sebe piebird nebezpeci zmény okolnosti ve

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 OZ.

XVII.
Vlastnické pravo, nebezpeci Skody

Vlastnicke pravo k realizovanému dilu pfechézi ze zhotovitele na objednatele
podepsanim zapisu o pfedani a prevzeti dila.

Nebezpeci Skody nese po celou dobu plnéni predmétu smlouvy zhotovitel. Nebezpeci
Skody na zhotoveném dile pfechazi na objednatele podepsanim zapisu o predani a
prevzeti dila.

XVIIL.
Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, ze v zalezitostech touto smlouvou piimo neupravenych
se jejich vzijemna prava a povinnosti budou fidit pfisluSnymi ustanovenimi OZ,
Vv platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje béhem zhotovovani dila 1po jeho pifedani objednateli,
zachovéavat mlcCenlivost o vSech skuteCnostech, o kterych se dozvi od objednatele
v souvislosti se zhotovenim dila. Zhotovitel odpovida za poruseni mlcenlivosti svymi
zaméstnanci, jakoz 1 tfetimi osobami, které se na provadéni dila podileji.

Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel mad povinnost uveiejnit na svém profilu
uzavienou smlouvu véetné vSech jejich zmén a dodatki, vysi skute¢né uhrazené ceny za
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18.4.

18.5.

plnéni této vefejné zakazky a seznam poddodavatelti a zaroven smlouvu zvetejnit dle
zékona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Zhotovitel pojisti svym jménem a na své naklady vlastni stavebni prace, které jsou
pfedmétem Smlouvy, zafizeni a majetek, tvofi zafizeni stavenisSté, a to vcetné pojisténi
proti zivelnym pohromam, vlastni dodavky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu
odpovédnosti vici tretim osobam nebo jejich majetku a své pracovniky pro ptipad své
povinnosti nahradit ijmu pii pracovnim urazu nebo nemoci z povoléni. Vyse pojistného
se bude rovnat minimalné vysi nabidkové ceny dle ¢l. VI., odst. 6.1 této smlouvy.
Pojistnd smlouva bude platna a uc¢inna po celou dobu trvani smlouvy o dilo. Maximalni
mozna vySe spoluti¢asti zhotovitele nesmi piesahnout 5 % (pét procent) u kazdého
pojistného plnéni.

Kdykoliv na zadost Objednatele Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v§ak do
deseti (10) pracovnich dnti od vyzvy Objednatele piedlozi platnou pojistnou smlouvu a
doklady o zaplaceni pojistného. Nepiedlozeni pojistné smlouvy je divodem k
odstoupeni od smlouvy o dilo s vybranym zhotovitelem. Objednatel si mtize od pojistné
smlouvy poftidit kopii.

18.6 Pozadavek dle ptedchozi véty mize vybrany dodavatel prokazat také pojistkou nebo

18.7

18.8

18.9

pojistnym certifikatem, budou-li vyhotoveny pftislusnou pojistovnou v takové podob¢ a
podrobnostech, ze z 0daji v nich uvedenych bude dostatecné vyplyvat splnéni vSech
pozadavkl zadavatele na pojisténi v rozsahu pozadovaném zadavatelem.

Tuto smlouvu lze ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi, vzdjemné odsouhlasenymi a
podepsanymi a vzestupné Cislovanymi dodatky, které se stavaji jeji nedilnou soucasti.
Ptfedchozi véta se neuplatni na zménu povéfenych osob a jejich kontaktnich udaji —
pfipadnd zména je u¢innad dnem jejiho pisemného ozndmeni druhé smluvni strang.

Tato smlouva je vyhotovena v ¢eském jazyce ve tiech vytiscich, z nichz kazdy ma
platnost originalu. Objednatel obdrzi 2 vytisky, zhotovitel obdrzi 1 vytiskl. Smlouva
nabyva platnosti dnem podpisu a G€innosti posledni smluvni stranou.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zmén¢ nékterych zakond, v platném znéni, osobou povinnou spolupusobit pii
vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s hradou zboZi nebo sluzeb z
veifejnych vydajt.

Prilohy této smlouvy:

Ptiloha ¢.1: Ocenény vykaz vymér

Ptiloha ¢.2: Harmonogram postupu praci v¢. vyse predpokladaného mési¢niho plnéni
Piiloha ¢.3: Pravidla pro prace dodavatelskych firem ve specidlnim rezimu VVaUpVZD
Ptiloha ¢.4: Pouceni o zasadach chovani vstupujicich osob pii styku s véznénymi osobami ve
VVaUpVZD
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V Bmé dne 4. 4. 2018 V Brné dne 4. 4. 2018

za dodavatele za objednatele
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Ptiloha ¢€.3 :

Pravidla pro prace dodavatelskych firem ve specialnim reZimu Vazebni véznice a ustavu
pro vykon zabezpecovaci detence Brno

Realizace celého dila bude probihat v arealu Vazebni véznici a tGstavu pro vykon
zabezpeCovaci detence Brno, ve kterém jsou zavedeny zvlastni podminky specifické pro
vézeniska zatizeni. Tyto podminky budou ovliviiovat pribéh realizace celého dila.

Dale je stru¢n€ popsano, jaka omezeni a jaka pravidla musi dodavatel stavby dodrzovat, tak
aby byl pribéh realizace dila bezproblémovy a nedochazelo k ¢asovym prodlevam pfi
realizaci :

. po podpisu SOD a pied predanim stavenis$té zhotoviteli je nutno podat
zadost za ucelem vystaveni povoleni zvlaStniho vstupu zaméstnancim
zhotovitele, zddost musi byt opatfena razitkem zhotovitele,

. musi byt provedeno prokazatelné pouceni vSech pracovnikii odbornych
firem, zejména pak o styku svéznénymi osobami, rezim pohybu ve
stfezené Casti véznice, pohyb vozidel, ukladani materidlu a naradi atd.,

. véznice musi disponovat aktualnim seznamem osob zhotovitele, které
budou vyzadovat vstup do véznice,

. pozadujeme aktualni seznam vozidel (typ vozidla, SPZ a seznam tidica od
jinych subjektii nez téch, které budou vykonavat pracovni ¢innost,

. V dostate€ném Casovém predstihu poZadujeme harmonogram jednotlivych
praci, tento harmonogram musi odpovédna osoba zhotovitele stale
Vv dostatecném piedstihu aktualizovat,

. pii provadéné pracovni ¢innost musi byt vzdy po ukonceni praci zajiSténo
leSeni proti moznému zneuziti odsouzenymi, zejména pak je nutno vénovat
pozornost v ptipadech praci v blizkosti zakazaného pasma,

. pracovni ¢innost musi byt vzdy vroviné stavebné technickych prvka
dokoncena (mfize, ziletkové oploceni, vchody na budovy — Katry,
signalizace vstupl — el. zamky),

. vozidla budou parkovat na odstavném parkovisti ur¢eném véznici ,

. naradi pfinesené do véznice (el. vrtacky a dal$i zatizeni) budou dikladné
kontrolovéana popftipad¢ zajisténa proti zneuZziti,

=  vdostatecném c¢asovém piedstihu budou stanoveny terminy vyvazeni
odpadu,

= pracovni doba zhotovitele bude maximalné¢ od 6.30 hod. do 17.00 hod.,
dale je nutno pocitat s cca 30 min. zdrzenim pfi prichodu branou véznice,
divodem je nutnost prohlidky osoby i jeho zavazadel,

. dals$i mozna omezeni a pravidla pro realizaci dila budou upfesnéna a
specifikovana s vitéznym uchazecem po podpisu SOD.

Zhotovitel musi pocitat s omezenim pfi realizaci dila a pfizpisobit se, proto jiz do
celkové doby realizace dila doporucujeme, zohlednil mozné pritahy a ¢as na realizaci dila,
které odpovidaji mistu a podminkam vézeniského zatizeni.
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Piiloha ¢&. 4

POUCENI

0 zasadach chovani vstupujicich osob pii styku s véznénymi osobami ve
Vazebni véznici a Ustavu pro vykon zabezpecovaci detence Brno

Pii piichodu na hlavni vstup do Vazebni véznice a UpVZD Brno (déle jen ,,véznice“) je tieba
predlozit doklad totoZznosti (ob¢ansky prikaz, cestovni pas). Na vstupni brané je vstupujici povinen
vzdy ptedlozit zavazadlo ke kontrole, ptipadné se podrobit osobni prohlidce.

Do véznice je zakdzano nosit jakékoliv lihoviny, 1éky, drogy, mobilni telefony, SIM karty, telefonni
karty a dalsi nepovolené predméty, které mohou ohrozit vykon vazby ¢i vykon trestu odnéti svobody.
V ptipadé¢, Ze vstupujici osoba ma zbran, nebude vpusténa do objektu véznice. Osobam v podnapilém
stavu nebude vstup do objektu véznice povolen.

Pti jakémkoliv styku s véznénymi osobami (obvinénymi a odsouzenymi) a chovanci ustavu pro vykon
zabezpecovaci detence je povinen dodrzovat limitujici ustanoveni piislusné pravni upravy (z.c.
293/1993 Sb., z.€. 169/1999 Sb., z.¢. 129/2008 Sb., vyhl. . 109/1994 Sb.,vyhl. ¢. 345/1999 Sb.),
zejména je zakazano zneuzivat véznéné osoby k riznym Gsluham, vyuzivat jejich prace pro osobni
prospéch, pfijimat od nich jakékoliv predméty (vyrobky apod.), zprostfedkovavat jim jakékoliv
vzkazy a spojeni osobniho charakteru mimo véznici (dopisy, osobni navstévy pribuznych apod.) a
predavat jim riizné predméty a potraviny, jako napt. tabakové vyrobky, kavu, lihoviny, 1éky a rizné
chemikalie. Je zakazano vést s véznénymi osobami osobni rozhovory o mimopracovni problematice,
sdélovat jim tidaje osobniho charakteru (adresy bydliste, telefonni ¢isla apod.), ani své poznatky
souvisejici s chodem véznice. V piipade poruseni uvedenych zasad je vstupujici osoba povinna
odmitnout pozadované sluzby véznéné osoby a neprodlené sdelit tuto skute¢nost zaméstnanci véznice.

Osobni véci je nutno odkladat jen na misto, které uréi zaméstnanec Vézetiské sluzby Ceské republiky
(dale jen ,,VSCR®).

Vstupujici osoba dba pokynt ptislusnika nebo obcanského zaméstnance, ktery zajistuje jeji doprovod
a nevzdaluje se z jeho dosahu.

V ptipadé¢ ziskanych poznatkd smétujicich k piipravé Gtéku véznéné osoby je vstupujici osoba
povinna tuto skute¢nost ihned oznamit zaméstnanci VSCR.

Ptipady jakéhokoliv poruseni uvedenych zasad, byt i z nedbalosti, budou feseny dle jejich rozsahu a
intenzity ptrestupkovym fizenim nebo v pfipadé naplnéni skutkové podstaty trestného ¢inu bude
zahajeno trestni stihani. Takové vstupujici osobé bude zakazan vstup do véznice. Toto pouceni je
vydano v zajmu preventivni ochrany osob proti negativnimu vlivu véznénych osob.

Dnesniho dne jsem byl poucen(a) o zdasaddach chovani pii styku s véznénymi osobami a povinnosti
jejich dodriovani.

Jméno, prijment:
¢islo obcanského pritkazu / cestovniho pasu /:
Poucen dne:
Podpis:
Nazev a adresa vysilajici organizace :
Pouceni provedl! (jméno, prijmeni):

Datum: podpis:

22



