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m e z i  s m i u v n  i mi  sl  r a n a m i

Objednatel ě. 1: Česká republika Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:
Ve věcech naplnění smlouvy oprávněn 
jednat:
V  technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:
E-mail:
ID DS: z49pet’3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZo 1312774 " není plátce DPH

(dále jen „o b je d n a te l c. 1“)

Objednatel ě. 2:
Sídlo:
V  zastou pení:
Ve smluvních záležitostech oprávněn  
jednat:

V  technických záležitostech oprávněn  
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „o b je d n a te l č. 2 “),

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy m 
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Fiignerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

zjq4rhz

65993390
CZ65993390

11 výslovně specifikován konkrétně objednatel 
.objednatel" zahrnuje souhrnně oba objednatele.
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Smlouva o dílo ■■ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. ZuhiK isoviiv

Z h o t o v i t e l ;  C.JB-^ooticzie, spol s r,o.

Sídlo; Lazaretní 4 2 4 8 / na, 615 00 Brno

Zastoupen;
ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
v  technických záležitostech oprávněn
jednat:
Telefon:
E -m a il:
ID DS: 4pq7xjó
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 26271044
DIČ: CZ2627ÍO44
Společnost je zapsaná v obchodním ,, . , ,, , „ v  , ,,w , , V1
rejstříku vedeném: u Kn«skcho •som,u v Brn6><xkhl C>vlozka 4 11OT
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva"):

Článek L 
Předmět a účel díla

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné
zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. ZahnaSovice".

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Zahnašovice (dále jen „KoPÚ") včetně nezbytných
zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost
geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 
7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška")], vyhotovení dokumentace pro zavedení 
výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané 
DKM (dále jen „dílo").

1.3. Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM" podle odstavce 3.4., bude sloužit 
jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových 
úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování.

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
1.5. Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo na rozšíření předmětu díla o plnění opčního práva 

v souladu s ust. § 99 zákona č. 137/2006 Sb,, o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"). spočívající v  zajištění projekčních a geodetických 
pracích, které souvisí s plněním zhotovitele

1.6. Opčním právem se rozumí právo na poskytnutí dalších služeb spočívajících 
v navazujících a obdobných službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídající 
původní veřejné zakázce v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Objednatel č. 1 si 
vyhrazuje možnost zadat veřejnou zakázku na nové služby v  jednacím řízení bez 
uveřejnění. Zhotovitel se tak zavazuje v případě, bude-li objednatelem č. 1 opční právo
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využito za pod mí nek sta novo nýei i příslušnými pra v n í i ni p rod ji i sy, za jist ií o 1 >jcv< 1 n a 1 o I i o. 
i projekční a geodetické práce.

1.7. Maximální hodnota opčního práva činí 598 300, Kč bez DPH, Prosná .specifikace
a rozsah případného plnění opčního práva, tj. přesné určení jednotlivých položek
a jejich výměr bude určen dle aktuální potřeby v průběhů realizace díla na základě 
návrhu zhotovitele a odsouhlasení objednatele č. 1.

1.8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí
v době sjednané v článku V. této smlouvy. -Dokončením celého díla se rozumí řádné
dokončení „Vytyčení pozemku dle zapsané DKM" podle odstavec 3.4. Objednatel 
se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle 
podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek II. 
Podklady k provedení díla

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 11. 2. 2016.
2.2. Objednatel Č. 1 se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. O předání podkladu bude sepsán oboustranně podepsaný protokol. 
Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších 
nezbytných podkladů.

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 
se k předmětu díla (dále jen „předpisy"). V  případě, že v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 
předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 
plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 
předpisy.

Článek III. 
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí 
a v  souladu se zákonem c. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně zákona c. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") a dále zejména 
s vyhláškou c. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav, včetně její přílohy (dále jen „vyhláška"), Metodickým návodem 
k provádění pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných 
zařízení v  pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o postaveni 
a činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen „RDK") a Metodickým postupem 
pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě ~~ Výměnný formát pozemkových 
úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 02/14 -  Zkušební provoz v rámci 
předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě -  Výměnný formát pozemkových úprav.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 
vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce.

3.1. Hlavní celek „Přípravné práce" je sestaven z následujících dílcích částí

3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení 
závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné
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přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, navili ke 
zrušení, elaborát revize PPBP).

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 
(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

a) Podrobné měření polohopisu ťj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 
vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 
porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 
staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 
prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. 
Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného 
měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový 
systém baltský po vyrovnání - Bpv).

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
zákona

a) Vypracování seznamu účastníků řízení pro úvodní jednání. Seznam 
stávajících věcných břemen. Tyto seznamy budou předány objednateli č. 1 v 
termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele.

b) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných geometrických 
plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu zjišťování hranic 
obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše 
dle katastrální vyhlášky.

c) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na 
hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona.

d) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 
zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 
katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. 
odst. 3) náležitosti návrhu pozemkových úprav přílohy č. 1 k vyhlášce).

e) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel č. 1 
na základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem 
předány do 1 měsíce od výzvy objednatele Č. 1.

f) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle 
katastrální vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.

g) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních 
a pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 
odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zpracovatel.

h) Grafický přehled parcel, včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci 
včetně případného seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel 
s obsahem souboru popisných informací.

1) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 
zákona (viz Pokyny č. 43 ČÚZK).

j) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu 
a seznamu parcel pro vyznačení poznámky do KN,

3.1.4. Rozbor současného stavu

a) Rozbor současného stavu území -  průzkum území (charakter hospodaření, 
čestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky).
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b) Zhodnocení požadavku a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 
vy ho d n ocen í ú zeni í pro využití k 11 á v lbovým pracím,

c) Přehled zjištěných nesouladu druhu pozemku a způsobíi využití v souladu 
s § 5 od st 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § n  odst. i vyhlášky.

d) Mapa pr(ízkumu a mapa erozního ohrožení - soucasný stav.
e) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároku vlastníku bude 

topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 
odbornou organizací. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona 
a § H a 12 vyhlášky a přílohy č. i vyhlášky, jeho předání odborné organizací 
zajistí objednatel ě. i.

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároku vlastníků pozemku

a) Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 
vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 
obvod KoPÚ (§ 9 odst. 7 zákona).

b) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy c. 1 
k vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými 
v § 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním 
seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona.

c) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 
originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav. Ke každému nárokovému listu bude také připojeno 
grafické zobrazení parcel konkrétního nárokového listu.

d) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede
zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel č. 1 je doručí 
dotčeným vlastníkům.

e) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 
vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů.

f) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen, výkupu 
pozemků aj. zajistí objednatel c. 1,

g) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek
podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu
provedeno.

3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen ,,PSZ“) bude 
vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků 
objednatele v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně 
provázán s územním plánem na sousední katastrální území a na území 
mimo obvod pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.

c) Součástí díla bude i posouzení navržených změn společných zařízení ve 
srovnání se schváleným územním plánem řešeného území.

d) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány 
a organizacemi. Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor 
zástupců vlastníků.

e) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel č. 1 zajistí na návrh 
zpracovatele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky
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inžcnýrsko-geologickěho průzkumu budou závazným podkladem pi'o návrh 
PSZ. '

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce přtxl stanoveným termínem ukončení dílčí
části 3.2.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. Následné bude PSZ
p řed 1 ože n k o d so u h 1 a s e n í R 1) K, p roj ed n á 11 í z a j i.šťuj c o 1 >j e d n a t el č. 1.

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu
příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základe výzvy 
objednatele zúčastní projednání předložené dokumen tace.

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je 
nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemku ve 
vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků.

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná 
opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací 
a zpracována v rozsahu odstavců 3.2.1.9.1. až 3.2.1.9.3.

3.2. i . 9.1. Výš ko p is n é za m ěřen í záj 1110 včh o ú ze mí. Za m č řc n í b u d e p r o v ed e n (>
v nezbytném rozsahu u pozemku ohrožených vodní erozí nebo 
u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace 
společných zařízení.

3.2.1.9.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na 
potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je 
započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy 
budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti 
max. po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.2.1.9.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je 
započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy 
budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti 
max. po 20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1
zákona

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 
odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, 
zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou c. 3 
vyhlášky v rozsahu dle bodu VIIL přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8.

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi 
vlastníky, popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9  odst. 20 
zákona),

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli c. 1 předložen soupis 
nových pozemků podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků 
bude připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání 
jednotlivých pozemků. Pokud bude grafická příloha spojena se soupisem 
nových pozemků neoddělitelně, pak je podpisem na písemné popisné části 
odsouhlasena jak popisná, tak i grafická část návrhu. Grafická příloha bude 
obsahovat zákres stávajících a nově zřizovaných věcných břemen.
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d) Soupisy nových pozemků včetně grafické čásii návrhu (gx) zasílané 
objednatelem č. i podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.

e) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace
soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení 
spol irvlast niči ví, ú prava obvod u poze m kove ů p ra vy, zm ě na ok r 11 h u 
účastníků řízení, a to až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona.

0  Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu
stanoveném přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v 
počtu a formě stanovené cl. IV. teto smlouvy.

g) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy 
vlastníků budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle 
poža d avku obj ed 11 a t el e.

h) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 
pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ ve formě aktualizované
celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem 11a rozsah
provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána v celém 
rozsahu, nikoliv jen dodatek.

i) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a 
vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků.

3.2.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a 
PSZ

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 
a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v 
rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a to v poctu a 
formě stanovené čl. IV. této smlouvy.

b) Paré Č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 
podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení 
návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie 
odsouhlaseného případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemku 
dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s 
uvedením parcelních čísel KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových 
pozemků obsahují pracovní čísla parcel, bude přiložena srovnávací tabulka 
parcelních čísel. Grafickou přílohou se rozumí znázornění nového pozemku 
(podrobné situace pro jednotlivé vlastníky řízení).

Hlavní celek „Mapové dílo" obsahuje

3.3.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a 
vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru 
nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ.

3.3.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do 
KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální 
vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).

3.3.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená odbornou 
organizací a její předání odborné organizaci zajistí objednatel č.i.

3.3.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 
výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona c. 200/1994 Sb,, o 
zeměměřictví a o zmene a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
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zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborné způsobilé osoby a 
přílohy k rozhodnutí dle § n  odst. 8 zákona k poso uzení zpí i sobi los ti jejich 
převzetí do katastru nemovitostí nej později do 3 měsíci i od nabytí právní moci 
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.

3.3.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena 
do 15-ti dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 
výsledku zeměměřických činností.

3.3.6, Za předaně dí 1 o v terminu je považováno předá 11 í veškcrýeh podId adú v rozsahu 
§ 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat podle 
přílohy ě. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, 
ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 
výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí 
dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě.

3.4. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje

3.4.1. Vytyčení, označení hranic pozemků a protokolární předání hranic navržených 
pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku 
objednatele na základě požadavků vlastníků. Zhotovitel odevzdá objednateli č. 1 
doklad o předání dokumentace o vytyčení hranice pozemků vlastníkům a 
katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných 
jednotek.

Článek IV. 
Technické požadavky na provedení díla

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 
zpracování na papíře. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném 
formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu 
VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a 
současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým 
editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem 
Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru 
nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve 
formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli 
rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní 
objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). 
Dokumentace bude předána ve formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není 
předání ve formátu VFP vyžadováno (např, dokumentace technického řešení PSZ), 
které se předávají ve formátu *.dgn nebo * vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK. 
Rastrová data budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF.

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v  následujícím 
poctu vyhotovení a formě:

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - íx papírové zpracování (íx objednatel č. 1) a 
CD (DVD).

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - íx  papírové zpracování (íx  objednatel 
č. 1) a 2x CD (DVD) - íx objednatel č. 1, íx  objednatel č. 2.

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (íx objednatel č. 1, íx pro 
předání na katastrální úřad) a CD (DVD).

4.2.4. Rozbor současného stavu - 2x papírové zpracování (objednatel) a 2x CD (DVD).
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4.2.5. Dokumentace nároku vlastníků (včetně map) ■■ 2x papírově zpracování (ix 
objednatel o, 1 a ix obec) a gx CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání 
účastníkům řízení, íx celková mapa (objednatel c. 2).

4.2.6. Vypracování PSZ -  gx papírové zpracování (íx objednatel ě. 1, ix obec, íx obec 
s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn 
vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 4X 
aktualizované papírové zpracování (ax objednatel, ix obec, ix obec s rozšířenou 
působností) a 4X CD (DVD).

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - íx papírové zpracování (objednatel ě. 
1) a 2x CD (DVD).

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení -■ 2x papírové zpracování 
a 2x CD (DVD).

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírově 
zpracování (íx objednatel ě. 1, íx obce k vystavení) a px CD (DVD), tx celková 
mapa (objednatel c. 2).

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x 
papírové zpracování (íx objednatel č. 1 (pare ě. 1), ix obce k uložení) a 3x CD 
(DVD) + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (íx objednatel ě. 1, íx 
katastrální úřad, ix  účastník řízení), íx celková mapa (objednatel ě. 2).

4.2.11. Zpracování mapového díla - 2x papírové zpracování a 2x CD (DVD).
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona
a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4X papírové zpracování
(íx objednatel č. 1, íx katastrální úřad, ix k rozeslání účastníkům řízení, íx  obec 
k veřejnému nahlédnutí) a sx CD (DVD).

4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - ix papírové 
zpracování (íx objednatel č. 1) a 2x CD (DVD) podle § 90 katastrální vyhlášky.

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh 
PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 
stanoví objednatel č. 1 podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ).

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel č. 1 následně 
rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 
samostatně a řazeny dle požadavku objednatele.

Článek V. 
Základní podmínky předání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. 
této smlouvy, a to v termínech jak  jsou uvedeny v příloze č. 1, která je  nedílnou součástí 
této smlouvy. 0  předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

5.2. Dílčí části budou předávány v sídle SPÚ -  Krajského pozemkového úřadu, Pobočka 
Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž. O předání a převzetí části díla bez 
zjevných vad a nedodělků bude vyhotoven schvalovací protokol, který bude 
oboustranně potvrzen osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech.

5.3. Zhotovitel předloží objednateli č. 1 7 dnů před zahájením projednávání se sborem 
zástupců k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového 
uspořádání pozemků v digitální formě.

5.4. Schvalovací protokol bude vyhotoven:

5.4.1. u dílčích částí 3.1.1. po potvrzení o odevzdání díla katastrálnímu úřadu k vydání 
kladného stanoviska (§ 9 odst. 6 zákona),

5.4.2. u dílčí části 3.1.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem č. 1,
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5.4.3. u dílčích částí 3.1.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu {§ 9 
odst. 6 zákona),

5.4.4. dílčí části 3.1.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem č. 1,
5.4.5. u dílčí části 3.1.5. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům, 

uplatněných ve lhůte stanovené objednatelem č. 1 (§ 8 odst. 1 zákona),
5.4.6. u dílčí části 3.2.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 

odst. 11 zákona),
5.4.7. u dílčí části 3.2.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem e. 1 

a po předložení kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve VFP,
5.4.8. u dílčí části 3.2.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhútě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 
aktuální dokumentace a kladného schvalovacího protokolu o převzetí dat ve 
VFP,

5.4.9. u hlavního celku 3.3. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k 
převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.

5.5. Část díla „Vytyčení pozemku dle zapsané DKM“ zabezpečí zhotovitel ve lhůtách 
stanovených objednatelem č. 1, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po roce, v 
němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Článek VI. 
Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je  sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez 
DPH 887 280,- Kč

2. Hlavní celek ~ Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez 
DPH 914 000,- Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 133 280,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 60 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 1 994 560,- Kč

DPH 21 % 418 858,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 2413 418,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je  neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po 
celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. 
nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 
sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je  platná po celou dobu 
realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje 
náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 
jednotek a jím  odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky,

6.3, Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.
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6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotku íoo bm, se metry 
sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Za o krou li lení se provádí vždy 
směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladu je zahrnut do cenové kalkulace.

Článek VIL 
Platební a fakturační podmínky

7.1. Cena díla bude hrazena jednotlivými objednateli takto:
Objednatel č. 1 ve výši 75 % z celkové ceny díla 
Objednatel č. 2 ve výši 25 % z celkové ceny díla

7.2. Faktury budou vystaveny samostatně pro každého z obou objednatelů ve výši 
odpovídající procentuálnímu podílu uvedeném v bodě 1. tohoto článku.

7.3. Fakturační adresa objednatele č. 1:
Státní pozemkový úřad, Husineclcá 1024/na, 130 00 Praha 3 -  Žižkov.

7.4. Fakturační adresa objednatele č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fúgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

7.5. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílcích částí, na základě 
oboustranně potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a 
nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, 
že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí 
protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez 
vad a nedodělků.

7.6. Dřívější termín plnění dílcích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 
budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 
v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je  písemný souhlas objednatele.

7.7. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 
vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V  takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

7.8. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí" s označením dílčí části a poslední 
fakturu označí textem „konečná".

7.9. Splatnost jednotlivých faktur objednatele Č. 1 je 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli č. 1. Splatnost jednotlivých faktur objednatele č. 2 je 60 kalendářních dnů 
ode dne doručení objednateli č. 2.

7.10. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nej později 
do 30.11. kalendářního roku.

7.11. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
7.12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu, 

objednatel Č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu 
finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 
obdržení potřebných finančních prostředků a že Časová prodleva z těchto důvodů 
nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči 
objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 
skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
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Článek V1.II. 
Záruky, smluvní pokuty, sankce

8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana po mší 
ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínu plnění předmětu 
smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou 
uplatňovány sankce uvedené v tomto článku.

8.2. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě doby plnění 
a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí 0,5 % z ceny hlavního celku bez 
DPH, a to za každé jednotlivé porušení.

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 
sjednaném termínu prokazatelné zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 
celku bez DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý kalendářní den prodlení.

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 
objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na 
plnění povinnosti netrvá.

8.5. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k její úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta 
delší. Zhotovitel uhradí smluvní pokutu objednateli č. 1 a objednateli č. 2 ve výši 
odpovídající procentuálnímu podílu dle cl. VII. bod 7.1. , tzn. že zhotovitel uhradí 
objednateli č. 1 smluvní pokutu ve výši 75 % a objednateli č. 2 smluvní pokuty ve výši 
25 % z celkové výše smluvní pokuty, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak (ČI.VIII 
bod 8.12).

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 
náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 
na uhrazení faktury vystavené dle či. VII.

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V  případě 
přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na 
dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního 
hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 
obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců 
přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 
zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných 
vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 
evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 
zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstraněni vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

8.8. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 
stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 
předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel č. 1 písemně oznámí zhotoviteli vadu 
díla a ten je povinen do 15-ti dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady 
díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, 
aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o 
specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen 
provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat objednateli, o předání a převzetí 
bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel č. 1 bude souhlasit s provedenou opravou, 
potvrdí zhotoviteli protokol o odstranění vad a nedodělků.
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8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním v a 11, uhradí o bj ed n a í e 1 i č. 1 smluvní pokutu vo 
výši 500 KČ za každý započatý den prodlení po uplynutí IhíHy dohodnuté podle 
odstavce 8.3. této smlouvy.

8.10. Objednatel Č. 1 má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 
záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či luxem s 
následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené Ihútě.

8.11. P okud zhotovitel řádn Č n eo ds tra 11 í oz 11 á m e 11 é va dy d o 30 - ti dnů od za h á j e n í od s t ranění 
vad, má objednatel c. 1 právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 
nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek.

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 
osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele č. 1 a v 
souladu s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli ě. 1 smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kě, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti.

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene ci nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 
strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela Či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu 
vzniklé škody.

Článek IX. 
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel č. 1 oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně lc podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je  povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 
prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení 
o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona. Při přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 
a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 
O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
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9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupiv od smlouvy, kdy/, přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trval více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemné odstoupit od smlouvy, pokud:

9.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvencní řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku;

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace;
9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od 
smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 
článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 
smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případe, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku je 
příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů 
uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle § 2600 až 
§ 2603 a § 2 991 a násl. NOZ.

9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a případnou náhradu škody.

9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

9.12. Objednatel je  oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 
jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi zhotoviteli.

Článek X.
Ochrana informací

xo. 1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 
které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 
uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat 
v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 
vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v  souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Neveřejné informace nezahrnují;
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10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 
jejich zpřístupnění přímo ci nepřímo zhotovitelem nebo;

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace, nikoliv neveřejného charakteru 
z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 
takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 
smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 
povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací.

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti 
s poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 
osoba, která je s ním přímo ěi nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 
zaměstnanec, zmocněnec, příkazee nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena 
s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 
právními předpisy nebo;

10.3.2. kdy z veřej není těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 
povoleno nebo;

10.3.3. v  případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou 
s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 
neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům 
a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 
rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné 
stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí 
sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat 
tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine 
maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude 
stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí 
být dále sdělovány.

10.6. V  případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 
dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 
informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 
dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 
odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 
všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 
Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné 
celkové nebo částečné reprodukce ci záznamy těchto neveřejných informací. Všechny 
dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem 
nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené 
v  počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné 
informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno 
vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů 
pověřen.

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 
škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 
že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se
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vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního pi-os i rod ku právní ochrany 
v případe hrozícího nebo skutečného porušení léto smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 
škody.

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 
nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50 o o o,- Kč 
(slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 
povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti kalendářních dnů ode dne obdržení 
vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody.

Článek XL 
Jiná ujednání

11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je 
předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s 
ním jinak nakládat.

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 
provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 
kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel íx za měsíc. Zhotovitel je povinen se 
těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v § 6 odst, 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, který 
je  volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen,

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základe 
aktuálních údajů katastru nemovitostí.

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 
poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby Činností 
zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele.

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném 
díle.

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplné znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné ci neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11.10. Zhotovitel prohlašuje, z e je  držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 
uskutečnit dílo dle této smlouvy.

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 
němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve
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znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informoval o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

ix.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu loto smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % 
celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 1 795 104,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí vele. Při podpisu smlouvy o dílo 
zhotovitel předloží objednateli č. 1 ověřenou kopii teto smlouvy.

11.13. Na žádost objednatele č. 1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o 
úhradě pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem 
jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby 
z ní vyplývající.

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platil; pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 
smlouvy či v  souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případe, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o 
této skutečnosti neprodleně informovat objednatele ě. 1 a ve lhútě 30-ti dnů uzavřít 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 
právo objednatele č. 1 od smlouvy odstoupit.

11.15. V případě uzavření smlouvy se sdružením, je ustanovení bodů 11.8., 11.9. a 11.10. platné 
pro všechny členy sdružení.

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 
újmu, která jim  vznikla v důsledku Činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 
Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona.

11.17. Na plnění zakázky se bude / nebude podílet subdodavatel zhotovitele. Pokud ano, pak 
prostřednictvím subdodavatele nebudou plněny následující dílčí části uvedené v cl. III. 
této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální hranice, 3.1.4. Rozbor současného stavu, 3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a hlavní celek 3.2. Návrhové práce. 
Omezení subdodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby 
s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona 
c. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ.

12.2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, 
ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. 
Každý z nich má váhu originálu.

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce.

12.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
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12.6. Objednatel i /hotovíte] prohlašují, že si smlouvu pročetli a ze souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, ze smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Ve Zlíne dne . . . A .áP  ̂ V e Zlíně dne . J.U.

Za objednatele č. i: Za objednatele c. 2:

V Brně dne

Příloha:

1. Položkový výkaz Činností
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R e k a p itu la c e  h la v n íc h  fa k tu ra č n íc h  ce lků C e lkem P od íl PSD P od íl CPU

1. P řípravné  p ráce  ce lkem  (3 .1.1 ,-3.1 ,6.) ber: OPU v Kč 8 0 /  280 2 2 t 020 888 480

2 . N ávrhové  práce ce lkem  (3.2.1 .-3.2,3.) bez DRU v Kč ; 1)14 000 220 800 808 500

3. M apové d ílo  ce lkem  (3 .3 .) bez DPH v Kč I 133 280 33 320 00 080

4. V ytýčen i pozem ků dle zapsané  DKM  (3.4.) bez DPH v Kč 80 000 15 000 48 000

C e lko vá  cena  bez DPH v K č 1 1)94 GG0 498 840 1 495 920

DPH 21 %  v Kč 418 888 104 714 | 314 143

C o lková  ce na  t l i la  vč e tn é  DPH v Kč 2 413 418 803 354 í 1 010 083

Za objednatele č. 1 Z a  o b je d n a te le  č . 2:


