Smlouva o dílo
č. 0296/2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 		Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		AQUARES, spol. s r.o.
zastoupen:		Zdeňkem Kutišem, jednatelem
sídlo:		Pístinská 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou 
IČ:			60069929
DIČ: 		CZ60069929
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ČB, oddíl C, vložka č. 3535
osoby oprávněné k jednání:	           ve věcech smluvních: 		  Zdeněk Kutiš
           ve věcech technických:		  Zdeněk Kutiš, Mgr. Rudolf Kalkus 
           ve věcech realizace a předání díla:  Zdeněk Kutiš, Mgr.Rudolf Kalkus 
           stavbyvedoucí: Zdeněk Kutiš 	  ČKAIT: 35607, 0102153


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 28. 2. 2018 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy v č.p. 174/I, J. Hradec, vypracovaná APA JH s.r.o., Denisova 1300/II, Jindřichův Hradec IČ 26106906, číslo zakázky 819/17z 12/2017.

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Oprava střechy objektu č.p. 174/I, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované APA JH s.r.o., Denisova 1300/II, Jindřichův Hradec IČ 26106906, číslo zakázky 819/17z 12/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pozemek p. č. 136/1 k. ú. Jindřichův Hradec, nám. Míru 174/I

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH			2.790.304,- Kč
DPH 15%				   418.546,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH		3.208.850,- Kč


Z toho uznatelné náklady činí 2.116.737.- Kč bez DPH a neuznatelné náklady činí 673.567.-Kč bez DPH




Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.


4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		3.  9. 2018
Dokončení prací: 	7. 12. 2018

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.




Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 79/4R/2018 ze dne 24. 1. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 225/8R/2018 ze dne 7. 3. 2018.


Ve Stráži nad Nežárkou, dne 28.3.2018		V Jindřichově Hradci dne  28. 3. 2018



...........................................................		            ................................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
Zdeněk Kutiš, jednatel                                                              Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	L.M.electric s.r.o.
	Elektroinstalace + hromosvod
	4,85 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jarošovská 840, Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	05533821/ CZ05533821
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	





Dne: 28. 2. 2018
                                        
                                                                                  Zdeněk Kutiš, jednatel
-------------------------------------------------------------------
                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

















	KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu

	„ Oprava střechy objektu č.p. 174/I, Jindřichův Hradec “

	Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



	1. Základní identifikační údaje

	1.1. Zadavatel

	Název:
	Město Jindřichův Hradec

	Sídlo:
	Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

	Zástupce zadavatele: 
	Ing. Stanislav Mrvka, starosta obce

	IČ:
	00246875

	DIČ:
	CZ00246875

	Tel.:
	384 351 111

	E-mail:
	meu@jh.cz

	1.2. Dodavatel

	Název:
	AQUARES, spol. s r.o.

	Sídlo/místo podnikání:
	Pístinská 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou

	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	ved. KS v ČB, odd. C, vložka 3535

	Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:
	Zdeněk Kutiš, jednatel

	IČ:
	60069929

	Tel.:
	xxxxx

	E-mail:
	xxxx

	Kontaktní osoba ve věcech nabídky:
	Miluše Heyduková

	Tel.:
	xxxx

	E-mail:
	xxxx



	2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

	Celková cena díla
	Cena celkem bez DPH
	DPH
(sazba 21%)
	Cena celkem
včetně DPH

	
	2.790.304,00 Kč
	418.546,00 Kč
	3.208.850,00 Kč



	3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

	Podpis oprávněné osoby, datum:
	28. 2. 2018

	Titul, jméno, příjmení:
	Zdeněk Kutiš

	Funkce:
	jednatel







1


	Poř.
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra bez ztr.
	Jedn. cena
	uznatelné položky
	neuznatelné položky

	
	
	SO.01: Oprava krovu a restaurování sochařské výzdoby náměstí Míru 174/I J.Hradec
	
	
	
	2 116 737
	673 567

	
	
	003: Svislé konstrukce
	
	
	
	 45 295 
	–  
	
	

	 1. 
	316231111
	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených dl 290 mm pevnosti P 20 naplocho
	m2
	 37,346
	 425,00 
	 15 872 
	 
	
	

	
	
	[bookmark: RANGE!H8:K8]podezdívky pod pozednice 
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	štít ulice;7,68*0,15
	
	 1,152
	
	
	
	
	

	
	
	štít dvůr;12,8*0,4
	
	 5,12 
	
	
	
	
	

	
	
	podélná nižší strana;0,3*19,4
	
	 5,82 
	
	
	
	
	

	
	
	podélná vyšší část;0,3*(14+11,8)
	
	 7,74 
	
	
	
	
	

	
	
	podelná strana u štítu ulice;8,88*0,3
	
	 2,664
	
	
	
	
	

	
	
	úprava zdí pod bedněním;20,5*0,3+29*0,3
	
	 14,85 
	
	
	
	
	

	 2. 
	316231211
	Ukončení vrstvy z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 naplocho na MVC včetně spárování
	m2
	 1,02 
	 600,00 
	 612 
	 
	
	

	
	
	lemování zdi cihlami vápenocementové;0,3*3,4
	
	 1,02 
	
	
	
	
	

	 3. 
	331231115
	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa
	m3
	 0,405
	 5 390,00 
	 2 183 
	 
	
	

	
	
	pro pilíře pod vazný trám;0,3*0,3*5*0,9
	
	 0,405
	
	
	
	
	

	 4. 
	345244223
	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm - podezdívky pod pozednice
	m2
	 17,752
	 1 500,00 
	 26 628 
	 
	
	

	
	
	štít ulice;7,68*0,25;tl.0,15
	
	 1,92 
	
	
	
	
	

	
	
	štít dvůr;12,8*0,25;tl.0,4
	
	 3,2  
	
	
	
	
	

	
	
	podélná nižší strana;0,25*19,4;tl.0,3
	
	 4,85 
	
	
	
	
	

	
	
	podélná vyšší část;0,25*(14+11,8);tl.0,3
	
	 6,45 
	
	
	
	
	

	
	
	podelná strana u štítu ulice;8,88*0,15;tl 0,3
	
	 1,332
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	006: Úpravy povrchu
	
	
	
	 257 994 
	–  
	
	

	 5. 
	612325222
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách
	kus
	 16,0  
	 196,00 
	 3 136 
	 
	
	

	
	
	světlíky;4*2+4*2
	
	 16,0  
	
	
	
	
	

	 6. 
	612325302
	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
	m2
	 3,14 
	 615,00 
	 1 931 
	 
	
	

	
	
	prostup;0,7*(0,43*2+0,27*2)*2+0,1*(1,6+0,3*2)+0,4*(0,67*2+0,53*2)
	
	 3,14 
	
	
	
	
	

	 7. 
	612325412
	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%
	m2
	 216,148
	 124,00 
	 26 802 
	 
	
	

	
	
	3*(14+11,8+1,74+3,4*2)
	
	 103,02 
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*19,4+2*13*2+1,6*8,88
	
	 72,028
	
	
	
	
	

	
	
	světlík;1,2*1,8*4
	
	 8,64 
	
	
	
	
	

	
	
	komíny;0,3*2*3+2,6*(0,48*2+0,82*2)+1*(0,5*2+1,2*2)+1,5*(0,47*2+1,23*2)+2*(0,5*2+1,1*2)+3*(0,5*2+1*2)
	
	 32,46 
	
	
	
	
	

	 8. 
	619991011
	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	 186,275
	 30,00 
	 5 588 
	 
	
	

	
	
	střecha;2*(9,45+9,62+5,58)
	
	 49,3  
	
	
	
	
	

	
	
	klempíř;1,5*(9,45+9,62+5,58)
	
	 36,975
	
	
	
	
	

	
	
	ostatní;100
	
	 100,0  
	
	
	
	
	

	 9. 
	622325212
	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
	m2
	 96,054
	 220,00 
	 21 132 
	 
	
	

	
	
	komíny;2,3*0,5*4+1,42*(0,5*2+0,8*2)+1,17*(1,2*2+0,5*2)+2,3*(0,5*2+1,2*2)+2*(0,5*2+1,2*2)
	
	 26,89 
	
	
	
	
	

	
	
	1,78*(0,5*2+1,1*2)+1,2*(0,5*2+1*2)+1,2*(0,5*2+1,4*2)+1,4*(0,5*2+1*2)
	
	 18,056
	
	
	
	
	

	
	
	štíty;13,78*1,5*2+8,88*1,1
	
	 51,108
	
	
	
	
	

	 10. 
	628195001
	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně
	m2
	 277,594
	 27,00 
	 7 495 
	 
	
	

	
	
	216,148+61,446
	
	 277,594
	
	
	
	
	

	 11. 
	628195001a
	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně - práce budou prováděny ze závěsného konzolového lešení
	m2
	 226,802
	 50,00 
	 11 340 
	 
	
	

	
	
	226,802
	
	 226,802
	
	
	
	
	

	 12. 
	629135102
	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm
	m
	 17,4  
	 286,00 
	 4 976 
	 
	
	

	
	
	světlíky;1,9*2+1,8*2+3,6*2+1,4*2
	
	 17,4  
	
	
	
	
	

	 13. 
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	 96,054
	 51,00 
	 4 899 
	 
	
	

	
	
	96,054
	
	 96,054
	
	
	
	
	

	 14. 
	629995101a
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - práce budou prováděny ze závěsného konzolového lešení
	m2
	 226,802
	 74,00 
	 16 783 
	 
	
	

	
	
	226,802
	
	 226,802
	
	
	
	
	

	 15. 
	632451022
	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu
	m2
	 4,16 
	 630,00 
	 2 621 
	 
	
	

	
	
	světlík;0,2*(1,8*4+3,4*2+1,7*4)
	
	 4,16 
	
	
	
	
	

	 16. 
	635111411
	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2
	m3
	 0,709
	 1 180,00 
	 836 
	 
	
	

	
	
	pro pilíře pod vazný trám;(0,75*0,75*5-0,3*0,3*5)*0,3
	
	 0,709
	
	
	
	
	

	 17. 
	636211411
	Doplnění dlažby z cihel pl do 1 m2 naplocho
	m2
	 2,363
	 490,00 
	 1 158 
	 
	
	

	
	
	pro pilíře pod vazný trám;(0,75*0,75*5-0,3*0,3*5)
	
	 2,363
	
	
	
	
	

	 18. 
	636295011
	Oprava spárování dlažby z cihel na plocho MC pl přes 4 m2
	m2
	 313,772
	 135,00 
	 42 359 
	 
	
	

	
	
	13*19,4+7,6*8,88-1,74*3,4
	
	 313,772
	
	
	
	
	

	 19. 
	699901
	Dodávka a montáž postřik -omítka vnější např.(VSP-wta trasový sanační postřik) - práce budou prováděny ze závěsného konzolového lešení
	m2
	 113,401
	 128,00 
	 14 515 
	 
	
	

	
	
	oprava vnějších omítek 50%
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	21*(5,3+5+6,2)/3*0,5
	
	 57,75 
	
	
	
	
	

	
	
	(19,27*(5,3+5,6)/2+(21,64-19,27)*5,3/2)*0,5
	
	 55,651
	
	
	
	
	

	 20. 
	699902
	Dodávka a montáž jádro-omítka vnější např.(TKSP-L lehčená trassvápenná omítka) - práce budou prováděny ze závěsného konzolového lešení
	m2
	 113,401
	 504,00 
	 57 154 
	 
	
	

	 21. 
	699903
	Dodávka a montáž štuk -omítka vnější např.(TKSPP trassvápenná jemná omítka) - práce budou prováděny ze závěsného konzolového lešení
	m2
	 226,802
	 133,00 
	 30 165 
	 
	
	

	
	
	21*(5,3+5+6,2)/3
	
	 115,5  
	
	
	
	
	

	
	
	(19,27*(5,3+5,6)/2+(21,64-19,27)*5,3/2)
	
	 111,302
	
	
	
	
	

	 22. 
	699904
	Dodávka a montáž oprava prasklin do 1mm -např.(Keim spachtel) - práce budou prováděny ze závěsného konzolového lešení
	m2
	 113,401
	 45,00 
	 5 103 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	 269 475 
	 173 349 
	
	

	 23. 
	941111112
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
	m2
	 410,4  
	 65,00 
	 26 676 
	 
	
	

	
	
	(10,45+9,62+5,58)*16
	
	 410,4  
	
	
	
	
	

	 24. 
	941111212
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	 49 248,0  
	 1,00 
	 
	 49 248 
	
	

	
	
	410,4*30*4
	
	 49 248,0  
	
	
	
	
	

	 25. 
	941111812
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
	m2
	 410,4  
	 47,00 
	 19 289 
	 
	
	

	 26. 
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	 76,95 
	 12,00 
	 923 
	 
	
	

	
	
	pouze v horní části;3*(10,45+9,62+5,58)
	
	 76,95 
	
	
	
	
	

	 27. 
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	 2 308,5  
	 0,20 
	 
	 462 
	
	

	
	
	76,95*30
	
	 2 308,5  
	
	
	
	
	

	 28. 
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	 76,95 
	 7,00 
	 539 
	 
	
	

	 29. 
	944711111
	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m
	m
	 25,65 
	 143,00 
	 3 668 
	 
	
	

	
	
	10,45+9,62+5,58
	
	 25,65 
	
	
	
	
	

	 30. 
	944711811
	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m
	m
	 25,65 
	 45,00 
	 1 154 
	 
	
	

	 31. 
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	 29,0  
	 121,00 
	 3 509 
	 
	
	

	
	
	úprava zdí pod bedněním;29
	
	 29,0  
	
	
	
	
	

	 32. 
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	 313,772
	 60,00 
	 
	 18 826 
	
	

	
	
	13*19,4+7,6*8,88-1,74*3,4
	
	 313,772
	
	
	
	
	

	 33. 
	952902021
	Čištění budov zametení hladkých podlah - denní úklid společných prostor
	m2
	 18 000,0  
	 2,00 
	 
	 36 000 
	
	

	
	
	pravidelný denní úklid;150*30*4
	
	 18 000,0  
	
	
	
	
	

	 34. 
	952902121
	Čištění budov zametení drsných podlah
	m2
	 313,772
	 3,00 
	 
	 941 
	
	

	 35. 
	952903001
	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy
	m2
	 313,772
	 85,00 
	 
	 26 671 
	
	

	
	
	13*19,4+7,6*8,88-1,74*3,4
	
	 313,772
	
	
	
	
	

	 36. 
	962022390
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3
	m3
	 0,535
	 1 350,00 
	 723 
	 
	
	

	
	
	podezdívky pod pozednice 
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	kamenné zdivo 10%
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	štít ulice;7,68*0,25*0,15
	
	 0,288
	
	
	
	
	

	
	
	štít dvůr;12,8*0,25*0,4
	
	 1,28 
	
	
	
	
	

	
	
	podélná nižší strana;0,25*19,4*0,3
	
	 1,455
	
	
	
	
	

	
	
	podélná vyšší část;0,25*(14+11,8)*0,3
	
	 1,935
	
	
	
	
	

	
	
	podelná strana u štítu ulice;8,88*0,15* 0,3
	
	 0,4  
	
	
	
	
	

	
	
	=
	
	 5,358
	
	
	
	
	

	
	
	-5,358+5,358*0,1
	
	- 4,822
	
	
	
	
	

	 37. 
	962023391
	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	 2,143
	 1 175,00 
	 2 518 
	 
	
	

	
	
	podezdívky pod pozednice 
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	kamenné zdivo 40%
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	štít ulice;7,68*0,25*0,15
	
	 0,288
	
	
	
	
	

	
	
	štít dvůr;12,8*0,25*0,4
	
	 1,28 
	
	
	
	
	

	
	
	podélná nižší strana;0,25*19,4*0,3
	
	 1,455
	
	
	
	
	

	
	
	podélná vyšší část;0,25*(14+11,8)*0,3
	
	 1,935
	
	
	
	
	

	
	
	podelná strana u štítu ulice;8,88*0,15* 0,3
	
	 0,4  
	
	
	
	
	

	
	
	=
	
	 5,358
	
	
	
	
	

	
	
	-5,358+5,358*0,4
	
	- 3,215
	
	
	
	
	

	 38. 
	962032231
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	 2,679
	 695,00 
	 1 862 
	 
	
	

	
	
	podezdívky pod pozednice 
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	kamenné zdivo 50%
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	štít ulice;7,68*0,25*0,15
	
	 0,288
	
	
	
	
	

	
	
	štít dvůr;12,8*0,25*0,4
	
	 1,28 
	
	
	
	
	

	
	
	podélná nižší strana;0,25*19,4*0,3
	
	 1,455
	
	
	
	
	

	
	
	podélná vyšší část;0,25*(14+11,8)*0,3
	
	 1,935
	
	
	
	
	

	
	
	podelná strana u štítu ulice;8,88*0,15* 0,3
	
	 0,4  
	
	
	
	
	

	
	
	=
	
	 5,358
	
	
	
	
	

	
	
	-5,358+5,358*0,5
	
	- 2,679
	
	
	
	
	

	 39. 
	965031121
	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl do 1 m2
	m2
	 2,813
	 54,00 
	 152 
	 
	
	

	
	
	pro pilíře pod vazný trám;0,75*0,75*5
	
	 2,813
	
	
	
	
	

	 40. 
	965082941
	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm
	m3
	 0,844
	 238,00 
	 201 
	 
	
	

	
	
	pro pilíře pod vazný trám;0,75*0,75*5*0,3
	
	 0,844
	
	
	
	
	

	 41. 
	967032975
	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm
	m2
	 1,02 
	 265,00 
	 270 
	 
	
	

	
	
	lemování zdi cihlami;0,3*3,4
	
	 1,02 
	
	
	
	
	

	 42. 
	967041112
	Přisekání rovných ostění v betonu
	m2
	 4,16 
	 642,00 
	 2 671 
	 
	
	

	
	
	světlík;0,2*(1,8*4+3,4*2+1,7*4)
	
	 4,16 
	
	
	
	
	

	 43. 
	978013141
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
	m2
	 216,148
	 22,00 
	 4 755 
	 
	
	

	
	
	3*(14+11,8+1,74+3,4*2)
	
	 103,02 
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*19,4+2*13*2+1,6*8,88
	
	 72,028
	
	
	
	
	

	
	
	světlík;1,2*1,8*4
	
	 8,64 
	
	
	
	
	

	
	
	komíny;0,3*2*3+2,6*(0,48*2+0,82*2)+1*(0,5*2+1,2*2)+1,5*(0,47*2+1,23*2)+2*(0,5*2+1,1*2)+3*(0,5*2+1*2)
	
	 32,46 
	
	
	
	
	

	 44. 
	978015341
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%
	m2
	 96,054
	 27,00 
	 2 593 
	 
	
	

	
	
	komíny;2,3*0,5*4+1,42*(0,5*2+0,8*2)+1,17*(1,2*2+0,5*2)+2,3*(0,5*2+1,2*2)+2*(0,5*2+1,2*2)
	
	 26,89 
	
	
	
	
	

	
	
	1,78*(0,5*2+1,1*2)+1,2*(0,5*2+1*2)+1,2*(0,5*2+1,4*2)+1,4*(0,5*2+1*2)
	
	 18,056
	
	
	
	
	

	
	
	štíty;13,78*1,5*2+8,88*1,1
	
	 51,108
	
	
	
	
	

	 45. 
	978015361
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50% - práce budou prováděny ze závěsného konzolového lešení
	m2
	 226,802
	 73,00 
	 16 557 
	 
	
	

	
	
	21*(5,3+5+6,2)/3
	
	 115,5  
	
	
	
	
	

	
	
	(19,27*(5,3+5,6)/2+(21,64-19,27)*5,3/2)
	
	 111,302
	
	
	
	
	

	 46. 
	99901
	Demontáž a zpětná montáž dřevěné okno půda
	ks
	 1,0  
	 1 620,00 
	 1 620 
	 
	
	

	 47. 
	99902
	Vyřízení záboru pozemku-poplatky
	ks
	 1,0  
	 7 500,00 
	 
	 7 500 
	
	

	 48. 
	99903
	Zajištění sousedních domů proti poškození - zajištění dokumentace stávajících stavů sousedních domů
	m2
	 127,92 
	 240,00 
	 
	 30 701 
	
	

	
	
	21*3
	
	 63,0  
	
	
	
	
	

	
	
	(19,27*3+(21,64-19,27)*3)
	
	 64,92 
	
	
	
	
	

	 49. 
	99904
	Dokumentace skutečného provedení
	ks
	 1,0  
	 3 000,00 
	 
	 3 000 
	
	

	 50. 
	99905
	Závěsné konzolové lešení - ze stran sousedních domů
	m2
	 226,802
	 400,00 
	 90 721 
	 
	
	

	
	
	21*(5,3+5+6,2)/3
	
	 115,5  
	
	
	
	
	

	
	
	(19,27*(5,3+5,6)/2+(21,64-19,27)*5,3/2)
	
	 111,302
	
	
	
	
	

	 51. 
	99906
	Zakrývání konstrukcí proti povětrnostním vlivům - dodavatel je zodpovědný za zajištění konstrukcí proti povětrnostním vlivům / případné poškození stávajících konstrukcí uvede do původního stavu
	m2
	 336,132
	 265,00 
	 89 075 
	 
	
	

	
	
	14,1*19,4+8,1*8,88-3,4*1,74-1,8*1,9
	
	 336,132
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	 77 595 
	–  
	
	

	 52. 
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	 47,999
	 116,00 
	 5 568 
	 
	
	

	 53. 
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
	t
	 47,999
	 200,00 
	 9 600 
	 
	
	

	 54. 
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	 383,792
	 13,00 
	 4 989 
	 
	
	

	
	
	47,974*8
	
	 383,792
	
	
	
	
	

	 55. 
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně
	t
	 47,999
	 650,00 
	 31 199 
	 
	
	

	 56. 
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	 47,974
	 300,00 
	 14 392 
	 
	
	

	 57. 
	997241520
	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích - veškerý přesun stavebního materiálu bude probíhat přes venkovní prostor  / stávající strop půdy nelze příliš zatěžovat -nahromaděný materiál z bourání nutno průběžně odklízet - nový materiál průběžně navážet
	t
	 47,974
	 100,00 
	 4 797 
	 
	
	

	 58. 
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
	t
	 25,176
	 280,00 
	 7 049 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	712: Povlakové krytiny
	
	
	
	 27 574 
	–  
	
	

	 59. 
	62811150
	Pás asfaltovaný A400 H
	m2
	 442,016
	 28,00 
	 12 376 
	 
	
	

	
	
	340,012*1,3
	
	 442,016
	
	
	
	
	

	 60. 
	712400831
	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé
	m2
	 340,012
	 17,00 
	 5 780 
	 
	
	

	
	
	14,3*19,4+8,1*8,88-3,4*1,74-1,8*1,9
	
	 340,012
	
	
	
	
	

	 61. 
	712491587
	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky
	m2
	 340,012
	 25,00 
	 8 500 
	 
	
	

	
	
	14,3*19,4+8,1*8,88-3,4*1,74-1,8*1,9
	
	 340,012
	
	
	
	
	

	 62. 
	998712203
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m
	%
	 3,44 
	 266,57 
	 917 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	740: Silnoproud
	
	
	
	–  
	 135 293 
	
	

	 63. 
	74010
	Dodávka a montáž elektroinstalace-viz samostatný výkaz výměr
	ks
	 1,0  
	 135 292,79 
	 
	 135 293 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	762: Konstrukce tesařské
	
	
	
	 259 505 
	 258 926 
	
	

	 64. 
	60511060
	Řezivo jehličnaté omítané střed jakost I
	m3
	 8,134
	 4 900,00 
	 39 859 
	 
	
	

	
	
	prkna;336,132*0,022*1,1
	
	 8,134
	
	
	
	
	

	 65. 
	60512121
	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m
	m3
	 7,502
	 6 600,00 
	 49 510 
	 
	
	

	
	
	krokve 12/16;(14,3*22-1,9*2-3,7*2-4,2+8,1*9)*0,12*0,16
	
	 7,144
	
	
	
	
	

	
	
	7,144*0,05
	
	 0,357
	
	
	
	
	

	 66. 
	60512121
	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m
	m3
	 13,142
	 6 600,00 
	 
	 86 739 
	
	

	
	
	pásek12/12;1*35*0,12*0,12
	
	 0,504
	
	
	
	
	

	
	
	vzpěra 14/14;(2,2*7+1,5*8)*0,14*0,14
	
	 0,537
	
	
	
	
	

	
	
	sloupek 16/16;(2,4*10+2*9+1,2*9+0,6*6+0,9*3)*0,16*0,16
	
	 1,513
	
	
	
	
	

	
	
	pozednice 18/18;(19,5+8,8+14)*0,18*0,18
	
	 1,371
	
	
	
	
	

	
	
	střední vaznice16/20;(14+8,8+11,6+14,4+12,2+13,9+19,2)*0,16*0,2
	
	 3,011
	
	
	
	
	

	
	
	střední vaznice16/18;8,8*0,16*0,18
	
	 0,253
	
	
	
	
	

	
	
	vazný trám 18/28;(13,1*5+7,5*2+9,8)*0,18*0,28
	
	 4,551
	
	
	
	
	

	
	
	hambálek14/18;4,4*7*0,14*0,18
	
	 0,776
	
	
	
	
	

	
	
	=
	
	 12,516
	
	
	
	
	

	
	
	12,516*0,05
	
	 0,626
	
	
	
	
	

	 67. 
	762083122
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	m3
	 15,636
	 1 200,00 
	 18 763 
	 
	
	

	
	
	8,134+7,502
	
	 15,636
	
	
	
	
	

	 68. 
	762083122
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	m3
	 13,142
	 1 200,00 
	 
	 15 770 
	
	

	 69. 
	762331812
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2
	m
	 368,2  
	 53,00 
	 19 515 
	 
	
	

	
	
	výměna všech krokví
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	krokve 12/16;14,1*22-1,9*3-5,8-3,4*2+3,4+8,1*9
	
	 368,2  
	
	
	
	
	

	
	
	=
	
	 368,2  
	
	
	
	
	

	 70. 
	762331812
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2
	m
	 107,9  
	 53,00 
	 
	 5 719 
	
	

	
	
	výměna 100%
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	sloupek 14/16;(0,5+1,2+1,6)*5+1,3*4+(1,2+1,6)*3
	
	 30,1  
	
	
	
	
	

	
	
	pásek10/13;1*53
	
	 53,0  
	
	
	
	
	

	
	
	vzpěra 10/13;1*8
	
	 8,0  
	
	
	
	
	

	
	
	vzpěra 15/12;2,4*7
	
	 16,8  
	
	
	
	
	

	 71. 
	762331813
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2
	m
	 158,4  
	 64,00 
	 
	 10 138 
	
	

	
	
	výměna 100%
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	střední vaznice 14/17;37,5*3+19,4+5,4*2-1,8-1,7
	
	 139,2  
	
	
	
	
	

	
	
	sloupek 14/18;2,4*8
	
	 19,2  
	
	
	
	
	

	 72. 
	762331814
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2
	m
	 141,58 
	 75,00 
	 
	 10 619 
	
	

	
	
	výměna 100%
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	pozednice 18/18;14+11,8
	
	 25,8  
	
	
	
	
	

	
	
	pozednice 21/18;8,88+19,4
	
	 28,28 
	
	
	
	
	

	
	
	vaznice18/21;13*5+7,5*3
	
	 87,5  
	
	
	
	
	

	 73. 
	762332132
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
	m
	 372,1  
	 192,00 
	 71 443 
	 
	
	

	
	
	výměna všech krokví
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	krokve 12/16;(14,3*22-1,9*2-3,7*2-4,2+8,1*9)
	
	 372,1  
	
	
	
	
	

	 74. 
	762332132
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
	m
	 62,4  
	 192,00 
	 
	 11 981 
	
	

	
	
	pásek12/12;1*35
	
	 35,0  
	
	
	
	
	

	
	
	vzpěra 14/14;(2,2*7+1,5*8)
	
	 27,4  
	
	
	
	
	

	 75. 
	762332133
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
	m
	 89,9  
	 255,00 
	 
	 22 925 
	
	

	
	
	sloupek 16/16;(2,4*10+2*9+1,2*9+0,6*6+0,9*3)
	
	 59,1  
	
	
	
	
	

	
	
	hambálek14/18;4,4*7
	
	 30,8  
	
	
	
	
	

	 76. 
	762332134
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
	m
	 145,2  
	 276,00 
	 
	 40 075 
	
	

	
	
	pozednice 18/18;(19,5+8,8+14)
	
	 42,3  
	
	
	
	
	

	
	
	střední vaznice16/20;(14+8,8+11,6+14,4+12,2+13,9+19,2)
	
	 94,1  
	
	
	
	
	

	
	
	střední vaznice16/28;8,8
	
	 8,8  
	
	
	
	
	

	 77. 
	762332535
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2
	m
	 90,3  
	 304,00 
	 
	 27 451 
	
	

	
	
	vazný trám 18/28;(13,1*5+7,5*2+9,8)
	
	 90,3  
	
	
	
	
	

	 78. 
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz
	m2
	 340,012
	 100,00 
	 34 001 
	 
	
	

	
	
	14,3*19,4+8,1*8,88-3,4*1,74-1,8*1,9
	
	 340,012
	
	
	
	
	

	 79. 
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	 340,012
	 34,00 
	 11 560 
	 
	
	

	 80. 
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	 15,636
	 950,00 
	 14 854 
	 
	
	

	
	
	8,134+7,502
	
	 15,636
	
	
	
	
	

	 81. 
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	 13,142
	 950,00 
	 
	 12 485 
	
	

	 82. 
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m
	%
	 5,79 
	 2 595,05 
	 
	 15 025 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	764: Konstrukce klempířské
	
	
	
	 492 402 
	–  
	
	

	 83. 
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	 336,132
	 63,00 
	 21 176 
	 
	
	

	
	
	14,1*19,4+8,1*8,88-3,4*1,74-1,8*1,9
	
	 336,132
	
	
	
	
	

	 84. 
	764002801
	Demontáž závětrné lišty do suti
	m
	 21,6  
	 46,00 
	 994 
	 
	
	

	
	
	soused;21,6
	
	 21,6  
	
	
	
	
	

	 85. 
	764002821
	Demontáž střešního výlezu do suti
	kus
	 3,0  
	 70,00 
	 210 
	 
	
	

	 86. 
	764002831
	Demontáž sněhového zachytávače do suti
	m
	 19,4  
	 45,00 
	 873 
	 
	
	

	 87. 
	764002871
	Demontáž lemování zdí do suti
	m
	 59,0  
	 38,00 
	 2 242 
	 
	
	

	
	
	štít ulice a dvůr;8,88+6,2+7,8+3,5*2
	
	 29,88 
	
	
	
	
	

	
	
	světlík;1,81*2+1,9*2+3,6*2+1,75*2
	
	 18,12 
	
	
	
	
	

	
	
	vršek světlík;3,6*2+1,9*2
	
	 11,0  
	
	
	
	
	

	 88. 
	764002881
	Demontáž lemování střešních prostupů do suti
	m2
	 21,01 
	 87,00 
	 1 828 
	 
	
	

	
	
	komíny ;0,5*(0,48*2+0,49*2+0,83*2+0,51*2+1,2*2+0,5*2+1,17*2+0,5*2+1,01*2+0,49*2+1,23*2+0,47*2+1,1*2+0,5*2+1,43*2+0,5*2+0,9*2+0,5*2)+0,5*(0,2*2*4*9);přesah
	
	 21,01 
	
	
	
	
	

	 89. 
	764002891
	Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti
	kus
	 18,0  
	 49,00 
	 882 
	 
	
	

	
	
	lávky;4*3+6
	
	 18,0  
	
	
	
	
	

	 90. 
	764004803
	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití
	m
	 21,0  
	 55,00 
	 1 155 
	 
	
	

	 91. 
	764111411
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°
	m2
	 336,132
	 1 060,00 
	 356 300 
	 
	
	

	
	
	14,1*19,4+8,1*8,88-3,4*1,74-1,8*1,9
	
	 336,132
	
	
	
	
	

	 92. 
	764212407
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 670 mm
	m
	 21,6  
	 413,00 
	 8 921 
	 
	
	

	
	
	soused;21,6
	
	 21,6  
	
	
	
	
	

	 93. 
	764213452
	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu
	kus
	 3,0  
	 2 905,00 
	 8 715 
	 
	
	

	
	
	výlez a světlík;3
	
	 3,0  
	
	
	
	
	

	 94. 
	764213456
	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový
	m
	 19,4  
	 1 125,00 
	 21 825 
	 
	
	

	 95. 
	764311414
	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou  z Pz plechu rš 330 mm
	m
	 33,88 
	 320,00 
	 10 842 
	 
	
	

	
	
	štít ulice a dvůr;8,88+6,2+7,8
	
	 22,88 
	
	
	
	
	

	
	
	vršek světlík;3,6*2+1,9*2
	
	 11,0  
	
	
	
	
	

	 96. 
	764311416
	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou  z Pz plechu rš 500 mm
	m
	 18,1  
	 391,00 
	 7 077 
	 
	
	

	
	
	světlíky;1,9*2+1,8*2+3,6*2+1,75*2
	
	 18,1  
	
	
	
	
	

	 97. 
	764311418
	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou  z Pz plechu rš 750 mm
	m
	 3,5  
	 522,00 
	 1 827 
	 
	
	

	
	
	štít dvůr;3,5
	
	 3,5  
	
	
	
	
	

	 98. 
	764311419
	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou  z Pz plechu rš 800 mm
	m
	 3,5  
	 548,00 
	 1 918 
	 
	
	

	
	
	štít dvůr;3,5
	
	 3,5  
	
	
	
	
	

	 99. 
	764314412
	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz plechu
	m2
	 21,01 
	 1 205,00 
	 25 317 
	 
	
	

	
	
	komíny; 0,5*(0,48*2+0,49*2+0,83*2+0,51*2+1,2*2+0,5*2+1,17*2+0,5*2+1,01*2+0,49*2+1,23*2+0,47*2+1,1*2+0,5*2+1,43*2+0,5*2+0,9*2+0,5*2)+0,5*(0,2*2*4*9);přesah
	
	 21,01 
	
	
	
	
	

	 100. 
	764314454
	Lemování sloupků komínových lávek z Pz plechu střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330 x 500 mm
	kus
	 18,0  
	 239,00 
	 4 302 
	 
	
	

	
	
	lávky;4*3+6
	
	 18,0  
	
	
	
	
	

	 101. 
	764501103
	Montáž žlabu podokapního půlkulatého
	m
	 15,52 
	 140,00 
	 2 173 
	 
	
	

	
	
	zpětná montáž 80%;19,4*0,8
	
	 15,52 
	
	
	
	
	

	 102. 
	764531405
	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm
	m
	 3,88 
	 1 311,00 
	 5 087 
	 
	
	

	
	
	výměna 20%;19,4*0,2
	
	 3,88 
	
	
	
	
	

	 103. 
	764531445
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm
	kus
	 1,0  
	 937,00 
	 937 
	 
	
	

	 104. 
	998764203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m
	%
	 1,61 
	 4 846,00 
	 7 802 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	767: Konstrukce zámečnické
	
	
	
	 53 348 
	–  
	
	

	 105. 
	767001
	Demontáž a zpětná montáž komínová lávka ozn.a-(oprava, vyztužení, nátěr)
	ks
	 1,0  
	 14 500,00 
	 14 500 
	 
	
	

	 106. 
	767002
	Demontáž a zpětná montáž komínová lávka ozn.b-(oprava, vyztužení, nátěr)
	ks
	 1,0  
	 8 700,00 
	 8 700 
	 
	
	

	 107. 
	767003
	Demontáž a zpětná montáž komínová lávka ozn.c-(oprava, vyztužení, nátěr)
	ks
	 1,0  
	 20 300,00 
	 20 300 
	 
	
	

	 108. 
	767004
	Demontáž a zpětná montáž komínová lávka ozn.d-(oprava, vyztužení, nátěr)
	ks
	 1,0  
	 8 900,00 
	 8 900 
	 
	
	

	 109. 
	998767203
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
	%
	 1,81 
	 524,00 
	 948 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	783: Nátěry
	
	
	
	 277 569 
	–  
	
	

	 110. 
	783001
	Odstranění nátěru ze stávajícího dřevěného okna, nový nátěr 2x
	ks
	 1,0  
	 1 260,00 
	 1 260 
	 
	
	

	 111. 
	783401311
	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru
	m2
	 397,269
	 50,00 
	 19 863 
	 
	
	

	
	
	14,1*19,4+8,1*8,88-3,4*1,74-1,8*1,9
	
	 336,132
	
	
	
	
	

	
	
	komíny ;0,5*(0,48*2+0,49*2+0,83*2+0,51*2+1,2*2+0,5*2+1,17*2+0,5*2+1,01*2+0,49*2+1,23*2+0,47*2+1,1*2+0,5*2+1,43*2+0,5*2+0,9*2+0,5*2)+0,5*(0,2*2*4*9);přesah
	
	 21,01 
	
	
	
	
	

	
	
	soused;21,6*0,67
	
	 14,472
	
	
	
	
	

	
	
	štít ulice a dvůr;(8,88+6,2+7,8)*0,33
	
	 7,55 
	
	
	
	
	

	
	
	vršek světlík;(3,6*2+1,9*2)*0,33
	
	 3,63 
	
	
	
	
	

	
	
	světlíky;(1,9*2+1,8*2+3,6*2+1,75*2)*0,5
	
	 9,05 
	
	
	
	
	

	
	
	štít dvůr;3,5*0,8
	
	 2,8  
	
	
	
	
	

	
	
	štít dvůr;3,5*0,75
	
	 2,625
	
	
	
	
	

	 112. 
	783401401
	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	 397,269
	 5,00 
	 1 986 
	 
	
	

	 113. 
	783414201
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí
	m2
	 397,269
	 100,00 
	 39 727 
	 
	
	

	 114. 
	783415101
	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí
	m2
	 397,269
	 73,00 
	 29 001 
	 
	
	

	 115. 
	783417101
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí
	m2
	 397,269
	 92,00 
	 36 549 
	 
	
	

	 116. 
	783491001
	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 30°
	m2
	 397,269
	 40,00 
	 15 891 
	 
	
	

	 117. 
	783801201
	Obroušení omítek před provedením nátěru
	m2
	 215,163
	 17,00 
	 3 658 
	 
	
	

	
	
	vnitřky 80%
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	3*(14+11,8+1,74+3,4*2)
	
	 103,02 
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*19,4+2*13*2+1,6*8,88
	
	 72,028
	
	
	
	
	

	
	
	komíny;0,3*2*3+2,6*(0,48*2+0,82*2)+1*(0,5*2+1,2*2)+1,5*(0,47*2+1,23*2)+2*(0,5*2+1,1*2)+3*(0,5*2+1*2)
	
	 32,46 
	
	
	
	
	

	
	
	=
	
	 207,508
	
	
	
	
	

	
	
	-207,508+207,508*0,8
	
	- 41,502
	
	
	
	
	

	
	
	=
	
	- 41,502
	
	
	
	
	

	
	
	venky 80%
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	komíny;2,3*0,5*4+1,42*(0,5*2+0,8*2)+1,17*(1,2*2+0,5*2)+2,3*(0,5*2+1,2*2)+2*(0,5*2+1,2*2)
	
	 26,89 
	
	
	
	
	

	
	
	1,78*(0,5*2+1,1*2)+1,2*(0,5*2+1*2)+1,2*(0,5*2+1,4*2)+1,4*(0,5*2+1*2)
	
	 18,056
	
	
	
	
	

	
	
	štíty;11*1,5
	
	 16,5  
	
	
	
	
	

	
	
	=
	
	 61,446
	
	
	
	
	

	
	
	-61,446+61,446*0,8
	
	- 12,289
	
	
	
	
	

	 118. 
	783806801
	Odstranění nátěrů z omítek obroušením - práce budou prováděny ze závěsného konzolového lešení
	m2
	 113,401
	 35,00 
	 3 969 
	 
	
	

	
	
	oprava vnějších omítek 50%
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	21*(5,3+5+6,2)/3*0,5
	
	 57,75 
	
	
	
	
	

	
	
	(19,27*(5,3+5,6)/2+(21,64-19,27)*5,3/2)*0,5
	
	 55,651
	
	
	
	
	

	 119. 
	783823137
	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek
	m2
	 312,202
	 18,00 
	 5 620 
	 
	
	

	
	
	vnitřky 
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	světlík;1,2*1,8*4
	
	 8,64 
	
	
	
	
	

	
	
	3*(14+11,8+1,74+3,4*2)
	
	 103,02 
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*19,4+2*13*2+1,6*8,88
	
	 72,028
	
	
	
	
	

	
	
	komíny;0,3*2*3+2,6*(0,48*2+0,82*2)+1*(0,5*2+1,2*2)+1,5*(0,47*2+1,23*2)+2*(0,5*2+1,1*2)+3*(0,5*2+1*2)
	
	 32,46 
	
	
	
	
	

	
	
	=
	
	 216,148
	
	
	
	
	

	
	
	venky 
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	komíny;2,3*0,5*4+1,42*(0,5*2+0,8*2)+1,17*(1,2*2+0,5*2)+2,3*(0,5*2+1,2*2)+2*(0,5*2+1,2*2)
	
	 26,89 
	
	
	
	
	

	
	
	1,78*(0,5*2+1,1*2)+1,2*(0,5*2+1*2)+1,2*(0,5*2+1,4*2)+1,4*(0,5*2+1*2)
	
	 18,056
	
	
	
	
	

	
	
	štíty;13,78*1,5*2+8,88*1,1
	
	 51,108
	
	
	
	
	

	
	
	=
	
	 96,054
	
	
	
	
	

	 120. 
	783827427
	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	 312,202
	 192,00 
	 59 943 
	 
	
	

	 121. 
	7839901
	Dodávka a montáž venkovní nátěr 2x , včetně penetrace, např.(KEIM SOLDALIT - práce budou prováděny ze závěsného konzolového lešení / odstín shodný s průčelím
	m2
	 226,802
	 265,00 
	 60 103 
	 
	
	

	
	
	oprava vnějších omítek 
	
	–   
	
	
	
	
	

	
	
	21*(5,3+5+6,2)/3
	
	 115,5  
	
	
	
	
	

	
	
	(19,27*(5,3+5,6)/2+(21,64-19,27)*5,3/2)
	
	 111,302
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	784: Malby
	
	
	
	 1 935 
	–  
	
	

	 122. 
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	 12,9  
	 30,00 
	 387 
	 
	
	

	
	
	světlík;0,75*(3,6*2+1,4*2+1,8*4)
	
	 12,9  
	
	
	
	
	

	 123. 
	784181121
	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	 17,2  
	 40,00 
	 688 
	 
	
	

	
	
	světlík;1*(3,6*2+1,4*2+1,8*4)
	
	 17,2  
	
	
	
	
	

	 124. 
	784312021
	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	 17,2  
	 50,00 
	 860 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	787: Zasklívání
	
	
	
	 25 245 
	–  
	
	

	 125. 
	787113317
	Zasklívání výtahových šachet s podtmelením na lišty sklem válcovaným s drátěnou vložkou tl do 8 mm
	m2
	 10,588
	 1 780,00 
	 18 847 
	 
	
	

	
	
	1,8*1,9+3,6*1,75+0,7*0,62*2
	
	 10,588
	
	
	
	
	

	 126. 
	787300801
	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených
	m2
	 10,588
	 550,00 
	 5 823 
	 
	
	

	 127. 
	998787203
	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m
	%
	 2,33 
	 246,70 
	 575 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	799: Historické prvky
	
	
	
	 127 800 
	 86 000 
	
	

	 128. 
	79901
	Demontáž vázy v havarijním stavu - viz návrh na restaurování sochařské výzdoby průčelí domu
	ks
	 1,0  
	 6 000,00 
	 
	 6 000 
	
	

	 129. 
	79902
	Provedení opravy snesené vázy, její zaformování a vytvoření nového výdusku, osazení - viz návrh na restaurování sochařské výzdoby průčelí domu
	ks
	 1,0  
	 38 000,00 
	 
	 38 000 
	
	

	 130. 
	79903
	Mechanické očištění a omytí - viz návrh na restaurování sochařské výzdoby průčelí domu
	kpl
	 1,0  
	 26 000,00 
	 26 000 
	 
	
	

	 131. 
	79904
	Podrobný průzkum hmot, konzultace se zástupcem NPÚ - viz návrh na restaurování sochařské výzdoby průčelí domu
	kpl
	 1,0  
	 3 000,00 
	 3 000 
	 
	
	

	 132. 
	79905
	Celkové zpevnění a injektáž výdusků - viz návrh na restaurování sochařské výzdoby průčelí domu
	kpl
	 1,0  
	 34 000,00 
	 
	 34 000 
	
	

	 133. 
	79906
	Tvarové doplnění sochařských prvků - viz návrh na restaurování sochařské výzdoby průčelí domu
	kpl
	 1,0  
	 15 000,00 
	 15 000 
	 
	
	

	 134. 
	79907
	Zpevnění a spárování žulové balustrády, oprava - viz návrh na restaurování sochařské výzdoby průčelí domu
	kpl
	 1,0  
	 21 000,00 
	 21 000 
	 
	
	

	 135. 
	79908
	Barevné retuše veškerého povrchu - viz návrh na restaurování sochařské výzdoby průčelí domu
	kpl
	 1,0  
	 8 000,00 
	 8 000 
	 
	
	

	 136. 
	79909
	Hydrofobizace - viz návrh na restaurování sochařské výzdoby průčelí domu
	kpl
	 1,0  
	 17 000,00 
	 17 000 
	 
	
	

	 137. 
	79911
	Restaurování plechových dveří půda - viz projekt restaurování dveří a popis úkonů
	ks
	 1,0  
	 37 800,00 
	 37 800 
	 
	
	

	 138. 
	79912
	Vypracování závěrečné restaurátorské zprávy-výzdoba průčelí domu 174/I
	ks
	 1,0  
	 5 000,00 
	 
	 5 000 
	
	

	 139. 
	79913
	Vypracování závěrečné restaurátorské zprávy-plechové dveře domu 174/I
	ks
	 1,0  
	 3 000,00 
	 
	 3 000 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	 201 000 
	 20 000 
	
	

	 140. 
	07
	Zařízení staveniště - (oplocení, WC kabinka, atd...)
	%
	 3,0  
	 27 000,00 
	 81 000 
	 
	
	

	 141. 
	092
	Ztížené dopravní podmínky - průběžné navážení materiálu v menších objemech
	Kč
	 10 000,0  
	 1,00 
	 
	 10 000 
	
	

	 142. 
	094
	Ztížený pohyb vozidel v centru - zábory náměstí pro vjezd techniky, dopravní značení / agenda s vyřízením záborů
	Kč
	 10 000,0  
	 1,00 
	 
	 10 000 
	
	

	 143. 
	0999
	Jeřábnické práce-přeprava materiálu z venku-materiál nelze přesunovat přes dům
	hod
	 100,0  
	 1 200,00 
	 120 000 
	 
	
	



