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Smlouva o poskytnutí projektové činnosti 

č. OLP/4206/2017  

"Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla 

Libereckého kraje"  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČ: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstek hetjmana 

Libereckého kraje  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

re:architekti studio s.r.o.       

se sídlem Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov   

IČ: 05559022 

DIČ:  CZ05559022            

korespondenční adresa (kancelář): M. Horákové 24, 170 00 Praha 7 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. arch. David Pavlišta, jednatel  

bankovní spojení: Fio banka 

číslo účtu: 2701102949/2010 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 

sp. zn. C 265447  

dále jen „zhotovitel“ 

     

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla 

Libereckého kraje“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána 

jako ekonomicky nejvýhodnější. Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez 

uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh s názvem „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí 

sídla Libereckého kraje“ (dále jen „soutěž o návrh“), ve které byl návrh, který do soutěže o 

návrh přihlásil zhotovitel (dále jen „Soutěžní návrh“), odbornou porotou vybrán jako 

nejlepší a byl oceněn první cenou; Soutěžní návrh je přílohou č. 2 této smlouvy. Cílem 

veřejné zakázky bylo zajistit, aby Soutěžní návrh byl zhotovitelem převeden do projektové 

dokumentace způsobilé k tomu, aby podle ní byla provedena stavba ve smyslu této smlouvy, 

což je účelem této smlouvy.   

3. Zhotovitel prohlašuje: 

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, které jsou seznatelné z podkladů k veřejné 

zakázce; 

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Objednatel prohlašuje: 

 že veřejnou zakázku zadal a tuto smlouvu uzavřel s cílem zajistit vyhotovení 

projektové dokumentace umožňující realizaci dále specifikovaného stavebního díla 

(stavby), které vychází ze Soutěžního návrhu. Objednatel však výslovně upozorňuje, 

že k realizaci stavby nemusí dojít, a to zejména za okolností a podmínek popsaných 

v čl. II odst. 7.  

 že si je vědom toho, že zhotovitel se účastnil soutěže o návrh a veřejné zakázky 

vycházeje z toho, že věcný rozsah jeho plnění a způsob určení ceny bude vycházet z 

podmínek stanovených v soutěžních podmínkách soutěže o návrh a oborovým 

zvyklostem; 

 že si je vědom toho, že případné požadované změny Soutěžního návrhu mohou 

představovat vícepráce ve smyslu čl. III odst. 3 této smlouvy. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace 
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stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:  

 Název: Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje  

 Místo provádění: okolí prostoru hlavní budovy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 

80 Liberec 2 

 Stavebník – investor: objednatel. 

(dále jen „stavba“).  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

plnění. 

2. Objednatel se zavazuje níže specifikované plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 

 

Článek II. 

Specifikace plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané 

plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat: 

 studie proveditelnosti architektonického návrhu včetně agregovaných položek dle 

ÚRS,  

 projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí včetně agregovaných 

položek dle ÚRS,  

 projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně agregovaných položek dle 

ÚRS,  

 projektovou dokumentaci pro vodoprávní řízení včetně agregovaných položek dle 

ÚRS, 

 projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného 

soupisu prací, dodávek a služeb  

(druhá až pátá odrážka dále také společně jako „projektová dokumentace“, všechny odrážky 

společně také jako „dílo“); přičemž bližší specifikace díla ve vztahu k Soutěžnímu návrhu, 

včetně vymezení řešeného území a věcného rozsahu díla, je obsaženo v příloze č. 1 této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje: 

 obstarat u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení 

stavby; 

 zpracovat vizualizaci navrhovaného řešení a provést její prezentaci na jednání 
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Zastupitelstva Libereckého kraje; 

 provést přípravné předprojektové práce v tomto rozsahu: provést podrobné 

geotechnické zaměření objektu a okolí s ověřením inženýrských sítí a další přípravné 

předprojektové práce, které nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou nezbytné pro zhotovení 

projektové dokumentace (dále jen „předprojektové práce“); 

 poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení (zadávacím řízením se pro účely 

této smlouvy rozumí také výběr dodavatele stavby v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu) na výběr dodavatele stavby v tomto rozsahu:  

 poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací 

dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek a 

služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti objednatelem 

zhotoviteli;  

 zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb 

v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to 

nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení takového požadavku objednatelem 

zhotoviteli;  

 na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na 

zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu 

veřejné zakázky, předpoklad maximálně 5 jednání, objednatel vyzve k účasti 

zhotovitele nejméně 3 dny předem;  

 kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb doložených v rámci nabídek 

uchazečů výběrového řízení  

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“), 

 provést autorský dozor v rozsahu podle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 

projektových parcí a inženýrské činnosti - UNIKA, za předpokladu, že bude stavba 

realizována, a to zejména:  

 účast na kontrolních dnech na vyzvání objednatele, a to po celou dobu 

realizace stavby - na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí 

projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné 

závěry; 

 účast na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných příslušným stavebním 

úřadem; 

 dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením a poskytování vysvětlení pro plynulost výstavby; 

 operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 

prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby;  

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 

dokumentace, sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska 
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časového plánu výstavby  

(dále jen "autorský dozor").      

4. Zhotovitel se zavazuje předat dílo a další výstupy své činnosti objednateli v tomto rozsahu 

a v této podobě:  

 studii proveditelnosti architektonického návrhu 3 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické 

podobě; 

 projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí 3 x v tištěné podobě, všechny výkresy 

musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou a 1 x v elektronické podobě 

(ve formátu *.pdf* a *.dwg*); 

 1x územní rozhodnutí - originál s vyznačením právní moci; 

 vizualizaci navrhovaného řešení 3x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě (ve 

formátu *.pdf* a *.dwg*); 

 projektovou dokumentaci pro stavební povolení 3 x v tištěné podobě, všechny výkresy 

musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou a 1 x v elektronické podobě 

(ve formátu *.pdf* a *.dwg*); 

 1x stavební povolení - originál s vyznačením právní moci; 

 projektovou dokumentaci pro vodoprávní řízení 3 x v tištěné podobě, všechny výkresy 

musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou a 1 x v elektronické podobě 

(ve formátu *.pdf* a *.dwg*); 

 1x vodoprávní rozhodnutí - originál s vyznačením právní moci; 

 projektovou dokumentaci pro provádění stavby 8 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické 

podobě (ve formátu *.pdf* a *.dwg*) všechny výkresy a dokumentace musí být 

podepsané a orazítkované autorizovanou osobou; 

 oceněný a neoceněný soupis prací dodávek a služeb vypracované dle projektové 

dokumentace pro provádění stavby oba 2 x v tištěné podobě podepsané a orazítkované 

autorizovanou osobou a 1 x v elektronické podobě ve formátu *.xml (např. *xc4)  a 

*.xls, zhotovitel je povinen na žádost objednatele rozdělit soupis prací dodávek a služeb 

na samostatné etapy provádění stavby; 

 u každého stupně projektové dokumentace bude objednateli předložen předpokládaný 

rozpočet investičních nákladů. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění plnění dodržet tyto podmínky: 

 dílo musí být provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy pro daný typ 

stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
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pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou 

se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

platnými právními předpisy a platnými a závaznými normami; 

 dílo musí být provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění; 

 u každého stupně projektové dokumentace musí zhotovitel provést s objednatelem 

alespoň 2 konzultace; 

 položkový soupis prací dodávek a služeb musí být podepsaný autorizovaným 

projektantem členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne 

starší než k r. 2017. Položkový soupis prací, dodávek a služeb bude doložen 

v elektronické podobě ve formátu XML - jedná se o otevřený elektronický formát, který 

umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje 

požadavky vyhlášky č. 134/2016 Sb. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny 

položky charakteru souboru nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám 

připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede 

vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich 

přesnou specifikaci a způsob ocenění. Součástí oceněného položkového soupisu prací, 

dodávek a služeb budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedené 

v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena projektanta vyšší než jednotková cena 

uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 

souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek bude dokument opatřený 

podpisem autorizovaného projektanta. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci 

zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby 

mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně ukončit tuto smlouvu poté, co zhotovitel zpracuje a 

předá objednateli studii proveditelnosti architektonického návrhu, a to za předpokladu, že: 

a)  ze studie proveditelnosti architektonického návrhu vyplyne, že realizace stavby 

vycházející ze Soutěžního návrhu není možná (ať už s ohledem na místní podmínky 

v místě stavby nebo nemožnost získat příslušné úřední povolení, souhlasy nebo jiné 

správní akty, případně souhlas vlastníků pozemků odlišných od objednatele); nebo 

b) ze studie proveditelnosti architektonického návrhu vyplyne, že realizace stavby by 

si vyvolala významně vyšší investiční náklady, než kolik činil odhad investičních 

nákladů obsažený v soutěži o návrh.  
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O využití svého práva je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději do 

15 pracovních dní od předání studie proveditelnosti architektonického návrhu. V tomto 

písemném oznámení je objednatel povinen vymezit důvod, pro který se rozhodl svého práva 

využít, jinak se k takovému oznámení nepřihlíží. Nedoručí-li objednatel zhotoviteli písemné 

oznámení o využití svého práva jednostranně ukončit tuto smlouvu dle tohoto ustanovení do 

15 pracovních dní ode dne, kdy byla studie proveditelnosti architektonického návrhu 

objednateli předána, toto právo zaniká. Uplatní-li řádně objednatel své právo jednostranně 

ukončit tuto smlouvu dle tohoto ustanovení, má zhotovitel nárok na úhradu ceny za 

předprojektové práce a ceny za zpracování studie proveditelnosti dle čl. VII. odst. 2 písm. a) 

a b) této smlouvy. Pokud objednatel ve výše uvedené lhůtě sdělí zhotoviteli, že v plnění bude 

pokračovat, případně se nevyjádří, smlouva zůstává v platnosti a právo objednatele 

jednostranně ukončit tuto smlouvu dle tohoto ustanovení zaniká. 

 

 

Článek III. 

Kontrola provádění plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost.  

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným 

způsobem.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez vlivu na cenu provést úpravy či změny projektové dokumentace 

vyplývající z požadavků dotčených orgánů státní správy, oprávněných požadavků účastníků 

řízení a ze souhrnného stanoviska příslušného orgánu státní správy, jakož i úpravy a změny 

projektové dokumentace, které nezasahují do koncepce Soutěžního návrhu – vymezeného 

přílohou č. 1 smlouvy, pokud tyto úpravy či změny nejsou vícepracemi v dále uvedeném 

smyslu. Vícepracemi se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv úprava a změna oproti 

stavu díla vycházejícího se stavu Soutěžního návrhu – vymezeného přílohou č. 1 smlouvy, 

který existoval ke dni, kdy zaniklo právo objednatele jednostranně ukončit smlouvu dle čl. 

II odst. 7 této smlouvy, tj. k okamžiku, kdy bylo rozhodnuto (resp. kdy platí), že v plnění 

smlouvy bude pokračováno i po výkonové fázi studie proveditelnosti. K tomuto dni tedy 

bude zafixována konečná vize budoucí stavby. Jakákoliv změna či úprava oproti tomuto 

stavu, nebude-li vyvolána požadavky dotčených orgánů státní správy, oprávněných 

požadavků účastníků řízení nebo nevyplyne ze souhrnného stanoviska příslušného orgánu 

státní správy, které mohl zhotovitel s vynaložením odborné péče předpokládat, bude 

považována za vícepráci a bude provedena až na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

Víceprací, která bude provedena až na základě písemného dodatku k této smlouvě, bude též 

provedení jakýchkoliv úprav, jejichž potřeba vyvstane ve fázi přípravy studie 

proveditelnosti, za předpokladu, že potřebu takové úpravy zhotovitel nemohl očekávat ani 

při vynaložení odborné péče. Víceprací je dále činnost zhotovitele dle čl. IV odst. 2 této 

smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli průběžnou kontrolu prací na projektové 
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dokumentaci a zavazuje se předat ke kontrole a k připomínkám koncept projektové 

dokumentace nejpozději tři týdny před termínem jejího odevzdání. Objednatel na konceptu 

posuzuje soulad se zadáním. Případné připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 

7 dnů od okamžiku předání konceptu, jinak platí, že koncept v plném rozsahu schválil; 

uplynutím lhůty pro sdělení připomínek, resp. jejich zapracováním jsou povinnosti 

objednatele dle tohoto odstavce splněny. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen 

akceptovat; to neplatí o připomínkách, které zasahují do konceptu Soutěžního návrhu – 

vymezeného přílohou č. 1 smlouvy.  

5. Lhůty, ve kterých je objednatel povinen provést dílo, resp. jeho část, se prodlužují: 

a. o počet dní, po které trvá 

i. nevhodnost nebo nesprávnost pokynu objednatele, na kterou zhotovitel 

písemně upozornil, pokud objednatel písemně nesdělil, že na svém 

pokynu trvá; 

ii. rozpor mezi pokyny objednatele, na který zhotovitel písemně upozornil,  

a to počínaje 3. (třetím) pracovním dnem po doručení takového upozornění 

zhotoviteli;  

b. o počet dní, po které je po uplynutí příslušné správní lhůty nečinný správní 

orgán, který má ve vztahu k dílu, resp. jeho části, vydat rozhodnutí či stanovisko  

c. o počet dní, kdy objednatel nezajistil dohodu s třetími stranami (např. majitelé 

přípojek, správci sítí, vlastníci pozemků), pakliže tato dohoda je pro plnění díla 

nezbytná 

d. o počet dní, kdy je objednatel přes písemné upozornění zhotovitele nečinný 

v rozporu s touto smlouvou.  

Tato smlouva dále stanoví, v jakých případech lhůty neběží. 

 

 

Článek IV. 

Čas a místo splnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech: 

 zahájení předprojektových prací: nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, 

 dokončení předprojektových prací a zjištění sítí: do 2 měsíců od zahájení, 

 předání studie proveditelnosti architektonického návrhu a příprava projektových prací: 

nejpozději do 3 měsíců od konečného termínu pro dokončení předprojektových 

prací, 

 předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: nejpozději do 2 měsíců od 

výzvy objednatele, která může být dána nejdříve po předání studie proveditelnosti 

 obstarání pravomocného územního rozhodnutí: ve lhůtách správních orgánů - 
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předpoklad do 5 měsíců od předání projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí, 

 předání vizualizace navrhovaného řešení a jeho prezentace na jednání Zastupitelstva 

Libereckého kraje: nejpozději do 1 měsíce od obdržení pravomocného územního 

rozhodnutí, 

 předání projektové dokumentace pro stavební povolení: nejpozději do 1 měsíce od 

obdržení pravomocného územního rozhodnutí; tím není dotčen čl. IV odst. 2 této 

smlouvy, 

 obstarání pravomocného stavebního povolení: ve lhůtách správních orgánů - 

předpoklad 3 měsíců od předání projektové dokumentace pro stavební povolení, 

 předání projektové dokumentace pro vodoprávní řízení: nejpozději do 1 měsíce od 

obdržení pravomocného územního rozhodnutí; tím není dotčen čl. IV odst. 2 této 

smlouvy, 

 obstarání pravomocného vodoprávního rozhodnutí: ve lhůtách správních orgánů - 

předpoklad 3 měsíců od předání projektové dokumentace pro stavební povolení, 

 předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb: nejpozději do 1 měsíce od obdržení 

pravomocného stavebního povolení; tím není dotčen čl. IV odst. 2 této smlouvy, 

 poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení, 

 provedení autorského dozoru: na základě vyzvání objednatele, po celou dobu 

skutečného provádění stavby.  

2. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová 

dokumentace pro vodoprávní řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb má být dle čl. IV odst. 1 této 

smlouvy výše dokončena ve lhůtě 1 měsíce od obdržení pravomocného územního 

rozhodnutí, resp. stavebního povolení, smluvní strany sjednávají, že práce na projektové 

dokumentaci pro stavební povolení, projektové dokumentaci pro vodoprávní řízení a 

projektové dokumentaci pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu 

prací, dodávek a služeb budou s ohledem na jejich rozsah zahájeny před obdržením 

pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení, přičemž se bude vycházet 

ze studie proveditelnosti, resp. dokumentace pro územní řízení. Pokud však zhotovitel zahájí 

práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení, projektové dokumentaci pro 

vodoprávní řízení a projektové dokumentaci pro provádění stavby včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb před tím, než bude známo rozhodnutí 

objednatele dle čl. II odst. 7 této smlouvy o tom, zda bude v plnění dle této smlouvy 

pokračovat, činí tak na vlastní riziko a v případě, že se objednatel rozhodne v plnění této 

smlouvy po předání studie proveditelnosti nepokračovat, nemá zhotovitel nárok na úhradu 

těchto prací. Vzejde-li z územního, resp. stavebního řízení potřeba jakékoliv úpravy 

projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro vodoprávní 

řízení nebo projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného 
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soupisu prací, dodávek a služeb oproti předpokládané podobě některé z nich a zároveň 

potřeba takové úpravy nebude mít svůj základ v chybě zhotovitele při provádění projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí, resp. dokumentace pro stavební povolení či 

vodoprávní řízení, bude se jakákoliv taková úprava považovat za vícepráci. Vícepráce budou 

řešeny dle § 222 ZZVZ formou dodatku ke smlouvě. Cena za takové vícepráce činí 600,- Kč 

bez DPH za 1 hodinu práce. Ustanovení čl. VII odst. 5 až 9 této smlouvy platí obdobně. 

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla 

připadne na poslední den lhůty.  

4. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby. 

5. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.  

2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 rozsah a předmět plnění,  

 čas a místo předání díla,  

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  

 oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při 

jeho předání. 

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. 

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. 

Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady 

neoznámí, platí, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Tato skutečnost 

se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a 

objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 
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zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě platí, že objednatel dílo 

převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu 

z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo 

odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí 

objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.  

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje, jinak se k takovému oznámení nepřihlíží. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit řádně oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. 

této smlouvy.  

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 

plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné 

zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR 

(zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v platném znění). Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla 

a za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za 

případné důsledky vad díla, včetně způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou 

následnou škodu; zhotovitel však neodpovídá za škodu, resp. její část vzniklou, resp. 

zvýšenou, působením objednatele nebo třetích stran.  

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem, 

ne kratší než 5 pracovních dní, a způsobem dle požadavku objednatele, za předpokladu, že 

takový požadavek je obvyklý a přiměřený. 

3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění 

právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc. 

5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, předat 

objednateli všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této 

smlouvy. 
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6. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 

objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle přiměřených požadavků 

objednatele. 

7. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by 

plnil sám.  

8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s 

pojistným plněním ve výši nejméně 7.500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun 

českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad 

o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem, ne kratší než 3 pracovní dny.  

9. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této 

smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení 

díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady 

předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel 

povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Objednatel je povinen zajistit souhlasy a další potřebnou součinnost všech vlastníků 

pozemků, které mají být dotčeny budoucí stavbou dle projektové dokumentace, na jejímž 

základě má být Soutěžní návrh – vymezený přílohou č. 1 smlouvy realizován a která je 

součástí díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou 

součinnost ke splnění jeho povinnosti dle tohoto ustanovení. Od doby, kdy zhotovitel 

objednatele vyzval k předložení takových souhlasů (nebo k zajištění jakékoliv součinnosti 

těchto třetích osob, pokud je nezbytná k plnění díla, resp. jeho části), do doby, kdy objednatel 

všechny souhlasy předá zhotoviteli (nebo zajistí nezbytnou součinnost) neběží lhůty pro 

plnění zhotovitele dle této smlouvy.  

 

Článek VII. 

Cena za plnění a platební podmínky 

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 

 7 590 000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set devadesát tisíc korun českých) bez DPH, 

 9 183 900,- Kč (slovy devět milionů jedno sto osmdesát tři tisíc devět set korun českých) 

včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %; 

nad rámec čehož bude dle skutečného provádění prací hrazena cena za autorský dozor v níže 

uvedené hodinové sazbě.   

2. Podrobný rozpis ceny:  

a) cena za předprojektové práce:  

 550 000,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých) bez DPH, 

 665 500,- Kč (slovy: šest set šedesát pět tisíc pět set korun českých) včetně DPH, 

b) cena za zpracování studie proveditelnosti:  
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 1 350 000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta padesát tisíc korun českých) bez DPH, 

 1 633 500,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet tři tisíc pět set korun českých) včetně 

DPH, 

  

c) cena za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: 

 920 000,- Kč (slovy: devět set dvacet tisíc korun českých) bez DPH, 

 1 113 200,- Kč (slovy: jeden milion sto třináct tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH, 

d) cena za obstarání pravomocného územního rozhodnutí (bez správních poplatků): 

 130 000,- Kč (slovy: sto třicet tisíc korun českých) bez DPH, 

 157 300,- Kč (slovy: sto padesát sedm tisíc tři sta korun českých) včetně DPH, 

e) cena za vizualizaci navrhovaného řešení a jeho prezentace na jednání Zastupitelstva 

Libereckého kraje: 

 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc.korun českých) bez DPH, 

 60 500,- Kč (slovy: šedesát tisíc pět set.korun českých) včetně DPH, 

f) cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení: 

 2 010 000,- Kč (slovy: dva miliony deset tisíc.korun českých) bez DPH, 

 2 432 100,. Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet dva tisíc sto.korun českých) včetně 

DPH, 

g) cena za obstarání pravomocného stavebního povolení (bez správních poplatků): 

 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc.korun českých) bez DPH, 

 121 000,- Kč (slovy: sto dvacet jedna tisíc.korun českých) včetně DPH,  

h) cena za zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní řízení: 

 260 000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát tisíc.korun českých) bez DPH, 

 314 600,. Kč (slovy: tři sta čtrnáct tisíc šest set.korun českých) včetně DPH, 

i) cena za obstarání pravomocného vodoprávního řízení (bez správních poplatků): 

 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc.korun českých) bez DPH, 

 60 500,- Kč (slovy: šedesát tisíc pět set.korun českých) včetně DPH,  

j) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb: 

 2 120 000,- Kč (slovy: dva miliony sto dvacet tisíc.korun českých) bez DPH, 

 2 565 200,- Kč (slovy: dva miliony pět set šedesát pět tisíc dvě stě.korun českých) 

včetně DPH, 

k) cena za součinnost při zadávacím řízení: 
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 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez DPH, 

 60 500,- Kč (slovy: šedesát tisíc pět set korun českých) včetně DPH, 

l) cena za provedení autorského dozoru 600,- Kč/1h, cena bude fakturována dle 

skutečného provedení prací.  

3. Cena dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace, 

s výhradou víceprací dle této smlouvy; tím není dotčena povinnost objednatele uhradit cenu 

za vícepráce dle čl. III odst. 3, resp. čl. IV odst. 2 této smlouvy, potom však bude uzavřen 

mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě. Spolu s cenou dle odst. 1 a 2 objednatel 

zhotoviteli uhradí též náklady na správní poplatky, které zhotoviteli vzniknou při obstarávaní 

příslušných povolení. 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:  

 cenu za předprojektové práce následovně: 40 % při zahájení těchto prací, 60 % po 

dokončení předprojektových prací, 

 cenu za zpracování studie proveditelnosti následovně: 40 % při zahájení prací,  

60 % po převzetí studie proveditelnosti zhotovitelem bez výhrad, resp. po 

odstranění nedostatků vytčených při převzetí; 

 cenu za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí následovně: 40 

% při zahájení prací, 50 % po převzetí projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí objednatelem bez výhrad, resp. po odstranění nedostatků vytčených při 

převzetí, 10 % po vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo 

vyhověno žádosti objednatele, resp. zhotovitele, 

 cenu za obstarání pravomocného územního rozhodnutí bez výdajů spojených 

s úhradou všech správních poplatků po jeho předání, 

 cenu za provedení vizualizace navrhovaného řešení včetně její prezentace na 

jednání Zastupitelstva Libereckého kraje po provedení prezentace, 

 cenu za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení následovně: 40 

% při zahájení prací, 50 % po převzetí projektové dokumentace pro stavební 

povolení zhotovitelem bez výhrad, resp. po odstranění nedostatků vytčených při 

převzetí, 10 % po vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bylo 

vyhověno žádosti objednatele, resp. zhotovitele, 

 cenu za obstarání pravomocného stavebního povolení bez výdajů spojených 

s úhradou všech správních poplatků po jeho předání, 

 cenu za zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní řízení následovně: 40 

% při zahájení prací, 50 % po převzetí projektové dokumentace pro vodoprávní 

řízení zhotovitelem bez výhrad, resp. po odstranění nedostatků vytčených při 

převzetí, 10 % po vydání rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu, kterým bylo 

vyhověno žádosti objednatele, resp. zhotovitele po jejím převzetí, 
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 cenu za obstarání pravomocného vodoprávního rozhodnutí bez výdajů spojených s 

úhradou všech správních poplatků po jeho předání, 

 cenu za zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně 

oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb následovně: 40 % při 

zahájení prací, 60 % po převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby 

zhotovitelem bez výhrad, resp. po odstranění nedostatků vytčených při převzetí, 

 cenu za součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti, 

 cenu za provedení autorského dozoru několika částečnými fakturami, přičemž 

autorský dozor bude zhotovitel fakturovat vždy zpravidla po uplynutí kalendářního 

měsíce, ve kterém byl autorský dozor prováděn, ke každé faktuře musí být připojen 

soupis hodin za fakturované období.  

 úhrada správních poplatků vždy za každé zahájené řízení bude provedena na 

základě samostatné faktury.  

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura 

bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních. 

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat 

náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 

zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 

stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto 
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plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.  

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 

stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli 

nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil. 

12. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 

stavby z důvodů na straně objednatele (tj. pokud objednatel nezajistí souhlas vlastníků 

pozemků, na nichž má být stavba realizována, nebo přes písemnou výzvu odepře poskytnutí 

rozumně požadovatelné součinnosti), pro účely úhrady ceny se má za to, že povolení obstaral 

ke dni právní moci rozhodnutí příslušného úřadu, kterým byla žádost o povolení zamítnuta, 

a objednatel je povinen uhradit cenu za obstarání příslušného povolení v plném rozsahu. 

 

Článek VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo, resp. jeho část, není vadné, pokud je plně funkční 

(tj. stavba dle projektové dokumentace je realizovatelná a je způsobilá sloužit účelu, pro 

který je realizována), odpovídá požadavkům na jakost a bezpečnost tak, jak jsou stanoveny 

příslušnými právními předpisy, a odpovídá požadavkům dohodnutým v této smlouvě, byť 

by dílo, resp. jeho část, bylo možné provést jiným způsobem, který by se pro objednatele 

v konečném důsledku mohl jevit jako komfortnější nebo vhodnější. 

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku: 

a. použití podkladů převzatých od objednatele, u kterých zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo jestliže na 

jejich nevhodnost písemně upozornil, ale objednatel na jejich použití přesto 

písemně trval; nebo 

b. nevhodných pokynů objednatele, jestliže zhotovitel na tuto nevhodnost 

objednatele písemně upozornil, ale objednatel na dodržení pokynů přesto 

písemně trval. 

5. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 5 dnů ode dne 

doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

6. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje. 

 

Článek IX. 

Vlastnické právo a právo užití 

1. Jsou-li podklady nebo dokumenty, které objednatel předá zhotoviteli k provádění díla, nebo 

stavby a další nemovitosti, k jejichž úpravě má podle projektové dokumentace, která je 

předmětem díla dle této smlouvy, předmětem ochrany jako autorské dílo dle zákona 
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č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen 

zajistit souhlas všech autorů s realizací této smlouvy. Nesplní-li objednatel tuto svou 

povinnost, nemá to žádný vliv na jeho povinnost dílo dle této smlouvy převzít a zaplatit za 

něj sjednanou cenu. Objednatel nahradí zhotoviteli jakoukoliv škodu, která by mu mohla 

vzniknout v důsledku toho, že objednatel poruší svou povinnost zajistit souhlas dotčených 

autorů, zejména jakékoliv sankce za zásah do práv dotčených autorů a náklady na právní 

obranu proti nárokům vzneseným dotčeným autorem. 

2. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou; to neplatí 

o majetkových autorských právech, jejichž úprava je obsažena v následujících ustanoveních. 

3. Objednatel bere na vědomí, že dílo ve smyslu této smlouvy, resp. jeho části, mohou být 

předmětem ochrany jako autorské dílo zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „autorské dílo“). 

4. Pro případ, že tato smlouva bude ukončena jejím řádným splněním, uděluje zhotovitel 

objednateli licenci k užití autorského díla takto: 

a. licence se uděluje jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového 

autorského díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, tedy za účelem 

provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby nebo za účelem propagace 

objednatele nebo propagace stavby, resp. projektu spočívajícího v provedení 

stavby; 

b. licence se uděluje jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním 

rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít; 

c. licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k takovému autorskému 

dílu; 

d. objednatel je oprávněn autorské dílo po ukončení této smlouvy jejím řádným 

splněním sám nebo prostřednictvím třetích osob jakkoli doplňovat nebo měnit a 

na základě takto upraveného díla realizovat další úpravy stavby a zhotovitel není 

oprávněn do těchto úprav autorského díla nijak zasahovat ani z tohoto titulu 

požadovat jakékoli plnění ze strany objednatele; 

e. zhotovitel je oprávněn autorské dílo užít za účelem své prezentace v rámci svých 

marketingových aktivit. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za 

plnění. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 

poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel autorské dílo užívat k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy. Udělená licence zaniká, pokud se objednatel dostane do 

prodlení s plněním peněžitých závazků dle čl. VII této smlouvy vůči zhotoviteli a tento stav 

nenapraví ani do deseti (10) pracovních dní od doručení písemné výzvy zhotovitele 

k zaplacení. 
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5. Pro případ, že tato smlouva bude ukončena jinak než jejím řádným splněním (a to včetně 

jejího ukončení objednatelem dle čl. II odst. 7 této smlouvy), platí, že objednatel není 

oprávněn upravovat, měnit, doplňovat autorské dílo, resp. jakoukoliv jeho část, popř. ho 

spojovat s jiným, bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany uvádějí, že v případě, že tato smlouva bude ukončena jinak než 

jejím řádným splněním (a to včetně jejího ukončení objednatelem dle čl. II odst. 7 této 

smlouvy), není objednatel bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele oprávněn 

jakkoliv užít autorské dílo, resp. jakoukoliv jeho část (jakýkoliv dokument v jakékoliv 

formě), která by případně byla objednateli předána před ukončením této smlouvy, zejména 

není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele předané autorské dílo nebo 

jeho část (jakýkoliv dokument v jakékoliv formě) měnit, upravovat, spojovat s jiným 

autorským dílem (jinými dokumenty) nebo použít jako základ pro vytvoření jiného 

autorského díla či je jinak reprodukovat. 

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že zhotovitel nepředá jednotlivou část díla v dohodnutý čas na dohodnutém 

místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % dílčí z ceny za plnění 

včetně DPH (tj. ceny dle čl. VII odst. 2 této smlouvy) za část díla, s jejímž předáním je 

zhotovitel v prodlení, za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý 

den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo 

stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

4. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby 

k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

prodloužení. 

5. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, 

zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení. 

6. V případě, že objednatel poruší kteroukoli povinnost dle čl. IX odst. 5 této smlouvy, nebo 

v případě, že objednatel poruší podmínky licence dle čl. IX odst. 4 této smlouvy, zavazuje 

se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun 

českých) za každý jeden případ porušení. 

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  
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8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.  

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

10. Smluvní strany mají právo na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou 

porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda 

v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na 

náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 

11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem.  

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

 

Článek XII. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele: 

  Ing. Vladimír Koudelka, tel.:485 226 483, e-mail: vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz       

 Ing. Jakub Syrovátka, tel.:485 226 625, e-mail:jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz 

 Bc. Zuzana Halamová, tel.: 485 226 417, e-mail:zuzana.halamova@kraj-lbc.cz     

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele: 

 Ing. arch. David Pavlišta, tel.: 732 941 092, e-mail: david.pavlista@rearchitekti.cz 

 Ing. arch. Jiří Žid, tel.:777 332 204, e-mail: jiri.zid@rearchitekti.cz 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 

protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, 

je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony 

podle této smlouvy.   

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců 
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uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této 

smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XIV. 

Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany nejsou oprávněny druhé smluvní strany druhé smluvní strany žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Obě smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

4. Nedílnou součástí smlouvy je i její dvě (2) přílohy: 

 Příloha č. 1: Věcné vymezení díla; 
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 Příloha č. 2: Soutěžní návrh. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 521/18/RK ze dne 20.03.2018. 

6. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

 

 

V Liberci dne 4.4.2018 V Praze dne 26.3.2018 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

      Marek Pieter        Ing. arch. David Pavlišta 

  náměstek hejtmana       jednatel   



Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4206/2017  

 

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A VĚCNÉHO ROZSAHU DÍLA 

 

Věcným rozsahem díla se rozumí:  

 předprojektové práce; 

 zpracování studie proveditelnosti architektonického návrhu; 

o projednání navrženého řešení s dotčenými orgány a účastníky řízení  

o předložení stanovisek Povodí Labe, Magistrát města Liberce – odbor dopravy, Teplárna Liberec 

a.s. 

o rozdělení na jednotlivé etapy, 

o projednání návrhu dopravního řešení a dopravní obslužnosti s příslušnými orgány, 

o projednání zásahu do vodního díla,  

o součástí budou zjednodušené výkresy, 

o součástí budou také agregované položky dle ÚRS,  

 

Věcným rozsahem díla se rozumí dále tyto stavební objekty dle Soutěžního návrhu v rámci řešeného území: 

o parkovací dům včetně napojení do ulice Náchodská  

o přípojky inženýrských sítí parkovacího domu 

o zpevněné plochy pochozí a pojízdné včetně úprav nivelity, odvodnění, schodišť, opěrných zdí atp. 

o schodiště k řece 

o úprava nábřežních zdí Lužické Nisy - oprava, navýšení, atp. 

o lávka přes Lužickou Nisu 

o veřejné osvětlení 

o úprava schodiště do objektu sídla Kraje 

o mobiliář, vybavení prostor a drobné objekty včetně dětského hřiště, vlajkoslávy, mobilní podium 

atp. 

o přípojky inženýrských sítí drobných objektů a mobiliáře 

o sadové úpravy 
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JVs Javor stříbrný  Acer saccharinum
JS Jasan ztepilý  Fraxinus excelsior
JE Jerlín japonský  Sophora japonica
JL Jilm sps.   Ulmus sps.
KS Jírovec maďal  Aesculus hippocastanum
LP Lípa srdčitá  Tilia cordata
TP Topol černý "italica"  Populus nigra 'italica'
TR Třešeň ptačí  Prunus avium
TRb Třešeň ptačí "bezplodá" Prunus avium 'plena'
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Stávající stromy

Nové stromy  

PLOCHY PRO PĚŠÍ POHYB V ÚZEMÍ

VOZOVKY

PARKOVÁNÍ, DOPRAVA V KLIDU

PARKOVACÍ DOMY

ŘEKA

CYKLOSTEZSKA

0 5 10 20M


	Příloha č. 1 k SoD

