


Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele:



## SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

---

mezi  
Statutární město Ostrava  
a  
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), ve znění pozdějších předpisů  
mezi:

### Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČ : 00845451

DIČ : CZ 00845451

Zastoupeno: náměstkem primátora

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### OKD a.s.

se sídlem: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 26863154

DIČ: CZ26863154

Zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2900

(dále jen „**Vlastník**“)

Zastoupen na základě plné moci:

### VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 28606582

DIČ: CZ28606582

Zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 4229, Datum zápisu  
25. listopadu 2009

zastoupená

místopředseda představenstva  
členem představenstva

bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele:

## DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

**Projekt** je projektová dokumentace Překládky;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

**Překládka** je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví OKD a.s. nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví OKD a.s.

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

**Vyjádření o existenci SEK** je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané pod čj. 553368/14 včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Objednatele, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

## 2. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

2.1 Překládka dle této Smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle Projektu.

2.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
- ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

2.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

2.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost OKD a.s.

2.5 Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

### **3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN**

3.1 V souvislosti s realizací Překládky se Zhotovitel zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,

ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

3.2 V souvislosti s provedením překládky se Objednatel zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) písemně oznámit Zhotoviteli, nejpozději 2 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat zhotovitele k realizaci Překládky.

3.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 5 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Objednatele dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch Zhotovitele všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Objednatele splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch zhotovitele.

3.4 Objednatel bere na vědomí, že mezi zhotovitelem a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které zhotovitel vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Objednatel s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit zhotoviteli jako náklady vzniklé v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

- 3.5 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 3.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně zhotovitele.
- 3.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Objednateli doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

#### **4. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU**

- 4.1 Objednatel je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 4.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této Smlouvy činí **3.724.086,- Kč**. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 4.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 4.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky zhotoviteli vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Objednatel se zavazuje je zhotoviteli uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnouch na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky, ✓

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
  - xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
  - xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
  - xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
  - xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

## **5. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Objednatel povinen uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 5.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Objednatel je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 5.3 Faktura bude Objednateli zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 5.4 Náklady zhotovitele uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Objednatelem odděleně na základě samostatné faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 5.5 Náklady dle této Smlouvy budou Objednatelem hrazeny na účet Zhotovitele uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou zhotovitelem stanoveno jinak.

## **6. SANKCE**

- 6.1 Pro případ, že Objednatel bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 6.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 6.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

## **7. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN**

### **7.1 Za Zhotovitele**

ve věcech smluvních:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

funkce : obchodní manažer

e-mail:

ve věcech technických:

funkce: projektový manažer

e-mail:

## 7.2 Za Objednatele:

ve věcech smluvních:

funkce: náměstek primátora.

e-mail:

ve věcech technických:

funkce: specialista podpory investic

e-mail:

tel.:

mob:

## 8. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

8.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

8.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. V případě, že dojde k zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Objednatel se zavazuje doručit Zhotoviteli potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Objednatel uzavřít se Zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy Zhotoviteli Objednatelem. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- a) v listinné podobě;

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

- b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

10.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

10.9 Objednatel není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

10.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

10.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

10.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace nákladů Překládky

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele:

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 08423/RM1418/117 ze dne 13.2.2018.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.**

\_\_\_\_\_  
**Statutární město Ostrava**

\_\_\_\_\_  
místopředseda představenstva

\_\_\_\_\_  
náměstek primátora

\_\_\_\_\_  
člěn představenstva





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení sběrače B do Radvanic

Objekt:

**ORG 7040 - Přeložky sítě elektronických komunikací**

Místo:

Ostrava - Slezská Ostrava

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	3 724 086,00
1 - Zemní práce	816 000,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	684 663,97
998 - Přesun hmot	127 481,25
997 - Přesun sutě	3 854,94
PSV - Práce a dodávky PSV	87 196,18
742 - Elektroinstalace - slaboproud	429 596,97
M - Práce a dodávky M	1 319 892,95
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 162 051,25
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	157 841,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 071 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	715 650,00
VRN4 - Inženýrská činnost	218 750,00
VRN7 - Provozní vlivy	32 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení sběrače B do Radvanic

Objekt:

**ORG 7040 - Přeložky sítí elektronických komunikací**

Místo:

Ostrava - Slezská Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**3 724 086,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**816 000,16**

D 1 Zemní práce

**684 663,97**

1	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzně přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení	kus	30,000	188,00	5 640,00
2	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzně přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění	kus	30,000	102,00	3 060,00
3	K	119003215	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely ze svařovaných trubek zřízení	m	575,000	54,10	31 107,50
4	K	119003216	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely ze svařovaných trubek odstranění	m	575,000	30,70	17 652,50
5	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	48,150	29,50	1 420,43
6	K	131203101	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	76,500	640,00	48 960,00
7	K	131203109	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	22,950	128,00	2 937,60
8	K	132201102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	102,720	322,00	33 075,84
9	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	30,816	163,00	5 023,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým náradím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	154,080	639,00	98 457,12
11	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým náradím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	46,224	174,00	8 042,98
12	K	141721115	Rizovaný zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m	m	116,000	1 280,00	148 480,00
13	M	140110960	vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm	m	119,480	1 010,00	120 674,80
14	M	345713599	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 140 x 8,0 mm	m	127,600	63,70	8 128,12
15	M	345713699	chránička PE 110, trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná	kus	24,000	91,00	2 184,00
16	K	151101101	uzávěr chráničky PE 110, trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná	m2	856,000	94,20	80 635,20
17	K	151101111	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	856,000	17,00	14 552,00
18	K	151101201	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	120,000	74,60	8 952,00
19	K	151101211	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	120,000	23,10	2 772,00
20	K	181111111	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	535,000	21,70	11 609,50
21	K	181301102	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	535,000	38,40	20 544,00
22	K	181411131	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	535,000	15,60	8 346,00
23	M	005724100	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	kg	8,025	90,90	729,47
24	K	185803111	osivo směs travní parková	m2	535,000	3,14	1 679,90
D	9		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5				
25	K	961055111	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m3	24,375	5 230,00	127 481,25
			Bourání základů z betonu železového				127 481,25
D	998		Přesun hmot				3 854,94
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,667	826,00	3 854,94
D	997		Přesun sutě				87 196,18
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	60,938	209,00	12 736,04
28	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	548,442	9,10	4 990,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	60,938	1 140,00	69 469,32
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>D 742 Elektroinstalace - slaboproud</b>							
30	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice	kus	3 208,000	63,00	202 104,00
31	M	354369999	koncovka kabelová venkovní, 70-120 mm2 L= 1200 mm	kus	8,000	3 270,00	26 160,00
32	M	354379999	koncovka kabelová venkovní, 70-120 mm2 L= 1200 mm	kus	3 200,000	6,50	20 800,00
33	K	742330999	Měření izolačních stavů a průchodnosti párů sdělovacích kabelů	pár	400,000	414,00	165 600,00
34	K	998742194	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	6,757	2 210,00	14 932,97
							<b>429 596,97</b>
							<b>429 596,97</b>
<b>D M Práce a dodávky M</b>							
<b>D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>							
35	K	220060775	Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přístavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálu, pročištění otvoru v tvárnici, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 61 P	m	1 235,000	71,80	88 673,00
36	M	341261760_99	kabel sdělovací Cu TCEKPFLE 100xNx0,8	m	1 296,750	811,00	1 051 664,25
37	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	35,000	86,40	3 024,00
38	M	286193240	trubka PE-HD d 160	m	35,000	534,00	18 690,00
							<b>1 319 892,95</b>
							<b>1 162 051,25</b>
<b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							
39	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,535	1 130,00	604,55
40	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	10,700	1 290,00	13 803,00
41	K	460120013	Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 3	m3	76,500	212,00	16 218,00
42	K	460300001	Zásyp jam strojně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu v zástavbě	m3	102,720	79,10	8 125,15
43	K	460421101	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	535,000	80,20	42 907,00
44	K	460490014	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm	m	535,000	14,90	7 971,50
45	K	460560533	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 60 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	535,000	102,00	54 570,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhuštěním, v hornině třídy 3	m2	535,000	25,50	13 642,50
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>1 071 400,00</b>
<b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>105 000,00</b>
47	K	011514000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-technický	kus	1,000	17 500,00	17 500,00
48	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
49	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
50	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
51	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000	45 000,00	45 000,00
<b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>							<b>715 650,00</b>
52	K	030001000	Zařízení staveniště	m2	5 350,000	4,00	21 400,00
53	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	m2	5 350,000	5,00	26 750,00
54	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	2,000	27 000,00	54 000,00
55	K	032503000	Skládky na staveništi	m2	100,000	15,00	1 500,00
			10*10		100,000		
56	K	034603000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště alarm, strážní služba	hod	3 600,000	170,00	612 000,00
<b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>							<b>218 750,00</b>
57	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kus	1,000	28 750,00	28 750,00
58	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	46 000,00	46 000,00
59	K	045303000	Koordinační činnost	kus	1,000	49 000,00	49 000,00
60	K	049103000_01	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kus	1,000	47 000,00	47 000,00
61	K	049103000_02	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby (zřízení věcných břemen)	kus	1,000	48 000,00	48 000,00
<b>D VRN7 Provozní vlivy</b>							<b>32 000,00</b>
62	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob (součinnost s majitelem sítě, vedení dokumentace)	kus	1,000	32 000,00	32 000,00