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PRIKAZNI SMLOUVA

Cislo Pfikazce: CES w f"
Cislo Prikaznika: 5289/2,4
uzaviena dle Hlavv Il, Dil 5, Oddil 1$ 2430 a nésl. zakona €. 89/2012 Sb.. ob&ansky zakonik,
v platném znéni

l. Smluvni strany
Prikazce:

Severoceska vodarenskéa spolecnost a. s.

Pritkovsk&a 1689, 415 50 Teplice

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vlozka 466

Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Davidem Votavou, feditelem ORI
Zastupce pro véci technické;  ......ccooeviiiiiiiiiiiiiiien,

IC:

49099469

DIC: CZ49099469
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Prikaznik:

SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s.

Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vioZzka 465

Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Milanem HruSou, feditelem rozvoje a investic

IC:

49099451

DIC: CZ49099451
Bankovni SPOJENT: ......uuiiiiiiiiiiiii e e e
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2.2

2.3

2.4

2.5

Il. Pfedmét plnéni:

Prikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych
zajisti a vykona pro Pfikazce prace, vykony a sluzby spojené s:
InZenyrskou ¢innosti (dale je IC) ve vykonovych fazich 1.- 3. (dle platného sazebniku Unika) a

projektovou ¢innosti (dale jen PC) ve vykonovych fazich 1.-4.,(dle platného sazebniku Unika),
oboji na stavbé:

DC 006 049, Ceska Kamenice, Liska - nahrada zdroje

Projektova dokumentace (dale jen PD) bude vypracovana v Sesti tiSténych origindlnich
vyhotovenich. Polozkovy rozpoCet a vykaz vymér bude vypracovan ve jednom vyhotoveni a
ulozen vparé ¢.1. Bezprostfedné po dopracovani PD, pfipadné bezprostfedné po pisemném
prevzeti dopracované PD, preda Prikaznik Pfikazci kompletni paré €.1. Soucasné bude Prikazci
pfedana kompletni PD v elektronické podobé na CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formatu
* pdf, rozpocet, souhrnny rozpocet (bez IC, PC a rezervy) a vykaz vymér/soupis praci ve formatu
* pdf, *xIs a *.kza).

Prikaznik zapracuje do PD podminky dané stavebnim povolenim formou dodatku nebo zmény
PD v&etné aktualizovaného rozpoctu, souhrnného rozpoctu (bez IC, PC a rezervy)a vykazu
vymer.

Pfedmétem této smlouvy neni zavazek Prfikaznika uzavfit jménem Pfikazce a na jeho Ucet
jakoukoliv smlouvu ¢i objednavku na realizaci.

Prikaznik je povinen plinit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom

pouzit kazdého prostfedku, které ho vyzaduje povaha obstardvané zalezitosti, jakoz i takového,
ktery se shoduje s vili Pfikazce



2.6 Od pokyni Prikazce se Pfikaznik mlze odchylitjen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Pfikazce
a nemUze-li véas obdrzZet jeho souhlas; jinak odpovida za 3kodu.

2.7 Prikaznik je povinen upozornit Pfikazce na jeho zfejmé& nespravné pokyny, takovy pokyn je
povinen splnitjen tehdy, kdyZz na ném Pfikazce bude pfes upozornéni trvat.

2.8 Prikaznik je povinen pfenechat Pfikazci veSkery uzitek z obstarané zalezitosti.

lll. Cas plnéni:

31 Zahajeni Cinnosti Pfikaznika je bezprostfedné po podpisu této smlouvy. DalSi pribéh pripravy
obsahuje nize uvedena tabulka. Napln a rozsah vykonovych fazi PC a IC, viz pfiloha €. 2.

3.2 Zajisténi IC a PC pro Uzemni Fizeni

3.3 Zajisténi IC a PC pro stavebni Fizeni

(v podrobnostech DPS)

3.4 PInéni nad rdmec sazebniku Unika

VK. PC
faze Termin

1+2

PD bez Do 15. 12. 2015

posouzeni
3+4

PD vcetné
rozpoétu Do 31.7 2016
bez

posouzeni

IV. Odména Prikaznika:

Vyk. IC

faze Termin
1+2 Do 30. 6. 2016
3 Do 30. 11.2016

4.1 Odména za splnéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu
Vyhlasky ¢, 526/1990 Sb., a byla vypoctena dte platného sazebniku Unika. Zapocitatelné naklady
jsou dle 1Z ve vysi 7 606 000,- (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odména Prikaznika za PC bude ¢init: 483 900,- K& (bez DPH),

4.3 Odmeéna Prikaznika za IC bude &init:

5.1 Uplata die bodu 3.2

5.2 Uplata dle bodu 3.3

5.3 Uplata dle bodu 3.4

Celkem

82 000,- K& (bez DPH).

V. Financovani a placeni:

Vyk. faze

1+2

70%

30%

3+4

70%

30%

PC - Cena
155 800,-
109 060,-
46 740,-
328 100,-
229 670,-

98 430,-

483 900,-

Vyk. faze

1+2

IC - Cena

49 200,-

32 800,-

82 000,-



5.4 Dnem pisemného odevzdani a prevzeti PD se Pfikazce stava vlastnikem PD a to jeji listinné i
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5.6

5.7

5.8

5.9

elektronické Casti. Tento den je dnem dilc¢iho zdanitelného pinéni ve smyslu Zakona ¢. 235/2004
Sbh. 0 DPH a dnem vzniku prava toto diléi plnéni fakturovat. P¥ikaznik vystavi do 15 dni od
tohoto data danovy doklad na 70% sjednané ceny. Dilo je povazovano za dokoncené dnem
vydani pfisluSného spravniho rozhodnuti k PD pfisluSnym Gfadem tak, aby mohl pokraCovat dalSi
stupefi IC, PC, pfipadné realizace stavby, aje to zaroven den vzniku prava fakturovat zbyvajici
diléi ¢ast pInéni ve vysi zbylych 30% sjednané ceny. Do 15 dnl od tohoto dne bude Pfikaznikem
vystaven na toto dil¢i zdanitelné pInéni danovy doklad. Soucasti pfedavané dokumentace bude
rozpocet, souhrnny rozpocet a vykaz vymeér /soupis praci. Pfikaznik zpracuje zapis o posouzeni
PD ve spolupréci s Pfikazcem do 21 dnl od predlozeni PD. Soucasti tohoto zapisu budou
pfipadné pfipominky Prikazce.

Fakturace IC a PC bude v terminech dle ¢l. 3 a cenach dle ¢l. 5 a to do 15 dnl po uplynuti
termin(l a spinéni pfedmétu pinéni. Splatnost viech fakturje 30 dni.

Prikazce se zavazuje, Ze za vykonané prace a Cinnosti zaplati Uplatu ve vySi sjednané v této
smlouve.

V piipadé nespinéni dohodnutého rozsahu IC a PC porusenim povinnosti Pfikaznika
vyplyvajicich mu z této smlouvy je Pfikazce opravnén pozadovat slevu z dohodnuté castky,
pfipadné pozastavit adekvatni Castku az do vySe 90% fakturované Castky, pficemz pozastavka
bude uvolnéna do 15 dnd po spinéni dohodnuté ¢innosti na Zadost PFikaznika.

V uvedené odméné Pfikaznika nejsou zahrnuty prace, vykony a poplatky nad ramec sazebniku
Unika. Zajisténi téchto praci, budou-li vyZzadovany Pfikaznikem, bude Prfikazci preuctovano dle
skutecného pInéni. VesSkeré prace objednané dle tohoto bodu, jejichz hodnota v kazdém
jednotlivém prfipadé pfesahuje 10 000,-KE, musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem Pfikazce
pro véci technické.

V pripadé, Zze dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany Pfikazce, bude Ptikaznik fakturovat
prace provedené ke dni pisemného odstoupeni od této smiouvy.

5.10 Platebni doklady budou adresovany a doruCovany na SeveroCeskou vodarenskou spolecnost

6.1

6.2

6.3

a.s. se sidlem P¥itkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit naleZitosti podle prislugnych predpist

(zakon €. 235/2004 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist), tzn.:

oznaceni faktury ajeji Cislo

nazev a sidlo Prikaznika a Prikazce

bankovni spojeni Pfikaznika a Prikazce

IC a DIC Piikaznika a Pfikazce

prfedmét smlouvy (ndzev a Cislo stavby) a €islo smlouvy (Pfikazce)

cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + prilohy
datum zdanitelného plnéni a datum splatnosti

razitko a podpis Pfikaznika

Nebude-li mit platebni doklad prislusné nélezitosti, je Pfikazce opravnén doklad vratit, aniz by
béZela Ihdta splatnosti

VI. Sankeni opatieni:

V pfipadé prodleni Pfikaznika s ¢asem pInéni zavinénim Pfikaznika zavazuje se tento uhradit
Prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za kazdy zapocaty tyden prodleni. Tato sankce
bude uplatnéna formou snizeni odmény Pfikaznika. SankEni opatfeni se vztahuji i na dilci
terminy v této smlouvé uvedené

V pfipadé prodleni Pfikazce s Uhradou faktur je tento povinen zaplatit Pfikaznikovi Grok z
prodleni ve vysi 0,05 % z vySe faktury za kazdy den prodleni.

Pii zajiStovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti s plnénim zavazkd se mohou
vyskytnout prekazky vzniklé z dlivod( neleZicich na strané Pfikaznika, napf. nejasnosti ve
vlastnickych vztazich k dotéenym pozemkdm, nesouhlas majitele pozemku s vécnym bfemenem,
nedodrzovani |hlt spravnich organd danych spravnim fadem, neéinnost organ(l statni spravy,
obcanskopravni namitky feSené soudem, odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad
apod. Tyto okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto
skute€nostech bude Pfikaznik Pfikazce neprodlené informovat a spolecné rozhodnou o dalSim

postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmény Pfikaznika ve smyslu vySe
uvedeného ustanoveni.



6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5
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8.2

Pokud se pri realizaci akce vyskytnou viceprace zapficinéné vadou PD, za kterou se povazuje i
nezapracovani podminek ze spravnich rozhodnuti, pfipominek ve vyjadieni Géastnikll fizeni a
stanovisek organ( statni spravy a tyto vady budou mit vliv na zvySeni ceny dila, zavazuje se
Prikaznik zajistujici projektovou pfipravu akce uhradit Pfikazci 10% vzniklych vicenakladd do
padesati procent maximalni vySe pInéni dle této smlouvy. V pfipadé zjisténi vad PD v pribéhu
realizace se Prikaznik zajiStujici projektovou pfipravu zavazuje bezlplatné a bez zbytec¢ného
prodleni vadu PD opravit. Timto ustanovenim neni nikterak dot€eno pravo Prikazce na nahradu
Skody vzniklé Cinnosti Pfikaznika.

V pfipadé poruSeni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smlouvé se sjednava smluvni pokuta
ve vysi 1.000,- K€ za kazdé jednotlivé poruSeni a to i opakované.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty Ci sankce dle této smlouvy neni nikterak doteno pravo
smluvnich stran na nahradu Skody vzniklé v souvislosti s pInénim dle této smlouvy.

VII. Soucinnost Prikazce s Prikaznikem:

Dojde-li v jakékoli fazi projektové pripravy Ci inzenyrské Cinnosti k navySeni ceny budouci stavby
je Prikaznik povinen o této skutecnosti neprodlené informovat Pfikazce a na jeho pokyn
zpracovat zménu 1Z. Povinnost Prikaznika dle predchozi véty se vztahuje téZz na pfipady, kdy
dojde k podstatné zméné technického feSeni Ci rozsahu budouci stavby nez bylo uvedeno v IZ
Zpracovavani a projednavani zmen IZ se fidi zavaznym predpisem PP 33 Pfikazce. Zpracovanim
a projednanim zmény IZ se neméni odména Prfikaznika dohodnuta v €l. 4.2, ve vyjimecnych
pripadech, predevsim pokud zména byla vyvoldna Pfikazcem, mlZe byt cena upravena
dodatkem.

Prikaznik se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni PD stim, Ze na tato jednani
bude min. stydennim predstihem zvan zastupce Pfikazce pro véci technické. Pfikaznik je
povinen organizovat vzdy alespon vstupni vyrobni vybor a posouzeni PD pFed jejim pfedanim
Prikazci dle ¢. 5.4 této smlouvy. Povinnost svolat vyrobni vybor se téz vztahuje na pripady
uvedené vél. 7.1. Piikazce ma pravo kdykoli v pribéhu pfipravy PD dat pokyn Pikaznikovi
svolat mimofadny vyrobni vybor ato vzdy, jsou-li k tomu dostate¢né zavazné ddvody.

Prikaznik se zavazuje predavat P¥ikazci bezprostfedné po obdrzeni kopie v3ech dokumentd
tykajicich se pripravy stavby (zejména zapisy z vyrobnich vyborli, PD, vyjadieni Gcastnikl fizent,
spravni rozhodnuti). Ostatni doklady pouze na vyzadani Pfikazce. VySe uvedené doklady
prfedava Prikaznik Pfikazci v elektronické podobé. Totéz se tyka Prikazce.

Obecné je po Prikaznikovi pozadovano vSechny dokumenty opatfit islem stavby.

Prikaznik na pokyn Pfikazce zajisti prodlouzeni platnosti veSkerych vydanych rozhodnuti nebo
vyjadreni dle ¢l. 3.3. této smlouvy. Cenu Pfikazce odsouhlasi na zakladé kalkulace zpracované
Pfikaznikem,

VIil. Zaruky:

PFikaznik pfejima za IC v rozsahu dle této smlouvy zaruku na dobu 36 mésicl. Tato doba pocina
dnem vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti &i jiného dokladu, ktery Pfikazce opraviiuje
realizovat stavbu.

Prikaznik nese Casové neomezenou zaruku za PD a odpovida za jeji spravnost, Uplnost a
proveditelnost. Tato zaruka pocind dnem pisemného pfedani PD Pfikazci. Prikaznik dale ruci za
to, ze dilo bude provozuschopné a bude mit pozadované vlastnosti pfi dodrZzeni navrzenych
parametrl. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na piipady, kdy v pribéhu Gasu doslo
k zasadni zméné technickych norem a/nebo zakon(, kterymi se Pfikaznik Fidil v dob& zpracovani
PD, a na pfipady, kdy nastaly nepredvidatelné udalosti, které v dobé& zpracovani PD nemohl
Prikaznik predvidat.



IX. Zavérecnda ustanoveni:

9.1 Soucasti této smlouvy je plna moc Prikaznikovi a vyklad pojmd.
9.2 Prikaznik je opravnén poveérovat diléimi pracovnimi Ukoly ostatni pracovniky Pfikaznika.
9.3 Prikaznik bude pfi plnéni této smlouvy vyuZzivat podzhotovitele Ing. Josefa Folbrechta.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz vS8echna maji stejnou platnost. Kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

9.5 Ménit a doplnovat tuto smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek

mdZe predloZit kterdkoliv smluvni strana. Druha strana zaujme stanovisko do 21 dni po obdrzeni
smluvniho dodatku.

V Teplicich dne :  31-f A V Teplicich dne : 17 -Q8 2015
Ing. David Votava, feditel ORI Ing. Milan HruSa, feditel Ral
Severoceské vodarenska spolecnost a s. SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.
Prikazce Prikaznik
Prilohy: €1 - PIna moc
¢.2 - Vyklad pojmd



Priloha €. 1

PLNA MOC

SeverocCeska vodarenska spoleCnost a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

udéluje Plnou moc
spolecnosti: SeveroCeské vodovody a kanalizace, a. s. IC: 49099451
se sidlem: Pritkovska, 1689, 415 50 Teplice
nadobu od 1.9. 2015 do 31.12. 2017
k zastupovéani spolecnosti Severoceska vodarenska spolecnost a.s. ve vécech
,,DC 006 049, Ceska Kamenice, Liska - nahrada zdroje",

a to zejména kvykonu investorsko-inzenyrské cinnosti uvedené stavby, t. ke vSem cinnostem
souvisejicich s predprojektovou a projektovou pripravou, ziskanim spravnich rozhodnuti, jednanim a
Ufednimi vykony sorgany statni spravy a samospravy, organizacemi, koordinatory BOZP a
soukromymi osobami dotCenymi vystavbou

Tato plna moc opraviiuje zmocnénce k tomu, aby jménem Severoceské vodarenské spole€nosti a. s.
jednal ve vySe uvedenych vécech, ve kterych je opravnén téz prijimat dorucované pisemnosti

Tato plnd moc neopravifiuje k uzavirani za Severoceskou vodarenskou spolecnost a. s. smluv o dilo,
smluv o vécném bfemeni, ani smluv o smlouvéach budoucich.

Zmocnénec je dale opravnén zmocnit k vykonu této €innosti, v plné moci uvedené, dalSi osoby z fad
svych zaméstnancd.

V Teplicich dne......ccccoeevvcieeiiiienens

Ing David Votava, feditel ORI
Severoceska vodarenska spolecnost a.s

Plnou moc v celém rozsahu prijimam.
PFikaznik
Ing, Milan HruSa, feditel Ral

V Teplicich dne j 7-09- 7015



Priloha €. 2.

Vyklad pojma:

1 Spinénim PC dle vyk. faze € 1 se rozumi zabezpeceni prizkum( potfebnych pro vypracovani
dokumentace a zabezpeceni vybéru stavenisté.

2. Spinénim PC dle wyk. faze €. 2 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle pfilohy €. 4 vyhlaSky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a GUzemniho opatfeni. Napln jednotlivych Casti
bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby.

3. Spinénim PC dle vyk. faze & 3 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (DSP) dle vyhlaSky €. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, vCetné ocenéného vykazu
vymer / soupis praci. Napli jednotlivych Casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a
charakteru stavby. Spinénim terminu PC dle &. 3.3 se rozumi pfedani PD v elektronické podobé
a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické) stim, Ze do 21 dnl od
tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde budou zachyceny pfipadné
pfipominky Prikazce.

4 Spinénim PC dle vyk. faze ¢ 4 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby (DPS) dle vyhlaSky ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v€etné rozpoctu, souhrnného
rozpoctu (bez IC, PC a rezervy) a ocenéného vykazu vymér / soupis praci. Napli jednotlivych
Casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby. Kompletni projektova
dokumentace bude zaroven predana v elektronické podobé ve formatu *.pdf, vykaz vymeér /
soupis praci a rozpocet ve formatu *pdf, *xIs a *kza), v potfebném poctu vyhotoveni pro
zajisténi vybéru zhotovitele. Pii sestavovani rozpo¢td budou dodrzeny pfedané pozadavky na
stavbu rozpocétll pro ramcové smlouvy. Zaroveii bude projektova dokumentace zpracovana
v souladu s vyhlaskou €. 230/2012. Splnénim terminu PC dle ¢&. 3.3 se rozumi pfedani PD
v elektronické podobé a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické)
stim, Ze do 21 dnd od tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde
budou zachyceny pfipadné pfipominky Pfikazce.

5. Splnénim IC dle vyk. faze 1 se rozumi obstarani vstupnich Gdajl pro lokalizaci stavby, souginnost
s projektantem pfi vybéru stavenisté.

6. Splnénim IC dle vyk, faze & 2 se rozumi spolupréace s projektantem pfi zpracovani DUR, Ucast
na vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani Gzemniho rozhodnuti, pfip.
fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni v€etné vydani uzemniho rozhodnuti (LIR),
pfip. Gzemniho souhlasu a jeho udrzovani v platnosti. Spinénim terminu IC dle ¢l. 3.2 se
rozumi pfedani kompletni dokladové casti (vyjadfeni, povoleni, rozhodnuti a dalSi relevantni
doklady),

7. Splnénim IC dle vyk. faze €. 3 se rozumi spoluprace s projektantem pii zpracovani DSP, Gcast na
vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani stavebniho(ich) povoleni (SP) dle
vyhlasky €. 503/2006 Sh., véetné vydani stavebniho(ich) povoleni (SP). Za spInéni vyk. faze €.
3 lze povazovat i kladné vyjadfeni pfislusného stavebniho Ufadu k ohlaSeni drobné stavby,
véetné pripadl, kdy stavebni Gfad do 40 dnll ode dne podani Zadosti nezareaguje.-Splnénim
terminu IC dle ¢l. 3.3 se rozumi pfedani kompletni dokladové &asti (vyjadfeni, povolent,
rozhodnuti a dalSi relevantni doklady potfebné pro realizaci stavby), pfipadné pfedani upravené
PD v€etné rozpoctu.



