SMLOUVA 0 DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

L
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.

se sidlem Renneska t¥ida 787/1a, 639 00 Brno - StyFice

ICO: 60733098

DIC: CZ60733098

bankovni spojeni: [ MM

acet &. |G

zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, viozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generalnim feditelem, na zakladé plné moci

ve vécech bézného plnéni smlouvy

&islo smlouvy objednatele: /OD/}[?L? //4/

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
se sidlem Jihtavska 731/38, 642 00 Brno
IC: 26255618
DIC: CZ26255618

bankovni spojeni:
ucet €.

zapsan dne 20.7.2001 v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vloZka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem spoleénosti
ve vécech bé&zného plnéni smiouvy
Pavlem Lyskem, jednatelem spole¢nosti
ve vécech technickych
Ing. Pavlem Uhrem, vyrobné technickym manazerem

il
Pfedmét smlouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou tdribu chodniku
po jedné strané mistni komunikace na ulici Labska v Useku od & 15 po & 19. Stavebni Upravy
spocivaji v odstranéni stdvajiciho povrchu chodniku a podkladnich vrstev. Dopini se podkladni
vrstvy a povrch se opatfi vrstvou ACO 8+, a to na zakladé podminek uvedenych v této smlouvé
a rovnéZ v souladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakazky s nézvem ,Ul. Labska (¢. 15 - 19)

- souvisla udriba chodniku”.

Dilem je zhotoven| takto definovanych ¢asti dila:

a) Stavba ,Ul. Labska (€. 15 - 19) — souvisld adrZba chodniku”
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Stavbou se rozumi souvisla udrzba chodniku, ktera spocivé v odstranéni stavajiciho povrchu
chodniku a podkladnich vrstev a odvozu vytézeného materialu na skladku. Doplni se podkladni
vrstvy a povrch se opatfi vrstvou ACO 8+ (v8e do pavodni nivelety povrchu).

b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale jen ,DSPS”)
1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi pfedpisy a se smérnici Mp-SU3200-01

objednatele (dale také ,Smérnice). Zaméfovani podzemnich ¢asti stavby bude provedeno pred
zakrytim, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlasky ¢.31/1995 Sb. a ve smérnici Mp-$U3200-01
,Predpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skutegéného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaméfeni podzemnich ¢asti stavby do stavebniho deniku dle:
,NaleZitosti a zpusobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého z4znamu o stavhé’ ve smyslu

vyhlasky €. 499/2006 Sb., priloha €. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude predana 3 x v tiéténé podobe. veikera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena
Gfedné opravnénym seméméfickym inZenyrem (uozl). Vysledek geodetického zamérteni bude
ovéfen osobou opravnénou K ovétovani vysledkd zeméméfickych ginnosti dle zakona €. 200/1994
Sh, § 13 odst.1, pism. c).

3.D5PS bude rovnéZ predana elektronicky vidy na dvou nosi¢ich dat CD nebo DVD, pfitemi na
kazdém z nosicl bude DSPS zapsana ve formatu *.pdf a zdroved i v obecné rozéifeném
pFepisovateIném formatu (textova &ast * doc nebo *.docx, * xls nebo *.xIsx, vykresova cast ve
formatu *.dgn. Kontaktni osobou za objednatele je

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti DSPS k dalSimu
zpracovani a pofizovani rozmnozenin. Objednatel je opravnén uzavfit podlicencni smiouvy,
objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osobé, k temui se zhotovitel zavazuje udélit
objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ye je opravnén
licenci v daném rozsahu udélit.

(dale také ,dilo” a ,stavba“).

Zhotovitel prohladuje, e ma vedkeré podklady nezbytné k Fadnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo ¥4dné a véas. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li

této smlouvé a je-li zpasobilé ke svému Ggelu poutiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vdechny jeho
tasti dle této smlouvy jako uplné a bezvadné predany objednateli ve |hatach touto smlouvou
sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpUsobilé k obvyklému usivani, a v souladu se zadanim dila,
¢imi je v Fazeni dle zavaznosti:

_ soupis praci,

- prehledna situace stavby,

- pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahuijici se k materialiim a cinnostem provadénych na zakladé této smlouvy,

- technické kvalitativni podminky.

Il
Lhéty pinéni a misto pinéni

Provadéni dila bude zahajeno: ihned po uzavieni smlouvy.

Dokonéeni a predani stavby: do 31.08.2018

Dokongeni a pievzet dila: do 20.09.2018

Misto pinéni: Brno

Dilo bude provedeno dle ptilozeného harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termind
zahdjeni a ukongeni provadéni dila dle této smlouvy, ktery tvofi pfilohu &. 2 této smliouvy.

DFiv&jsi pInéni je moZné.
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Doby a |h(ty podle odst. 1 tohoto ¢lanku mohou byt prodlouZeny formou dodatku k této smlouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepredvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Iv.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 1.234.367,- K&.

Prace, jejich provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zikona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpistl, do reZimu pfenesené
daniové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dah je objednatel.

Uvedend cena je nejvySe pfipustnd a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstup( nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zméné ceny miZe dojit pouze v pfipadé dodatecnych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obé&ma smiuvnimi stranami.

Cena zahrnuje veSkeré naklady a vedlejsi vykony nutné k fadnému provedeni dila {zejména naklady
na vyty€eni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materidlu, uloZeni prebyteéné zeminy, zpracovani
geodetického zaméfeni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni stavenisté, naklady na zfizeni,
provoz a Udribu a vyklizeni staveni$té, naklady souvisejici s veSkerymi zkouskami, naklady na
kompletaci, zaSkoleni obsluhy, apod.).

Pfesny polozkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu za dilo postupné, placenim skute¢né a fadné provedenych praci
v jednotlivych mésicich, na zadkladé soupisu skutecné provedenych praci potvrzeného obéma
smluvnimi stranami. Zaplaceni kone¢né faktury je podminéno fadnym provedenim dila a jeho
Uspésnym predanim a prevzetim die oboustranné potvrzeného zépisu. Pfi koneéné fakturaci budou
odecteny drive zaplacené ¢dstky z titulu dil¢i fakturace.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pFedpis. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spole€nosti Brnénské komunikace a.s., Renneskd tfida 787/1a, 639 00 Brno -
Styfice.

Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni Géet, ktery
uréil spravci dané ke zvefejnéni v registru platch a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni (i¢et neZ ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platch a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést Ghradu
dafiového dokladu na tento ucet zvefejnény podle zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a nebude tak v prodleni s Ghradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruceni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zakona
¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, mé objednatel ndrok na
nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli az do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje netplné
nebo nepravdivé uUdaje. Pfi nezaplaceni takto nespravné vystavené a dorufené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Fadné opravit a dorudit ji
objednateli s novou Ih(itou splatnosti.

Kazda faktura je splatnd do 30 dnil od jejiho doruceni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvddét na viech dafiovych dokladech (fakturach) &islo objednavky, cislo
smlouvy objednatele a Ciselny kéd Klasifikace produkce (CZ-CPA).
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Vi.
Predani stavenisté

Objednatel preda shotoviteli staveni$té do 10 dnu ode dne uzavieni této smlouvy, a to ve stavu
zpUsobilém pro provedeni dila.
O predani staveniété uini zhotovitel zdapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soutasné s predanim stavenité budou zhotoviteli predany i vegkeré potfebné doklady pro zahdjeni
provéadéni dila.
Zhotovitel je povinen seznamit se pred zahajenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribéhu provadéni dila je vhodnym zplisobem ptelozit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni
dila nedolo k jejich poskozeni.
Povoleni potfebnd k uiivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provédénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady udriovat na stavenidti potddek a Cistotu a v prabéhu
provadéni dila odstrafiovat odpady a necistoty jeho ginnosti vzniklé. Dojde-li v pribéhu provadéni
dila ke znetiéténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znetisténi odstranit
na své naklady a bez zbyte¢ného odkladu. Rovné? je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i
veikerd poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s ginnosti
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodrZovat po celou dobu provéadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zavaznych pravnich predpist, vyhlasek a norem, 2vI&¥t v oblasti bezpeénosti prace za
mimoradnych podminek pfi provozu silniénich vozidel dle technickych podminek MDS ¢. 66 ,Zasady
pro ptechodné dopravni znageni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, pozarni a hygienické
predpisy a dale pak pozadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢.268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodriovat zékon €& 309/2006 Sb. a natizeni viady
&.591/2006 Sb. zejména pfi usporadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni viady.
Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:
i. Vytycit veskere inzenyrské sité v prostoru stavenisté.
ii. Vyty¢it obvod prostoru stavenisté.
iii. Zajistit zafizeni stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v priib&hu provadéni dila, ktomuto Gcelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:
i.  Povoleni k uzavirkam.
i, Povoleni zvla$tniho uZivani komunikaci.
iii. Stanoveni doasného dopravniho znaceni.
iv. Umisténi, udrzbu, pfemisténi a odstranéni dotasného dopravniho znateni.
v. Ugivani vefejného prostranstvi.
Zhotovitel je povinen oznatit stavbu informaéni tabuli s idaji o stavbé (stavbyvedouci, telefonni
kontakt, termin dokonceni).

VII.
Stavebni denik

Ode dne pfevzeti staveniété je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdavodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky, apod., a dale udaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila organy statni spravy pro Ucely
statniho stavebniho dohledu a dalgich ginnosti ulozenych pravnimi ptedpisy.

Z4pisy do stavebniho deniku &ini osoba povéfena shotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou pfedmétem z4pisu. Dale mohou do stavebniho deniku init zapisy opravnéni
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zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné organy statni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potfeby pfipojovat své stanoviska.
Jestlize je k dennimu zdznamu potrebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tif dnl.

Z4pisy ve stavebnim deniku nelze v Zddném pfipadé povaZovat za zménu smlouvy.

VIIl.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodrZovéni projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a prdvnich pfedpisii a rozhodnuti vefejnopravnich organii. O vysledcich
kontrol provadi zdpis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen cinit neprodiené veskera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zdvad.

Technicky dozor je oprdvnén nafidit preruseni praci, jestlize tak nemuZe okamiZité ucinit opravnény
zastupce zhotovitele a jestliZe je ohroZena bezpetnost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vazné nebezpedi.

Technicky dozor neni oprdvnén ke kontrole a zdsahlim do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

Technickym dozorem investora je |

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je technicky dozor investora. Technicky dozor investora je
opravnén Einit vedkera pravni jednani dle této smlouvy, neni viak opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

Oprdvnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci viak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Stavbyvedoucim je Ing. Pavel Uher.

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materidly v souladu s platnymi technickymi predpisy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umoZnit objednateli dodateénou kontrolu
na své naklady.
Zhotovitel je povinen:
- dokladovat prabéh praci a kone¢ny stav fotodokumentaci,
- dokladovani rozsahu praci vpapirové a digitdini formé pomoci programu EBU
a geodetického zaméreni skuteéného stavu (DSPS) — kontaktni osobou za objednatele je
|
- odevzdani podepsanych protokoll o predani zaméreni na Odbor investi¢ni Brno,
- fotodokumentace prdbéhu praci a kone¢ného stavu bude v tisténé podobé pfiloZena
k zavérec€né fakture,
- zajistit, aby veskeré stavebni a montdzini prace byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,
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- respektovat podminky uvedené ve vyjadienich pfislusnych dotéenych organ, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.

Xl
Pfedani a pFevzeti dila

Piedani a pfevzeti prostoru staveniéts, predéni a prevzeti dila probihd jako fizeni, jehoz pfedmétem
je zjisténi skuteéného stavu v prostoru staveniste, dokonéené stavby ¢i preddni a pfevzeti dila.
Objednatel je povinen pFizvat k predani a prevzeti dila osoby vykonéavajici funkci technického
dozoru investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O predani a prevzeti prostoru staveniité, dokontené stavby, predani a prevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotéeny povinnosti shotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v prevzeti dokoncené
stavby.
Pro utely této smlouvy je stavba dokoné&ena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné
nebo esteticky ani jeji uzivani podstatnym zpGsobem neomezuiji. Do dokonceni stavby je zhotovitel
povinen provést veikerd pinéni na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jehoz zékladé bude
zahdjeno predavaci fizeni.
U predavaciho fizeni je zhotovitel povinen doloZit vegkeré potfebné doklady, a to zejména:

- zépisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zépisy o kontrole praci a konstrukei zakrytych v pribéhu provadéni dila,

- original stavebniho deniku,

- fotodokumentaci stavby,

- pruakazy kvality stavebnich materiald a stavebnich dila,

- projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich a

v elektronické podobé die €l. 1l. této smlouvy.
- geodetické saméfeni  skuteéného provedeni stavby odsouhlasené geodetem
objednatele ve dvou vyhotovenich dle ¢l. II. této smlouvy.

Predani a prevzeti bude sepsano a potvrzeno preddvacim protokolem vyhotovenym
7a soutinnosti obou smluvnich stran. V preddvacim protokolu bude rovnés uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-Ii IhGita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té do péti dnti ode dne piedani dila.
Dilo bude predéno bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby mista pIné&ni byla fadné oznacena.

XIil.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho ginnosti na majetku a na zdravi
tFetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu shotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici
moiné vyéi $kod. Pro ulely tohoto ustanoveni se Cinnost subdodavatell povaiuje za Cinnost

v

zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predlozi doklady o pojisténi.
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Prava objednatele z vady dila:
3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpUsobilosti
pfedmétu dila k naplnéni u&elu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé& pfedani a pFevzeti.
3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka proml&eci doby pro uplatnéni ndrokii objednatele z prav
z vad, které ma dilo v dobé pfedéni a prevzeti se prodluZuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatfiovano, nedohodnou-li
se strany jinak.
Zéruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zruku

- Zdruka za ve$kerd pinéni 48 mésict
4.2 Zarucni doba zacne béZet dnem podpisu protokolu o predani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpUsobilosti pfedmétu dila k ¥adnému uzivani, které se projevi v prabéhu trvani
zarucni Ihity. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zplsobené po pfedéni a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou, nebo vy3$i moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zéruky pisemné, nejpozdgji
do 30 dnl po zjisténi vad, na né&# se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka
uplatfiovdna, nedohodnou-li se strany jinak.

Xii.
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodriovat
pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky ulo¥ené mu smiouvou nebo vefejnopravnimi orgény
a déle zejména tato ustanoveni:

- §100 a nasl. zakona €. 262/2006 Sb., zékoniku préce, ve znénf pozdéjsich predpis(,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bli3&i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich, Cdisticich a dezinfekénich
prostfedka,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pf¥i praci, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

- nafizeni vlddy €. 591/2006 Sb., o bliz¢ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajiSténa bezpe&nost pracovnikii zhotovitele a tfetich subjektl a aby nebyla
ohroZovédna bezpetnost silniéniho provozu a bezpeénost provozu pésich po celou dobu provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci
pFevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem, jestlife zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pFi vynalozeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovoldvat se nevhodné povahy pokyn(i vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci,
které byly sou¢asti zaddvacich podminek dané veFejné zakdzky.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy pribéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou souéinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zdstupce v prostoru staveniité. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém priibéhu



provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poadavkiim objednatele vyjadfenym
v zaddvacich podminkdch pro zadani této zakdzky.

(5) Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niz ma byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde m4 byt dilo provedeno, a tyto pfekazky znemozfiuji provedeni
stavby zplsobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skute&nost bez zbyteéného
odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosazeni dohody o zméné
zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu pferuéit.

(6) Zhotovitel prohladuje, fe ma opravnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je G&asten pojiténi
z odpovédnosti za $kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci diia.

(7) V pfipadé pousiti poddodavatele nebo poddodavatell pfi pinéni pfedmétu smiouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatel(i participujicich na jeji realizaci ke schvaleni objednateli.
Objem poddodavek neprevysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

(8} Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material
zlikvidovat v souladu se zékonem o odpadech. NepouZitelny material je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

(9) Zhotovitel v pIné miFe odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci pracovnik(, kte¥i provadéji
praci ve smyslu predmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi pomdickami.
Zhotovitel je povinen plnit veikeré zikonné povinnosti v oblasti BOZP ve smysiu § 101 zik.
€. 262/2006 Sb., zékoniku préce, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve vazbé& na zak. & 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalgi poZadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci Vv pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajiéténi daliich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjsich predpisd, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pFi prici na
stavenistich. Zhotovitel je dale povinen dbdt pokynt koordinatora BOZP objednatele a poskytnout
mu veskerou zékonem upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzdjem informovat o tom, %e se dostali do Upadku ve
smyslu § 3 zak. €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znénf pozdéjich pfedpis(.

(11)Bude-li v priib&hu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silniénim
pozemku, na ném? je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové  skutecnosti je  povinen pfedem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dal3i postup. K uvedenému naslednému jedndani s majiteli siti véetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni pFeloZky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmochuje.

(12)Zhotovitel  prohlaiuje, %e neumoZriuje  vykon  nelegalni prace  ve smyslu  zak.
¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve zn&ni pozdéjSich predpis(i, a ani neodebirg 343dné pinéni od
osoby, kterd by vykon nelegéini prace umoZhovala. V pfipads, e se toto prohlaseni ukaze
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruieni objednatele ve smyslu zak. ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel nérok na ndhradu véeho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruenim plnil.

XIv.
Sank¢ni ujednani

(1) Jestlize se objednatel bezdtivodna opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli drok
z prodleni ve vy3i 0,05% z dluzné Castky i za kaZdy den prodlent.
(2) Objednatel je opravnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvni pokuty:
2.1 Ve vy3i 2.500,- K¢ za kazdé porugeni zévazk( zhotovitele se zahdjenim praci na zhotoveni stavby
Ci dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahdjeni praci objektivné zcela
brani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.
2.2 Ve wy3i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zévazku zhotovitele s dokonéenim
stavby a jejim pfedani objednateli ve sjednané ihité, a to za kazdy zapocaty den prodleni.
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2.3 Ve wydi 1.500,- K& za kaidé poruseni zavazk( zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve vysi 5.000,- KE zakazdé poruseni zdvazku zhotovitele sodstranénim reklamovanych
zérucnich vad ve sjednané dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, kterd
brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu (havarie); nejedna-
li se o takovou vadu, sjedndvd smiuvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢, a to za kaZdy i zapocaty den
prodleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve vysi 5.000,- KC za kazdy den prodleni v pfipadé nedodrieni lhity sjednané k uplnému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vysi 5.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi vykonu &innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy$ 5.000,- K€ v pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle &l. X az XIV.,
za kaZdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pfi jeho navstévé stavenisté bude prokdzéno, e vice
pracovnikd zhotovitele porusuje predpisy BOZP ¢&i plan BOZP, provede koordindtor BOZP o této
skute€nosti zépis do stavebniho deniku. Na zdkladé takového zapisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych). Koordindtor BOZP
nasledné vyhotovi zprdvu o udéleni pokuty, doloZi ji prikaznou fotodokumentaci a doruéi ji
zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 10.000,- K¢ v pfipadé nespinéni napravnych opatfeni navrzenych koordindtorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve thité.

2.10 Ve wvysi 10.000,- K& za porusdeni povinnosti Zhotovitele byt pojistén & predlofit doklad
o pojisténi podle této smlouvy, a to za kazdy prfipad a kaidy den trvdni porudeni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 V pfipadé, e zévazek provést dilo zanikne pfed Fadnym dokoncéenim dila, nezanikd narok na
smluvni pokutu, pokud vzniki dFivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim splnénim
neznamend zanik ndroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

2.12 Sjednané smluvni pokuty / Groky z prodleni zaplati povinna strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

2.13 Smluvni pokuty budou hrazeny na zdkladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dn(i ode
dne jejich doruceni. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé $kody.
Nahradu $kody lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

(3) Vlastnické prévo kdilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v disledku provéddéni praci
narustd. Nebezpedi skody na véci pfechazi na objednatele okamzikem predani a pfevzeti dila.

Xv.
Odstoupeni od smlouvy

(1) Pro Gcely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, povaZuje:

- vadnost dila jiZ vprdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve lhaté vyzvou stanovené,

- provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zptsobilé

- prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim provadéni dila o vice neZ 10 dni,

- prodleni objednatele s pfeddnim stavenisté nebo materidli podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice nez 10 dni,

- zastaveni praci na vice ne? 15 kalendarnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,

- skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

- porudovani pFedpisl bezpecCnosti prace, bezpeCnosti provozu na pozemnich
komunikacich a pfedpis(i o Zivotnim prostiedi a odpadovém hospodareni,



(2)

(3)
(4)

(1)

()

3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)
(4)

- gjisti-li se, Ze vnabidce zhotovitele ksouvisejici vefejné zakazce byly uvedeny
nepravdivé udaje
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb. insolvencniho
zékona, ve znéni pozdéjsich predpisd,
. zdavod® uvedenych v ust. § 223 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.
Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
- zahdjeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
- prodleni objednatele s dhradou faktur o vice neZ 90 dnd.
- prodleni objednatele s pfedanim prostoru staveni§té & jinych podstatnych dokladd pro
pinéni smlouvy o vice nez 90 dn(
Odstoupeni musi byt ucinéno pisemné a je Gginné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané
s udinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanikd vzéjemna sankéni odpovédnost stran.

XVI.
Ddvérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pinéni smlouvy:

- si mohou vzajemné& poskytnout informace, které budou povaZovany za divérné (dale

davérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k ddvérnym informacim druhé strany.
Veikeré divérné informace ziistavaji vyhradnim vlastnictvim pfedavajici strany. S vyjimkou pInéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat t4dnym zpGsobem dlvérné informace druhé
strany, nepiedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnancim a zastupclm s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potFebuji byt sezndmeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zéroveii zavazuji nepouZit
davérné informace druhé strany jinak neZ za uéelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovn& jinak, povaZuji se za dlvérné implicitné vsechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
gasti popisd technologickych procesi a vzorch, technickych vzorcl a technického know-how,
informace o provoznich metodéch, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a vSechny dalsi informace,
jejich? zveFejnéni pfijimajici stranou by pfedavajic strané mohlo zpUsobit Skodu.
Pokud jsou divérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubor(
na poctitatovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na davérnost
takového materialu jejim vyzna&enim alesponi na titulni strance.
Ustanoveni tohoto &lanku neni dotéeno ukonéenim Géinnosti smlouvy z jakéhokoliv divodu a jeho
G&innost skonéi nejdiive pét (5) let po ukonéeni tcinnosti této smlouvy.

XVII.
2avéreéna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se Fidi pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik.

Smluvni strany berou na védomi, ¥e spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrZovat
ustanoveni zdkona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpisl.

Smluvni strany berou na védomi, e tato smlouva podléhd zvefejnéni podle zakona ¢. 340/2015
Sb., o registru smiuv.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava ¢i pohledavky nebo pfevést zavazky
ztéto smlouvy vyplyvajici na tieti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
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(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

strany. Prdva i povinnosti ze smlouvy prechdzeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzijem o takovych zméndach.

Smluvni strany se dohodly, e na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 ~ 2622, § 2628,
§ 2629 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného & navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pred
smluvnimi ujedndnimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.

Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smiuvni stranou g3 Gcinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona &, zakona €. 340/2015 Sb., o zvl4itnich podminkéch Gcinnosti
nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv). Smluvni
strany se dohodly, 7e tuto smlouvu zagle k uvefejnéni v registru smluv objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po dvou obdr#i kazds ze smluvnich stran.

(20)Smluvni strany prohlasuji, e si tuto smlouvu pretetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji

uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zéstupca.

Pfilohy:
Pfiloha ¢. 1: Polozkovy rozpo&et
PFiloha €. 2: Harmonogram

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brnéidne

Ing. Ludék Borovy
generalni feditel
na zékladé plné moci

27 -03- 2018

V Brné dne 20. 3. 2018

Pavel Lyse
jednatel
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