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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, na akci: 

 
„Oprava Severního parkánu a hradeb“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 
číslo účtu: xxx 

plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
Společnost pro obnovu Pražského hradu 

se sídlem: Vídeňská 127, 619 00 Brno 
bankovní spojení: xxx  

číslo účtu: xxx 
 

člen - správce společnosti: ARCHATT, s.r.o. 
se sídlem: Branky 219/16, 664 49 Ostopovice 

korespondenční adresa: Vídeňská 127, 619 00 Brno 
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem 

IČO: 46960180 
DIČ: CZ46960180 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214 

plátce DPH 
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člen společnosti: PRACOM s.r.o. 
se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6 

zastoupena: Janem Munzarem, jednatelem 
IČO: 48026450 

DIČ: CZ48026450 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 14241 
plátce DPH 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 
Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Oprava Severního parkánu a hradeb“ vyhlášené v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 2919/2017. Podmínky zadávacího 

řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a 
v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. opravu vnějšího 
pláště hradební zdi směrem do Dolního Jeleního příkopu, tj. od Pacassiho brány po 
kanovnické domy, a budov na ni navazujících včetně revize nebo výměny stávající krytiny. 
Součástí oprav je i lávka, ochoz a schody na vnitřním dvorku u Mihulky. Oprava vnějšího 
pláště zahrnuje i opravu výplní otvorů a v některých případech i jejich nahrazení, repasi 
kamenických prvků, výměnu či doplnění oslabených prvků krovu, klempířské práce a repasi 
či výměnu hromosvodů. Součástí budou i terénní úpravy podél hradeb vedoucí k lepšímu 
pohybu osob. 

Bližší popis a rozsah předmětu plnění je podrobně popsán v projektové dokumentaci 
zpracované projektantem Studio acht spol. s r.o., se sídlem V Zákoutí 4/1029, 170 00 Praha 7, 
IČO 25119966, se kterou se zhotovitel řádně a důkladně seznámil před podpisem této 
smlouvy a také před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, což stvrzuje 
podpisem této smlouvy. 
Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení 
stavby včetně skutečného geodetického doměření tvarově změněných částí a podrobné 
fotodokumentace průběhu prací a zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické 
podobě (které bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále 
zpracovat) včetně vypracování příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním a 
komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných 
zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami, projektovou 
dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními předpisy, zpráv o 
užívání jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a doporučení postupu 
pravidelné údržby technologií a stavby.  
Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve dvojím 
vyhotovení v českém jazyce pro každou restaurátorskou profesi samostatně - dle ust. §10 



 
 

Strana 3 (celkem 21) 
 

odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného schématu Národního památkového ústavu 
– Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv. 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, 
formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 
písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před, průběh restaurování, jeho 
jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i 
doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné stavy zásahu 
na významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních 
snímků. Barevné fotografie budou vyvolány na fotografickém papíře, současně musí být 
lokalizovány a popsány. Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i 
kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD. 
Před prováděním prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, zhotovitel předloží 
standardní restaurátorský záměr k posouzení a schválení postupu prací, práce mohou být 
zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky – objednatel požaduje, aby restaurování prováděli odborně způsobilí pracovníci – tj. 
restaurátoři, kteří jsou držiteli licencí Ministerstva kultury pro restaurování v oboru 
restaurování historických štuků a omítek, popř. v oboru restaurování sgrafit, dále pak v oboru 
restaurování nepolychromovaného kamene, v oboru restaurování historických výrobků ze 
dřeva, popř. odpovídajících licencí. Přípustný postup restaurování je blíže specifikován 
v příloze č. 1 této smlouvy – nabídkovém rozpočtu zhotovitele  ze dne 2. února 2018, který 
vychází ze soupisu prací s výkazem výměr, který byl součástí zadávacího řízení, a dále pak 
v příloze č. 2 této smlouvy – Závazném stanovisku Kanceláře prezidenta republiky – Odboru 
památkové péče č.j. HRADP00B3KHR ze dne 25. září 2017. 
Příslušná část předmětu plnění bude prováděna dále také odborně způsobilými pracovníky – 
techniky, kteří mají příslušné vzdělání a zkušenosti s opravami historických krovů (pokrývač, 
tesař) a s opravami historických kovářských děl (umělecký kovář/zámečník). 

Součástí předmětu plnění je i zajištění vstupu do prostoru staveniště. Zajištění vstupu na 
staveniště znamená, že v prostoru staveniště, a to u vjezdové brány do Dolního Jeleního 
příkopu a dále pak u vstupní branky určené pro stavbu na Stájovém dvoře, bude přítomný 
pracovník určený zhotovitelem (resp. dva pracovníky – každý u jmenované brány), který bude 
kontrolovat vstup oprávněných osob na staveniště, popř. vjezd na staveniště, a to po celou 
dobu pracovní doby. 

Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno bude 
v souladu s vyjádřením Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky uvedeným 
v příloze č. 2 této smlouvy a pokyny objednatele a bezpečnostních útvarů působících v areálu 
Pražského hradu. Objednatel připouští, aby zhotovitel směrem od ohradní zdi do Dolního 
Jeleního příkopu vzhledem ke složitosti terénu použil i lešení trubkové. 
 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
 
- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele evidované pod č.j. SPH 

2919/2017, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení 
- Projektové dokumentaci 
- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 2. února 2018, který vychází ze soupisu prací 

objednatele v rámci zadávacího řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
- Pokynech pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- Závazném stanovisku č.j. HRADP00B3KHR ze dne 25. září 2017 vydaném Odborem 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
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- Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 7.11.2017 vydané Odborem 
stavebního řadu Magistrátu hl.m. Prahy, se kterým se zhotovitelem seznámil v rámci 
zadávacího řízení 

 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 
republiky.  
 
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli 
poskytnuta v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, kdy se s ní mohl 
zhotovitel podrobně seznámit ještě před podpisem této smlouvy. Dílo bude provedeno 
v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré 
dokumenty k zadávacímu  řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 2919/2017. 
V tištěné podobě bude zhotoviteli projektová dokumentace předána v potřebném počtu, 
maximálně však tři paré, po podpisu této smlouvy.  

 
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 14ti 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v čl. 
V., odst. 12, písm. k), odst. 17, 18 a 23 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu 
splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 14. den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 
k předání a převzetí staveniště dříve. 

 
splnění díla: do 10 měsíců v případě dobrých klimatických podmínek  
 
2. Nedílnou přílohou č. 3 je harmonogram provádění díla a stavby.  
 
3. Místem plnění díla je Dolní Jelení příkop, který je součástí areálu Pražského hradu, 
národní kulturní památky. 

 
V areálu Pražského hradu je možné práce vykonávat od pondělí do neděle v době otevření 
areálu Pražského hradu pro veřejnost, tj. v době od 6:00 do 22:00 hodin, nebude-li mezi 
smluvními stranami sjednáno jinak (např. z důvodu dodržení technologických postupů, státně-
reprezentačního provozu areálu Pražského hradu, apod.). 
 
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 
probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 
maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných 
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osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší 
podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se 
zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této 
smlouvy). 

 
III. 

Cena díla 
 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 
činí: 
 

Cena díla činí bez DPH : 54.860.000,- Kč  
(slovy: padesátčtyřimilionůosmsetšedesáttisíc korun českých) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2018, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními 
předpisy): 

 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)  54.860.000,- Kč (DPH odvádí 
objednatel) 
Výše daně 21%  11.520.600,- Kč (DPH odvádí objednatel 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je 
oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 
platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   
 
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v projektové dokumentaci nebo v oceněném soupisu prací (viz příloha č. 1 – Nabídkový 
rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména, nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu 
a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této 
smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 
odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 
jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 
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zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou 
na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být 
uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými 
zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden 
snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, 
proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 
vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 
zákona o zadávání veřejných zakázek.   
 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 
příloha č. 2). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla 
bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 
osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. 
10% z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 
jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. 
odst. 2. této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy 
objednatel neposkytuje. 
 
2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 
poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 
Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 
daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 
činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 
bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 
 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
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3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 
smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, 
že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění 
díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 6:00 do 21:00 hodin 
v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní 
doba“).  
 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 
či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxx (dále jen TDS), xxx.  
 
Kontaktní osoba za zhotovitele je xxx. 
 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
 
3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
 
4.  Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 
dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 
republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na 
staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 
Pražského hradu a sousedících nemovitostí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 
nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být 
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předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu 
práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 
poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 
pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na 
Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 
 
6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 
omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 
Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 
pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 
8. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací, se kterou 
se seznámil před podpisem této smlouvy, a která byla součástí zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele díla, resp. dle článku I. odst. 2 této smlouvy.  

 
9. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Závazným stanoviskem Odboru památkové 
péče Kanceláře prezidenta republiky HRADP00B3KHR ze dne 25. září 2017, které tvoří jako 
příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla 
respektovat a splnit podmínky stanovené ve stavebním povolení stavby nebo v jiných 
dokladech týkajících se stavby. 

 
10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 
 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád  
- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

   
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 
zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 
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11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 
energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 
nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem (data i času). 

 
12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 
 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 
v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 
svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 
v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 
předložit objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 
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13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 
asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném 
touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského 
hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx. 

 
14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx. 

 
15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 
předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 
norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 
závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 
16. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 
řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 
za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 
5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 
vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci 
jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 
bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

 
17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, 
přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne 
starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 
pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se 
zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 
nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních 
dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence 
Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka, popř. další 
doklady stanovené touto smlouvou. 
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18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 
zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 
bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 
poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 
informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 
objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 
2919/2017), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 
rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 
a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 
jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 

 
19. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 

funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce 
zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této osoby 
vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 
objednatele uvedený v zadávacím řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 2919/2017, 
na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán). V případě změny v osobě stavbyvedoucího 
předloží zhotovitel objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele 
v plném rozsahu a další dokumenty o požadované kvalifikaci této osoby, bude-li o ně 
objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 17 tohoto článku.  

 
20. Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět výhradně 

osoby uvedené v  nabídce zhotovitele v seznamu techniků, určené k provádění restaurování. 
Těmito osobami budou odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušnou restaurátorskou 
licenci, a to pro obor restaurování historických štuků a omítek, popř. sgrafit, a dále pro obor 
restaurování nepolychromovaného kamene, dále pak pro obor restaurování historických 
výrobků ze dřeva, popř. odpovídající licence. Pokud dojde ke změně v osobě restaurátora, 
musí se jednat opět osobu odborně způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem, zhotovitel 
následně předloží objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele 
v plném rozsahu a další dokumenty o kvalifikaci nového restaurátora, bude-li o ně 
objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 17 tohoto článku. 

 
21. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby uvedené v rámci nabídky zhotovitele v seznamu 

techniků – odborně způsobilí pracovníky – pokrývač, tesař a umělecký kovář/zámečník, kteří 
mají požadované vzdělání a praxi (blíže specifikováno v Zadávací dokumentaci uložené u 
objednatele pod č.j. SPH 2919/2017), se budou podílet na provádění díla. V případě změny 
v osobě některého z těchto techniků, je zhotovitel povinen předložit objednateli platné 
doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu a další dokumenty o 
kvalifikaci nového technika, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel 
postupovat podle odst. 17 tohoto článku. 

 
22. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
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dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

 
23. Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů od účinnosti této smlouvy předložit objednateli statický 

posudek na výstavbu lešení. 
 

24. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 17 tohoto článku za účelem vytvoření karty 
pracovníka dle odst. 16 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 
republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné 
(např. nikoliv však výhradně SPZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, 
apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy.  Zhotovitel 
se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o 
zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná 
legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 
zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a 
zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele (které budou 
k dispozici po nabytí  účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů). 

 
VI. 

Staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (Dolní Jelení příkop) zápisem o předání a převzetí 
staveniště. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. Druh 
lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel 
odsouhlasit.  
 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat. Lešení a oplocení prostoru staveniště bude zabezpečeno mechanicky, případně 
elektronicky. Případné elektronické zabezpečení zajistí objednatel. 

 
Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při zahájení 
prací (uzamykání apod.). Lešení bude stavěno tak, aby nebylo průchozí v celé jeho ploše, ale 
bylo rozděleno, pokud to bude možné na jednotlivé uzavřené části. Dále bude rovněž stavěno 
v souladu se závazným stanoviskem, Manuálem lešení a pokyny objednatele. Objednatel 
připouští, aby zhotovitel směrem od ohradní zdi do Dolního Jeleního příkopu vzhledem ke 
složitosti terénu použil i lešení trubkové. Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu 
(nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází za touto zábranou.  
Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 
elektronického zabezpečení staveniště včetně lešení. Elektronické zabezpečení staveniště 
včetně lešení bude zajišťovat objednatel a výstupy budou svedeny na Velín operačního 
střediska ÚOP a na patřičnou strážnici HS. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat 
bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže.  

Při skončení prací v daný den poslední pracovník zhotovitele uzamkne branku do Stájového 
dvora určenou pro stavbu a přivolá pracovníka ÚOP a vyčká na jeho příchod, pracovník ÚOP 
zajistí zastřežení celého prostoru. Při příchodu prvního pracovníka zhotovitele bude přivolán 
pracovník ÚOP k odstřežení prostoru.  

Zhotovitel bude mít oprávnění k vyzvedávání klíče od branky vedoucího ze Stájového dvora 
do Dolního Jeleního příkopu pro zajištění pěší obslužnosti staveniště. Zhotovitel je oprávněn 
využívat pouze tuto branku, ostatní dvě branky vedoucí ze Střelecké cesty do Dolního 
Jeleního příkopu vybudované v rámci oplocení bude užívat objednatel a případně 
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bezpečnostní složky působící v areálu Pražského hradu a zhotovitel se zavazuje toto strpět. 
Klíče od branky budou vraceny vždy po skončení prací v daný den na centrální klíčnici 
Pražského hradu. Je výslovně zakázáno si klíče ponechat. Zhotovitel nebude mít klíče od 
vjezdové brány do Dolního Jeleního příkopu z Chotkovy ulice. Její otevírání a uzamykání 
bude zajištěno prostřednictvím příslušníků Hradní stráže. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště brankou ze Stájového dvora a dále 
vstup do Dolního Jeleního příkopu z Chotkovy ulice, tak aby bylo zabráněno neoprávněnému 
vniknutí nepovolaných osob a zvířat. Zajištění vstupu na staveniště znamená, že v prostoru 
vstupu na staveniště ze Stájového dvora a vjezdové brány z Chotkovy ulice do Dolního 
Jeleního příkopu budou přítomni pracovníci určení zhotovitelem, kteří budou kontrolovat 
vstup oprávněných osob a vjezd vozidel zásobování stavby. 
 
Pracovník zhotovitele vykonávající kontrolu vstupu umožní vstup do Dolního Jeleního 
příkopu osobě, která se prokáže průkazem dočasného vstupu pro danou stavbu. Pracovník 
zhotovitele vykonávající kontrolu je povinen umožnit vstup vždy osobám, které prokáží 
příslušnost k objednateli, zejména půjde o TDS objednatele, referenta BOZP a PO, zástupce 
Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, osobu vykonávající externí stavební 
či autorský dozor, stejně tak příslušníky bezpečnostních útvarů vykonávajících v daný den 
službu, zástupce dotčených orgánů a institucí (např. kontrola bezpečnosti práce, stavební úřad 
apod.), či další osoby písemně schválené objednatelem. V případě narušení prostoru 
staveniště – Dolního Jeleního příkopu - je pracovník zhotovitele povinen okamžitě informovat 
Operační středisko ÚOP na telefonním čísle xxx a současně osobu TDS. 
 
Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu a v prostoru bezprostředně sousedícím se 
stavbou nebude přerušen. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti 
srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily 
škody a dále se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. 

 
3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 
předání a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 
realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 
dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při napojení 
budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 
e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  
f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka 
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 
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6. Zhotovitel se zavazuje umístit v souladu s projektovou dokumentací zařízení staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle předchozí věty a provádět práce na 
předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých 
nemovitostech a prostorech a aby tyto okolní nemovitosti a prostory byly dostatečné 
zabezpečeny proti poškození.  
 
7. K místu plnění bude přístup pro pracovníky zhotovitele – ulicí U Prašného mostu, následně 
přes Stájový dvůr a určenou brankou do Dolního Jeleního příkopu.  

Pro zásobování stavby bude umožněn vjezd do Dolního Jeleního příkopu Chotkovou ulicí za 
dodržení následujících podmínek: v Dolním Jelením příkopu bude umožněn pouze provoz 
vozidel v dobrém technickém stavu s hmotností do 3,5 t, která budou zajišťovat zásobování 
stavby v rámci Dolního Jeleního příkopu, současně však objednatel umožní i vjezd do 
Dolního Jeleního příkopu i malého nákladního vozidla s kontejnerem (s hmotností do 10 t – 
včetně naloženého nákladu) a vozidla vezoucí lešení, případně lešení odvážející. Vozidlo 
vjíždějící do Dolního Jeleního příkopu se musí podrobit bezpečnostní kontrole vozidel.   
Překládka materiálu z vozidla těžšího než 3,5 t bude probíhat u vjezdové brány do Dolního 
Jeleního příkopu z Chotkovy ulice, to neplatí v případě malého nákladního vozidla 
s kontejnerem (s hmotností do 10 t – včetně naloženého nákladu) při odvozu materiálu a 
vozidla vezoucí lešení, případně lešení odvážející. V rámci tohoto prostoru je zakázáno 
parkování vozidel, tzn. že vozidlo těžší 3,5 t přiveze materiál a po jeho přeložení na výše 
popsané vozidlo opustí areál Dolního Jeleního příkopu, s výjimkou pro překládku materiálu 
uvedenou v předchozí větě. Do Dolního Jeleního příkopu může vjíždět vozidlo pouze 
s řidičem, výjimkou je vjezd při návozu lešení, kdy řidiče můžou doprovázet další osoby, tyto 
osoby však opustí Dolní Jelení příkop společně s řidičem vozidla. 

 
 

VII. 
Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 
1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové 
péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také 
dalších dotčených osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také 
iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují 
dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
 
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
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4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 
Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 
povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 
podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, 
respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
a to v originále a dalších třech kopiích.  

 
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 
objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 
zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

 
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 
oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 
vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 
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které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 
poddodavatelů a TDS objednatele.  

 
 

VIII. 
Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 
rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 
smlouvy nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 
3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 
svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 
výši 5.500.000,- Kč (slovy: pětmilionůpětsettisíc korun českých). Bankovní záruka bude 
vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude 
neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 
objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 
smlouvy či způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 
smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 
z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 
Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku 
poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 
takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 
není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z 
této bankovní záruky. 
 
4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu 
řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 
bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení 
škody či její výše dle článku X. odst. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost 
bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního 
vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 4 této smlouvy). 

 
 
 
 

IX. 
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Sankce, odstoupení od smlouvy 
 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 40.000,- Kč (slovy: 
čtyřicettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 
prodlení. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 
v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 
 
5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 16 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 
řádně nevrácenou kartu. 

 
6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 
doklady dle článku V., odst. 12, písm. k), odst. 17, 18 a 23 této smlouvy. 
 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 
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11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

 
12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného památkového 
stanoviska, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 
strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 a 18 této smlouvy, 
nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například podmínek 
stavebního povolení apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 
13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
v platném znění, a dále také v případě pokud zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť je 
naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., v platném 
znění. 

 
14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 

na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
X. 

Splnění díla 
 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 
převzetím restaurátorské zprávy pro každou restaurátorskou profesi samostatně ve dvojím 
vyhotovení v českém jazyce v písemné a elektronické podobě (CD, DVD) doplněné 
fotografickou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 
pracovních dnů před plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, 
termín předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 
 
2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
 
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
      -   originály všech stavebních deníků, 

- revizní zprávy, 
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 
- projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického doměření tvarově 

změněných částí 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, včetně podrobné 
fotodokumentace postupu provádění prací a zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x 
v elektronické podobě 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 
provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 
případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 
předpisy a obecně závaznými právními předpisy  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- karty externích pracovníků. 
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Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 30.000,-Kč 
(slovy: třicettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 
IX. odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 
Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 
splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 
nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 
vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele 
přejde až okamžikem splnění díla. 
 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 
vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
 

XI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 
závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 
výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 
snížení úrovně díla. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 
dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší 
záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  Zhotovitel se 
zavazuje před předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční 
listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 
 
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 
Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 
provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 
zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo emailem na adrese xxx, dle volby objednatele. 
 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
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XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 
závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 
Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 
k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 
způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 
povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 
pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující 
podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 
 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 
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7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
 
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 
 
9. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 
 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 

 
11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet ze dne 2. února 2018 
Příloha č. 2 – Závazné stanovisko č.j. HRADP00B3KHR ze dne 25. září 2017 
Příloha č. 3 - Harmonogram provádění díla  
 
 
 
V Brně dne  V Praze dne 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Jan Všetečka Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 jednatel ředitel 
 ARCHATT, s.r.o. Správa Pražského hradu 
 správce společnosti  
Společnost pro obnovu Pražského hradu  
 za zhotovitele za objednatele 
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