
Stránka 1 z 12 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
číslo Smlouvy Zhotovitele: ......................... číslo Smlouvy Objednatele: ......................... 
 
 
 

ODDÍL 1 - SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Objednatel: 
 

Název společnosti: Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Se sídlem: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 
Založená zákonem č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava  
Zastoupený: doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem 
Zástupce ve věcech technických: Jaromír Hlávka, vedoucí provozně technického odboru 
Bankovní spojení: 86-2735860297/0100  Komerční banka, a. s., pobočka Jihlava 
IČ: 71226401   DIČ:CZ71226401 
Tel./ Fax: +420 567 141 111 / +420 567 300 727 
E-mail: vspj@vspj.cz 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
1.2 Zhotovitel: 
 

Název společnosti: Podzimek a synové s.r.o. 
Se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť 
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883 
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Martin Podzimek, jednatel společnosti 
Bankovní spojení: 9004681/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Třešť 
IČ: 46978194 DIČ: CZ46978194 
Tel: +420 567 129 241 - 4 
E-mail: info@podzimek.cz 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“). 
 
 



Stránka 2 z 12 

 

PREAMBULE 

Objednatel má zájem na provedení Díla v souladu se Zadávací dokumentací a s touto Smlouvou a má veškerá 
práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a současně neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.  

Zhotovitel je ochoten a schopen provést Dílo za podmínek stanovených Zadávací dokumentací a touto 
Smlouvou, má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a současně 
neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a uzavřením Smlouvy 
nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.  

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně 
přípravy a realizace Díla specifikovanými v následujících ustanoveních této Smlouvy, že bere na vědomí všechny 
její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že se znalostí všech těchto okolností přistupuje k uzavření 
této Smlouvy.  

Předmět díla bude realizován v rámci projektu s názvem „Technický rozvoj VŠPJ“, registrační číslo projektu 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403. 

 

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 

Pokud z kontextu nevyplývá jednoznačně jinak, mají v této Smlouvě následující slova a slovní spojení, pokud 
jsou psána s velkými počátečními písmeny, následující významy: 

Budovou se rozumí stavba na adrese: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, stavba č.p. 1556, která je součástí 
pozemku parc. č. 3214 ve vlastnictví Objednatele, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, v katastrálním území a obci Jihlava, na listu vlastnictví č. 
1569; 

Cenou Díla se rozumí mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnutá cena Díla za provedení a dokončení Díla a 
odstranění jakýchkoli Vad Díla ve výši uvedené v Oddíle 4, článku 4.1 této Smlouvy; 

Dílem se rozumí veškeré stavební práce, jiné činnosti a dodávky nezbytné nebo potřebné pro adaptaci 
suterénních prostor za účelem vybudování laboratoře experimentálních měření a strojní dílny pro akademické 
pracovníky a studenty technicky zaměřených studijních programů, v rozsahu a kvalitě určené Projektovou 
dokumentací nebo pokynem Objednatele, zahrnující veškeré činnosti a dodávky uvedené v této Smlouvě, 
Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách, k jejichž výkonu se způsobem v této Smlouvě stanoveným 
Zhotovitel zavazuje tak, aby nastal závazný výsledek těchto činností nebo dodávek dle Záměru Objednatele;  

Dokumentací Díla se rozumí dokumentace skutečného provedení Díla, která zobrazuje vzhled Díla nebo jeho 
částí tak, jak byly reálně provedeny při realizaci Díla, včetně všech změn, které byly provedeny oproti Prováděcí 
dokumentaci, a včetně všech návrhů zpracovaných Zhotovitelem v souvislosti s Dílem a dále též veškeré 
doklady spojené s prováděním Díla; 

Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce nebo dodávka, kterou má Zhotovitel provést 
podle Projektové dokumentace, Smlouvy a obecně závazných předpisů; 

Položkovým rozpočtem se rozumí vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací doplněné 
jednotkovými cenami za měrnou jednotku těchto prací a dodávek (m3, m2, m, kusy, kg, t, příp. soubory, hod., 
atd.) vyplývajících z Projektové dokumentace (resp. soupisu prací a dodávek), včetně konečných cen za každou 
konkrétní položku v rámci rekapitulací stavebních oddílů, které specifikují jednotlivé druhy prací, a včetně 
souhrnné Ceny Díla vycházející z výkazu výměr přiloženého k Zadávací dokumentaci. Položkový rozpočet tvoří 
přílohu č. 2 této Smlouvy; 

Projektovou dokumentací se rozumí veškeré technické podklady pro provedení Díla především projektová 
dokumentace pro realizaci stavby vypracovaná v listopadu roku 2017 společností QARTA Architektura s.r.o., IČ: 
26110113, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Jindřišská 889/17, PSČ 11000, pod zakázkovým číslem 323, která 
obsahuje detailní informace a zákresy technologického provedení Díla, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy; 

Stavebním povolením se rozumí rozhodnutí stavebního úřadu pro účely provádění Díla, kterým stavební úřad 
stanovil podmínky pro provedení stavebních prací v rámci Díla, které tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy; 
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Staveništěm se rozumí prostory v Budově nebo jejím okolí určené Objednatelem k provádění Díla 
Zhotovitelem, případně další prostory určené Objednatelem, Projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem; 

Subdodavatelem se rozumí hospodářský subjekt dodávající Zhotoviteli dílčí dodávky nebo provádějící pro 
Zhotovitele některou činnost tvořící součást plnění Díla nebo jakákoli osoba, která je ve Smlouvě označena jako 
Subdodavatel nebo kterákoli osoba, která je ustanovena Subdodavatelem za účelem realizace části Díla a 
případní právní nástupci těchto osob – Seznam předpokládaných Subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy; 

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech provedeného Díla či jeho části, od požadavků 
stanovených Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy; 

Vyšší mocí se rozumí případy spočívající v živelné události např. zemětřesení, povodeň, vichřice nebo požár 
a okolnosti sociálního původu jsou například válka, revoluce, epidemie a podobně, které nejsou závislé 
na Smluvních stranách a které Smluvní strany nemohou ovlivnit; 

Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace Objednatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce nazvané „VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“, vyhlášené 
Objednatelem v rámci projektu s názvem: Technický rozvoj VŠPJ, spolufinancovaného operačním programem: 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403, a to v souladu 
se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy; 

Zákonem o zadávání veřejných zakázek se rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů; 

Záměrem Objednatele je realizovat Dílo za účelem dalšího efektivního využití rekonstruovaných prostor 
Budovy jako laboratoře experimentálních měření a strojní dílny v rámci činnosti Objednatele, především pro 
účely poskytování vzdělávacích služeb a činností s tím souvisejících pro akademické pracovníky a studenty 
technicky zaměřených studijních programů; 

Změnovým listem se rozumí Smluvními stranami odsouhlasený soupis víceprací, méněprací, změn technologie 
materiálu, apod. a jejich ocenění, podepsaný oběma Smluvními stranami, který je považován za dodatek k této 
Smlouvě ve vztahu k vymezení Díla a Ceny Díla. 

 

ODDÍL 2 -  PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době 
a v souladu se Zadávací dokumentací, a to včetně vyhotovení veškeré Dokumentace Díla a veškeré další 
činnosti, jejichž provedení vyžaduje tato Smlouva nebo úspěšná realizace Záměru Objednatele. 

2.2 Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu se Stavebním povolením (nebude-li dohodnuto jinak) 
a s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění Díla, tzn. české technické normy, 
evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 
Evropské unie a stavební technická osvědčení. Dále v souladu s podmínkami závazných stanovisek 
orgánu památkové péče, orgánu ochrany veřejného zdraví, orgánu na úseku požární ochrany a orgánu 
v odpadovém hospodářství. 

2.3 Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí Díla dále zejména, nikoliv však výlučně: 

 vypracování Dokumentace Díla, dojde-li ke změnám proti Projektové dokumentaci, a to dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení; 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění Díla; 

 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla; 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek a jiných dokladů a rozhodnutí 
dotčených orgánů; 
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 odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a stavebního odpadu na skládku včetně provedení 
úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění;  

 uvedení všech ploch dotčených prováděním Díla do původního stavu, který bude před započetím 
provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; 

 vybudování zařízení Staveniště a jeho odstranění; 

 zabezpečení Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
potřebných k řádnému provedení Díla; a 

 věcná a časová koordinace činností všech Subdodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich 
činnost. 

2.4 Dokumentace Díla provedena podle následujících zásad: 

 do Projektové dokumentace, předané Objednatelem Zhotoviteli před zahájením realizace Díla, 
budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění Díla; 

 ty části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem 
„beze změn“; 

 každý výkres Dokumentace Díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 
jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

 u výkresů obsahujících změnu oproti Projektové dokumentaci bude neoddělitelně připojen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její výslovný 
souhlas s projednanou změnou, přičemž takovýto doklad musí být opatřen vlastnoručním podpisem 
odpovědné osoby Objednatele; 

 součástí bude i celková situace skutečného provedení Díla, včetně všech vedení a přípojek. 

2.5 V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v Projektové 
dokumentaci i v soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 
v textové či výkresové části a současně i ty práce a dodávky, které v této dokumentaci sice obsaženy 
nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem Díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl 
na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat. 

2.6 Bude-li potřeba při realizaci Díla provést jakékoli změny, doplňky nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis Objednateli 
k odsouhlasení. Teprve po výslovném písemném odsouhlasení změn Objednatelem a jejich zadání 
v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na 
úhradu jejich ceny. 

2.7 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění Díla požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek 
na záměnu materiálů musí být písemný. V takovém případě bude Cena Díla upravena dodatkem k této 
Smlouvě o rozdíl ceny původního a nově požadovaného materiálu. 

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou Díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. 

2.9 Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat při provozu Budovy. Prováděním Díla nesmí 
být omezen provoz školy nad míru nezbytně nutnou. Objednatel má právo v naléhavých případech 
přerušit provádění Díla na dobu nezbytně nutnou. Přerušení nebude mít vliv na dodržení konečného 
termínu akce. Po celou dobu provádění Díla bude povinností Zhotovitele minimalizovat dopady činnosti 
Zhotovitele na provoz Objednatele v Budově a na přilehlých pozemcích. Nezbytná omezení provozu 
bude Zhotovitel v dostatečném předstihu konzultovat s pověřenými pracovníky Objednatele a svoji 
činnost přizpůsobí požadavkům na zachování provozuschopnosti areálu Objednatele, kde nebude 
přerušen provoz. 
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2.10 Objednatel je oprávněn kdykoli zastavit další provádění Díla. V takovém případě Zhotovitel po domluvě s 
Objednatelem dokončí všechny práce, které je nezbytné provést pro zabránění vzniku škod. V takovém 
případě Objednatel zaplatí Zhotoviteli část Ceny Díla odpovídající do té doby provedeným pracem a 
provedeným dodávkám dle Položkového rozpočtu a závazek Zhotovitele provést zbývající práce, provést 
zbývající dodávky a závazek Objednatele zaplatit zbylou část Ceny Díla zanikají. 

2.11 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení Zhotoviteli 
dohodnutou Cenu Díla. Fyzické předání dokončeného Díla, bude formálně potvrzeno písemným 
předávacím protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami. 

 

ODDÍL  3 – TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA 

3.1 Práce na Díle budou zahájeny do 5 dnů od podpisu této Smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli hotové Dílo do 30. 6. 2018. 

3.3 Místem plnění Díla je Staveniště. Dílo může být plněno i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle 
Smlouvy nezbytné.  

 

ODDÍL  4  -  CENA DÍLA 

4.1 Smluvní strany sjednaly za provedení Díla pevnou Cenu Díla ve výši: 

 Cena Díla celkem bez DPH 7 970 902,- Kč 

 DPH 21 % 1 673 889,- Kč 

 Cena Díla celkem včetně DPH 9 644 791,- Kč 

4.2 K Ceně Díla celkem bez DPH je Zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši podle právních předpisů 
platných a účinných v den vystavení faktury (daňového dokladu); v případě, že se jedná o přenesenou 
daňovou povinnost dle ustanovení § 92a odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je na 
základě režimu přenosu daňové povinnosti povinen přiznat a doplnit výši daně Objednatel jako plátce, 
pro kterého je plnění uskutečněno. 

4.3 Sjednaná Cena Díla zahrnuje zisk Zhotovitele a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení Díla. Ve sjednané Ceně Díla jsou obsaženy práce a dodávky, které sice v Projektové 
dokumentaci obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem Díla být mají 
a Zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření Smlouvy předvídat. Sjednaná Cena Díla nebude nijak 
měněna v důsledku změny cen v národním hospodářství. 

4.4 Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn 
Objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné 
správy a v souladu se Změnovým listem. Při oceňování případných víceprací budou použity jednotkové 
ceny uvedené v dohodnutém Položkovém rozpočtu. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu 
jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané Ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků v nich. Pokud nebude v dohodnutém Položkovém 
rozpočtu požadovaná nebo srovnatelná jednotková cena obsažena, bude práce nebo dodávka oceněna 
cenou obvyklou. Jakékoliv vícepráce, které budou provedeny, aniž by byly sjednány Změnovým listem, 
budou považovány za součást Díla a Zhotovitel nebude oprávněn požadovat jinou než Smluvními 
stranami sjednanou úplatu. 

 

ODDÍL  5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. 

5.2 Cena Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené po 
předání a převzetí hotového Díla bez vad a nedodělků.  
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5.3 Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

5.4 Faktura Zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel 
oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného 
či opraveného dokladu Objednateli. 

5.5 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu 
Objednatele.  

 

ODDÍL 6 - STAVENIŠTĚ 

6.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů po oboustranném podpisu této 
Smlouvy, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že Staveniště nebude 
připraveno v dohodnutém termínu, prodlouží se příslušný termín plnění Zhotovitele o dobu trvání 
takového prodlení Objednatele. 

6.2 Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí Staveniště ve dvou stejnopisech písemný zápis, v němž musí 
uvést všechny své případné připomínky; jeden stejnopis zápisu Zhotovitel předá nejpozději do dvou 
pracovních dnů od předání Staveniště Objednateli. 

6.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních 
a nadzemních vedení na Staveništi a tyto vedení buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit 
tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození (tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané 
Ceně Díla). 

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

6.5 Nejpozději do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen vyklidit a upravit 
Staveniště do původního stavu. 

6.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
Ceně Díla. 

 

ODDÍL 7 - STAVEBNÍ DENÍK 

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od Projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí Díla 
(tj. v den oboustranného podpisu předávacího protokolu k celému Dílu) 

7.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele 
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru; 

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace; 

 seznam Dokumentace Díla včetně veškerých změn a doplňků; a 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla. 

7.3 Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména 
je povinen zapisovat údaje: 

 o stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků; 
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 o časovém postupu prací; 

 o kontrole jakosti provedených prací; 

 o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 

 o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; a 

 o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 

7.4 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

7.5 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pracovník Zhotovitele pověřený vedením 
stavby (stavbyvedoucí) vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně 
jím pověřený zástupce (technický dozor), zpracovatel Projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

7.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil Objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel Projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit do stavebního 
deníku svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro vypracování Změnových listů nebo dodatků Smlouvy. 

7.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, tak jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník případných s Objednatelem dohodnutých 
víceprací a změn Díla dle Změnových listů nebo dodatků Smlouvy. Do pomocného stavebního deníku se 
zapisují zejména všechny změny nebo úpravy Díla, které se odchylují od Projektové dokumentace 
a veškeré dohodnuté vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace Díla vzniknou. 

7.9 Zhotovitel je povinen vypracovat a do pomocného stavebního deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn Díla, jejich příčiny, odůvodnění a návrh řešení. Objednatel se k těmto 
zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. 
Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy 
vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Podrobný a přesný popis víceprací a souvisejících méněprací bude 
přílohou Změnového listu spolu s dohodou o změně Ceny Díla a splatnosti ceny víceprací. Podpisem 
Změnového listu ze strany Objednatele se má za to, že provedení víceprací bylo schváleno 
Objednatelem.   

 

ODDÍL 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Dílo bude prováděno v pracovní dny v čase od 06:00 do 18:00 hodin. Jiný časový prostor je možný pouze 
na základě písemného požadavku Zhotovitele schváleného Objednatelem. 

8.2 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen 
dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a jiné závazné normy. 
Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla. 

8.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel prováděl Dílo 
řádným způsobem a odstranil následky vadného provádění Díla. Jestliže tak Zhotovitel neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté v písemné výzvě Objednatele, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy. 

8.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
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Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. 

8.6 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 

8.7 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické či případné jiné předpisy související s realizací Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla 
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zásady organizace bouracích prací a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. 

8.8 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednateli povinen 
doložit. 

8.9 Dodávky energií a vody pro realizaci Díla budou zajištěny z odběrných míst, které určí Objednatel. 
Odběrná místa budou blíže specifikována zápisem o předání Staveniště. Náklady spojené s odběrem 
nese Zhotovitel. Zhotovitel si odběrná místa opatří vlastními měřidly. 

8.10 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré příslušné ČSN, případně jiné normy 
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady a škody s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 
použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

8.12 V případě, že Zhotovitel použije Subdodavatele, odpovídá Objednateli za jejich činnost jako by takovou 
činnost prováděl Zhotovitel sám. 

8.13 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit 
uvedením do původního stavu a není-li to možné nahradit ji v penězích. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 

8.14 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách, 
které bude Objednatel organizovat dle potřeby. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných 
pracovníků na těchto poradách. 

8.15 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži a proti vzniku požáru. 

 

ODDÍL 9 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem termín, 
kdy bude Dílo připraveno k předání. 

9.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:  

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a výsledky předepsaných měření; 

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce; 

 zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 
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 zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy Zhotovitelem dodaných zařízení; 

 Dokumentaci Díla ve výkresové a textové formě, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
formě a v jednom digitálním vyhotovení; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; a 

 stavební deník (případně deníky) a pomocný stavební deník. 

Bez těchto dokladů se nepovažuje Dílo za dokončené a schopné předání. 

9.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis Vad a Nedodělků, pokud je Dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá 
Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

9.4 Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit 
tyto Vady a Nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. 

9.5 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené Vady 
a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění Vad nebo Nedodělků v těchto sporných případech nese 
až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

 

ODDÍL 10 - ZÁRUKA 

10.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za Vady Díla, na které se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2 Zhotovitel neodpovídá za Vady Díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za Vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

10.3 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za Vady, které Objednatel 
zjistil a které včas reklamoval (oznámil). Záruční lhůta stanovená v tomto  bodě není omezena žádnými 
dalšími podmínkami. Záruční lhůta počíná běžet od  protokolárního předání Díla Zhotovitelem 
Objednateli. 

10.4 Objednatel je povinen Vady písemně reklamovat u Zhotovitele. Reklamaci odešle doporučenou poštovní 
zásilkou na adresu Zhotovitele uvedenou v Oddíle 1 - Smluvní strany. V reklamaci musí být Vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede termín požadovaného nástupu 
k odstranění reklamované Vady a termín požadovaného odstranění Vady a dále uvede i to, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 

a) požadovat odstranění Vady dodáním náhradního plnění;  

b) požadovat odstranění Vady opravou, je-li Vada opravitelná; nebo 

c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny Díla. 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

10.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované Vady a tuto Vadu odstranit v Objednatelem 
požadovaných termínech, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný. 

10.6 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované Vady, nebo neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou 
Vadu v požadovaném termínu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou osobu. Veškeré v této souvislosti vzniklé náklady Zhotovitel Objednateli uhradí. 

10.7 Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci 
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.  
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10.8 Zhotovitel je povinen Vadu odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění 
reklamované Vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. 

10.9 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem na adresu Zhotovitele v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.10 V případě, že dojde k havárii Díla, Objednatel takový stav oznámí Zhotoviteli telefonicky na telefonní 
číslo 567 214 421 a zároveň emailem na adresu reklamace@podzimek.cz. Objednatel v reklamaci 
výslovně uvede, že se jedná o havárii. V takovém případě je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování Vady (havárie) nejpozději do 12 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

10.11 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro Vady, za které Zhotovitel 
odpovídá. 

 

ODDÍL 11 - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním celého Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.2 Pokud prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti předat Dílo přesáhne 15 dnů, pak je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den 
prodlení.  

11.3 Pokud Zhotovitel bude v prodlení se započetím provádění Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.4 Pokud Zhotovitel neodstraní Vady nebo Nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu 
dohodnutém v souladu s článkem 9.3 této Smlouvy v předávacím protokolu, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou Vadu či Nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den prodlení. 
Celková výše smluvní pokuty podle tohoto bodu se vypočte vynásobením počtu Nedodělků či Vad Díla a 
počtem dní, po které byl Zhotovitel v prodlení s jejich odstraňováním a následně vynásobením částkou 
2.000 Kč. 

11.5 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění Vad reklamovaných podle článku 10.4 Smlouvy v požadovaném 
přiměřeném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

11.6 V případě, že Objednatel označí reklamovanou Vadu jako havárii (tj. v případě, že Vada brání v užívání 
byť i jen části Díla) a reklamuje Vadu postupem podle článku 10.10 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu za nenastoupení v termínu podle článku 10.10 této Smlouvy ve výši 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

11.7 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou Vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou Vadu, u níž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

11.8 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana a Smluvní strana povinná je povinna uhradit tuto 
smluvní pokutu nejpozději do 10 dnů od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu 
jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.  

11.9 Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok Objednatele 
na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.  

ODDÍL 12 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

12.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. 

12.2 Nebezpečí škody na Díle nese od převzetí Staveniště Zhotovitel, a to až do doby řádného předání Díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  

12.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody vzniklé v době podle článku 12.2 této Smlouvy 
na Díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou Cenu Díla. 

12.4 Objednatel nenese odpovědnost za věci Zhotovitele. 
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ODDÍL 13 - ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
Dodatek ke Smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Tuto Smlouvu lze co do rozsahu Díla a do 
Ceny Díla měnit také Změnovými listy, řádně podepsanými oběma Smluvními stranami, vzestupně 
očíslovanými. Jiné zápisy (zejména ve stavebním deníku), protokoly apod., se za změnu Smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této Smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu. 

13.2 Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato 
strana povinna tyto skutečnosti ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců Smluvních stran oprávněných k podpisu Smlouvy. 

13.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž z důvodů podle § 223 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

13.4 Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé 
Smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje.  

13.5 Nesouhlasí-li jedna ze Smluvních stran s důvodem odstoupení druhé Smluvní strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 

13.6 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou 
následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena Cena 
Díla; 

b) Zhotovitel provede peněžní vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 
této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“; 

d) Zhotovitel ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od této Smlouvy odveze veškerý svůj 
nezabudovaný materiál, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

13.7 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

 

ODDÍL 14 - VYŠŠÍ MOC 

14.1 Zhotovitel má právo přerušit na dobu nevyhnutelně potřebnou plnění Díla, jestliže dalšímu vykonávání 
prací brání Vyšší moc. Následně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby práce mohly pokračovat co nejdříve 
a aby bylo možno při zvýšeném úsilí Dílo dokončit v původním termínu.  

14.2 Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení, jestliže prokáže, že nemohl splnit svou povinnost 
následkem neodvratitelné události (Vyšší moc) a vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby prodlení trvalo pouze 
po dobu nezbytně nutnou. 

ODDÍL 15 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. 

15.2 Veškeré dohody Smluvních stran týkající se předmětu Smlouvy učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím 
obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti. 

15.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními stranami, 
bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí 
bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 
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15.4 Pokud by se tato Smlouva či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, 
neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která 
svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této Smlouvy.  

15.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) a ve smyslu 
ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 
o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen 
požadovat po svých dodavatelích. 

15.6 Obě Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Smlouvy. Přílohy této Smlouvy 
jsou její nedílnou součástí. 

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom 
stejnopisu. 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým 
obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Za Objednatele,    Za Zhotovitele 
 
 
v Jihlavě dne ………………………… V Třešti dne ………………………… 
 
 
 
 
 
.................................................. ………………………………………….. 
doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Ing. Martin Podzimek 
rektor  jednatel společnosti 
   
 
 
 
Přílohy:   1) Projektová dokumentace (CD) 

  2) Položkový rozpočet  
  3) Seznam předpokládaných Subdodavatelů 

4) Zadávací dokumentace 
5) Stavební povolení 

 
 


