Smlouva o dílo

Zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce 
3. NP budovy Polní 3 - stanice gynekologie 
podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi
Název:

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Sídlem: 
Polní 553/3, 639 00 Brno

Zastoupen: 
MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem

IČO:             
48512478

DIČ:             
CZ48512478

jako objednatel (dále jen „objednatel“).
Název:

ATELIER 2002, s.r.o.
Sídlem: 
Zachova 6, 602 00 Brno
Zastoupen: 
Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem
IČO:             
26897270
DIČ:             
CZ26897270
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“).
1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající ve zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce stanice gynekologie včetně technické infrastruktury ve 3. nadzemním podlaží domu v Brně, Polní 3, a to:
a) ve formě dopracování návrhu stavby, 
b) ve formě projektové dokumentace pro stavební řízení, a 

c) ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby,

dle bližší specifikace, vyplývající z tohoto článku této smlouvy, z přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy a z průběžných upřesňujících pokynů objednatele. Součástí závazku zhotovitele podle tohoto článku této smlouvy je také zpracování soupisu prací včetně výkazu výměr, předběžného rozpočtu a účast v komisi na veřejnou zakázku na stavební práce. Místem splnění závazku zhotovitele k provedení díla je přitom sídlo objednatele dle záhlaví této smlouvy.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje pro objednatele obstarat veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, nezbytná k podání žádosti o stavební povolení, a v zastoupení objednatele neprodleně vyřídit stavební povolení ke stavbě podle čl. 1 této smlouvy. Povinností zhotovitele je vyřízení všech žádostí a podání, včetně komunikace s dotčenými orgány a uhrazení všech správních poplatků souvisejících s plněním díla dle této smlouvy. Dále je povinností zhotovitele provádět autorský dozor, a to od zahájení stavebních prací až do doby kolaudace.

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek podle čl. 1 a č. 2 této smlouvy:

a) zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do 20 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy 
b) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy 
c) autorský dozor bude zhotovitel plnit po celou dobu provádění příslušné stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle čl. 1 této smlouvy podle této smlouvy, podle příslušných právních, technických a hygienických norem, podle průběžných pokynů objednatele a s náležitou odbornou péčí. 
5. Závazek zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy se považuje za splněný předáním příslušných dokumentací dle čl. 1 této smlouvy, a to dle čl. 1 písm. a) ve dvou písemných vyhotoveních a v jednom vyhotovení v digitální podobě, dílo dle čl. 1 písm. b) v šesti písemných vyhotoveních a v jednom vyhotovení v digitální podobě formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Dokumentace dle čl. 1 písm. b) smlouvy bude splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, digitální podoba bude poskytnuta ve formátech: výkresová a grafická část – formát DWG a PDF textová část – formáty DOC, XLS, zhotovitel zároveň podá příslušnou dokumentaci ke schválení příslušným orgánům. Závazek zhotovitele podle čl. 1 písm. c) této smlouvy se považuje za splněný předáním příslušné dokumentace rovněž v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v šesti písemných vyhotoveních s tím, že jedno vyhotovení bude obsahovat výkaz výměr a položkový rozpočet s oceněním dle aktuálních směrných cen, a v jednom vyhotovení v digitální podobě v těchto formátech: výkresová a grafická část – formát DWG a PDF textová část – formáty DOC, XLS. Zhotovitel předá prováděcí projektovou dokumentaci příslušným orgánům, je-li to potřebné. Objednatel není povinen potvrdit zhotoviteli převzetí díla, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému použití díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.
6. Nebezpečí škody na díle podle čl. 1 této smlouvy a vlastnické právo k tomuto dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem splnění závazku zhotovitele k provedení tohoto díla ve smyslu čl. 4 této smlouvy. Tímto dnem se také zřizuje ve prospěch objednatele časově neomezená uživatelská licence k těm částem díla, které mají povahu autorského díla ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.                                                                          
7. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 a čl. 2 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla podle čl. 8 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši. 

8. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 a čl. 2 této smlouvy cenu díla ve výši součtu:
a) ceny plnění podle čl. 1 písm. a), b) a c) této smlouvy ve výši 550 000,- Kč bez DPH, 
tj. 665 000,- Kč včetně DPH
b) ceny plnění (včetně autorského dozoru) podle čl. 2 této smlouvy ve výši 50 000,- Kč bez DPH, tj. 60 500,- Kč včetně DPH
Cena dle čl. 8 písm. b) této smlouvy musí tvořit alespoň 8 % z celkové ceny za dílo. 
Cena celkem za dílo dle písm. a) a b):  600 000,- Kč bez DPH, tj. 726 000,- Kč včetně DPH s tím, že součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. 1 a čl. 2 této smlouvy. Součástí výše uvedené ceny jsou i správní poplatky potřebné pro vydání stavebního povolení.
9. Cena díla podle čl. 8 této smlouvy je splatná formou faktur v členění dle čl. 8 této smlouvy, vždy po ukončení dané činnosti, faktura dle čl. 8 písm. a) této smlouvy bude zhotovitelem vystavena až po získání stavebního povolání. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
10. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v sazbě dle zákona. 
11. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 a čl. 2 této smlouvy bude odpovídat tuzemským technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na díle podle čl. 1 a čl. 2 této smlouvy vyskytnou, a to po celou dobu, po kterou to bude mít pro objednatele nějaký ekonomický či jiný praktický význam. 
12. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 10 dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
13. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu. 
14. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla ve lhůtě podle čl. 12 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
15. Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 12 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.                                                                 
16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo s účinky ex tunc, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtách podle čl. 3 této smlouvy o víc, než 1 měsíc.
17. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li objednatel v prodlení se splněním jeho uhrazovací povinnosti podle této smlouvy o víc, než jeden měsíc. 
18. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem § 2586 až 2635 občanského zákoníku. 
19. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.

20. Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím uzavření a uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel. Obě smluvní strany tímto dávájí souhlas ke zveřejnění smlouvy včetně případných dodatků.

21. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 5. 4. 2018


V Brně dne 4. 4. 2018
Za objednatele:






Za zhotovitele:

     ………………………………                                   


 
    …………………………………

          
MUDr. Josef Drbal





[bude doplněno]
ředitel nemocnice





[bude doplněno]
Příloha č. 1 Popis stavebních úprav

Příloha č. 2 Grafické znázornění patra
Příloha č. 1 smlouvy

Popis stavebních úprav

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávající budovy Polní 3 v Brně v areálu Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. Stavební úpravy se týkají převážně 3. nadzemního podlaží, západní části půdorysu, části objektu, která je rovněž označována jako „stará budova“. 

Účelem navržených úprav je zlepšení standardu části podlaží pro lůžkovou jednotku oddělení gynekologie a oprava a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. V rekonstruované části půdorysu bude umístěno standardních 12 lůžek lůžkové jednotky včetně sesterny a zázemí personálu. Další částí uprav je rekonstrukce sociálního zázemí západního křídla přiléhajícího ke schodišti, v němž již byla při rekonstrukci 3. nadzemního podlaží vybudována nová instalační šachta pro západní křídlo budovy Polní 3.

Součástí požadovaných úprav jsou i nutné zásahy do technického vybavení budovy, jejich součástí je nutnost vyřešit umístění vzduchotechnické jednotky pro nucené větrání prostor řešených pokojů gynekologické lůžkové jednotky. 

Z důvodu zachování lůžkové kapacity je nutné stavební práce provádět v etapách, za provozu objektu. Prioritou je minimální dopad na klienty nemocnice. Stavba bude důsledně oddělena od provozu nemocnice prachotěsnými a zvukově izolačními příčkami. Pro zásobování stavby budou využity výhradně vnější trasy – stavební výtah a schody vně objektu.

V prostoru před vstupem do porodních sálů zůstane po dobu výstavby v provozu místnost ambulance porodních sálů s navazující vyšetřovnou kardiotokografie, zároveň je nutné zachovat provoz porodních sálů. Rovněž nesmí být omezen provoz lůžkového oddělení ve východní části 3.np. 

Vyšetřovna kardiotokografie zůstane v provozu i po dokončení stavebních úprav.

Podrobnější popis: 

Účelem stavebních úprav je rekonstrukce západní části, „staré budovy“, třetího podlaží budovy Polní 3 Nemocnice Milosrdných bratří, za účelem umístit zde 12 lůžek, v dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienický zázemím gynekologické lůžkové jednotky se sesternou a zázemím personálu a hygienickým vybavením pro pacienty, včetně koupelny pro nepohyblivé pacienty. Součástí projekčních prací je návrh, který bude přiměřeně vycházet z dispozičního řešení rekonstrukce „Lůžkové jednotky DLP“ umístěné ve 4. podlaží a „Lůžkové jednotky“ umístěné ve 2. podlaží objektu. 

Mimo to, že již proběhla rekonstrukce ve 4. a 2. podlaží, byla jako součást rekonstrukce 2. podlaží vybudována nová instalační šachta v rozsahu 2. a 3. podlaží. Šachta je umístěna v západním schodišťovém přístavku schodiště. Součástí předešlé etapy byla i rekonstrukce části navazujícího hygienického zázemí (čistící místnost) a souvisejících tras ZTI ve 2. a 3. podlaží, na které bude připojeno i rekonstruované zázemí lůžkové jednotky gynekologie. 

Součástí uvažované etapy stavebních úprav je umístění vzduchotechnické jednotky pro větrání východní části („staré budovy“) 3. nadzemního podlaží.

Řešení hrubá podlažní plocha 




   464,8m2
Řešený obestavěný prostor 




1 992,1m3
Stávající technický stav objektu:

Stávající budova Polní 3 se stavebně dělí do dvou etap: budovu z roku 1895, která přiléhá k historické budově konventu („západní část“) a budovu z roku 1934, která začíná dva okenní moduly vlevo od stávajícího vstupu do objektu („východní část“). 

Část z roku 1895 („západní část“) je konstrukčně řešena jako podélný dvojtrakt. Svislé nosné konstrukce jsou zděné cihelné. Založení objektu je pravděpodobně na zděných cihelných, případně kamenných pasech. Budova má železobetonové monolitické stropy (4.np), dřevěné trámové stropy (uliční trakt 2.np - 3.np), stropy cihelné klenuté do ocelových nosníků (chodbový trakt, 1.np). Budova má dvě podzemní a 4 nadzemní podlaží, střecha je plochá. 4.np východní části bylo pravděpodobně nadstavěno spolu s výstavbou západní části. 

Část z roku 1934 („východní část“) je rovněž konstrukčně řešena jako podélný dvojtrakt. Svislé nosné konstrukce jsou zděné cihelné. Založení objektu je pravděpodobně na zděných cihelných případně kamenných pasech. Budova má železobetonové monolitické trámové stropy. Budova má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží, střecha je plochá.

V objektu NMB Polní 3 bylo v posledních letech realizováno několik postupných kroků rekonstrukce a oprav. 

To se týká i 3. nadzemního podlaží, kde je dislokováno oddělení gynekologie. V rámci rekonstrukce SO 10 byly realizovány čtyři nové porodní sály, které jsou v těsné blízkosti prostor určených pro další rekonstrukci. V rámci „Stavební úpravy části lůžkových jednotek ve 2. a 3.np budovy Polní  3“ byly do současného standardu upraveny pokoje a zázemí personálu ve východní části podlaží, kde je rovněž modernizována část lůžkové kapacity.

V prostoru před vstupem do porodních sálů byla adaptována místnost ambulance porodních sálů s navazující vyšetřovnou kardiotokografie. 

Budova byla v roce 2015 zateplena, včetně střechy, již dříve byly postupně vyměněny okenní výplně za plastová okna. V západní části proběhlo v letech 2013-2015 několik dílčích rekonstrukcí, v rámci nichž byla částečně rekonstruována technická infrastruktura objektu. Ve východní části proběhla rekonstrukce lékárny na úrovni 1.np a rekonstrukce přiléhajícího objektu tzv. SO 10, a rekonstrukce lůžkové jednotky DLP ve 4. podlaží.

Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy minimálně v následujícím rozsahu:

Architektonické a stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení 

Požárně bezpečnostní řešení 

Zařízení pro vytápění staveb 

Zařízení vzduchotechniky 

Měření  a regulace (MaR) 

Zařízení zdravotně technických instalací 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Elektrická požární signalizace 

Nouzový zvukový systém 

Strukturovaná kabeláž 

Společná televizní anténa 

Systém pacient sestra

Rozvody medicinálních plynů 

Hluková studie

Zdravotnická technologie

6

