

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **TS 07/90/2018**

Technické služby Karviná, a.s.		
Další do	29. 3. 2018	Vyřizuje:
Průběh	7224 / 2018	AK
Počet příloh:	2	Stisk. zna:
4		S. 2. + V

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Název: **Martin Greško**

Adresa: **Za školkou 616/23, 717 00, Ostrava-Bartovice**

IČO: **68341717**

DIČ: **CZ 7103169524**

plátce DPH

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., pobočka Havířov**

Číslo účtu: **154582744/0300**

Telefonní číslo: **+420 731 882 156**

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Název: **Technické služby Karviná, a.s.**

se sídlem: **Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná-Nové Město**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1215

zastoupena: **Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti na základě plné moci udělené představenstvem ze dne 14. 6. 2017**

ve věcech provozních oprávněn jednat:

Vladimíra Čapková, DiS.

Tel.: **596 302 115, 724 291 670**

e-mail: **jakost@tsk.cz**

IČ: **65138082**

DIČ: **CZ 65138082**

Bank. spoj.: **Komerční banka, a. s., pobočka Karviná**

Číslo účtu: **19-3488910297/0100**

(dále jen objednatel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – Stavební úpravy při Opravě manipulačních ploch v areálu TS Karviná a.s. (dále též „stavba nebo dílo,“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Vránou (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu přiloženého slepého rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek, materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- a) zajistit všechny nezbytná opatření nutné pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumu předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - e) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí
 - f) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - g) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - h) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - i) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - j) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 2.3 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též, „zákon o veřejných zakázkách,“) zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.
- 2.4 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky provádět. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, v jejich provedení je nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.5 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky přistoupit.
- 2.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel
- 3.2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel a do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě, že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 40 dnů od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodli, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodli, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
- 4.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.5. V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležitě péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 4.7. Místem plnění je areál TSK, ul. Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná-Nové.

5. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: **170.951,- Kč vč. DPH**
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou u ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
- 5.3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem.
- 5.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

- 5.5. V ceně jdou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení, spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně ŽP, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
- 5.6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méně prací.
- 5.7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu, v případě méněprací se sníží cena díla.

6. Platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodli, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2. Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc ('dále jen faktury).
- 6.3. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dní od jejího doručení objednateli.
- 6.4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.5. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.

7. Jakost díla

- 7.1. Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, případně technickým dozorem, autorským dozorem/projektantem.
- 7.2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 8.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví – li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva,“) Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 9.2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.
- 9.4. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méně prací, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá/nepřijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatel a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

- 10.3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě.
- 10.4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro tyto části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.4. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.6. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.7. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8. Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstranění vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 12.2. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 12.3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.

- 12.5. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.6. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.8. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu osobu smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 13.3. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 13.5. Přílohou smlouvy a její nedílnou součástí tvoří:

1. Položkový rozpočet

V Karviné dne 19. 03. 2018

za objednatele

Technické služby Karviná, a. s.
ul. Bohumínská 1878
735 06 Karviná-Nové Město



.....
ředitel společnosti
Technické služby Karviná, a. s.
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA

V Karviné dne 19. 03. 2018

za zhotovitele

GREMASS MARTIN GREŠKO
Za Skalkou 616/23a 17 00 Ostrava - Barbovice
IČ: 683 41 717, DIČ: CZ7103169524
tel: +420 741 887 156

.....
Majitel
Martin Greško

KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Stavební práce při Opravě manipulačních ploch v areálu TS Karviná a.s.

JKSO:

Místo: TS Karviná

CC-CZ:

Datum:

Objednatel: TS Karviná a.s., Karviná-Nové Město

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Martin Greško

IČ: 68341717

DIČ: CZ7103169524

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 133 782,00

Ostatní náklady 7 500,00

Cena bez DPH 141 282,00

DPH základní 21,00% ze 29 669,00

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 170 951,00

Objednavatel

Technické služby Karviná, a. s.
ul. Bohumínská 1878
735 06 Karviná-Nové Město

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

GROSS MARTIN GREŠKO

Zaškrtněte 616/30 117 000 000000 - Bzdice
IČ: 683 41 70 / DIČ: CZ7103169524
tel.: +420 731 892 156

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Stavební práce při Opravě manipulačních ploch v areálu TS Karviná a.s.

Místo: TS Karviná

Datum:

Objednatel: TS Karviná a.s., Karviná-Nové Město

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	133 782,00
HSV - Práce a dodávky HSV	133 782,00
1 - Zemní práce	53 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 305,00
997 - Přesun sutě	17 208,00
998 - Přesun hmot	2 169,00
2) Ostatní náklady	7 500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Stavební práce při opravě manipulačních ploch v areálu TS Karviná a.s.

Místo: TS Karviná

Datum:

Objednatel: TS Karviná a.s., Karviná-Nové Město

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

133 782,00

HSV - Práce a dodávky HSV

133 782,00

1 - Zemní práce

53 100,00

1	K	113107030	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	30,000	625,00	18 750,00
2	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	30,000	675,00	20 250,00
3	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm	m2	30,000	110,00	3 300,00
4	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm	m2	30,000	360,00	10 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 305,00

5	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	180,000	110,00	19 800,00
6	K	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	360,000	52,00	18 720,00
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m	6,300	2 700,00	17 010,00
8	K	938909331	poklop šachtový D 400 - BEGU, bez odvětrání	ks	3,000	1 925,00	5 775,00

997 - Přesun sutě

17 208,00

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,720	200,00	4 944,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	346,080	9,00	3 114,72
11	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,720	145,00	3 584,40
12	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,300	200,00	2 460,00
13	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	12,420	250,00	3 105,00

998 - Přesun hmot

2 169,00

25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,765	59,00	2 169,14
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

