

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

**„Stavební úpravy Chirurgie I + Gynekologie, Krajská zdravotní, a.s. –
Nemocnice Teplice, o.z.“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená [redacted]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Identifikační číslo: [redacted]

DIČ: [redacted]

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „**Objednatel**“

a

SVP Chomutov spol. s r.o.

se sídlem: Česká 1022/10, 434 01 Most

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Identifikační číslo: [redacted]

DIČ: [redacted]

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy Chirurgie I + Gynekologie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**“ za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – Stavební úpravy Chirurgie I + Gynekologie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Objednatele s názvem „**Stavební úpravy Chirurgie I + Gynekologie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**“,
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 9.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou

přerušeni nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelům.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Stavební úpravy Chirurgie I + Gynekologie, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**“ Jedná se o provedení stavebních prací za účelem vybudování koupelny pro ležící pacienty, ambulance a rekonstrukce hygienického zázemí na oddělení chirurgie, a vybudování nadstandardních pokojů a rekonstrukce hygienického zázemí na oddělení gynekologie (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované PS projekty spol. s r.o., 14. října 291/4, 415 01 Teplice, IČ: 25423126 pod názvem „**Stavební úpravy Chirurgie I. + Gynekologie, Krajská zdravotní, a.s.**“ a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;

1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;

1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, výzvy a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení – č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelům Zhotoviteli;

2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.4. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatelů a dotčenými třetími osobami;

2.1.5. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.6. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.7. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.8. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- b) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- c) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí objednatel tak, aby došlo k co nejmenší zatížení areálu Nemocnice Teplice, o.z (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorii odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;

2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.10. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení;

2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;

2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele:

- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
- d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;

2.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;

2.3.11. originál stavebního deníku,

2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Nemocnice Teplice, o.z. apod.), výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

Místo realizace díla: Nemocnice Teplice, o.z. – pavilon F, Duchcovská 53, 415 29 Teplice, p.p.č. 3441 v k.ú. Teplice [766003] (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do **12 týdnů ode dne předání staveniště**.
2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 pracovních dnů před Objednatelem určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro ukončení realizace stavby.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Termín zahájení stavebních prací je ihned po předání staveniště.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.

6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
SO 101 CHIRURGIE	2 412 251,81	506 572,88	2 918 824,69
SO 102 GYNEKOLOGIE	2 170 525,89	455 810,44	2 626 336,33
Celková cena díla	4 582 777,70	962 383,32	5 545 161,02

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a poníženy o 20% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě faktur vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 60 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z konečné faktury započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;

- d) název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
- d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně,

vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Zhotoviteli neoznámí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k pracím, ke kterým je prokazována kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto

podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude sledováno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce objednatel je oprávněn udělit zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být (v souladu s čl. XI bodem 19. této smlouvy) ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila)

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění,

standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu

odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 15 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst. 20 a v příloze 4 smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelům na prodloužení termínu
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjednává nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatel ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním celé této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi objednatel, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o zadávání veřejných zakázek.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací včetně síťového grafu

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva

Příloha č. 4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě výzvy a zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo výzvě a zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně výzvy a zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4 a příloha č. 3 smlouvy, výzva a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Mostě, dne: 23.2.2018



SVP Chomutov spol. s r.o.

V Ústí nad Labem, dne: 12-03-2018



Krajská zdravotní, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EK-089/2017 Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

KSO: Teplice, okr. Teplice CC-CZ: 22.1.2018 Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L. IČ: [redacted] DIČ: [redacted] Uchazeč: SVP Chomutov spol. s r.o. IČ: [redacted] DIČ: [redacted] Projektant: PS projekty s.r.o.Teplice IČ: [redacted] DIČ: [redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH			4 582 777,70
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 582 777,70	962 383,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			5 545 161,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EK-089/2017

Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Místo: Teplice, okr. Teplice

Datum:

22.01.2018

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

Projektant:

PS projekty s.r.o.Teplice

Uchazeč: SVP Chomutov spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Chirurgie I.	4 582 777,70	5 545 161,02	
SO 101.1	Architektonicko - stavební řešení	2 412 251,81	2 918 824,69	STA
SO 101.4	Zdravotně technické instalace a plynová zařízení	1 518 512,71	1 837 400,38	Soupis
SO 101.5	Vytápění	316 139,46	382 528,75	Soupis
SO 101.6	Vzduchotechnika	215 895,90	261 234,04	Soupis
SO 101.8	Elektroinstalace	61 978,28	74 993,72	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	253 465,46	306 693,21	Soupis
SO 102	Gynekologie	46 260,00	55 974,60	Soupis
SO 102.1	Architektonicko - stavební řešení	2 170 525,89	2 626 336,33	STA
SO 102.4	Zdravotně technické instalace a plynová zařízení	1 348 074,38	1 631 170,00	Soupis
SO 102.5	Vytápění	314 521,67	380 571,22	Soupis
SO 102.6	Vzduchotechnika	158 466,22	191 744,13	Soupis
SO 102.8	Elektroinstalace	66 910,87	80 962,15	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	241 552,75	292 278,83	Soupis
		41 000,00	49 610,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie
Objekt: SO 101 - Chirurgie I.
Soupis:

SO 101.1 - Architektonicko - stavební řešení

KSO: Teplice, okr.Teplice
Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.
Uchazeč: SVP Chomutov spol. s r.o.
Projektant: PŠ projekty s.r.o.Teplice
Poznámka:

CC-CZ: 22.01.2018
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



Cena bez DPH		1 518 512,71
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	1 518 512,71	318 887,67
	0,00	0,00
Cena s DPH		1 837 400,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie
Objekt: SO 101 - Chirurgie I.
Soupis: **SO 101.1 - Architektonicko - stavební řešení**
Místo: Teplice, okr. Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.
Uchazeč: SVP Chomutov spol. s r.o.

Datum: 22.01.2018
Projektant: PS projekty
s.r.o.Teplice

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		1 518 512,71
HSV - Práce a dodávky HSV		404 152,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce		62 705,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		183 241,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 439,33
96 - Bourání konstrukcí		57 811,60
997 - Přesun sutě		90 955,23
PSV - Práce a dodávky PSV		1 114 360,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		39 485,60
751 - Vzduchotechnika		8 048,28
763 - Konstrukce suché výstavby		58 371,28
764 - Konstrukce klempířské		5 553,92
766 - Konstrukce truhlářské		237 851,27
771 - Podlahy z dlaždic		104 162,65
776 - Podlahy povlakové		38 442,93
781 - Dokončovací práce - obklady		225 724,91
783 - Dokončovací práce - nátěry		211 140,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z. - stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie
Objekt: SO 101 - Chirurgie I.

SO 101.1 - Architektonicko - stavební řešení

Misto: Teplice, okr. Teplice
Datum: 22.01.2018
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.
Projektant: PS projekty s.r.o.Teplice
Uchazeč: SVP Chomutov spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 518 512,71

D HSV Práce a dodávky HSV

404 152,65

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

62 705,37

1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z párobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	6,000	665,40	3 992,40	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Překlady nenosné prefabrikované z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "celkový počet (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 6

6,000

2	K	317142322	Překlady nenosné přímé z párobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	4,000	812,70	3 250,80	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Překlady nenosné prefabrikované z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "celkový počet (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 4

4,000

3	K	340239233	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových tl 100 mm	m2	2,285	616,23	1 408,09	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 přičkovkami hladkými párobetonovými objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm

VV "zazdívká dveří z chodby (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 1,16*1,97

2,285

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových tl 150 mm	m2	1,800	880,78	1 585,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórabetonovými objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm					
	VV		"zazdívka dveří mezi m.č.211 a 212 (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 0,9*2,0		1,800			
5	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	29,728	574,61	17 082,01	CS ÚRS 2017 02
	PP		Příčky z pórabetonových přesných příčkové hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
	VV		"nové dělicí příčky (viz výkr.č.D1: SO101.1.03)" (1,7+1,1+1,15+3,4+3,33)*3,3- (0,6*1,97+0,7*1,97*2+0,8*1,97)		29,728			
6	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	41,016	775,72	31 816,93	CS ÚRS 2017 02
	PP		Příčky z pórabetonových přesných příčkové hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
	VV		"nové dělicí příčky (viz výkr.č.D1: SO101.1.03)" (1,1+3,455+1,0+2,21+1,28+1,33+2,05+1,795)*3,3- (0,7*1,97*2+0,8*1,97*2)		41,016			
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	36,300	98,34	3 569,74	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		"ukotvení příček" 3,3*11		36,300			
183 241,12								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	77,779	230,71	17 944,39	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		úprava pórabetonových příček a zazdívek nad úrovní obkladů :					
	VV		"m.č.212" (1,7+1,1)*1,1		3,080			
	VV		"m.č.212.1" (1,6+1,1)*1,1		2,970			
	VV		"m.č.213.1" (1,905+1,15)*1,1		3,361			
	VV		"m.č.213.2" (1,3+1,15)*1,1		2,695			
	VV		"m.č.214.1" (1,295+3,4+2,23+2,125+0,935+1,275)*1,1		12,386			
	VV		"m.č.214.2" (1,60+1,0*2)*1,1		3,960			
	VV		"m.č.214.3" (1,65+1,0*2)*1,1		4,015			
	VV		"m.č.215" 3,33*1,1		3,663			
	VV		"m.č.216.1" (1,3+1,28+1,18+0,15+1,795+1,48)*1,1		7,904			
	VV		"m.č.216.2" 1,08*1,1		1,188			
	VV		"m.č.216.3" 1,795*1,1		1,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	612311131	"m.č.217" (2,15*2+1,48*2)*2,7-(0,8*1,97+0,635*1,86)+(1,86*0,35*2) "m.č.219" (0,15+0,91+1,125+2,21)*1,1 "zazdívká dveří 900/2000mm" 0,9*2,0*2 "zazdívká dveří 1000/2000mm" 1,0*2,0*2	m2	77,779	108,06	8 404,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn úprava parobetonových příček a zazdívek nad úrovni obkladů :					
	W		"m.č.212" (1,7+1,1)*1,1		3,080			
	W		"m.č.212.1" (1,6+1,1)*1,1		2,970			
	W		"m.č.213.1" (1,905+1,15)*1,1		3,361			
	W		"m.č.213.2" (1,3+1,15)*1,1		2,695			
	W		"m.č.214.1" (1,295+3,4+2,23+2,125+0,935+1,275)*1,1		12,386			
	W		"m.č.214.2" (1,60+1,0*2)*1,1		3,960			
	W		"m.č.214.3" (1,65+1,0*2)*1,1		4,015			
	W		"m.č.215" 3,33*1,1		3,663			
	W		"m.č.216.1" (1,3+1,28+1,18+0,15+1,795+1,48)*1,1		7,904			
	W		"m.č.216.2" 1,08*1,1		1,188			
	W		"m.č.216.3" 1,795*1,1		1,975			
	W		"m.č.217" (2,15*2+1,48*2)*2,7-(0,8*1,97+0,635*1,86)+(1,86*0,35*2)		18,147			
	W		"m.č.219" (0,15+0,91+1,125+2,21)*1,1		4,835			
	W		"zazdívká dveří 900/2000mm" 0,9*2,0*2		3,600			
	W		"zazdívká dveří 1000/2000mm" 1,0*2,0*2		4,000			
10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	29,072	551,00	16 018,67	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	W		nová omítka ostění a nadpraží :					
	W		"okno 101/P" ((1,6+2,6*2)*0,40)*2		5,440			
	W		"okno 102/P" (1,455+2,6*2)*0,40		2,662			
	W		"okno 103/P" (1,5+2,6*2)*0,40		2,680			
	W		"okno 104/P" ((0,635+2,54*2)*0,40)*3		6,858			
	W		"okno 105/P" ((1,6+2,6*2)*0,40)*2		5,440			
	W		"okno 106/P" ((2,29+2,6*2)*0,40)*2		5,992			
11	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	174,848	158,16	27 653,96	CS ÚRS 2017 02
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	W		"vyrovnaní ploch po odsekání obkladů" 174,848		174,848			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	78,740	366,00	28 818,84	CS ÚRS 2017 02
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	W		"začištění omítek kolem okna 101/P" (1,6*2+2,6*2)*2		16,800			
	W		"začištění omítek kolem okna 102/P" (1,455*2+2,6*2)		8,110			
	W		"začištění omítek kolem okna 103/P" (1,5*2+2,6*2)		8,200			
	W		"začištění omítek kolem okna 104/P" (0,635*2+2,54*2)*3		19,050			
	W		"začištění omítek kolem okna 105/P" (1,6*2+2,6*2)*2		16,800			
	W		"začištění omítek kolem okna 106/P" (2,29*2+2,6*2)		9,780			
13	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	47,400	891,47	42 255,68	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro samonivelační anhydritový potěr na střezech jako podklad pod, izolaci pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě.					
	W		"úprava plochy po odstranění dlažby v sociálním zázemí (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 7,9*6,0		47,400			
14	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	8,808	554,90	4 887,56	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střezech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefabrikovaných potek usazených strojů a technologií zařízení, s následným zatemňováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	W		"vyrovnaní plochy pod nové okenní parapety oken 101/P-106/P" (1,6*4+1,455*1,5+0,635*3+2,29)*0,65		8,808			
15	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	11,000	439,02	4 829,22	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefalcič např. párobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívaní sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívaní. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdíva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, které se oceňují ve specifikaci.								
PSC	16	M	553311130	zářubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	1,000	2 948,00	2 948,00 CS ÚRS 2017 02
	PP			zářubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P				
	VV			"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 1	1,000			
	17	M	553311170	zářubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	2 948,00	2 948,00 CS ÚRS 2017 02
	PP			zářubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P				
	VV			"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 1	1,000			
	18	M	553311150	zářubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	4,000	2 948,00	11 792,00 CS ÚRS 2017 02
	PP			zářubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P				
	VV			"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 4	4,000			
	19	M	553311540	zářubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	kus	2,000	2 948,00	5 896,00 CS ÚRS 2017 02
	PP			zářubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 700 L/P				
	VV			"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 2	2,000			
	20	M	553311560	zářubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	3,000	2 948,00	8 844,00 CS ÚRS 2017 02
	PP			zářubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 L/P				
	VV			"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 3	3,000			
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			9 439,33	
	21	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,800	45,36	3 665,09 CS ÚRS 2017 02
	PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
	PSC			Poznámka k souboru cen:				
	VV			1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.				
				"lešení pro práce v rekonstruovaných částech"				
				19,8+14,8+1,8+2,5+1,6+6,4+1,7+4,1+6,8+1,9+2,0+3,3+7,5+4,9	80,800			
	22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	80,800	43,30	3 498,64 CS ÚRS 2017 02
PP				Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorné plochy každého podlaží, dané největším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
PSC								
23 K 975043121 "celková plocha rekonstruovaných částí" 80,8 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m								
				m	4,300	497,24	2 138,13	CS ÚRS 2017 02
PP			Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m					
WV			"podchycení stropního trámu (viz Statická část)" 4,3		4,300			
24 K 975048121			Příplatek k jednořadovému podchycení stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	4,300	31,97	137,47	CS ÚRS 2017 02
PP			Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m					
D 96 Bourání příček								
25 K 962031132			Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	12,913	81,75	1 055,64	CS ÚRS 2017 02
PP			Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkové z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
WV			"bourání příček (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" (1,05+0,7+1,14+0,6)*3,7		12,913			
26 K 962031133			Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	60,534	97,84	5 922,65	CS ÚRS 2017 02
PP			Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkové z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
WV			"bourání příček (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" (1,75+1,63+1,18+3,33+1,795+1,38+3,48+2,425+1,765+0,82)*3,7- (0,6*1,97*6+0,8*1,97*3)		60,534			
27 K 965081213			Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	47,400	55,41	2 626,43	CS ÚRS 2017 02
PP			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
WV			"odstranění dlažby v sociálním zázemí (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 7,9*6,0		47,400			
28 K 967031132			Přisekání rovných ostění v cihelném zdvu na MV nebo MVC	m2	29,072	112,74	3 277,58	CS ÚRS 2017 02
PP			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
WV			přisekání ostění po vybourání stávajících oken :					
WV			"okno 101/P" ((1,6+2,6*2)*0,40)*2		5,440			
WV			"okno 102/P" (1,455+2,6*2)*0,40		2,662			
WV			"okno 103/P" (1,5+2,6*2)*0,40		2,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"okno 104/P" (10,635+2,54*2)*0,40)*3		6,858			
W			"okno 105/P" (11,6+2,6*2)*0,40)*2		5,440			
W			"okno 106/P" (12,29+2,6*2)*0,40)*2		5,992			
29	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	20,131	312,30	6 286,91	CS ÚRS 2017 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.					
W			"vybourání stávajících oken 1455/2600mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 1,455*2,6		3,783			
W			"vybourání stávajících oken 2290/1600mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 2,29*1,6*2		7,328			
W			"vybourání stávajících oken 1600/1600mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 1,6*1,6*2		5,120			
W			"vybourání stávajících oken 1500/2600mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 1,5*2,6		3,900			
30	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	8,320	325,36	2 707,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.					
W			"vybourání stávajících oken 1600/2600mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 1,6*2,6*2		8,320			
31	K	968062991	Vybourání vnitřních deštěních výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	10,631	10,35	110,03	CS ÚRS 2017 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštěních výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.					
W			"vybourání stávajících oken 1455/2600mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)"		1,622			
W			(1,455*2+2,6*2)*0,20		3,112			
W			"vybourání stávajících oken 2290/1600mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)"		2,560			
W			(2,29*2+1,6*2)*0,20*2		1,640			
W			"vybourání stávajících oken 1600/1600mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 1,6*4*0,20*2		1,697			
W			"vybourání stávajících oken 1500/2600mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)"					
W			(1,5*2+2,6*2)*0,20					
W			"vybourání stávajících oken 1600/2600mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)"					
W			(1,6*2+2,6*2)*0,20*2					
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,820	249,08	2 944,13	CS ÚRS 2017 02
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sadrokartonové plíčky.					
W			"odstranění stávajících zárubní (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 0,6*1,97*6+0,8*1,97*3		11,820			
33	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,167	190,46	412,73	CS ÚRS 2017 02
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartanové příčky.								
	WV		"odstranění stávajících zárubní (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 1,1*1,97		2,167			
34	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	4,839	241,39	1 168,09	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem: tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.								
	WV		"vybourání stávajících oken 635/7540mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 0,635*2,54*3		4,839			
35	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	174,848	79,58	13 914,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
	WV		"odstranění stávajících obkladů stěn v sociálním zařízení (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" (2,33+1,48*2+0,6*2+1,05*4+0,87*4+0,85*4+2,04*2+1,795*6)*2,3		74,566			
	WV		(1,08*2+2,04*2+1,14*4+2,13*2+1,38*2+0,6*2+1,615*2+0,82*2+3,305*2+2,525*2+2,85*2+2,425*2)*2,3		106,030			
	WV		-(0,6*1,97*10+0,8*1,97*3)		-16,548			
	WV		"odstranění stávajících obkladů za umyvadly (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" (1,1*4+0,40*4)*1,8		10,800			
36	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus	6,000	146,28	877,68	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombináčních					
	WV		"celkový počet (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 6		6,000			
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	9,000	113,88	1 024,92	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	WV		"celkový počet (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 9		9,000			
38	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	kus	1,000	178,99	178,99	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	WV		"celkový počet (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 1		1,000			
39	K	751510871	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového spirálně vinutého do suti D do 400 mm	m	6,000	49,98	299,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru přes 200 do 400 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž potrubí včetně tvarovek.								
	PSC		"demontáž stávajícího VZT potrubí" 6,0		6,000			
40	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	58,160	43,93	2 554,97	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
VV			"celková plocha (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 5,985*3,3+5,985*3,175+5,985*3,39-1,16*0,76		58,160			
41	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	52,340	11,01	576,26	CS ÚRS 2017 02
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
VV			"celková délka (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 5,985*6+3,3*2+3,175*2+3,39*2-1,1*3		52,340			
42	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	58,160	132,12	7 684,10	CS ÚRS 2017 02
PP			Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
VV			"celková plocha (viz výkr.č.D1: SO101.1.02)" 5,985*3,3+5,985*3,175+5,985*3,39-1,16*0,76		58,160			
43	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	66,580	62,92	4 189,21	CS ÚRS 2017 02
PP			Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2					
VV			33,29*2 Přepočtené koeficientem množství		66,580			
D	997		Přesun sutě				90 955,23	
44	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	36,749	1 775,60	65 251,52	CS ÚRS 2017 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. haly v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
45	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,749	139,78	5 136,78	CS ÚRS 2017 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
46	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	220,494	5,05	1 113,49	CS ÚRS 2017 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
Poznámka k položce: Předpokládáná odvozová vzdálenost 7km.								
P	VV		36,749*6 Přepočtené koeficientem množství		220,494			
PSC	M	946201400	uložení odpadu kód 107102 cihly	t	19,090	140,00	2 672,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		uložení odpadu - cihly					
	M	946201700	uložení odpadu kód 170201 dřevo	t	1,521	480,00	730,08	CS ÚRS 2017 02
	PP		uložení odpadu - dřevo					
	M	946201800	uložení odpadu kód 170202 sklo	t	0,667	980,00	653,66	CS ÚRS 2017 02
	PP		uložení odpadu - sklo					
	M	946201900	uložení odpadu kód 170203 plasty	t	0,449	935,00	419,82	CS ÚRS 2017 02
	PP		uložení odpadu - plasty					
	M	946202300	uložení odpadu kód 170103 sanita (WC, umyvadla)	t	0,415	885,00	367,28	CS ÚRS 2017 02
	PP		uložení odpadu - sanita (WC, umyvadla)					
	M	946202500	uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	14,610	1 000,00	14 610,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		uložení odpadu - směsné stavební a demoliční					
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						1 114 360,06	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				39 485,60	
53	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	27,200	161,79	4 400,69	CS ÚRS 2017 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné v přilepenou v plné ploše					
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49- 9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.								
PSC								
VV			"hydroizolace podlahy v m.č.206" 19,8		19,800			
VV			"hydroizolace podlahy v m.č.215" 4,1		4,100			
VV			"hydroizolace podlahy v m.č.217" 3,3		3,300			
54	M	Mat/711-001	speciální hydroizolační pás z měkkého PE tl.0,5mm s oboustrannou stříží vč. kompletního systémového příslušenství	m2	29,920	209,40	6 265,25	
	PP		speciální hydroizolační pás z měkkého PE tl.0,5mm s oboustrannou stříží vč. kompletního systémového příslušenství					
VV			27,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		29,920			
55	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	68,325	172,35	11 775,81	CS ÚRS 2017 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m ² . 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.					
VV			"hydroizolace stěn v m.č. 206 na v.2100mm" (5,985*2+3,3*2)*2,1-(1,0*2,0)		36,997			
VV			"hydroizolace stěn v m.č. 215 na v.2100mm" (3,33*2+1,2*2)*2,1-		15,056			
VV			(0,8*1,97+2,6*1,26)+(1,26*0,35*2)					
VV			"hydroizolace stěn v m.č. 217 na v.2100mm" (2,15*2+1,48*2+0,6*2)*2,1-		16,272			
VV			(0,8*1,97+0,635*1,26)+(1,26*0,35*2)					
56	M	Mat/711-001	speciální hydroizolační pás z měkkého PE tl.0,5mm s oboustrannou stříží vč.kompletního systému	m2	75,158	209,40	15 738,09	
PP			speciální hydroizolační pás z měkkého PE tl.0,5mm s oboustrannou stříží vč.kompletního systému					
VV			68,325*1,1 Přepočtené koeficientem množství		75,158			
57	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,420	381,80	1 305,76	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	751		Vzduchotechnika				8 048,28	
58	K	751398031	Mříž ventilací mřížky do dveří do 0,040 m2	kus	22,000	186,23	4 097,06	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž ostatních zařízení ventilací mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2					
VV			"dveře 01/TP a 01/TL" 6*2		12,000			
VV			"dveře 02/TP a 02/TL" 4*2		8,000			
VV			"dveře 03/TP" 1*2		2,000			
59	M	Mat/751-001	ventilační mřížka dveří rozměr 400/60mm z eloxovaného hliníku, vč.kotevního příslušenství	kus	22,000	177,60	3 907,20	
PP			ventilační mřížka dveří rozměr 400/60mm z eloxovaného hliníku, vč.kotevního příslušenství					
60	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,550	80,04	44,02	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	763	Konstrukce suché výstavby						58 371,28
61	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	78,101	652,27	50 942,94	CS ÚRS 2017 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
PSC								
VV			"SDK podhledy v m.č.206 a 212-219 (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)"		80,800			
VV			19,8+14,8+2,5+1,6+6,4+1,7+1,7+4,1+6,8+1,9+2,0+3,3+7,5+4,9		-1,080			
VV			"odpočet části podhledu v m.č.206" -(1,8*0,6)		-1,080			
VV			"odpočet části podhledu v m.č.215" -(1,8*0,6)		-0,539			
VV			"odpočet části podhledu v m.č.216,3" -(1,795*0,30)					
62	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	78,101	25,54	1 994,70	CS ÚRS 2017 02
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	6,595	201,54	1 329,16	CS ÚRS 2017 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
VV			"úprava SDK podhledu u okna v m.č.206" 1,8+0,6		2,400			
VV			"úprava SDK podhledu u okna v m.č.215" 1,8+0,6		2,400			
VV			"úprava SDK podhledu u okna v m.č.216.3" 1,795		1,795			
64	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	2,000	266,97	533,94	CS ÚRS 2017 02
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařízeníových předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchyacení zařízeníových předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
65	M	590307140	dvířka revizní do podhledu z Al profilů s automatickým zámkem 600 x 600 mm	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"počet dle Specifikace výplní otvorů - revizní dvířka 10/T (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 2		2,000			
66	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,620	574,41	930,54	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun provádný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	764246402	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětráého plechu tl.0,7mm r.š. do 200mm	m	11,185	331,94	3 712,75	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětráého plechu tl.0,7mm rovných mechanicky kotvené, bez rohů r.š. do 200mm Kotveno do drážky na okenním rámu, u fasády lepeno komprimační páskou.					
	W		"klempířský prvek 03/K r.š.165mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.06)" 1,5		1,500			
	W		"klempířský prvek 04/K r.š.195mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.06)" 0,635*3		1,905			
	W		"klempířský prvek 05/K r.š.165mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.06)" 1,6*2		3,200			
	W		"klempířský prvek 06/K r.š.165mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.06)" 2,29*2		4,580			
68	K	764246403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětráého plechu tl.0,7mm r.š. do 250mm	m	4,655	376,62	1 753,17	CS ÚRS 2017 02
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětráého plechu tl.0,7mm rovných mechanicky kotvené, bez rohů r.š. do 250mm Kotveno do drážky na okenním rámu, u fasády lepeno komprimační páskou.					
	W		"klempířský prvek 01/K r.š.245mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.06)" 1,6*2		3,200			
	W		"klempířský prvek 02/K r.š.245mm (viz výkr.č.D1: SO101.1.06)" 1,455		1,455			
69	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,610	54,66	88,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Da této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	766	Konstrukce truhlářské						237 851,27
70	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	41,070	559,75	22 988,93	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 2,5 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
	W		"montáž okna 101/P" 1,6*2,6*2		8,320			
	W		"montáž okna 102/P" 1,455*2,6		3,783			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"montáž okna 103/P" 1,5*2,6		3,900			
W		"montáž okna 104/P" 0,635*2,54*3		4,839			
W		"montáž okna 105/P" 1,6*2,6*2		8,320			
W		"montáž okna 106/P" 2,29*2,6*2		11,908			
71 M	Mat/766-001	plastové okno 4-křídle rozměr 1600/2600mm ozn. 101/P	kus	2,000	12 145,00	24 290,00	
PP		Technické parametry vč. členění křídel a specifikace kování a doplňků - viz výkr.č.D1: SO 101.1.05.					
W		"počet dle Specifikace výplní otvorů - okna (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 2		2,000			
72 M	Mat/766-002	plastové okno 4-křídle rozměr 1455/2600mm ozn. 102/P	kus	1,000	11 519,00	11 519,00	
PP		Technické parametry vč. členění křídel a specifikace kování a doplňků - viz výkr.č.D1: SO 101.1.05.					
W		"počet dle Specifikace výplní otvorů - okna (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 1		1,000			
73 M	Mat/766-003	plastové okno 4-křídle rozměr 1500/2600mm ozn. 103/P	kus	1,000	11 685,00	11 685,00	
PP		Technické parametry vč. členění křídel a specifikace kování a doplňků - viz výkr.č.D1: SO 101.1.05.					
W		"počet dle Specifikace výplní otvorů - okna (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 1		1,000			
74 M	Mat/766-004	plastové okno 2-křídle rozměr 635/2540mm ozn. 104/P	kus	3,000	5 462,00	16 386,00	
PP		Technické parametry vč. členění křídel a specifikace kování a doplňků - viz výkr.č.D1: SO 101.1.05.					
W		"počet dle Specifikace výplní otvorů - okna (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 3		3,000			
75 M	Mat/766-005	plastové okno 4-křídle rozměr 1600/2600mm ozn. 105/P	kus	2,000	12 145,00	24 290,00	
PP		Technické parametry vč. členění křídel a specifikace kování a doplňků - viz výkr.č.D1: SO 101.1.05.					
W		"počet dle Specifikace výplní otvorů - okna (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 2		2,000			
76 M	Mat/766-006	plastové okno 8-křídle rozměr 2290/2600mm ozn. 106/P	kus	2,000	18 092,00	36 184,00	
PP		Technické parametry vč. členění křídel a specifikace kování a doplňků - viz výkr.č.D1: SO 101.1.05.					
W		"počet dle Specifikace výplní otvorů - okna (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 2		2,000			
77 K	766629315	Příplatek k montáži oken zalomené ostění přípojovací spára do 45 mm se spárou zalomení do 10 mm	m	88,520	50,58	4 477,34	CS ÚRS 2017 02
PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, přípojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do 10 mm					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
W		"přípojovací spára okna 101/P" (1,6*2+2,6*2)*2		16,800			
W		"přípojovací spára okna 102/P" 1,455*2+2,6*2		8,110			
W		"přípojovací spára okna 103/P" 1,5*2+2,6*2		8,200			
W		"přípojovací spára okna 104/P" (0,635*2+2,54*2)*3		19,050			
W		"přípojovací spára okna 105/P" (1,6*2+2,6*2)*2		16,800			
W		"přípojovací spára okna 106/P" (2,29*2+2,6*2)*2		19,560			
78 K	766629513	Příplatek k montáži oken rovné ostění pertinka přípojovací spára do 20 mm	m	88,520	50,58	4 477,34	CS ÚRS 2017 02
PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlínkou, přípojovací spára tl. do 20 mm					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontalizaci i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 ... Připlátek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
PSC	W		"připojovací spára okna 101/P" (1,6*2+2,6*2)*2		16,800			
	W		"připojovací spára okna 102/P" 1,455*2+2,6*2		8,110			
	W		"připojovací spára okna 103/P" 1,5*2+2,6*2		8,200			
	W		"připojovací spára okna 104/P" (0,635*2+2,54*2)*3		19,050			
	W		"připojovací spára okna 105/P" (1,6*2+2,6*2)*2		16,800			
	W		"připojovací spára okna 106/P" (2,29*2+2,6*2)*2		19,560			
79	K	766600001	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	550,00	6 050,00	CS ÚRS 2017 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držádel křmých dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC	M	611601320	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197cm vč. kování	kus	1,000	4 891,98	4 891,98	CS ÚRS 2017 02
	PP		Technické parametry a specifikace kování a doplňků - viz výkr.č.D1: SO 101.1.05.					
	W		"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 1		1,000			
	M	611601620	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197cm vč. kování	kus	6,000	4 891,98	29 351,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		Technické parametry a specifikace kování a doplňků - viz výkr.č.D1: SO 101.1.05.					
	W		"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 6		6,000			
82	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197cm vč. kování	kus	4,000	4 891,98	19 567,92	CS ÚRS 2017 02
	PP		Technické parametry a specifikace kování a doplňků - viz výkr.č.D1: SO 101.1.05.					
	W		"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 4		4,000			
	K	766600720	Výřiznutí otvoru pro osazení dveřní větrací mřížky	kus	11,000	404,70	4 451,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyřiznutím otvoru					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
W			1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkou.					
			"dveře 01/TP a 01/TL" 6		6,000			
			"dveře 02/TP a 02/TL" 4		4,000			
			"dveře 03/TP" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
85	M	Mat/766-007	vnitřní parapet komůrkový PVC bílý rozměr 635/300mm vč.kotevního příslušenství a bočních krytek	kus	3,000	190,00	570,00	
	VV		"parapet okna 104/P" 3		3,000			
86	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
87	M	Mat/766-008	vnitřní parapet komůrkový PVC bílý rozměr 1455/300mm vč.kotevního příslušenství a bočních krytek	kus	1,000	400,00	400,00	
	VV		"parapet okna 102/P" 1		1,000			
88	M	Mat/766-009	vnitřní parapet komůrkový PVC bílý rozměr 1500/300mm vč.kotevního příslušenství a bočních krytek	kus	1,000	400,00	400,00	
	VV		"parapet okna 103/P" 1		1,000			
89	M	Mat/766-010	vnitřní parapet komůrkový PVC bílý rozměr 1600/300mm vč.kotevního příslušenství a bočních krytek	kus	2,000	430,00	860,00	
	VV		"parapet okna 101/P" 2		2,000			
90	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
91	M	Mat/766-011	vnitřní parapet komůrkový PVC bílý rozměr 1600/450mm vč.kotevního příslušenství a bočních krytek	kus	2,000	740,00	1 480,00	
	VV		"parapet okna 105/P" 2		2,000			
92	M	Mat/766-012	vnitřní parapet komůrkový PVC bílý rozměr 2290/450mm vč.kotevního příslušenství a bočních krytek	kus	2,000	1 060,00	2 120,00	
	VV		"parapet okna 106/P" 2		2,000			
93	K	766821111	Montáž korpusu vestavěné skříňové jednokřídlové	kus	1,000	395,60	395,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž nábytku vestavěného korpusu skříňové jednokřídlové					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skladebně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
VW	K	766821142	"korpus skříně 107/T" 1		1,000					
			Montáž otvirových dveří vestavěné skříně s kováním	kus	1,000	256,69	256,69	CS ÚRS 2017 02		
			Montáž nábytku vestavěného dveří posuvných							
PSC	PP		Poznámka k souboru cen:							
			1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skladebně.							
VW	M	Mat/766-013	"dveře skříně 107/T" 1		1,000					
			vestavěná dřevěná policová skříní rozměr 1160/1970/320mm s 2-křídlymi dveřmi	kus	1,000	5 890,00	5 890,00			
			ozn. 107/T							
VW			"počet dle Specifikace výplní otvorů - skříní (výkr.č.D1: SO 101.1.05)" 1		1,000					
K	998766203		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	2 352,63	2 587,89	CS ÚRS 2017 02		
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
PSC			Poznámka k souboru cen:							
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
				104 162,65						
D 771 Podlahy z dlaždic										
K	771474113		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	5,670	88,08	499,41	CS ÚRS 2017 02		
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm							
VW			"soklík v m.č.219" 1,3+0,91+1,125+2,21+2,425-0,7-0,8*2		5,670					
M	Mat/771-001		sokl keramický rozměr 298/80/9mm I. jakost	kus	25,000	39,60	990,00			
PP			sokl keramický rozměr 200/95/10mm I. jakost							
			"celkový počet vč.prořezů" 25		25,000					
K	771574312		Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	80,800	387,22	31 287,38	CS ÚRS 2017 02		
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2							
VW			"podlahy v m.č.206 a 211-219 (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)"		80,800					
			19,8+14,8+1,8+2,5+1,6+6,4+1,7+1,7+4,1+6,8+1,9+2,0+3,3+7,5+4,9							
M	Mat/771-002		dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované formát 300/300mm s protiskluzností R10	m2	86,860	399,24	34 677,99			
VW			80,8*1,075 Přepočtené koeficientem množství		86,860					
K	771579191		Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	25,500	10,57	269,54	CS ÚRS 2017 02		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
WV			"podlahy v m.č.206 a 211-219 (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 1,8+2,5+1,6+1,7+1,7+4,1+1,9+2,0+3,3+4,9		25,500			
102	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	80,800	35,23	2 846,58	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
WV			"podlahy v m.č.206 a 211-219 (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 19,8+14,8+1,8+2,5+1,6+6,4+1,7+1,7+4,1+6,8+1,9+2,0+3,3+7,5+4,9		80,800			
103	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	80,800	40,31	3 257,05	CS ÚRS 2017 02
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
WV			"podlahy v m.č.206 a 211-219 (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 19,8+14,8+1,8+2,5+1,6+6,4+1,7+1,7+4,1+6,8+1,9+2,0+3,3+7,5+4,9		80,800			
104	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	5,670	35,36	200,49	CS ÚRS 2017 02
PP			Podlahy - ostatní práce spárování silikonem					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
105	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovně	kus	303,000	14,99	4 541,97	CS ÚRS 2017 02
PP			Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovně					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
106	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	80,800	233,30	18 850,64	CS ÚRS 2017 02
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
WV			"podlahy v m.č.206 a 211-219 (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 19,8+14,8+1,8+2,5+1,6+6,4+1,7+1,7+4,1+6,8+1,9+2,0+3,3+7,5+4,9		80,800			
107	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,920	974,22	6 741,60	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	776		Podlahy povlakové				38 442,93	
108	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	38,600	11,00	424,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zabrána proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zaspádání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC								
WV			"podlahy v m.č.207 a 208 (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 19,1+19,5		38,600			
109	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	38,600	231,00	8 916,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zabrána proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zaspádání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC								
WV			"podlahy v m.č.207 a 208 (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 19,1+19,5		38,600			
110	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	38,600	126,50	4 882,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
WV			"podlahy v m.č.207 a 208 (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 19,1+19,5		38,600			
111	M	284110000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,80 mm, R 10, zátěž 34/43, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, součinitel smykového tření 0,6	m2	42,460	510,00	21 654,60	CS ÚRS 2017 02
	WV		38,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		42,460			
112	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	35,070	38,50	1 350,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
WV			"podlahy v m.č.207 a 208 (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03)" 5,985*4+3,175*2+3,39*2-1,0*2		35,070			
113	M	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	38,577	27,50	1 060,87	CS ÚRS 2017 02
	PP		lišta speciální soklová PVC samolepící 15 x 50 mm role 50 m					
WV			35,07*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,577			

pČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,400	382,89	153,16	CS ÚRS 2017 02
PP							
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D 781							
115	K 781474112	Dokončovací práce - obklady	m2	256,508	288,30	73 951,26	CS ÚRS 2017 02
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem							
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2							
keramické obklady vnitřních stěn (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03) :							
"obklad v m.č.206" (5,985*2+3,3*2)*2,7-(1,0*1,97+1,6*1,25)+(1,25*0,35*2)				47,044			
"obklad v m.č.207" (1,8+0,6)*1,8				4,320			
"obklad v m.č.208" (1,8+0,6)*1,8				4,320			
"obklad v m.č.212" (6,0*2+2,8*2)*2,1-(0,6*1,97+1,0*1,97+2,29*1,25)+(1,25*0,35*2)				31,821			
"obklad v m.č.212.1" (1,6*2+1,1*2)*2,1-(0,6*0,97)				10,758			
"obklad v m.č.213.1" (1,905*2+1,15*2)*2,1-(0,7*1,97*2)				10,073			
"obklad v m.č.213.2" (1,3*2+1,15*2)*2,1-(0,7*1,97)				8,911			
"obklad v m.č.214.1" (1,295+3,4+2,23+2,125+0,935+1,275)*2,1-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2)				17,736			
"obklad v m.č.214.2" (1,60*2+1,0*2)*2,1-(0,7*1,97)				9,541			
"obklad v m.č.214.3" (1,65*2+1,0*2)*2,1-(0,7*1,97)				9,751			
"obklad v m.č.215" (3,33*2+1,2*2)*2,7-(0,8*1,97+1,6*2,6)+(1,86*0,35*2)				20,028			
"obklad v m.č.216.1" (2,12+1,28+1,18+2,145+2,04+1,795+1,25+2,2)*2,1-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+1,6*1,26)+(1,26*0,35*2)				22,377			
"obklad v m.č.216.2" (1,995*2+1,08*2)*2,1-(0,7*1,97)				11,536			
"obklad v m.č.216.3" (1,795*2+1,05*2)*2,1-(0,7*1,97+0,635*1,26*2)+(1,26*0,35*4)				10,734			
"obklad v m.č.217" (2,15*2+1,48*2)*2,7-(0,8*1,97+0,635*1,86)+(1,86*0,35*2)				18,147			
"obklad v m.č.218" (2,9*2+2,425*2)*2,1-(1,0*1,97+1,5*1,23)+(1,23*0,35*2)				19,411			
116	M Mat/781-001	keramický obklad vnitřní glazovaný formát 300/300mm l.jakost (dle výběru objednatel)	m2	269,333	293,04	78 925,34	
PP							
keramický obklad vnitřní glazovaný formát 200/200mm l.jakost (dle výběru objednatel)							
256,508*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				269,333			
117	K 781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	36,843	45,80	1 687,41	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě					
WV			keramické obklady vnitřních stěn (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03) :					
WV			"obklad v m.č.207" (1,8+0,6)*1,8		4,320			
WV			"obklad v m.č.208" (1,8+0,6)*1,8		4,320			
WV			"obklad v m.č.213.2" (1,3*2+1,15*2)*2,1-(0,7*1,97)		8,911			
WV			"obklad v m.č.214.2" (1,60*2+1,0*2)*2,1-(0,7*1,97)		9,541			
WV			"obklad v m.č.214.3" (1,65*2+1,0*2)*2,1-(0,7*1,97)		9,751			
118	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	256,508	35,23	9 036,78	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
WV			keramické obklady vnitřních stěn (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03) :					
WV			"obklad v m.č.206" (5,985*2+3,3*2)*2,7-(1,0*1,97+1,6*1,25)+(1,25*0,35*2)		47,044			
WV			"obklad v m.č.207" (1,8+0,6)*1,8		4,320			
WV			"obklad v m.č.208" (1,8+0,6)*1,8		4,320			
WV			"obklad v m.č.212" (6,0*2+2,8*2)*2,1-(0,6*1,97+1,0*1,97+2,29*1,25)+(1,25*0,35*2)		31,821			
WV			"obklad v m.č.212.1" (1,6*2+1,1*2)*2,1-(0,6*0,97)		10,758			
WV			"obklad v m.č.213.1" (1,905*2+1,15*2)*2,1-(0,7*1,97*2)		10,073			
WV			"obklad v m.č.213.2" (1,3*2+1,15*2)*2,1-(0,7*1,97)		8,911			
WV			"obklad v m.č.214.1" (1,295*3,4+2,23+2,125+0,935+1,275)*2,1-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2)		17,736			
WV			"obklad v m.č.214.2" (1,60*2+1,0*2)*2,1-(0,7*1,97)		9,541			
WV			"obklad v m.č.214.3" (1,65*2+1,0*2)*2,1-(0,7*1,97)		9,751			
WV			"obklad v m.č.215" (3,33*2+1,2*2)*2,7-(0,8*1,97+1,6*2,6)+(1,86*0,35*2)		20,028			
WV			"obklad v m.č.216.1" (2,12+1,28+1,18+2,145+2,04+1,795+1,25+2,2)*2,1-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+1,6*1,26)+(1,26*0,35*2)		22,377			
WV			"obklad v m.č.216.2" (1,995*2+1,08*2)*2,1-(0,7*1,97)		11,536			
WV			"obklad v m.č.216.3" (1,795*2+1,05*2)*2,1-(0,7*1,97+0,635*1,26*2)+(1,26*0,35*4)		10,734			
WV			"obklad v m.č.217" (2,15*2+1,48*2)*2,7-(0,8*1,97+0,635*1,86)+(1,86*0,35*2)		18,147			
WV			"obklad v m.č.218" (2,9*2+2,425*2)*2,1-(1,0*1,97+1,5*1,23)+(1,23*0,35*2)		19,411			
119	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	177,620	129,65	23 028,43	CS ÚRS 2017 02
PP			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
WV			keramické obklady vnitřních stěn (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03) :					
WV			"obklad v m.č.206" 2,7*4+1,85*2		14,500			
WV			"obklad v m.č.207" 1,8*3		5,400			
WV			"obklad v m.č.208" 1,8*3		5,400			
WV			"obklad v m.č.212" 2,1*6		12,600			
WV			"obklad v m.č.212.1" 2,1*4		8,400			
WV			"obklad v m.č.213.1" 2,1*4		8,400			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"obklad v m.č.213.2" 2,1*4		8,400			
	W		"obklad v m.č.214.1" 2,1*6		12,600			
	W		"obklad v m.č.214.2" 2,1*4		8,400			
	W		"obklad v m.č.214.3" 2,1*4		8,400			
	W		"obklad v m.č.215" 2,7*4+1,86*2		14,520			
	W		"obklad v m.č.216.1" 2,1*8		16,800			
	W		"obklad v m.č.216.2" 2,1*6		12,600			
	W		"obklad v m.č.216.3" 2,1*4		8,400			
	W		"obklad v m.č.217" 2,1*8		16,800			
	W		"obklad v m.č.218" 2,*8		16,000			
120	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	131,960	93,93	12 395,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	W		keramické obklady vnitřních stěn (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03) :					
	W		"obklad v m.č.206" 5,985*2+3,3*2		18,570			
	W		"obklad v m.č.207" 1,8+0,6		2,400			
	W		"obklad v m.č.208" 1,8+0,6		2,400			
	W		"obklad v m.č.212" 6,0*2+2,8*2		17,600			
	W		"obklad v m.č.212.1" 1,6*2+1,1*2		5,400			
	W		"obklad v m.č.213.1" 1,905*2+1,15*2		6,110			
	W		"obklad v m.č.213.2" 1,3*2+1,15*2		4,900			
	W		"obklad v m.č.214.1" 1,295+3,4+2,23+2,125+0,935+1,275		11,260			
	W		"obklad v m.č.214.2" 1,60*2+1,0*2		5,200			
	W		"obklad v m.č.214.3" 1,65*2+1,0*2		5,300			
	W		"obklad v m.č.215" 3,33*2+1,2*2		9,060			
	W		"obklad v m.č.216.1" 2,12+1,28+1,18+2,145+2,04+1,795+1,25+2,2		14,010			
	W		"obklad v m.č.216.2" 1,995*2+1,08*2		6,150			
	W		"obklad v m.č.216.3" 1,795*2+1,05*2		5,690			
	W		"obklad v m.č.217" 2,15*2+1,48*2		7,260			
	W		"obklad v m.č.218" 2,9*2+2,425*2		10,650			
121	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	256,508	40,31	10 339,84	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	W		keramické obklady vnitřních stěn (viz výkr.č.D1: SO 101.1.03) :					
	W		"obklad v m.č.206" (5,985*2+3,3*2)*2,7-(1,0*1,97+1,6*1,25)+(1,25*0,35*2)		47,044			
	W		"obklad v m.č.207" (1,8+0,6)*1,8		4,320			
	W		"obklad v m.č.208" (1,8+0,6)*1,8		4,320			
	W		"obklad v m.č.212" (6,0*2+2,8*2)*2,1-(0,6*1,97+1,0*1,97+2,29*1,25)+(1,25*0,35*2)		31,821			
	W		"obklad v m.č.212.1" (1,6*2+1,1*2)*2,1-(0,6*0,97)		10,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	781495115	"obklad v m.č.213.1" (1,905*2+1,15*2)*2,1-(0,7*1,97*2)	m	10,073	37,33	3 490,36	CS ÚRS 2017 02
			"obklad v m.č.213.2" (1,3*2+1,15*2)*2,1-(0,7*1,97)		8,911			
			"obklad v m.č.214.1" (1,295+3,4+2,23+2,125+0,935+1,275)*2,1-(0,7*1,97*2-0,8*1,97*2)		17,736			
			"obklad v m.č.214.2" (1,60*2+1,0*2)*2,1-(0,7*1,97)		9,541			
			"obklad v m.č.214.3" (1,65*2+1,0*2)*2,1-(0,7*1,97)		9,751			
			"obklad v m.č.215" (3,33*2+1,2*2)*2,7-(0,8*1,97+1,6*2,6)+(1,86*0,35*2)		20,028			
			"obklad v m.č.216.1" (2,12+1,28+1,18+2,145+2,04+1,795+1,25+2,2)*2,1-(0,7*1,97*2+0,8*1,97*2)+(1,26*0,35*2)		22,377			
			"obklad v m.č.216.2" (1,995*2+1,08*2)*2,1-(0,7*1,97)		11,536			
			"obklad v m.č.216.3" (1,795*2+1,05*2)*2,1-(0,7*1,97+0,635*1,26*2)+(1,26*0,35*4)		10,734			
			"obklad v m.č.217" (2,15*2+1,48*2)*2,7-(0,8*1,97+0,635*1,86)+(1,86*0,35*2)		18,147			
			"obklad v m.č.218" (2,9*2+2,425*2)*2,1-(1,0*1,97+1,5*1,23)+(1,23*0,35*2)		19,411			
122	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	93,500	37,33	3 490,36	CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem								
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
"spárování kolem dvířních zárubní"								
(0,6+1,97*2)*2+(0,7+1,97*2)*11+(0,8+1,97*2)*6+1,0+1,97*2								
123	K	781495185	Řezání rovné keramických obkladaček	kus	408,000	12,63	5 153,04	CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní prvky řezání obkladaček rovné								
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
124	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3,540	2 180,07	7 717,45	CS ÚRS 2017 02
PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 783 Dokončovací práce - natěry								
125	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením natěru	m2	39,400	48,17	1 897,90	CS ÚRS 2017 02

211 140,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením náteru broušení smírkovým papírem nebo plátnem hrubé					
VV			"repase dveří 04/TP a 04/TL" (1,0*1,97*2)*2*5		39,400			
126	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením náteru	m2	39,400	43,78	1 724,93	CS ÚRS 2017 02
PP			Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením náteru broušení smírkovým papírem nebo plátnem jemné					
VV			"repase dveří 04/TP a 04/TL" (1,0*1,97*2)*2*5		39,400			
127	K	783106805	Odstranění náterů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	39,400	146,83	5 785,10	CS ÚRS 2017 02
PP			Odstranění náterů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením					
VV			"repase dveří 04/TP a 04/TL" (1,0*1,97*2)*2*5		39,400			
128	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický náter truhlářských konstrukcí	m2	39,400	88,96	3 505,02	CS ÚRS 2017 02
PP			Základní náter truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
VV			"repase dveří 04/TP a 04/TL" (1,0*1,97*2)*2*5		39,400			
129	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický náter truhlářských konstrukcí	m2	39,400	90,27	3 556,64	CS ÚRS 2017 02
PP			Krycí náter truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
VV			"repase dveří 04/TP a 04/TL" (1,0*1,97*2)*2*5		39,400			
130	K	783306805	Odstranění náteru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	16,055	125,34	2 012,33	CS ÚRS 2017 02
PP			Odstranění náterů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
VV			"repase náteru stávajících chodbových zárubní" ((1,0+1,97*2)*(0,15+2*0,05))*13		16,055			
131	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický náter zámečnických konstrukcí	m2	28,011	91,54	2 564,13	CS ÚRS 2017 02
PP			Základní náter zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
VV			"repase náteru stávajících chodbových zárubní" ((1,0+1,97*2)*(0,15+2*0,05))*13		16,055			
VV			"náter nových zárubní - 600/1970/110mm" (0,6+1,97*2)*(0,11+2*0,05)		0,953			
VV			"náter nových zárubní - 700/1970/110mm" ((0,7+1,97*2)*(0,11+2*0,05))*4		3,898			
VV			"náter nových zárubní - 700/1970/160mm" ((0,7+1,97*2)*(0,16+2*0,05))*2		2,413			
VV			"náter nových zárubní - 800/1970/110mm" (0,8+1,97*2)*(0,11+2*0,05)		0,995			
VV			"náter nových zárubní - 800/1970/160mm" ((0,8+1,97*2)*(0,16+2*0,05))*3		3,697			
132	K	783315101	Mezináter jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	28,011	90,27	2 528,55	CS ÚRS 2017 02
PP			Mezináter zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV			"repase náteru stávajících chodbových zárubní" ((1,0+1,97*2)*(0,15+2*0,05))*13		16,055			
VV			"náter nových zárubní - 600/1970/110mm" (0,6+1,97*2)*(0,11+2*0,05)		0,953			
VV			"náter nových zárubní - 700/1970/110mm" ((0,7+1,97*2)*(0,11+2*0,05))*4		3,898			
VV			"náter nových zárubní - 700/1970/160mm" ((0,7+1,97*2)*(0,16+2*0,05))*2		2,413			
VV			"náter nových zárubní - 800/1970/110mm" (0,8+1,97*2)*(0,11+2*0,05)		0,995			
VV			"náter nových zárubní - 800/1970/160mm" ((0,8+1,97*2)*(0,16+2*0,05))*3		3,697			
133	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní náter zámečnických konstrukcí	m2	28,011	92,72	2 597,18	CS ÚRS 2017 02
PP			Krycí náter (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV			"repase náteru stávajících chodbových zárubní" ((1,0+1,97*2)*(0,15+2*0,05))*13		16,055			
VV			"náter nových zárubní - 600/1970/110mm" (0,6+1,97*2)*(0,11+2*0,05)		0,953			
VV			"náter nových zárubní - 700/1970/110mm" ((0,7+1,97*2)*(0,11+2*0,05))*4		3,898			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"náter nových zárubní - 700/1970/160mm" ((0,7+1,97*2)*(0,16+2*0,05))*2	m2	2,413	61,10	2 020,94	CS ÚRS 2017 02
			"náter nových zárubní - 800/1970/110mm" (0,8+1,97*2)*(0,11+2*0,05)		0,995			
			"náter nových zárubní - 800/1970/160mm" ((0,8+1,97*2)*(0,16+2*0,05))*3		3,697			
134	K	783601327	Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením náteru	m2	33,076	61,10	2 020,94	CS ÚRS 2017 02
PP Příprava podkladu otopných těles před provedením náterů článkových odmaštěním rozpouštědlovým								
WV			"sanace náterů článkových těles 500/150mm" (9*10+8*2+6*3+13+3*2+10+12)*0,192	m2	31,680	212,84	7 039,90	CS ÚRS 2017 02
			"sanace náterů článkových těles 1000/150mm" 4*0,349		1,396			
135	K	783606812	Odstranění náterů z článkových otopných těles opálením	m2	33,076	212,84	7 039,90	CS ÚRS 2017 02
PP Odstranění náterů z otopných těles článkových opálením s obroušením								
WV			"sanace náterů článkových těles 500/150mm" (9*10+8*2+6*3+13+3*2+10+12)*0,192	m2	31,680	62,25	2 058,98	CS ÚRS 2017 02
			"sanace náterů článkových těles 1000/150mm" 4*0,349		1,396			
136	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický náter článkových otopných těles	m2	33,076	62,25	2 058,98	CS ÚRS 2017 02
PP Základní náter otopných těles jednonásobný článkových syntetický								
WV			"sanace náterů článkových těles 500/150mm" (9*10+8*2+6*3+13+3*2+10+12)*0,192	m2	31,680	147,91	4 892,27	CS ÚRS 2017 02
			"sanace náterů článkových těles 1000/150mm" 4*0,349		1,396			
137	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický náter článkových otopných těles	m2	33,076	147,91	4 892,27	CS ÚRS 2017 02
PP Krycí náter (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický								
WV			"sanace náterů článkových těles 500/150mm" (9*10+8*2+6*3+13+3*2+10+12)*0,192	m2	31,680	221,27	81 037,92	CS ÚRS 2017 02
			"sanace náterů článkových těles 1000/150mm" 4*0,349		1,396			
138	K	783806805	Odstranění náterů z omítek opálením	m2	366,240	221,27	81 037,92	CS ÚRS 2017 02
PP Odstranění náterů z omítek opálením s obroušením								
WV "odstranění náterů stěn v.1600mm v nerekonstruovaných částech (viz výkr.č.D1: SO 101.1.01) :								
WV			"m.č.201" (5,8*2+3,4*2-1,0)*1,6		27,840			
WV			"m.č.202" (5,8*2+3,4*2-1,0)*1,6		27,840			
WV			"m.č.203" (5,8*2+3,6*2-1,0)*1,6		28,480			
WV			"m.č.204" (5,8*2+5,0*2-1,0)*1,6		32,960			
WV			"m.č.205" (5,8*2+4,3*2-1,1)*1,6		30,560			
WV			"m.č.209" (5,1*2+5,2*2-1,5)*1,6		30,560			
WV			"m.č.210" (6,0*2+8,4*2-0,8-1,1)*1,6		43,040			
WV			"m.č.211" (6,0*2+3,1*2-1,1)*1,6		27,360			
WV			"m.č.222" (31,5*2+2,5+3,9-1,0*14-1,5-0,7*2*14)*1,6		117,600			
139	K	783813131	Penetrační syntetický náter hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	366,880	58,45	21 444,14	CS ÚRS 2017 02
PP Penetrační náter omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický								
WV "obnova náterů stěn v.1600mm v nerekonstruovaných částech (viz výkr.č.D1: SO 101.1.01) :								
WV			"m.č.201" (5,8*2+3,4*2-1,0)*1,6		27,840			
WV			"m.č.202" (5,8*2+3,4*2-1,0)*1,6		27,840			
WV			"m.č.203" (5,8*2+3,6*2-1,0)*1,6		28,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.204" (5,8*2+5,0*2-1,0)*1,6		32,960			
W			"m.č.205" (5,8*2+4,3*2-1,1)*1,6		30,560			
W			"m.č.209" (5,1*2+5,2*2-1,5)*1,6		30,560			
W			"m.č.210" (6,0*2+8,4*2-1,1)*1,6		44,320			
W			"m.č.211" (6,0*2+3,1*2-1,1)*1,6		27,360			
W			"m.č.222" (31,5*2+2,5+3,9-1,0*13-1,5+0,7*2*13)*1,6		116,960			
140	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	366,880	181,19	66 474,99	CS ÚRS 2017 02
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti I a 2 syntetický					
P			Poznámka k položce: Bude aplikován polomatný vysoce omyvatelný nátěr s atestem pro použití ve zdravotnických zařízeních !!!					
W			"obnova nátěrů stěn v. 1600mm v nerekonstruovaných částech (viz výkr.č.D1: SO 101.1.01) :					
W			"m.č.201" (5,8*2+3,4*2-1,0)*1,6		27,840			
W			"m.č.202" (5,8*2+3,4*2-1,0)*1,6		27,840			
W			"m.č.203" (5,8*2+3,6*2-1,0)*1,6		28,480			
W			"m.č.204" (5,8*2+5,0*2-1,0)*1,6		32,960			
W			"m.č.205" (5,8*2+4,3*2-1,1)*1,6		30,560			
W			"m.č.209" (5,1*2+5,2*2-1,5)*1,6		30,560			
W			"m.č.210" (6,0*2+8,4*2-1,1)*1,6		44,320			
W			"m.č.211" (6,0*2+3,1*2-1,1)*1,6		27,360			
W			"m.č.222" (31,5*2+2,5+3,9-1,0*13-1,5+0,7*2*13)*1,6		116,960			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				185 578,30	
141	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 705,323	26,11	44 525,98	CS ÚRS 2017 02
PP			Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoliv počet současně škrábáných vrstev barvy. odstranění maleb na stávajících omítkách (viz výkr.č.D1: SO 101.1.01) :					
W			"m.č.201" 20,2+(5,8*2+3,4*2)*2,1		58,840			
W			"m.č.202" 20,3+(5,8*2+3,4*2)*2,1		58,940			
W			"m.č.203" 21,1+(5,8*2+3,6*2)*2,1		60,580			
W			"m.č.204" 30,0+(5,8*2+5,0*2)*2,1		75,360			
W			"m.č.205" 25,6+(5,8*2+4,3*2)*2,1		68,020			
W			"m.č.209" 22,7+(5,1*2+5,2*2)*2,1		65,960			
W			"m.č.210" 74,7+(6,0*2+8,4*2)*2,1		135,180			
W			"m.č.211" 16,6+(6,0*2+3,1*2)*2,1		54,820			
W			"m.č.222" 113,6+(31,5*2+2,5+3,9)*2,1		259,340			
W			"m.č.206" 19,8+(5,985*2+3,3*2)*1,0		38,370			
W			"m.č.207" 5,985*3,175+(5,985*2+3,175*2)*3,7		86,786			
W			"m.č.208" 5,985*3,39+(5,985*2+3,39*2)*3,7		89,664			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	784181101		m2	1 890,275	13,66	25 821,16	CS ÚRS 2017 02
			Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m					
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		obnova maleb na stávajících omítkách (viz výkr.č.D1: SO 101.1.01) :					
	W		"m.č.201" 20,2+(5,8*2+3,4*2)*2,1		58,840			
	W		"m.č.202" 20,3+(5,8*2+3,4*2)*2,1		58,940			
	W		"m.č.203" 21,1+(5,8*2+3,6*2)*2,1		60,580			
	W		"m.č.204" 30,0+(5,8*2+5,0*2)*2,1		75,360			
	W		"m.č.205" 25,6+(5,8*2+4,3*2)*2,1		68,020			
	W		"m.č.209" 22,7+(5,1*2+5,2*2)*2,1		65,960			
	W		"m.č.210" 74,7+(6,0*2+8,4*2)*2,1		135,180			
	W		"m.č.211" 16,6+(6,0*2+3,1*2)*2,1		54,820			
	W		"m.č.222" 113,6+(31,5*2+2,5+3,9)*2,1		259,340			
	W		"m.č.206" 19,8+(5,985*2+3,3*2)*1,0		38,370			
	W		"m.č.207" 5,985*3,175+(5,985*2+3,175*2)*3,7		86,786			
	W		"m.č.208" 5,985*3,39+(5,985*2+3,39*2)*3,7		89,664			
	W		"m.č.209" (5,2*2+5,1*2)*3,7		76,220			
	W		"m.č.210" 6,0*8,4+(6,0*2+8,4*2)*3,7		156,960			
	W		"m.č.211" 6,0*3,1+(6,0*2+3,1*2)*3,7		85,940			
	W		"m.č.212" (6,0*2,8+4,3+1,6)*1,1		16,170			
	W		"m.č.212.1" (1,6+1,1)*1,1		2,970			
	W		"m.č.213.1" (1,1+1,15)*1,1		2,475			
	W		"m.č.213.2" (1,05+1,15)*1,1		2,420			
	W		"m.č.214.2" 1,6*1,1		1,760			
	W		"m.č.214.3" 1,65*1,1		1,815			
	W		"m.č.215" (3,33+1,2*2)*0,5		2,865			
	W		"m.č.216.1" (2,04+1,1+0,15)*1,1		3,619			
	W		"m.č.216.2" (1,995+1,08+0,34+1,655)*1,1		5,577			
	W		"m.č.216.3" (1,05*2+1,315)*1,1		3,757			
	W		"m.č.217" (2,15*2+1,48+0,6*2)*0,5		3,490			
	W		"m.č.218" (2,9*2+2,425*2)*1,1		11,715			
	W		"m.č.219" 2,425*3,2		7,760			
	W		"m.č.222" 113,6+(31,5*2+2,5+3,9-1,0*14-1,5+0,7*2*14)*2,1		267,950			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 890,275	60,96	115 231,16	CS ÚRS 2017 02
PP			Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
W			obnova maleb na stávajících omítkách (viz výkr.č.D1: SO 101.1.01) :					
W			"m.č.201" 20,2+(5,8*2+3,4*2)*2,1		58,840			
W			"m.č.202" 20,3+(5,8*2+3,4*2)*2,1		58,940			
W			"m.č.203" 21,1+(5,8*2+3,6*2)*2,1		60,580			
W			"m.č.204" 30,0+(5,8*2+5,0*2)*2,1		75,360			
W			"m.č.205" 25,6+(5,8*2+4,3*2)*2,1		68,020			
W			"m.č.209" 22,7+(5,1*2+5,2*2)*2,1		65,960			
W			"m.č.210" 74,7+(6,0*2+8,4*2)*2,1		135,180			
W			"m.č.211" 16,6+(6,0*2+3,1*2)*2,1		54,820			
W			"m.č.222" 113,6+(31,5*2+2,5*3,9)*2,1		259,340			
W			"m.č.206" 19,8+(5,985*2+3,3*2)*1,0		38,370			
W			"m.č.207" 5,985*3,175+(5,985*2+3,175*2)*3,7		86,786			
W			"m.č.208" 5,985*3,39+(5,985*2+3,39*2)*3,7		89,664			
W			"m.č.209" (5,2*2+5,1*2)*3,7		76,220			
W			"m.č.210" 6,0*8,4+(6,0*2+8,4*2)*3,7		156,960			
W			"m.č.211" 6,0*3,1+(6,0*2+3,1*2)*3,7		85,940			
W			"m.č.212" (6,0+2,8+4,3+1,6)*1,1		16,170			
W			"m.č.212.1" (1,6+1,1)*1,1		2,970			
W			"m.č.213.1" (1,1+1,15)*1,1		2,475			
W			"m.č.213.2" (1,05+1,15)*1,1		2,420			
W			"m.č.214.2" 1,6*1,1		1,760			
W			"m.č.214.3" 1,65*1,1		1,815			
W			"m.č.215" (3,33+1,2*2)*0,5		2,865			
W			"m.č.216.1" (2,04+1,1+0,15)*1,1		3,619			
W			"m.č.216.2" (1,995+1,08+0,34+1,655)*1,1		5,577			
W			"m.č.216.3" (1,05*2+1,315)*1,1		3,757			
W			"m.č.217" (2,15*2+1,48+0,6*2)*0,5		3,490			
W			"m.č.218" (2,9*2+2,425*2)*1,1		11,715			
W			"m.č.219" 2,425*3,2		7,760			
W			"m.č.222" 113,6+(31,5*2+2,5*3,9-1,0*14-1,5+0,7*2*14)*2,1		267,950			
W			"malba na nové omítky" 77,779		77,779			
W			"malba na nové omítky ostění" 29,072		29,072			
W			"SDK podhled" 78,101		78,101			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			"malba na nové omítky ostění"		29,072			
w			"SDK podhled"		78,101			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie
Objekt: SO 101 - Chirurgie I.
Soupis:

SO 101.4 - Zdravotně technické instalace a plynová zařízení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Teplice, okr. Teplice	Datum:	22.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
	SVP Chomutov spol. s r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	PS projekty s.r.o.Teplice	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		316 139,46
DPH základní snižená	Základ daně 316 139,46 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 66 389,29 0,00	
Cena s DPH	v CZK	382 528,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z. - stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Objekt:

SO 101 - Chirurgie I.

Soupis:

SO 101.4 - Zdravotně technické instalace a plynová zařízení

Místo:

Teplice, okr. Teplice

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.Ústí n. L.

Projektant: PS projekty

Uchazeč:

SVP Chomutov spol. s r.o.

s.r.o.Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

316 139,46

316 139,46

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

74 436,34

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

41 226,35

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

200 476,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Objekt:

SO 101 - Chirurgie I.

Soupis:

SO 101.4 - Zdravotně technické instalace a plynová zařízení

Místo:

Teplice, okr. Teplice

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

Uchazeč:

SVP Chomutov spol. s r.o. Projektant: PS projekty s.r.o.Teplice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

316 139,46

D PSV Práce a dodávky PSV

316 139,46

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	74 436,34
1	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100
PP			Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100
VV			"celkový počet" 10

30 140,00

CS ÚRS 2017 02

2	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 100

7 356,80

CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-...
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

VV			"výměra dle PD - TZ čl.5 Základní výměry" 16,0
3	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 40

1 914,00

CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-...
Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

VV			"výměra dle PD - TZ čl.5 Základní výměry" 12,0
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50

2 494,80

CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
VV			"výměra dle PD - TZ čl.5 Základní výměry" 14,0		14,000			
5	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	6,000	224,40	1 346,40	CS ÚRS 2017 02
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 70					
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
VV			"výměra dle PD - TZ čl.5 Základní výměry" 6,0		6,000			
6	M	Mat/721-001	dodávka tvarovek kanalizačního systému HT-PPs (oblouky, odbočky, redukce, čisticí kusy apod.)	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	
PP			dodávka tvarovek kanalizačního systému HT-PPs (oblouky, odbočky, redukce, čisticí kusy apod.)					
P			Poznámka k položce: Odkaz na část projektové dokumentace : výkres č.D: SO 101.4.02					
7	M	Mat/721-002	dodávka kotevních prvků kanalizačního systému HT-PPs (objímky, závitové tyče apod.)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			dodávka kotevních prvků kanalizačního systému HT-PPs (objímky, závitové tyče apod.)					
P			Poznámka k položce: Odkaz na část projektové dokumentace : výkres č.D: SO 101.4.02					
8	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, část A 01.								
VV			"úmyvadla" 6+2+2		10,000			
9	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	60,50	484,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, část A 01.								
VV			"dířezy" 2+1		3,000			
VV			"podlahové vpusti sprchových koutů" 5		5,000			
10	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	91,30	547,80	CS ÚRS 2017 02
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, částí A 01.							
VV		"Klózety" 5+1		6,000			
11 K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 106,50	2 106,50	CS ÚRS 2017 02
PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 s přípojovacím asfaltovým pásem					
VV		"výměra dle PD - TZ čl.4 Zařizovací předměty" 1		1,000			
12 K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	48,000	17,60	844,80	CS ÚRS 2017 02
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
13 K	Stav.přip.721	Stavební připomoce pro vnitřní kanalizaci	sbr	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP		Stavební připomoce pro vnitřní kanalizaci - položka obsahuje náklady na bourání stávajících konstrukcí pro provedení rozvodu kanalizace v nezbytném rozsahu včetně následného uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
14 K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,850	730,40	1 351,24	CS ÚRS 2017 02
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				41 226,35	
15 K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	58,000	236,50	13 717,00	CS ÚRS 2017 02
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
VV		"výměra dle PD - TZ čl.5 Základní výměry" 58,0		58,000			
16 K	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	52,000	77,00	4 004,00	CS ÚRS 2017 02
PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"výměra dle PD - TZ čl.5 Základní výměry" 26,0*2		52,000			
17	K	722181118	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 100 mm	m	44,000	119,90	5 275,60	CS ÚRS 2017 02
PP			Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.					
VV			"výměra dle PD - TZ čl.5 Základní výměry" 22,0*2		44,000			
18	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	30,000	53,90	1 617,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.					
VV			"výměra dle PD - TZ čl.5 Základní výměry" 30,0		30,000			
19	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	28,000	63,80	1 786,40	CS ÚRS 2017 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.					
VV			"výměra dle PD - TZ čl.5 Základní výměry" 28,0		28,000			
20	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	58,000	34,10	1 977,80	CS ÚRS 2017 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
VV			"celková délka potrubí" 58,0		58,000			
21	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	58,000	23,10	1 339,80	CS ÚRS 2017 02
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
VV			"celková délka potrubí" 58,0		58,000			
22	K	Stav.přip.722	Stavební přípomoc pro vnitřní vodovod	sbr	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP			Stavební přípomoc pro vnitřní vodovod - položka obsahuje náklady na bourání stávajících konstrukcí pro provedení rozvodu vodovodu v nezbytném rozsahu včetně následného uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
23	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,250	407,00	508,75	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				200 476,77	
24	K	72511218.R01	Kombi klozet pro tělesné postižené s úspornou armaturou odpad svislý s antibakteriálním sedátkem z PH	kus	5,000	6 447,10	32 235,50	
VV			"výměra dle PD - TZ čl.4 Zařizovací předměty" 5		5,000			
25	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý s antibakteriálním sedátkem z PH	kus	1,000	4 483,60	4 483,60	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
VV			"výměra dle PD - TZ čl.4 Zařizovací předměty" 1		1,000			
26	K	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon š.min.500 mm	kus	6,000	2 079,00	12 474,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem š.min.500 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					
VV			"výměra dle PD - TZ čl.4 Zařizovací předměty" 6		6,000			
27	K	725211661	Umyvadlo keramické zápuštěné bílé š.min.500 mm	kus	2,000	2 618,00	5 236,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur zápuštěná bílá š.min.500 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					
VV			"výměra dle PD - TZ čl.4 Zařizovací předměty" 2		2,000			
28	K	725211681	Umyvadlo keramické pro tělesně postižené připevněné na stěnu šrouby bílé š.min.500 mm	kus	2,000	2 147,20	4 294,40	CS ÚRS 2017 02
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur pro tělesně postižené se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá š.min.500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápochové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4171, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.								
"výměra dle PD - TZ čl.4 Zařizovací předměty" 2								
29	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	10,000	544,50	5 445,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml		10,000			
VV			"dle počtu umyvadel" 10					
30	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	kus	6,000	700,70	4 204,20	CS ÚRS 2017 02
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů		6,000			
VV			"celkový počet" 6					
31	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	kus	7,000	767,80	5 374,60	CS ÚRS 2017 02
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků		7,000			
VV			"celkový počet" 7					
32	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 750 x 450 mm	kus	3,000	3 116,30	9 348,90	CS ÚRS 2017 02
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 750 x 450 mm		3,000			
VV			"výměra dle PD - TZ čl.4 Zařizovací předměty" 2+1					
33	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	kus	4,000	6 597,80	26 391,20	CS ÚRS 2017 02
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy		4,000			
VV			"výměra dle PD - TZ čl.4 Zařizovací předměty" 4					
34	K	725291711.R1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové dl 550 mm	kus	13,000	2 178,00	28 314,00	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm					
VV			"madla klozetu pro TP" 1		1,000			
VV			"madla ostatních klozetů (mimo personál)" 4*2		8,000			
VV			"madla u sprchových sedátek" 2*2		4,000			
35	K	725291721.R1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklápě dl 550 mm	kus	1,000	3 292,30	3 292,30	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklápě, délky 550 mm					
VV			"madla klozetu pro TP" 1		1,000			
36	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 560x480 mm	kus	1,000	1 848,00	1 848,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1113-14 není započtena lemovka z PVC. 2. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytky. 3. V cenách -1141, -2112 není započten napájecí zdroj.								
"výměra dle PD - TZ čl.4 Zařizovací předměty" 1								
37	K	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou 900x600 mm	kus	1,000	3 564,00	3 564,00	CS ÚRS 2017 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1113-14 není započtena lemovka z PVC. 2. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytky. 3. V cenách -1141, -2112 není započten napájecí zdroj.								
"výměra dle PD - TZ čl.4 Zařizovací předměty" 1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	kus	1,000	5 142,50	5 142,50	CS ÚRS 2017 02
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
	VV		"výměra dle PD - TZ Čl.4 Zařizovací předměty" 1		1,000			
39	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	28,000	171,60	4 804,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
	VV		"přípojení klozetů" 3+3		6,000			
	VV		"přípojení stojánkových baterií" 11*2		22,000			
40	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové chrom s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	1,000	1 381,60	1 381,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V ceně -1422 není započten napojící zdroj.					
	VV		"výměra dle PD - TZ Čl.4 Zařizovací předměty (výlevka)" 1		1,000			
41	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové chrom s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	kus	3,000	1 381,60	4 144,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V ceně -1422 není započten napojící zdroj.					
	VV		"výměra dle PD - TZ Čl.4 Zařizovací předměty (dřezy)" 2+1		3,000			
42	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové chrom s výpusti	kus	8,000	1 254,00	10 032,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napojící zdroj.					
	VV		"výměra dle PD - TZ Čl.4 Zařizovací předměty" 6+2		8,000			
43	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové chrom vč. sprchového příslušenství (flexi hadice, sprchová hlavice, posuvný držák)	kus	5,000	1 991,00	9 955,00	CS ÚRS 2017 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách -1353-54, -1414 není započten napojící zdroj.					
	VV		"výměra dle PD - TZ Čl.4 Zařizovací předměty" 5		5,000			
44	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	10,000	192,50	1 925,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40]					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující větší průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započtena i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvaročky pro přípojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22..					
	VV		"celkový počet" 10		10,000			
45	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	2,000	317,90	635,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 [HL 100G]					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22...								
PSC								
VV			"celkový počet" 2		2,000			
46	K	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	349,80	349,80	CS ÚRS 2017 02
PP			Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 [HL 126.2]					
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízeníových předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22...								
PSC								
VV			"celkový počet" 1		1,000			
47	K	Indiv.kalk.725-001	Dodávka a montáž zařízení koupelen a záchodů - WC štětka vč.nástěnného držáku keramického	kus	6,000	616,00	3 696,00	
PP			Dodávka a montáž zařízení koupelen a záchodů - WC štětka vč.nástěnného držáku					
VV			"celkový počet" 6		6,000			
48	K	Indiv.kalk.725-002	Dodávka a montáž zařízení koupelen a záchodů - nerezové trojháčky matné	kus	5,000	528,00	2 640,00	
PP			Dodávka a montáž zařízení koupelen a záchodů - WC štětka vč.nástěnného držáku					
VV			"celkový počet" 5		5,000			
49	K	Indiv.kalk.725-003	Dodávka a montáž zařízení koupelen a záchodů - nerezový koš na papírové ručníky drátěný otevřený objem 40l	kus	7,000	468,60	3 280,20	
PP			Dodávka a montáž zařízení koupelen a záchodů - WC štětka vč.nástěnného držáku					
VV			"celkový počet" 7		7,000			
50	K	Indiv.kalk.725-004	Dodávka a montáž zařízení koupelen a záchodů - nerezový koš na hygienické potřeby uzavíratelný objem 4,5l	kus	4,000	1 331,00	5 324,00	
PP			Dodávka a montáž zařízení koupelen a záchodů - WC štětka vč.nástěnného držáku					
VV			"celkový počet" 4		4,000			
51	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízeníové předměty v objektech v do 24 m	%	0,330	1 998,70	659,57	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun provádný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie
Objekt: SO 101 - Chirurgie I.
Soupis:

SO 101.5 - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Teplice, okr. Teplice	Datum:	22.01.2018
Zadavatel:		IČ:	
	Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
	SVP Chomutov spol. s r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	PS projekty s.r.o. Teplice	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	215 895,90	
DPH základní snižená	Základ daně 215 895,90 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	261 234,04	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Objekt:

SO 101 - Chirurgie I.

Soupis:

SO 101.5 - Vytápění

Místo:

Teplice, okr.Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

Uchazeč:

SVP Chomutov spol. s r.o.

Datum: 22.01.2018

Projektant: PS projekty

s.r.o.Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

215 895,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 443,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

142,26

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

530,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

726,89

99 - Přesun hmot

44,49

PSV - Práce a dodávky PSV

214 452,07

713 - Izolace tepelné

5 077,31

733 - Ústřední vytápění

17 217,45

734 - Ústřední vytápění

6 000,11

735 - Ústřední vytápění

160 065,20

783 - Dokončovací práce

3 916,00

786 - Dokončovací práce

22 176,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Objekt:

SO 101 - Chirurgie I.

Soupis:

SO 101.5 - Vytápění

Místo:

Teplice, okr. Teplice

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

Projektant: PS projekty s.r.o.Teplice

Uchazeč:

SVP Chomutov spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 895,90

D HSV Práce a dodávky HSV

1 443,83

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

142,26

1	K	340236212	Zazdívká otvorů pl 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl nad 100 mm	kus	1,000	142,26	142,26	CS ÚRS 2017 02
PP				Zazdívká otvorů pl 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl nad 100 mm				

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

530,19

2	K	611401111	Omitka malých ploch na stropěch do pl 0,09 m2	kus	3,000	114,25	342,75	
PP				Omitka malých ploch na stropěch do pl 0,09 m2				
3	K	612325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000	93,72	187,44	CS ÚRS 2017 02
PP				Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

726,89

4	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	167,20	167,20	CS ÚRS 2017 02
PP				Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm				
5	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	3,000	133,10	399,30	CS ÚRS 2017 02
PP				Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm				
6	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,605	265,10	160,39	
PP				Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží				

D 99 Přesun hmot

44,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m	t	0,054	823,90	44,49	
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				214 452,07	
D	713		Izolace tepelné				5 077,31	
8	K	inf.cena	Montáž izolace návlekové lepené pro potrubí + pomocný materiál	m	35,000	69,30	2 425,50	
	PP		Montáž izolace návlekové lepené pro potrubí + pomocný materiál					
9	M	005631966105	Návlekové izolační trubice - Průměr 18mm, síla stěny 32mm	m	30,000	74,80	2 244,00	
	PP		Návlekové izolační trubice - Průměr 18mm, síla stěny 32mm					
10	M	005631966106	Návlekové izolační trubice - Průměr 22mm, síla stěny 32mm	m	5,000	80,30	401,50	
	PP		Návlekové izolační trubice - Průměr 22mm, síla stěny 32mm					
11	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,007	902,00	6,31 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m					
D	733		Ústřední vytápění				17 217,45	
12	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	35,000	18,70	654,50 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15					
13	K	733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	30,000	246,40	7 392,00 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10					
14	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	5,000	246,40	1 232,00 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15					
15	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	35,000	7,70	269,50 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40					
16	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	6,000	161,70	970,20 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20					
17	K	733191902	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 10	m	30,000	155,10	4 653,00 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 10					
18	K	733191903	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 15	m	5,000	177,10	885,50 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 15					
19	K	733191912	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním do DN 10	kus	4,000	85,80	343,20 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním do DN 10					
20	K	733191922	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 10	kus	2,000	165,00	330,00 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 10					
21	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	2,000	212,30	424,60 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15					
22	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,059	1 067,00	62,95 CS ÚRS 2017 02	
	PP		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 734 Ústřední vytápění								
23	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	22,000	70,40	1 548,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2					
24	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	1,000	61,60	61,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2					
25	K	734291911	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1/2	kus	22,000	102,30	2 250,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1/2					
26	K	734499215	Pro přednastavení demontáž a zpětná montáž hlavice	kus	22,000	49,50	1 089,00	
	PP		Pro přednastavení demontáž a zpětná montáž hlavice					
27	M	005551963530B	Termostatická hlavice s paroplynnou náplní a západkovým upevněním-pro veřejné budovy (zesílená)	kus	1,000	741,40	741,40	
	PP		Termostatická hlavice s paroplynnou náplní a západkovým upevněním-pro veřejné budovy (zesílená)					
28	M	005551FOSS1	Radiátorový zdvojený ventil 1/2" rohový	kus	1,000	301,40	301,40	
	PP		Radiátorový zdvojený ventil 1/2" rohový					
29	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,009	811,80	7,31	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m					
D 735 Ústřední vytápění								
30	K	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrégulačního s ručním ovládáním	kus	11,000	47,30	520,30	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrégulačního s ručním ovládáním					
31	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrégulačního s termostatickým ovládáním	kus	11,000	94,60	1 040,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrégulačního s termostatickým ovládáním					
32	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	22,000	25,30	556,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž otopného tělesa litinového článkového					
33	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouráďých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	3,000	268,40	805,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž otopných těles panelových dvouráďých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm					
34	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířáďých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	3,000	322,30	966,90	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž otopných těles panelových třířáďých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm					
35	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířáďých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	1,000	345,40	345,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž otopných těles panelových třířáďých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm					
36	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířáďých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	2,000	396,00	792,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž otopných těles panelových třířáďých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm					
37	K	735159340	Montáž otopných těles panelových třířáďých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm	kus	1,000	491,70	491,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž otopných těles panelových třířáďých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	735151371H	Otopné těleso panelové hygienické typ 205 výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	9 750,40	9 750,40	
	PP		Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE typ 205 výška/délka 600/400 mm					
39	K	735151376H	Otopné těleso panelové hygienické typ 205 výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	10 352,10	10 352,10	
	PP		Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE typ 205 výška/délka 600/900 mm					
40	K	735151378H	Otopné těleso panelové hygienické typ 205 výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	11 022,00	11 022,00	
	PP		Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE typ 205 výška/délka 600/1100 mm					
41	K	735151672H	Otopné těleso panelové hygienické typ 30 výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	13 167,00	13 167,00	
	PP		Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE typ 30 výška/délka 600/500 mm					
42	K	735151673H	Otopné těleso panelové hygienické typ 30 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	14 346,20	14 346,20	
	PP		Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE typ 30 výška/délka 600/600 mm					
43	K	735151678H	Otopné těleso panelové hygienické typ 30 výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	15 348,30	15 348,30	
	PP		Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE typ 30 výška/délka 600/1100 mm					
44	K	735151679H	Otopné těleso panelové hygienické typ 30 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	15 834,50	15 834,50	
	PP		Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE typ 30 výška/délka 600/1200 mm					
45	K	735151681H	Otopné těleso panelové hygienické typ 30 výška/délka 600/1600 mm	kus	2,000	17 713,30	35 426,60	
	PP		Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE typ 30 výška/délka 600/1600 mm					
46	K	735151682H	Otopné těleso panelové hygienické typ 30 výška/délka 600/1800 mm	kus	1,000	18 532,80	18 532,80	
	PP		Otopné těleso panelové Korado Radik HYGIENE typ 30 výška/délka 600/1800 mm					
47	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového Koralex Rondo MAX na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	722,70	722,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž otopného tělesa trubkového Koralex Rondo MAX na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm					
48	M	005KORADO8M	KRMM 1820/600 koupelnové topné těleso se středním spodním připojením	ks	1,000	4 016,10	4 016,10	
	PP		KRMM 1820/600 koupelnové topné těleso se středním spodním připojením					
49	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	30,000	18,70	561,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odvzdušnění otopných těles					
50	K	735191910hod	Napouštění a vypouštění vody do otopných těles	hod	16,000	308,00	4 928,00	
	PP		Napouštění a vypouštění vody do otopných těles					
51	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,593	908,60	538,80	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m					
D	783		Dokončovací práce				3 916,00	
52	K	783414140	Nátěr potrubí do DN 50 základní+2násobný	m	40,000	97,90	3 916,00	
	PP		Nátěr potrubí do DN 50 základní+2násobný					
D	786		Dokončovací práce				22 176,00	
53	K	Topná zkouška	Topná zkouška v rozsahu dle platné legislativy	hod	72,000	308,00	22 176,00	
	PP		Topná zkouška v rozsahu dle platné legislativy					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z. - stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie
Objekt: SO 101 - Chirurgie I.
Soupis:

SO 101.6 - Vzduchotechnika

KSO: Teplice, okr. Teplice
Místo: CC-CZ: 22.01.2018
Datum: 
Zadavatel: IČ:
Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L. DIČ:
Uchazeč: IČ:
SVP Chomutov spol. s r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
PS projekty s.r.o. Teplice DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		61 978,28	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	61 978,28	21,00%	13 015,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		74 993,72	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Objekt:

SO 101 - Chirurgie I.

Soupis:

SO 101.6 - Vzduchotechnika

Místo:

Teplice, okr.Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

Uchazeč:

SVP Chomutov spol. s r.o.

Datum:

22.01.2018

Projektant:

PS projekty

s.r.o.Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

61 978,28

PSV - Práce a dodávky PSV

61 552,58

751 - Vzduchotechnika

57 024,98

767 - Konstrukce zámečnické

4 527,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

425,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Objekt:

SO 101 - Chirurgie I.

Soupis:

SO 101.6 - Vzduchotechnika

Místo:

Teplice, okr. Teplice

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

Projektant: PS projekty s.r.o.Teplice

Uchazeč:

SVP Chomutov spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 978,28

D PSV

Práce a dodávky PSV

61 552,58

D 751

Vzduchotechnika

57 024,98

1	K	751111114	Mtž vent ax ntl okenního D do 400 mm	kus	1,000	463,10	463,10	CS ÚRS 2017 02
PP								
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého okenního, průměru přes 300 do 400 mm								
2	M	Mat/751-001	okenní/nástěnný axiální ventilátor D300mm otáčky/min 1150, průtok 1100/750 m3/hod., příkon 68W / 0,30A, 230V	kus	1,000	4 423,10	4 423,10	
VV								
"dle samostatného výkazu výměr v části VZT" 1								
3	K	751133012	Mtž vent diag ntl potrubního nevybušného D do 200 mm	kus	2,000	1 474,00	2 948,00	CS ÚRS 2017 02
PP								
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevybušného, průměru přes 100 do 200 mm								

4	M	Mat/751-002	ultra tichý diagonální ventilátor D200mm otáčky/min 2450/2210/1920, průtok 1040/910/790 m3/hod., příkon 130/127/122W / 0,55/0,55/0,53A, 230V	kus	2,000	9 724,00	19 448,00	
VV								
"dle samostatného výkazu výměr v části VZT" 2								
5	K	751222012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	11,000	146,30	1 609,30	CS ÚRS 2016 01
PP								
Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm								
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na část projektové dokumentace : výkres č.D: SO 101.6.01-04								

6	M	Mat/751-003	talířový odvodní ventil kovový KK125 D=125mm RAL 9010 vč.montážního příslušenství	kus	8,000	287,10	2 296,80	
VV								
"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 8								
7	M	Mat/751-004	talířový odvodní ventil kovový KK160 D=160mm RAL 9010 vč.montážního příslušenství	kus	1,000	402,60	402,60	
VV								
"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	Mat/751-005	talířový odvodní ventil kovový KK200 D=200mm RAL 9010 vč. montážního příslušenství	kus	2,000	482,90	965,80	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 2		2,000			
9	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	2,000	234,30	468,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
10	M	Mat/751-006	žaluziová klapka plastová PER200W rozměr 244/244mm na kruhové potrubí D200mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 2		2,000			
11	K	751511182	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu do 0,6 mm D do 200 mm	m	11,766	117,70	1 384,86	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž potrubí plechové skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu do 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm					
12	M	Mat/751-007	potrubí VZT falcované pozink SPIRO D125mm tl.0,45mm	m	2,974	159,50	474,35	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 0,228+0,3*2+0,5+1,15		2,478			
	VV		2,478*1,2 Přepočtené koeficientem množství		2,974			
13	M	Mat/751-008	potrubí VZT falcované pozink SPIRO D160mm tl.0,45mm	m	4,733	193,60	916,31	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 1,28+0,714+1,3+0,65		3,944			
	VV		3,944*1,2 Přepočtené koeficientem množství		4,733			
14	M	Mat/751-009	potrubí VZT falcované pozink SPIRO D200mm tl.0,45mm	m	6,413	239,80	1 537,84	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 0,5*3+1,534+1,16+1,15		5,344			
	VV		5,344*1,2 Přepočtené koeficientem množství		6,413			
15	K	751511184	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu do 0,6 mm D do 400 mm	m	0,530	236,50	125,35	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž potrubí plechové skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu do 0,6 mm, průměru přes 300 do 400 mm					
16	M	Mat/751-010	potrubí VZT falcované pozink SPIRO D330mm tl.0,45mm	m	0,636	524,70	333,71	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 0,53		0,530			
	VV		0,53*1,2 Přepočtené koeficientem množství		0,636			
17	K	751514162	Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	2,000	117,70	235,40	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
18	M	Mat/751-011	oblouk VZT falcovaný pozink lisovaný s těsněním D125/45° vč. samořezných šroubů	m	1,000	262,90	262,90	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 1		1,000			
19	M	Mat/751-012	oblouk VZT falcovaný pozink lisovaný s těsněním D200/90° vč. samořezných šroubů	m	1,000	442,20	442,20	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 1		1,000			
20	K	751514288	Mtž odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	9,000	103,40	930,60	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
21	M	Mat/751-013	odbočka VZT jednostranná 160/125-45°	kus	1,000	400,40	400,40	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	Mat/751-014	odbočka VZT jednostranná 200/125-45°	kus	3,000	518,10	1 554,30	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 3		3,000			
23	M	Mat/751-015	odbočka VZT jednostranná 200/160-45°	kus	1,000	548,90	548,90	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 1		1,000			
24	M	Mat/751-016	odbočka VZT jednostranná 200/200-45°	kus	1,000	627,00	627,00	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 1		1,000			
25	M	Mat/751-017	odbočka VZT jednostranná 125/125-90°	kus	1,000	306,90	306,90	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 1		1,000			
26	M	Mat/751-018	odbočka VZT jednostranná 160/125-90°	kus	1,000	330,00	330,00	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 1		1,000			
27	M	Mat/751-019	odbočka VZT jednostranná 200/160-90°	kus	1,000	463,10	463,10	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 1		1,000			
28	K	751526649	Mtž škrticí klapky do plast potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	2,000	147,40	294,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž klapky škrticí nebo zpětné do plastového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na část projektové dokumentace : výkres č.D: SO 101.6.01-04					
29	M	Mat/751-020	zpětná klapka kruhová motýlová RSK 200 ED	kus	2,000	332,20	664,40	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 2		2,000			
30	K	751537012	Mtž potrubí ohebného neizol. z Al laminátové hadice D do 200 mm	m	5,200	133,10	692,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na část projektové dokumentace : výkres č.D: SO 101.6.01-04					
31	M	Mat/751-021	hygienická ohebná hadice Al laminátovaná D=127mm tl.25mm s kostrou z ocel.drátu	m	5,400	268,40	1 449,36	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 4,5		4,500			
	VV		4,5*1,2 Přepočtené koeficientem množství		5,400			
32	M	Mat/751-022	hygienická ohebná hadice Al laminátovaná D=160mm tl.25mm s kostrou z ocel.drátu	m	0,840	317,90	267,04	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 0,70		0,700			
	VV		0,7*1,2 Přepočtené koeficientem množství		0,840			
33	K	751537013	Mtž potrubí ohebného neizol. z Al laminátové hadice D do 300 mm	m	1,200	147,40	176,88	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 200 do 300 mm					
34	M	Mat/751-023	hygienická ohebná hadice Al laminátovaná D=203mm tl.25mm s kostrou z ocel.drátu	m	1,440	394,90	568,66	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 1,2		1,200			
	VV		1,2*1,2 Přepočtené koeficientem množství		1,440			
35	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	13,000	50,60	657,80	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek					
VV			"talířové ventily" 11		11,000			
VV			"žaluziové klapky" 2		2,000			
36	M	Mat/751-024	materiál těsnící a spojovací	kg	2,000	297,00	594,00	
	VV		"dle specifikace projektové dokumentace VZT" 2,0		2,000			
37	K	Stav.přip.751	Stavební přípomoc pro vzduchotechniku	sbr	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			Stavební přípomoc pro vzduchotechniku - položka obsahuje náklady na bourání stávajících konstrukcí pro provedení rozvodu vzduchotechniky v nezbytném rozsahu včetně následného uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.					
38	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	0,550	110,00	60,50	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	767		Konstrukce zámečnické				4 527,60	
39	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,000	116,60	1 166,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
P			Poznámka k položce: Odkaz na část projektové dokumentace : výkres č.D: SO 101.6.01-04					
VV			"předpokládaná hmotnost prvků" 10,0		10,000			
40	M	Mat/767-001	atypické ocelové nosné prvky VZT (konzoly, závěsy apod.) vč.povrchové úpravy metalizací Zn (ztrata 15%)	kg	11,500	275,00	3 162,50	
	VV		10*1,15 Přepočtené koeficientem množství		11,500			
41	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,810	110,00	199,10	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					425,70	
42	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	1,000	425,70	425,70	CS ÚRS 2017 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný					
	W		"dle specifikace projektové dokumentace VZT - příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení" 1,0		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie
Objekt: SO 101 - Chirurgie I.
Soupis:

SO 101.8 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Teplice, okr. Teplice

Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

SVP Chomutov spol. s r.o.

PS projekty s.r.o.Teplice

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

22.01.2018

Cena bez DPH	253 465,46	
DPH základní snížená	Základ daně 253 465,46 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 53 227,75 0,00
Cena s DPH	v CZK	306 693,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Objekt:

SO 101 - Chirurgie I.

Soupis:

SO 101.8 - Elektroinstalace

Místo:

Teplice, okr. Teplice

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

Projektant: PS projekty

Uchazeč:

SVP Chomutov spol. s r.o.

s.r.o.Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

253 465,46

741 - Elektroinstalace - silnoproud

248 185,46

742 - Elektroinstalace - slaboproud

173 453,75

74 731,71

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Objekt:

SO 101 - Chirurgie I.

Soupis:

SO 101.8 - Elektroinstalace

Místo:

Teplice, okr. Teplice

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

Projektant: PS projekty s.r.o.Teplice

Uchazeč:

SVP Chomutov spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

253 465,46

D PSV

Práce a dodávky PSV

248 185,46

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

173 453,75

1	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	38,000	42,90	1 630,20	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

pp Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

2 M 345715110

krabice přístrojová instalační KP 68/2

pp			krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	38,000	4,42	167,96	CS ÚRS 2017 02
----	--	--	--	-----	--------	------	--------	----------------

vv "viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 38

3 K 741122011

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)

			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2	m	50,000	30,07	1 503,50	CS ÚRS 2017 02
--	--	--	--	---	--------	-------	----------	----------------

pp Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2

4 M 341110050

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2

pp			kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	52,500	8,86	465,15	CS ÚRS 2017 02
----	--	--	---	---	--------	------	--------	----------------

vv "viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 50,0

vv 50*1,05 Přepočtené koeficientem množství

5 K 741122015

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	250,000	30,07	7 517,50	CS ÚRS 2017 02
--	--	--	--	---	---------	-------	----------	----------------

pp Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

6 M 341110300

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

pp			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	262,500	11,69	3 068,63	CS ÚRS 2017 02
----	--	--	---	---	---------	-------	----------	----------------

vv "viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 250,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			250*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		262,500			
7	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	250,000	30,07	7 517,50	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
8	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	262,500	19,06	5 003,25	CS ÚRS 2017 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
VV			"viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 250,0		250,000			
VV			250*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		262,500			
9	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	15,000	64,24	963,60	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
10	M	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	15,000	104,65	1 569,75	CS ÚRS 2017 02
PP			spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost					
VV			"viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 15		15,000			
11	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	15,000	18,21	273,15	CS ÚRS 2017 02
PP			rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný					
12	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	2,000	64,24	128,48	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
13	M	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	139,28	278,56	CS ÚRS 2017 02
PP			spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost					
VV			"viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 2		2,000			
14	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	2,000	18,21	36,42	CS ÚRS 2017 02
PP			rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný					
15	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapaštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	21,000	64,24	1 349,04	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
16	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	21,000	93,79	1 969,59	CS ÚRS 2017 02
PP			zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost					
VV			"viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 21		21,000			
17	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	21,000	18,21	382,41	CS ÚRS 2017 02
PP			rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný					
18	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	9,000	132,00	1 188,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni					
19	M	11.016.353	jistič 6B/1 LTE	kus	2,000	79,20	158,40	
PP			Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 6B/1 LTE					
VV			"viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 2		2,000			
20	M	11.016.354	jistič 10B/1 LTE	kus	1,000	61,59	61,59	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 10B/1 LTE					
VV			"viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 1		1,000			
21	M	11.016.356	jistič 16B/1 LTE	kus	6,000	59,40	356,40	
PP			Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 16B/1 LTE					
VV			"viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 6		6,000			
22	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	188,10	188,10	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní					
23	M	11.016.501	proudový chránič 25/2/0,3 LFE	KS	1,000	673,20	673,20	
PP			Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Proudové chrániče Chránič 25/2/0,3 LFE					
VV			"viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 1		1,000			
24	K	741371004	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	22,000	260,70	5 735,40	CS ÚRS 2017 02
PP			Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
25	M	Mat/741-001	zářivkové svítidlo stropní přisazené kruhové 2x26W	kus	18,000	1 005,71	18 102,78	
PP			zářivkové svítidlo stropní přisazené 2x26W Difuzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný Kabelové vývody: gumové (SBS) Otočný uzávěr: polyamid + 10 % skelné vlákno Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) Svorčovice: bezšroubová pětipólová (v základním provedení) Těsnění: polyuretan (PUR), vypěnění drážka základny Základna: bílý polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný krytí IP45 elektronický předřadník T8; elektronický předřadník T5; elektronický předřadník DALI					
VV			"viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 18		18,000			
26	M	Mat/741-001a	úsporná žárovka 26W/840 HE 2GX11 FS1	kus	36,000	176,35	6 348,60	
VV			"viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 18*2		36,000			
27	M	Mat/741-002	zářivkové svítidlo stropní přisazené lineární 2x35W	kus	4,000	4 610,23	18 440,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Viz samostatný výkaz výměr části Silnoproudá elektroinstalace" 1								
36	K	Stav.přip.741	Stavební připomoce pro silnoproudou elektroinstalaci	sbr	1,000	15 153,60	15 153,60	
Stavební připomoce pro vnitřní kanalizaci - položka obsahuje náklady na bourání stávajících konstrukcí pro provedení rozvodu silnoproudé elektroinstalace v nezbytném rozsahu včetně následného uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu.								
37	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	0,770	1 721,31	1 325,41	CS ÚRS 2017 02
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								
38	K	Agr.cena 742-001	Dodávka a montáž slaboproudé elektroinstalace (viz samostatný dílčí rozpočet/soupis)	sbr	1,000	74 731,71	74 731,71	
Dodávka a montáž slaboproudé elektroinstalace (viz samostatný dílčí rozpočet/soupis)								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
39	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	528,00	5 280,00	CS ÚRS 2017 02
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář								
"demontáž stávajícího zařízení" 10,0								
					10,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie
Objekt: SO 101 - Chirurgie I.
Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Teplice, okr. Teplice
Místo: CC-CZ: 22.01.2018
Datum:
Zadavatel: IČ: 
Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L. DIČ:
Uchazeč: IČ: 
SVP Chomutov spol. s r.o. DIČ:
Projektant: PS projekty s.r.o.Teplice IČ:
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH	46 260,00	
DPH základní snížená	Základ daně 46 260,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 9 714,60 0,00
Cena s DPH	v CZK 55 974,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Objekt: SO 101 - Chirurgie I.

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Teplice, okr. Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.Ústí n. L.

Uchazeč: SVP Chomutov spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 22.01.2018

Projektant: PS projekty s.r.o.Teplice

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

46 260,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 260,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 460,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Objekt:

SO 101 - Chirurgie I.

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Teplice, okr. Teplice

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

Uchazeč:

SVP Chomutov spol. s r.o.

Projektant: PS projekty s.r.o. Teplice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

46 260,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

46 260,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Položka bude obsahovat náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č.7 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

D VRN3

Zařízení staveniště

24 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Položka bude obsahovat zejména náklady na :

- administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čišťením odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů)
- provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení)

- připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie
- oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu
- opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb

- pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství příp.nemovitosti třetích subjektů
- projektční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.)

D VRN4

Inženýrská činnost

11 460,00

3	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	4 560,00	4 560,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Položka bude obsahovat náklady na krácený rozbor pitné vody dle přílohy č.5 vyhlášky č.252/2004 Sb.								
4	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2016 01
Položka bude obsahovat náklady na součinnost a spolupráci zhotovitele s objednatелеm stavby a dotčenými orgány státní správy, práce související s koordinací prací a dodávek případných subdodavatelů a náklady související s kompletací stavby k přejímánímu řízení včetně účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.								
PP								
D VRN7 Provozní vlivy								
5	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	CS ÚRS 2016 02
PP Položka obsahuje náklady na zabezpečení majetku investora po dobu provádění stavby (např. ochrana před klimatickými vlivy, stavební činnosti apod.).								

KRYCÍ LIST SOUPLISU


Stavba: Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie
Objekt: SO 102 - Gynekologie
Soupis:

SO 102.1 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

Teplice, okr. Teplice
Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.
SVP Chomutov spol. s r.o.
PS projekty s.r.o.Teplice

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

22.01.2018


Cena bez DPH		1 348 074,38	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 348 074,38 0,00	21,00% 15,00%	283 095,62 0,00
Cena s DPH		v CZK 1 631 170,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

SO 102 - Gynekologie

SO 102.1 - Architektonicko - stavební řešení

Teplice, okr. Teplice

Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

SVP Chomutov spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Cena celkem [CZK]

22.01.2018

PS projekty
s.r.o.Teplice

Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	1 348 074,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	87 994,83
4 - Vodorovné konstrukce	5 876,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	158 044,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 641,32
96 - Bourání konstrukcí	59 784,01
997 - Přesun sutě	95 893,21
PSV - Práce a dodávky PSV	930 840,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 104,05
751 - Vzduchotechnika	5 853,30
763 - Konstrukce suché výstavby	49 047,80
764 - Konstrukce klempířské	2 600,33
766 - Konstrukce truhlářské	390 133,45
771 - Podlahy z dlaždic	59 520,14
772 - Podlahy z kamene	15 452,10
776 - Podlahy povlakové	22 692,13

781 - Dokončovací práce - obklady	155 274,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	96 334,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	102 827,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.- stavební úpravy chirurgie I.+ gynekologie

Objekt:

SO 102 - Gynekologie

Soupis:

SO 102.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

Teplice, okr. Teplice

Datum: 22.01.2018

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.Ústí n.L.

Projektant: PS projekty s.r.o.Teplice

Uchazeč:

SVP Chomutov spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 348 074,38

D HSV Práce a dodávky HSV

417 233,81

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

87 994,83

1	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,283	4 002,29	9 137,23	CS ÚRS 2017 02
PP			Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
VV			"dozdivka vnitřní zdi v chodbě (viz výkr.č.D1: SO 102.1.03)" 0,995*3,7*0,62		2,283			
2	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,817	4 909,95	4 011,43	CS ÚRS 2017 02
PP			Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdivku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdivky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až - 4384, katalogu 801-1 Budovy a halý-zděné a monolitické.

"vyzdivka překladu 4x l č.260 dl.3200mm" 3,2*0,73*0,26
"vyzdivka překladu 4x l č.200 dl.1700mm" 1,7*0,50*0,20
"vyzdivka překladu 2x l č.100 dl.2200mm" 2,2*0,18*0,10

3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,037	38 416,87	1 421,42	CS ÚRS 2017 02
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"ocelový překlad (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 2*2,2*8,34/1000		0,037			
4	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,178	36 295,51	6 460,60	CS ÚRS 2017 02
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
WV			"ocelový překlad (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 4*1,7*26,2/1000		0,178			
5	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,536	38 332,93	20 546,45	CS ÚRS 2017 02
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.					
WV			"ocelový překlad (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 4*3,2*41,9/1000		0,536			
6	K	340239233	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových tl 100 mm	m2	2,364	616,23	1 456,77	CS ÚRS 2017 02
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm					
WV			"zazdívka dveří v sociálním zařízení" 0,6*1,97*2		2,364			
7	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	45,591	574,61	26 197,04	CS ÚRS 2017 02
PP			Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
WV			"nové dělicí příčky (viz výkr.č.D1: SO102.1.03)" (2,9+2,5+2,0+0,45)*3,7-		23,529			
WV			(0,8*1,97+0,9*1,97+1,1*1,97)					
WV			"dozdění stávajících příček tl.100mm"		22,062			
WV			(2,1+2,46+1,91+1,42+2,2+1,25+1,35+2,945+2,75)*1,2					
8	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	18,347	775,72	14 232,13	CS ÚRS 2017 02
PP			Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
WV			"nové dělicí příčky (viz výkr.č.D1: SO102.1.03)" (1,85+2,35+1,6)*3,3-(1,1*1,97)		16,973			
WV			"dozdění stávajících příček tl.150mm" 1,145*1,2		1,374			
9	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	30,340	98,34	2 983,64	CS ÚRS 2017 02
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odiznutí zatvrdlé pěny u lize příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
WV			"ukotvení příček" 3,3*8		26,400			
WV			"ukotvení zazdívek" 1,97*2		3,940			
10	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,120	572,64	641,36	CS ÚRS 2017 02
PP			Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		"vyzdívka překladu 4x l č.200 dl.1700mm" 1,7*2*0,20		0,680			
WV		"vyzdívka překladu 2x l č.100 dl.2200mm" 2,2*2*0,10		0,440			
11 K	346244382	Pletování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,664	544,93	906,76	CS ÚRS 2017 02
PP		Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm					
WV		"vyzdívka překladu 4x l č.260 dl.3200mm" 3,2*2*0,26		1,664			
D 4		Vodorovné konstrukce				5 876,26	
12 K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,181	6 957,22	1 259,26	CS ÚRS 2017 02
PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
WV		"podchycení stávajícího trámu v sociálním zařízení nosníkem l č.240 dl.5000mm (viz výkř.č.D1: SO 102.1.02)" 5,0*36,2/1000		0,181			
13 M	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,190	24 300,00	4 617,00	CS ÚRS 2017 02
PP		ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm					
WV		0,181*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,190			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				158 044,18	
14 K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	51,574	230,71	11 898,64	CS ÚRS 2017 02
PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
WV		úprava porobetonových příček a zazdívek nad úrovní obkladů :					
WV		"m.č.415" 2,9*3,2-(1,1*1,97)		7,113			
WV		"m.č.415.1" (2,5*2+1,3*2)*1,1		8,360			
WV		"m.č.416.1" (2,5*1,5)*3,2-(0,8*1,97+1,1*1,97)		8,257			
WV		"m.č.422" 0,6*1,97*2-(1,66+1,55)*3,2-(1,1*1,97)+1,91*1,0		12,379			
WV		"m.č.422.2" (1,81+1,42)*1,0		3,230			
WV		"m.č.422.a" 1,0*1,1+(0,48+0,18)*1,97		2,400			
WV		"m.č.422.3" 1,42*1,0		1,420			
WV		"m.č.422.5" (0,75+0,50+1,5+0,45+0,10*2+0,35)*1,1		4,125			
WV		"m.č.423" 0,9*1,1		0,990			
WV		"m.č.423.1" (1,8+1,2)*1,1		3,300			
15 K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	51,574	108,06	5 573,09	CS ÚRS 2017 02
PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
WV		úprava porobetonových příček a zazdívek nad úrovní obkladů :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.415" 2,9*3,2-(1,1*1,97)		7,113			
W			"m.č.415.1" (2,5*2+1,3*2)*1,1		8,360			
W			"m.č.416.1" (2,5*1,5)*3,2-(0,8*1,97+1,1*1,97)		8,257			
W			"m.č.422" 0,6*1,97*2+(1,66+1,55)*3,2-(1,1*1,97)+1,91*1,0		12,379			
W			"m.č.422.2" (1,81+1,42)*1,0		3,230			
W			"m.č.422.a" 1,0*1,1+(0,48+0,18)*1,97		2,400			
W			"m.č.422.3" 1,42*1,0		1,420			
W			"m.č.422.5" (0,75+0,50+1,5+0,45+0,10*2+0,35)*1,1		4,125			
W			"m.č.423" 0,9*1,1		0,990			
W			"m.č.423.1" (1,8+1,2)*1,1		3,300			
16	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,506	223,36	2 793,34	CS ÚRS 2017 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
W			"omítka nového zdíva v m.č.416.1" (0,995*2+0,62+0,77)*3,7		12,506			
17	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	21,482	593,87	12 757,52	CS ÚRS 2017 02
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
W			nová omítka ostění :					
W			"okno 101/P" (1,3+2,29*2)*0,40*2		4,704			
W			"okno 102/P" (0,84+2,575*2)*0,40*3		7,188			
W			"okno 103/P" (1,675+2,575*2)*0,40		2,730			
W			"okno 104/P" (1,675+3,45*2)*0,40*2		6,860			
18	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	125,992	158,16	19 926,89	CS ÚRS 2017 02
PP			Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
W			"vyrovnaní ploch po odsekání obládu" 125,992		125,992			
19	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	5,834	143,63	837,94	CS ÚRS 2017 02
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabicovým provizorním příchycením nosníků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
PSC								
WV			"překlad 4x l č.200 dl.1700mm" 1,7*(0,62+0,20*2)		1,734			
WV			"překlad 2x l č.100 dl.2200mm" 2,2*(0,18+0,10*2)		0,836			
WV			"překlad 4x l č.260 dl.3200mm" 3,2*(0,50+0,26*2)		3,264			
20	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	60,500	530,25	32 080,13	CS ÚRS 2017 02
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
PSC								
WV			"začištění omítek kolem okna 101/P" (1,3*2+2,29*2)*2		14,360			
WV			"začištění omítek kolem okna 102/P" (0,84*2+2,575*2)*3		20,490			
WV			"začištění omítek kolem okna 103/P" 1,675*2+2,575*2		8,500			
WV			"začištění omítek kolem okna 104/P" (1,675+3,45*2)*2		17,150			
21	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	39,041	891,47	34 803,88	CS ÚRS 2017 02
PP			Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro samonivelační anhydritový potěr na stropěch jako podklad pod, izolaci pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě.								
PSC								
WV			"úprava plochy po odstranění dlažby v sociálním zázemí (viz výkr č.D1: SO102.1.02)" 7,655*5,1		39,041			
22	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,343	554,90	3 519,73	CS ÚRS 2017 02
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na závluv jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefra panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s nůžkovým zatemňováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
WV			"vyrovnání plochy pod nové okenní parapety oken 101/P-103/P" (1,3*2+0,84*3+1,675)*0,65		4,417			
WV			"vyrovnání plochy pod prahy dveří 104/P" 1,605*0,60*2		1,926			
23	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	6,000	439,02	2 634,12	CS ÚRS 2017 02
PP			Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefadilců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívaní sklem vyzdění. 3. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklíněním, zalitím pracem apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, které se oceňují ve specifikaci.									
PSC	24	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	4,000	2 948,00	11 792,00 CS ÚRS 2017 02	
		PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P					
		VV		"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 102.1.05)" 4	4,000				
	25	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	2 948,00	2 948,00 CS ÚRS 2017 02	
		PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P					
		VV		"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 102.1.05)" 1	1,000				
	26	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	2 948,00	2 948,00 CS ÚRS 2017 02	
		PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P					
		VV		"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 102.1.05)" 1	1,000				
		27	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	619,02	1 857,06 CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2						
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.									
PSC	28	M	553311210	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1100 L/P	kus	2,000	3 223,00	6 446,00 CS ÚRS 2017 02	
		PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 1100 L/P					
		VV		"počet dle Specifikace výplní otvorů - dveře (výkr.č.D1: SO 102.1.05)" 2	2,000				
	29	M	553311810	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 1100 L/P	kus	1,000	3 223,00	3 223,00 CS ÚRS 2017 02	
		PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 1100 L/P					
		VV		"zárubeň dveří 02/TP" 1	1,000				
	30	K	Indiv.kalk.6-001	Úprava prahu u dveří 104/P dl.1605mm - vložení tepelně izolačních profilu dle PD a vytvoření fabionu ze silkatové stěrky	kus	2,000	1 002,42	2 004,84	
		P		Poznámka k položce:					
		VV		Detail viz výkr.č.D1: SO 102.1.04					
				"dle počtu dveří 104/P" 2	2,000				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 641,32		
31	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	78,900	45,36	3 578,90	CS ÚRS 2017 02	
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
	PSC							
	VV		"lešení pro práce v rekonstruovaných částech"		78,900			
			10,4+3,3+12,22+9,58+13,1+3,0+4,9+2,6+1,3+1,6+8,6+6,4+1,9					
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	78,900	43,30	3 416,37	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	PSC							
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.								
	VV		"celková plocha rekonstruovaných částí" 78,9		78,900			
33	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	5,000	497,24	2 486,20	CS ÚRS 2017 02
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m					
	VV		"podchycení stropního trámu (viz Statická část)" 5,0		5,000			
34	K	975048121	Příplatek k jednořadovému podchycení stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	5,000	31,97	159,85	CS ÚRS 2017 02
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m					
D	96		Bourání konstrukcí				59 784,01	
35	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	30,574	81,75	2 499,42	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"bourání stávajících příček v.2300mm (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)"		24,020			
	VV		(2,0+1,27+1,42+1,76+0,97+0,33+0,43+1,12+1,035+1,65)*2,3-(0,6*1,97*3)		3,781			
	VV		"bourání stávajících příček v.3800mm (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 0,995*3,8		2,773			
	VV		"bourání stávajících příček v.3700mm (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 1,335*3,7-1,1*1,97					
36	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,434	97,84	531,66	CS ÚRS 2017 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"bourání stávajících příček v.3800mm (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 0,715*2*3,8		5,434			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,381	983,01	4 306,57	CS ÚRS 2017 02
	pp		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		"bourání stávajícího zdiva (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)"		4,381			
			1,325*3,5*0,73+0,48*2,1*0,18+0,50*0,18*3,7+0,50*0,26*3,7					
38	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	27,545	96,93	2 669,94	CS ÚRS 2017 02
	pp		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm					
	VV		"vybourání stávajících luxferových příček (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" (4,7+4,395)*3,7-(0,9*1,97+1,1*1,97*2)		27,545			
39	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	39,041	55,41	2 163,26	CS ÚRS 2017 02
	pp		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odkování soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"odstranění dlažby v sociálním zázemí (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 7,655*5,1		39,041			
40	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	21,482	112,74	2 421,88	CS ÚRS 2017 02
	pp		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		přisekání ostění po vybourání stávajících oken :		4,704			
	VV		"okno 101/P" (1,3-2,29*2)*0,40*2		7,188			
	VV		"okno 102/P" (0,84+2,575*2)*0,40*3		2,730			
	VV		"okno 103/P" (1,675+2,575*2)*0,40		6,860			
	VV		"okno 104/P" (1,675+3,45*2)*0,40*2					
41	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	12,366	380,00	4 699,08	CS ÚRS 2017 02
	pp		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		"vybourání stávajících oken 810/2575mm (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 0,81*2,575		2,086			
	VV		"vybourání stávajících oken 840/2575mm (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 0,84*2,575*2		4,326			
	VV		"vybourání stávajících oken 1300/2290mm (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 1,3*2,29*2		5,954			
42	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	15,388	420,00	6 462,96	CS ÚRS 2017 02
	pp		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		"vybourání stávajících oken 1675/2575mm (viz výkr.č.D1: SO 102.1.02)" 1,675*2,575		4,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"vybourání stávajících balkonových dveří 1605/3450mm (viz výkr.č.D1: SO 102.1.02)"		11,075			
43	K	968062991	1,605*3,45*2					
			Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	12,060	450,00	5 427,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
VV			"vybourání stávajících oken 810/2575mm (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)"		1,354			
			(0,81*2+2,575*2)*0,20					
VV			"vybourání stávajících oken 840/2575mm (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)"		2,732			
			(0,84*2+2,575*2)*0,20*2					
VV			"vybourání stávajících oken 1300/2290mm (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)"		2,872			
			(1,3*2+2,29*2)*0,20*2					
VV			"vybourání stávajících oken 1675/2575mm (viz výkr.č.D1: SO 102.1.02)"		1,700			
			(1,675*2+2,575*2)*0,20					
VV			"vybourání stávajících balkonových dveří 1605/3450mm (viz výkr.č.D1: SO 102.1.02)"		3,402			
			(1,605+3,45*2)*0,20*2					
44	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,062	249,08	2 257,16	CS ÚRS 2017 02
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
VV			"odstranění stávajících zárubní (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 0,6*1,97*5+0,8*1,97*2		9,062			
45	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,668	190,46	1 650,91	CS ÚRS 2017 02
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
VV			"odstranění stávajících zárubní (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 1,1*1,97*4		8,668			
46	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,493	1 114,90	3 894,35	CS ÚRS 2017 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
VV			"bourání zdiva (viz výkr.č.D1: SO 102.1.02)" 1,45*0,73*3,3		3,493			
47	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	11,200	222,02	2 486,62	CS ÚRS 2017 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
VV			"vysekání rýh pro překlad 4x l č.200 dl.1700mm" 1,7*4		6,800			
VV			"vysekání rýh pro překlad 2x l č.100 dl.2200mm" 2,2*2		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
48	K	974031668	Wysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	m	12,800	269,78	3 453,18	CS ÚRS 2017 02
	PP		Wysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm					
	VV		"wysekání rýh pro překlad 4x l č.260 dl.3200mm" 3,2*4		12,800			
49	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	125,992	79,58	10 026,44	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		odstranění stávajících obkladů stěn v sociálním zařízení (viz výkr.č.D1: SO102.1.02) :					
	VV		(3,26+1,385+2,545)*2,3-(0,8*2,1+1,1*1,97)		12,690			
	VV		(1,385+0,42+0,30)*2,3		4,842			
	VV		(0,18+0,15+1,09*2)*2,3		5,773			
	VV		(1,27+0,2)*2,3+0,8*0,885		4,089			
	VV		1,27*2,3+0,9*0,885		3,718			
	VV		(1,42+0,835*2)*2,3-(0,6*1,97)		5,925			
	VV		1,42*2,3+0,875*0,885		4,040			
	VV		(1,42*2+0,88)*2,3-(0,6*1,97)+(0,88*0,885)		8,153			
	VV		(1,42*2+1,11+0,125*2)*2,3-(0,6*1,97)+(0,88*0,885)		9,257			
	VV		(0,37+1,06+4,0+0,3+2,45+2,25)*2,3-(0,6*1,97+0,8*1,97)+1,3*0,9		22,401			
	VV		(2,15+1,0*2+1,1*2+3,205+1,0+0,945)*2,3-(0,8*1,97)		24,874			
	VV		(4,0+1,0+0,95+3,005)*2,3-(1,1*1,97)		18,430			
	VV		"odstranění stávajících obkladů za umyvadlem" 1,0*1,8		1,800			
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus	4,000	146,28	585,12	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinálních					
	VV		"celkový počet (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 4		4,000			
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	2,000	113,88	227,76	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"celkový počet (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 2		2,000			
52	K	725330820	Demontáž výlevka díturvitová	kus	1,000	178,99	178,99	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí díturvitových					
	VV		"celkový počet (viz výkr.č.D1: SO102.1.02)" 1		1,000			
53	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	55,508	69,21	3 841,71	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2					
	VV		27,75*2 Přepočtené koeficientem množství		55,508			
D	997		Přesun sutě				95 893,21	
54	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	37,636	1 775,60	66 826,48	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m							
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a prondjem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.							
PSC								
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,636	139,78	5 260,76	CS ÚRS 2017 02
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	225,816	5,05	1 140,37	CS ÚRS 2017 02
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.							
P	Poznámka k položce: Předpokládaná odvozová vzdálenost 7km.							
VV	37,636*6 Přepočtené koeficientem množství				225,816			
57	M	946201400	uložení odpadu kód 107102 cihly	t	16,461	140,00	2 304,54	CS ÚRS 2017 02
PP	uložení odpadu - cihly							
58	M	946201700	uložení odpadu kód 170201 dřevo	t	1,439	480,00	690,72	CS ÚRS 2017 02
PP	uložení odpadu - dřevo							
59	M	946201800	uložení odpadu kód 170202 sklo	t	2,070	980,00	2 028,60	CS ÚRS 2017 02
PP	uložení odpadu - sklo							
60	M	946202300	uložení odpadu kód 170103 sanita (WC, umyvadla)	t	0,211	885,00	186,74	CS ÚRS 2017 02
PP	uložení odpadu - sanita (WC, umyvadla)							
61	M	946202500	uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	17,455	1 000,00	17 455,00	CS ÚRS 2017 02
PP	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční							