

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce v rozsahu veřejné zakázky malého rozsahu (§ 31 zák. 134/2016) pod názvem

Oprava havarijního stavu stávající hřbitovní zdi na Velízu, p.č. 757 v k.ú. Kublov

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen Občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Obec Kublov**
Oprávněný zástupce zadavatele: JUDr. Josef Matějka, starosta obce
IČ/DIČ: 00233439/CZ00233439
Sídlo: č. p. 199, 267 41 Kublov

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: JUDr. Josef Matějka
+420 724181073, obec@kublov.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: JUDr. Josef Matějka nebo jím pověřená osoba

a

Zhotovitel:	ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Ing. Josef Záhořík - jednatel společnosti
Zapsaný:	v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 13420
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	IČ: 47122439 DIČ: CZ47122439
Sídlo podnikání:	Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s. 804607684/0600
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Josef Záhořík - jednatel společnosti
kontaktní údaje: telefon:	e-mail: info@royaldiamond.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jindřich Stejskal - stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon	606 636 632 e-mail: info@royaldiamond.cz

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem:
Oprava havarijního stavu stávající hřbitovní zdi na Velízu, p.č. 757 v k.ú. Kublov.

Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky vybral v řízení o zakázce malého rozsahu nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Zhotovitel způsobem požadovaným v zadávací dokumentaci dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

1. PŘEDMĚT DÍLA

1.1. Předmětem díla pod názvem akce **Oprava havarijního stavu stávající hřbitovní zdi na Velízu, p.č. 757 v k.ú. Kublov** a to v rozsahu a v souladu s touto smlouvou, předloženou nabídkou včetně zhotovitelem navrženého harmonogramu a dále v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, která je přílohou této smlouvy, soupisu prací a výkazu výměr s položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla. Předmětem díla jsou i činnosti nezbytně související s jeho provedením a zdokumentováním. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak se zadávací dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno.

1.2. Bližší vymezení předmětu díla:

Předmětem díla je realizace opravy havarijního stavu stávající hřbitovní zdi na Velízu, p.č. 757 v k.ú. Kublov v rozsahu a dle projektové dokumentace Ing. arch. Petra Kasla, ČKA 03 664 (vypracoval Ing. Martin Suchý) a zpracovaného soupisu prací a výkazu výměr.

V rámci tohoto díla se zhotovitel zavazuje provést :

1. Zbourání stávající zdi z bílých struskových cihel včetně z těchto cihel vybudovaných sloupků kolem tzv. Nového hřbitova v rozsahu stavební dokumentace, která je přílohou této smlouvy.
2. Odtěžení stávajícího základového zdiva na všech místech, kde základy nejsou způsobilé pro stabilní založení nového oplocení (např. v místech, kde kamenný základ je spojen pouze hliněnou maltou a v místech, kde základ nedosahuje nezámrné hloubky). Jelikož rozsah oprav základů bude znám až během realizace této stavby, je ve výkazu výměr z opatrnosti počítáno s celkovou kompletní obnovou základů (z tohoto důvodu je pro určení rozsahu díla a pro posouzení případných víceprací a méněprací rozhodující soupis prací a výkaz výměr, který je přílohou této smlouvy).
3. Odvoz a uskládkování sutí vzniklých zbouráním stávající zdi, nevyhovujících základů a odvoz a uskládkování odtěžené zeminy z míst, kde dojde k prohloubení základů.
4. V trase původní zdi vybuduje novou zeď z vápenopískových cihel na vyztuženém železo-betonovém pasu do nezámrné hloubky (hloubka minimálně 110 cm, minim. 60 cm do rostlého terénu) se šířkou základového pasu 50 cm, na základ k zajištění roviny navazuje 1 řada ztraceného bednění o šíři 15 cm (např. KB ZB-15, 150 x 280 x 450 mm), jehož horní hrana bude opatřena hydroizolací nepřečnívající líc zdiva (např. Sklobit 40 mineral). U jihovýchodní části zdi (část sousedící s komunikací na p.č. 733) s ohledem na výškový rozdíl terénu mezi vnitřní a vnější stranou zdi se bude při založení cihlami vyzdívané části vycházet z výšky terénu z vnější stany zdi (terén ze strany komunikace). Rozdílná výška terénu ze strany hřbitova u jihovýchodní zdi bude řešena přidáním potřebného počtu řad ztraceného bednění (základ bude ukončen s ohledem na výši terénu ze strany hřbitova). Před betonáží základů bude základová spára převzata zástupcem investora, který ji odsouhlasí zápisem ve stavebním deníku; beton základových pasů i ztraceného bednění bude minimálně C 16/20 XC2, vyztužení svislou výztuží Ø R10 á 300mm, dl. 500 mm.
5. Nová zeď bude zhotovena ze zdiva tl.140 mm v běhounové vazbě, formát VF P Vb 20 - 2,0 (mrazuvzdorné). Zeď bude vyzděna na zdící a současně spárovací maltu pevnostní třídy M5 (např. maxit mur 980 KS), zdivo bude osově zpevněno sloupky po 3,0 metrech (10 cihel v řadě) o průřezu 450/450 mm, vnitřní prostor sloupku bude vybetonován a vyarmován 2 Ø R10 dl. 1400 mm. Pro zdění budou dodrženy všechny technické postupy doporučené výrobcem (např. VAPIS). Jednotlivá pole budou odstupňována dle PT. Zdivo bude

finálně opatřeno hydrofobizačním nátěrem (např. Sikagard-700 S). Koruna zdi a sloupky budou kryty betonovou prefabrikovanou hlavou. Před osazením této stříšky bude koruna zdiva opatřena hydroizolační cementovou stěrkou (např. Sika-120 HO). Výška cihlami vyzděné části zdi 1275 mm, výška cihlami vyzděných sloupků je 1485 mm.

6. S ohledem na lepší možnost dilatace i efektivnější zpracování bude stěna ke sloupkům kotvena přes nerezové ocelové kotvy (např. VAPIS). Vzhledem ke své délce bude zeď na jižní a západní straně dilatována. Dilatace proběhne vždy přibližně v polovině délky stěny v místě napojení zdi do sloupku. Na místo nerezových kotev zde budou použity smykové trny s podélným posuvem (např. HALFEN HSD-S). Dilatace proběhne i základovým pasem. Dilatační spára š.15 mm, která musí být během prací chráněna před vniknutím nečistot a zbytků malty, bude utěsněna dilatačním kruhovým provazcem určeným pro těsnění dilatačních spár a povrchově utěsněna trvale elastickým pružným tmelem.
7. Při stavbě zdi budou dodrženy požadavky platných norem, zejména bude dodržena rovinnost spár cihlové zdi a sloupků. Zadavatel upozorňuje, že nepřeveze dílo pokud nebude provedeno s náležitou řemeslnou péčí, zejména pokud bude např. patrná již zmíněná nerovnost spár cihlového zdiva. Zhotovitel zajistí, aby vyzdívací práce prováděly pouze osoby kvalifikované pro tyto zednické práce. Spárování bude provedeno při pokládce cihel (viz též bod 5). Tyto požadavky odpovídají skutečnosti, že zeď se nalézá a ohraničuje prostředí kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, a i když zeď samotná není kulturní památkou, významně dotváří charakter tohoto místa.
8. Stavební konstrukce budou chráněny proti povětrnostním vlivům, proti zemní vlhkosti a proti korozi. Jiné vlivy se v dané oblasti nevyskytují.
9. V rámci dokončovacích prací bude stavbou dotčené okolí zdi hřbitova upraveno do původního stavu a vně zdi i zatravněno.
10. Zhotovitel zajistí, že stavební činnost nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé stavební činností v průběhu výstavby budou zhotovitelem na jeho náklady kontrolovaně likvidovány ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Zhotovitel stavby je ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech původcem odpadů, které mu při stavební činnosti vznikají a je povinen dodržovat ustanovení §16, včetně vedení evidence odpadu. Tato evidence bude předložena investorem při kolaudaci stavby.
11. Zhotovitel zajistí, že jím prováděnou stavební činností nebude omezen příjezd požární techniky, zdravotnické služby a policie po stávající komunikaci p.č. 733 v k.ú. Kublov. Stavba nevyžaduje řešení ochrany obyvatelstva. Při stavbě budou dodržovány platné předpisy BOZP.
12. Stavba bude realizována tak, aby negativní vliv na okolí byl minimalizován i s ohledem k pietě místa. V návaznosti na odbourávání zdi bude zhotovitel povinen na svůj náklad zajistit instalaci mobilního oplocení kolem hřbitova tak, aby byl znemožněn přístup k hrobovým místům mimo stávající vchody a zejména tak zabráněno zvěři z přilehlého lesa v přístupu na hřbitov. Po dobu stavebních prací dojde k minimálnímu přechodnému zhoršení životního prostředí v blízkosti stavby vlivem zvýšené prašnosti a hluku. Investor či dodavatel musí zajistit pravidelné čištění komunikace u výjezdu ze staveniště a dodržování nočního klidu v době od 22 hod. do 6 hod.
13. Zhotovitel zavazuje minimalizovat důsledky stavební činnosti na sousedících pozemcích p.č. 328/1 - tzv. farská zahrada a st. 328/2 (vlastník Římskokatolická farnost Žebrák) a to vhodnou volbou použité techniky a postupu stavebních činností a respektováním vlastníkem provedeného vymezení prostor, ve kterých mu bude umožněno na tyto pozemky vstupovat a stavební činnost vykonávat. Souhlas ke vstupu zajistí zadavatel. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen tyto pozemky uvést do původního stavu a v místech, kde se původně nacházel travní porost i zatravnit.
14. Zhotovitel je povinen bourací, výkopové a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k poškození bezprostředně sousedících hrobových vybavení (obruby, pomníky) a v místech, kde to bude situace vyžadovat, zajistí realizaci ruční prací. V případě poškození majetku stavební činností je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zadavatele.
15. K vyloučení pozdějších možných sporů je zhotovitel povinen před zahájením stavební činnosti pořídit fotodokumentaci hrobových vybavení v místech dotčených stavbou k zadokumentování jejich původního stavu. Kopii fotodokumentace v elektronické podobě před započítím stavby předá zadavateli.
16. Další činnosti a dodávky vyplývající z projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr.

Zadávací dokumentace, tato smlouva i její přílohy jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, nebo jsou obecně známy. Zhotovitel se při plnění této předmětné veřejné zakázky zavazuje řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, doporučených technických norem a doporučenými postupy výrobců použitých materiálů a technických prostředků.

Realizace předmětu díla je předmětem podpory z prostředků Ministerstva zemědělství ČR.

Činnosti související s realizací díla:

Vybraný zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelům;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zřízení a vyklizení staveniště
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla 1x v digitálním vyhotovení.

Veškeré shora uvedené činnosti a dodávky související se zhotovením díla včetně přeprav, spotřebované energie (elektro, voda atp.) hradí zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v této smlouvou sjednané ceně díla.

Zhotovitel při uzavírání této smlouvy vychází ze znalosti místa, na kterém bude stavba realizována včetně prostorových omezení v okolí stavby a bere v úvahu, že objednatel neuzná žádné vícepráce, které budou po uzavření smlouvy následně zdůvodňované tím, že zhotovitel nevěděl o okolnostech, se kterými se však sám a před uzavřením smlouvy mohl na místě seznámit, získat je dotazem u objednatele nebo z veřejně dostupných zdrojů, o kterých ještě před podáním nabídky věděl, či je s ohledem na svou odbornou způsobilost ve vztahu k charakteru zakázky vědět měl a mohl.

Dodavatel vzal na vědomí, že i když samotný opravovaný objekt není kulturní památkou, vztahují se na něj ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a to z důvodu, že se nachází na území s archeologickými nálezy (UAN) kategorie I, které je evidováno pod názvem "Vrch Velíz", pořadové číslo 12-32-14/1.

V souladu se shora uvedeným ustanovením § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 byl záměr zadavatelem oznámen Archeologickému ústavu, kterému musí být umožněno provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Uchazeč bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s tím, že takové záchranné práce budou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla jen v případě, že úplně znemožní v díle pokračovat po dobu delší než 14 pracovních dnů - viz čl. 2.

- 1.3. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a stavebních prvků použitých při opravě. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.
- 1.4. Dojde-li při realizaci díla za souhlasu objednatele k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při jeho provádění, nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti touto smlouvou sjednanému rozsahu díla, o kterých nemohl zhotovitel před podpisem této smlouvy vědět (**vícepráce**), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je (a následně fakturovat) podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s. v cenové úrovni platné v době provádění víceprací (pokud tyto práce nebyly obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany přiměřeně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Pro určení, zda se jedná o vícepráce či méněpráce je rozhodující soupis prací s výkazem výměr (viz čl. 1.2. bod 2. této smlouvy).

- 1.5. Objednatel má právo vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli, cena se v takovém případě upraví podle čl. 1.4 a 3.3 této smlouvy.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
- 1.7. Zakázka bude financována z rozpočtových prostředků objednatele a z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství ČR..

2. ČAS PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Zahájení provádění díla: **do 2.5.2018**

Dokončení a předání díla: **do 31. 8. 2018**

V případě, že zhotovitel nejpozději **do 15. 5. 2018** nezahájí práce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami. Dodavatel při sjednání této smlouvy včetně termínu plnění bere v úvahu možné provádění záchranných archeologických prací, které mohou být důvodem i k úplnému přerušení díla na dobu 14 pracovních dnů. Pokud k přerušení díla z tohoto důvodu bude delší, prodlouží se lhůta k provedení díla o dobu přesahující těchto 14 pracovních dnů, pokud se strany této smlouvy nedohodnou jinak.

- 2.2. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení a 1 týden.
- 2.3. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3. CENA ZA DÍLO

- 3.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je sjednán touto smlouvou (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou, avšak představují plnění nezbytné k řádnému dokončení díla ve smyslu čl. 1. této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 3.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Název	Sjednaná cena díla
Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	789 260, 00 Kč
DPH celkem v Kč	165 745,00 Kč
Cena za dílo celkem v Kč včetně DPH	955 005, 00 Kč

- 3.3. Stanovená a odsouhlasená cena je cenou nejvýše přípustnou, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 3.1. a 3.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).
- 3.5. Daňový doklad vztahující se k určitému období (datum zdanitelného plnění) lze vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po tomto období, pokud není dále v této smlouvě sjednáno jinak

(viz termín pro nejpozdější předání závěrečné faktury, čl. 4.7). Pokud nebude objednateli doručen v této lhůtě, hledí se na něj, jako by nebyl vystaven.

4. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

- 4.1. **Fakturace** bude prováděna ve struktuře dle příslušných položek soupisu prací a výkazu výměr těchto stavebních objektů.
- 4.2. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 4.3. Takto lze postupně fakturovat jen ucelené části zhotoveného díla, kterými se rozumí 1. základové zdivo, 2. cihlová zeď se sloupky; v obou případech vždy v celém rozsahu díla.
- 4.4. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.
- 4.5. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem objednatele nebo přímo objednatelům.
- 4.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 4.7. Zhotovitel předloží **konečnou fakturu** po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelům a odstranění všech vad a nedodělků díla a to **nejpozději do 10.9.2018**.
- 4.8. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelům. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 9.1. této smlouvy.
- 4.9. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. 1.5 této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a ve smyslu čl. 1.1. se považují za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.
- 4.10. Zálohy nebudou fakturovány ani propláceny.

5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době v souladu s touto smlouvou, zadáním vyjádřeným v zadávací dokumentaci včetně jejích příloh (zejména soupisem prací a výkazem výměr, projektovou dokumentací, veškerými platnými ČSN upravujícími oblast realizace veřejné zakázky, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále v souladu s pokyny a doporučeními výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 5.2. provádět dílo v souladu s předpisy a touto smlouvou, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným zhotovitelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.
- 5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodrží jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. 9. této smlouvy.
- 5.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

- 5.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům včetně výkazu výměr nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
- 5.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
- 5.6. Objednatel kontroluje provádění prací, jejich soulad se zadávací dokumentací, touto smlouvou a položkovým rozpočtem s výkazem výměr, který je součástí této smlouvy, a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.
- 5.8. I když v případě realizace předmětné stavby v souladu s § 14 odst. 1, odst. 6, písm. c) zák. 309/2006 Sb., kterým se upravují další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci objednatel neurčuje koordinátora stavby, zavazuje se tímto zhotovitel, že předem a včas objednateli písemně oznámí, že s ohledem na jím zvolený způsob realizace díla nastanou dle § 15 shora citovaného zákona podmínky pro plnění povinností objednatele stanovené v §§ 14, 15 a 16, tj. že celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, nebo že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem ke shora citovanému zákonu.
- 5.9. Pro případ, že nastanou podmínky pro povinnost k zajištění koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že předloží objednavateli návrh na osobu(y) způsobilou k výkonu funkce koordinátora BOZP a stejně tak se zavazuje, že v případě určení koordinátora ponese náklady za výkon jeho činnosti.
- 5.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a v plném rozsahu za ně nese odpovědnost i záruku.
- 5.11. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele (týká se i poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného.
- 5.12. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
- 5.13. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném případě minimálně ve výši 500.000,- Kč. **Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději před podpisem této smlouvy.**
- 5.14. Zhotovitel je povinen vést na stavbě ode dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.
- 5.15. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
- 5.16. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinátor BOZP na staveništi a příslušné oprávněné orgány státní správy.
- 5.17. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 5.18. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.
- 5.19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je zhotovitel povinen svolat, nejméně jednou měsíčně v průběhu realizace akce; pokud tak neučiní, je ke svolání kontrolního dne oprávněn objednatel. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5 denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt.
- 5.20. Před betonáží základů bude základová spára převzata zástupcem investora, který ji odsouhlasí zápisem ve stavebním deníku.
- 5.21. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
- 5.22. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a vyčistit od zbytků stavebních sutí a hmot. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.
- 5.23. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti této smlouvě, zadávací dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 5.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 5.24. Odvoz a uložení odpadu či odtěženého přebytečného materiálu je obsažen v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení takového materiálu zhotovitel předá doklady o jeho uložení či likvidaci k výzvě příslušného úřadu oprávněného ke kontrole a to buď přímo tomuto úřadu, nebo prostřednictvím objednatele. Kopie dokladů o uložení či likvidaci zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla.
- 5.25. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 5.26. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vymezení a v případě potřeby i ohrazení staveniště (viz též čl. 1.2. bod 12). Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s případným odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
- 5.27. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 5.28. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.
- 5.29. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí

uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

- 5.30. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 5.31. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 5.32. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 5.33. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození jakékoli sítě. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.
- 5.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku) a bezpečné průchody v místech, kde nelze omezit pohyb veřejnosti či uživatelů stavbou dotčené nemovitosti.
- 5.35. Volba způsobu zajištění staveniště je v odpovědnosti zhotovitele.
- 5.36. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.
- 5.37. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno.
- 5.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.
- 5.39. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 5.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 5.41. Předmět plnění bude probíhat v obydlé zóně, čemuž je třeba přizpůsobit realizaci předmětu plnění; hlučné stavební práce budou probíhat ve všední dny od 7 do 20 hodin. V sobotu od 8 do 12 hodin, ve státní svátky a v dnech pracovního klidu hlučné práce probíhat nebudou.
- 5.42. Pokud by se omezení mělo dotýkat provozu na dalších komunikacích, lze tak učinit jen v souladu s jím navrženým a posléze schváleným DIO (dopravně inženýrské opatření) a na základě rozhodnutí příslušného silničního úřadu. Zhotovitel je povinen mít stavbu řádně označenu.

6. PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků.
- 6.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 6.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem.
- 6.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.
- 6.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělků. Dílo s vady a nedodělků může převzít v případě, že se bude jednat o drobné vady či nedodělků, k jejichž odstranění se v dohodnuté lhůtě zaváže zhotovitel. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

7. VADY DÍLA

- 7.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá ve smlouvě sjednaným požadavkům objednatele (zejm. čl. 1.1, 1.2 nebo předpisům dle odst. 1.3., 5.1 a 6.1. této smlouvy, tedy i kvalitativním požadavkům stanoveným v platných ČSN, příslušných stavebně-technických předpisech, případně pokynech výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

8. ZÁRUKA

- 8.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- 8.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- 8.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.
- 8.4. Pokud objednatel v reklamaci neuplatní právo na finanční náhradu dle čl. 8.3, je zhotovitel povinen odstranit jím uznané reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.
- 8.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v posledním den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 8.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě,

že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

- 8.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

- 9.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.
- 9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 9.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.
- 9.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo v důsledku porušení jiných jeho povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy, vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vratky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit.
- 9.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
- Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
 - Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy.
 - Provedení díla v dohodnutém termínu.
 - Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
 - Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.
- 10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.
- 10.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které mohly mít vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.
- 10.5. Strany mohou ukončit smluvní vztah dohodou.
- 10.6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Zhotovitel může se stejnou výpovědní lhůtou tuto smlouvu vypovědět z důvodu, kdy pro provádění archeologického průzkumu nebude na základě oznámení příslušného archeologického pracoviště možné v díle

pokračovat po dobu delší než 2 měsíce. V obou případech začíná výpovědní lhůta běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.


11. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Zhotovitel je povinen neprodleně zastavit práce, pokud bude zjištěn archeologický nále; tuto skutečnost bez odkladu ohlásí objednateli. Zhotovitel je povinen umožnit k tomu pověřeným pracovníkům provést v místě stavby záchranný archeologický průzkum. Případné provádění archeologického průzkumu není důvodem k navýšení ceny díla a neopravňuje dodavatele k tomu, aby se v této souvislosti domáhal po objednateli jakéhokoli peněžitého plnění.
- 11.2. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění a při provádění kontroly ze strany poskytovatele dotace z veřejných prostředků.
- 11.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z veřejných prostředků. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a k uveřejnění informací, ke kterému je objednatel povinen podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo jejichž zveřejněním dokládá plnění svých povinností podle téhož zákona.
- 11.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatel. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle čl. 11.1., 11.2. a 11.3. této smlouvy bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění z uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel.
- 11.5. Smluvní vztahy mezi objednatel a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 11.8. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatel.
- 11.9. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatel zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a zástupci objednatel či jimi určené pracovníci.
- 11.10. Zhotovitel upozorní objednatel na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatel k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatel nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatel by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Zhotovitel definuje a předává rizika BOZP na pracovišti.
- 11.11. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 11.12. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce.
- 11.13. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo. Přístup ke stavbou dotčeným hrobovým místům ze strany hřbitova nebude při stavbě omezován krom doby provádění bouracích prací.
- 11.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
- 11.15. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- 11.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 11.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
- 11.18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran na její listinnou podobu.
- 11.19. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.
- 11.20. Tato smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele (objednatele).
- 11.21. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejdříve dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.
- 11.22. Mezi stranami se sjednává, že jakákoli písemnost (úkon) se mezi nimi považuje za doručení dnem doručení do datové schránky druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda byla vyzvednuta a pokud druhá smluvní strana datovou schránku nemá, považuje se za den doručení doporučené poštovní zásilky den oznámení, že zásilka byla uložena na pobočce pošty, či vhozena do poštovní schránky v sídle adresáta či na jím uvedené adrese pro doručování.
- 11.23. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dalo zastupitelstvo obce Kublov svým usnesením č. 13 ze dne 19.3.2018.

V Kublově dne 5.4.2018

podpis:


.....


za Objednatele

JUDr. Josef Matějka
starosta obce Kublov

Příloha č. 1 Rozpočet s výkazem výměr
Příloha č. 3 Harmonogram

V Kublově dne 5.4.2018

podpis:


.....

za Zhotovitele (čitelně jm.pří.funkce)

Ing. Josef Záhořík
jednatel společnosti

Příloha č. 2 Stavební dokumentace
Příloha č. 4 Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

