

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)
na Rámcovou smlouvu na TDI, č. 01UK-002003

I/19 Chýnov, TDI

č. smlouvy **Objednatele:** 05PT-001438

č. smlouvy **Konzultanta:**

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

generální ředitel

, ředitelka Správy České Budějovice

a

Společností s názvem „**SUDOP GROUP, TDI**“

Dopravoprojekt Brno a.s., Společník a Správce společnosti

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

tel: kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

463 47 488

CZ46347488

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

akciová společnost

, předsedou představenstva

, místopředsedou představenstva

, členem představenstva

, předseda představenstva

, ředitel společnosti

SUDOP PORAHA a.s., Společník

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupený:

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

257 93 349

CZ25793349

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

akciová společnost

, předsedou představenstva

, místopředsedou představenstva

, místopředsedou

představenstva

VPÚ DECO PRAHA a.s., Společník

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupený:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

601 93 280

CZ60193280

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

akciová společnost

████████████████████, předsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

GeoTec-GS, a.s., Společník

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupený:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

251 03 431

CZ25103431

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

akciová společnost

████████████████████, předsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, členem představenstva

(dále jen „**Konzultant**“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

**Článek I.
Předmět Smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- výkon asistenta správce stavby a TDI
- specialista geodet ÚOZI
- specialista na ekodozor
- koordinátor BOZP během výstavby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Výkon stavebního dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD ČR a v souladu s Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, schválenými MD-OPK, č. j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů objednatele.

Při výkonu stavebního dozoru se bude Zhotovitelem stavby řídit Souhrnem smluvních dohod, přičemž bude kladen důraz na postupy dle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (Red book) ve smyslu Obecných a Zvláštních podmínek.

Především pak bude dbát na dodržování podčlánků 4.4 Podzhotovitelé, 4.8 Bezpečnost práce, 4.9 Zajištění kvality, 4.18 Ochrana životního prostředí, 6.10 Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele, 7.4. Zkoušení, 8.3 Harmonogram a článků 9. Přejímací zkoušky, 10, Převzetí objednatelem, 12. Měření a oceňování

Bude kontrolovat plnění podčlánku 8.3 Harmonogram, a to jak věcného, tak administrativního, včetně předkládání jeho aktualizací. Pokud by aktualizovaný harmonogram mohl negativně ovlivnit práce, bude o tomto konzultant neprodleně informovat Správce stavby.

Bude řádně a pečlivě prověřovat soupisy prací za jednotlivá období, jak po věcné a množství stránce, tak i stránce finanční ve vztahu k dílčí i celkové prostavěnosti

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na TDI, č. 01UK-002003, uzavřenou dne 21. 10. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **11 045 600,- Kč**

DPH: 2 319 576,- Kč

včetně DPH: 13 365 176,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené dílčí plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: předpokládané zahájení 05/2018 na pokyn objednatele
předpokládaný termín dokončení prací: 11/2020
specifikace případných etap: není
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj, trasa I/19 k. ú. Chýnov, Záhostice, Nová Ves.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: PDPS, Smlouvu se zhotovitelem stavby, ZTKP. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta - netýká se.
4. Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
5. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující – netýká se (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).
6. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na TDI“, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:
 - asistent správce stavby.
7. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: V rámci zajištění prostor pro objednatele, resp. Správce Stavby zajistí zhotovitel stavby po dobu realizace stavby PC pracoviště s následující minimální konfigurací:
 - kompatibilní dokovací stanici pro připojení notebooku a monitor s úhlopříčkou minimálně 23 palců
 - symetrické připojení na síť internet, se stabilním a rychlým připojením, min. 20MB/s, bez omezení objemu dat
 - pro lokální zálohy a archivaci dat na pracovišti bude využit pevný disk připojený k PC o velikosti alespoň 2TB
 - přenosné zařízení vizuální audiotechniky (projektor) pro prezentace na projekční plochu s připojením na internet nebo obdobné zobracovací zařízení
 - tiskárna se skenerem.
 - před předáním staveniště a po převzetí stavby dle pod-článku 10.1 si prostory, včetně vybavení, zajišťuje konzultant

Článek V. Registr smluv

1. Konzultant poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Konzultant bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Konzultant bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Konzultantem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Konzultanta o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Konzultant dva (2) stejnopisy
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Čedských Budějovicích dne - 5 -04- 2018

V Brně dne 20. 03. 2018

PODEPSÁN
za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Konzultanta
Společnost „SUDOP GROUP TDI“

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice
Datum: - 5 -04- 2018

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: předseda představenstva
Společnost: Dopravoprojekt Brno a.s.
za Společníky společnosti s názvem „SUDOP
GROUP, TDI“, na základě plné moci

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: předseda představenstva
Společnost: Dopravoprojekt Brno a.s.

Podrobná specifikace předmětu plnění

Výkon stavebního dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD ČR a v souladu s Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, schválenými MD-OPK, č. j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů objednatele.

Oceněný soupis služeb - I/19 Chýnov, TDI

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba	Cena Kč
A) Tým asistenta správce stavby :					
asistent správce stavby	30	21	630		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	30	10	300		
specialisté :					
Asistent specialista Vedoucí oddělení pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	0	0	0		
Asistent specialista Vedoucí oddělení pro pozemní komunikace (včetně propustků)	0	0	0		
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	30	3	90		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	12	5	60		
Právník	0	0	0		
koordinátor BOZP	26	6	156		
A) Tým asistenta správce stavby – celkem				CELKEM	
B) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista geotechnika	9	10	90		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	9	10	90		
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	0	0	0		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	12	4	48		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	0	0	0		
Asistent specialista pro podzemní stavby	0	0	0		
Asistent specialista trubní vedení	9	4	36		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	2	4	8		
Asistent specialista geodet ÚOZI	30	5	150		
Asistent specialista PKO	0	0	0		
Asistent specialista ekodozor	24	2	48		
Asistent specialista ocelových konstrukcí	0	0	0		
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	18	5	90		
B) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - inženýrská geologie	x	x	2		
Expert - pozemní komunikace	x	x	4		
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	x	x	4		
Expert - v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací (podzemních staveb)	x	x	0		
Expert - produktovody	x	x	2		
Expert - ŽP	x	x	0		
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	1		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	
A) Tým zástupce správce stavby - celkem:				CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	
Celkem (bez DPH) :					11 045 600

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)	
--	--

V Brně dne 20. 3. 2018

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.
za Společníky společnosti "SUDOP GROUP, TDI"
dle plné moci

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.