

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Žižnětice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	10 000	20 000	30. 08. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	94	800	75 200	29. 09. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	119	1 600	190 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	2 500	120 000	29. 09. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	63	2 000	126 000	29. 09. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	213	500	106 500	30. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	213	500	106 500	28. 02. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					744 600	28.2.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	94	2 000	188 000	30. 06. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1	10 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	94	1 200	112 800	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					345 800	
3.3	Mapové dílo	ha	213	500	106 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					106 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	105	700	73 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					73 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	744 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	345 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	73 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 270 400 Kč
DPH 21% v Kč	266 784 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 537 184 Kč

V Klatovech dne 12. 07. 2016

V Plzni dne 14. 07. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Zdeněk Hrubý
 jednatel
 GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.