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SMLOUVA O DÍLO
Oprava a doplnění hradební zdi u bašty v Mohelnici- III. etapa

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
zastoupený : Ing. Pavel Kuba 
ve věcech technických: Ing. Petr Michek 
IČ : 003 03 038
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Mohelnice, č.ú. 27-1905690389/0800

Zhotovitel : KVARCIT STAV s.r.o., U Hřiště 413, 768 32 Zborovice
zastoupený: Timoteus Políček 
IČ : 014 92 853 
DIČ:CZ01492853
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Kroměříž, č.ú. 257548231/0300

Článek 2 
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo - „Oprava a doplnění hradební zdi u bašty v Mohelnici- III. 
etapa", která je součástí kulturní památky městské opevnění, evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky pod rejstř. č. 17418/8-1052, dle cenové nabídky zhotovitele, 
která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy a je pro obě smluvní strany závazná a dále dle 
projektové dokumentace Oprava a dozdění hradební zdi u bašty v Mohelnici - II. a III. etapa, 
kterou vypracoval Ing. Karel Čermák, č. ČKAIT 1201040, Na Drahách 10, 789 01 Zábřeh. Součástí 
předmětu díla bude provedení geodetického zaměření stavu konstrukce po provedení opravy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací oznámit tyto práce alespoň dva pracovní dny předem 
zástupci objednatele. Zástupce objednatele po domluvě se zhotovitelem bude provádět 
pravidelné kontrolní dny, z nichž budou provedeny zápisy, dále pak budou prováděny kontroly 
zápisů do stavebního deníku. V případě, že zhotovitel svým jednáním znemožní provedení 
kontroly, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění těch prací, které 
provedení kontroly brání.

3. Předmětem díla je oprava a doplnění fragmentu městských hradeb (parkánová hradba) na 
pomezí pozemků pare. č. 72, 74, 192/2, 194, k. ú. Mohelnice (rozsah prací specifikován v zadání 
nabídkového řízení).

4. Zhotovitel prohlašuje, že je mu předmět a rozsah díla dostatečně znám.



5. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu prováděného díla. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle 
platných technických norem a předpisů, dle smluvních podmínek, v souladu s příslušnými 
rozhodnutími správních úřadů a platnými technologickými postupy. Zhotovitel je povinen 
dodržet rozhodnutí (závazné stanovisko) Městského úřadu Mohelnice, odboru školství a kultury, 
č. j. OŠK/5333-08/267-03/sro ze dne 6. 2. 2008.

Článek 3
Místo a termín plnění

1. Místem plnění je liniová stavba úseku parkánové zdi (městského opevnění) na hranici pozemků
pare. č. 72, 74,192/2,194, k. ú. Mohelnice.

2. Termín plnění:
- zahájení ................................................................................ 01. 08. 2018
- dokončení prací včetně předání díla objednateli.............01. 10. 2018

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli v dohodnutém místě.

4. Při předání předmětu díla zhotovitel předá objednateli vyklizené místo provádění díla (okolí 
staveniště bude vráceno do původního stavu včetně terénních úprav, travního osetí, úpravy 
plochy zahrady na pozemku pare. č. 72, zahrady na pozemku pare. č. 74, zahrady na pozemku 
pare. č. 192/2 a zahrady vlastníků Zdravotního střediska Mohelnice na pozemku pare. č. 194) 
a veškerou dokumentaci díla (zejména kopii stavebního deníku, doklad o nakládání s odpady 
(vážní lístek), prohlášení o shodě použitých materiálů). O předání a převzetí díla se sepíše 
předávací protokol. Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy. 
Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí pracovní postupy této smlouvy má potřebnou 
kvalifikaci i technické vybavení.

Článek 4 
Způsob plnění

1. O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník a to v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb. Stavební deník musí být trvale v pracovní době objednateli v místě provádění díla 
přístupný. Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce zhotovitele a 
objednatele, dále orgán státní památkové péče. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou 
musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že údaj zapsaný je pravdivý.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu všech dotčených prostranství, dále je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými právními předpisy, 
dále je povinen počínat si tak, aby nevznikla škoda na majetku třetích osob. V případě, že 
zhotovitel znečistí při provádění díla pozemní komunikaci, je povinen uvést tuto pozemní 
komunikaci neprodleně do původního stavu. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit 
a zamezit vniknutí třetích osob.

3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré nadále platné ČSN, platné nezávazné ČSN a ostatní platné 
předpisy vztahující se k provedení díla, včetně vyhlášky č. 268/2009 O technických požadavcích 
na stavby. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité 
technologie, výrobky a materiály musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí. K realizaci díla 
budou použity pouze materiály schválené v České republice. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu 
prováděných prací a za to, že práce budou prováděny dle platných technických norem



a předpisů, dle smluvních podmínek, v souladu s rozhodnutími správních úřadů, a že nebudou 
porušovány technologické postupy.

4. Podstatné změny v provádění díla musí být předem (po předložení cenové kalkulace) 
odsouhlaseny objednatelem.

Článek 5 
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. 2. této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH 435 624 Kč
DPH 21% 91481 Kč
Cena celkem 527 105 Kč

2. Tato cena je sjednána jako maximální a zahrnuje všechny části dodávky (veškeré poplatky za 
skládkovné, náklady na zařízení staveniště, atd.) podle čl. 2. této smlouvy.

Podstatné změny v provádění díla musí být předem (po předložení cenové kalkulace) 
odsouhlaseny objednatelem, potvrzeny do stavebního deníku a lze je provést pouze na základě 
písemného dodatku ktéto smlouvě. Tyto práce budou vypočteny dle platného ceníku ÚRS 
sníženy o stejné %, které bude vypočteno z poměru celkové „vysoutěžené" (smluvní) ceny díla.

3. Celková cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné k provedení díla bez vad. 
Celková cena obsahuje také:

• zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi, pokud to situace vyžaduje 
dopravní opatření nebo přechodné dopravní značení,

• geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby,

• vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby,

• v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,

• zřízení a odstranění zařízení staveniště,

• poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojené se stavbou, 

náklady na geodetické práce),

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň),

• vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírek u MÚ Mohelnice, odboru stavebního 
úřadu

Uvedené položky zhotovitel ocení v položce vedlejších rozpočtových nákladů.

Článek 5
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.
2. Po provedení díla bez vad a nedodělků včetně jeho předání podle čl. 6. této smlouvy, doručí 

zhotovitel do 14 dnů ode dne předání fakturu/y objednateli. Faktura je splatná do 30 dnů od 
doručení objednateli na účet u peněžního ústavu zhotovitele. Minimálně musí obsahovat



náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pokud faktura 
nebude obsahovat soupis prací bude tento soupis dodán samostatně s označením, ke které 
faktuře se vztahuje.

3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků, buď 
opraví, nebo vystaví novou. U této (opravené) nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

Článek 6
Předání a převzetí provedených prací

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací oznámit tyto práce alespoň dva pracovní dny předem 
zástupci objednatele. Zástupce objednatele po domluvě se zhotovitelem bude provádět 
pravidelné kontrolní dny, z nichž budou provedeny zápisy, dále pak budou prováděny kontroly 
zápisů do stavebního deníku. V případě, že zhotovitel svým jednáním znemožní provedení 
kontroly, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění těch prací, které 
provedení kontroly brání.

2. Předání díla zhotovitelem bude provedeno zástupcem k tomu zmocněným (nebo jím určeným 
zástupcem) a převzetí díla objednatelem bude provedeno zástupcem objednatele k tomu 
zmocněným.

3. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím dokončeného díla i před uplynutím smluvního 
termínu.

4. O odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel s objednatelem zápis - Předávací protokol. 
Předávací protokol se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla (nebo jeho části) 
odmítne. V předávacím protokole se uvede seznam vad a nedodělků a lhůta pro jejich 
odstranění. Převezme-li objednatel jen část provedeného díla, musí být taková skutečnost v 
zápise výslovně uvedena.

5. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
6. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Článek 7
Smluvní pokuty, odstupné

1. Pokud zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se 
stavebním povolením před i v průběhu provádění stavby, je objednatel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením předmětu plnění podle článku III. odst. 1 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 0,2% (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení, 
a to až do data podepsání protokolu o předání a převzetí stavby.

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u 
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu určeném touto smlouvou 
nebo sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
den prodlení

7. V případě neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitelem, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.



8. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případ odstoupení zhotovitele od této smlouvy 
odstupné ve výši 20% ze sjednané ceny bez DPH podle článku IV. odst. 1 této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů bez uděleného písemného 
souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
20% z celkové ceny za dílo.

10. V případě porušení lhůty uvedené v čl. 3, bod 1 smlouvy zhotovitelem, tedy že zhotovitel nezahájí 
práce na díle sjednaném do 10 pracovních dnů dle této smlouvy, bude objednatel požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 30% ze sjednané ceny bez DPH podle článku IV. Odst. 
1 této smlouvy.

11. Smluvní pokuta za nepředání kompletního stavebního deníku objednateli ke dni dokončení 
předmětu díla, či jeho ztrátu ve výši 50.000,- Kč (Padesát tisíc korun českých).

12. Smluvní pokuta za nepřítomnost stavebního deníku v místě adresy stavby ve výši 1.000,- Kč (Tisíc 
korun českých) za každý i započatý den nepřítomnosti. Nepřítomnost stavebního deníku na 
staveništi musí být stvrzena zápisem z pravidelného kontrolního dne.

Článek 8
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv 
stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, 
které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se 
zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.

3. Změny této smlouvy lze provést pouze písemně formou číslovaných dodatků.
4. Právní vztahy mezi stranami neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákonem.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 011
Rekonstrukce hradební zdi II. etapa

Cena bez DPH: 435 624

Zadavatel : IČO : 
DIČ :

Projektant : IČO : 
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady 
00 Vedlejší a ostatní náklady

1,00
1,00 435 623,73

Celkem za stavbu 435 623,73
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Soupis vedlejžích a ostatních nákladů
S: 011 Rekonstrukce hradební zdi II. etapa
O: 00 Vedlejší a ostatní náklady
R: 01 opop

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: 1 Zemní práce 60 538,96

Ceník Cen.
soustava

114 20-32 Očištění kamene nebo tvárnic 

získaných při rozebráni dlažeb, záhozú, rovnanin a soustředovacích staveb, 

114203202R00 j od malty m3 11,42000 180,00

132 10 Hloubeni rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy 
výkopku na dopravní prostředek

132201111R00 | do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 

139601102R00 |„.v hornině 3

162 10 Vodorovné přemístěni výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162701105RO0 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

162 20-21 Vodorovné přemístěni dmu

Vodorovné přemístění dmu na suchu, bez naloženi na dopravní prostředek, avšak se složením 

162702199ROO jPoplatek za skládku zeminy

167 10 Nakládáni, skládání, překládání neulehlého výkopku 

167 10-1 nakládání výkopku 

167101101R00 |...do 100 m3, z horniny 1 až 4

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu 

oboru 801,803,811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektu včetně vnějších plášťů

|m3 | 2,00000] 248,00]

|m3 | 24,77000] 699,Q0|

|m3 | 24,77000] 225,00]

|m3 | 24,77000] 49,00|

|m3 | 24,77000] 145,00

181 30 Rozprostření omice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou 

vč. urovnání omice, naloženi na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

11 181300010RAD , při tloušťce 150 mm, dovoz omice ze vzdálenosti 10 000 m

Včetně přesunu hmot.

m2 52,00000

2 055,60 

nebo s naložením 

496,00

17 314,23

5 573,25

1 213,73

7 999281105R00 výšky do 6 m soubor 1,00000 2 000,00

8 2 asanace dřevin v trase (bránicí výstavbě), včetně likvidace soubor 1,00000 2 000,00

9 311 23 1198_ Položení cihelné hlavy včetně spárováni m 20,00000 500,00

162 10 Příplatek za vodorovný přesun

výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek.

10 16210001 OR AC . za každých dalších 10 000 m vodorvoného přemístění výkopku m3 49,54000 225,Q0|

99,00|

3 591,65

2 000,00 
2 000,00 

10 000,00

11 146,50

5 148,00

800-1

800-1

800-1

800-1

823-1

800-1

801-4

AP-HSV

AP-HSV

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

Vlastní

Vlastní

RTS

RTS
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Díl: 2 Izáklady a zvláštní zakládáni I J 319 330,51
211 5 Výplň odvodňovacích žeber

do rýh bez zhutněni s úpravou povrchu výplně

12 211571121ROO | Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným m3 9,85000 549,00 5 407,65 800-2 RTS
213 15 Montáž vsakovacích nádrží

13 213151121R00 . ..položeni geotextílíe m2 55.20000 10,00 552,00 827-1 RTS
270 21 Zdivo základové z lomového kamene

na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém, s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot

14 270210112R00 Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 15 m3 46.47000 4 200,00 195 174,00 832-1 RTS
271 5 Polštáře zhutněné pod základy

15 271571112ROO Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 1,60000 549,00 878,40 800-2 RTS
274 32 Beton základových pasů železový

bez výztuže

16 274321411R00 .. .z betonu C 25/30 m3 22,86000 2 800,00 64 008,00 801-1 RTS
274 36 Výztuž základových pasů 

274 36-1 z betonářské ocelí

17 274361721R00 BSt 500 S t 0,36000 26 500,00 9 540.00 801-1 RTS

18 311 23 1135_ Vyškrabání spar,penetrace SOKRAT,spárování m2 74,00000 249,00 18 426,00 Vlastní
19 311 23 1244_ chemické ošetření m2 100,44000 5,60 562,46 Vlastni

20 286981005R geotexblie PP; funkce filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 kus 60,70000 25,00 1 517,50 SPCM RTS
21 58380652R kámen lomový neupravený; tříděný t 66,47000 350,00 23 264,50 SPCM RTS

Díl: 8 Trubní vedení 4 205,68
871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot

22 871218111RO0 Kladení dřen. potrubí do rýhy, tvr PVC, do 90 mm m 25,71000 8,00 205,68 831-1 RTS
871 45 DN do 300 mm

23 87145 OAO POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 300MM m 13,00000 25,00 325,00 OTSKP RTS
24 28611146 AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; I = 

1000,0 mm
kus 4,00000 109,00 436,00 SPCM RTS

25 2B611204R trubka plastová drenážní PVC-U; hrdlovaná, perforovaná po celém obvodu; DN 90,0 mm m 27,00000 85,00 2 295,00 SPCM RTS

26 28611320, AR T-kus 90,0 ”, PVC; jednoznačný, SDR 23,2; D = 125,0 mm, D2 = 125 mm; D3 = 125 mm kus 4,00000 236,00 944,00 SPCM RTS

Díl: 96 Bouráni konstrukcí 4 556,58
962 02 Bourání zdivá nadzákladového kamenného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2),

962 02-1 kamenného

27 962022391R00 .. .na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 11,42000 399,00 4 556,58 801-3 RTS

Díl: 97 Prorážení otvorů 5 710,00
28 3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku

t 22,84000 250.00 5 710,00 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 890,00
711 82-3 Ochrana konstrukci nopovou fólií
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29 711823121R00 . svisle, , včetně dodávky fólie m2 20,00000 45,00 900,00 800-711 RTS

30 28323132R fólie izolační zemní protíradonová, drenážní, ochranná: tloušťka 0,60 mm; výška nopu 8,0 mm; 
HDPE

m2 22.00000 45,00 990,00 SPCM RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické - 11 700,00
31 02 Vzpěra Turbolinea, pr 48, 260 cm, včetně osazení do betonové patky + objímka ks 4,00000 210,00 840,00 Vlastní

34 1 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát + demontáž stávajícího pletiva vč. likvidace, vč. 
dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku

m 20,00000 300,00 6 000,00 Vlastni

35 01 Sloupek Turbolinea, pr. 48, 300 cm, včetně osazeni do betonové patky ks 8,00000 250,00 2 000,00 Vlastní

32 112 20 3212_/00 M+D stínící fólie, v 1,6 m, zelená m 20,00000 185,00 3 700,00 Vlastni

Díl: M46 Zemní práce při montážích 5 996,00
460 68 Průchody zdivém

33 460680035R00 Průraz zdivém v kamenné zdi tloušťky 100 cm kus 4,00000 1 499,00 5 996,00 M46 RTS

Díl: VN Vedlejší náklady 21 696,00
36 005121010R Vybudováni zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10000,00' RTS

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízeni staveniště, vybudováni 
případných měřicích odběrných míst a zřízeni, případná příprava území pro objekty zařízeni staveniště a vlastni vybudování objektu zařízení staveniště
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