

**Smlouva o dílo**  
č.j. KRPB-60344-17/ČJ-2018-0600VZ

---

**Čl. I.**  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje**

se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno  
zastoupená: plk. Mgr. Miroslavem Nešporem, náměstkem ředitele pro ekonomiku  
(pověřen zastupováním)  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: CNB, pobočka Brno  
číslo účtu: [REDACTED]  
kontaktní spojení: Bc. Petr Vondra, tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“) na straně jedné a**

obchodní firma: **Ateliér Velehradský, s.r.o.**  
se sídlem: Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno  
zastoupená: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem společnosti  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka [REDACTED]  
kontaktní spojení: Ing. Hana Staňková, tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé**

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

**smlouvu o dílo:**

## **Čl. II.** **Předmět díla**

**2.1. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace včetně výkazu výměr na akci „Brno, Bauerova ul. – přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ“.**

**Projektová dokumentace** bude zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12. května 2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zákona č. 318/2012 Sb. ze dne 19. července 2012, o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, **v těchto stupních:**

**a) projektová dokumentace pro územní řízení** zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., včetně veřejnoprávního projednání, zajištění veškerých potřebných dokladů a vyjádření potřebných pro vydání územního rozhodnutí, zapracování případných připomínek a zajištění vydání územního rozhodnutí u místně příslušného SÚ. **DÚR bude objednateli předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a 1x v digitální podobě. Paré č. 1-6 bude autorizované.**

V případě, že bude nutné zajistit vynětí ze ZPF nebo vodoprávní rozhodnutí, budou tyto úkony zajištěny projektantem včetně zajištění všech potřebných stanovisek, posudků, průzkumů a rozhodnutí.

**b) projektová dokumentace pro stavební povolení** zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., včetně obstarání souvisejících dokladů, vyjádření, stanovisek, případně rozhodnutí dotčených organizací, účastníků stavebního řízení a orgánů státní správy. Zapracování případných připomínek do PD včetně zapracování připomínek odborných dozorů KŘP JmK Brno, PP ČR a OSM MV ČR. **DSP bude objednateli předána v listinné podobě v osmi vyhotoveních a 1x v digitální podobě. Paré č. 1-8 bude autorizované.**

**c) projektová dokumentace pro provedení stavby** zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. Dokumentace v úrovni DPS musí obsahovat údaje a informace v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nutné ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby (ve výkazu výměr nebudou uvedeny obchodní názvy výrobků nebo odkazy na výrobce), vypracování popisu výkonů, obory jednotlivých profesí, sestavení položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby – např. textové vysvětlivky a popisy, vše za spolupráce jednotlivých profesí. Dokumentace bude zpracována v členění a detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**DPS bude objednateli předána v listinné podobě v osmi vyhotoveních. Paré č. 1 bude obsahovat položkový rozpočet, paré č. 2-8 položkový výkaz výměr, 2x v digitální podobě, a to 1x s výkazem výměr a 1x s položkovým rozpočtem. Paré č. 1-8 bude autorizované.**

### **Digitální podoba PD bude zpracována v těchto formátech:**

#### **Výkresová část ( CAD ):**

- může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky DGN ( Bentley Micro Station), DWG ( AutoCAD Graphics Autodesk ),
- veškeré výkresy nutno dodat také v rastrovém formátu PDF.

#### **Výkaz výměr, položkový rozpočet:**

- dodat pouze ve formátu XLS ( Microsoft Excel ). Tento soubor nesmí být uzamčen pro změny.

#### **Technická zpráva:**

- dodat ve formátech DOC ( Microsoft Word ) a PDF ( Adobe Acrobat ).

Fotodokumentace:

- dodat ve formátu JPEG (v případě, že bude pořizována).

### **Obecná technická specifikace:**

**Stávající objekt** je umístěn na parcele 561, zapsané na LV 345, kat. území Pisárky, obec Brno, okres Brno - město, vlastnické právo - Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IČ 000 000 000.

**Přístavba** – bude umístěna na parcele č. 933/1- ostatní plocha o výměře 6499 m<sup>2</sup>, parcele č. 933/4- ostatní plocha o výměře 244 m<sup>2</sup>, parcele č. 933/6 – ostatní plocha o výměře 1236 m<sup>2</sup>, parcele č. 933/7- ostatní plocha o výměře 1029 m<sup>2</sup>. Všechny parcely zapsané na LV 345, k.ú. Pisárky, obec Brno, okres Brno-město, vlastnické právo Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IČ: 000 000 000.

Navrhovaná přístavba řeší rozšíření ubytovací kapacity stávajícího objektu pro fyzickou a taktickou přípravu policistů ZJ Brno. Navržena je 3 podlažní budova obdélníkového půdorysu 17,5 x 11,5 m, zastřešená plochou střechou, zastavěná plocha 210 m<sup>2</sup>. Propojení se stávajícím objektem řešeno krčkem o délce 2m. Záměr výstavby, ani charakter objektu není v rozporu s platným územním plánem. Po urbanistické stránce navržený objekt respektuje okolní zástavbu, zejména svou hmotou a výškou nepřevyšuje stávající přístavovaný objekt. Architektonicky na něj navazuje a po dokončení budou obě budovy působit jako jeden celek.

Založení přístavby a konstrukční systém je navrženo provést shodně se stávajícím objektem – vrtané piloty, železobetonová základová deska, prefabrikovaný železobetonový skelet, panelové stropy a vyzdívané obvodové stěny a příčky, okna kovová. Střecha plochá, krytina folie. Stavba bude provedena jako velmi úsporná, kategorie A. Součástí stavby jsou přeložky sítí, části areálové komunikace, přemístění stávajícího parkoviště pro uživatele sportovního areálu, rozšíření stávajícího parkoviště u hlavní budovy ZJ Brno o 16 parkovacích míst, rozšíření oplocení budov ZJ Brno, vybudování vsakovací galerie pro odvod srážkových vod z přístavby, úprava stávajícího topného systému včetně provedení hloubkových vrtů pro tepelné čerpadlo v nezbytném rozsahu, který bude stanoven projektem.

Objekt přístavby bude řešen jako **nízkoenergetický objekt** s téměř nulovou spotřebou energií (NZEB). Tomto požadavku budou odpovídat všechny konstrukce jako obvodový plášť, výplně otvorů, konstrukce střešního pláště. Na vytápění budou využity stávající hloubkové vrty a tepelné čerpadlo.

Jedná se o objekt s převážným využitím jako ubytovací, bude zpracováno požární bezpečnostní řešení s návazností na stávající objekt. Specifické požadavky kromě těch, které budou určeny v PBR, na odolnost z těchto pohledů nejsou kladeny

Předpokládané parametry nového objektu:

zastavěná plocha cca	210 m <sup>2</sup>
obestavěný prostor cca	2205 m <sup>3</sup>
celková užitková plocha cca	501 m <sup>2</sup>
počet nadzemních podlaží	3
předpokládaná hodnota díla	26 mil. Kč včetně DPH.

Požadováno je rozšíření telefonní ústředny včetně rozvodů strukturované kabeláže, provedení rozvodů elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), rozšíření kamerového systému, vnitřního rozhlasu, ústředny EZS, elektrické požární signalizace v rozsahu dle požární bezpečnostního řešení objektu (PBR), zabezpečení objektu mřížemi na okenních otvorech.

**Čl. III.**  
**Místo a doba plnění**

**3.1. Místo plnění:** sídlo zhotovitele.

**3.2. Místo dodání a příp. projednávání projektové dokumentace:** Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Oddělení správy nemovitého majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno.

**3.3. Doba plnění:**

- **zahájení:** zahájení ihned po podpisu SOD oběma smluvními stranami, nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv,

- **ukončení a předání projektové dokumentace pro územní řízení včetně dokladové části, zajištění vydání územního rozhodnutí u místně příslušného SÚ v rozsahu předmětu díla dle písm. a):** do 15. 8. 2018,

- **ukončení a předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části v rozsahu předmětu díla dle písm. b):** do 15. 9. 2018,

- **ukončení a předání projektové dokumentace pro realizaci stavby v rozsahu předmětu díla dle písm. c):** do 15. 10. 2018.

**3.3.1.** Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.

**3.3.2.** Termín dodání předmětu plnění může být přiměřeně prodloužen dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem nebo třetí osobou.

**3.3.3.** Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.

**Čl. IV.**  
**Cena za dílo**

**4.1.** Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 22. 3. 2018 viz Příloha č. 1 této smlouvy.

**Celková cena činí bez DPH 1.180.000-- Kč**

**Celková cena činí včetně DPH 1.427.800-- Kč**

slovy: jedenmiliončtyřistadvacetsedmtisícsmsetkorunčeských.

**4.2.** Nabídnutá cena uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy o dílo je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou s výjimkou změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.

**Celková cena za předmět plnění je nejvýše přípustná.**

## **Čl. V.** **Platební podmínky, fakturace**

**5.1.** Úhrada bude provedena formou daňových dokladů po protokolárním předání a převzetí jednotlivých stupňů projektových dokumentací, a to do 30 dnů ode dne doručení objednateli. V případě výskytu drobných vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli daňový doklad za provedené práce max. do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část 10 % ze sjednané ceny činí pozastávka a objednatel ji uhradí do 30 dnů po oboustranném podpisu zápisu o odstranění vad a nedodělků.

**5.2.** Daňové doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje a musí být označeny názvem předmětu díla a názvy jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Daňové doklady zašlete ve třech výtiscích pouze na adresu:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  
Oddělení správy nemovitého majetku  
Bc. Petr Vondál  
Kounicova 24  
611 32 Brno.

**5.3.** Jestliže je zhotovitel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit zhotoviteli pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

## **Čl. VI.** **Podmínky provádění díla**

**6.1.** Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli předal předem nezbytné údaje a informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

**6.2.** Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti.

## **Čl. VII.** **Odpovědnost za vady a záruka**

**7.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo.

**7.2.** Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit neprodleně, nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

**7.3.** V případě skrytých vad PD objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 2629 a násl. Občanského zákoníku.

## **Čl. VIII.** **Smluvní pokuty**

**8.1.** Za prodlení zhotovitele se splněním předmětu díla ve sjednané době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

**8.2.** Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přijímacího řízení (předání a převzetí díla) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

**8.3.** Pokud budou objednateli dodány práce s vadami vzniklými chybami ve výkazu výměr, nebo jiným zaviněním souvisejícím se zpracovanou PD majícími vliv na cenu díla a které budou zjištěny před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad a smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny víceprací, oceněných zhotovitelem stavby vč. DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

**8.4.** Při prodlení se zaplacením daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

**8.5.** Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodů na straně zhotovitele se stanovuje ve výši 3 % ze sjednané ceny díla.

## **Čl. IX.**

### **Odstoupení od smlouvy**

**9.1.** Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

**9.2.** Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

**9.3.** Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
- b) pokud objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
- c) zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- d) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
- e) pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## **Čl. X.**

### **Užití projektové dokumentace**

**10.1.** Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.

**10.2.** Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat její kopie nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v plat. znění, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

## Čl. XI.

### Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

11.2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

11.3. K zániku smlouvy může dojít:

- a. dohodou smluvních stran,
- b. odstoupením jednou ze smluvních stran.

11.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

11.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel taktéž jeden stejnopis.


11.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

11.7. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.

11.8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.

11.9. Tato smlouva o dílo obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu a 1 přílohu o 3 (slovy: třech) stran textu.

V Brně dne - 4 -04- 2018



(pověřen zastupováním)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE  
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

V Brně dne - 4 -04- 2018



Ing. arch. Tomáš Velehradský  
jednatel společnosti

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Brno, Libušínova 41/576  
IČ: 252 22 110  
T: 522 22 110  
E: atelier@velehradsky.cz

Krycí list - Příloha č. 1 k č.j.KRPB-60344-3/ČJ-2018-0600VZ

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Vypracování PD – Brno, Bauerova ul. – přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ“.

### A) Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma nebo název:	Ateliér Velehradský, s.r.o.
Sídlo:	Libušino údolí 76, 623 00, Brno
Doručovací adresa:	Výstaviště 1, Poštovní př. 2 ,647 00, Brno
Právní forma:	s.r.o.
IČ:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	Ing. Hana Staňková
Tel.:	
E-mail:	


### B) Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	Cena bez DPH v Kč	% DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
PD pro územní řízení vč. dokladové části v rozsahu předmětu díla dle písm. a)	280 000,0	58 800,0	338 800,0
PD pro stavební povolení vč. dokladové části v rozsahu předmětu díla dle písm. b)	400 000,0	84 000,0	484 000,0
PD pro realizaci stavby v rozsahu předmětu díla dle písm. c)	500 000,0	105 000,0	605 000,0
<b>CENA CELKEM:</b>	<b>1 180 000,0</b>	<b>247 800,0</b>	<b>1 427 800,0</b>

### Prohlášení dodavatele:

Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

Vysvětlivky: PD = Projektová dokumentace





**Příloha č.1 - Nabídková cena (nejvýše přípustná):**

Předmět VZ:	Cena bez DPH v Kč	% DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
PD pro územní řízení vč. dokladové části v rozsahu předmětu díla dle písm. a)	280 000,0	58 800,0	338 800,0
PD pro stavební povolení vč. dokladové části v rozsahu předmětu díla dle písm. b)	400 000,0	84 000,0	484 000,0
PD pro realizaci stavby v rozsahu předmětu díla dle písm. c)	500 000,0	105 000,0	605 000,0
<b>CENA CELKEM:</b>	<b>1 180 000,0</b>	<b>247 800,0</b>	<b>1 427 800,0</b>

**Prohlášení dodavatele:**

**Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.**

Vysvětlivky: PD = Projektová dokumentace



Ing.arch. Tomáš Velehradský  
jednatel

### ROZKLAD CEN PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Pol.	Profese	Hod.	Cena	Cena bez DPH		
1.	Průzkum stávajícího stavu	40	1 000,00	40 000,00		
2.	Návrh technického řešení	60	1 000,00	60 000,00		
4.	Vypracování PD pro provedení stavby dle profesí:					
5.	* stavební	650	1 000,00	650 000,00		
6.	* statika	60	1 000,00	60 000,00		
7.	* elektro	90	1 000,00	90 000,00		
8.	* požární technika	20	1 000,00	20 000,00		
9.	* rozpočty	25	1 000,00	25 000,00		
10.	* BOZP	15	1 000,00	15 000,00		
11.	* ostatní doprava, atd.	150	1 000,00	150 000,00		
12.	Projednání s dotčenými orgány (inženýrská činnost)	30	1 000,00	30 000,00		
13	Účast na TER a odsouhlasení technického řešení	40	1 000,00	40 000,00		
<b>CELKEM za PD</b>				<b>1 180 000,00</b>		