
 

SOD č. 2018/16/01/0199

Smlouva o dílo

č. 2018/16/01/0199

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, v platném znění

Akce: Údržba víceúčelových školních hřišť v městském obvodu Poruba pro rok 2018

1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

Příjemce:

Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou

k podpisu zmocněn pan Petr Zábojník, místostarosta

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:-

dále jen objednatel

   

RENOSPORT profi s.r.o.

se sídlem Batelovská 1206/3, Michle, 140 00 Praha 4

zapsán V obchodním rejstříku vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 213609

IČO: 01939971

DIČ: cz01939971

zastoupený: Kamilem Milčákem, jednatelem

Bankovní spojení:_

Číslo účtu:

dále jen zhotovitel
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II.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele

k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany

se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající vúdržbě venkovních víceúčelových školních hřišť za

podmínek uvedených v této smlouvě u níže uvedených základních škol vměstském

obvodu Poruba. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se se stavem jednotlivých hřišť

před podpisem této smlouvy náležitě a s vynaložením odborné péče seznámit. Jedná se

o hřiště u:

a) ZŠ Komenského 668

povrch: tartan (červené výběhy — PORPLASTIC EP) tl. 10 mm

plocha: 548 m2

- ořezání separovaného tartanu po obvodu hřiště (š. cca 20 cm), jeho zpětné nové

doplnění + provedení pojivového zástřiku

b) zš Porubská 832

povrch: umělý trávník II. generace (s křemičitým vsypem) tl. do 20 mm

plocha: 3.968 m2

- celoplošná hloubková regenerace umělého trávníku s celkovou výměnou křemičitého

vsypu, tlakové mytí povrchu, rotační strojní kartáčování, odstranění degradovaného

vsypu spolu s vnesenými nečistotami, chemické ošetření proti vzrůstu mechů a

plevelů, revize spojů a lajnování včetně prolepení případných nesoudržností

c) zš A. Hrdličky 1638

povrch: umělý trávník II. generace (s křemičitým vsypem) tl. do 15 mm

plocha: 968 m2

- celoplošná hloubková regenerace umělého trávníku s celkovou Výměnou křemičitého

vsypu, tlakové mytí povrchu, rotační strojní kartáčování, odstranění degradovaného

vsypu spolu s vnesenými nečistotami, chemické ošetření proti vzrůstu mechů &

plevelů, revize spojů a lajnování včetně prolepení případných nesoudržností

d) zš Dětská 915

povrch: umělý trávník II. generace (s křemičitým vsypem) tl. do 15 mm

plocha: 1.426 m2

- celoplošná hloubková regenerace umělého trávníku s celkovou výměnou křemičitého

vsypu, tlakové mytí povrchu, rotační strojní kartáčování, odstranění degradovaného

vsypu spolu s vnesenými nečistotami, chemické ošetření proti vzrůstu mechů a

plevelů, revize spojů a lajnování včetně prolepení případných nesoudržností
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e) zš Dětská 915

povrch: tartan (běžecký ovál — SBR + nástřik EPDM — cihlově červený) tl. do 12 mm

plocha: 1.214 m2

- příprava podkladu, lokální opravy — tmelení prasklin, očištění, celoplošný zpevňující

penetrační nástřik, svrchní nástřik nové nášlapné vrstvy (směs granuli EPDM + PUR

pojivo), strojní lajnování PUR barvou s UV stabilizací, lajny bílé š. 50 mm (běžecké

dráhy)

. Zhotovitel se zavazuje k pořízení fotodokumentace, a to vždy před započetím prací na

konkrétním hřišti a vždy po provedení těchto prací tak, aby byl zdokumentován stav

před a po provedení konkrétních prací zhotovitelem na konkrétním hřišti. Zhotovitel je

povinen takto pořízenou fotodokumentaci předat objednateli na CD nosiči při podpisu

konečného předávacího protokolu v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Cas a místo plnění

Zahájení prací: 2. 7. 2018

Ukončení prací a předání a převzetí dokončeného díla jako celku: 31. 8. 2018

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy

povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla (čl. VI.

smlouvy). Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu

prodlení objednatele s plněním těch povinnosti, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy a

o dobu, během které zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek. Doba plnění se prodlužuje 0 dny s nepříznivými klimatickými

podmínkami k provádění prací. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem dokončení a

předání díla (odst.l tohoto článku smlouvy).

Dílo bude předáváno objednateli po samostatných ucelených částech — jednotlivých

hřištích. Ke každému hřišti bude vystaven samostatný dílčí protokol o předání a převzetí

příslušné dokončené ucelené části díla.

Do podepsání konečného předávacího protokolu nese zhotovitel nebezpečí škody na

díle.

Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

. řádné dokončení díla specifikovaného v čl. III. odst. 1 této smlouvy

o předání všech ucelených částí díla objednateli formou podpisu dílčích předávacích

protokolů o předání oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci ’

o odstranění všech vad a nedodělků vytčených v rámci dílčích předávacích protokolů

. předání objednateli všech potřebných dokladů, jako jsou zejména:

o prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů

0 certifikáty, atesty

o doklad o ekologické likvidaci odpadů

o pracovní deník

o předání fotodokumentace, kterou byl zhotovitel povinen pořídit na základě této

smlouvy, v digitální podobě na CD nosiči
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o předání díla jako celku objednateli formou podpisu konečného předávacího

protokolu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci

Místem provádění díla je městský obvod Poruba. Bližší specifikace jednotlivých míst

plnění vyplývá z čl. III, odst. ] smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se

důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil se shora uvedeným místem

plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení a umístění díla dle této

smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla

způsobem dohodnutým v této smlouvě.

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 1.049.575,- Kč bez

DPH (jedenmiliončtyřicetdevěttisícpětsetsedmdesátpě
tkorunčeských) a je tvořena

součtem cen samostatných ucelených částí díla takto:

a) ZŠ Komenského 668 (čl. III odst. 1 pism. a) smlouvy):160.844,- Kč bez DPH

b) ZŠ Porubská 832 (čl. III odst. 1 pism. a) smlouvy): 334.951,- Kč bez DPH

c) ZŠ A. Hrdličky 1638 (čl. III odst. 1 pism. a) smlouvy): 83945,- Kč bez DPH

d) ZŠ Dětská 915 (čl. III odst. 1 pism. a) smlouvy): 123.3 85,- Kč bez DPH

e) ZŠ Dětská 915 (čl. III odst. 1 pism. a) smlouvy): 346.450,- Kč bez DPH

Podkladem pro stanovení celkové ceny za provedení díla je položkový rozpočet, který

je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a plati po celou dobu realizace

díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1

této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování

a ekologickou likvidaci odpadů a. další náklady nezbytné pro řádně a úplné provedení

dila. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení

díla, a které ve výzvě nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto

odborník o nich vědět měl nebo mohl.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim

přenesení daňové povinnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96

zák. č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento

účet musí být veden v tuzemsku.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák. č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu

DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona

o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny

bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit

sjednanou cenu.

Cena může být změněna pouze v případě:

0 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu dila. O těchto

změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné v dobé zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany
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písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce

teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce

objednatel zapíše svůj požadavek do pracovního deníku a zhotovitel zpracuje

odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke

smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného

dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude fakturovaná objednateli dílčími fakturami

za jednotlivé ucelené části díla specifikované v čl. III odst. 1 pism. a) až e) smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na cenu jednotlivé ucelené části díla (čl.

V. odst. 1 písm. a) až e) smlouvy) po jejím předání a převzetí formou podpisu dílčího

předávacího protokolu ze strany smluvních stran. Zhotovitel dílčí fakturu doručí

objednateli nejpozději do 5 dnů po podpisu dílčího předávacího protokolu. Přílohou dílčí

faktury bude vždy kopie dílčího předávacího protokolu vztahujícího se k fakturované

ucelené části díla opatřeného podpisy obou smluvních stran.

Den předání a převzetí ucelené části díla formou podpisu dílčího předávacího protokolu

se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě

„DUZP“) pro dílčí fakturaci.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném

znění (dále jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací.

Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Každá faktura musí dále obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona

č.235/2004 Sb., vplatném znění, 0 DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje

údaje či přílohy, které dle ujednání stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne

běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že objednatel převezme ucelenou

část díla dle této smlouvy, na níž se vyskytují vady a nedodělky, které nebrání jejímu

řádnému užívání, bude ze zhotovitelem vystavené dílčí faktury pozastavena částka ve

výši 20% z fakturované ceny příslušné části díla, a to až do odstranění všech vad a

nedodělků, které byly uvedeny v dílčím předávacím protokolu podepsaném oběma
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smluvními stranami, včetně dodání všech požadovaných dokladů. Těchto 20% má

charakter tzv. pozastávky a bude proplaceno zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu

o odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání příslušné ucelené

části díla, a o dodání všech požadovaných dokladů. Tento protokol musí být podepsán

oběma smluvními stranami.

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě aplikace tzv. pozastávky uvedené V odst. 18

tohoto článku, není vůči objednateli oprávněn uplatňovat jakékoliv smluvní pokuty či

úroky z prodlení z částky pozastávky, tedy z částky 20% z ceny příslušné ucelené části

díla, a to i přes skutečnost, že zhotovitel vyfakturoval celou částku za provedení

příslušné ucelené části díla a tuto dílčí fakturu objednateli doručil.

VI.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.

O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost k předání staveniště.

Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo, jakož i ucelené části díla

specifikované v čl. III odst. 1. pism. a) až e) smlouvy převzít a uhradit zhotoviteli

smluvenou cenu díla dle čl. V. smlouvy.

Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda,

elektrická energie) bezúplatně (zhotovitel si zajistí podružná měřidla). Připojení na tato

média si zajistí zhotovitel sám na své náklady a nebezpečí.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení zkoušky na přítomnost omamných

a psychotropních látek u pracovníků zhotovitele po celou dobu provádění díla dle této

smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli provedení těchto zkoušek umožnit.

VII.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, které je specifikováno v čl. HI. odst. 1 této smlouvy

s odbornou péčí tak, aby mohlo být dokončené dílo předáno objednateli bez vad

a nedodělků v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram prací odsouhlasený objednatelem.

Harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo

v souladu s tímto harmonogramem prací.

Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil srozsahem a povahou díla,

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo sodbornou péčí, vrozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím

obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel

je povinen zajistit místo plnění tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
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Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařizení, materiálu

a jejich přesun na místo provádění díla.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva

pracovní dny předem ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu

prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole telefonicky a zápisem

v pracovním deniku stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné

době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spoj ené.

Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se

zakrytim souhlasí. V takovém případě zhotovitel pořídí fotodokumentaci jím

provedených zakrývaných prací, přičemž z fotodokumentace musí být jednoznačně

určitelné použité materiály, technologie a postupy, a předá ji objednateli. Pokud budou

práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí

objednatel v případě, že před zakrytim neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu

provedení řádně vyzval a zhotovitel splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce

(pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat

fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli, a/nebo se po odkrytí zjistí, že práce

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytim prací, opravou

chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho

provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny

předem. Nepozve-li jej včas, nebo pozve—li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní

objednateli dodatečnou kontrolu a uhradí náklady s tim spojené.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván, nebo jež se měla konat

podle ujednaného- časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi při práci.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti i v okolí stavby, je povinen

průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.

Pracovníci zhotovitele, kteří se budou pohybovat v prostoru a v bezprostředním okolí

hřišť vměstském obvodu Poruba, uvedených v čl. III, odst. 1, budou mit oblečené

reflexní vesty označené logem společnosti zhotovitele.

Zhotovitel je seznámen se zákazem kouření & požívání alkoholických nápojů v prostoru

a v bezprostředním okolí hřišť v městském obvodu Poruba, uvedených v čl. III, odst. 1,

a zavazuje se ho dodržovat.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností objednateli i třetím

osobám.

K předání a převzetí každé dokončené ucelené části díla specifikované v čl. III odst. 1

pism. a) až e) smlouvy, jakož i kpředání a převzetí dokončeného díla jako celku

realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, vyzve zhotovitel objednatele písemně

alespoň dva pracovní dny předem. Objednatel se zavazuje převzít každou dokončenou

ucelenou část díla, jakož i dokončené dílo jako celek i před dohodnutým termínem

ukončení praci.

Povinnost zhotovitele k provedení díla jako celku je splněna dnem předání a převzetí

celého díla formou podpisu konečného předávacího protokolu oběma smluvními

stranami, resp. jejich zástupci. K podpisu konečného předávacího protokolu mezi

smluvními stranami dojde po předání a převzetí všech ucelených částí díla

specifikovaných v čl. III odst. 1 písm. a) až e) smlouvy objednatelem postupem

sjednaným v této smlouvě včetně dokladů vztahujících se k dílu a po odstranění všech

vad a nedodělků vytčených objednatelem v dílčích předávacích protokolech.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky.

Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma

účastníky při provádění díla.

Zhotovitel závazně prohlašuje, že pro provedení výše uvedených prací bude používat

výhradně speciální strojní vybavení určené kúdržbě sportovních povrchů. Případné

neplnění této povinnosti může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany

objednatele a to bez náhrady pro zhotovitele.

Zhotovitel si je vědom o jaké speciální strojní vybavení se jedná a je s touto skutečností

srozuměn.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla pracovní

deník. Do pracovního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním

smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu

b) druh použitých materiálů, technologií a strojního vybavení

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti

práce

(1) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být

vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán

zhotovitelem, nebo jeho oprávněným zástupcem. Pracovní deník musí být trvale

dostupný objednateli a jim pověřeným osobám na staveništi.

Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště objednateli nejpozději následující

pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy

č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Za případné škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z tohoto závazkového

vztahu nese zhotovitel odpovědnost s tím, že pokud vznikla škoda objednateli nebo

třetím osobám, zavazuje se zhotovitel k její úhradě, nebo k odstranění škody na vlastní

náklady. Volba mezi oběma způsoby odstranění škody přísluší objednateli.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci _ vztahující se

k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Vadou se rozumí odchylka vkvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže

zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu

způsobenou výrobcem.
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Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci - části díla, k němuž došlo

při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dilo převezme

objednatel.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí ucelené části díla pro ojedinělé drobné vady,

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užívání funkčně nebo

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se

účastníci při předání ucelené části díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je

zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel

odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí příslušné ucelené části díla.

Zhotovitel ručí a garantuje, že jím provedené dílo a práce v souladu s touto smlouvou

budou splňovat vlastnosti a požadavky stanovené touto smlouvou tak, aby toto dílo, a to

V rozsahu konkrétně provedených prací na konkrétním víceúčelovém školním hřišti,

splňovalo účel a mělo užitné vlastnosti, a to po dobu:

- 4 měsíce na chemickou prevenci proti mechům a plevelům

- 12 měsíců na doplnění či prolepení lajnování, opravy celistvosti a rovinnosti

umělého trávníku a tartanového povrchu

- 36 měsíců na celoplošný nástřik nové nášlapné vrstvy a nové lajnování tartanu

Záruční doba začíná plynout následujícím dnem ode dne řádného předání a převzetí

celého díla bez vad a nedodělků objednatelem formou podpisu konečného předávacího

protokolu. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby staví a jeji

běh pokračuje až ode dne, kdy zhotovitel a objednatel písemně potvrdí odstranění vady

v rámci potvrzení o opravě díla a řádném předání díla bez vad objednateli.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady

do 14 dnů poté, co je zjistil. V oznámení zaslaném zhotoviteli uvede konkrétně, jaké

vady zjistil, kde a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě

5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí

zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin, a je povinen odstranit

reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po

sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady

sám, a to na náklady zhotovitele.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud

tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací a ukončení prací dle čl. IV.

odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za

každý, i jen započatý, den prodlení.
'

V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv závazný termín sjednaný v harmonogramu

prací (příloha č. 2), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% zceny dila

za každý, i jen započatý, den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě zjištění požití alkoholického nápoje nebo zjištění toxické látky v těle

pracovníka zhotovitele, vykáže zhotovitel okamžitě takového pracovníka ze staveniště

a zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ.
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V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit testu na zjištění alkoholu nebo

toxické látky v těle, vykáže zhotovitel okamžitě takového pracovníka ze staveniště a

zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ.

V případě porušení zákazu kouření ze strany pracovníků zhotovitele bude zhotoviteli

uložena smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý případ.

V případě, že pracovníci zhotovitele nebudou používat osobní ochranné pomůcky

(pracovní obuv, reflexní vesty, atd.), bude zhotoviteli uložena smluvní pokuta ve výši

500,- Kč za každý případ.

§ případě, že zhotovitel nevede řádně pracovní deník, anebo pracovní deník není

přístupný objednateli na staveništi (čl. VII. odst. 21 smlouvy), zhotovitel uhradí

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu,

která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu, nebo porušením jiné

sankcionované povinnosti.

. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která byla objednatelem vytčena

V rámci předávacího protokolu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč/vada za každý den prodlení s jejím odstraněním.

. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč/vada

za každý den prodlení s jejím odstraněním.

. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení

s vyklizením staveniště.

. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

. Smluvní pokuty jsou splatné dle této smlouvy do 15 dnů ode dne doručení výzvy

k jejímu zaplacení, a to na účet uvedený v této výzvě.

X.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle (čl. IV. odst. 1 této

smlouvy, pokud nebudou nevhodné klimatické podmínky), a to více než 10

pracovnich dnů

b) bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a jeho předáním objednateli (čl. IV.

odst. 1 této smlouvy), a to více než 10 pracovních dnů

0) zhotovitel překročí závazné termíny plnění sjednané V harmonogramu prací

(příloha č. 2, pokud nebudou nevhodné klimatické podmínky), a to o více než 10

pracovních dnů
\

d) zhotovitel bude V prodlení s odstraněním reklamované vady díla (čl. VIII. odst. 8

této smlouvy) o více než 10 pracovních dnů, a/nebo bude-li mít dílo

neodstranitelné vady, které brání jeho řádnému užívání

e) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od

smlouvy a nezjedná nápravu ani V dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu

objednatelem

f) dalších důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů

10
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Odstoupení od smlouvy objednatelem nevylučuje právo objednatele na náhradu škody

vzniklé porušením povinností zhotovitele.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

a) objednatel bude vprodlení spředáním staveniště zhotoviteli (čl. VI. odst. 1

smlouvy), a to více než 10 pracovních dnů

b) objednatel bude V prodlení se zaplacením sjednané ceny díla (čl. V. této

smlouvy), a to vice než 10 pracovních dnů.

XI.

Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží

k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti dnem jejího uveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv.

Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu smlouvy včetně jejich

příloh V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.

2861/RMOb1418/81
ze dne 22. 3. 2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné

zakázky malého rozsahu zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, V platném znění.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

V Ostravě-Porubě dne:

- příloha č. l — položkový rozpočet

- příloha č. 2 — harmonogram prací

'5 "U!“ 2018 VPÍmZÁ.. dne: 3,, 4— 2073?
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Petr Zábojník
Kamil Milčák
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Lokální výměna
tartanu a pojivý nástřik červené plochy - ZŠ Komenského 668

> > . „popls
mjmnožstw jcena celková cena „

1 Příprava lokální demontáž,
odvoz a likvidace starého tartanu soubor 2640

85.00 Kč“ 2 244.00 Kč

Z Sportovni povrch D+Mjednovrsrveh
o, vodopropustneho

m2 2640 2 100_00 Kč 55 44000 Kč

tartanoveho EPD
Mpovrchu 10 mm v červene barve

" " ' ' » m2 548,00 H * 740.00 Kč. ' 21 920.00 Kč

3 Čištění :baveníp
ovrchu nečistot

, , Q. _ .. ,
>_-)

__ __ , „..

Nastnk Dw-M
czreho polyur

etanoxeho (PM?) pajtva pro
m2 548,00

130_00 KČ „ 24000 Kč

4 . , , , , .

omezent drolent granulatu, vhodne _1_ pro prevencz

1.00 * 10 000.00 Kc ' .. 10 000.00 Kč

" * ' * ' ' '.=g__.*160_s44,00 Kč

33 777.24 Ko

vir-94 ózlgzzlxč

5 . * Doprava, ubytování a VRN

embm :

DPHží %" ""

tčélkernfvčýííPH __
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Hloubka“
Strojni vyčištění - ZŠ Porubská

*

Í; čglkbýá_ce„
5

_

 

1 Mokra dekomprese a vycrstem u_volnenz vlaken umeleho _ soubor. 1,00 65 450_00 Kč 65 45000 Kč

travnzku tlakovou vodou. odstranenz mechu a plevele

2 O_dstranem necrstot_stroynt výt/bronz stavayzczho zneelsteneho soubor 1,00 150 650,00 Kč 150 650.00 Kč

pts/cu aje/to vyvezenl, :novunaprzment vlaken umeleho travmku

3 Oprava koberce_l_controla a oprava vt'emneho lajnovam a soubor 1,00 1.00 Kč l.00 Kč

kobercových spoyu, chemtcke osetrent _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

v r r
r , _ r r , , r

. I —

*

4 Doplneni _prsku dodavka noveno ptslu vcetne dopravy aje 10 soubor 1.00 100 100_00 Kč. 100 10000 Kč

celoplosne, rovnornerne stroynt rozmtstent _ _ _ .. __ _ __ __

5 Zapravenl plsku _strOJm rovnomerne :apravem noveho plsku soubor. 1,00 1 ] 550_00 Kč 1 _ 55000 Kč

,do umeleho tram/<11 „
.. 1 t „ .. „ ._ , ,

soubor 1,00 7 200,00 Kč 7 200.00 Kč

6 DopravaaVRN

;Celkérweznmf'_lijžíHO/o _

ClkméDPI-I

 

   

33495130 Kč

70 339.71 Kč

“ .2105 290,71 “Kč"

 

 

Hloubkově strojní vyčištění - ZŠ A. Hrdličky 1638

‘— ' > ,“ ___p_„_

_ celkává'cena

 

 

 

Mkr'dk
wv,_

.,

1 o _a e omprese a vycnstenl u_volnent vlaken umeleho m2 968.00 _ 17500 Kč 16 456.00 Kč

travmku tlakovou vodou, odstranem mechu aplevele

Odt .,.. ., Ml
:

2 _ s ranem necrstot_str01nt vybrpnz stavayzcz 70 neezsteneho m2 968,00 3700 Kč 35 816.00 Kč

ptsku aje/10 vyvezem. znovunaprtment vlaken umele/10 travmku

0 k
_ ' * _ _: : „ , . _ v ,

_
_

3 prava _oberce_l_contt0la_ a oprava vte aneho lajnovanz a soubor 1,00 1.00 Kč
1.00 Kč

_ kobereovvch spoyu,_chet_nzcke osett'em
_ _ _ _

4 Doplneni plsku dodavka noveno ptsk_u vcetne dopravy ajeho m2 968,00 26.00 Kč 25 168.00 Kč

celoplosne, rovnomerne SIM/r11 roznztsrent _ _ _ _ _ _ _

5 Zapravem plsku strojnt rovnonzerne :apravenz nove/10 prs/cu m2 968,00 3.00 Kč 2 904.00 Kč

do uměle/10 trávní/(tr
_ _

soubor 1.00 3 600.00 Kč 3 600.00 Kč

83 945,00 Kč.

17 628145 Kč

' 1-101 573.45‘Ké

6 Doprava a VRN

Celkem bez DPH

DPH 2l %

Celkem vč DPI-l
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Hloubkově strojní vy_čištění - ZŠ Dětská915

  
"

celková cena "

 

 

 

 

c. * v
popisl' Č“ 0 v ___ -__ rn. j množšrví ' j. cena ' '

1 Mokrá dekomprese a vyčištění uvolnění vláken umele/10
m2 1 426,00

17.00 Kč
24 242_00 Kč

trávníku tlakovou vodou. odstranění mechu
a plevele

2 Odstranění nečistot strojní vybraní stávajícího znečištěného
m2 . 1 426.00

38,00 Kč 54 188.00 Kč

písku ajeho vyve:ení :novunapřzmení vláken umělého trávníku

3 Oprava koberce kontrola a oprava vre:aného lajnovánía
soubor 1:00

1.00 Kč 1.00 Kč

kobercových spoju chemické ošetření _ . .. _ _
_

4 Doplnění písku dodávka nového písku včetne dopravy aje/"zo m2 1 42600
26.00 Kč 37 076.00 Kč

celoplošné, rovnoměrné strejní rozmístění
_

_ _

5 Zapraveni písku st:ojní rovnomerne zapravení noveho písku m2 -, 1 42600
3,00 Kč 4 278.00 Kč

_ ,. do umělého trávmku

_ __ _ _

6 Doprava a VRN

. soubor 1,00 3 600.00 Kč 3 600.00 Kč

' “ ‘ " ' ' „ = 2123,385'00Ké
  

 

“Celkem _bezDPH

DPH 21 %

;Celkem ve.b'? j _

 

25 910.85 Kč

"'i' .“;149'29535'Kč

 

 
 

  » Í. 51151 .

 

celková cena '

 

  

1 Čištění:bavenípovr
chu nečistot

soubor_
28 000,00 Kč 28 000.00 Kč

v 2 'Oprava provedení lokálních oprav
soubor 1.00 20 000.00 Kč 20 000.00 Kč

Nová nášlapná vrstva D+ Mjednosložkové polyuretanové

3 (PUR) barvy s EPDM granulátemfr 0 5 až ] 5 mm; dvojitý soubor 1.00 252 000.00 Kč _'2 000.00 Kč

nástřjk.červena

_ __ __ _
_

L4 ajnování D-M batevných sníkaných lajn; odhad bude bm 810.00 45.00 Kč 36 450_00 Kč

účtováno dle skutečnosti
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _

5 Doprava, ubytování a VRN
soubor 1,00 10 000.00 Kč 10 000.00 Kč

 

CelkembezDPH '"“

DPH 21 %

Celkemv1‘.DPH

Všechna hřiště CELKEM

   

346 450,00 Kč;

__72 754.50 Kč

' 419 204.50 Kč

 

Celkernbe
zDPH

DPH 21 %

 

73

  

,1049’ 575,00 Kč

220 410.75 Kč

1 269985.75 Kč
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