

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

## *Objednatel*

### **Obec Benešov nad Černou**

jednající starostkou obce: Veronikou Zemanovou Korchovou

sídlo: Benešov nad Černou 126, 382 82 Benešov nad Černou

IČ: 002 45 780

DIČ: CZ00245780

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kaplice

číslo účtu: 580012349/0800

kontaktní osoba: Veronika Zemanová Korchová, tel.: 380 322 118, email: [starosta@benesovne.cz](mailto:starosta@benesovne.cz)

dále jen **objednatel**

## *Zhotovitel*

### **Provádění staveb HÜTTNER s.r.o.**

sídlo: Třešňová 372, 381 01 Český Krumlov

jednající: Františkem Hüttnerem, jednatelem

IČ: 281 33 293

DIČ: CZ28133293

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 6071989001/5500

telefon: +420 380 711 243, +420 603 838 852, email: [stavbari@seznam.cz](mailto:stavbari@seznam.cz)

dále jen **zhotovitel**

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

**„Stavební úpravy hřbitovní zdi na p.č. 227 v k.ú. a obci Benešov nad Černou“**

*Identifikační číslo: 129D662001596*

v rozsahu dle zadávací dokumentace, kterou tvoří:

- a) Projektová dokumentace, položkový rozpočet, výkaz výměr
- b) zadávací dokumentace zpracovaná Mgr. Danem Hanselem
- c) dle nabídky zhotovitele ze dne 5.2.2018

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření a předání podkladů v grafické a digitální formě.

Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace.

Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami ČSN.

Objednatel se zavazuje, že takto provedené dílo převezme a uhradí za něj dohodnutou cenu.

### 3. ZMĚNY DÍLA

3.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění dle katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. Soupis bude předložen objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

3.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatelům, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.



Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

CENA CELEKM BEZ DPH	1,649.391,- Kč
DPH 21%	346.372,- Kč
CENA CELKEM S DPH	1,995.763,- Kč

4.2 Cena díla je uvedena jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.

Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po oboustranném odsouhlasení ceny, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné a neměnné po celou dobu provádění stavebních prací.

#### 5. DOKONČENÍ

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- **zahájení stavebních prací: Březen 2018**
- **dokončení stavebních prací: Srpen 2018**

5.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání stavebního povolení (souhlasu s realizací) a samotného staveniště.

5.3 Dílo je dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. V tomto protokolu objednatel vysloví písemný souhlas, že dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě a že provedené dílo přejímá.

5.4 Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

5.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy práce byly ukončeny. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.



V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje průběh prováděných prací (zahájení stavebních prací, zápisy o zdržení prací, případných technických změnách řešení, záměnách materiál a zápisy o provedených kontrolách, zápisy o provedených zkouškách atd.) Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a to po celou dobu provádění díla.

Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

V průběhu stavby budou pravidelně organizovány kontrolní dny v předem dohodnutých termínech mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny slouží k projednávání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má se za to, že objednatel s těmito pracemi souhlasí a zhotovitel bude v práci pokračovat.

Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správčům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

6.6 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

## *7. FACTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY*

7.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1 na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po dokončení, předání a převzetí ucelené zakázky dle této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

7.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu



fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.

Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

#### 8. PŘIJÍMKA A PŘEVZETÍ DÍLA

Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele.

Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, uvedené pod bodem této smlouvy.

#### 9. ZÁRUKA NA DÍLO

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.



Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši 1.000 ,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

## 11. Odstoupení od smlouvy

11.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

11.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů

Výše uvedené lze provést teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud: objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

*16. Závěrečné ustanovení*

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Benešově nad Černou dne 5. 4. 2018

V Českém Krumlově dne 6.3.2018


za objednatele

za zhotovitele



Veronika Zemanová Korchová  
starostka obce Benešov nad Černou

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU  
37 82 Benešov nad Černou 126  
TEL: 002 45 730, DIČ: CZ00245780



František Hüttner  
jednatel

Provádění staveb HÜTTNER s.r.o.  
Třešňová 372, 381 01 Český Krumlov  
IČ: 281 33 293 DIČ: CZ28133293  
Tel./fax: 380 711 243  
MOBIL: 603 838 852  
④





## Položkový rozpočet

Rozpočet: P18030101 Stavební úpravy hřbitovní zdi Benešov nad Černou		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Hřbitovní zeď	JKSO:
Stavba: P1803	Název stavby: Hřbitov Benešov nad Černou	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	1 649 391,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Provádění staveb	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 331 468,00	
	PSV celkem	252 923,00	
	M práce celkem	65 000,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		1 649 391,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		1 649 391,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: František Hůltner / Jan Prchal		Jméno:	Jméno:
Datum: 5. 2. 2018		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Provádění staveb HŮLTNER s.r.o. Trávníčská 377, 381 01 Český Krumlov IČ: 281 03 293 DIČ: CZ28133293 Tel./fax: 380 711 243 MOBIL: 608 838 852			 OZBEC BENEŠOV NAD ČERNOU 382 82 Benešov nad Černou 126 IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780
Základ pro DPH		21,0% činí:	1 649 391,00 Kč
DPH		21,0% činí:	346 372,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>			<b>1 995 763,00 Kč</b>

Popis:

Rozsah prací zhotovitele je určen tímto výkazem výměr.



Číslo stavby: P1803	Hřbitov Benešov nad Černou	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	Hřbitovní zeď	Datum tisku: 5. 2. 2018	
Rozpočet: P18030101	Stavební úpravy hřbitovní zdi Benešov nad Černou		

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1 Zemní práce	35 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Základy a zvláštní zakládání	303 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Svislé a kompletní konstrukce	218 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Úpravy povrchu, podlahy	618 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Ostatní konstrukce, bourání	102 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997. Přesun sutě	53 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 Izolace proti vodě	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	
764 Konstrukce klempířské	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
783 Nátěry	0,00	196 193,00	0,00	0,00	0,00	
VRN3 Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	
VRN9. Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	
	Kč	1 331 468,00	252 923,00	0,00	65 000,00	0,00

Číslo stavby: P1803	Hřbitov Benešov nad Černou	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	Hřbitovní zeď	Datum tisku: 5. 2. 2018	
Rozpočet: P18030101	Stavební úpravy hřbitovní zdi Benešov nad Černou		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132 10-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	36,4000	319,50	11 629,80
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	36,4000	248,50	9 045,40
3	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	36,4000	164,00	5 969,60
4	171 20-1211.U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	58,2400	150,00	8 736,00
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>35 380,80</b>
	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
5	212 75-2311.	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	350,0000	305,00	106 750,00
6	272 36-1821.R00	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,9400	33 340,00	98 019,60
7	274 31-1611.R00	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	14,7000	3 125,00	45 937,50
8	274 35-1215.R00	Zřízení bednění stěn základových pasů	m <sup>2</sup>	115,0000	382,00	43 930,00
9	274 35-1216.R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m <sup>2</sup>	115,0000	78,00	8 970,00
	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>303 607,10</b>
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
10	331 23-8342.U00	Zdivo pilířů průřezu 250x250 mm z cihel děrovaných broušených P 8 lepených tenkovrstvou maltou	m <sup>3</sup>	37,0100	3 560,00	131 755,60
11	331 vl-st.1.	Nové hlavice	kus	34,0000	2 560,00	87 040,00
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>218 795,60</b>
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
12	622 32-5209.	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m <sup>2</sup>	960,6400	368,00	353 515,52
13	622 82-1012.U00	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m <sup>2</sup>	221,2800	742,00	164 189,76
14	622 82-1061.U00	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m <sup>2</sup>	221,2800	229,00	50 673,12
15	637 21-1121.U00	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m <sup>2</sup>	77,0000	645,00	49 665,00
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>618 043,40</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
16	961 04-3111.R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m <sup>3</sup>	14,7000	2 517,00	36 999,90
17	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	37,0100	1 610,00	59 586,10
18	963 vl-st.1.	Vybourání hlavice	kus	34,0000	160,00	5 440,00
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>102 026,00</b>
	<b>997.</b>	<b>Přesun sutí</b>				
19	997 00-2511.U00	Vodor přemíst sutí -1km	t	98,9580	95,10	9 410,91
20	997 00-2519.U00	Přípl ZKD 1km suť	t	989,5800	10,50	10 390,59
21	997 00-2611.U00	Nakládání sutí	t	98,9580	191,70	18 970,25
22	997 01-3801.U00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	98,9580	150,00	14 843,70

číslo:	P1803	Hřbitov Benešov nad Černou	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	01	Hřbitovní zeď	Datum tisku: 5. 2. 2018	
Rozpočet:	P18030101	Stavební úpravy hřbitovní zdi Benešov nad Černou		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>997.</b>	<b>Přesun sutí</b>				<b>53 615,44</b>
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
23	711 14-1559.R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením vodorovné NAIP	m <sup>2</sup>	38,5200	74,70	2 877,44
24	628-321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m <sup>2</sup>	44,2980	96,00	4 252,61
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>7 130,05</b>
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
25	764 21-4403.	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 200 mm	m	200,0000	248,00	49 600,00
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>49 600,00</b>
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
26	783 82-6301.	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m <sup>2</sup>	1 060,5000	185,00	196 192,50
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>196 192,50</b>
	<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				
27	030 00-1000.	Zařízení staveniště	kpl	1,0000	48 000,00	48 000,00
	<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>48 000,00</b>
	<b>VRN9.</b>	<b>Ostatní náklady</b>				
28	090 00-1000.	Lešení pomocné	kpl	1,0000	17 000,00	17 000,00
	<b>VRN9.</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>17 000,00</b>