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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12,2020 

Číselný kód části veřejné zakázky: 235402 
Název části veřejné zakázky: Pramenáč

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 
zastoupen Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem KŘ Teplice 
bankovní spojení: dec Králové 

(dále jen „Lesy ČR“) 

a

2. UNILES, a.s.
se sídlem Jiřílcovská 913/18, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva 
bankovní spojení:

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“

„ČSÚ“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenlců a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.
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„DP“

„DPH“

„Fiktivní porost“

„Hroubí“

„Indexy cen dříví“

„Indexy mezd“

„Indexy PHM“

„Indexy průmyslu“

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od i. i. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle
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sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka44 je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest44 je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd44 jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh44

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti44 jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářslto- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona 0 lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nej kratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P" je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS" je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek" je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby" je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech

„Odvoz dříví"

krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo

j. v / . iv/ / 11Jim expeuiciii, maiiijjiimcm ueuu iiaiirsuni siuauy. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v či. V. 
Přílohy č, T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických
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„Pěstební projekt64

„PLO“

„Poddodavatel66

„Projekt66

„Podzimní zalesnění66

„Porost66

„Potěžební úpravy66

„Průměrná hmotnatost66

přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v či V, odst, 3 Smlouvy,

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti i (tj. „neodkladně naléhavý'1), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanovl-li Zadávací list jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace66

„Soustřeďování dříví66

„SÚJ66

„Sumář66

„Surový kmen66

„Těžební činnosti66

„Těžební projekt66

„Těžební zbytky66

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

je fáze pohybu dříví z místa, kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T'2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst. 
i Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
Tg - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek
________ / jvu / rpv ^ v • ,/ OT*TT ’ JI 1 1
pruvmienl 16Zi6uiiiCn CÍíiíiOSlI Ha ulju, ZpraVlura pTO uOhu

jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tlouštky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka46 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - 
březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 
.- Ostatní informace.

„Vodní zákon66 je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace66 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list66 je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. 
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích66 je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti66 je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
péči66

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek66 je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku66 je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny66 je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce** 1 2 * 4 5 6 je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a MS44 je zákon ě, 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv44 je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním roce realizováno 
jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) formou veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících 
stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností respektovat 
proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury porostů a 
technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění komplexních 
Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví 
těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak
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překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnosí všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tornu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SUJ Pramenáč, 
č. 23502, LS Litvínov. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu ale Smlouvy.

Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy7) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků
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určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činnosti, není předmětem Smlouvy.

3, Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 ••• Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5- Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
H převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů,
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena ajejí uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávnýb)

c)

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;
uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizací činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede
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jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy CR oprávněny poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení 
tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

y. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Lesy ČR, a to bezodldadně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner 
uznán vinným.

I[ JÍ'“’!itN|ll f 1! iRfMíNt'! VH

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž
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mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného 
pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost 
Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR nemají 
právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.
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9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů 
Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností.konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:
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12.

poskytnout Lesům CR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení objemu 
vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím zařízením 
shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit k těmto datům 
pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro okamžité 
centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení 
budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody 
smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých 
tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních 
vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel; 
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním 
Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy CR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.

Lesy CR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným
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zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení čí zastavení 
provádění Lesnických činnosti m usí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zalcázán“, „Zákaz 
vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařslcé péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SUJ minimální počet technicko­
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž 
bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. 
Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Techniclco-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo
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17.

i8.

19.

20.

21.

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. 1 roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
techniclco-hospodářských pracovníků.

Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně lc Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů 
ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku.

V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 
7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního partnera), 
a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém 
odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné 
lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému pracovníkovi, 
který byl na předmětný seznam nově zařazen.

Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení
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požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR pro vedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
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4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předával: k rukám
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností,
Přílohou č. P3 .Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny 
vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. 
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady 
odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis 
provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a 
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.

y. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu
partnerovi, aby použii pro určité zalesňované plochy sadební matena: vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lt tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady 
Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po 
Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVI1. 
Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen 
Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál 
neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.
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9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR lc uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o^přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařslcé péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládám s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním Droiektem a Zadávacími listv nro těžební činnosti. Smluvní partner ie 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. 
Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení
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mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního partnera k 
nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby, a to obvykle 
formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činností. Pokud je 
v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní 
termín pro provedení Těžebních činností Je Smluvní partner povinen v tomto termínu 
uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s 
odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad 
uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle 
čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností 
v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději 
do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební 
činnosti provedeny. Není-di v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je 
Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke 
kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného lc 
těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu 
- Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumenlů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
Činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů CR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že vjařípadě zastavení Těžebních činností dle čl. VIL odst. 12 
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat lc rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn jíž při
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jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku čí Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy CR písemně 
potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu 
převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozpora se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace” nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

y. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činností ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stoj ících 
stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné
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podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) línek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. I‘2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro pivní a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. kalendářního 
čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 
2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou
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zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze Č. 1)2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podldadové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako lc případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových doldadů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem skutečně 
zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 nrt 
kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle či. 1. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 nrt 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad 
množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné 
kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto 
případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace.
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PROJlíK n , ZADAVACI UŠTY A ZMlíNOV \ KIZhNI

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předldádat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. Tg - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VIL odst. 4 písm. c) Smlouvy 
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úldid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně
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sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech daného 
roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební proj ekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

i. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do y dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního zalesnění 
a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit 
nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební projekt 
vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čí. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
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b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají býi: Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

y. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek 
dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt

jJieutiny jjuu.iiiiuciiy .
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XIV,, Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění
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dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. 
Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost 
Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.
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XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle či. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dřívá, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lctomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do náldadů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lc asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé
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smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost I- odhalení odpovědné osoby.

Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle cl IX. očist. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpoldádá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro pivní a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dřívá uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze ě. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSŮ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstraněni všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 2018, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřlcvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako
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průměr zrněny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející
čtvrtletí; lt první úpravě cen dříví pro 3, čtvrtletí roku 2018 bude pro výpočet: 
klouzavého indexu použít průměr Indexů cen dříví zveřejněných za třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle či. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním změny 
Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje 
indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. 
Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto 
článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého 
dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní 
čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny 
na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového 
dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen 
dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze ě. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné 
provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy lc takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo
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nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

y. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. XXIII. 
odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle Čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.
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3- Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy čí vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy7;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
Y takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou

Stránka 37 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit: a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
CR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy CR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystarat a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího
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k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

'V d u Ji 11 í n M A U1) lil Ai- í'ifNi.(

XIX. Odpovědnost za škodu

Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní
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partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařské 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
náldadů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.
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6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

y. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náldady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříěinil Smluvní partner):
B záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
8 záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u y. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. Vlil. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
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po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních 
činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reldamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních
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případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 
2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy 
minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších 
letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku 
následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok 
plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejjpozději 
do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů CR jako 
oprávněného z bankovní zámky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 2 330 000,- Kč. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit 
rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních 
činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do 
plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního 
objemu Těžebních činností oproti předpoldádanému objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní 
záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah 
bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení 
objemu Těžebních činností, navýšit. V případě^ prodlení s obnovením, popř. 
navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit 
Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní 
záruky do plné, resp. požadované, výše.

Smluvní strany mohou vstoupit dojednání o úpravě výše bankovní záruky poskytnuté 
Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SUJ.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
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a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činností řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 
(Vnik pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
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f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 ~ Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,= Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním 
roce.

7- Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nrt 
neoprávněně vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; 
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý nrt z 
celkového objemu dříví určeného lc těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení; 
za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR
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určené nebo poklid se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů CR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši i % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činnosti 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

9-

b)

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;
za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši y % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní pokuty, 
pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen 
z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb; 
za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;
pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení; 
pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši mono. - Kč za každý jednotlivý případ:
pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;
pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

c)

d)

e)

f)

g)

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů
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ČR ve výši 50,~ Kč za každý 11 ms nesoustředěného dříví nebo za každý 1 irR
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,“ Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl, VIL odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VIL odst. ly Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VIL 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/l techniclco-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/l techniclco-hospodářský 
pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v Čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na záldadě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI.
odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům CR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle Čl. VI. odst. 9 Smlouvy;
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a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písni,
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,= Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánť) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou
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ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybností o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení:
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
fax:
tel.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit,

odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření

v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.
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XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

i. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2020, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 42 903 664,- Kč 
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
ť) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), e),
j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
*-V

b)

c)

d)

r»qIurln r\rovi mnm nzlmrlí cau^ii n nrvorllm Qmlntmíl^n ■nonfv*/-kr<o tt/-» nvMxrnln
nuiojivz ^xuvaax moci x omiourruu oouuu w a4.j_/ca\_iayi_i. ajaaaalav aaaaaw j^CAA laa^aci OAAA^yoiU.

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;
některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;
Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 
úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
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f)

g)

h)

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;
Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 
Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VIL odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy; 
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy; 
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů CR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoulcoliv povinnost dle čl. XXL odst.
5 Smlouvy;
0^1,4 ~ ______X] ~ 4~l™x1x~14 ________________________^____________ 4-
umiuviii paiLiici upaivuvauic j iicu.uui/01 jčiívuuímjii ďvuu jju vuinusi
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo n Smlouvy;
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou Č, T'2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. 
T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. i Smlouvy ve Ihňtách 
uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;
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t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle či. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VIL 
odst. li Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SUJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného^ objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

y. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat stav 
kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy Č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného
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roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 -
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí 
k 31.12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání 
písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li 
kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní 
strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále 
v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 
Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba vdaném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VIL odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy
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či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně 
si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a 
ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká 
právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle či. XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

n. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková j ednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení
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1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem, o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jprávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer
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ve Smlouvě. Ustanovení či. X. ocisí:. 4 Smlouvy a čl. 5 a 6 Smlouvy nejsou
tímto ustanovením dotčena,

11, Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek,

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha c. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

81 Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

H Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

" Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

B Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

B Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

0 Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

H Příloha Č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

0 Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

0 Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

0 Příloha Č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.
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¥ případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Teplicích dne 2.3.2018 V Rumburku dne

JNSLES, a.So ©
Jiříkovská 913/18 
408 01 Rumburk 

IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
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strana 58a - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část řazení dřevin do skupin)
strana 58b - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“)
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Příloha č. Dl - Ceník dříví
kód zakázky: 

název 
zakázky: 

název OJ:

235402
Pramenáč 
LS Litvínov

||V .„V, i rh lo í n ii i«3 ř< ,m/ i s ii <> 3 * i Jk m [«i i n]

Řazení dřevin do
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, 
DG

SM, SMP, SNÍC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

3 BO, MD BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

6 DB, OR, 

TR
DB, DBS, DBZ, DBG, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR

7 BR, OsL -

T
BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

8 OL, OsL - 

NI
OL, OLS, OLZ, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

10 TP TP, TPC, TPX, TPS

dřev. pro 
indexaci

SM

MD

BK

BK

BK

BK

BK
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Příloha č. Dl = Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 235402 
název zakázky: Pramenáč 

název OJ: LS Litvínov 
objem dříví [rrd]: 28 034

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

: Kč/m 3
sluipina hmotnatostí

| SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 38 347 542 925 1 060 1 251 1 378 1 115
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 38 47 242 925 1 060 1 251 1 378 1 115
SM, JD, DG 1 XX10 Bez rozlišení souše 38 47 23 95 155 270 347 384
SM, JD, DG 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 38 47 227 434 529 540 582 619
SM, JD, DG 1 XX30 Bez rozlišení lapák 38 47 27 234 329 340 382 419
SM, JD, DG 1 XX40 Bez rozlišení živelná 18 27 267 440 795 766 1 038 875

SM, JD, DG
BO, MD 3 1000 Podrostní běžná 368 377 465 731 965 1 192 1 383 j 720

BO, MD 3 3000 Na holině běžná 68 77 165 431 715 1 492 1 683 1 720
BO, MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 68 77 128 183 102 220 370 407
BO, MD 3 XX20 Bez rozlišení kůrovec 68 77 165 331 265 792 983 1 020
BO, MD 3 XX30 Bez rozlišení lapák 68 77 165 331 265 792 983 1 020
BO, MD 3 XX40 Bez rozlišení živelná 68 77 283 350 514 676 766 803

BO, MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 783 690 798 828 853 861 860 848
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 383 590 598 628 653 661 710 748
BK, JS, JV 4 XX10 Bez rozlišení souše 283 290 298 328 353 361 410 448
BK, JS, JV 4 XX20 Bez rozlišení kůrovec 783 790 798 828 853 861 910 948
BK, JS, JV 4 XX30 Bez rozlišení lapák 783 790 798 828 853 861 910 948
BK, JS, JV 4 XX40 Bez rozlišení živelná 383 390 398 828 453 461 887 525

BK, JS, JV
DB, OR, TR 6 1000 Podrostní běžná 383 390 348 328 552 1 510 1 377 2 257
DB, OR, TR 6 3000 Na holině běžná 383 390 398 428 752 1 110 1 477 1 657
DB, OR, TR 6 xx10 Bez rozlišení souše 183 190 198 228 552 784 990 1 073
DB, OR, TR 6 xx20 Bez rozlišení kůrovec 783 790 798 828 1 152 1 474 1 752 1 853
DB, OR,TR 6 xx30 Bez rozlišení lapák 783 790 798 828 1 152 1 474 1 752 1 853
DB, OR, TR 6 xx40 Bez rozlišení živelná 183 190 298 628 353 361 387 1 825

DB, OR,TR
BR, OsL-T 7 1000 Podrostní běžná 278 285 693 423 748 356 382 420
BR, OsL - T 7 3000 Na holině běžná 278 285 293 323 748 356 382 420
BR, OsL-T 7 XX10 Bez rozlišení souše 278 285 293 323 348 356 382 420
BR, OsL-T 7 XX20 Bez rozlišení kůrovec 678 685 693 723 748 756 782 820
BR, OsL-T 7 XX30 Bez rozlišení lapák 678 685 693 723 748 756 782 820
BR, OsL-T 7 XX40 Bez rozlišení živelná 278 285 293 273 248 156 182 220

BR, OsL-T
OL, OsL-M 8 1000 Podrostní běžná 158 165 173 203 228 236 112 150
OL, OsL-M 8 3000 Na holině běžná 158 165 173 203 228 236 162 200
OL, OsL-M 8 XX10 Bez rozlišení souše 158 165 173 103 128 136 162 200
OL, OsL-M 8 XX20 Bez rozlišení kůrovec 158 165 173 203 228 236 262 300
OL, OsL-M 8 XX30 Bez rozlišení lapák 158 165 173 203 228 236 262 300
OL, OsL-M 8 XX40 Bez rozlišení živelná 158 165 173 103 128 136 162 200

OL, OsL-M
TP 10 1000 Podrostní běžná 158 165 173 203 128 136 162 200
TP 10 3000 Na holině běžná 158 165 173 203 228 36 62 400
TP 10 XX10 Bez rozlišení souše 158 165 173 203 28 36 62 100
TP 10 xx20 Bez rozlišení kůrovec 158 165 173 203 228 236 262 300
TP 10 xx30 Bez rozlišení lapák 158 165 173 203 228 236 262 300
TP 10 xx40 Bez rozlišeni živeiná 58 65 73 103 128 136 162 2G0

TP

Lesy České republiky, s. p.





//i.,,,' hru inii,„i,-v o propadali komplc.uiích lesnických (‘innoslí a o prodeji dvivi

4 ě, 1)2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

VIatice vah LČR pro aplikací Indexů cen dříví
Indexačnl dřevina SIVÍ
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy lil. /VB třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
Výřezy lil. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Nářezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. Ifídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy III. C třídyjakosti

Výřezy III. D třídyjakosti

smrk

smrk

0,00
0,02

0,06
0,04

0,12
0,08

0,20
0,12

0,26
0,15

0,29
0,18

0,33
0,18

0,35
0,18

Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. NB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. /VB třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
Výřezy ílí. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačni dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 : -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

\ýřezy lil. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. /VB třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

„ Nářezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy lil. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. /VB třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

Výřezy lil. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

Výřezy lil. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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hit lux; ič li dřevina IViD
kvdiiU Jakost dřevina -0,03 -0,14 -4),19 -0,29 -0,49 -0,63 -0,99 +1,00

Výřezy III. AS trídyjakoslj modřin 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55
Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. AS třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A^řezylll. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oU LM v

i Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. AS třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

Výřezy lil. C třídyjakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
:Výřezy lil. AS třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy lil. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina E3K

kvalita Jakost dřewna -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 f -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy Eli. AS třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy 111. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11
celkem 1,00 * 1,00 ' 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

: Výřezy III. AS třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. D třidy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny .buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. /VB třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy Uf. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

: Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 : -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. AS třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

:\ýřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Nářezy lil. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem * 1,00 1,00 1,00 1,00 ' 1,00 Y 1,00 Ý 1,00 1,00

: Výřezy III. AS třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

■Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. AS třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezylll. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy lil. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočetcen 1 xsjHckýeh čiriiiostř.o cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle cL X. očist. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * K1MZÍ)2Q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHM,q Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPRU,q Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

X/q = (/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq-± ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (.IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdyn
IMZDq = ----v výše mzdyQ

® V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 

podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:
průměrná čtvrtletní cena naftyQ

Q průměrná čtvrtletní cena naftyQ_t
• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 

jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 

čtvrtletních průměrných indexů:
průměrný index Q

IPRU,Q průměrný indexq.

1.1, Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle cl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 

rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ°NACE 
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator j Q1 02 Q3 Q4 Q1 Q2

^ Zemědělství, lesnictví a rybářství 1 
Agriculture, forestry and fishing j 23 952 20 126 , 21 396

22 907 J
25 049 : 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná zrn ě na 20.2017 -1 U.201 !i 1,011...
Klouzavý index mezd (K1WIZD2Q) _ průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===>

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 

odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

*
2017

f................
2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období ^ 4/17 F5/17 ý
6/17 '7/17 ''8/17 9/17 "10/17 "11/17 12/17 "1/18 2/18 3/18 '4/18 ' 5/18 '6/18 '7/18 ' 8/18 '9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (K1PHM1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,041...

Klouzavý index PHM (KlPHM2Q) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ===> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 

bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)
I rjp----------—.. ... mi ■

rok

čtvrtletí

f------------- —-------------------------------------------------------------------------------
2017 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období '4/17 '5/17 6/17 '7/17 "8/17 9/17 '10/17 '11/17 p.........
12/17 " 1/18 "2/18 '3/18 '4/18 r

5/18 '6/18 '7/18 '8/18 '9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý index průmyslu (KJPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,011...

Klouzavý index průmyslu (K!PRU2Q) pruněmá zněna 30.2017 - 20.2018 ===> 1,013... /

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVJL odst. 3
Smlouvy

CDq = (CD + SD) *
100 XQ SD *

100 + infxq

100 100
Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

P%XQ- k/akl * «
+

ICDV]gkllQ * ICPVJakl.2Q 
100 * 100 

ICDNJakllQ ICDNjakl2Q

o)5
100

ICDN,Jakl.XQ

100 100 100
*0,5 *100-100

, 1/ 1 Í^^Vjak2.iQ ICDVjak22Q
+ vJak2 * 1 1 *'

ICDV,Jak2XQ

+

100 100 

ICDNJak21Q ICDNJak22Q

100
* 0,5

ICDN,'Jakl.XQ

100 100

+ •••+ V, řICDVjak31Q ICDVjak32q 
* -------------- - * ■JakY ‘IV 100 100

ICDNjak3-lq ICDNjak32Q

100

ICDVJak3 XQ 
. *------ -------- * 0,5

* 0,5 * 100 - 100

100

ICDN,+ - 'Jak3XQ

100 100 100
3,5)*0,5 *100-100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a ICDVjaki-YXQ a ICDNjoh-yjíq odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.t. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 

hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 

jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V
SIT -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakos ti Jala smrk 0,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalí2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období 

100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 

jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ
ICDVjaki-4.iQ ICDNjalu-4.iQ ICDVjaki~4.2Q ICDNjaki-4-2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 

pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9 \ \
V%1Q= 0,43 * ((-r^77- * 0,5 + -7^ * 0,5 ) * 100 - 100

100 100
//106,2 106,6

+ 0,10 * —0,5 + —— * 0,5 * 100 - 100
100 100

'104 5 103 9
+ 0,15 * ( (* 0,5 + —~ * 0,5 ) * 100 - 100

100 100

//104,5 106,2 \ \±n5?,l I___ _ * n c j______ .ncl.iíin_mn l — £ 1 nz.
l v,,^ .  ̂ - '-'W l •" J - J — W,JL /u

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, N 100 + V%10 100 + INFW
CD3(,2oi8 = (CD + SD) *-------——^ - SD *-----------JVZU1B V ' 100 100

, N 100 + 6,1 100 + 1,6
= (1200 + 300) *----—------  300 *----4nn = 1287 Kč/m3

100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

k%2Q= 0,43 *

+ 0,10 * 

+ 0,15 * 

+ 0,32 *

107,7 95,1 —----* —---- * 0,5 +
100 100 '

/106,2 95,1i  ----. * _—■ * 0,5 +
V 100 100 '
104,5 97,3
"ToF* 100
104,5 98,8

* 0,5 +

* 0,5 +

106,9 96,6
100 100 "

106,6 94,2
100 100 11

103,9 100,8
—_— *

100 100
106,2 97,1
100 100 '

* 0,5 * 100 - 100

* 0,5 * 100 - 100

100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + INF20CD4Q2018 = (CD + SD) *--------- SD *-------------------------i0- Q~

, 100 + 2,8 100 + 3,3 v; ,
= (1200 + 300) *---—— -----300 *-------— = 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle či. XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq — (CDq+1 — CDq) * DODq
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve výši 
íooms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69103.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
doldadu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

CDq = (CD + SD)

Kde:

100 + V%XQ
SD *

100 + INFxq

wo
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl.Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

(Vjaki * {jdCDVjakl lQ * KICDVjai(12Q * ■■■ * KICDVjakl XQ * 0,5 

+ KICDNjakl lQ * KICDNjakí 2Q * ■■■ * KICDNjaklXQ * 0,5)

+ Vjak2 * (KICDVjak21Q * KICDVjak2 2Q * ... * KICDVjak2 XQ * 0,5

+ KlCDNjak21Q * KICDNjak2 2Q * ... * KICDNjak2 Xq * 0,5)+ ...

+ VjakY * (KICDVjakY.iQ * KICDVJakY'2Q * ... * KICDVjakY.XQ * 0,5

+ KICDNjakY'iQ * I(ICDNjakY2Q * ... * KICDNjakYXq * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNJaki-Y.i-XQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KICDV|akl-Y.i-xQ— 

KI CDNj akl _y,! _xq=

fICPVjdkl-Y.Q-3

V 100
(ICDNjaki-Y.Q~3

v 100

ICDVjakl_Y_Q_2

100
ICDNjakl_y q_2 

100

ICPVjaki-Y'Q-1
100

ICDNjakl_y Q_! 
100

ICDVjakl-Y,Q
100

ICDNjaki-y,Q

100

+ 1 

+ 1
Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě 
cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDN 
jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICD Vjaki-Y.sQ a KICDNjaki-Y.2Q, tedy klouzavé indexy sloužící 
k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s KICDVjaki-Y.iQ 
a KICDNjaki-Yio), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za
4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen 
dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/nC (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nrt (8D). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSŮ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2017
4.čtvrtletí 

2017
1. čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.čtvrtletí 

2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJak>5 1((N ICDV^^ ICDVJalwQ.2 ICDV,Iatlwl ICDVJakl.S2g 1

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 119,5 102,5 96,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDN)akKkl(>4 íCDNj^.^o^ ICDNJalíl^1(>2 ICDN Takw. lf>] ICDNJaki rt2oi
Výřezy iH. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95.8 98,6 101,6 95,3 99,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 ÍOO

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018 —.->
| ; průměr změny4Q.2017-3Q.2Q18

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

kicdv,^ kicdv,^

1,0037 1,0061

1,0138 1,0061

1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KICDNJakwu0 kicdn,^

1,0023 1,0031

0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

0,9781 0,9874 '

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%1Q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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!'3Q2018 (CD
100 ! V% i Q

(1000 + 300) *
100

100 - 1, 2
SD *

100 4 INFIQ

100 - 300 *
100

100 + 1, 6
100

= 979 Kč/m3

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí. 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

ioo + r%20 100 + inf20
CD4Q2018 = (CD + SD) *----- ... -SD*100

, N 100 
(1000 + 300) *

100
2,7 100 + 3,3

ioo------30°—ióó- = 95Slr£/m>
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1-235 LS Litvínov MVO-1U1X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj .rok: 2018 LIST 1
1

Smi TP |Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota | Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv j

i
L H C hol 

_____ 1
sic mater mater. havost ha MJ

_______________
služby|mater. služeb | sad.mat. 

J _____l
PČ celkem

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" neni v seznamu 
(9, 3) ) a
("38 Číslo zakázky" = 402))

Příloha Co PÍ - pěstební projekt - pěstební činnost
Cast 2\

402 1 - Pramenáč 2018-2020 * Předaný projekt

011 111 5 1324 454C12 9 1 9, 17 640,000
011 111 5 1324 461A12 9 1 8,56 530,000

402 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list 17,73 1170,000 m3

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 17, 73 1170,000

012 051 5 1324 447A04 6 1 1, 00 1,000
012 051 5 1324 447A04a 6 1 4, 20 4,200
012 051 6 1324 401C09 5 SML 0, 48
012 051 8 1324 468A06 6 1 3, 13
012 051 8 1324 546D05 6 1 0, 48
012 051 8 1324 554A05 6 1 0, 43
012 051 8 1324 554B05 6 1 0, 69
012 051 8 1324 554B05a 6 1 0, 34

402 012 051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 10, 75 5,200

012 052 8 1324 519B03 6 1 4, 70
402 012 052-Příprava půdy na holině-mech.celoplošně dozerem 4, 70

012 071 8 1324 440B13 7 3 SML 1 0, 59
012 071 8 1324 468A06 7 3 SML 1 3, 13
012 071 8 1324 511A04 7 3 SML 1 1, 25
012 071 8 1324 513B03a 7 3 SML 1 0, 05
012 071 8 1324 519B00 7 3 SML 1 0, 07
012 071 8 1324 519B03 7 3 SML 1 8, 85
012 071 8 1324 540C09 7 3 SML 1 0,09
012 071 8 1324 546D05 7 3 SML 1 0,48
012 071 8 1324 554A05 7 3 SML 1 0, 43
012 071 8 1324 554B05 7 3 SML 1 0, 69
012 071 8 1324 554B05a 7 3 SML 1 0, 34

402 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 15, 97

012 072 5 1324 447A04a 8 6 SML 1 4,20 4,200
402 012 072-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně ROUDUP 4,20 4,200

012 171 6 1324 401C09 7 6 SML 1 0, 48
012 171 6 1324 401C09 8 6 1 0, 22

402 012 171-Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně 0, 70

* 012--Příprava ]půdy pro obnovu lesa 36, 32 9,400

016 013 5 1324 457A03 171 4 1550 LČR 1 1, 40 5, 600
402 016 013-První sadba do připr. půdy - jamková35x35 1, 40 5, 600 tis

016 021 8 1324 520A03 161 4 66250 SML 1 0, 10 0, 800
402 016 021-První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov 0, 10 0,800 tis

016 081 8 1324 440B13 171 9 50175 SML 1 0, 59 3,800
016 081 8 1324 513B03a 171 9 66255 SML 1 0, 05 0,250

402 016 081-První sadba do připravené půdy - ruční - jiná 0, 64 4,050 tis

016 082 5 1324 457A03 171 4 50175 SML 1

ocoo

6, 400
016 082 6 1324 106A03 171 5 1265 SML 1 0, 65 2,080
016 082 6 1324 106A03 171 5 50175 SML 1 0, 16 1,024
016 082 6 1324 106A03 171 5 61265 SML 1 0, 08 0,384
016 082 6 1324 414D04a 171 5 1265 SML 1 5, 21 16,672
016 082 6 1324 414D04a 171 5 61265 SML 1

co■5J1

O

2,304
016 082 6 1324 426A03 171 5 1265 SML 1 0, 50 1, 600
016 082 6 1324 426A03 171 5 50175 SML 1 0, 13 0,832
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1-235 LS Litvínov MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONÚ, REVÍRU A POROSTŮ 01/2018 Proj . rok: 2018 LIST 2
2

Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ

_______________ 1
služby|mater. 

..........I_________ l
služeb sad.mat. PČ celkem

016 082 6 1324 426A03 171 5 65255 SML 1 0, 67 3, 216
016 082 6 1324 426D03 171 5 1265 SML 1 1, 50 4,800
016 082 6 1324 426D03 171 5 65255 SML 1 1, 50 7,200
016 082 6 1324 508E10 161 5 50175 SML 1 0, 11 0, 704
016 082 8 1324 520A03 161 5 1255 SML 1 0,75 1, 800

402 016 082-První sadba do připravené půdy - ruční -důlkovač 12,54 49,016 tis

016 221 8 1324 440A17 1 4 50250 SML 1 0, 74 5, 950
402 016 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční -štěrbinová 0,74 5, 950 tis

402
016
016

283 6
283-Prvni :

1324 410C01 171
sadba do nepřipravené

5 65255 SML
: půdy-ruční-důlkováč

0,24
0,24

1, 152 
1, 152 tis

016 483 6 1324 415A03b 1 5 1265 SML 1 0, 90 2,890
402 016 483-opakovaná sadba do připr.půdy důlkovač po chem 0, 90 2,890 tis

016 611 8 1324 539C12 3 4 1250 SML 1 0,02 0, 100
402 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-j amková 0,02 0, 100 tis

016 613 5 1324 455A03a 1 5 1550 LČR 1 0,10 0, 400
402 016 613-Opakovaná sadba do nepř.půdy-jamková35x35 0, 10 0, 400 tis

016 621 8 1324 467A00 1 4 42260 SML 1 0,10 0, 800
016 621 8 1324 517A01 11 4 66250 SML 1 0,02 0,200
016 621 8 1324 519A03 1 4 66250 SML 1 0,10 0, 600
016 621 8 1324 520B03 1 4 66250 SML 1 0,10 0, 600
016 621 8 1324 522B03 1 4 66250 SML 1 0,06 0, 400
016 621 8 1324 537D13a 2 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 621 8 1324 539C12 1 4 50260 SML 1 0, 02 0, 200
016 621 8 1324 539C12 2 4 50260 SML 1 0, 02 0, 200
016 621 8 1324 539F12 1 4 42260 SML 1 0,10 0, 800
016 621 8 1324 539F17 1 4 42260 SML 1 0, 10 0, 800
016 621 8 1324 539G11 1 4 50260 SML 1 0, 02 0,200
016 621 8 1324 540D10a 1 4 42260 SML 1 0,02 0,200
016 621 8 1324 541C10 1 4 42260 SML 1 0,05 0,400
016 621 8 1324 541E10 1 4 42260 SML 1 0,05 0,400
016 621 8 1324 541E10 1 4 50260 SML 1 0, 05 0, 400
016 621 8 1324 541G13 1 4 42260 SML 1 0,16 1,300
016 621 8 1324 551E04a 1 4 40260 SML 1 0, 05 0, 400
016 621 8 1324 551E04b 1 4 40260 SML 1 0,10 0, 800

402 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-:ruční-štěrbinová 1, 17 9, 100 tis

016 681 5 1324 462D01 11 4 50175 SML 1 0, 10 0,400
016 681 8 1324 519A03 1 5 1255 SML 1 0, 25 0, 600
016 681 8 1324 519BOO 9 65255 SML 1 0, 07 0, 450
016 681 8 1324 519C00a 5 65255 SML 1 0,01 0,050
016 681 8 1324 521C03 1 5 1255 SML 1 0,30 0, 750
016 681 8 1324 524D04 90 5 1255 SML 1 0,02 0,050

402 016 681-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná 0, 75 2,300 tis

016 683 6 1324 409A03 1 5 1265 SML 1 0,10 0, 320
016 683 6 1324 414D00 5 65255 SML 1 0, 80 3,840
016 683 6 1324 50lC00b 5 65255 SML 1 0, 53 2,544
016 683 6 1324 507A03 1 5 1265 SML 1 0,50 1, 600

402 016 683-Opakovaná sadba do nepř.půdy-.ručni-idůlkovač 1, 93 8,304 tis

016 901 6 1324 411A01 5 50175 SML 1

CMo

1, 536
Oió yui b l5z4 4izAui 5 501 i 5 SML 1 U, 10 i, 024
016 901 6 1324 412A04a 5 50175 SML 1 O O co 0, 512
016 901 6 1324 413C01a 5 50175 SML 1 0, 26 1, 664
01 6 901 6 1 394 414DQ1 5 65255 SML 1 0,09 0, 704

402 016 901-Doplňování MZD 0, 83 5, 440 tis

* 016-Zalesňování sadbou 21,36 95,102

022 041 8 1324 4 68A0 6 10 1 3,13 2, 150
022 041 8 1324 539C01a 13 4 1 0, 07 0, 120
022 041 8 1324 539D01 11 4 1 0, 11 0, 150
022 041 8 1324 546D05 10 1 coO

0, 470
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1-235 LS Litvínov MVO-11UX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi TP Revír Kód J P R L Idx
i

Mě —| Kód Dodání
i

Malé-| Plocha Množství
i

Cena za jedn.|Hodnota Hodnota Hodnota
z ale Výk Pdv L H C hol sic|mater mater. havost ha MJ slu žby Irnater. (služeb

1 i
sad.mat. PČ celkem

022 041 8 1324 5S4A05 10 1 0, 43 0, 460
022 041 8 1324 554B05 10 1 0, 69 0, 640
022 041 8 1324 554B05a 10 1 0, 34 0, 440
022 041-Oplocenky z nov.mat. -drátěná-Drátěná 220/4 5, 25 4,430

022 051 8 1324 440A17 1 4 1 0, 74 0, 600
022 051-Oplocenky z nov.mat. -drátěná-jiná 0, 74 0, 600

022 061 6 1324 106A03 171 4 1 0, 33 0,300
022 061 6 1324 401C09 9 1 0, 34 0,380
022 061 6 1324 410C01 171 4 1 0, 24 0,200
022 061 6 1324 411A01 4 1 0, 24 0, 250
022 061 6 1324 412A01 4 1 0, 16 0, 210
022 061 6 1324 412A04a 161 4 1 0, 08 0,090
022 061 6 1324 413C01a 12 4 1 0, 37 0,300
022 061 6 1324 414D01 4 1 0, 10 0,150
022 061 6 1324 414D04a 171 4 1 0, 22 0, 200
022 061 6 1324 426A03 171 4 1 0, 80 0,800
022 061 6 1324 426D03 171 4 1 1, 50 1,200
022 061 6 1324 50lC00b 4 1 0, 35 0,300
022 061 6 1324 508E10 161 4 1 0, 11 0,140
022 061--Oplocenky z :nov.mat.--drátěná -Horská 220/3,5 4,84 4,520

022 062 5 1324 447A04 8 1 0, 50 0,400
022 062 5 1324 447A04a 8 1

ooCsl 1, 600
022 062 8 1324 511C01a 11 7 1 O O co 0, 160
022 062 8 1324 51lC01c 11 7 1 0, 50 0,350
022 062 8 1324 513B03a 171 7 1 0, 05 0,120
022 062 8 1324 519B03 181 9 1 1,40 1,500
022 062 8 1324 520A03 161 5 1 0, 10 0,150
022 062 8 1324 522D01a 12 7 1 0, 21 0,250
022 062 8 1324 525B01 11 7 1 0, 18 0,170
022 062-•Oplocenky z nov.mat.--drátěná -Horská 220/3,5-jiná 5, 02 4,700

022 221 6 1324 401P01 10 1 0, 64 0, 450
022 221 6 1324 410D01b 10 1 o o 0,430
022 221 8 1324 522D01a 12 7 1 0, 21 0,250
022 221 8 1324 525B01 11 7 1 0, 18 0, 170
022 221 8 1324 539C01a 13 4 1 0, 07 0, 120
022 221 8 1324 539D01 11 4 1 0, 11 0, 150
022 221--Rozebíráni a likvidace oploe.-drátěné-nad 180 cm 2,21 1,570

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 18,06 15,820

023
023

011
011-

8 1324 511C02a
-Kontrolní a srovnávací

161 4
plochy--zřizování

1

o 
o 

o 
o 

o 
o

U
i

023 122 6 1324 106B00 10 51 SML 1 9, 00 31,000
023 122 6 1324 106B00a 10 51 SML 1 3, 60 13,200
023 122 6 1324 106C00 10 51 SML 1 '2, 29 8,300
023 122 6 1324 106C00a 10 51 SML 1 2, 34 8,700
023 122 6 1324 404C04a 161 10 51 SML 1 0, 80 1, 900
023 122 6 1324 404D04a 161 10 51 SML 1 0, 10 0, 250
023 122 6 1324 405A01 12 10 51 SML 1 1, 90 4,000
023 122 6 1324 406C04 1 10 51 SML 1 8, 50 8,500
023 122 6 1324 407C03a 161 10 51 SML 1 0, 50 1,200
023 122 6 1324 408A01a 1 10 51 SML 1 1, 25 5,000
023 122 6 1324 408B03b 1 10 51 SML 1 0, 37 1,800
023 122 6 1324 412B01a 12 10 51 SML 1 0, 41 1,000

r 1 t ^ r 1 nuT
023 122 6 1324 414D00 10 51 SML 1 1, 50 6,200
023 122 6 1324 415A03b 1 10 51 SML 1 3, 80 9,000
023 1 22 6 1324 417A00 10 51 SML 1 4, 55 14,400
023 122 6 1324 417P01c 1 10 51 SML 1 1, 20 5, 000
023 122 6 1324 417P01d 1 10 51 SML 1 0, 40 1,200
023 122 6 1324 417R01a 1 10 51 SML 1 5, 00 12,000
023 122--Nátěry kultur repelenty -zimní--AVERSOL 50, 43 139,550 tis

023 123 5 1324 453D17 1 10 71 SML 1 1, 56 7,800
023 123 5 1324 454A04 1 10 71 SML 1 1, 00 3, 800
023 123 5 1324 455A03a 1 10 71 SML 1 1, 17 4,450
023 123 5 1324 455C03 1 10 71 SML 1 0, 50 1, 900
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1-235 LS Litvínov MVO-illlX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMÚ,RÉVÍRŮ A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
4

r
Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání

1
N a 1 é - | Plocha Množství Cena za iedn.

1
j Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havos t ha MJ služby|mater. j služeb sad.mat. PČ celkem

023 123 5 1324 456A03 1 10 71 SML 1 oo

3, 900
023 123 5 1324 456A03 161 10 71 SML 1 2, 00 7,400
023 123 5 1324 457C03 1 10 71 SML 1 1,45 4, 900
023 123 5 1324 457E04 1 10 71 SML 1 4,00 16,000
023 123 5 1324 461B00 10 71 SML 1 0,10 0, 190
023 123 5 1324 461B08 1 10 71 SML 1 0, 25 1,400
023 123 5 1324 474A01 11 10 71 SML 1 0, 25 0, 900
023 123 5 1324 486B01 11 10 71 SML 1 0, 40 2, 900
023 123 8 1324 440A01 13 10 71 SML 1 1,00 0, 800
023 123 8 1324 4 4 0A17 1 10 71 SML 1 0,74 5, 900
023 123 8 1324 440D01 12 10 71 SML 1 0, 42 1,200
023 123 8 1324 464B00 10 71 SML 1 1,26 1, 000
023 123 8 1324 467A00 10 71 SML 1 0, 66 0,200
023 123 8 1324 4 68A01 11 10 71 SML 1 0, 63 1,000
023 123 8 1324 510A05 1 10 71 SML 1 1, 50 3, 200
023 123 8 1324 510B01 11 10 71 SML 1 0, 60 0, 500
023 123 8 1324 510B02 1790 10 71 SML 1 0, 90 2, 600
023 123 8 1324 510B01a 11 10 71 SML 1 1,50 0, 800
023 123 8 1324 510B04 1790 10 71 SML 1 0,80 2,200
023 123 8 1324 510C01d 11 10 71 SML 1 1,20 0, 900
023 123 8 1324 51lB01a 11 10 71 SML 1 0, 38 0, 600
023 123 8 1324 511B01 90 10 71 SML 1 0,20 0,500
023 123 8 1324 511B04 1790 10 71 SML 1 0,50 1,400
023 123 8 1324 511C01 11 10 71 SML 1 0, 64 1,500
023 123 8 1324 511C01c 12 10 71 SML 1 0, 90 1,500
023 123 8 1324 511C02a 161 10 71 SML 1 0, 60 1,400
023 123 8 1324 511C01b 90 10 71 SML 1 0, 20 0,500
023 123 8 1324 511C03 1790 10 71 SML 1 0, 80 2,300
023 123 8 1324 512A00a 10 71 SML 1 0,34 0,500
023 123 8 1324 512A05a 90 10 71 SML 1 0,70 3,000
023 123 8 1324 512B05 1 10 71 SML 1 4,85 15,000
023 123 8 1324 512B05a 90 10 71 SML 1 1, 00 4,000
023 123 8 1324 513A01a 11 10 71 SML 1 0, 40 0, 300
023 123 8 1324 513C01c 11 10 71 SML 1 0, 61 0,500
023 123 8 1324 513C01a 11 10 71 SML 1 0,71 1, 800
023 123 8 1324 513C03c 1 10 71 SML 1 0,40 1,000
023 123 8 1324 513D01f 11 10 71 SML 1 0, 60 1, 600
023 123 8 1324 514A03b 1 10 71 SML 1 0, 30 0,800
023 123 8 1324 514A04 1 10 71 SML 1 0, 20 0, 500
023 123 8 1324 517A03 1 10 71 SML 1 0, 65 1,800
023 123 8 1324 519A03 1 10 71 SML 1 1, 70 4,900
023 123 8 1324 519COOa 10 71 SML 1 0,27 0, 600
023 123 8 1324 519C00 10 71 SML 1 4,03 11,800
023 123 8 1324 519D03 2 10 71 SML 1 0,04 0,100
023 123 8 1324 519E03 1 10 71 SML 1 0, 43 1,000
023 123 8 1324 520A03 161 10 71 SML 1 0, 75 1,800
023 123 8 1324 520B03 1 10 71 SML 1 0, 34 0,800
023 123 8 1324 520B03b 5 10 71 SML 1 1, 10 0,800
023 123 8 1324 521A00 10 71 SML 1 1,08 2,500
023 123 8 1324 521A04 90 10 71 SML 1 0,50 1,000
023 123 8 1324 521B00 10 71 SML 1 2,37 5,000
023 123 8 1324 521C03 1 10 71 SML 1 1, 35 2,500
023 123 8 1324 521C00 10 71 SML 1 1, 50 4,000
023 123 8 1324 522A02 1690 10 71 SML 1 1, 50 3, 500
023 123 8 1324 522A03 1 10 71 SML 1 1,10 3, 000
023 123 8 1324 522A03 2 10 71 SML 1 0,45 0, 900
023 123 8 1324 522B03 1 10 71 SML 1 3,37 7,000
023 123 8 1324 522B03 2 10 71 SML 1 1,00 2,000
023 123 8 1324 522C03 1 10 71 SML 1 0,40 1,300
023 123 8 1324 522C00 10 71 SML 1 4,25 8,000
023 123 8 1324 522C04b 1 10 71 SML 1 0,70 2,000
023 123 8 1324 524A04 1 10 71 SML 1 1, 91 4,000
023 123 8 1324 524D04 90 10 71 SML 1 0,30 0, 600
023 123 8 1324 524F04 90 10 71 SML 1 0,76 1,300
023 123 8 1324 524F04 91 10 71 SML 1 0,80 1,800
023 123 8 1324 524F04 92 10 71 SML 1 1,50 4,800
0Ž3 173 8 1374 57TFU4 yj iu 71 SML i 0, 80 1,8U0
023 123 8 1324 525A03 90 10 71 SML 1 5, 55 10,000
023 123 8 1324 52 6A00a 10 71 SML 1 3, 31 7,000
023 123 8 1324 537013a 1 10 71 SML 1 0, 46 1,000
023 123 8 1324 537013a 2 10 71 SML 1 1, 19 4,500
023 123 8 1324 539C05 1 10 71 SML 1 0,04 0,300
023 123 8 1324 539C12 1 10 71 SML 1 0,78 3, 000
023 123 8 1324 539C12 3 10 71 SML 1 0, 18 0, 800
023 123 8 1324 539E12 1 10 71 SML 1 0, 30 1,000
023 123 8 1324 539F12 1 10 71 SML 1 1, 33 5, 100
023 123 8 1324 541G12 1 10 71 SML 1 0, 54 2, 000
023 123 8 1324 542C12 1 10 71 SML 1 0,34 1,200
023 123 8 1324 542C12 161 10 71 SML 1 1,52 6,000
023 123 8 1324 554D00 10 71 SML 1 0,20 0,500

Zpracováno dne22.2.2018 9:28:53, Aleš Kilb všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/20.18 Proj .rok: 2018 LIST

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C. hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

402 023 123- Nátěry 1 ultur repelenty-zimní CERVACOL 89, 91 237,540 tis

023 132 5 1324 444AOO 6 52 SML 1 1,50 2, 200
023 132 5 1324 4 4 4B01a 17 6 52 SML 1 0, 35 1,400
023 132 5 1324 4 4 4B03a 171 6 52 SML 1 0,35 1,400
023 132 5 1324 445AOO 6 52 SML 1 1,00 1,200
023 132 5 1324 4 4 6B03b 161 6 52 SML 1 0,58 2,300
023 132 5 1324 446B03 161 6 52 SML 1 0,20 0, 780
023 132 5 1324 453D17 1 6 52 SML 1 1,56 7,900
023 132 5 1324 455A05 90 6 52 SML 1 0, 10 0,090
023 132 5 1324 455B03 1 6 52 SML 1 2,00 8,000
023 132 5 1324 455C03 1 6 52 SML 1 0, 38 1, 450
023 132 5 1324 457C02 90 6 52 SML 1 0, 30 0,450
023 132 5 1324 457C03 1 6 52 SML 1 1,45 3, 900
023 132 5 1324 457E01 90 6 52 SML 1 0, 25 0,700
023 132 5 1324 460C01 11 6 52 SML 1 0,08 0,150
023 132 5 1324 461B01 1 6 52 SML 1 0,50 2,000
023 132 5 1324 461B08 1 6 52 SML 1 0, 35 1,350
023 132 5 1324 473A01 11 6 52 SML 1 1, 13 3,000
023 132 6 1324 106B00 6 52 SML 1 9,00 31,000
023 132 6 1324 106B00a 6 52 SML 1 3, 60 13,200
023 132 6 1324 106C00 6 52 SML 1 2,29 8,300
023 132 6 1324 106C00a 6 52 SML 1 2,34 8,700
023 132 6 1324 404C04a 161 6 52 SML 1 0,80 1, 900
023 132 6 1324 404D04a 161 6 52 SML 1 0,10 0, 250
023 132 6 1324 405A01 12 6 52 SML 1 1, 90 4,000
023 132 6 1324 406C04 1 6 52 SML 1 8,50 8,500
023 132 6 1324 407C03a 161 6 52 SML 1 0,50 1,200
023 132 6 1324 408A01a 1 6 52 SML 1 1,25 5,000
023 132 6 1324 408B03b 1 6 52 SML 1 0,37 1,800
023 132 6 1324 412B01a 12 6 52 SML 1 0,41 1,000
023 132 6 1324 414D04a 161 6 52 SML 1 2,92 6, 900
023 132 6 1324 414DOO 6 52 SML 1 1,50 6, 200
023 132 6 1324 415A03b 1 6 52 SML 1 3,80 9, 000
023 132 6 1324 417AOO 6 52 SML 1 4,55 14,400
023 132 6 1324 417P01c 1 6 52 SML 1 1,20 5, 000
023 132 6 1324 417P01d 1 6 52 SML 1 0, 40 1,200
023 132 6 1324 417R01a 1 6 52 SML 1 5,00 12,000

402 023 132- Postřiky kultur repelenty- Letní AVERSOL 62,51 177,820 tis

023 133 8 1324 510A05 1 5 62 SML 1 1, 50 3,200
023 133 8 1324 510B01 11 5 62 SML 1 0, 60 0,500
023 133 8 1324 510B02 1790 5 62 SML 1 0, 90 2, 600
023 133 8 1324 510B01a 11 5 62 SML 1 1,50 0,800
023 133 8 1324 510B04 1790 5 62 SML 1 0,80 2,200
023 133 8 1324 510C01d 11 5 62 SML 1 1,20 0, 900
023 133 8 1324 511B01a 11 5 62 SML 1 0,38 0, 600
023 133 8 1324 511B01 90 5 62 SML 1 0,20 0,500
023 133 8 1324 511B04 1790 5 62 SML 1 0,50 1,400
023 133 8 1324 511C01 11 5 62 SML 1 0, 64 1,500
023 133 8 1324 511C01c 12 5 62 SML 1 0, 90 1,500
023 133 8 1324 511C02a 161 5 62 SML 1 0, 60 1, 400
023 133 8 1324 511C01b 90 5 62 SML 1 0, 20 0,500
023 133 8 1324 511C03 1790 5 62 SML 1 0, 80 2,300
023 133 8 1324 512AOOa 5 62 SML 1 0, 34 0,500
023 133 8 1324 513C01c 11 5 62 SML 1 0, 61 0, 500
023 133 8 1324 513C03c 1 5 62 SML 1 0,40 1, 000
023 133 8 1324 513D01f 11 5 62 SML 1 0, 60 1, 600
023 133 8 1324 513D01c 11 5 62 SML 1 2,30 4,400
023 133 8 1324 517A03 1 5 62 SML 1 0, 65 1, 800
023 133 8 1324 519A03 1 5 62 SML 1 1,7 0 4, 900
023 133 8 1324 519C00a 5 62 SML 1 0,27 0, 600
023 133 8 1324 519C00 5 62 SML 1 4,03 11,800
023 133 8 1324 521A00 5 62 SML 1 1,08 2,500n r o 1 -n r\ A a 50 1 000uzo XJJ o
023 133 8 1324 521B00 5 62 SML 1 2,37 5,000
023 133 8 1324 521C03 1 5 62 SML 1 1, 35 2,500
023 1 33 8 1324 521COO 5 62 SML 1 1, 50 4,000
023 133 8 1324 522A03 1 5 62 SML 1 1, 10 3,000
023 133 8 1324 522A03 2 5 62 SML 1 0, 45 0, 900
023 133 8 1324 522B03 1 5 62 SML 1 3, 37 7,000
023 133 8 1324 522B03 2 5 62 SML 1 1,00 2,000
023 133 8 1324 522C00 5 62 SML 1 4,25 8,000
023 133 8 1324 524A04 1 5 62 SML 1 1, 91 4,000
023 133 8 1324 524D04 90 5 62 SML 1 0 co 0 0, 600
023 133 8 1324 524F04 90 5 62 SML 1 0, 76 1,300
023 133 8 1324 524F04 91 5 62 SML 1 0, 80 1,800
023 133 8 1324 524F04 92 5 62 SML 1 1,50 4,800
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

i
j Mě- 
j sic
i

Kód
mater

Dodání
mater.

1
Malé-| 
havos t

Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby|mater.

Hodnota
služeb

Hodnota
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

023 133 8 1324 524F04 93 5 62 SML 1 0, 80 1, 800
023 133 8 1324 525A03 90 5 62 SML 1 5,55 10,000
023 133 8 1324 52 6A00a 5 62 SML 1 3, 31 7,000

402 023 133--Postřiky kultur repelenty- letní STOP--Z 53,52 114,200 tis

023 711 5 1324 455AQ3a 1 4 1 0, 400
023 711 5 1324 457A03 171 4 1 11,200

402 023 711-Nátěr repelenty-letni-sazenic před výsadbou 11,600 tis

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 256,37 681,710

024 011 8 1324 440D11 1 7 1 1, 95 13,000
024 011 8 1324 464A01 11 7 1 0,15 1,100
024 011 8 1324 467A00 1 7 1 0, 60 3,000
024 011 8 1324 468A01 11 7 1 0, 15 1,000
024 011 8 1324 4 68B00a 1 7 1 0, 29 2,000
024 011 8 1324 4 68B00a 10 7 1 0, 93 1, 000
024 011 8 1324 512A00b 7 1 0,31 0,300
024 011 8 1324 512A05a 90 7 1 0,70 1, 000
024 011 8 1324 512B05 1 7 1 4,85 8, 000
024 011 8 1324 512B05a 90 7 1 1,00 3,000
024 011 8 1324 513B00 161 7 1 0,07 0,300
024 011 8 1324 518A04 90 7 1 0, 99 0,800
024 011 8 1324 519D03 1 7 1 0,50 0,500
024 011 8 1324 519D03 2 1 1 0, 04 0,100
024 011 8 1324 521A00 90 7 1 0,10 0, 100
024 011 8 1324 521C00 7 1 0, 10 0, 500
024 011 8 1324 522A02 1690 7 1 1,50 3,300
024 011 8 1324 522D01a 12 7 1 0,21 0,200
024 011 8 1324 524D04 90 7 1 0,30 0, 500
024 011 8 1324 525B01 11 7 1 0,18 0, 200
024 011 8 1324 537D13a 1 7 1 0,46 0,800
024 011 8 1324 539B12 1 7 1 0,45 2,200
024 011 8 1324 539C05 1 7 1 0,04 0,300
024 011 8 1324 539C12 1 7 1 1,13 5,000
024 011 8 1324 539C12 2 7 1 0,13 0,800
024 011 8 1324 539C12 3 7 1 0,18 0, 800
024 011 8 1324 539E12 1 7 1 0, 30 0,500
024 011 8 1324 539F12 1 7 1 2,23 5, 000
024 011 8 1324 539F12 2 7 1 0,15 0, 800
024 011 8 1324 539F17 1 7 1 0,27 2,000
024 011 8 1324 539G11 1 7 1 0,34 2,400
024 011 8 1324 540A00 1 7 1 0,06 0,300
024 011 8 1324 540A10 161 7 1 0,28 2,000
024 011 8 1324 540B01a 11 7 1 0,20 1,000
024 011 8 1324 540B05a 161 7 1 0,04 0,300
024 011 8 1324 540Dl0a 1 7 1 0, 10 0, 700
024 011 8 1324 541C10 1 7 1 0,78 6,000
024 011 8 1324 541E10 1 7 1 0,79 5,000
024 011 8 1324 541G12 1 7 1 0, 72 2,500
024 011 8 1324 541G13 1 7 1 0, 62 4,000
024 011 8 1324 542C12 1 7 1 0,34 0, 400
024 011 8 1324 542D11 1 7 1 0,26 1, 000
024 011 8 1324 551C04 1 7 1 0, 15 0, 600
024 011 8 1324 551E01 11 7 1 0,23 0, 500
024 011 8 1324 551E04a 1 7 1 0,38 2,500
024 011 8 1324 551E04a 2 7 1 0,08 0, 600
024 011 8 1324 55lE04b 1 7 1 0, 73 5,000
024 011 8 1324 55lE04b 2 7 1 0, 08 0, 600
024 011 8 1324 552A04a 1 7 1 0,15 0, 800
024 011 8 1324 552D02a 1 7 1 0,70 4,500
024 011 8 1324 552F05a 1 7 1 0,23 0, 800

402 024 011-Ožínání - ručně - v ploškách 27,52 99,600 tis

024 013 5 1324 444A03a 161 6 1 4,30 22,000
024 013 5 1 324 4 4 4RQ3a 1 61 6 1 5,70 29,800
024 013 5 1324 445A00 6 1 i]oo l’ 150

024 013 5 1324 445A03a 1 6 1 4,55 11,100
024 013 5 1324 445C04 1 6 1 3,80 21,400
024 013 5 1324 44 6A04a 161 6 1 5,30 25,800
024 013 5 1324 44 6B03b 161 6 1 1,13 4,450
024 013 5 1324 446B03 161 6 1 0, 40 1, 600
024 013 5 1324 453B06 1 6 1 0,31 1, 420
024 013 5 1324 453D17 1 6 1 1,56 6, 910
024 013 5 1324 455A00 6 1 1,50 2,300
024 013 5 1324 455C03 1 6 1 0, 90 2,250
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Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota
7

Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater má t e r. havost ha MJ slu žby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 013 5 1324 456A03 161 6 1 2, 20 10,100
024 013 5 1324 457A01 15 6 1 0, 15 0,410
024 013 5 1324 457B01a 13 6 1 0, 30 1, 200
024 013 5 1324 457C01a 12 6 1 0, 50 1, 500
024 013 5 1324 457C00 6 1 0, 58 3, 940
024 013 5 1324 4 57C03a 1 6 1 0, 21 0, 800
024 013 5 1324 457D01 1 6 1 0, 30 1, 510
024 013 5 1324 461B08 1 6 1 0, 25 1,400
024 013 5 1324 462E08 1 6 1 0, 40 2,430
024 013 5 1324 462E11 1 6 1 0, 84 2, 110
024 013 5 1324 474B01 161 6 1 0, 80 4,450
024 013 5 1324 486B00 6 1 0, 16 0,740
024 013 5 1324 486B00a 6 1 0, 05 0, 170
024 013 5 1324 4 8 6B00b 6 1 0, 07 0, 400
024 013 5 1324 486B01 11 6 1 0, 50 2,470
024 013 5 1324 486B01a 11 6 1 0, 99 2,220
024 013 5 1324 486B01d 11 6 1 0, 10 0,260
024 013 5 1324 486B01g 11 6 1 0, 03 0, 120
024 013 5 1324 4 8 6B05b 1 6 1 3, 78 15,650
024 013 6 1324 106A03 171 7 1 0, 52 2,518
024 013 6 1324 401B00b 7 1 0, 50 1,400
024 013 6 1324 401D02 161 7 1 0, 27 1, 700
024 013 6 1324 402B04 1 7 1 0, 20 1, 500
024 013 6 1324 402B04a 1 7 1 0, 35 2,240
024 013 6 1324 402C04 1 7 1 0, 50 3,000
024 013 6 1324 402C04a 1 7 1 0, 18 1, 200
024 013 6 1324 402D03 1 7 1 0, 50 3, 000
024 013 6 1324 403A03 1 7 1 0,25 2, 000
024 013 6 1324 403A04 1 7 1 0, 10 0,800
024 013 6 1324 403B03 1 7 1 0,25 1,200
024 013 6 1324 403B04a 1 7 1 0, 50 3,000
024 013 6 1324 406C04 1 7 1 0, 68 5, 400
024 013 6 1324 408C01 90 7 1 0, 66 2, 500
024 013 6 1324 409A03b 1 7 1 0, 56 1, 130
024 013 6 1324 409A03c 1 7 1 0,32 1, 440
024 013 6 1324 413B01 12 7 1 0, 14 0,550
024 013 6 1324 413B01a 12 7 1 0, 69 1, 600
024 013 6 1324 414E01 12 7 1 0, 35 1,400
024 013 6 1324 414S01a 12 7 1 0,25 0,500
024 013 6 1324 414X01 12 7 1 0,23 0,500
024 013 6 1324 414Y01 12 7 1 0, 15 0,250
024 013 6 1324 415A03b 1 7 1 0, 60 3,200
024 013 6 1324 416A03 161 7 1 0,23 0, 400
024 013 6 1324 416A03a 2 7 1 1,24 4,000
024 013 6 1324 423A01b 12 7 1 0, 33 2,000
024 013 6 1324 504C03c 161 7 1 0, 15 0,500
024 013 6 1324 506B04 160 7 1 4,00 7,200
024 013 6 1324 507C03a 12 7 1 0, 74 0, 600
024 013 6 1324 507D03 161 7 1 0, 54 1,300
024 013 6 1324 509C04a 1 7 1 1, 80 6,000
024 013 6 1324 509D01 1 7 1 2,20 7,100

402 024 013- Ožínání - ručně - v ploškách 80x80 62, 64 253,188 tis

024 031 8 1324 541E10 1 7 1 0, 10
024 031 8 1324 541F17 160 5 1 0, 45
024 031 8 1324 541F17 161 5 1 0, 75
024 031 8 1324 541H11 161 5 1 0, 30

402 024 031- Ožínáni - ručně - celoplošně 1, 60

024 411 6 1324 404D04a 161 5 11 SML 1 0, 10 0, 240
024 411 6 1324 407C03a 161 5 11 SML 1 0, 53 1, 200
024 411 6 1324 414D04a 161 5 11 SML 1 2, 92 6, 900
024 411 6 1324 415A03b 1 5 11 SML 1 3, 12 7,000
024 411 6 1324 420B03 1 5 11 SML 1 1, 22 3, 600

.

024 411 6 1324 420C03c 161 5 11 SML 1 0, 72 1, 700
024 411 6 1324 420D03b 161 5 11 SML 1 0, 85 2,000
024 411 6 1324 421A03b 1 5 11 SML 1 2, 18 6,000
024 411 6 1324 504H04 161 5 11 SML 1 1,01 2, 400
024 411 8 1324 510B02 1790 5 11 SML 1 0, 90 2, 600
024 411 8 1324 510B04 1790 5 11 SML 1 0,80 2,200
024 411 8 1324 510C01c 11 5 11 SML 1 0, 10 0, 500
024 411 8 1324 510C01d 11 5 11 SML 1 1,20 1,000
024 411 8 1324 51lB01a 11 5 11 SML 1 0,38 0,500
024 411 8 1324 51lB01b 11 5 11 SML 1 0, 19 1,000
024 411 8 1324 511B01 90 5 11 SML 1 0, 20 0,200
024 411 8 1324 511B04 1790 5 11 SML 1 0, 50 1, 400
024 411 8 1324 511C01 11 5 11 SML 1 0, 64 1,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedri. Hodnota Hodnota Hodnota |
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem J

024 411 8 1324 SllCOla 11 5 11 SML 1 0, 45 1, 500
024 411 8 1324 SllCOlb 90 5 11 SML 1 0, 20 0, 200
024 411 8 1324 511C03 1790 5 11 SML 1 0,80 2,300
024 411 8 1324 513B01a 161 5 11 SML 1 0, 65 3,000
024 411 8 1324 513C03c 1 5 11 SML 1 0, 50 0, 600
024 411 8 1324 513D01d 161 5 11 SML 1 0, 05 0, 200
024 411 8 1324 513D01f 11 5 11 SML 1 0, 98 3, 000
024 411 8 1324 514A03b 1 5 11 SML 1 0, 40 1,200
024 411 8 1324 514A04 1 5 11 SML 1 0, 30 0, 800
024 411 8 1324 519A03 1 5 11 SML 1 2, 00 3, 000
024 411 8 1324 520B03b 1 5 11 SML 1 0, 56 0, 500
024 411 8 1324 521C03 1 5 11 SML 1 1,50 0,500
024 411 8 1324 522A03 1 5 11 SML 1 0,20 1,000
024 411 8 1324 522B03 1 5 11 SML 1 0, 60 4,000
024 411 8 1324 524A04 1 5 11 SML 1 2,25 0, 500
024 411 8 1324 524F04 93 5 11 SML 1 0,80 1, 500
024 411 8 1324 537Dl3a 2 5 11 SML 1 1,59 6,500
024 411 8 1324 542C12 161 5 11 SML 1 1,52 5,800
024 411--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 33, 19 78,240 tis

024 511 5 1324 453C01 10 1 1, 70
024 511 5 1324 456A01 2 10 1 2,30
024 511 5 1324 459A01 13 10 1 1,00
024 511 5 1324 462D01 11 10 1 1,42
024 511 5 1324 486B00 10 1 0, 16
024 511 5 1324 486B05b 1 10 1 1, 98
024 511--Odstranění škodících dřevin - ručně 8,56

024 512 6 1324 405A01 12 4 1 1, 90
024 512 6 1324 405A01 90 4 1 0,25
024 512 8 1324 440A01 13 6 1 0,20
024 512 8 1324 537D13a 2 4 1 0, 60
024 512 8 1324 539C12 1 6 1 0, 20
024 512 8 1324 539C12 2 6 1 0,05
024 512 8 1324 539F01 11 6 1 0,20
024 512 8 1324 539F12 1 6 1 1,50
024 512 8 1324 539F17 1 6 1 0,20
024 512 8 1324 539G11 1 4 1 0, 15
024 512 8 1324 540D10a 1 6 1 0, 07
024 512 8 1324 541G12 1 6 1 0,06
024 512 8 1324 541G13 1 6 1 0,30
024 512 8 1324 548A13a 1 4 1 0, 06
024 512 8 1324 550B00 4 1 1, 10
024 512 8 1324 552F05a 1 4 1 0, 10
024 512- Odstranění škodících dřevin - mech.JMP 6, 94

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 140,45 431,028

026 012 6 1324 401D02 161 9 76 SML 1 0, 27 1,700
026 012 6 1324 402B04a 1 9 76 SML 1 2,00 15,900
026 012 6 1324 402C04 1 9 76 SML 1 1,50 11,800
026 012 6 1324 402C04a 1 9 76 SML 1 0,50 4,000
026 012 6 1324 402E03 1 9 76 SML 1 0,51 4,100
026 012 6 1324 409A03c 1 9 76 SML 1 0,16 0, 960
026 012 6 1324 415AG3b 1 9 76 SML 1 0, 44 2,700
026 012 6 1324 416AG3a 2 9 76 SML 1 1, 24 4,900
026 012 6 1324 506B04 160 9 76 SML 1 0,50 4,000
026 012 6 1324 509C04a 90 9 76 SML 1 0,20 1, 150

402 026 012-Hlodavci. - nátěry kultur repelenty-Stopkus 7,32 51,210 tis

* 026--Ochrana mlacl.les.por.proti hlodavcům a ost . škod., vl 7,32 51,210

031 411 6 1324 405B01 4 1 0,25
031 411 6 1324 408A01a 6 1 7 Q4
031 411 6 1324 409A01 7 1 8,54
031 411 6 1324 410D01 7 1 0, 83
031 411 6 1324 410D01b 6 1 1,52
031 411 6 1324 411A02a 7 1 0,76
031 411 6 1324 417A01b 6 1 1, 61
031 411 6 1324 417P01b 7 1 0,70
031 411 6 1324 417R01 6 1 0,36
031 411 6 1324 417S01 7 1 1,03
031 411 6 1324 50lA01m 5 1 5, 72
031 411 6 1324 501B02 6 1 0, 15
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Smi TP Re vir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
1

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota
.......... J
Hodnota |

zak Výk Pdv L H C hol
_____

sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.
i

služeb sad.mat. PČ celkem ( 
_______________ l

031 411 6 1324 501B02a 6 1 1, 56
031 411 6 1324 501C01 6 1 0, 78
031 411 6 1324 501C02 6 1 0, 39
031 411 6 1324 506C01a 6 1 3, 82
031 411 6 1324 506C01 6 1 9, 78
031 411 8 1324 519E01 9 1 0, 44
031 411 8 1324 521B01 5 1 4,20
031 411 8 1324 521C01 5 1 6, 89
031 411 8 1324 522B01e 6 1 1, 21
031 411 8 1324 522B01f 7 1 0, 35
031 411 8 1324 522B01b 7 1 1, 45
031 411 8 1324 522D01b 6 1 1, 60

402 031 411-•Prořezávky - jehličnaté - ručně 61, 88

031 421 5 1324 453A02a 9 1 0, 46
031 421 5 1324 455E02c 9 1 0, 19
031 421 5 1324 455E02d 9 1 0, 29
031 421 5 1324 457B01 9 1 1, 15
031 421 5 1324 457D01a 9 1 0, 07
031 421 5 1324 457D01b 9 1 0, 86
031 421 5 1324 458D01 9 1 1, 70
031 421 5 1324 459A02 9 1 0, 50
031 421 5 1324 473D02b 9 1 0, 27

402 031 421-•Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 5, 49

031 521 5 1324 453A02 5 1 0, 50
031 521 5 1324 459B01 5 1 0, 45
031 521 5 1324 459B01a 5 1 1, 17
031 521 5 1324 461A02 5 1 0, 31

402 031 521-•Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 2, 43

031 611 6 1324 410D01b 6 1 1,52 1,000
031 611 6 1324 41lA02a 7 1 0,76 0,200
031 611 6 1324 417P01b 7 1 0, 70 0,200
031 611 6 1324 417R01 6 1 0, 36 0,070
031 611 6 1324 417S01 7 1 1, 03 0,500
031 611 6 1324 501A01m 5 1 8, 17 3,000
031 611 6 1324 50lB02a 6 1 1, 73 0, 900
031 611 6 1324 501C01 6 1 0, 78 0,070

402 031 611-•Rozčleňování porostů 15, 05 5,940 km

* 031-Prořezávky 84,85 5, 940

035 211 8 1324 510F01 7 1 3, 61 2,527
035 211 8 1324 519D01 7 1 10, 40 7,280
035 211 8 1324 519E01a 7 1 11, 81 3, 543
035 211 8 1324 52lB01a 7 1 2, 53 0,759
035 211 8 1324 522A01b 7 1 1, 92 1,152
035 211 8 1324 522B01d 7 1 0, 55 0, 330
035 211 8 1324 522B01e 7 1 1,21 0, 726
035 211 8 1324 522B01g 7 1 0, 42 0, 252
035 211 8 1324 522B01c 7 1 0, 81 0,486
035 211 8 1324 522C01a 7 1 2, 66 1,596
035 211 8 1324 522D01b 7 1 1, 60 0, 960
035 211 8 1324 522D01 7 1 1, 50 0, 900

402 035 211-•Zraňování kůry 39, 02 20,511 tis

035 311 6 1324 401P01 6 1 0, 65 0, 455
035 311 6 1324 408C01 6 1 2, 62 1,000
035 311 6 1324 417A01b 6 1 1, 61 1,000

W , >J
035 311 6 1324 420C01a 6 1 2,33 1,160
035 311 6 1324 420D01a 6 1 1,58 0,790
035 311 6 1324 423B01 6 1 1,57 1,000
035 311 6 1324 423B01a 6 1 0,79 0, 400
035 311 6 1324 423B01C 6 1 0, 34 0,230
035 311 8 1324 510A01 8 1 6, 43 4,500
035 311 8 1324 510C01b 8 1 5, 04 3,528
035 311 8 1324 510F01a 8 1 2,81 1, 967
035 311 8 1324 510F01b 8 1 0,07 0, 049
035 311 8 1324 513C01c 8 1 0, 30 0,210
035 311 8 1324 517A01 8 1 0,46 0, 287
035 311 8 1324 522B01f 8 1 0, 35 0, 245
035 311 8 1324 522B01b 8 1 1, 45 1, 015
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10

Smi TP Revír) Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za iedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv | L H C

i
hol sic mater mater. havost ha MJ služby[mater. 

____________ 1
služeb sad.mat. PČ celkem

035 311 8 1324 522C00a 8 1 0, 13 0,091
035 

402 035
311 8 1324 522C00
311-Ovazování klestem

8 1 2, 00
30, 89

1,400
19,577 tis

* 035--Ochrana lesa proti zvěři 69, 91 40,088

043 041 6 1324 401C09 6 1 0, 22
043 041 8 1324 511A04 5 1 1, 25 1, 250
043 041 8 1324 519B03 5 1 4, 15 4,150

402 043 041-Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování (ha) 5, 62 5,400 ha

043 051 5 1324 447A04 4 1 1, 00 1,000
043 051 5 1324 447A04a 4 1 4,20 4,200
043 051 8 1324 519B03 5 1 4, 70 4,700

402 043 051-Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení (ha) 9, 90 9,900 ha

* 043--Rekonstrukce porostů 15,52 15,300

402 1 - Pramenáč 2018-2020 * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************

Zpracováno dne22.2.2018 9:28:53 Aleš Kilb všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2010 Proj.rok:2018 LIST 1
11

1
Smi|TP Réví r Kód J P R L Idx|Mě- Kód Dodání

1
Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota

i
j Hodnota Hodnota

zak|Výk Pdv
i

L H C holj sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb |sad.mat. PČ celkem

402 2 - Pramenáč 2018-2020 * Předaný-podrníněný

011 611 8 1324 440A12 12 2 0, 50
402 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 0, 50

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 0,50

012 051 5 1324 485B05a 5 SML 2 5, 44
402 012 051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 5, 44

012 071 6 1324 999X999 9 6 SML 5,00
402 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 5,00

012 072 5 1324 485B03a 6 6 SML 1 2,00
012 072 5 1324 485B03a 8 6 SML 1 2,00
012 072 5 1324 485B05a 6 6 SML 1 3,44
012 072 5 1324 485B05a 8 6 SML 1 3,44

402 012 072-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně ROUDUP 10,88

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 21,32

016 013 5 1324 485B03a 171 9 20145 SML 1 0,70 6,300
402 016 013-První sadba do připr. půdy - jamková35x35 0, 70 6, 300 tis

016 082 5 1324 485B03a 171 9 18255 SML 1 0,30 0, 900
016 082 5 1324 485B03a 171 9 30255 SML 1 0,30 0, 900
016 082 5 1324 485B03a 171 9 42155 SML 1 0,70 6,300
016 082 5 1324 485B05a 171 9 20145 SML 1 1,70 15,300
016 082 5 1324 485B05a 171 9 42155 SML 1 1, 00 9,000
016 082 5 1324 485B05a 171 9 80165 SML 1 0, 74 4,440

402 016 082-První sadba do připravené půdy - ruční. -důlkovač 4,74 36,840 tis

016 683 6 1324 999X999 10 50175 SML 1 1,00 6,400
402 016 683-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-důlkovač 1,00 6,400 tis

* 016--Zalesňování sadbou 6, 44 49,540

022 041 8 1324 440A12 181 12 2 0,40 0,350
402 022 041-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 0,40 0,350 km

022 062 5 1324 485B05a 7 1 5,44 4,130
402 022 062-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5-jiná 5,44 4,130 km

022 981 6 1324 999X999 12 1 10,000
022 981 8 1324 999X999 12 2 23,00 9,208

402 022 981-Údržba a opravy oplocenek 23,00 19,208 km

* 022-Oplocování mladých lesnich porostů 28,84 23,688

023 122 6 1324 999X999 10 51 SML
402 023 122—Nátěry kultur repelerity-zimni-AVERSOL

20, 00 16,000

023 132 6 1324 999X999 6 52 SML 1 20,00 16,000
402 023 132-Postřiky kultur repelenty-letní AVERSOL 20,00 16,000 tis

Zpracováno dne22.2.2018 9:28:53, Aleš Kilb , všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVOllllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
12

TP Réví r Kód J P R L
---- -----
Idx Mě- Kód Dodání

1
Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

Výk Pdv L H C hol|sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. 1 služeb sad.mat. PČ celkem

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 40,00 32,000

024 019 6 1324 999X999 8 1 7,50
024 019 8 1324 999X999 9 2 5, 00
024 019--Ožínání - ručně - v ploškách-opakovaně 12, 50

024 031 5 1324 444A03a 161 8 1 4,30
024 031 5 1324 444B03a 161 8 1 5, 70
024 031 5 1324 445A00 8 1 1,00
024 031 5 1324 445A03a 1 8 1 4,00
024 031 5 1324' 445C04 1 8 1 1, 35
024 031 5 1324 4 4 6A04a 161 8 1 5,30
024 031 5 1324 44 6B03b 161 8 1 1,00
024 031 5 1324 446B03 161 8 1 0,40
024 031 5 1324 453C01 8 1 1, 70
024 031 5 1324 455A03a 1 8 1 1, 00
024 031 5 1324 455B03 1 8 1 2,00
024 031 5 1324 455C03 1 8 1 0,40
024 031 5 1324 456A03 161 8 1 2,60
024 031 5 1324 462D01 11 8 1 0,71
024 031 5 1324 474B01 161 8 1 0,80
024 031 5 1324 486B05b 1 8 1 1, 98
024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 34,24

024 039 8 1324 541E10 1 8 2 0,10
024 039 8 1324 541F17 160 8 2 0, 45
024 039 8 1324 541F17 161 8 2 0,75
024 039 8 1324 541H11 161 8 2 0,30
024 039--Ožínání - ručně - celoplošně opakovaně 1, 60

024 411 6 1324 999X999 5 11 SML 1 3,00
024 411-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 3,00

024 431 5 1324 444A03a 16 9 6 SML 1 3,00
024 431 5 1324 444B03a 161 9 6 SML 1 4,20
024 431 5 1324 445A03a 1 9 6 SML 1 2,00
024 431 5 1324 445B01a 11 9 6 SML 1 1, 04
024 431 5 1324 446A04a 161 9 6 SML 1 4,00
024 431 5 1324 446B03b 161 9 6 SML 1 0,85
024 431 5 1324 446B03 161 9 6 SML 1 0, 40
024 431 5 1324 455A03a 1 9 6 SML 1 1,17
024 431 5 1324 455B03 1 9 6 SML 1 2,80
024 431 5 1324 456A03 161 9 6 SML 1 2,20
024 431-•Chemická. ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 21, 66

024-•Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 73,00

025 011 5 1324 999X999 5 57 SML 1 20,00
025 011 6 1324 999X999 12 50 SML 1 20, 00

402 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury

25,000 
25,000 
50,000 tis

12,000
12,000 tis

62,000

80,000 
60,000 

140,000 tis

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 40,00 140,000

026 012 5 1324 999X999 9 7 6 SML 1

oo1—
1 80,000

026 012 6 1324 999X999 9 76 SML 1 2,00 16,000
402 026 012-Hlodavci - nátěry kultur repelenty-Stopkus 12,40 96,000

* 026--Ochrana mlád .les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 12,40 96,000

032 311 6 1324 420C02 6 2 0,53 6,000
032 311 6 1324 420D02 6 2 0, 67 3, 000
032 311 6 1324 424C03a 6 2 1, 98 8,000
032 311 6 1324 506C03a 6 2 1, 15 4,000

402 032 311-Zpřístupňování porostů řezem 4,33 21,000

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 4,33 21,000

Zpracováno dne22.2.2018 9:28:53, Aleš Kilb , všechna střediska



1-235 LS Litvínov MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
13

Srní TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Malé-|
" • -
Plochaj Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota

i
Hodnota |

za k Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha j MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem j

036 111 6 1324 999X999 3 1 5,000
402 036 111-Lapáky - kladení - SM 5,000 ks

+ 036-Ochrana lesa. proti hmyzím a ostatním škůdcům 5, 000

402
058 111 6 1324 999X999
058 111-Ruční práce

12 50,000 
50,000 h

402
058 121 6
058 121-Práce s

1324 999X999
JMP

12 50,000 
50,000 h

402
058 131 6
058 131-Práce s

1324 999X999 
traktorem

12 100,000 
100,000 h

* 058-Ostatní pěstební práce 200,000

402 2 - Pramenáč 2018-2020 * Předaný-podmíněný celkem zakázka
********************************************************************************************** ************ *******************
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1-235 LS Litvínov MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTL 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
].

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria: Příloha o.PÍ - pěstební projekt - pěstební činnost
( v ' ‘ “ ~ “

("33 Typ projektu" není v seznamu Část A (církev)
(9, 3)_) a
("38 Číslo zakázky" = 455))

455 1 - 402 Církevní * Předaný projekt

012 051 5 1324 447D04 6 1 2,00 2,000
012 051 5 1324 447D04a 6 1 0,80 0,800

455 012 051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 2,80 2,800

012 072 5 1324 447D04 8 6 SML 1 2,00 2,000
012 072 5 1324 447D04a 8 6 SML 1 0,80 0,800

455 012 072-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně ROUDUP 2,80 2,800

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 5, 60 5, 600

017 681 5 1324 445D02b 9 50175 SML 1 0,45 3,000
455 017 681-Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jiná 0,45 3,000 tis

* 017-Zalesňování podsadbou 0,45 3,000

022 062 5 1324 445D02b 90 7 1 0, 45 0,400
022 062 5 1324 447D04 8 1 1, 00 0,800
022 062 5 1324 447DQ4a 8 1 0,40 0,350

455 022 062-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horské 220/3,5-jiná 1,85 1,550 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů
-==--------==--------=- :------- :------------——

023 123 5 1324 448A17 1 10 71 SML
023 123 5 1324 4 48A01a 11 10 71 SML
023 123 5 1324 4 63A01 1 10 71 SML
023 123 5 1324 47 9E01a 11 10 71 SML
023 123 5 1324 480C00 10 71 SML
023 123-Nátěry kultur■ repelenty-zimní CERVACOL

023 132 5 1324 446C03a 171 6 52 SML
023 132-Postřiky kultur repelenty-letní AVERSOL

1,85 1,550

1 0,20 1,500
1 0,77 1,900
1 1,00 8,000
1 0,33 1,500
1 0,05 0, 400

2,35 13,300

1 0,35 1,400
0,35 1,400 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 2,70 14,700

455

455

024 013 5 1324 443E14 1 6 1 1, 15 6, 900
024 013 5 1324 444E01 11 6 1 2,21 2,400
024 013 5 1324 448A17 1 6 1 0,20 1, 500
024 013 5 1324 452B01 11 6 1 0,57 3, 300
024 013 5 1324 463C09 1 6 1 0, 50 2, 400
024 013 5 1324 471E00 6 1 0,48 0, 920
024 013 5 1324 479E01a 11 6 1 0,33 1,400
024 013 5 1324 482C01 11 6 1 0, 48 1, 900
024 013--Ožinání - ručně - v ploškách 80x80 5, 92 20,720 tis

024 511 5 1324 443E14 1 10 i i, 15
024 511 5 1324 444E01 11 10 1 2,20
024 511 5 1324 4 63A01 1 10 1 0,50
024 511 5 1324 4 63A01 11 10 1 1, 60
024 511 5 1324 463C01 12 10 1 0,16
024 511 5 1324 463C01c 10 1 0,50
024 511 5 1324 463C09 1 10 1 0,50
024 511 5 1324 469J01 11 10 1 0,58
024 511--Odstranění škodících dřevin - ručně 7,19

024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 13, 11 20,720

031 321 5 1324 452A02 9 1 3,04

Zpracováno dne22.2.2018 9:32:04, Aleš Kilb , všechna střediska



1-235 LS Litvínov MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
1

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota
1
j Hodnota

1
Hodnota j

zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost
_________

ha MJ služby[mater. služeb |sad.mat. 
J

PČ celkem | 
______________ 1

455 031 321-Profezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 3, 04

031 421 5 1324 452C01a 9 1 0, 37
455 031 421-Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 0,37

031 521 5 1324 445D03 5 1 2,87
031 521 5 1324 445F03 4 1 0, 22
031 521 5 1324 445G01 4 1 0, 21
031 521 5 1324 4 4 5G02a 4 1 0,56
031 521 5 1324 452C02a 5 1 0,48
031 521 5 1324 452C02b 5 1 0,16
031 521 5 1324 463B02 5 1 0, 67
031 521 5 1324 478AG1 5 1 0, 64

455 031 521-Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 5,81

031 611 5 1324 452A02 9 1 0,20 0,400
455 031 611-Rozčleňování porostů 0, 20 0,400 km

031- Prořezávky 9, 42 0,400

043 051 5 1324 447D04 4 1 2,00 2, 000
043 051 5 1324 447D04a 4 1 0,80 0,800

455 043 051-Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení (ha) 2,80 2,800 ha

* 043- Rekonstrukce porostů 2,80 2,800

455 1 - 402 Církevní * Předaný projekt celkem zakázka
A****************************************************************************************************************************

Zpracováno dne22.2.2018 9:32:04 Aleš Kilb všechna střediska



i-235 LS Litvínov MVOllllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKOMÚ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Pro j . rok : 2018 LIST 1
3

Smi TP Revír Kód J P R L Idx|Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C holj sic

i
mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

455 2 - 402 Církevní * Předaný-podmíněný

024 031 5 1324 4 63A01 1 8 1 0, 50
024 031 5 1324 463A01 11 8 1 1, 60
024 031 5 1324 463C01 12 8 1 0, 15
024 031 5 1324 463C01c 11 8 1 0, 55
024 031 5 1324 476A05 1 8 1 0, 33
024 031 5 1324 478D08 1 8 1 0, 45
024 031 5 1324 478D13 1 8 1 0, 52
024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně 4, 10

024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 4, 10

455 2 - 402 Církevní * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*******************************************************************************************************************************

Zpracováno dne22.2.2018 9:32:04 Aleš Kilb , všechna střediska





1-235 LS Litvínov MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. j Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl

i
vír SM dřevina typ třída obal plocha množství j cena SMi sad.mat. (z TAB171)

výběrová kritéria: Pžiloha c. Pl - pěstební projekt - sadební materiál
( v '̂

("33 Typ projektu" není v seznamu Část B 
(9, 3)) a
("38 Číslo zakázky" = 402))

402 1 Pramenáč 2018-2020 * smluvní materiál

6 50175 BUK semenáčky 7 SAD 1,00 6, 400
402 0 celkem LO LVS: 1,00 6, 400

8 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,02 0, 100
8 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,48 3, 900
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,16 1, 400

402 1 3 celkem LO Krušné hory LVS::db-bk 0, 66 5,400

5 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0, 10 0, 400
8 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,59 3,800
8 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 74 5, 950

402 1 4 celkem LO Krušné hory LVS::buk. 1, 43 10,150

8 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,02 0, 050
402 1 5 celkem LO Krušné hory LVS:: jd-bk 0,02 0,050

5 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0, 80 6,400
6 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 50 1, 600
6 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0, 11 0, 704
6 65255 BŘÍZA PÝŘ sazenice 5 SAD 0,53 2,544

402 1 6 celkem LO Krušné hory LVS:: sm-bk 1,94 11,248

6 1265 SMRK sazenice 6 SAD 8,86 28,362
6 50175 BUK semenáčky 7 SAD 1,03 6, 592
6 61265 JILM HORSK sazenice 6 SAD 0,56 2, 688
6 65255 BŘÍZA PÝŘ sazenice 5 SAD 3,30 16,112
8 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,30 3,150
8 65255 BŘÍZA PÝŘ sazenice 5 SAD 0,08 0,500
8 66250 JEŘÁB sazenice 5 PRK 0,38 2, 600
8 66255 JEŘÁB sazenice 5 SAD 0,05 0,250

402 1 7 celkem LO Krušné hory LVS::bk-sm 15,56 60,254

5 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,30 0, 900
5 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 2,40 21,600
5 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,30 0, 900
5 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 1,70 15,300
5 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0, 74 4,440
8 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,15 1,200
8 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 10 0,800

402 2 2 celkem LO Podkrušnohorské pánv LVS:: bk-db 5, 69 45,140

402 1 Pramenáč 2018-2020 * smluvní materiál 26,30 138,642

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 1 3 0, 02 0, 100

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 02 0, 100
1255 1 5 0, 02 0,050
1255 1 7 1,30 3, 150

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,32 3,200
1265 1 6 0, 50 1, 600
1265 1 7 8,86 28,362

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 9,36 29,962
18255 2 2 0,30 0, 900

* 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,30 0, 900
20145 2 2 2,40 21,600

* 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 2,40 21,600
30255 2 2 0,30 0, 900

* 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,30 0, 900
40260 2 2 0,15 1,200

* 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,15 1,200
42155 2 2 1,70 15,300

* 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 1,70 15,300
42260 1 3 0,48 3, 900
42260 2 2 0,10 0,800

* 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,58 4,700
50175 1,00 6, 400
50175 1 4 0, 69 4,200
50175 1 6 0, 91 7,104
50175 1 7 1,03 6, 592

* 50175 BUK semenáčky 7 SAD 3, 63 24,296

Zpracováno dne22.2.2018 12:04:18 Aleš Kilb , všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

50250 1 4
* 50250 BUK sazenice

50260 1 3
* 50260 BUK sazenice

61265 1 7
* 61265 JILM HORSK sazenice

65255 1 6
65255 1 7

* 65255 BŘÍZA PÝŘ sazenice
66250 1 7
66250 JEŘÁB sazenice
66255 1 7
66255 JEŘÁB sazenice
80165 2 2

* 80165 LÍPA SRD semenáčky

0,74 5, 950
5 PRK 0, 74 5, 950

0, 16 1,400
6 PRK 0, 16 1, 400

0,56 2, 688
6 SAD 0,56 2, 688

0, 53 2,544
3, 38 16,612

5 SAD 3, 91 19,156
0,38 2, 600

5 PRK 0, 38 2, 600
0,05 0,250

5 SAD 0,05 0, 250
0, 74 4,440

6 SAD 0, 74 4,440

Zpracováno dne22.2.2018 12:04:18 Aleš Kilb všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHU 01/2010 Proj.rok:2018 LIST 1
3

Smi
t

DM|Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 j obl

1
ví r SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

402 2 Pramenáč 2018-2020 * materiál LČR

5 1550 SMRK jinak spec 5 PRK 1,50 6, 000
402 1 6 celkem LO Krušné hory LVS:: sm-bk 1, 50 6, 000

402 2 Pramenáč 2018-2020 * materiál LČR 1,50 6, 000

v tom druh SM, LO, LVS:
1550 1 6 1, 50 6, 000

* 1550 SMRK j inak spec 5 PRK 1, 50 6,000

Zpracováno dne22.2.2018 12:04:18 Aleš Kilb , všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 14
Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl 

_____l
vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 235 LS Litvínov (kontrolní čísla) 27, 80 144,642

v tom dodání druh SM,, revír:
1 1250 8 0, 02 0, 100
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 02 0,100
1 1255 8 1,32 3,200
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1, 32 3,200
1 1265 6 9, 36 29,962
1 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 9, 36 29,962
1 18255 5 0, 30 0, 900
1 * 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0, 30 0, 900
1 20145 5 2,40 21,600
1 * 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 2,40 21,600
1 30255 5 0, 30 0, 900
1 * 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,30 0, 900
1 40260 8 0, 15 1,200
1 * 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,15 1,200
1 42155 5 1, 70 15,300
1 * 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 1, 70 15,300
1 42260 8 0, 58 4,700
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 58 4,700
1 50175 5 0, 90 6, 800
1 50175 6 2, 14 13,696
1 50175 8 0, 59 3, 800
1 * 50175 BUK semenáčky 7 SAD 3, 63 24,296
1 50250 8 0, 74 5, 950
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,74 5, 950
1 50260 8 0, 16 1,400
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 16 1, 400
1 61265 6 0, 56 2, 688
1 * 61265 JILM HORSK sazenice 6 SAD 0, 56 2, 688
1 65255 6 3,83 18,656
1 65255 8 0, 08 0,500
1 * 65255 BŘÍZA PÝŘ sazenice 5 SAD 3, 91 19,156
1 66250 8 0,38 2, 600
1 * 66250 JEŘÁB sazenice 5 PRK 0,38 2, 600
1 66255 8 0, 05 0,250
1 * 66255 JEŘÁB sazenice 5 SAD 0, 05 0,250
1 80165 5 0,74 4,440
1 * 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0, 74 4,440

* 1 smluvní materiál 26,30 138,642

2 1550 5 1,50 6, 000
2 * 1550 SMRK jinak spec 5 PRK 1,50 6, 000

* 2 materiál LČR 1, 50 6,000

***************** ******** *********** *********** * * * ******* *********** **********- * * * *

Zpracováno dne22.2.2018 12:04:18 Aleš Kilb všechna střediska



1-235 L3 Litvínov MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
].

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Proj ekt. Průměrná
i

Hodnota | Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. ji (z TAB171)

Výběrová kritéria: Příloha č.Pl - pěstební projekt - sadební materiál
( v ‘... ’ ~ “ '
("33 Typ projektu" není v seznamu Část B (církev)
(9, 3)) a
("38 Číslo zakázky" = 455))

455 1 402 Církevní * smluvní materiál

0, 45
0, 45

3,000
3,000455 1

5 50265 BUK
6 celkem LO Krušné

sazenice
i hory

6 SAD
LVS:sm-bk

455 1 402 Církevní * smluvní materiál 0, 45 3,000

v tom druh SM, LO, LVS:
50265 1 6 0, 45 3,000

* 50265 BUK sazenice 6 SAD 0, 45 3,000

Zpracováno dne21.2.2018 15:31:55 Aleš Kilb všechna střediska



-235 LS Litvínov MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRU A DRUHU 01/2018 Proj. >3-: 2 018 LIST

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osivajProjekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 otal vír SM dřevina typ třída obal | plocha

i
množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 235 LS Litvínov

v tom dodání druh SM, revír: 
1 50265 5
1 * 50265 BUK

* I smluvní materiál

(kontrolní čísla)

sa zemce

45 3,000

45 3, 000
45 3,000
45 3,000

***** ********.

Zpracováno dne21.2.2018 15:31:55 Aleš Kilb všechna střediska
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ZAS AIS Y PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU
Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařslcé péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlélcání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 

rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č„

Porostli!
skupina
(místo
výsadby)

“Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/lioin 0
původu

Dřevina Evidenční 
ě. uznané
jednotky

""Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
""Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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H.

III.

IV.

V.

ISMiA říjilmm ÍISlIiM

PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNI PĚSTEBNÍCH
činnost!

Základní ustanovení

Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. 
Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
lcrytolcořenná

b) podzimní
prostolcořenná
lcrytolcořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro y. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál 
rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

v/^niaiia iiiiauj wi ívouxvn j^/uíuolu.

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

qo 11
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku,

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem lc použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění wkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 — Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně íom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211.11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 — Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

u 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaldopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR 
zúčastní přejím ky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude- 
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. F2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; 
úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při
výsadbě prustukuřellllých sazeiiic úprava díla jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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i6 02.1, 16221 — Sadba a podsadba = ruční + mech. = štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z pivní 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě lcrytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 OH, 22 021, 22 Ggl, 22 041, 22 05I, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 I4I, 22 151, 22
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opraw oplocenek

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, lcterá mohou 
způsobit šlcodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.
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22 981 “ Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenlry.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenlry tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/branlrou. Konstrukce a materiál oplocenlry viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenlry používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním lrůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odlrorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a nenetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana — opichy
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instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dní předání zalesněné plochy. 
Další vi.z Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

2.3 331 - Individuální ochrana - oplátky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lcmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplátky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplátku - výměna poškozené části oplůtlců za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

ošetřen miisi uyi. ^ * Xti n ví -i°ijehličnanu23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletá repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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ag i6i - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 — Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VIL Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích,

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.
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s>4 531 Odstranění škodících dřevin - chemicky ■- postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 ni - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní
■> fnrm o <00 nnui inu^vi

31 031 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31 331? 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené I.esv ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Rez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 m — Ochrana kmenů repelenty — bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáěedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák
stojící strom oo vysicy minimálně 4 ^11 od paty kmene po

aplikace schváleného insekticidního přípravku na
ilA-rri rVKvorln Vmpnp

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instaL trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 — Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.
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jjó 112 » Lapálcy kladení ve větvích - vyhledáni vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

g6 141, 36 151 - Lapálcy - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapálcy - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 lyo - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
inselcticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech — chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením,
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 021 » Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech ~ viz Příloha č. Z2 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování •• rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 oyi - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic — chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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CENÍK PĚSTEBNÍCH (ČINNOSTI

strana 86a - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
strana 86b - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
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PříioSia č. P4 - Ceník pěstebních ností (část A - ceník PC)

kód zakázky:|235402 
název!_

zakázkyPramenaC 

název 0J:|LS Litvínov

účastník: UNILES, a.s.
•ČO: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 400 01

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - (ehl.+list. m3 58
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 64
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 58
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 6 000
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 90 000
12052 Příprava půdy na holině - mech, celoplošně ha 30 000
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 3 360

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 4 800
12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 48 000
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 3 360
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 3 360
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 400
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 1 800
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 3 000

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech.«jamková 1000 ks 7 560
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2160
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 3 360
16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 5 400
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 560
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 400
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 3 720
16900 Doplňování MZD 1000 ks 9 000
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 93 360
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 171 341
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 148 800
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 24 600
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 53 400
22980 Údržba a opravy oplocenek km 24 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 6 000
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 2 400
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 528
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zlmní 1000 ks 612
23160 Ochrana náletů repelentv-zimní ha 4464
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 102 000
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 144
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 264
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 780
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 8 160
24210 Ošlapávání kultur ha 6 000
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 652
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 180
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 180
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 6 000
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 420
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 780
31010 Prostrihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 24 000
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 6 240
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 6 000
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 6 600
31610 Rozčleňování porostů km 4 800
ooo4 n Zpřístupňování porostů řezem ha 9 600
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 36 000
35210 Zraňování kůry 1000 ks 7 800
35310 Ovazování klestem 1000 ks 30 120
36110 Lapáky - kladení - SM ks 180
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 216
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkováni ha 24 000
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 29 400
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 30 060
58110 Ruční práce hod 300
58120 Práce s JMP hod 300
58130 Práce s traktorem hod 420
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Příloha č. P4 - Ceník t»t“ ,í< 'líních činností (část B = ceník Saíla)

kód zakázky:[235402 
název zakázky: jPramenáč 

název OJiILS Litvínov

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK d. ■dřevina typ třída* ** *** obal"
cena

[Kč/tis.ksj*

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 8 900
1265 SM sazenice 6 mm SAD 9 200

10265 JD sazenice 6 mm SAD 14 000
18255 DG sazenice 5 mm SAD 13 000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 8 000
20260 BO sazenice 6 mm PRK 4 600
30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 9 500
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 6 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 000
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 10 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 5 500
50260 BK sazenice 6 mm PRK 6200
53265 KL sazenice 6 mm SAD 10 000
61255 JLH sazenice 5 mm SAD 10 000
61265 JLH sazenice 6 mm SAD 11 000
61385 JLH poloodrostky 8 SAD 50 000
65255 BRP sazenice 5 mm SAD 9 500
66250 JR sazenice 5 mm PRK 6 000
67395 BRK poloodrostky 9 SAD 100 000
76395 HR poloodrostky 9 SAD 60 000
77395 JB poloodrostky 9 SAD 70 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 8 500

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY PO UŽÍVAL Ě PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenelc:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenelc jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez lcůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenelc se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenlcy.

Součástí stavby oplocenlcy do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenelc s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenlcy. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenlcy. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenlcy.

Definování konstrukčních prvků oplocenelc

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenlcy
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenlcy

Oplocenlcy drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. ix pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenelc výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenelc vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšlcy, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc napnutí pletiva 
min.déllcy 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenlcy dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

lcůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry
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Drátěná 150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

pm 'H li j iři Mni KVl.11. ^ 11 1 "tnljiiU i

1 1 liln Mi |
toluen i.nlú | ěílitiíU. iilkmiiihs IU)íjDi\';i

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 ... - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčována 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěří vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:
^1
. jlLlillOIldM |P)I ‘Ulili 'MíMOiksiiI ■Í.MiiliífH llGUI ipKlltlíljOlÓl' iiMliin.-íiiilksi i hllont )ťl,:i ; ILlcilbn

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen lc terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

if1ii '< JU M.iionrd
'lili’ Kl'íl'1 |

pllIUPU")!

cm

ityliiniC i)í)iŮ<!l I iVlum idom álb.i IWdlUsi í

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -



Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Drah: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

m ipoIiomi'..! I: ih'i l*r\i'U |MjIimí:íI S|u-diii pnimi-i Min. šiiLi Min. ll<msl'Li| lVlLi
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina y-10 - - 230
funkční pletivo !5o(i6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

ÚhiHiiiJiiUii
ipmvlhiii

i—i
i|irvwfj!s : iV bii kom; ill

1
.'.iiiiiMnllpUi 
plili lil «»*)( jpiuVnn |

MU j

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280
funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 

dole - -
stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210
funkční horní

ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3x10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odlcorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

pil iii | MaiiiOiuVill riii.iKíuiUui jiiinboiHÓr Milíři, nlUil 
ipHIoitíi ihbjlibi

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 les, rozteč svislýc r drátů 15 cm, okraj ov
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

IWMBMfaMKi
Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

IhiWíili | btíiiiiniiišiil
i, <1)1 '(Inbl 1
,ij ji!'bi) r* > | ■blili oi,..';)iii1i'.::i H

ibliiiu. |
Iiiloui ,ill ,1 MdPfcsi

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy

(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

bbt cm

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

mmsmsmmm
‘ ilbí i|j m msi 1111'Hkn1 IM-Jliicoiitíill 1

um Iiliu ) 1 kVliim )uili.;i
WĚĚĚSĚSĚĚSMBl
.^liiiiii.. ííIIkuu'.uIÍn;i

8ĚĚĚSĚĚĚ 
■ IAJLIvSI

i
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
vy v y

pncna
ráhna

přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-io - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

pUiinuoi! |i)i*ILtií
——

i^biiiioíípfV' I f^iífetáUiík1
ipniViufV Vlitu ')lifll,;i »«u|

§§§§l^
cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné slouply přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Ml mhou
WĚĚĚĚKĚĚmtĚaĚĚm

■■■■■■■■■[
l[imiíitiii:tói' | Víliilfm-.iilíiibi . " ,{ iilloili; ii.U.l

||

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

wmmmB.
wĚĚ

mSmHa■SBMBjMBS

■lHIBIMIMfcllilii
SMBMiiWM íy: ■ $ jsw •* #'

-------- Jli
WěěĚěísěÉěěěéěěěímiěěĚě. -SBillMlž iPglPIfPII;
WĚĚSKSaĚsKM íjjlÉlflSgl

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Slki)ijp)biřs\ jpwdhftj (NI Ml v cul j lilií, riiliiilil .ucp^píf-rj tylll'! 1 Jl.ílksj ES39EEESSM 'IHll, |
cm cm cm |cm|

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(lcrajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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' .1, ,/ , ŘADIN VÝKONŮ PĚST ebních činnost!

V projektech a při vykazování skutečností budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci náldadů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

dcii dřivíPříloha v PO kc Smlouvě o provoděni komplexní

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

m
Název (projekt) Cenotvo

rná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

nr3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m.3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m,3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého ms 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m.3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
IU3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně í mech. - 
jehličnatého

m3 11121 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úldid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého

m3 11131 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úklid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

H13

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m.3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m,3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky ni3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky iu3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, 
štěp.

1113 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m 3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

013

11410 Drcení klestu m,3 11411 Drcení klestu m.3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m.3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak ni3
Il6l0 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

120Ó0 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč -t- mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

lan

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
hodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha
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14 HO Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v prazích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 les

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amlcová

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amlcová

1000 les

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan. -jamkova

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amlcová 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opále, podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amlcová 1000 les

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 První podsadba do připr.půdy-ruční ■ 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak, sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý íýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý íýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 lis

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 lis 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-

17611 ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks
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16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy ■- 
ruční -t mech, - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
lcopečlcová 1000 les

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-lcopečlcová 1000 les

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý íýč 1000 ks

16241 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý íýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-iiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 les
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 les
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
iiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruČní-iiná 1000 ks

17781
Opate, podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 les
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 les

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 les
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oploccnky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 lem 22011 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
lem

22020 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv. 150/3

km

22030 Oploccnky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 lem 22041 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěná- jiná lem 22051 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěná-jiná lem
22060 Oplocenlcy z nov.mat.-drátěná-Horslcá

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horslcá

220/3,5
km

22110 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 rv00til/-\7 n T-»rv\7 mat -rlřmjonó-Ponrm irn/ouyiovvmv^ uiiooirnu. J. «J Vm 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

Irm

22130 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

lem

22140 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Horslcá 220/4 km 22141 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horslcá úzlcá 
220/3

km 22151 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzlcá 220/3

km

22160 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenlcy z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenelc-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km
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22320 Rozebírání a likvid, oplocenele-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks /’

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 les
23312 Individuální ochrana - opakované použití 

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 les
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 les
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované použití 

pletiva 1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 les
23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 les
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlanávání kultur ha 24211 Ošlanávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha

Stránka 104 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



24521 Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně

ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin.
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový -■ chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 les

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
les 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté 1 chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávlcy - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávlcy - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 les
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem xooo ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
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36033
36110

Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

Lapáky - kladení - SIVÍ ks 36111 Lapáky - kladení - BiVl ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním ni.3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m.3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapálcy-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

u»3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

U13 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

ni3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m,3 36511 Asanace těžebního odpadu ms
36520 Asanace skládek ni2 36521 Asanace skládek ni2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lďirovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - ohemiokv

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
n 1 rn p-rh pmi rkv-

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oldest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
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43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43OU. Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev, v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerlca 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerlca 1000 les
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m.3
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1-235 LS Litvínov MVO-21UX PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTU 01/2018 Proj . rok: 2010 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen.
i

Mě|Df. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd

i
kód sc|zkr

i
ha rn3

Výběrová kritéria: PrllollS G » Tl Jp2T©p@l€L.
( _____
("33 Typ projektu" není v seznamu 
(9, 3)) a
("38 Číslo zakázky" = 402))

402-Pramenáč 2018-2020 Typ projektu: 1-Předaný projekt
**** **** * * * ***************•** * * * * * * * ******* ******* **•* * * * * * * * ******
11 2 5 1324 447A04a 1 8 17 1000 5 SMP 1 2,05
11 2 5 1324 447A04a 1 8 17 1000 5 MD 1 1, 51
11 2 5 1324 447A04a 1 9 17 1000 5 BK 1 7,78
11 2 5 1324 447A04a 1 15 17 1000 5 BR 1 6, 00 91, 66

1324 447A04a + 1 17 6, 00 103,00
11 2 5 1324 447B03a 1 21 17 1000 6 BI< 1 1,48 60,34
11 2 5 1324 447B03a 1 18 17 1000 6 BR 1 7,53

1324 447B03a * 1 17 1,48 67,87
11 2 5 1324 447B03b 1 18 17 1000 6 BK 1 14,45
11 2 5 1324 447B03b 1 18 17 1000 6 BK 1 14,45
11 2 5 1324 447B03b 1 15 17 1000 6 BR 1 1,80 18,01
11 2 5 1324 447B03b 1 15 17 1000 6 BR 1 1,80 18,01

1324 447B03b * 1 17 3, 60 64,92
11 2 5 1324 447B04 1 13 17 1000 6 SMP 1 4,45
11 2 5 1324 447B04 1 18 17 1000 6 BK 1 10, 73
11 2 5 1324 447B04 1 42 17 1000 6 JV 1 13, 45
11 2 5 1324 447B04 1 15 17 1000 6 BR 1 0, 90 17,28

1324 447B04 * 1 17 0, 90 45, 91
11 2 5 1324 447B03 1 27 17 1000 7 BK 1 2, 18
11 2 5 1324 447B03 1 28 17 1000 7 JV 1 8,77
11 2 5 1324 447B03 1 21 17 1000 7 BR 1 0,53 6,70

1324 447B03 * 1 17 0,53 17, 65
11 2 5 1324 455D04 1 14 17 1000 4 SM 1 7,25 9, 33
11 2 5 1324 455D04 1 36 17 1000 4 MD 1 26, 98
11 2 5 1324 455D04 1 18 17 1000 4 BK 1 59,31
11 2 5 1324 455D04 1 17 17 1000 4 JV 1 13,34
11 2 5 1324 455D04 1 17 17 1000 4 BR 1 78,36
11 2 5 1324 455D04 1 7 17 1000 4 JR 1 14,82

1324 455D04 * 1 17 7,25 202,14
2 5 1324 celkem :za revír a LHC 19,76 501,49

11 2 6 1324 403C03a * 1 15 47 1000 9 MD 1 0, 95 29, 40
11 2 6 1324 420C02 * 1 11 47 1000 9 MD 1 0,53 24,64
11 2 6 1324 420D02 * 1 9 47 1000 9 MD 1 0, 67 30, 69
11 2 6 1324 423A03a * 1 21 47 1000 9 MD 1 2,85 118,23
11 2 6 1324 506C03a * 1 15 47 1000 9 MD 1 1, 15 49, 50

2 6 1324 celkem :za revír a LHC 6, 15 252,46

11 2 8 1324 440A03a 1 11 1000 6 MD 1 1,21
11 2 8 1324 440A03a 1 7 1000 6 BK 1 14,84
11 2 8 1324 440A03a 1 12 1000 6 BR 1 1, 10 20, 04

1324 440A03a * 1 1, 10 36, 09
11 2 8 1324 440B03 1 23 1000 6 MD 1 0,84 24,84
11 2 8 1324 440B03 1 4 1000 6 BK 1 0, 40
11 2 8 1324 440B03 1 21 1000 6 BR 1 22, 47

1324 440B03 * 1 0, 84 47,71
11 2 8 1324 522A03b * 1 23 1000 6 MD 1 2,87 220,11
11 2 8 1324 522B03b * 1 17 1000 6 MD 1 0, 97 87,55
11 2 8 1324 524D02 1 21 1000 6 MD 1 0, 84 9,24
11 2 8 1324 524D02 1 1 1000 6 BR 1 0,01

1324 524D02 * 1 0, 84 9,25
11 2 8 1324 524F04a 1 32 1000 6 SM 1 1, 04 40, 64
11 2 8 1324 524F04a 1 17 1000 6 SMO 1 9,86
11 2 8 1324 524F04a 1 35 1000 6 MD 1 7,00
11 2 8 1324 524F04a 1 10 1000 6 BK 1 0,20
11 2 8 1324 524F04a 1 27 1000 6 BR 1 9, 99

1324 524F04a * 1 1,04 67,69
11 2 8 1324 531A02 1 12 1000 6 SM 1 0,74 44,76
11 2 8 1324 531A02 1 8 1000 6 MD 1 5,12
11 2 8 1324 531A02 1 8 1000 6 OS 1 2,40

1324 531A02 * 1 0, 74 52,28
11 2 8 1324 541F04 1 8 1000 6 DBZ 1 7,44
11 2 8 1324 541F04 1 12 1000 6 BK 1 1, 42 34,32
11 2 8 1324 541F04 1 5 1000 6 HB 1 0, 10
11 2 8 1324 541F04 1 16 1000 6 KL 1 1, 44
11 2 8 1324 541F04 1 25 1000 6 JS 1 0, 25
11 2 8 1324 541F04 1 50 1000 6 BR 1 0, 50
11 2 8 1324 541F04 1 10 1000 6 JR 1 0, 40

1324 541F04 * 1 1, 42 44,45
11 2 8 1324 552C03 1 15 1000 6 DBZ 1 1,08 14,25

, Aleš Kilb , všechna střediskaZpracováno dne22.2.2018 9:28:56



1-235 LS Litvínov MVO-2 11IX PROJEKTY TC LS DLE ZAKÁZEK, ZPVD, CDT, REVÍRU Á POROSTU 01/2018 i 2018 LIST

Sral Zp Pod
1

Re-| Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě
' '
Dř. Nal Plocha Množství

zak v. výk vir LHC
i hmt těch|vzd kód sc z k r ha m3

11 2 8 1324 552C03 1 9 1000 6 KL 1 0, 09
11 2 8 1324 552C03 1 6 1000 6 JS 1 0, 18
11 2 8 1324 552C03 1 13 1000 6 BR 1 1,82
11 2 8 1324 552C03 1 7 1000 6 OL 1 0,70
11 2 8 1324 552C03 1 5 1000 6 JIV 1 0, 10

1324 552C03 * 1 1, 08 17, 14
11 2 8 1324 552EQ3 1 7 1000 6 MD 1 2, 24
11 2 8 1324 552E03 1 22 1000 6 KL 1 1,41 57,42
11 2 8 1324 552E03 1 14 1000 6 JS 1 2,24
11 2 8 1324 552E03 1 31 1000 6 BR 1 13,33
11 2 8 1324 552E03 1 4 1000 6 JR 1 2,04
11 2 8 1324 552E03 1 36 1000 6 OS 1 15, 48

1324 552E03 * 1 1,41 92, 75
11 2 8 1324 554D03 1 7 1000 12 BOP 1 67,69
11 2 8 1324 554D03 1 12 1000 12 MD 1 3, 49 51, 72
11 2 8 1324 554D03 1 12 1000 12 BR 1 6, 36

1324 554D03 * 1 3,49 125,77
2 8 1324 celkem za revir a LHC 15,80 800,79

11 2--Výchovná z probírek do 40 let celkem 41,71 1554,74
Rozpis dle dřevin:

1- SM 94,73
2- SMP 6,50
5-SMO 9,86

25-BOP 67,69
30-MD 689,98
42-DBZ 21,69
50- BK 219,00
51- HB 0,10
52- JV 35,56
53- KL 58, 95
57-JS 2,67
64-BR 312,07
66-JR 17,26
83-OL 0,70
86-OS 17,88
91-JIV 0,10

jehl. 868,76
list. 685,98

11 3 5 1324 453C12a 1 83 77 1000 9 SM 65, 00
11 3 5 1324 453C12a 1 141 77 1000 9 MD 42,00
11 3 5 1324 453C12a 1 80 77 1000 9 DB 17, 00
11 3 5 1324 453C12a 1 147 77 1000 9 BK 2, 70 172,00

1324 453C12a * 1 77 2,70 296,00
11 3 5 1324 454C12 1 99 77 1000 10 MD 0, 99
11 3 5 1324 454C12 1 90 77 1000 10 BK 9, 17 627,00
11 3 5 1324 454C12 1 42 77 1000 10 JV 2,00
11 3 5 1324 454C12 1 98 77 1000 10 JS 1, 00

1324 454C12 * 1 77 9,17 630,99
11 3 5 1324 461A12 * 1 100 77 1000 10 BK 8,56 511,00

3 5 1324 celkem za revir a LHC 20,43 1437,99

11 3 6 1324 401C06a * 1 39 47 1000 10 SM 1 0,79 27,00
11 3 6 1324 404D05a 1 27 22 1000 10 SM 1 2,32 55,00
11 3 6 1324 404D05a 1 31 22 1000 10 MD 1 3,00
11 3 6 1324 404D05a 1 12 22 1000 10 KL 1 2,50

1324 404D05a * 1 22 2,32 60,50
11 3 6 1324 406A06 * 1 23 47 1000 10 SM 1 0,77 15,00
11 3 6 1324 407A06 * 1 31 47 1000 10 SM 1 1,22 19,00
11 3 6 1324 407C06 * 1 29 47 1000 10 SM 1 1, 81 24,00
11 3 6 1324 408A06 * 1 38 47 1000 10 SM 1 1,81 25,00
11 3 6 1324 408B06 1 35 22 1000 10 SM 1 2, 66 32,00
11 3 6 1324 408B06 1 24 22 1000 10 KL 1 4,00

TJZA 4UtíBub * I 22 Z, bb 36, 00
11 3 6 1324 410A06 * 1 25 47 1000 10 SM 1 0,55 12,00
11 3 6 1324 410C05 1 27 47 1000 10 SM 1 1, 17 25,00
11 3 6 1324 410C05 1 30 47 1000 10 JR 1 1,50

1324 410C05 * 1 47 1, 17 26,50
3 6 1324 celkem za revír a LHC 13,10 245,00

11 3--Výchovná z probírek ]přes 40 let celkem 33, 53 1682,99
Rozpis dle dřevin:

1-SM 299,00 
30-MD 45,99 
40-DB 17,00 
50-BK 1310,00 
52-JV 2,00

Zpracováno dne22.2.2018 9:28:56, Aleš Kilb všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 3

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. j Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd

i
kód sc z k r |

J____1
ha m3

53-KL
57-JS
66-JR

jehl. 
list.

6.50
1, 00
1.50

344,99
1338,00

11 13 5 1324 4531314a * 2 115 77 1000 9 BK 0, 50 126,00
13 5 1324 celkem za revír a LHC 0, 50 126,00

11 13 6 1324 502A09 * 2 86 27 200 1000 10 SM 1 0, 93 144,97
11 13 6 1324 508A09 * 2 76 47 1000 10 SM 1 0, 65 68,89

13 6 1324 celkem za revír a LHC 1, 58 213,86

11 13-•Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 2, 08 339,86
Rozpis dle dřevin:

1-SM 213,86
50-BK 126,00

jehl. 213,86
list. 126,00

11 14 8 1324 4 68A06 2 21 3000 4 KL 1 27,62
11 14 8 1324 468A06 2 12 3000 4 JS 1 26,59
11 14 8 1324 468A06 2 16 3000 4 BR 1 50,26
11 14 8 1324 468A06 2 9 3000 4 OL 1 0,78
11 14 8 1324 468A06 2 54 3000 4 OS 1 4,30
11 14 8 1324 468A06 2 78 3000 4 TPS 1 3, 13 329,01
11 14 8 1324 4 68A06 2 32 3000 4 VRX 1 7,73

1324 468A06 * 2 3, 13 446,29
11 14 8 1324 546D05 2 14 3000 4 BR 1 1,52
11 14 8 1324 546D05 2 78 3000 4 TPS 1 0, 48 123,45

1324 546D05 * 2 0, 48 124,97
11 14 8 1324 554A05 2 22 3000 4 BR 1 3,88
11 14 8 1324 554A05 2 70 3000 4 OS 1 9, 80
11 14 8 1324 554A05 2 77 3000 4 TPS 1 0, 43 128,96

1324 554A05 * 2 0, 43 142,64
11 14 8 1324 554B05 2 112 3000 4 KL 1 5,59
11 14 8 1324 554B05 2 25 3000 4 JS 1 7, 96
11 14 8 1324 554B05 2 14 3000 4 BR 1 4,60
11 14 8 1324 554B05 2 17 3000 4 OL 1 8,08
11 14 8 1324 554B05 2 61 3000 4 OS 1 19, 57
11 14 8 1324 554B05 2 53 3000 4 TPS 1 0, 69 92,01

1324 554B05 * 2 0, 69 137,81
11 14 8 1324 554B05a 2 10 3000 4 KL 1 0,31
11 14 8 1324 554B05a 2 10 3000 4 JS 1 0, 41
11 14 8 1324 554B05a 2 12 3000 4 BR 1 3,84
11 14 8 1324 554B05a 2 127 3000 4 OS 1 3,80
11 14 8 1324 554B05a 2 63 3000 4 TPS 1 0, 34 92, 67

1324 554B05a * 2 0, 34 101,03
14 8 1324 celkem za revír a LHC 5, 07 952,74

11 14--Obnovní prc) umělou obnovu {MÚ) celkem 5, 07 952,74
Rozpis dle dřevin:

53-KL 33, 52
57-JS 34,96
64-BR 64,10
83-OL 8,86
86-OS 37,47
90-TPS 766,10
92-VRX 7,73

list. 952,74

11-•smluv. (dříví při pni celkem 4530,33
Rozpis dle dřevin:

1-SM 607,59
2-SMP 6, 50
5-SMO 9, 86

25-BOP 67,69
30-MD 735,97
40-DB 17,00
42-DBZ 21, 69
50-BK 1655,00
51-HB 0, 10
52-JV 37,56
53-KL 98, 97

Zpracováno dne22.2.2018 9:28:56, Aleš Kilb , všechna střediska



1-235 LS Lit.v.ínov MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2010 LIST
4

í
| Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
| zak
I I

v. výk vír LHC hmt těch j vzd
i

kód sc zkr ha m3

402-Pramenáč 2018-2020 Typ projektu:

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni

~k'k-k'k'k'k-k~k-k-k'k-k-k-k1c-k-k'k-k'}:'}:'k'+:'k'k'k'k'k‘k'k')r'}:'k’k'k’k’k'k’k'k’k’k'k’kir

57-JS 38, 63
64-BR 376,17
66-JR 18,76
83-OL 9, 56
86-OS 55, 35
90-TPS 766,10
91-JIV 0, 10
92-VRX 7,73

jehl. 1427,61
list. 3102,72

projekt 4530,33

dle dřevin:
1-SM 607,59
2-SMP 6,50
5-SMO 9,86

25-BOP 67, 69
30-MD 735,97
40-DB 17,00
42-DBZ 21, 69
50-BK 1655,00
51-HB 0, 10
52-JV 37,56
53-KL 98, 97
57-JS 38, 63
64-BR 376,17
66-JR 18,76
83-OL 9,56
86-OS 55,35
90-TPS 766,10
91-JIV 0,10
92-VRX 7,73

jehl. 1427,61
list. 3102,72

4530,33
'k'k~k-k-k'k'k-k'k'k-k-k1c'k-k-k-}r-k'k'£;-k'k'k-k-k'k'k'kir'k'k'k'k'k'k'k'k •k-k-k-k'k-k'k-k-k'k'k‘+:-k‘k‘k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k

Zpracováno dne22.2.2018 9:28:56 Aleš Kilb všechna střediska



1-235 LS Litvínov 1MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk

____
vír LHC hmt těch|vzd 

i
kód sc zkr ha m3

402-Pramenáč 2018-2020 Typ projektu: 2-Přeclaný-podmíněný

11 8 5 1324 999X999 3 22 1000 12 BK 100,00
11 8 5 1324 999X999 3 99 1000 12 BK 258,00

1324 999X999 * 3 358,00
8 5 1324 celkem za revír a LHC 358,00

11 8 6 1324 999X999 4 29 9040 11 SM 2 50,00
11 8 6 1324 999X999 4 19 9040 11 MD 2 100,00

1324 999X999 * 4 150,00
8 6 1324 celkem za revír a LHC 150,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 508,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 50, 00
30-MD 100,00
50-BK 358,00

jehl. 150,00
list. 358,00

11 12 8 1324 999X999 4 99 9040 12 SM 2 300,00
11 12 8 1324 999X999 4 49 9010 12 SM 2 50, 00
11 12 8 1324 999X999 4 49 9040 12 SM 2 200,00
11 12 8 1324 999X999 4 49 9040 12 MD 2 80, 00
11 12 8 1324 999X999 4 99 9040 12 MD 2 20, 00
11 12 8 1324 999X999 4 99 9010 12 MD 2 10, 00
11 12 8 1324 999X999 4 99 9040 12 DBZ 2 30,00
11 12 8 1324 999X999 4 49 9040 12 DBZ 2 20,00
11 12 8 1324 999X999 4 29 9040 12 BR 2 40, 00

1324 999X999 * 4 750,00
12 8 1324 celkem za revír a LHC 750,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 750,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 550,00
30-MD 110,00
42-DBZ 50,00
64-BR 40,00

jehl. 660,00
list. 90,00

11 14 5 1324 485B05a * 2 55 77 3000 3 TPC 2 C'
! o o 365,00

14 5 1324 celkem za revír a LHC 6,00 365,00

11 14-Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) celkem 6,00 365,00
Rozpis dle dřevin 

88-TPC 365,00

list. 365,00

402 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM 
30-MD 
42-DBZ 
50-BK 
64-BR 
88-TPC

1623,00

600,00
210,00
50,00

358,00
40,00

365,00

jehl. 810,00
list. 813,00

402-Pramenáč 2018-2020 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 1623,00

P.ozpis dle dřevin;
1-SM 600,00

30-MD 210,00
42-DBZ 50,00
50-BK 358,00
64-BR 40,00
88-TPC 365,00

jehl. 810,00
list. 813,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 

Zpracováno dne22.2,2018 9:28:56, Aleš Kilb , všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK, Z PVD, CDT, RÉVÍ FUJ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
6

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Priu Přibliž. Cen.
1
1 Mě Dř . Nal Plocha Množství

zak v. výk vir
___

LHC hrnt těch|vzd 
i kód j sci zkr ha rn3

11 smluv, dříví při pni 1623,00

Zpracováno dne22.2.2018 9:28:56, Aleš Kilb všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRU A POROSTŮ 01/2018 Proj .rok:2018 LI

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen.|Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk ví r LHC hmt těch J vzd kód jsc zkr ha m3

Úhrn za LS 235 LS Litvínov (kontr.čisla)
Rozpis

88, 39
dle dřevin:
1- SM
2- SMP 
5-SMO
25-BOP
30-MD
40-DB
42-DBZ
50- BK
51- HB
52- JV
53- KL 
57-JS 
64-BR 
66-JR 
83-OL 
86-OS 
88-TPC
90- TPS
91- JIV
92- VRX

6153,33

1207,59 
6, 50 
9, 86 

67, 69 
945,97
17, 00 
71, 69

2013,00 
0, 10 

37,56 
98, 97 
38, 63 

416,17
18, 76 
9, 56

55, 35 
365,00 
766,10 
0, 10 
7,73

j ehl. 2237,61
list. 3915,72

Zpracováno dne22.2.2018 9:28:56, Aleš Kilb , všechna střediska





1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2010 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk ví r LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria: Příloha O . TI — těžební projekt

( “........
("33 Typ projektu" neni v seznamu ( GirkeV )

(9, 3)) a
{"38 Čislo zakázky" = 455))

455-402 Cirkevni Typ projektu: 1-Předaný projekt
****** ***** ****** ********** *** * * * ******* ******** ** * * * * * * * * ******
11 2 5 1324 445E03 1 11 57 1000 7 BK 1 2,2111 2 5 1324 445E03 1 16 57 1000 7 BR 1 5, 98 116,80

1324 445E03 * 1 57 5, 98 119,0111 2 5 1324 446D03 * 1 16 17 1000 7 BR 1 2,84 53, 5711 2 5 1324 447C04a 1 24 17 1000 6 BK 1 o kO O
l 5, 1211 2 5 1324 447C04a 1 34 17 1000 6 BR 1 42, 03

1324 447C04a * 1 17 0, 96 47,1511 2 5 1324 447D03 * 1 11 17 1000 7 MD 1 1,03 44,4611 2 5 1324 4 4 7D03a 1 9 17 1000 7 MD 1 0,60 2,5111 2 5 1324 447D03a 1 18 17 1000 7 BR 1 6, 58
1324 447D03a * 1 17 0, 60 9, 09

2 5 1324 celkem za revír a LHC 11, 41 273,28

11 2--Výchovná z probírek <do 40 :let celkem 11,41 273,28
Rozpis dle dřevin:

30-MD 46,97
50-BK 7,33
64-BR 218,98

jehl. 46,97
list. 226,31

11 13 5 1324 469D15 2 100 27 650 1000 9 MD

ooi—
i

11 13 5 1324 469D15 2 183 27 650 1000 9 DB 1, 90 232,00
1324 469D15 * 2 27 1, 90 233,00

11 13 5 1324 482B13 2 178 27 650 1000 11 SM 1,78
11 13 5 1324 482B13 2 93 27 650 1000 11 BO 2, 79
11 13 5 1324 482B13 2 113 27 650 1000 11 DB 1,10 87,14
11 13 5 1324 482B13 2 57 27 650 1000 11 BR 1, 13

1324 482B13 * 2 27 1,10 92,84
11 13 5 1324 482D11 * 2 172 27 650 1000 11 DB 1, 21 163,38
11 13 5 1324 482D13 2 93 27 650 1000 11 MD 0, 93
11 13 5 1324 482D13 2 147 27 650 1000 11 DB 2,36 341,81
11 13 5 1324 482D13 2 24 27 650 1000 11 BR 0, 73

1324 482D13 * 2 27 2,36 343,47
13 5 1324 celkem za revír a LHC 6, 57 832,69

11 13-•Obnovní prc> přirozenou obnovu (MÚ) celkem 6, 57 832,69
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1,78 
20-BO 2,79 
30-MD 1,93 
40-DB 824,33 
64-BR 1,86

jehl. 6,50 
list. 826,19

455 11-smluv. dřivi při pni celkem 1105,97
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1,78
20-BO 2,79
30-MD 48,90
40-DB 824,33
50-BK 7,33
64-BR 220,84

jehl. 53,47
list. 1052,50

455-402 Církevní Typ projektu: 1-Předaný projekt 1105,97

Rozpis dle dřevin:
1-SM 1,78

20-BO 2,79
30-MD 48,90
40-DB 824,33
50-BK 7,33

Zpracováno dne22.2.2018 9:32:05, Aleš Kilb všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-211IX PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LlST

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prrn Přibliž. Cen. Mě|Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hnit těch|vzd

i
kód sc j zkr

i
ha rn3

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

64-BR 220,84

jehl. 53, 47
list. 1052,50

1105,97

Zpracováno dne22.2.2018 9:32:05, Aleš Kílb všechna střediska



1-235 LS Litvínov MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRU A POROSTU 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
31------

j Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž.
“

Cen . Mě Dř. Nal Plocha Množství
| zak
i

v. výk vír LHC hmt těch|vzd
i

kód sc zkr ha m3

455-402 Církevní Typ projektu: 2-Pfedaný-podmíněný

11 8 5 1324 999X999 3 25 1000 12 DB 200,00
11 8 5 1324 999X999 3 103 1000 12 DB 500,00

1324 999X999 * 3 700,00
8 5 1324 celkem za revír a LHC 700,00

11 8-Nahodilá - živelná , nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 700,00
Rozpis dle dřevin: 

40-DB 700,00

list. 700,00

11- smluv. dříví při pni celkem 700,00
Rozpis dle dřevin:

40-DB 700,00

list. 700,00

60 1 5 1324 445D03 * 1 1 5 BR 2, 87 10,00
60 1 5 1324 452A02 * 1 1 9 SM 3,04 20, 00

1 5 1324 celkem za revír a LHC 5, 91 30,00

60 1-Hroubí z prořezávek celkem 5, 91 30,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 20,00
64-BR 10,00

jehl. 20, 00
list. 10,00

60 2 5 1324 445E03 * 1 2 7 BR 5, 98 34,00
2 5 1324 celkem za revír a LHC 5, 98 34,00

60 2-Výchovná z probírek <do 40 let celkem 5, 98 34,00
Rozpis dle dřevin

64-BR 34,00

list. 34,00

455 60-hroubí ponech. v por celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM
64-BR

jehl. 
list.

64,00

20, 00 
44,00

20,00
44,00

455-402 Církevní Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

Rozpis dle dřevin:

764,00

1-SM 20,00
40-DB 700,00
64-BR 44,00

jehl. 20,00
list. 744,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 700,00
60 hroubí ponech. v por 64,00

Zpracováno dne22.2.2018 9:32:05 Aleš Kilb všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRU A POROSTU 01/2018 Proj . rok : 2018 LIST 1
4

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd

i
kód sc z k r j ha m3

Úhrn za LS 235 LS Litvínov (kontr.čísla) 29,87 1869,97
Rozpis dle dřevin:

1-SM 21,78
20-BO 2,79
30-MD 48,90
40-DB 1524,33
50-BK 7,33
64-BR 264,84

jehl. 73,47
list. 1796,50

Zpracováno dne22.2.2018 9:32:05, Aleš Kilb , všechna střediska
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ČINNOSTÍ

Těžba dříví

1) Stromy označující hranící úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

VIL odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejlcratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
Pm ervnhirríant rt aclori rv\n _11 *7 o ř\ ra r»í licí- niríoVIV ÍVUÍjU.J' UVl tnilVllUj ilVDLUliVVi AA £JUVAUVULi lio L jillCUv.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
® u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové

tloušťky),
® u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

Stránka 109 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12,2020



b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 rrD, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může býi: po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VIL odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dřívá na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VIL odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních 
skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, aajustován a zapsan ao Cisemhcu aie ci. II. dou 4 j pism.

a) , b) této Přílohy.
® Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písni, u) této Přílohy

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. bodu 5) písm.
b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
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b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

© Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů CR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

© Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHUL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

Stránka 111 z 131
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2020



d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky j ednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

® odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

o metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

® metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
® využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
® jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží 
Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude

to ď o v< r» nminr\nviX n nlr Aním I-Xr7 v> í n l-\ -r-\ >1 n ní r\ h ti rri iif ní n L r\n/^ ntvown O V> 1 o /~\ Ví hi i \7pluvcí-iciia oOuL-aSilfc o uivwiiCfciiiiii IfcZcuiii^ii picími vjIiIOzjUji^i^ii pau.cii.1 olXOÍIiu OpiuCciiivu. v lalnui

asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění.

5) Předpoldádá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládková!: dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Přílohu c. 7;-} kc Smlouvě o provádění komplexních lesnických cinnosli u o prodeji dříví
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strana 116 - Příloha č.T3 - Ceník těžebních činností
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1/1

PríloHi-n'. i - « <-'iií!v »u.:<.'P»Nich činností

kód zakázky: 235402 
název zakázky: Pramenáč 

název OJ: LS Litvínov

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

skupina dřevin 

jehličnaté

listnaté

L - MIL.
| ~ 450
j~ ~_450

0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00 1
400 350 300 250 200 150 150
400 350 300 250 200 150 150|

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (
io

a

0. /, i- [í hrí-
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 280 258 189 122 138 123 345 208
listnaté 308 229 328 204 183 147 141 198

Modelové hodnotv vvro bv dříví na OM (vLč,těžby) llmájedriotka.,,,;= Kč/m3
I skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
I jehličnaté 730 658 539 422 388 323 495 358
I listnaté 758 629 678 504 433 347 291 348

Modelové hodnotv vvklizování c říví ÍP - VMÍ Vlěrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 328 263 189 127 109 87 129 90
listnaté 341 252 237 151 121 94 76 87

Lesy České republiky, s. p.





Aí* Smlouvě o prováděni komple.\nieh lesnických činnosti a o prodeji dřiviWĚnsĚĚĚBĚ
' ' DEFiMCE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

ioxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK ioxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

goxx — MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- xxix -

- xx2x-

- xx3x—
- xx4x -

- xxpx

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x),
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha ř. 7’5 kc Smlouva o provádím i komplexních lesnických činností a o prodaji dřiví

ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v

projektu
Název

těžba 0 Těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor -1- vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ 
ČINNOSTI

Zadávací list č. Z.c dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p,, lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t-.b množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka / xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa;

SÚJ;

Plocha porostní v ha:
Druh těžby:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _______ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________
Technologie přibližování: _________________________________________
Předpokládaný termín - Zahájení: _______________________ Ukončení:
Popis stavu cest, svážnic a linek: ______________________________

Revír;

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínily: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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i/lb VZOR ZADÁVACÍ [O LM
TĚŽBA

ru LOi LOUSENA NAHODILA.

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: ......

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU = OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zaclání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ:
IČO: ...... DIČ ...... IČO DIČ: ........

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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oni
kód zakázky: 

název zakázky: 
číslo OJ: 

název OJ:
číslo KŘ:|33 

název KŘ:[TeplÍce 
výměra [ha]:|6 291 

těžba celkem: 28754 tri3

|Ponahoď^^^

Nekalamitní SUJ
Ve dnech 28. - 29.10.2017 napadla na smluvní územní jednotce vlivem větrnné smršti nahodilá těžba v odhadované výši 
cca 1 200 m3 (věšina revír Moldava). Převážně se jedná o modřín o průměrné hmotnatosti do 0,35 m3. Technologicky většinou 
řešitelné HW. Jehličnatá hmota z této kalamity musí být v závislosti na nadmořské výšce zpracována do 30.6.2018

SÚJ Pramenáč zahrnuje 6 290,93 ha pozemků určených k plnění funkcí iesa s právem hospodařit pro LČŘ, s.p.. Celé území se 
nachází v 42 katastrálních území.
SÚJ Pramenáč tvoří revíry č.5 - Stropník, 6.6 - Moldava, č.8 - Košťany 
SUJ se nachází na LHC Litvínov
Převážná část SÚJ se nachází v PLO č. 1 Krušné hory 75%, menší část se nachází v PLO č. 2 Podkrušnohorské pánve 24% 

la jen okraj je tvořen PLO č. 5 České středohoří 1%.
Zastoupení LVS: i. dubový - 0,09%, 2. bukodubový - 2Í%, 3. dubodukový -ii%, 4. bukový - ii%, 5. jeďlobukový - 6%,
6. smrkobukový -14%, 7. bukosmrkový - 36%.
Průměrná roční teplota je v rozmezí cca 5,0-5,5°C
Průměrné roční srážky neklesají pod 700 mm, letní pak pod 4ÓÓ mm - oblast velmi vlhká.

Nejčetnější proudění větru je ze západnu, severozápadu a jihozápadu.
Délka vegetační doby nepřekračuje 130 dní
Lesnické hospodaření na SÚJ je ovlivněno následky imisní kalamity a důlní činností - specifické rozložení věkových tříd 

(rozsáhlé plochy I a II třídy na náhorním platu Krušných hor, přestárlé BK porosty ve svazích a na úpatí Krušných hor a lesní 
porosty na zrekultivovaných plochách po povrchovém dobývání uhlí) = vysoký objem pěstební činnosti - zejména péče o kultury 
(ochrany kultur proti buřeni - mechanicky, chemicky často opakovaně, proti škodám zvěří) a vysoký objem ploch porostů pro

(výchovné těžební zásahy.
Přestárié BK porosty nuino obnovovat. Svahy mají mnohdy velký sklon a jsou baivanité. Obnova BK porostů často hojně 
podrostlých přirozeným zmlazením prováděna poďrostním hospodářským způsobem s jednotlivým výběrem, průměrná hmotnatosť 
nad 3m3, stromy se silnými větvemi mnohdy s jabloňovitými korunami - náročné na technologie a BOŽP. Díky stáří BK porostů veimi 

vysoké % nepravého jádra kmenů. Podíl podrostního hospodářského způsobu v MÚT cca 80%. Podíl MÚ těžeb v přestárlých 
BK porostech cca 45%.
Platnost LHP LHC Litvínov končí v roce 2020 - bezpodmínečně nutné splnit velké objemy závazných ukazatelů (výchovné 
zásahy porostů do 40 let věku - přednostní režim), z hlediska plnosti kultur nutné počítat s větším podílem opakované sadby v roce
'20Í9/2Ó20"....................................................................................................................................................................................................................
Od roku 2018 budou na SÚJ probíhat práce na projektu rekonstrukcí PND z programu PRV Mze ČŘ - nebude do jisté míry možné

přesouvat termíny naprojektovaných prací na standardním ročním projektu PČ komplexní zakázky
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů pro rok 2018 je - naléhavé prořezávky cca 44 ha, Naléhavé PÚ-4Ó cca 60 ha
Celkový minimální plošný rozsah výchovných zásahů: Í3Ó,8Íha naléhavé prořezávky, 180,31 ha naiétiavé PÚ -40

Podíl výchov z přirozené obnovy je do 20% z celkového objemu výchov.
Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

MÚ PÚ nahodilá celkem
1 .kvartál 27%, 9%, 1%, 37%,
2.kvartál 5%, 9%, 9%, 23%,
3.kvartál 1%, 3%, 4%, 8%,
4.kvartál 15%, 12%, 5%, 32%,
celkem 48%, 33%, 19%, 100%,
Podíl těžeb v jednotlivých kvartálech je odvislý od časového nástupu a konce zimy a výšky sněhové pokrývky.
Dlouhodobý podíl (1 Olet) nahodilých těžeb na LHC činí 21%. Podíl nahodilých těžeb za poslední 3 roky činí 6% 
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) do 20%, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná.
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
ŠDÍ"(ŠM,"JD,'DG).............................. SM 98%.........................................................................
SD 3 (BO, MD)..................................... Bo"Í2%,"MD”88%...............................................................

ŠD 4 (BK, JV, JŠ).......... ......................BK 96%, JV 2%, JŠ'2%..............................................
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SD 6 (DB, OR, TR) DB 99%, OR, TR 1 %
SD"7(BŘ" OsL-T)........ ......................B R 9 3 % " Ošil" - T 3 %........................
ŠD 8 (OL, Ošil -M)............................... OL 65%, ÓsL-M 35%............................................
sd"ío (Ťpj.................... .........."""•"”'fp"i'6ó%......................................... .............................................................................................. .
NaSÚJ se nachází následující MZCHŮ:

PR Rašeliniště u Jezera - Cínovecká rašeliniště - 60 ha; PP Salesiova výšina - 0,50 ha; PP Vrása - 0,20 ha 
PR Grůnwaldské vřesoviště - és ha'PP Háj u Oseká -13 ha; PR vičí důl - 31 ha; PP Domasiavické údolí - 62 ha;
Ňa ŠÚJ se nacházejí ĚVL Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště, Východní Krušnohoří, Háj u Oseká, Grůnwaldské vřesoviště 

zahrnující plochu 3 798 ha. Dále se na SÚJ nachází 39 chráněných nebo zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů upřesnění 
Ijejich výskytu bude vždy řešeno v zadávacích listech pěstební či těžební činnosti s případným detailem v porostní mapě.

K některým činnostem v PO, MZCHU, EVL a činnostech zasahujících do biotopu chráněných nebo zvláště chráněných 
živočichů a rostlin je třeba předchozí souhlas OSS OP.
Při veškerých činnostech musí být brán ohled na předměty ochrany přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná a 
informační značení všeho druhu.
Ňa ŠÚJ se vyskytují Bodové zdroje PHO I. nezařazené v LHP do kategorie lesa zvláštního určení a další drobné stacionární zdroje 

vod s ochrannými pásmy
Mechanizované prostředky operující na těchto místech musí disponovat prostředky na sanaci případné ropné 
havárie a používat biologicky odbouratelné oleje či jiné provozní náplně.
Dodavatel bere na vědomí, že mu bude v určitých případech pro zalesnění určen předáním ročního projektu PČ vlastní sadební 
materiál LCR, s.p. - smluvně pro LS pěstovaný u pověřeného pěstitele.
Pro řádné a odpovídající uskladnění před výsadbou bude tento ŠaM skladován ve sněžných jámách LŠ.
Předpokládané množství prostokořenného ŠalVÍ LCŘ - ŠM - 6 ÓÓÓks 2018, i2 950ks 2019, 12 950ks 2020.
Předpokládané množství obalovaného ŠalVÍ LČŘ náhorní BO je 5 OOOks 2019 a 5 OOÓks 2020.
Na SŮJ jsou v termínu 1.12 -15.3 běžného roku vymezeny některé lesní cesiy, průseky a pěšiny upravované pro běžkařské trasy 

Krušnohorské bílé stopy - lesnické činnosti v lese budou organizovány a případně omezeny tak, aby nedocházelo ke kolizi.
Pro vjezd všemi motorovými vozidly dodavatele či OSVČ zaměstnaných dodavatelem na PUPFL LS je nutné vystavení výjimek ze 
zákazu uvedeného v § 20 očist, i písm. F) iesnílio zákona (dále jen zákaz vjezdu). Ňěkteré lesní cesty na ŠÚJ jsou opatřeny 

technickými zábranami - závorami. Klíče od závor budou odpovědným osobám dodavatele vydány zároveň s vydáním vyjímky ze 
zákazu vjezdu. O zajištění přísiupu na lesní pozemky respektive poskytnutí klíčů od závor na lesních cestách bude uzavřena 

písemná dohoda.
Dohoda bude obsahovat smluvní sankci za každý jednotlivý případ nezamčení závory a ztrátu předaného klíče.
Přejezd či přechod melioračních sítí v porostech si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jim vykonávaného rozsahu lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost. Jestliže při jakékoliv činnosti dodavatele dojde k poškození, je povinen provést 
opravu na viastnf nákiady. Po ukončení činností partnera, ale před jejich převzetím LŠ bude meliorační síť plně funkční.
Výměry ploch jsou zjišťovány na základě vodorovných vzdáleností. Škutečná plocha se může lišii v závislosti na místních 

podmínkách a to zejména na sklonu svahu (šikmá vzdálenost). LHP a lesnické mapy pracují jen s vodorovnou vzdáleností, a proto 
nelze zohlednit rozdílné zjištěné plochy konkrétních pěstebních činností a upravovat skutečnou výměru od LHP.

Ňa ŠÚJ se vyskytují ve zvýšené míře etážové porosty, kde plošné výkony budou realizovány a placeny na reďukov. ploše etáže. 

Aplikace chem.prostředků budou prováděny v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací=ošetřovatel porostu vyhoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legilativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v souladu s platnými návody na 
použití, agrotechnickými lhůtami a s bezpečnostními listy.
Ž důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie ía, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou, 
jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
................................ ................. ......... ................ ...y.......... ........ .......... ...........................*................................................................ ........ .................. .......... .
je podmíněno písemným souhlasem Lesu CR,
Odstranění veškerých obalů, nádob, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů je součástí dodávky prací u všech výkonů. 
Ňení-ii uvedeno jinak, je obsahem činností vždy dodávka kompletní včetně všech souvisejících nákladů (doprava, mater., mzdy.aj) 

Výběr jedinců pro realizaci nátěru/nástřiku kmenů, zraňování kmenů a ovazů proti loupání či ohryzu zvěří bude předveden 
instruktáží na zkusné ploše zbytek jedinců v porostu již nebude značen.

Sadební materiál musí odpovídat legislativním předpisům a manipulace s ním musí být taková, aby nedošlo ke snížení jeho 
životnosti. Kořenový systém sad.materiálu musí odpovídat projektované technologii,

Doplnění zásad přenosu reprodukčního materiálu:
v průvodním listu sadebního materiálu (příloha č. 18 ič vyhlášce 29/2004 Sb.) při použití krytokořenného sadebního materiálu 

požadujeme povinně vyplnit kolonku druh obalu, který je uveden v katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenn. 
saďebnílio materiáiu. V případě že Smluvní partner není přímo výrobcem sadebního materiálu požadujeme připnout k průvodnímu 

listu minimálně kopii průvodního listu výrobce tohoto sadebního materiálu.
Závazné lhůty při obnově a lesa:
1) Prostokořená sadba- jarní nejdéle do 31.5.; podzimní od i.9. do 15.1 i (pro 6. a 7. LVŠ do 31.i0.20Í7)
2) Poloobaiovaná sadba- jarní nejdéie do 31.5.; podzimní od 1.9. do i5.1 í (pro 6. a 7. LVŠ ďo 31.10.2017)
Změna výše uvedených termínů je možná pouze po dohodě s lesním správcem
V případě podzimní výsadby krytokořeného sadebního materiálu musí být terminální pupen plně vyvynutý a terminální výhon zcela 
zdřevnatělý.
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Závazné lhůíy při ochraně lesa:
1) Chemická ochrana kultur proti zvěři nejdéle do 15.11.
2) Mechanická ochrana kultur ptoi zvěři do 30.11. - ovčí vlna
Upřesnění informace o impregnaci kůlů pro výstavbu nebo opravu oplocenek všech druhů dle katalogu: impregnací se rozumí
použití imprenačního a lazurovacího prostředku určeného k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, plísním a hnilobě pro
venkovní prostředí. V oblastech nemožnosti použití chemických látek jsou kůly ošetřeny opálením.
Výhled potřeby komponentů pro opravu oplocenek (výměna, vyhotovení nového) na období 2018-2020:
Přelez 70ks Vstupní vrata 15ks Kolíky upevňující pletivo 2 ŠOOks

Vzpěry sloupků 11 400ks 
Výměna vrchního ráhna 6 750ks

Hřebíky 10Okg 
Vodící drát 17 ŽÓÓbm

Výměna sloupků 16 OOOks 
Odstranění vrchního ráhna 6 600ks

Vrátka 15ks
Pro opravy oplocenek používat jako ráhno lať 5x8cm v odpovídající délce (vzdálenost sloupků dle typu oplocenky)
Pokyny pro ukládání dříví do hráni:
1)řádné uložení dříví bez příměsí větví, sněhu atd.
2) dříví musí být řádně odvětveno, ořezány kořenové náběhy a nesmí vykazovat významné vady (křivost, sbíhavot,..)
3) Výška hráně je určena jako průměr z měření výšek obou stran hráně, maximální výška hráně je 3,00m
|4)šířka hráně je dána jmenovitou délkou polen, nebo jmenovitou délkou dříví standartních délek 
Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ...0,64
Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61
Listnaté 
Těžební zbytky

0,54
"o,45"

Lesnická charakteristika a specifika revíru 6.5 - Stropník
Katastrální výměra revíru 7 964ha
Nadmořská výška od cca 200 - 856 m n. m. s hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami.
Revír tvořen převážně listnatými dřevinami - 77,66% (BK, DB, BR, KL, TPS), podíl jehličnatých dřevin 22,34% (SM, MD, SMP, BO).
Porosty zastoupeny nejvíce mladšími věkovými stupni (1-7). Avšak na svazích od náhorního plata Krušných hor měrem k úpatí
přestárlé BK porosty (stupeň 16, 17+). V porostech SMP/MD probíhá přeměna (rekonstrukce).
Výskyt porostů s bohatým keřovým patrem cca 15% (pámelník, svída, meruzalka) do výšky cca 2m.
Tato skutečnost komplikuje pohyb pracovníků a techniky v porostech, nutno realizovat těžební zásahy v časném jarním období.
Terén revíru v horních partiích náhorního plata ponejvíce rovinatý na některých stanovištích však protkán meliorační sítí, pomístně
podmáčen. Revír však tvořen nejvíce svahy či členitými údolími se skalnatými útvary se sklonem terénu pro lanovkové technologie.
Zastoupení LVS: 2. bukodubový - 27,33%, 3. dubobukový -16,73%, 4. bukový 22,61%, 5. jedlobukový -13,48%
6. smrkobukový -17,67%, 7. bukosmrkový - 2,18%
PLO č. 1 Krušné hory 65%, menší část se nachází v PLO č. 2 Podkrušnohorské pánve 35%
Prořezávky:
Podíl listnatých prořezávek 65%, ze 70% ve svahu
Těžby:
Mýtní úmyslné těžby se provádí jen podrostním způsobem s jednotlivým výběrem 45% v lanovkovém terénu, 65% možno realizovat
harvestorem
Předmýtní úmyslné těžby 50% motomanuálně+kůň+UKT(VT), 20% harvestor, 30% lanovkový terén
Průměrná vyklizovací vzdálenost cca 100m, Průměrná přibližovací vzdálenost 300-1 OOOm
Ideální podíly rozložení těžební činnosti:
PU II.Q 50%, IV.Q 50%; MUT I.Q 50%, IV.Q 50%; NT I.Q 10%, II.Q 20%, III.Q 40%, IV.Q 30%
Ovazy/nátěry kmene:
Většina (cca 70%) ovazovaných jedinců bude výška 2,5 - 4m. Pomístně ztížení ovazů v důsledku absence větví ovazovaných
jedinců. Terén pro nátěry či ovazy kmene svah 60%, rovina 40%.
Podíl realizace ovazů/nátěrů kmene proti ohryzu či loupání: 80% před prořezávkou (bez hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi)
20% nutno realizovat při/po prořezávce (pozor výskyt hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi po prořezávce).
Obnova:
65% obalované sadby, 35% prostokořenné sadby. Poměr jarního zalesnění cca 55%, podzimního 45%.
Použití chemických prostředků k ochraně rostlin:
U SM prováděn celoplošný chemický ožin i s přestřikem přes terminály, je nutné mít proškolený personál. U selektivního herbicidního
postřiku dodržet agrotechnické lhůty.
Oplocenky:
Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě oplocenek 200m. Podíl oprav oplocenek 30%jaro, 40% léto, 20% podzim, 10%
zima jinak průběžně během roku dle aktuální potřeby. Terén pro stavbu oplocenek svah 40%, rovina 60%.

Lesnická charakteristika a specifika revíru č.6 - Moldava
Katastrální výměra revíru 3 441 ha
Nadmořská výška od cca 660 - 884 m n. m. s hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami.
Revír tvořen převážně jehličnatými dřevinami - 76,28% (SM, SMP, MD), podíl listnatých dřevin 23,72% (BR, BK, JR).
Porosty zastoupeny nejvíce mladšími věkovými stupni (1-7). Avšak na svazích od náhorního plata Krušných hor měrem k úpatí
přestárlé BK porosty (stupeň 16, 17+). V porostech SMP/MD probíhá přeměna (rekonstrukce).
Terén revíru v horních partiích náhorního plata ponejvíce rovinatý na některých stanovištích však protkán meliorační sítí, pomístně
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podmáčen. Převládající SLT 7K, 8G, 8R.
Zastoupení LVS: 6. smrkobukový -19%, 7. bukosmrkový - 81%
i 00% pLÓ č. i Krušné hory

Prořezávky:
Realizace zbytkového úkolu závazného plánu, převážně první zásah ve SM, odbornost dodavatele prací nezbytná, každý porost 
bude proveden dle instruktáže,schématický zásah je vyloučen.
Těžby:
Rekonstrukce: 80% vyvezení ,Í6%hrázkování,Í0%fréza nebo MÚŤ 55% SLKT + vy v. traktor, 35% HV těžební uzel 
Předmýiní úmyslné těžby do 40 let především jehličnaté - 70% realizovat přiměřeně dimenzovanou HV technologií cca 30% na 

svazích a podmáčených stanovištích kombinovanou technologií motomanuálně + kůň + UKT + vyv. Traktor.
Předmýtní úmyslné těžby nad 40 let především jehličnaté - 60 - 80% HV uzel, 20-40% motomanuálně + kůň + SLKT (UKT) 
Průměrná vyklizovací vzdálenost cca 100-600m, Průměrná přibližovací vzdálenost 500-1000m cesty je většinou nutné po těžbě 
upravovat
Velký podíl hmoty z probírek poškozeno hnilobou. Ze 75% se jedná o negativní a zdravotní výběr 
Ideální podíly rozložení těžební činnosti:
PÚ’ÍÍ'q"70%','ÍÍLQ 30%.......MÚŤÍi.Q 100%; Ňf'ÍÍ‘.Q 90%,”ÍÍÍ'.Q'í'6%.............................................................................................................

Ovazy/nátěry kmene:
Většina (cca 70%) ovazovaných jedinců bude výška 2,5 - 5m. Pomístně ztížení ovazů v důsledku absence větví ovazovaných 
jedinců. Terén pro nátěry či ovazy kmene svah 60%, rovina 40%.
Realizace ovazů/nátěrů kmene proti ohryzu či loupání 100% nutno realizovat při/po prořezávce 
(pozor výskyt hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi po prořezávce).
Podíl realizace nátěrů kmene proti ohryzu či loupání: 100% bez vyvětvování.
Obnova:
65% obalované sadby, 35°/o prosiokořenné sadby. Poměr jarního zalesnění cca 55%, podzimního 45%.

Oplocenky:
Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě oplocenek 200m. Podíl oprav oplocenek 30%jaro, 40% léto, 20% podzim, 10% 
zima jinak průběžně během roku dle aktuální potřeby. Terén pro stavbu oplocenek svah 40%, rovina 60%.

Lesnická charakteristika a specifika revíru č.8 - Košfany 
Katastrální výměra revíru 8 301 ha 
Nadmořská výška,od cca 200 - 909 m n. m. .
Revír tvořen převážně listnatými dřevinami - 56,08% (BK, DB, BŘ, KL, TPS), podíl jehličnatých dřevin 43,92% (ŠM, li/ID, Šli/IP, BO). 

Porosty s normálnějším zastoupením věkových tříd
Revír složen ze tří částí - částí je náhorní plošina v nadmořské výšce mezi 650- 900 m.n.m. (6. a 7. LVS), druhá je na úpatí v 
nadmořské výšce 340 - 500 m.n.m.(3. a 4. LVS), třetí část jsou porostu rekultivací po bývalé.důlní činnosti do nadmořské výšky
3Óo"m.n.m'.'(2."LVŠ).’..................................................................................................................................................................................................

Terén revíru v horních partiích náhorního plata ponejvíce rovinatý na některých stanovištích však protkán meliorační sítí, pomístně 
podmáčen. Revír však tvořen z převážné části únosnými lanovkovými terény.
Zastoupení LVS: i. dubový - 0,30%, 2. bukodubový - 37,71%, 3. ďuboďukový -15,34%, 4. bukový - 8,39%, 5. jediobukový-5,09%,

6. smrkobukový - 4,95%, 7. bukosmrkový - 28,22%.
PLO č. 1 Krušné hory 60%, menší část se nachází v PLÓ č. 2 Podkrušnohorské pánve 38% okraj je tvořen 
PLÓ č. 5 České siředohoří 2%.

Prořezávky:
Převažují jehličnaté prořezávky - jedná se převážně o opakované zásahy v porostech s výškou nad 5m kde bude následně
doplněna ochrana kmenů zraňováním kůry
Těžby:
Průměrná vyklizovací vzdálenost cca 150m, Průměrná přibližovací vzdálenost 300-800m
MÚ - budou převládat těžby v porostech bývalých výsypek - náseky (plochy silně zarostlé keřovým patrem - využití půdní a 
povrchové frézy) v roce 2020 se budou realizovat těžby v lanovkovém terénu cca 1850 m3.
Podíl skladby technologií v ŤČ - MŮŤ: 70% moiomanuální + UKT, 10% moiomanuáiní + kůň a UKT, 6% HV technologie, 20% 
lanovkové technologie
PÚ - 40 závazné zbytkové porosty do 0,5 ha a cca 500 m3 v porostech s terénními překážkám
Podíl skladby technologií v ŤČ -40/+40: 60% moiomanuální + UKT, 30% moiomanuáiní + kůň a UKT, i 6 %HV iechnoiogie 

Ideální podíiy rozložení těžební činnosti:
P Ú i i. Q 70%, lil" Q 30%.......MÚŤÍi.Q 1Ó0%';.....NT Í'.Q 10%,’ÍÍ!q'5Ó%',"mÍ.q'' 20% Ť Vv! q' 20 %
Óvazy/náiěry/zraňování kmene:
Většina (cca 70%) ovazovaných jedinců bude výška 2,5 - 4m. Pomístně ztížení ovazů v důsledku absence věiví ovazovaných 
jedinců, terén pro nátěry či ovazy kmene svah 40%, rovina 60% (plochy po staré bagrové přípravě).
Podíl reaiizace ovazů/nátěrů kmene proti ohryzu či loupání: 20% před prořezávkou (bez hmoty hroubí či nehroubí, věiví na zemi) 
80% nutno realizovat při/po prořezávce (pozor výskyi hmoiy hroubí či nehroubí, větví na zemi po prořezávce).

Podíl ovazů 35%, zraňování kmene 65%.
Obnova:
Převážná část obnovy v porostech rekultivovaných 2. LVS PLO 2. Převážná část na jarní období.
Oplocenky:
Průměrná donášková vzdálenosi při stavbě/opravě oplocenek 300m. Podíl oprav oplocenek 30%jaro, 10% léto, 50% podzim, 10% 
zima jinak průběžně během roku dle akiuální poiřeby. terén pro stavbu oplocenek převážná čási na výsypkách, u horských
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oplocenek se může vyskytnou! jak podmáčený tak i balvanitý terén.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
Ceníkový kód 12050 - Příprava půdy na holině - mech. celoplošně - Pramenáč
ve výkonu agregovány tři technologie: povrchová a hlubinná fréza, traktorová fréza a kráčející bagr popsané níže 
Povrchová a hlubinná fréza (33,10 ha - revíry Košfany a Stropník)
První fáze: Pomocí frézy dojde ke štěpkování hmoty nehroubí, pařezů, bylinného patra, keřového patra a hmoty hroubí, která 
nebyla předmětem úmyslné těžby. Vzniklá štěpka zůstává na holině! Jednotlivé frakce ve velikosti max. 5x5x10 cm. Jedinci 
cílové druhové skladby budou nepoškozeni.
Druhá fáze: Pomocí hlubinné půdní frézy se frézují podpovrchové elementy (kořeny a zbytky pařezů). Paralelně s touto činností, 
je štěpka vzniklá z předchozího technologického kroku, zapracována do horního půdního horizontu v hloubce 40 cm.
Výsledná plocha je bez viditelných pařezů a ostatní nezpracované hmoty. Biomasa je rovnoměrně promíchána a rozprostřená. 
Traktorová fréza (22,44 ha - revíry Stropník a Moldava)
Původní bagrové kopce (vály) budou srovnány nejméně ze 2/3 jejich výšky. Rozfrézování zbytkové dřevní hmoty včetně pařezů 
Velikost frakce štěpky dřevní hmoty nesmí překročit 20cm.
Převrácení a smíšení horního půdního horizontu s rozfrézovanou dřevní hmotou. Zapravení dř. hmoty nejméně lOcm do půdy 
minimálně z 80%. Nesmí dojít k obnažení souvislých ploch (nad 5m2) na minerální část půdního horizontu.
Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin 
Kráčející bagr (4,70 ha - revír Košfany)
původní bagrové kopce budou srovnány, dřevní hmota zapracována do půdy. Organická hmota musí být rozprostřena pravidelně 
po ploše. Nesmí dojít k obnažení souvislých ploch (nad 5 m2) na minerál. Stávající cíloví jedinci na ploše nesmí být dotknuti (poš­
kozeni). Zásah je zadáván v redukované ploše, tj. plocha zásahu nemusí být souvislá (plocha přípravy půdy odpovídá projektované 
zalesňované ploše). V místech, kde nelze provést celoplošnou přípravu (balvany) bude nahrazeno přípravou v ploškách.
Nahrazení v ploškách bude vždy v minimální možné ploše. Nahrazení celoplošné přípravy ploškami bude vždy uvedeno písemně 
v zadávacím listu.
Ceníkový kód 12052 - příprava půdy na holině mechanizovaně - dozér
Narušení půdního krytu - převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, původní bagrové kopce (vály) 
budou srovnány, pařezy budou vyklučeny, dřevní hmota pařezů, větví zapracována do půdy, v rámci srovnání valů bude zemina 
rozprostřena rovnoměrně po ploše. Nesmí dojít k obnažení souvislých ploch (nad 5m2) na minerální část půdního horizontu. 
Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin 
Ceníkový kód 12070 - Příprava půdy - chemicky celoplošně
účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 
přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa.
Přípravky budou použity v plném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 
platného pro daný rok.
Ceníkový kód 12110 - minibagr plošky 80cm x 80cm
Ceníkový kód 12160 - Příprava půdy pod porostem - chemicky v pruzích
účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 
přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa.
Přípravky budou použity v plném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 
platného pro daný rok.
Ceníkový kód 12170 - Příprava půdy pod porostem - chemicky celoplošně
účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 
přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa.
Přípravky budou použity v plném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 
platného pro daný rok.
Ceníkový kód 16010,16210 - Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 
Ceníkový kód 16410, 16610 - Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková
doplnění podrobných podmínek pěstebních činností - z celkového objemu: jamky 25x25cm - 5%, 35x35cm (hloubka min 20cm)-85%,
50x50cm -10%
Ceníkový kód 16080, 16280,16680 - doplnění podrobných podmínek pěstebních činností - použití důlkovačů velikostí odpovídající
obalovanému sadebnímu materiálu. Vyhledání místa pro zasazení sazenice ve stanoveném sponu, vytvoření důlku důlkovačem
do dostatečné hloubky (kořenový krček bude v úrovni terénu po konečné úpravě důlku) a vyjmutí vykrojené zeminy. Vložení
sazenice a mírné povytažení, doplnění zeminy zpět do důlku tak, že výkroj je rozmělněn, travní hmota je oddělena a do jamky okolo
kořenů sazenice je zpět vložena pouze zemina. Kořeny musí být rovnoměrně zakryty. Přitlačení zeminy a vytlačení veškerého
vzduchu od kořenového systému. Obal kořenového systému je 1-3 cm pod úrovní terénu a přihrnut hrabankou či zeminou, tak že
není v přímém kontaktu se vzduchem aby kořenový bal nevysychal.
Ceníkový kód 16220 - Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ručni + mech. - štěrbinová
Ceníkový kód 16620 - Opakovaná Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová
Ceníkový kód 16900 - Doplnění MZD - vyhledání prázdného místa v
pravidelném sponu stávajících sazenic kultury a zasazení sadebního materiálu (sazenice, poloodrostek) - převážně Sadba a
podsadba do nepřipravené půdy - ruční - jamková, z celkového objemu: 35x35cm (hloubka min 20cm) - 70%, 50x50cm - 30%
Ceníkový kód 16XXX obecně - u opakované sadby je nutno vyhledat a doplnit volná místa ve stávající kultuře do pravidelného
sponu.
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Ceníkový kód 22050 - Qplocenka drátěná - jiná
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry na trojnožkách. Trojnožky jsou vyrobeny ze smrkové tyčoviny v délce min 3m a průměru 
čepu min. 7cm a nebo z latí 5x8cm o shodné délce. Všechny nohy jsou spojeny kleštinou (viz.nákres) zhruba v polovině.
Horní spojení překřížených noh je pomocí hřebíků.
Každá noha je vždy spojena se sousední jedním hřebíkem. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen kolíkem popřípadě kolíkem s hřebíkem. Kolíky na přichycení jsou vyrobeny z latí o minimálních rozměrech 4x6cmx60cm. 
Zaražení kolíku v terénu je minimálně 30cm.Ve dvou protilehlých rozích umístěn přelez. Přelez vyroben dle samostatné přílohy.

Ceníkový kód 22060 -horská 220/3,5 - jiná
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový a třetí
kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Tyto vzpěry jsou ještě propojeny pomocí kleštiny.
Cca 20 cm pod horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem 
o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně 
k terénu. Spodní ráhno je cca 20 cm nad zemí. Ráhna jsou latě o rozměrech 5x8cm.

Ceníkový kód 22220 - dřevěné díly uložené na hromady po min.lOm. Mimo plochy cílových lesních dřevin.
Ceníkový kód 22710 - zřizování oplocenek - doplnění ráhen - rozměr ráhna 5x8cm, z celkového objemu spodní 12%, spodní a 
střední 88%,
Ceníkový kód 22720 - doplnění vodícího drátu. Síla drátu 4mm, vyvázání oplocenkového pletiva na 3 místech v rámci jednoho pole 
Ceníkový kód 22980 - údržba a oprava oplocenek - postup u oprav oplocenek:
Výhled potřeby komponentů pro opravu oplocenek (výměna, vyhotovení nového) na SÚJ na období 2018-2020 viz. výše 
Pro opravy oplocenek používat ráhno - lať 5x8cm.
Ceníkový kód 23110 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní
Druh přípravku s detailní specifikací z celkového objemu bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny navykání 
zvěře na jeden druh přípravku. Přípravky na bázi ichtyolového komplexu, thiramu a tálového oleje.
Přípravky budou použity v plném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 
platného pro daný rok. Konkrétní přípravek bude specifikován v projektu PC na daný rok.
Ceníkový kód 24410 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách
Velikost plošek 80x80cm. Koncentrace dle pokynů výrobce. Použití knotové hole cca 5%.
Účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 
přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa.
Přípravky budou použity v plném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 
platného pro daný rok. Konkrétní přípravek bude specifikován v projektu PČ na daný rok.

Ceníkový kód 24420 - Chemická ochrana proti buřeni - v pruzích
- pruh v meziřádku o šíři min 60cm. Použití knotové hole 15%.
Účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 

přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa.
Přípravky budou použity v plném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 
platného pro daný rok. Konkrétní přípravek bude specifikován v projektu PC na daný rok.
Ceníkový kód 24430 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně
Účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 

přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa.
Použití knotové hole 5%. Totální herbicid lze použít jen - terminální výhon jedinců kultury zcela vyzrálý.
Přípravky budou použity v plném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 
platného pro daný rok. Konkrétní přípravek bude specifikován v projektu PC na daný rok.
Ceníkový kód 26010 Hlodavci - nátěr kultur repelenty
- doplnění podrobných podmínek pěstebních činností - jedná se o nástřik nebo nátěr přípravku s účinnou látkou

thiram, jehož obsah v přípravku musí být větší než 95g/kg. Ředí se 2-3:1, aplikace při teplotách nad dobem mrazu, ošetřují se báze 

kmínků od místa těsně nad půdním povrchem do výšky kmínku minimálně 30cm.
Přípravky budou použity v plném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 
platného pro daný rok. Konkrétní přípravek bude specifikován v projektu PČ na daný rok.
Ceníkový kód 31010 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech.
redukce jedinců po ploše dle instruktáže před započetím prací, v počtu až do 1 200 ks/ar.
Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu dle instruktáže pro správnost a účelnost výkonu.
Ceníkový kód 31310 - Prořezávky - jeniič. + list. - ručně + mech. 
včetně porostů založených z přirozené obnovy -10%
Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu dle instruktáže pro správnost a účelnost výkonu.
Ceníkový kód 31410 - Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech.
- včetně porostů založených z přirozené obnovy - do 5%
Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu dle instruktáže pro správnost a účelnost výkonu.
Ceníkový kód 31510 - Prořezávky listnaté - ručně + mech. 
včetně porostů založených z přirozené obnovy - do 25%
Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu dle instruktáže pro správnost a účelnost výkonu.
Ceníkový kód 35210 - Zraňování kůry - Minimální výška zásahu 2,5m. Při nebo před realizací výkonu nebude 
zraňovaný kmen vyvětvován.
Ceníkový kód 35310 - Ovazování klestem
Ú stromů do 3 m výšky jsou větve ohýbány směrem zhůru. Konec drátu nesmí být ovázán o kmen. Ú stromů vyšších než 3 m
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ovazujeme směrem dolů. Mezery je nutné doplnit chvojím z jiného stromu. Ovazování s donáškou do 10% celkového objemu.
Výběr jedinců pro realizaci bude předveden instruktáží na zkusné ploše , zbytek jedinců v porostu již nebude
značen ploše porostu pro správnost a účelnost výkonu. Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu pro správnost
a účelnost výkonu. Při/před realizací výkonu nebude ovazovaný kmen vyvěivován.

Ceníkový kód 43040 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování
uložení vyřezaného materiálu z pokácených určených stromů do pruhů a hromad v porostech. Průměrná vzdálenost 
hromad nebo valů je 15 - 20 m. Základna valů a hromad nesmí překročit 2,0 m, vyříznutí jedinci budou kráceni na kusy max. 2 m 
Ceníkový kód 43050 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty 
Stromová těžební metoda, vyvezení celých stromů z porostu na OM
uložené hromady musí mít zarovnaná čela do jedné roviny, uložení vyvezené hmoty do hromad dle dřevin a 
JPRL. Množství vyvážené hmoty je v rozmezí 40-150 m3/ lha.
Ceníkový kód 43120 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka
zaseknutí hyposekery do vybraného stromu v hrudní výšce po obvodu stromu (ne nad sebou) na každých
10cm jeden zásek a vtlačení arbocidní jíchy do rány. Rána je vedena šikmo dodřeva cca 4cm hluboko. Jako arboricidní medium je 
možné použít pouze herbicid, který bude v čas aplikace zapsaný v seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu 
lesa. Dávkování maximální možné pístem hyposekery. Součástí technologie je i případně nutné osekání přeslenů větví pro 
následnou aplikaci. Výběr stromů dle instruktáže před započetím práce. Označení stromu na němž byla provedena 
technologie hyposekery reflexním sprejem ve dvou proti sobě opačných směrech po celé skupině. Počet jedinců obvykle 100ks/ha. 
Přípravky budou použity v plném rozsahu ze Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 
platného pro daný rok.
Sadební materiál 50175 - spektrum jedinců v oddílu sadbního materiálu musí svými parametry (tloušťkou kořenového 
kořenového krčku, výškou nadzemní části a pomerem nadzemní části a kořenového systému) odpovídat statisticky normálnímu 
rozdělení, jednostranné vychýlení směrem dolů bude důvodem k odmítnutí tohoto oddílu sadebního materiálu.Tzn. že v oddílu sad. 

materiálu nebudou např. převažovat pouze jedinci na spodním limitu normy (s kořenovým krčkem 4,0 mm a výškou 20 cm) 
materiálu nebudou např. převažovat pouze jedinci na spodním limitu normy (s kořenovým krčkem 4,0 mm a výškou 20 cm)
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PŘÍLOHA č, Z3 OBRANA. A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I.Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále 
jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č. 
Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst. 
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba 
od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na záldadě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle 
či. Lv. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních činností 
a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví 
v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm, a) této Přílohy ................................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy.................. ............................ 50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši............................................. 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši .......................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši ......................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky asanace 
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II.Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené lc nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejmene jedenkrát týdne. TJ nahodile tezby ohrozené kůrovcem uvedou Lesy CR v opjeonavce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem,
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného 
dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku 
.........50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku,
pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.................. ..... 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)..................................................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IILLapákv
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi, zaplacení následujících smluvních, 
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu...............................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace............................... .................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, 
které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odlcornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odlcorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, lede bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení inselcticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční inselcticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

Smlvnmí nortnpr ip na íKrnni T pem PR nnirinen vwóLpt smrLnvp dříví v tprmínn nd 1 n do QO Ofc_/XXXxL«. T XXX UXX^X J W xiwx * J *-< » jy » xxx^xx • J X- w w -'XXXX X..W . ~ X . X . .------- xxxxxxw- ~ ~ ' S '

kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

i) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí aadjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. .Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v ms uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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<" / - ZÁSADY BEZPEČNOSTIA OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. ............................................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
hasiče telefonní číslo 150
lékařskou záchrannou službu 155
policii 158
integrovaný záchranný systém 112
revírníka (lesníka, správce toků): 0 0 « o e

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto^ údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, vmiste plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno, 
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Smluvní partner Lesů ČR
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ................................. .
Kalendářní čtvrtletí: .................... .................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
■ výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
■ všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se lc agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

0 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,

H Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č, 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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