

Smlouva o dílo

uzavřená podle Obchodního zákoníku §536-565

Název zakázky:

Demolice stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311 v Přerově, Staré rybníky

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Technické služby města Přerova, s.r.o.**

Statutární zástupce

Sídlo: Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov

IČ: 27941090

DIČ: CZ27841090

Zhotovitel: **ZEMSTAV RÉZNER s.r.o.**

Zastoupený: Romanem Réznerem

Sídlo : Náves 42/67, 751 08 Bochoř

IČ : 26863804

DIČ: CZ26863804

Registrace: OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 50702

II.

Předmět díla

2.1 Předmětem smlouvy je demolice **stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 311 v Přerově, Staré rybníky** (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 6603/2 v katastrálním území Přerov

III.

Lhůty

3.1 Termín zahájení prací: 29.3.2018

3.2 Termín kompletního dokončení a předání díla objednavateli: 11. 4. 2018

3.3 Termín dokončení ze strany zhotovitele je závislý na klimatických podmínkách vhodných pro provedení prací v rozsahu dle smlouvy o dílo. Veškeré vlivy, které budou mít za následek prodloužení termínu ukončení díla budou písemně uvedeny ve stavebním deníku.

IV.

Cena díla

4.1 Cena díla je stanovena dle krycího listu rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, a činí 89 740,- Kč bez DPH. Vyúčtování bude provedeno v režimu přenesené daňové povinnosti.

4.2 Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli dnem předání a převzetí díla a vyhotovením předávacího protokolu. Tento den je rovněž dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a daňový doklad je splatný do 21 dnů ode dne jeho vystavení.

4.3 Pokuta za neuhrazení faktury v termínu a za každý den prodlení činí 0,05 % ze smluvní ceny. Za nedodržení termínu provedených prací uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení 0,05% ze smluvní ceny.

V.

Jiná ujednání

5.1 Cena víceprací a změn musí být předem dohodnuta před provedením prací.

Dohodnutou smluvní cenu lze změnit také v případě dodatečně požadovaných prací objednatelem nad sjednaný rozsah prací. Bez souhlasu objednatele a bez dohody o ceně nebudou vícepráce prováděny.

5.2 Zhotovitel splní podmínky závazného stanoviska KHS Olomouckého kraje č. j. KHSOC/05400/2018/pr/HP a souhlasu Magistrátu města Přerova s odstaněním stavb č.j. MMPPr/039300/2018/Pr.

5.3 Zhotovitel uvede do původního stavu okolní terén narušený demolicí objektu.

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží 1 potvrzený výtisk.

V Bochoři dne

.....
Za zhotovitele:

.....
Za objednatele: