
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

Město Soběslav
sídlo:
zastupuje:

IČ:
DIČ:
kontaktní osoba zadavatele: 

{dále jen "objednatel")

Náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
Mgr. Vladimírem Drachovským, místo sta rostou města
002 52 921
CZ002 52 921
Šárka Kroupová, DiS., kancelář tajemníka MěÚ Soběstav 
tel.: 38150 115, email: kroupova(a?musobesiav.cz

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ:
DIČ:
zastupuje:

zastupuje ve věcech technických: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

402 33 308 
CZ402 33 308
Ing. Tomáš Hořejší, jednatel 
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel 
p. Vilém Řáha, jednatel

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578. 
(dále jen „zhotovitel")

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované 
dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí:
Akce pod názvem: „Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov" -Soběslav, 2, 
etapa"

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo blíže 
specifikováno:
a. Projektové dokumentace - zpracovaná Ing. Jiřím Lagnerem, projektové práce, se sídlem Na 

Ohradě 441/11, 392 01 Soběslav, a Pavlem Mrázem — projekce VHS + ZTI, se sídlem tř. 9. 
května 678, 390 02 Tábor, v lednu 2016

b. Výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy

3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty 
uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty 
po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu.

1



včetně případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a 
násl. občanského zákoníku.

4. Členění stavby:
SO 001 Příprava území 
SO 101 Obslužná komunikace 
SO 102 Chodníky 
SO 301 Kanalizace dešťová 
SO 302 Kanalizace splašková 
SO 303 Vodovod 
SO 304 Plynovod 
SO 401 Veřejné osvětlení

5. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky včetně technické specifikace je uveden v projektové 
dokumentaci na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov" — Soběslav, 2. 
etapa".

III. Platební a fakturační podmínky

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 13 161 496,83 Kč
21 % DPH: 2 763 914,33 Kč
cena s DPH: 15 925 411,16 Kč

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných 
právních předpisů.

3. Cena za provedené práce bude proplácena na základě měsíčních faktur — dílčích daňových 
dokladů, doložených položkovým soupisem provedených prací v souladu s rozpočtem, a 
schválených technickým dozorem objednatele.

4. Splatnost daňových dokladů (faktur) bude činit 14 kalendářních dní ode dne jejich doručeni 
objednateli.

5. Předpokládaný objem prací v roce 2016 bude činit 13,4 mil. KČ včetně DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:
Soběslav, lokalita Svákov, katastrální území Soběslav

2. Zhotovitel je povinen provést dílo včetně úklidu a likvidace odpadů v termínu:

Termín zahájení: 1.8.2016
Termín dokončení: nejpozději do 30. 9. 2017

3. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným časovým harmonogramem stavebních prací 
v rozdělení na jednotlivé týdny (dále jen „harmonogram"), který je nedílnou přílohou č. 2 SoD.

VI. Předání a převzetí díla

1. Předání dokumentace:
objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentací včetně vyjádření správců sítí a dotčených 
orgánů státní správy, dále stavební povolení na předmětnou akci.

2. Předání a převzetí staveniště:
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Objednatel předá staveniště bez práv třetí osoby. Doba předání a převzetí staveniště bude 1 
týden před započetím stavebních prací.

3. Způsob zabezpečení zařízení staveniště zajistí zhotovitel díla na své náklady. Zabezpečení bude 
v souladu se všeobecně závaznými předpisy a technickými normami.

4. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude do 14 dnů od předání a převzetí 
hotového díla.

5. O převzetí díla obě strany sepíší zápis, na jehož konci bude výslovně uvedeno, že zhotovitel dílo 
předává a objednatel přijímá, případně proč dílo odmítá přijmout. Součástí zápisu bude soupis 
vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, s uvedením termínu jejich odstranění.

VII. Podmínky provedení díla

1. Po celou dobu provádění díla — ode dne předání a převzetí staveniště — je zhotovitel povinen 
vést stavební deník, do něhož bude zapisovat denně záznamy o průběhu stavby. Povinnost vést 
deník končí bezvadným předáním a převzetím díla (po odstranění vad a nedodělků). Do 
stavebního deníku smí zapisovat pouze stavbyvedoucí, TDI a příp. autorský dozor.

2. Zhotovitel má na stavbě svého pracovníka (stavbyvedoucí), který zodpovídá za správné 
provádění stavby, dodržování ČSN, EN a BOZP,

3. Po dobu, kdy bude stavba prováděna, to je ode dne předání a převzetí staveniště zhotoviteli do 
doby protokolárního předání díla a staveniště objednateli, nese plnou zodpovědnost za 
bezpečnost práce a ochranu zdraví, požární ochranu, ostrahu a zajištění staveniště zhotovitel.

4. Po předání staveniště bude určen kontrolní den, který se bude periodicky opakovat.

Vlil. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 144 měsíců od předání díla objednateli.

2. Záruční doba se začíná počítat dnem převzetí bezvadného díla, tedy po odstranění vad a 
nedodělků. Předpokladem pro tuto záruční dobu je bezpodmínečně dodržování provozních a 
udržovacích podmínek a předpisů.

3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla 
reklamovaných kdykoliv během záruční doby. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 
30 dnů ode dne jejich oznámení.

IX. Smluvní pokuty

1. Neuhrazení faktur ve sjednaných lhůtách dává zhotoviteli právo účtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se 
dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky z účtu objednatele.

2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby podle smlouvy, příp. v jiném termínu 
dohodnutém v dodatcích ke smlouvě, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu v částce 0,05 
% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za 
podstatné porušení povinnosti.

XI. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli 
odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude 
dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

2. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které 
lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-Ii 
dosaženo dohody, obrátí se na soud.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně na základě vzestupně 
číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Nedílnou součástí toto smlouvy jsou tyto přílohy:

a. Výkaz výměr

b. Harmonogram prací

5. - Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými
podpisy.

V Soběslavi dne 12. 07. 2016 V Teplicích dne 11. 07. ZOlfr*

Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručéním omezeným 

Ing. TomášzHořejší, jednatel



Rekapitulace
Název stavby: 'Komunikace a inženýrské sítě pro RD "U 

sídi.Svákov,,-$oběslav, 2.et
Objednatel: Město Soběslav

Kód Zkrácený popis mj j.cena (KČ) celkem (Kč)
SOOOI Příprava území 1,00 467 344,00 467 344,00
S0101 Obslužné komunikace 1,00 4 785 837,42 4 785 837,42
SO102 Chodníky 1,00 942 711,80 942 711,80
S0301 kanalizace dešťová 1,00 1 856 524,93 1 856 524,93
S0302 Kanalizace splašková 1,00 1 603 029,03 1 603 029,03
$0303 Vodovod 1,00 1 430 698,68 1 430 698,68
S0304 Plynovod 1,00 1 572 304,97 1 572 304,97
SO401 Veřejné osvětlení 1,00 503 046,00 503 046,00

Celkem: Celkem: 13 161 496,83

03 -05- 2016

Ing. Tomáš Hořejší 
jcdnaicl společnosti

Ing. Zdenek uvoraK

jednatel společnosti



Krycí iist rozpočtu
Název stavby: Soběs!av-RD u sídl.Svékov-2_et Objednatel: Město Soběslav 1Č/DIČ: 00252921/

Druh stavby: SO 001 - Příprava území Projektant Ing.Jiřf Lagner IČ/D1Č: 10326227/

Lokalita: Soběslav Zhotovitel: Vodohospodářské stavby společnost s 
ručením omezeným IČ/DIČ: 40233308/CZ40233308

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 56

JKSO: Zpracovat: Ing. Jiří Lagner Datum: 15.12.2015

Rozpočtové náklady ¥ ŽCč
A Základní rozpočtové náklady jH Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 3 951,41 Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž 346 722,89 Bez pevné podL Mimostav. doprava

PSV Dodávky 8 460,09 Kulturní památka Uzemní vlivy
Montáž 29 539,91 Provozní vlivy

V Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní matená! 637,00
Přesun hmot a sutí 78 032,70
ZRN celkem 467 344,00 DN celkem 0 NUS celkem 0

Základ 0%
Základ 15% nm 15% Celkem b©2 DPH 487 344,00
Základ 21% 467 344,60 DPH 21% 98142,24 Celkem včetně DPH 565 486,24

Projektant

C2
o>
co
co
co
CJT

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis



Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

Druh stavby.

Lokalita:

Zpracoval:

Sobéslav-RD u sfdl.Svákov-2.et

SO 001 - Příprava území

Soběslav

Ing. Jiří Lagner

Objednatel: Město Soběslav

Projektant: Ing.Jiří Lagner

Zhotovitel:

Zpracováno dne 15.12.2015

Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - 
dodávka

Náklady (Kč) - 
Montáž

Náklady (Kč) - 
celkem

Celková 
hmotnost (t)

11 Přípravné a přidružené práce 22,25 46 555,75 46 578,00 153,60
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 40 290,00 40 290,00 0,00
13 Hloubené vykopávky 0,00 23 225,00 23 225,00 0,00
16 Přemístěni výkopku 0,00 100 281,30 100 281,30 0,00
17 Konstrukce ze zemin 0,00 37 460,00 37 460,00 0,00
18 Povrchové úpravy terénu 476,76 28 258,24 28 735,00 0,00
713 Izolace tepelné 0,00 10 000,00 10 000,00 1,44
733 Rozvod potrubí 8 460,09 19 539,91 28 000,00 10,42
96 Bourání konstrukcí 3 351,36 41 697,64 45 049,00 64,77
98 Demolice 101,04 22 810,96 22 912,00 30,46
H22 Komunikace pozemní a letiště 0,00 6 144,00 6 144,00 0,00
H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 5 355,00 5 355,00 0,00
S Přesuny sutí 0,00 31 976,34 31 976,34 0,00
SO Přesuny sutí 0,00 3 886,66 3 886,66 0,00
S976VD Poplatky suti a vybouraných hmot 0,00 27 656,10 27 656,10 0,00
S97VD Poplatky suti a vybouraných hmot 0,00 9 158,60 9 158,60 0,00

Ostatní materiál 637,00 0,00 637,00 0,01

467 344,00Celkem:



Slepý rozpočet
Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO:

Soběslav-RD u sídl.Svákov-2.et 

SO 001 - Příprava území 

Soběslav

Doba výstavby 

Začátek výstav 

Konec výstavb 

Zpracováno dn 15.12,2015

Objednatel: Mésto Sobě! 

Projektant: Ing.Jiřf Lagn 

Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Jiří Lágr

č Kód Zkrácený popis M.J. Množstv
J®dnot | Náklady (Kč)

cena (KčjflDodávkd Montáž | Celkem
11 Přípravné a přidružené práce 22,25 46 555,75 46 578,00

1 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 10,00 90 0,00 900,00 900,00
2 112101102R00 Káceni stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 1,00 162 0,00 162,00 162,00
3 112101104R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm kus 1,00 371 0,00 371,00 371,00
4 112201101ROO Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 10,00 191 18,12 1 891,88 1 910,00
5 1122O1102ROO Odstraněni pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 1,00 354 1,43 352.57 354,00
6 112201104ROO Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm kus 1,00 881 2,70 878,30 881,00
7 113151214R00 Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm,s naložením m2 1 200,00 35 0,00 42 000,00 42 000,00

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 40 290,00 40 290,00
8 121101101 ROO Sejmutí omtce s přemístěním do 50 m m3 1 975,00 20.4 0,00 40 290,00 40 290,00

13 Hloubené vykopávky 0,00 23 225,00 23 225,00

9 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubaní v blízkosti vedení m3 31,00 105 0,00 3 255,00 3 255,00

10 131101102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3 m3 130,00 60 0,00 7 800,00 7 800,00

11 131201102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 130,00 65 0,00 8 450,00 8 450,00

12 13220001ORAO Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 31,00 120 0,00 3 720,00 3 720,00

16 PřemíštánlS výkopku 0,00 í 00 281,30 100 281,30
13 162201455R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 3000 m kus 10,00 17,9 0,00 179,00 179,00
14 162201456R00 Vod.přemístěnf větví listnatých, D 50cm do 3000 m kus 1,00 93,3 0,00 93.30 93,30
15 162201458R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 3000 m kus 1,00 398 0,00 398,00 398,00
16 162201465R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 3Qcm do 3000 m kus 10,00 257 0,00 2 570,00 2 570,00
17 162201466R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 3000 m kus 1,00 553 0,00 553,00 553,00
18 162201468R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 3000 m kus 1,00 2290 0,00 2 290,00 2 290,00
19 162201475R00 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m kus 10,00 58,7 0,00 587,00 587,00
20 162201476R00 Vodorovné přemístěni pařezu D 50 cm do 3000 m kus 1,00 214 0,00 214,00 214,00

CD
CD
C?3



c.^>
CD
CD
CD
C7S

21 162201478R00 Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 3000 m kus
22 1624011O2R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3
23 162601101 ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3
24 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3
25 1671011O2R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3

17 Konstrukce ze zemin
26 171201201R00 Uložení omice na skládku investora=bez popi. m3
27 174101101 ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

18 Povrchové úpravy terénu
28 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2
29 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2
30 1_81301105R00 Rozprostřeni omice, rovina, tl.30 cm,do 500m2 m2

713 izolace tepelné
31 713410832VD Odstranění tepelné izolace potrubí tl.10cm s hliník.fólií a drátem m

733 Rozvod potrubí
32 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 133mm m
33 733120836R0D Demontáž potrubí z hladkých trubek do D159mm m
34 733120841R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 245mm m

36 Bourání konstrukcí
35 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm, s naložením m3
36 964011231R00 Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, do150 kg/m, s naložením m3
37 969021121R00 Vybourání potrubí DN 200 mm-osinkocement m

98 Demolic©
38 981511113R00 Demolice konstruk. postup.rozebráním, beton prostý m3

H22 Komunikace pozemní a letiště
39 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t

H99 Ostatní přesuny hmot
40 998981123R00 Přesun hmot demolice postup, rozebíráním y. do 21 m t

S Přesuny sutí
41 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km-živice na ski.investora t
42 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km-betony na skládku t
43 979082213ROO Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km-azbestocement a tepelná izolace t
44 979082219R0O Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km-živice t
45 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km-betony na skládku t
46 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km-azbestocement a tepelná izo t
47 979084214R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km t

1,00 502 0,00 502,00 502,00
1 870,00 30 0,00 56 100,00 56 100,00

159,00 40 0,00 6 360,00 6 360,00
1 870,00 15 0,00 28 050,00 28 050,00

159,00 15 0,00 2 385,00 2 385,00
0,00 37 460,00 37 460,00

1 870,00 8 0,00 14 960,00 14 960,00
450,00 50 0,00 22 500,00 22 500,00

476,76 28 258,24 28 735,00
700,00 7 476,76 4 423,24 4 900,00
350,00 9 0,00 3 150,00 3 150,00
350,00 59,1 0,00 20 685,00 20 685,00

0.66 10 000,00 10 000,00
200,00 50 0,00 10 000,00 10 000,00

8 460,09 19 539,91 26 000,00
200,00 60 3 232,94 8 767,06 12 000,00
100,00 70 2 193,61 4 806,39 7 000,00
100,00 90 3 033,54 5 966,46 9 000,00

3 351,36 41 697,64 45 049,00
19,00 1430 1 584,78 25 585,22 27 170,00

3,00 1520 400,74 4 159,26 4 560,00
190,00 70,1 1 365,84 11 953,16 13 319,00

101,04 22 810,96 22 912,00
12,80 1790 101,04 22 810,96 22 912,00

0,00 6144,00 0 144,00
153,60 40 0,00 6 144,00 6 144.00

0,00 5 355,00 5 355,00
107,10 50 0,00 5 355,00 5 355,00

0,00 31 976,34 31 976,34
153,60 30 0,00 4 608,00 4 608,00

83,26 30 0,00 2 497,80 2 497,80
13,41 130 0,00 1 743,30 1 743,30

153,60 15 0,00 2 304,00 2 304,00
666,08 15 0,00 9 991,20 9 991,20
147,51 30 0,00 4 425,30 4 425,30

10,42 90 0,00 937,80 937,80



48 979087113R00 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky t 10,42 243 0,00 2 532,06 2 532,06
49 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky-beton ze stěn šachty t 30,46 67 0,00 2 041,09 2 041,09
50 979087212ROO Nakládání suti na dopr.prostř.-azbestocem.potr.+izotace potrubí t 13,37 67 0,00 895,79 895,79

SO Přesuny sutf 0,00 3 888,66 3 886,66
51 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 10,42 130 0,00 1 354,60 1 354,60
52 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopr. prostí.-parov a kondenz-potrubí t 10,42 243 0,00 2 532,06 2 532,06

S970VD Poplatky autl a vybouraných hmot 0,00 27 656,10 27 656,10
53 9762VD Poplatek za skládku suti - tepelná izolace potrubí t 1,44 1500 0,00 2 160,00 2 160,00
54 976VD Poplatek za skládku suti - azbestocementové trubky t 11,97 2130 0,00 25 496,10 25 496,10

S97VD Poplatky suti á vybouraných hmot 0,00 9 158,60 9158,60
55 972VD Poplatek za skládku vybouraného betonu t 83,26 110 0,00 9 158,60 9 158,60

Ostatní matorlál 837,00 0,00 637,00
56 00572400 Směs travní parková sídlištní ____kg 7,00 91 637,00 0,00 637,00

Celkem: 467 344,00



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita:

Začátek výstavby: 

JKSO:

Soběslav-RD u sídl.Svékov-2„et. 

SO 101 - Obslužné komunikace 

Soběslav

8222771

Objednatel: 

Projektant 

Zhotovitel: 

Konec výstavby: 

Zpracoval:

Město Soběsav 

Ing Jiří Lagner

Vodohospodářské stavby společnost s 
ručením omezeným

Ing. Jiří Lagner

IČ/DIČ: 00252921/

IČ/DIČ: 10326227/

IČ/DIČ: 40233308/CZ40233308

Položek: 73

Datum: 29.12.2015

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady 0 Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 3 375 077,42 Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž 1 388 253,00 Bez pevné pod!. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"SUT Dodávky 2 350,48 Ostatní
Montáž 20 156,52 NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem 4785837,42 DN celkem 0 NUS celkem 0

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH 4785837,42
Základ 21% 4785837,42 DPH 21% 1005025,86 CeSkem včetně DPH 5790803,28

Projektant Objednatel Zhotovitel

co
cTb Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Soběslav-RD u sídl.Svákov-2.et Objednatel: Město Soběsav

Druh stavby: SO 101 - Obslužné komunikace Projektant: Ing.Jiří Lagner

Lokalita: Soběslav Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Jiří Lagner Zpracováno dne: 29.12.2015

Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) -
dodávka

Náklady (Kč) - 
Montáž

Náklady (Kč) - 
celkem

Celková 
hmotnost (t)

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 3 594,50 3 594,50 16,35
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 43 516,00 43 516,00 0,00
13 Hloubané vykopávky 0,00 42 021,00 42 021,00 0,00
16 Přemístění výkopku 0,00 53 621,00 53 621,00 0.00
17 Konstrukce ze zemin 0,00 39 355,00 39 355,00 0,00
18 Povrchové Opravy terénu 462,84 66 037,16 66 500,00 0,00
21 Úprava podloží a základové spáry 75 253,52 28 642,48 103 896,00 261,93

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr, stavby 
kromě vozovek a železnič. svršku) 3 345,47 3 554,53 6 900,00 28,37

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 050 271,87 175 785,13 1 226 057,00 4 303,02
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch 1 977 577,43 226 588,57 2 204 166,00 1 193,86
59 Dlažby pozemních komunikaci a ploch 2 564,19 1 107,81 3 672,00 0,22
81 Potrubí z trub betonových 316,89 6 847,11 7 164,00 0,05

87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a 
čedičových 11 316,33 1 562,67 12 879,00 0,26

89 Ostatní konstrukce 115 372,18 52 942,82 168 315,00 98,38

91
Doplňujíc! konstrukce a práce pozemních 
komunikaci, letišť a ploch 47 826,70 191 923,50 239 750,20 233,83

913 Značky 0,00 40 416,00 40 416,00 0,00
919 Ostatní 0,00 156 228,00 156 228,00 1,92
H22 Komunikace pozemní a letiště 0,00 249 163,60 249 163,60 0,00
M46 Zemní práce při montážích 2 350,48 20 156,52 22 507,00 0,10
S Přesuny suti 0,00 3 547,95 3 547,95 0,00
S97VD Poplatky suti a vybouraných hmot 0,00 1 798,17 1 798,17 0,00

Ostatní materiál 90 770,00 0,00 90 770,00 90,80

4 785 837,42Celkem:
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Slepý rozpočet
Název stavby. Soběsíav-RD u sídl.Svákov-2.et. Doba výstavby Objednatel: Město Soběsav

Druh stavby. SO 101 - Obslužné komunikace Začátek výstavby Projektant: Ing.Jiří Lagner

Lokalita: Soběslav Konec výstavby Zhotovitel:

JKSO: 8222771 Zpracováno dne: 29.12.2015 Zpracoval: Ing. Jiří Lagner

Jednot. Náklady (Kč)
Č Kód Zkrácený popis M.J. Množství cena (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 3 594,50 3 594,60
1 113107143R00 Odstranéní krytu pl.do 200 m2, živice ti. do15 cm m2 32,00 70 0,00 2 240,00 2 240,00
2 113202111 ROO Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 43,00 31,5 0,00 1 354,50 1 354,50

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 43 516,00 43 516,00
3 122102201 ROO Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3(=pří pr£im.t!.do50cm),s nal m3 506,00 40 0,00 20 240,00 20 240,00
4 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3(=pi1 prům.t!.do50cm),s nal m3 506,00 45 0,00 22 770,00 22 770,00
5 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 506,00 1 0.00 506,00 506,00

13 Hloubené vykopávky 0,00 42 021,00 42 021,00
8 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedení m3 50,00 105 0,00 5 250,00 5 250,00
7 132201101R00 Hloubení rýh Šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3,s nalož. m3 176,00 120 0,00 21 120,00 21 120,00
8 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 88,00 1 0,00 88,00 88,00
9 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3,s nalož. m3 99,00 85 0,00 8 415,00 8 415,00
10 132201209ROO Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 50,00 1 0.00 50,00 50,00
11 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 47,00 150 0,00 7 050,00 7 050,00
12 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubeni šachet v hor.3 m3 24,00 2 0,00 48.00 48,00

16 Přemístění výkopku 0,00 53 621,00 53 621,00
13 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 80,00 30 0,00 2 400,00 2 400,00
14 162601101R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 1 187,00 40 0,00 47 480,00 47 480,00
15 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 49,00 29 0,00 1 421,00 1 421,00
16 167101101R00 Nakládáni výkopku(omice) z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 80,00 29 0,00 2 320,00 2 320,00

17 Konstrukce ze zemin 0,00 39 355,00 39 355,00
17 171101131R00 Uloženi sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných m3 50,00 40,3 0,00 2 015.00 2 015,00
18 171101141 ROO Násyp zhutněný pro komunikace do 0,75 m3/m m3 180,00 91,1 0,00 16 398,00 16 398,00
19 171201201 ROO Uložení sypaniny na skládku investora-bez poplatku m3 1 187,00 8 0,00 9 496,00 9 496,00



20 174101101 ROO Zásyp jam, rýh, Sachet se zhutněním m3 97,00 50 0,00 4 850,00 4 850,00
21 175101101 ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 34,00 110 0,00 3 740,00 3 740,00
22 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 34,00 84 0,00 2 856,00 2 856,00

18 Povrchové úpravy terénu 462,84 68 037,16 68 500,00
23 180402111 ROO Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 800,00 7 462,84 5 137,16 5 600,00
24 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 4 500,00 9 0,00 40 500,00 40 500,00
25 181201101 ROO Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 800,00 7 0,00 5 600,00 5 600,00
26 181301101 ROO Rozprostření omice, rovina, tí. do 10 cm do 500m2(jednotl.) m2 800,00 18,5 0,00 14 800,00 14 800,00

21 Úprava podloží a základová spáry 75 253,52 28 642,48 103 896,00
27 212752112R00 Trativodyzdren.trubek, lože, DN 100 mm.vč.dodávky trubek m 1 110,00 93,6 75 253,52 28 642,48 103 896,00

45 Podkladní a vedlejěf konstrukce (Inženýr, stavby kromě vozovek a železnič. svršku) 3 345,47 3 554,53 6 900,00
28 451572111 ROO Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3 15,00 460 3 345,47 3 554,53 6 900,00

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 050 271,87 175 785,13 1 228 057,00
29 564751115R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm.tl. 19 cm m2 3 720,00 104 332 692,77 54 187,23 386 880,00
30 564831112R00 Kryt ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 11 cm m2 33,00 59 1 612,01 334,99 1 947,00
31 564841112R00 Podklad ze štěrkodrti 0-32mm, po zhut tl. 13 cm m2 2 045,00 69 117 169,84 23 935,16 141 105,00
32 564861111 ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm m2 4 310,00 106 391 731,01 65 128,99 456 860,00
33 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti 0-150mm pozhuL tl. 22 cm

Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch
m2 2 045,00 117 207 066,24 32 198,76 239 265,00

57 1 977 577,43 226 588,57 2 204 1 66,00
34 571907111 ROO Posyp podkladu kamenivem drceným do 35 kg/m2 m2 3 720.00 13,3 35 200,15 14 275,85 49 476,00
35 573231111 ROO Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg7m2 m2 3 720,00 11 36 732,13 4187,87 40 920,00
36 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 35,00 333 6 812,59 4 842,41 11 655,00
37 577132211 ROO Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm m2 3 685,00 208 700 279,10 66 200,90 766 480,00
38 577161124RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm m2 35,00 574 11 847,53 8 242,47 20 090,00
39 577162124R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl 7 cm m2 3 685,00 357 1 186 705,93 128 839,07 1 315 545,00

59 Dlažby pozemních komunikací a ploch 2 564,19 1 107,81 3 672,00
40 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 54,00 68 2 564,19 1 107,81 3 672,00

81 Potnibí z trúb betonových 318,89 6 847,11 7164,00
41 817264111 ROO Montáž útesů do betonu DN 100 kus 23,00 282 278,01 6 207,99 6 486,00
42 817314111 ROO Montáž útesů do betonu DN 150 kus 2,00 339 38,88 639,12 678,00

87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a Čedičových 11 316,33 1 562,67 12 879,00
43 871313121RT2 Montáž trub z tvr.PVC, DN 150,vč.dodávky trub m 81,00 159 11 316,33 1 562,67 12 879,00

89 Ostatní konstrukce 115 372,18 52 942,B2 168 315,00
44 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců.vč.dodávky betdíiců kus 23,00 3953 76 322,31 14 596,69 90 919,00
45 899204111RT2 Osazení mříží tits rámem nad 150 kg,vč.dodávky,vč.koše kus 23,00 492 9 512,04 1 803,96 11 316,00
46 899231111 ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 23,00 1200 11 704,74 15 895,26 27 600,00

CP

cpp



47 899331111 ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus
48 899623131 ROO Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem B 10_ _ m3

91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť e ploch
49 914001111R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky kus
50 916563211VD Osazení silničního obrubníku betstojat.s opěrou, lože z betonu m
51 918101111R0O Lože pod obrubníky přes 10cm z B 12,5 m3
52 919735113ROO Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 cm m

913 Značky
53 913121111VD Montáž a demontáž dočasných dopr.značek kompletních ks
54 913121211VD Příplatek za každý den použití doč.dopr.značek ks
55 913211112VD Montáž a demontáž doč.dopr.zábran Z2 š.2,5m ks
56 913211212VD Příplatek za každý den použiti doč doprzábran Z2_ ks_

919 Ostatní
57 919726121VD Gotextile netkaná, hm.do 200g/m2, dodávka a položení m2
58 919726202VD_ Geotextllje tkaná z polypropylenu,pevnost 40kNřm.dodávka a poloze m2

H22 Komunikace pozemní a letiště
59 998225111 ROO Přesun hmot pozemní komunikace, kryt živičný t

M46 Zemní práce pří montážích
60 460010022RT3 Vytýčení kabelové trasy podél silnice km
61 4605104VD Chránička kabelová-trubka HDPE, D160mm,včetně dodávky m

3 Přesuny sutí
62 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t
63 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t
64 978087212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t

Š97VD Poplatky suti a vybouraných hmot
65 971VD Poplatek za skládku suti živičné t
66 972VD Poplatek za skládku vybouraného betonu t

Ostatní materiál
67 00572400 Směs travní parková sídlištní kg
68 40444973.A Značka uprav přednost P2 500/500 fói1, HiG IQIetá kus
69 40445000.A Značka uprav přednost P6 700 fólie 2, HfG 10letá kus
70 40445147.A Značka dopr dodat E 2d, 500/700 fól 1, EG 7letá kus
71 40445920 Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý kus
72 59217460 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm kus
73 59224301Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/6Q DN 390kus

29,00 1200 14 605,59 20 194,41 34 800,00
2,00 1840 3 227,50 452,50 3 680,00

4Í 826,70 Í81 923,50 239 750,20
9,00 850 3 628,33 4 021,67 7 650,00

1 110,00 162 0,00 •179 820,00 179 820,00
24,95 1940 41 618,72 6 784,28 48 403,00
54,00 71,8 2 579,65 1 297,55 3 877,20

0,00 40 416,00 40 416,00
23,00 222 0,00 5 108,00 5 106,00

1 380,00 20 0,00 27 600,00 27 600,00
5,00 222 0,00 1 110,00 1 110,00

300,00 22 0,00 6 600,00 6 600,00
0,00 156 228,00 166 228,00

2 220,00 25,4 0,00 56 388,00 56 388,00
3 120,00 32 0,00 99 840,00 99 840,00

0,00 249 163,60 249 163,60
6 229,09 40 0.00 249 163,60 249 163,60

2 350,48 20156,52 22 507,00
1,00 20000 2 350,48 17 649,52 20 000,00

23,00 109 0,00 2 507,00 2 507,00
0,00 3 547,85 3 547,95

16,35 30 0,00 490,50 490,50
130,80 15 0,00 1 962,00 1 962,00

16,35 67 0,00 1 095,45 1 095,45
0,00 1 798,17 1 798,17

10,11 110 0,00 1 112,32 1 112,32
6,24 110 0,00 685,85 685,85

90 770,00 0,00 90 770.00
8,00 91 728,00 0,00 728,00
4,00 650 2 600,00 0,00 2 600,00
4,00 820 3 280,00 0,00 3 280,00
1,00 752 752,00 0,00 752,00
8,00 450 3 600,00 0,00 3 600,00

1 110,00 69 76 590,00 0,00 76 590,00
23,00 140 3 220,00 0,00 3 220,00

Celkem: 4 785 837,42



Krycí list rozpočtu
Název stavby: Soběalav-RD u sIdl.Svákov-2.eL Objednatel: Město Soběsav IČ/DiČ: 00252921/

Druh stavby: SO 102-Chodníky Projektant: ing.Jiří Lagner IČ/DIČ: 10326227/

Lokalita: Soběslav Zhotovftei: Vodohospodářské stavby společnost s |£/Dj(v 
ručením omezeným ‘ 40233308/CZ40233308

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 26

JKSO: 8222931 Zpracoval: Ing. Jiff Lagner Datum: 29.12.2015

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtová náklady [Q Doplňkové náklady U Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 340 285,89 Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž 362 661,91 Bez pevné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Územní vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M” Dodávky 2 350,48 Ostatní
Montáž 17 649,52 NUS z rozpočtu

Ostatní materiál 219 764,00
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem 942711,8 DN celkem 0 NUS celkem 0

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH 942711,8
Základ 21% 942711,8 DPH 21% 197969,48 Celkem včetně DPH 1140631,28

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Soběslav-RD u sídl.Svákov-Z.et.

SO 102-Chodníky

Sobésíav

Ing. Jiří Lagner

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Město Soběsav

Ing.Jiří Lagner

29.12.2015

Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - 
dodávka

Náklady (KC) - 
Montáž

Náklady (Kč) - 
celkem

Celková 
hmotnost (t)

13 Hloubené vykopávky 0,00 19 732,00 19 732,00 0,00
16 Přemístěni výkopku 0,00 4 544,00 4 544,00 0,00
17 Konstrukce ze zemin 0,00 7 295,20 7 295,20 0,00
18 Povrchové úpravy terénu 0,00 13 500,00 13 500,00 0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 190171,28 35 824,32 225 995,60 693,24
59 Dlažby pozemních komunikací a ploch 34 690,45 176 335,55 211 026,00 91,04

91
Doplňující konstrukce a práce pozemních 
komunikací, letišť a ploch

115 424,16 47 000,84 162 425,00 173,62

H22 Komunikace pozemní a letiště 0,00 58 430,00 58 430,00 0,00
M46 Zemni práce při montážích 2 350,48 17 649,52 20 000,00 0,01

Ostatní materiál 219 764,00 0,00 219 764,00 210,68

Celkem: S42 711,80



Slepý rozpočet
Název stavby: Soběslav-RD u sídl.Svákov-2.et Doba výstavby: Objednatel; Město Soběsav

Druh stavby: SO 102-Chodníky Začátek výstavb Projektant: Ing.Jiří Lagner

Lokalita: Soběslav Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: 8222931 Zpracováno dne 29.12.2015 Zpracoval: Ing. Jiří Lagner

Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství
Jednot, 

cena (Kč)
Náklady (Kč)

Dodávka I Montáž l Celkem
13 Hloubené vykopávky 0,00 19 732*00 19 732,00

1 130001101 ROO Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 70,00 105 0,00 7 350,00 7 350,00
2 132101201 ROO Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3,s nalož. m3 82,00 65 0,00 5 330,00 5 330,00
3 132201201ROO Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3,s nalož. m3 82,00 85 0,00 6 970,00 6 970,00
4 1322012O9RO0 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 82,00 1 0,00 82,00 82,00

15 Přemístěni výkopku 0,00 4 544,00 4 544,00
5 162301101 ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 72,00 12 0,00 864,00 864,00
6 162601101 ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 92,00 40 0,00 3 680,00 3 680,00

17 Konstrukc® ze zemin 0,00 7 295,2í5 7 295,20
7 171101141 ROO Násyp zhutněný pro komunikace do 0,75 m3/m m3 72,00 91,1 0,00 6 559,20 6 559,20
8 171201201 ROO Uloženi sypaniny na skládku investora-bez poplatku m3 92,00 8 0,00 736,00 736,00

18 Povrchové úpravy torénu “po 13 febo.oo issépfr
9 1811011O2RO0 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 500,00 9 0,00 13 500,00 13 500,00

56 Podkladní vrstvy korminlkaci, letišť a ploch 190 171,28 35814,32 228 995,80
10 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 2 318,00 79 154 466,43 28 655,57 183122,00
11 567211213R00 Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 13 cm m2 134,40 319 35 704,85 7168,75 42 873,60

59 Dlažby pozemních komunikací a ploch Y4®oM 178 335,55 MíiSpo
12 596215021 ROO Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 1 086,00 162 30 053,04 145 878,96 175 932.00
13 596215O28R00 Příplatek za více barev dlažby ti. 6 cm, do drtě m2 184,00 20 0,00 3 680,00 3 680,00
14 596215040R0D Kladeni zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 146,00 194 4 637,41 23 686,59 28 324,00
15 596215045R0O Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, jednoti.dolOO m2 m2 146,00 15 0,00 2190,00 2190,00
16 586215048R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě m2 45.00 20 0,00 900,00 900,00

91 Doplňujíc!konstrukce á prácá pozmhhteh kotttiftfiftci, MféFiřptoteh mm® wmm
17 917862111 ROO Osazení chodníkového obrubníku betstojat s opěrouJože z betmm 890,00 134 78 726.40 40 533,60 119 260,00



18 918101111R00 
H22

19 998223011R00 
Í¥i46

20 460010022RT3

21 59217509
22 59245264
23 59245267
24 59245268
25 59245308
26 59245311VD

Lože pod obrubníky přes lOcrnzB 12,5
Komunikace pozemní a Í©tÍSt6
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
Zemní práce pfi montážích
Vytýčení kabelové trasy podél silnice
Ostatní materiál
Obrubník betonový přírodní 50x8x25 cm 
Dlažba betvibrolisovaná červená pro nevidomé 20x10x8cm 
Dlažba betvibrolisovaná červená pro nevidomé 20x10x6cm 
Dlažba betvibrolisovaná Červená 20x10x6cm, povrch standard 
Dlažba betvibrolisovaná přir.šedá 20x10x6cm,povrch standard 
Dlažba betvibrolisovaná přfr.šedá 20x10x8cm,povrch standard

m3 22,25 1940 36 697,76 6 467,24 43165,00
' 0,00 58 430,00 58 430,66

t 1 168,60 50 0,00 58 430,00 58 430,00
2 360,48 17 649,5<r 20 000,00

km 1,00 20000 2 350,48 17 649,52 20 000,00
21$ 764,00 0,00 219 764,00

kus 1 780,00 36 64 080,00 0,00 64 080,00
m2 45,00 357 16 065,00 0,00 16 065,00
m2 51,00 312 15 912,00 0,00 15 912,00
m2 133,00 169 22 477,00 0,00 22 477,00
m2 902,00 97 87 494,00 0,00 87 494,00
m2 101,00 136 13 736,00 0,00 13 736,00

Celkem: 942 711,80



Stavba; SobfcslavSváltov
Objekt SO 301 • KANALIZACE DEŠŤOVÁ - VŘ-dopJn§rtí S-2016 
část

JKSO: Datum: 12.5.2016

PČ
Kód položky Popis ... 0 Množství 

| celkem
Jednotková cena 

zadání Celková cena zadání

1 2 3 4 | 5 6 7

HSV Práce a dodávíty HSV

Zemní práce

1 113107224 mm m2 114.400 39,00 4 461,80

2 115101201
čerpání vody na dopravní výšku do 10 m prťimémy přítok do 500
l/min hod 100,000 39,00 3 900,00

3 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do
500l/mln ^ den 25,000 80,00 2 000,00

4 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 18,000 127,00 2 286,00
5 121101103 Sejmuti ornice s přemlslánlm na vzdálenost do 250 m m3 31,30 0,00

7321 tHm-
Vb so opi

jHíoubenírýh š do 2005 mm v hornině tf.t a 2 objemu přes 5BS8ni3]m3 284,(KW 50,00 14 200,00
Výpočty, mxMhnl a zatftíf.nl viz ’komentár k výkazuAozpočtu’

7 132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 1 322,000 60,00 79 320,00
8 132201206 Příplatek za lepivost k hloubení rýh é do 2000 mm v hornině if. 3 m3 1 322,000 1,00 1 322,00
g 132301204 Hloubení rýh S do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m3 284,000 92,00 26128,00

10 132301209 Příplatek za teph/ost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 284,000 2,00 568,00
11 151101102 Zřízeni přfložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 353,000 32,00 43 296,00
12 151101112 Odstraněni přííožného pažení s rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 353.000 18,00 24 354,00
13 161101102 Svislá přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 040,000 3,00 3 120,00
14 162601101 [vodorovné přemístěni do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 756,000 40,00 30 240,00

Odvoz zeminy přebytečné a nevhodné na skládku města - viz ’komentár
[ 15 JTOTTTTO' "p^olorovrié přemlslán! ^oTEJ^JĎ m výkopku z hominy tr. 1 ai 4 |m^* 219,000 60,00 19 710,00

Dovoz zeminy vhodné ke zhutněn! - vfr 'komentár

16 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až4 přes 100 m3 m3 756,000 15,00 11 340,00
17 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 756,000 8,00 6 048,00
18 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 1 285,200 0,00 Ó,00

Skládků města, 756 m3 a' 1,71285,21

19 174101101 Zásyp Jam, Sachet rýh nebo kolem objektů eypanlnou se zhutněním m3 1 353,000 50,00 87 650,00

20 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým
do 3 m od kraje výkopu m3 404,500 110,00 44 495,00

21 5B34134^0 kementvo drcené drobni frakce 0-4 třída É f 647,200 140,00 90 608,00
404,6 m3 a'1,8t= 647,21

4 Vodorovné konstrukce

22 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 83,000 452,00 37 516,00

8 Trubní vodoní

23 831263195 Příplatek za zřízeni kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 35,000 293,00 10 255,00

24 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systóm Kč luhost tfidy SN8
DN15Q m 203,000 151,00 30 653,00
Přípojky, UiD, 193 m-* ztratné 5% = 203 m

25 871363121
Montáž potrubí z kanaliz. trub PVC nebo PP otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 250 m 263,000 45,00 11 836,00

26 871373121
Montáž potrubí z kanaliz, trub PVC nebo PP otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 300 m 203,000 60,00 12 180,00

27 871393121
Montáž potrubí z kanaliz. trub PVC nebo PD otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 400 m 108,000 77.00 B 316,00



trubka kanalizační že brovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr --------—|

28 286147270 250mm, dl. 6m kus 46,000 3 681,00 169 326,00 \
Pro všechny DN-trubka dl. Brn, ztratné S%

29 286147310
trubka kanalizační žsbrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 
300mm, dl. 6m kus 36,000 4 869,00 175 264,00

30 286147350
trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) 'vnitřníprůměr
400mm, dl. 6m kus 19,000 11 321,00 215 099,00

31 286153640 zátka ULTRA RIB UR-2 DIN 260 mm kus 1,000 176,00 176,00
32 288153660 zátka ULTRA RIB UR-2 Dlři $ÓÓ mm kus 1,000 285,00 285,00

33 677313123
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PfyČ tésrt&n^číi
kroužkem otevřený výkop DN 150 kus 29,000 106,00 3 074,00
Přípojky - pouze pfi napojen! do odbočky, n&oGv do Snctity

34 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45’ kus 29,000 54,00 566,00

35 877353121
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných
kroužkem otevřený výkop DN 250 kus 20,000 140,00 2 800,00

36 877373121
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných 
kroužkem otevřený výkop. DN 300 kus 18,000 176,00 3 168,00

37 877393121
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných
kroužkem otevřený výkop. DN 400 kus 10,000 223,00 2 230,00

19 286147690
odbočka 45st. UREA/KG (UR) 2507160mm pro potrubí kanalizační
žebrované ULTRA RIB kus 20,000 1 033,00 20 660,00

39 286147720
odbočka 45sL UREA/KG (UR) 315R60mm pro potrubí kanalizační
iobrované ULTRA RIB kus 18,000 1 200,00 21 600,00

40 286147764 \
odbočka 45st. UREA/KG(UR) 4007150mm pro potrubí kanalizační
Žebrovaná ULTRA RIB kus 10,000 6 357,00 63 570,00

41 894138001 Příplatek za každých 0,60 m výáky vstupu přes 1,50 m kus 24,000 500,00 12 000,00

42 894212131
Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 350
nebo 400 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 8 450,00 8 450,00
Šachta ŠD1 na stávající stoce

43 894411121
ZRzenl Sachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad
200 do 300 dno beton tf. C 25/30 kus 12,000 4 200,00 50 400,00

44 894411131
ZJ'lzenl éachet kanalizačních z betonových dllcu na potrubí ĎN nad
300 do 400 dno beton tř. C 25/30 kus 3.000 4 200,00 12 600,00

45 592243050 skwž betonová šachetnf TBS-Q.1 100725 0100x25x12 cm kus 10,000 683,00 6 830,00
46 592243080 skruž betonová Sacbetnl T8S-Q.1 100750 0100x50x12 cm kus 7,000 965,00 6 755,00
47 592243070 skruž betonová iachetnf TBS-Q. 1 1007100 0100x100x12 cm kus 11,000 1 485,00 16 335,00

48 592241670
skrvi betonová přechodová TBR-Q 625/80(yi20 SP
62,57100x60x12 cm kus 16,000 1 185,00 18 960,00

49 592241340 prstenec betonový vyrovnávací 70W-Q 625/40790 62,5x4x12 cm kus 4,000 169,00 676,00
"0 592241350 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x12 cm kus 1,000 208,00 208,00
o1 592241360 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625780/90 62,5x8x12 cm kus 2,000 240,00 480,00
52 592241370 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100790 62,6x10x12 cm kus 13,000 265,00 3 445,00
53 592241380 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 6257120/90 62,5x12x12 cm kus 4,000 303,00 1 212,00

54 592243375
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 2507700, DN250, v.
700mm kus 6,000 4 423,00 26 538,00

55 592243376
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 3007750, DN300, v.
750mm kus 6,000 4 572,00 27 432,00

56
57

592243377
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 40078ŠÓ, bŇ400, v.
850mm kus 3,000 4 927,00 14 781,00
Bedněni stěn áachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 8,500 320,001 2 720,00
ŠD1 - bedněni dna šachty no stávající stoce

58 894812211 Revizní a čisticí Šachta z PP Šachtové dno DN 425/150 přímý tok kus 35,000 2 230,00 78 050,001
RevUní šachta přípojková

69 894812232
Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná 
bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 35,000 1 700,00 59 500,00

60 894812256
Revizní a čisticí šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzf s
rámem kus 35,000 2 460,00 86 100,00

61 899104111
Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti 
nad 150 kg kus 16,000 435,00 6 960,00

62 5Š24344Í!0 poklop na vslupnl šachtu litinový bšÓÓ F. zetizení Ď4Ó0 kus 16,000 2 770,00 44 320,00

000080



S3 899660001 ZkouSka vodotěsnosti kanalizatniho potrubí do DN200 m 193,000 20,00 3 860,00
64 899660002 Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí do DN3Q0 m 466,000 22,00 10 252,00
65 899660004 Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí do DN400 m 108,000 40,00 4 320,00
66 "8996600lO Kamerová prohlídka kanalizačního potrubí m 574,000 40,00 22 960,00

$ Ostatní konstrukce a práce-bouráni
99 Přesun hmot

67 988276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený
výkop t 904,641 52,00 47 041,33

68 99827-R1 Geodetické vytýčení stavby před zahájením prací M 1,000 10 400,00 10 400,00
69 99S27'R3 Vytýčení Inženýrských sítí stávajících kpl 1,000 8 300,00 6 300,00

Celkem t 856 524,93



ZADÁNÍ
Stavba; Sobésíav Svikov
Objekt SO 302 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VŘ-dbplněnl S-2016 
Část:

JKSO: Datum: 12.5.2016

PČ
Kód položky Popis

Množství
celkeín

BJednotková cena
I zadáni Ce/ková cana zadáni |

1 2 3 iJ 5 6 7 1

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práco

1 113107224 mm m2 76,800 39,00 2 995,20

2 115101201
čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m prúmĚmý přflok do 500
i/min hod 100,000 39,00 3 900,00

3 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přftok do
500 l/min den 25,000 80,00 2 000,00

A 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky j blízkosti podzemního vedeni m3 18,000 127,00 2 286,00
5 121101103 Sejmuli ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 31,30 0,00

Vři SO <X1_________________ ____ ____________
jHlocbenf rýh § do 2008 mrrťvliamíné tř. 1 a 2 objemu pfes 500Ů rr,3jm3 210,000 50,00 10 500,00|

Výpočty, naděleni a zatříděni viz ’komcntéf k výkezu/rozpočtu'

7 132201204 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu přes 5000 m3 m3 1 370,000 60,00 82 200,00
8 132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1 370,000 1,00 1 370,00
9 132301204 Hloubení rýh é do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m3 528,000 92,00 48 676,00
10 132301209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 528,000 2,00 1 056,00
11 151101102 Zřízeni přfložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 1 464,000 32,00 46 846,00
12 161101112 Odstraněni přííožného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 1 464,000 18,00 26 352,00
13 161101102 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 160,000 3,00 3 460,00
14 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 843,000 40,00 33 720,00

Odmz zeminy ptebyíečné a nevhodné na sktádku města - víz 'komantár 
| •j5 |162y01105 JVcxíorovné pfemlsténť do '^0000 na'vy'Koplai z horniny ti,~~1až4'~ Tn3 333,000 90,00 29 97Q,00|j

Dovoz zeminy vhodné ke zhutnění- víz ’komentól“

16 167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 843,000 15,00 12 645,00
17 171201201 Uložen! sypaniny na skládky m3 843,000 8,00 6 744,00
18 17120120S doplatek za skládku - ostatní zemina t 1 433,100 0,00 0,00

Skládka města, 843m3a'1Jt* 1433,11

19 174101101 Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 598,000 50,00 79 900,00

20
21

175101101
Obsyp potrubí bez prohozen! sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým
do 3 m od kraje výkopu m3 396,000 110,00 43 450,00

1$S41MÍÓ ‘ kamenivo drcené drobné frakce 0-4 třída B ? 632,000 140,00 88 480,00
395 m3 a’1,61= 6321

22

4
izmmr

Vodorovné konstrukce
JLoie pod! potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku mT 83,000 452,00 37 516,00

8 Trubní vedeni

23 831263195 Příplatek za zřízeni kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 35,000 293,00 10 255,00

24 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8
DNI 50 m 108,000 151,00 29 698,00
Přípojky, M*-D, 186m + z/ralné 6% = 199 m

25 871353121
Montái poFubl z kanaliz. trub PVC nebo PP otevřený výkop sklon
do 20 % DN 250 m 533,000 45,00 23 985,00

26 286147270
trubka kanalizační žebrovaná ULYŘA 2 DIN (PP) vniibil průmér
250mm, dl. 6m kus 94,000 3 881,00 346 014,00
Trubka dl. 6m, ztratné 5% - 633ir?,05 - 94

lírUs 2,000 176,00 352,001



i 28 877313123
Montáž tvarovek jednoosych na potrubí z trub z PVC těsněných
kroužkem otevřený výkop DN 150 kus 29,000 106,00 3 074,00
Přípojky-pouze pfi napojen! do odbočky, nikoliv do šachty

29 T86113610 " koleno kenalizece plastové KGB 15Óx4č: kus 29,000 54,00 1 566,00

30 877353121
Montáž tvarovek odboíriyčh na potrubí z trub z í^TCTtěsníffiSkíh 
kroužkem otevřený výkop DN 250 kus 29,000 140,00 4 080,00

31 286U7690
odbočka 45st. URÉA/Ktj (Ur} 2&dHé0mm pro potrubí kanalizační 
žebrované ULTRA RIB kus 29,000 1 033,00 29 957,00

i 32 894138001 Pflplatek za každých 0,60 m výšky vstupu přes 1,50 m kus 29,000 500,00 14 500,00

33 894213111
SacHty kanalizáfinl obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN
700 nebo 800 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 16 900,00 16 900,Oof

Šachta šS1 na stivajdct stoce DN 700

34 894411121
Zflzení Sachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 
200 do 300 dno beton tř, C 25/30 kus 14,000 4 200,00 58 800,00

35 592243055 skruž betonové šechetnl TBS-Q, 1 100/25 0100x25x12 cm kus 7,000 683,00 4 781,00
36 592243060 skruž betonové Sachetní TBS-Q. 1 100/50 D100x50x12 cm kus 7,000 965,00 6 765,00
37 592243070 skruž betonová šachetnl TBS-Q. 7 100/100 0100x100x12 cm kus 18,000 1 485,00 26 730,00

38 592241670
skruž betonová přechodová ŤBR-Q 625/600/120 SP
62,5/100x60x12 cm kus 75,000 1 185,00 17 775,00

39 592241340 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 626/40/90 62,5x4x12 cm kus 2,000 169,00 336,00
0 592241350 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,6x6x12 cm kus 2,000 208,00 416,00

41 592241360 prstenec betono'vy vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x72 cm kus 6,000 240,00 1 440,00
42 592241370 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 626/100/90 62,5x10x12 cm kus 5,000 265,00 1 325,OOÍ

43 592241380 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/90 62,5x12x12 cm kus 6,000 303,00 1 878,00

44 692243375
dno betonové Šachty kanalizaénl ŤBZ-Q 250/700, DN250, v.
700mm kus 14,000 4 423,00 61 922,00]

45 894á0Í2ÓÍ Bedněni stěn šachet pravoúhlých nebo vlcelirannyctí oboustranné mít 8,000 320,00 2 560,OOj

'^qWW\’T^T
Bedněn! dne šachty ŠS1 na stěvajfcístoce

jRevizní a čisiic? Žachta ž^^^achtové ďnoPhj h2Ů/\Sb pf'fmj' iok ....Jl<uš' 35,000 2 230,00 78 050,OOg
R&/iznf šachta pflpcjková

F
894812232

Revizní a fistícf šachta z PP DN 425 šachtové roura korugovaná 
bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 35,000 1 700,00 59 500,00

48 894812256
Revizní a fistfcl šachta z PP DN 425 poklop plastový pochúzl s
rámem kus 35,000 2 460,00 86100,00

49 899104111
Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti
nad 150 kg kus 15,000 435,00 6 525,00

j 50 poklop na vstupní šachtu litinový D600 tf. zatíženi D460 " kus 75,000 2 770,00 41 560,00
í 51 899660001 Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí do DN200 m 188,000 20,00 3 760,00

52 899660002 Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí do DN300 m 533,000 22,00 11 726,00
j3 sééeéoóto Kamerová prohlídka kaňalizáčnlho potrubí m 533,000 40,00 21 320,00

6 Offtatni konstrukce a préc&-bouránf
99 Přesun hmot

54 998276101
Přesun hmol pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený 
výkop l 895,939 52,00 46 588,63Í

55 99827-R1 Geodetické vytýčeni stavby před zahájením prací kpl 1,000 10 400,00 i o 400,00]

56 99827-R3 Vytýčeni Inženýrských síti stávajících kpl 1,000 8 300,00 8 300,00

Celkem 1 603 029,03



ZADÁNÍ
Stfivtja: Sobásiav Svíkov
Obiekt SO 303 -VODOVOD-dopinénf 6-2016
Část-
JKSO: Datum: 12.5.2016

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena 
zadáni Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 113107224 mm m2 133,400 39,0C 5 202,60

2 115101201
čerpáni vody na dopravní výžku do 10 m prCimémý přítok do 500
l/mln hod 100,000 39,00 3 800,00

3 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výSku do 10 m přítok do 
500 l/mln den 15,000 80,00 1 200,00

4 120001101 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 16,000 127,00 2 032,00
5 121101103 Sejmuti omice s přemistóním na vzdálenost do 250 m m3 31,30 0,00

VtzSOOOl
[132101204 [Hloubeni rýh š do 2000 mm v hommé tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3 m3 415,000 50,00 20 750,OOj

Výpočty, rozděleni a zatříděni vfz ‘komentářk výkazu/rozpočtu’

7 132201204 Hloubení rýh á do 2000 mm v homínó tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 967,000 60,00 58 020,00
8 132201209 Příplatek za lepivost k hlouben! rýh ě do 2000 mm v hornině tř, 3 m3 967,000 1,00 967,00
9 151101102 Zflzenl přííožného paženi e rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 268,000 32,00 8 576,00
10 151101112 Odstraněni přííožného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 268,000 18,00 4 824,00

11 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 760,000 1,00 760,00
12 162601101 Vodorovné přemístěni do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 553,000 40,00 22 120,00

Odvoz přebytečně a nevhodně zeminy na skládku města - viz "komentář"

LU TE270TT05 Vodorovné přemístěni do 10000m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 138,800 90,00 12 492,00)
Dovoz zeminy vhodné ke zhutněni- viz ’komentár

14 167101102 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až4 přes 100 m3 m3 553,000 16,00 8 296,00
15 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 553,000 8,00 4 424,00
16 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 940,100 0,00 0.00

Skládka města, 553 m3 a' 1,71= S40,11
174101101 Zásyp jam, éachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 967,800 50,00 48 390,00

I 16 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým
do 3 m od kraje výkopu m3 320.200 110,00 35 222,00

I Í9
kamenivo drcené drobná frakce W t/lúe H / 512,300 140,00 71 722,00
320,2 rrúe11,61 = 612,31

4 Vodorovné konstrukce
S 20 451573111 Lože pod polrubl otevřený výkop ze Štěrkopísku m3 94,000 452,00 42 488,00

Lil 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 3,900 1 820,00 7 098,00
31 ks tfZBjIšTovBcIch blokO e‘ 0, i25 m3

| 22 |462353101 Bedněni podkladních bloků otevřený výkop m2 31,000 320,00 9 920,00)

8 Trubní vedení

23 850245121 Výřez na potrubí z Irub polypropylénových tlakových DN 80 kus 2,000 1 420,00 2 840,00
24 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150 UJS 1,000 1 550,00 1 550,00

25 357242121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop 
DN 80 kus 29,000 221,00 6 409,00

26 357244121
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop
DN 80 kus 8,000 326,00 2 608,00

27 357262121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop
DN 100 kus 10,000 349,00 3 490,00



rI 28 857264121
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop 
DN 100 kus 3,000 518,00 1 554,00

29 857311131
Montáž litinových tvarovek jednooaých hrdlových otevřený výkop e 
Integrovaným tésněnlm DN 150 kus 1,000 312,00 312,00

30 857313131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s
Integrovaným těsněním DN 150 kus 1,000 428,00 426,00

31 552586430
tvarovku hrdlová s přírubovou odbočkou,A MMA tvárné litina
DNI 50/100 kus 1,000 3 762,00 3 762,00

32 552597130 přesuvka hrdlové U tvómá litina DN150 L165 mm kus 1,000 7 765,00 7 765,00
33 552505100 odbočka přírubová T tvárné litina DUCPUR DN 80/ 80 mm kus 6,000 1 435,00 11480,00
34 552505120 odbočka přírubová T tvárná litina DUCPUR DN 100/80 mm kus 1,000 1 581,00 1581,00
35 552505130 odbočka přírubové T tvémá litina DUCPUR DN 100/100 mm kus 1,000 1 593,00 1 593,00
36 552535920 kříž přírubový litinovýpr.epoxld tt.ZSOpm TT-kusDN 100/100 mm kus 1,000 4 905,00 4 905,00

37 562506150
přechod přírubový FFR litinový DOCPUR délka 200 mm DN 100/B0
mm kus 1,000 892,00 892,00

38 552540620
koieno přírubové z tvárné litiny pr.epoxid tl.250pm s hrdlem TYTON
a patkou EN-kus DN 80 mm kus 7,000 963,00 6 741,00

39 871161121
Montáž: potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřeny výkop 
svařovaných vněJSI průměr 32 mm m 230,000 25,00 5 750,00
Pflpojky vodovodu, 36 ks

r0 871241121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop
svařovaných vnější průměr B0 mm m 444,000 59,00 26 1 90,00

41 871251121
Monléi potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop
svařovaných vnější průměr 110 mm m 213,000 62,00 13 208,00

42 išWfrifió potrub) vodovodníPĚ100PN16Stfeil 6m, lbOm, 32x 3,0mm m 242.000 22,00 5 324,00
Ztratnó 5% = 230*1,05 = 242

43 286131150
potrubí vodovodní PE100 PNI6 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90x8,2 
mm m 467,000 139,00 64 913,00
Zlrstnó 5% = 444*1,05 = 467

Í 44
286131160

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110x 
10,0 mm m 224,000 196,00 43 904,00\
Ztrstně 5% = 213,1,05-224

45 286535312 oblouk tlakový 22‘ na tupo IPE D 90 m kus 3,000 762,00 2 286,00
46 286535312 oblouk tlakový 22° na tupo IPE D 110 m kus 1,000 941,00 941,00
47 286535313 oblouk Hákový 30° na tupo IPE D 110 m kus 2,000 941,00 1 892,00
48 286535314 oblouk tlakový 45’ na tupo IPE D 90 m kus 1,000 268,00 268,00
49 286535314 oblouk tlakový 45° no tupo IPE D 110 m kus 6,000 513,00 3 078,00

60 286535980 nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm kus 22,000 165,00 3 630,00
I 51 286535990 náknižek tlakový lemový IPE D 110 mm kus 8,000 211,00 1 688,00

2 286543680 příruba volné k lemovému náknjžku z polypropylénu 90 kus 22,000 354,00 7 788,00
53

54

286544 i0Ó příruba volná k lemovému nákmíku z polypropylénu 110 kus 8,000 435,00 3 480,00

879172199
Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli 
potrubí DN 32 až 80 kus 35,000 328,00 11 480,00

55 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus 35,000 71,00 2 485,00
56 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 17,000 334,00 5 678,00
57 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 7,000 154,00 1 078,00
58 891249111 Montáž navrtávacfch pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 8 kus 29,000 498,00 14 442,00
69 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 8,000 478,00 3 824,00
60 8912691^ Montáž navrtávadch pasči na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 8,000 503,00 3 018,00

61 422211610 šoupátko Hewle č. 2600 DN 25 přípojkové závitové kus 35,000 1 945,00 68 075,00

62 422211710
Souprava zemni šoupétkové Hawíe 9601 teleskop. 1,3-1,8m DN 20
50 kus 35,000 626,00 21910,00

63 422211160 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 kus 17,000 4 790,00 81 430,00
64 422211170 šoupátko s přírubami, voda, katč: 4000E2 DN100 mm PN 16 kus 8,000 5 621,00 44 968,00
65 422910730 souprava zemni LADA pro šaupétka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m kus 17,000 1 217,00 20 689,00
66 422910740 souprava zemni LADA pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,5 m kus 8,000 1 217,00 9 736,00
67 422736020 hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1500 mm kus 7,000 a 661,00 60 627,00

68 422735450
navrtóvacl pasy HÁKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro 
vodovodní PE a PVC potrubí 90-1" kus 29,000 576,00 16 704,00

<1 -P,



69 422735490
navnávad pasy HÁKU se závitovým 'výstupem z tvárné litiny, pro
vodovodní PE s PVC potrubí 110-1" kus 6,000 594,00 3 564,00

70 892233111 Propíach a tíesinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 230,000 16,00 3 450,00
71 892241111 [Tlakovázkouška vodovodníhopotnJbídb80 m 674,000 18,00 12 132,00

Pfípojky 181m, tadyDSO 444 m, celkem 626 m

72 892271111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 m 213,000 20,00 4 260,00;
73 892273111 Propíach a deslnfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 657,000 20,00 13 140,00|

74W——
75

893812152
Ósazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné
zatížaní průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m kus 35,000 

~ 35,000
800.00 28 000,00[

šecřita vodoměrné samonosné kruhová typ VŠ R Š 1,6/i,'Šm kus 6 940,00 242 900,00
76 w$TóVívr~ Osazeni poklepá Minových ventilových kus 35,000 182,00 6 370,00

Součásti položek 899 40-1111,-12,-13 je I podezdénl poklopů

77 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 25,000 264,00 6 600,00
78 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrentových kus 7,000 548,00 3 836.00
79 422914020 poklop litinový typ 510-ventllový kus 35,000 365,00 12 775,00
80 422913520 poklop litinový typ 504-šoupótkový kus 25,000 508,00 12 700,00
81 422914520 poklop litinový typ 522-hydmntový kus 7,000 1 308,00 9 156,00
82 286539401 Vodié signalizační CY 6 mm2 volně ulož. m 914,000 20,00 18 280,00

Prolez 3%: 887-1,03 = 914

887,000 6,00 5 322,00]■>3 286530402 Folie výstražná PVC SFTky 330 mm

9 Ostatní konstrukce a prác^-bourání
99 Přesun hmot

84 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 715,867 52,00 37 225.08

85 99827-R1 Geodetické vytýčení stavby před zahájením prací kpl 1,000 10 400,00 10 400,00
86 99827-R11 Revize hydrantů ks 7,000 1 500,00 10 500,00
87 99827-R3 Vytýčeni inženýrských sítí stávajících kpl 1,000 8 300,00 8 300,00
88 99827-R4

11'c1

kpl 1,000 5 000,00 5 000,OOj

Celkem 1 430 695,68



ZADÁNÍ
Stavba: Soběslav Svá kov
Objekt: SO 304 - STL PLYNOVOD - VŘ-dopIrténí 5-201G 
Část:

JKSO: Datum: 12.5.2016

PČ Kód položky Popis
■

MJ
Množství
celkem

Jednotková cena 
zadáni

1 Celková cena zadáni

1 2 3 I 4 5 ; 6 ;i 7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 113107224 mm m2 73,800 39,00 2 878,20

2 115101201
Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500
l/min hod 100.000 39,00 3 900,00

3 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 
500 l/min den 15,000 80,00 1 200,00

4 120001101 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 12,000 127,00 1 524,00
S 5 121101103 Sejmuti ornlce s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 31,30 0,00

Vh SO 001
Li. 132101204 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3 m3 315,000 50,00 15 750,00|

Výpočty, rozděleni a zatfídčnl viz "komontáfk výkazu/rozpočtu'

7 132201204 Hloubení rýh 8 do 2000 mm v hornině tf. 3 objemu přes 5000 m3 m3 472,000 60.00 28 320,00
8 132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh 8 do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 472,000 1,00 472,00
9 15110ji02 ZNzenf přfložnóho paženi a rozepření stěn rýh h! do 4 m m2 65,000 32.00 2 080,00

Pouze koncový Osek řadu P2 a fedu P4
jho 151101112 (Odstraněni pflložného paženi a rozepřeni stěn rýh hi do4 m m2 65,000 oo»

1 170,00|

11 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 ež4 hl výkopu do2 5 m m3 433,000 1,00 433,00|

12 1626D11D1 Vodorovné přemístěni do 4000 m výkopku z horniny ti1.1 až 4 m3 315,000 40,00 12 600,Oo|

Odvoz zeminy přebytečné a nevhodné ne skládku města - vrz ’komentár
| is j162701105 jVodorovně přemístěni do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 22,700 90.00 2 043,00|j

Dovoz zeminy vhodné ke zhutněni - viz ’komentár

14 167101102 Nakládáni výkopku z hornin tf. 1 až 4 přes 100 m3 m3 315,000 15,00 4 725,00
15 171201201 Uloženi sypanlny na skládky m3 315,000 8,00 2 520,00
18 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 535,500 0,00 0,00

Skládka města, 315m3 b‘1,7 t = 535,51

17 174101101 Zásyp Jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypanlnou se zhutněním m3 494,700 50,00 24 735,00

18 175101101
Obsyp potrubí bez prohozeni sypanlny z hornin tř. 1 a£ 4 uloženým
do 3 m od kraje výkopu m3 225,300 110,00 24 783,00

19 mrrmr- fcamemvo drcené drobné trakce 0-4 třída B 383,000 140,00 53 620,00
225,3 m3 a'1,61= 3631

TT
Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 67,000 452,00 £2]30 284,00

8 Trubní vedení

21 850245121
Výřez a vsazeni odbočky na potrubí z trub polypropylénových 
tlakových DN 80 kus 2,000 3 300,00 6 600,00

22 871161121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop
svařovaných vnější průměr 32 mm m 228,000 96,00 21 888,00

23 286139110
potrubí plynovodní Pt 10b hoM 11,6-0,4 tÁPa koíouée 60,1 bum,
32 x 3,0 mm m 240,000 32,00 7 680,00
Pfípojky STL ptynovodu, ztratné 5% ~ 226*1,05 = 240 m

Ochranná trubka ohebná (Hekaplast, Kopoficx) HDPE+LDPE
24 345713510 průměru 50 mm m 89,000 51,00 4 539,00



ChfánUke pflpojky vmlslé '/stupu do skříně HUP, vooorcvns cest r m, svisia 
čšst 1,4 m, p/ofei 5% 
cvikem SS'fl05=B9 m

25 871241121
Montáž potrubí z trubek z Hákového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnějáf průměr 90 mm m 586,000 238,00 139 468,00|

20 671311121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop
svařovaných vnéjSI průměr 160 mm m 69,000 177.00 12 213,OOj

27 žefísMžó pofr, plyn. ŘOBUST PÍPĚ z PE 100+, SÓR 17, 90 x í>,4 mm m 516,000 305,00 767 880,00 J
Ztretné 5% = 585-1,05 = 616 m

I 28 286139700 I trubka ochranné pro plyn PEHD 160x6,2 mm \m 73,000 380,00 27 746,001

Itratné 5% « 69-1,05 >*73m
I 29 \2865394 01 Vodič signalizační CU 4 mm2 volně ulož. 839,000 20,00 16 780,00 j

Řady + přípojky v& svislé části: 506+220 ~814m
Prořez 3%: 814-1,03 - 839 m

30 \286539402 \Folb výstražné PVC šířky 330 mm m 754,000 6,00 4 524,00\

Řady + přípojky: 586*-168 ™ 754m

31 877161121
Montáž tvarovek na potruof z trubek z tlakového PE vnější průměr
32 mm, svar na tupo kus 35,000 384,00 13 440,00

32 877241121
Montáž elelcírotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený
výkop vnější průměr 90 mm kus 13,000 622,00 6 786,00

33 286539255 Koleno 90’ Fríalen D32 svar na tupo kus 35,000 210,00 7 350,00
4 286539295 Přechodka PE/ocel Fríalen USTN V kus 35,000 403,00 14 105,00

35 286539245 T-kus Fríalen BTR 90/90 kus 4,000 621,00 2 484,00
36 286539260 Koleno W 30° Fríalen D90 kus 4,000 637,00 2 548,00
37 286539262 Koleno W 45° Fríalen D90 kus 4,000 637,00 2 548,00
38 286539264 Koleno W 90’ Fríalen D90 kus 1,000 637,00 637,00

39 286539310
'Ventil odvzdušňovBolplynovodní zemní Wormet RMA-EKSF se
zemní soupravou kus 2,000 4 554,00 9 108,00

40 877311129
Nasunuti potrubí do ochranné trubky D160 dl. do 5m, vystředéní, 
utésnénl kus 25,000 764,00 19 100,00

41 891249111 Montáž navrjávaclch pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 8 kus 35,000 2 032,00 71 120,00
42 '?865ÍhO!> hlavrUvad pas odbočkový plyn DAÁ §0/32(1 / kus 35,000 395,00 31 325,00
43 89S401111 Osazeni poklopil litinových ventilových kus 2,000 518,00 1 036,00

Odvzduščovacl ventil Wormet
Podezděn! poklopu součást] položky

44 422914020 \poklop litinový typ 510-ventilový kus 2,000 1 530,00 3 060,00|

9 Ostatní konstrukce a próce-bouránl
99 Přesun hmot

r“

5 998276101
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmol otevřený
výkop t 511,534 52,00 26 599,77

46 99827-R1 Geodetické vytýčeni stavby před zahájením prací kpl 1,000 10 400,00 10 400,00
47 99827-R12 Revize plynovodu kpl 1,000 4 025,00 4 025,00
48 99827-R13 Revize plynovodních přípojek ka 35,000 115,00 4 025,00
49 89827-R3 Vytýčení Inženýrských sílí stávajících kpl 1,000 8 300,00 8 300.00

PSV Práce a dodávky PSV

723 Zdravotectinlka - vnitřní plynovod

50 kohoul přímý G 4 se Í! závity s páčkou kuš 35,000 762,00 26 670,00'

Hlavni uzávěr plynu - upevňovací prvkj- součásti skříně

51 723234376
Skříňka celoplastová uzamykatelná s rámem pro HUP, regulátor a
plynoměr, kompatibilní se skříňkou NN kus 35,000 18 630,00| 652 050,00
Typ skfíné je řešen jako integrovaná sestavo skříni HUP, etektromén/ s 
přípojkové skříně NN, 17x symetrická vždy pro dvě parcely (levé *■ pravá), 1x 
jednostranná pravá
- předběžně sestava DCK Hofoubkov Helga 2C-N
- před objednávkou NUTNO koordinoval mezi investorem, správcem sltó NN, 
zhotovitelem, projoktarHein plynu a NN

M
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52 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 2,000 1 288,00 2 576,00

53 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 228,000 3,50 798,00

54 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 586,000 8,00 4 888,00

55 230230016 Hlavni tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 228,000 6,00 1 368,00
56 230230017 Hlavni tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 m 586,000 6.50 3 809,00

Cetkám 1 572 304.97
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VÝPIS PRACÍ A MATERIÁLU (Slepý rozpočet)

Zakázka číslo: 16/2015
název: KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RD U SÍDLIŠTĚ 

SVÁKOV - SOBĚSLAV, 2. etapa 
SO 401 - Veřejné osvětlení

Investor: MĚSTO SOBĚSLAV

Instrukce: Soupis práci je zpracován v cenové soustavě URS, katalogů popisu smémých cen montáží technologických 
zařízení,
C21M - Elektromontáže
C46M - Zemni práce pro elektromontáže

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v soupisu nejsou podle zákona č. 137/2006 $b. o veřejných zakázkách 
závazné, ale Jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud soupis obsahuje požadavky na 
určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, 
uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat Jako vymezení kvalitativního standardu.
Zadavatel umožňuje I použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešeni, pokud bude vymezený 
kvalitativní standard dodržen nebo bude mít tepá! parametry.

Vypracoval: !ng, Jaroslav Perger
Dne: 20.12.2015
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Rekapitulace

Kap, popis položky______  _______________________________ _Základ DPH
a! upravené rozpočtové náklady' ' '

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 C2^M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3 Podružný materiál
A Podlí pňdmžených výkonů - 6% z C21M a navázaného materiálu
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)
6 Podíl přidružených výkonů - 5% z C46M
7 C46M - Zemni práce (MAT.NOSNÝ)
8 Podružný materiál
9 SM - Stavební mechanizmy (MONTÁŽ)

10 Výchoz! revize eiektro (MONTÁŽ)
CELKEM URN

B. HZS___________________________________ _________________________________________________________________
CELKEM HZS

C. DODÁVKA ZAŘÍZENI
CELKEM DODÁVKA

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
11 GZS (zařízení staveniště) - 7% z C21M a navázaného materiálu
12 Rezerva_________________________________________________________ ______ ________________________________

CELKEM VRN

REKAPíTU LÁCE CELKEM 503046,00

Náklady celkem [Kč]: 
zaokrouhleno:

n• n -
V'

n. AZ 
a ./ zJ i
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C21M - Elektromontáže
poř.Č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství Jedn. celkem [Kč]

1 210100001 ukonč.vod.v vč.zap.a konc.do 
2.5tnrn2

18,00 96,00 ks 1728,00

2 210100251 ukonč.kab. do 4x10 mm2 145,00 34,00 ks 4930,00
3 210204002 stožár pro veřejné osvéllení 

stupňovitý - bezpeticový ■ 
výSka svítidla nad terénem
5-5 m

650,00 18,00 ks 13600.00

4 210204201 etektrovýzbroj stožáru pro 1 
okruh - včetně pojistky

183,00 16,00 fes 2928,00

5 210204201 etektrovýzbroj stožáru pro 1 
okruh - zapojeni kabelu do 
stávajícího stožáru

183,00 2,00 ks 366,00

6 210220022 územ. v zemi FeZn R=8-10 
mm vč.svorokipropoj.aj.

25,0C 600,00 m 15000,00

7 210802308 CYSY 3Cx1.5 mm2 (VU) 13,00 96,00 m 1248,00
8 210810013 CYKY-CYKYm 48x10 mm2 

750V (VU)
20,00 655,00 m 13100,00

9 216010052 trubka Inst-KOPOřLEX 50 16.00 580,00 m 0280,00
10 216220139 montáž svorky SP1 23,00 16,00 m 368,00
11 216220143 montáž svorky SS 23,00 32,00 m 736,00
12 P210201052 svítidlo uliční LED - PHILIPS 

Iridium LED Mini - BGS451 
1xEC02S-2S/740 MSO

230,00 16,00 ka 3880,00

Celkem za conílt: 66964,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem:

C46M- Zemní práce
pof.č. čísio pol. popis položky Jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 460010024 vytyč.tratl kab.vedenl v 
zastavěném prostoru

7000,00 0,58 km 4060.00

2 460050003 jáma pro J stožár jedn.6-8m v 
rovině zem.tř.3

258,00 16,00 ks 4128,00

3 460080002 betonový základ bez bedněni 2380.00 8.00 m3 19040,00

4 460100001 pouzdrový zákl.pro stožár VO 
mimo trasu 30Dx800mm

1852,00 16,00 ks 29632,00

5 460120002 záhozjámy zem.tf. 3-4 50,00 4,00 m3 200,00
6 460200143 kabel.rýha 35cm/S(ř. 60cm/hl. 

zem.tř.3 -*
25,00 550,00 m 13750,00

7 460200283 kabel.rýha 50cm/ělř.
100cm/hl. zem.tř.3-*

60,00 20,00 m 1200,00

8 460300002 strojní záhm Jámy (rýhy) ve 
volném terénu - včetně 
hutnění

50,00 125,00 m3 8250,00

9 460420001 kabel,lože z pros.zem,v rýze
65cm tl.Scm

35,00 580,00 m 20300,00

10 460490012 fólie výstražná z PVC álfky 
33cm

3,00 580,00 m 1740,00

11 460510402 vyčištěni stávajícího 
kabel.prostupu bez 
kabel.komory

35,00 8,00 m 280.00

12 460620013 provizorní úprava terénu 
zem.tř.3

15,00 600,00 m2 9000,00

Celkem za ceník: 109580,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
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