

Ceník maximálních hodinových sazeb Projektového týmu pro nasazení do PŘÍPRAVNÉ a REALIZAČNÍ FÁZE, dle časové a finanční náročnosti akce (Uchazez nic nevyplňuje, přenáší se z přílohy CZD)

Kategorie náročnosti Akce / Typ	Light realizace ≤ 2 měsíce (délka Realizační fáze)				Medium realizace ≤ 3 měsíců (délka Realizační fáze)				Complex realizace ≤ 6 měsíců (délka Realizační fáze)				Heavy realizace nad 6 měsíců + (délka Realizační fáze)			
	Přípravná fáze - PM tým		Realizační fáze - PM tým		Přípravná fáze - PM tým		Realizační fáze - PM tým		Přípravná fáze - PM tým		Realizační fáze - PM tým		Přípravná fáze - PM tým		Realizační fáze - PM tým	
	CZK/hod ₁₎	CZK (170hod/měsíc)	CZK/hod ₁₎	CZK (170hod/měsíc a 340hod/měsíc)	CZK/hod ₁₎	CZK (170hod/měsíc)	CZK/hod ₁₎	CZK (170hod/měsíc a 340hod/měsíc)	CZK/hod ₁₎	CZK (170hod/měsíc)	CZK/hod ₁₎	CZK (170hod/měsíc a 340hod/měsíc)	CZK/hod ₁₎	CZK (170hod/měsíc)	CZK/hod ₁₎	CZK (170hod/měsíc a 340hod/měsíc)
Režim Realizační fáze 12H																
IZ 0,25 - 2 mil.Kč																
IZ 2 - 5 mil. Kč																
IZ 5 - 10 mil.Kč																
IZ 10 - 20 mil.Kč																
IZ 20 - 40 mil.Kč																
IZ 40 - 90 mil.Kč																
IZ 90 - 140 mil.Kč																
IZ 140 - 190 mil.Kč																
IZ 190 - 350 mil.Kč																
Režim Realizační fáze 24H																
IZ 0,25 - 2 mil.Kč																
IZ 2 - 5 mil. Kč																
IZ 5 - 10 mil.Kč																
IZ 10 - 20 mil.Kč																
IZ 20 - 40 mil.Kč																
IZ 40 - 90 mil.Kč																
IZ 90 - 140 mil.Kč																
IZ 140 - 190 mil.Kč																
IZ 190 - 350 mil.Kč																

Poznámka:

1) Hodinové sazby za PM tým obsahují úplné náklady na zajištění služby, dopravné, ubytování, aplikační podporu, využití vlastního IT, internetu, povolení vstupů a vjezdů
 Realizační tým je sestaven ze všech potřebných členů nutných k hladkému a zdárnému provedení jednotlivých činností tak, aby nedocházelo z důvodu absencí členů PM týmu k narušování plynulosti celého projektu či stavby
 PM tým a jeho nabídnutá cena "za PM tým", je zkaulkulována na základě aktivní činnosti alespoň těchto klíčových členů týmu :
 Projektový manažer (nebo HIP - hlavní inženýr projektu), Přípravář, Rozpočtář, Hlavní stavbyvedoucí,
 koordinátor BOZP, stavbyvedoucí II, mistr 1, mistr 2