

**ceník maximálních hodinových sazeb Projektového týmu pro nasazení do PŘÍPRAVNÉ a REALIZAČNÍ FÁZE, dle časové a finanční náročnosti akce (Uchazeč nic nevyplňuje, přenáší se z přílohy C ZD)**

Kategorie náročnosti  Akce / Typ	Light realizace ≤ 2 měsíce (délka Realizační fáze)				Medium realizace ≤ 3 měsíců (délka Realizační fáze)				Complex realizace ≤ 6 měsíců (délka Realizační fáze)				Heavy realizace nad 6 měsíců + (délka Realizační fáze)			
	Přípravná fáze - PM tým		Realizační fáze - PM tým		Přípravná fáze - PM tým		Realizační fáze - PM tým		Přípravná fáze - PM tým		Realizační fáze - PM tým		Přípravná fáze - PM tým		Realizační fáze - PM tým	
	CZK/hod <sub>1)</sub>	CZK (170hod/měsíc)	CZK/hod <sub>1)</sub>	CZK (170hod/měsíc a 340hod/měsíc)	CZK/hod <sub>1)</sub>	CZK (170hod/měsíc)	CZK/hod <sub>1)</sub>	CZK (170hod/měsíc a 340hod/měsíc)	CZK/hod <sub>1)</sub>	CZK (170hod/měsíc)	CZK/hod <sub>1)</sub>	CZK (170hod/měsíc a 340hod/měsíc)	CZK/hod <sub>1)</sub>	CZK (170hod/měsíc)	CZK/hod <sub>1)</sub>	CZK (170hod/měsíc a 340hod/měsíc)
<b>Režim Realizační fáze 12H</b>																
IZ 0,25 - 2 mil.Kč																
IZ 2 - 5 mil. Kč																
IZ 5 - 10 mil.Kč																
IZ 10 - 20 mil.Kč																
IZ 20 - 40 mil.Kč																
IZ 40 - 90 mil.Kč																
IZ 90 - 140 mil.Kč																
IZ 140 - 190 mil.Kč																
IZ 190 - 350 mil.Kč																
<b>Režim Realizační fáze 24H</b>																
IZ 0,25 - 2 mil.Kč																
IZ 2 - 5 mil. Kč																
IZ 5 - 10 mil.Kč																
IZ 10 - 20 mil.Kč																
IZ 20 - 40 mil.Kč																
IZ 40 - 90 mil.Kč																
IZ 90 - 140 mil.Kč																
IZ 140 - 190 mil.Kč																
IZ 190 - 350 mil.Kč																

**Poznámka:**

1) Hodinové sazby za PM tým obsahují úplné náklady na zajištění služby, dopravné, ubytování, aplikační podporu, využití vlastního IT, internetu, povolení vstupů a vjezdů  
 Realizační tým je sestaven ze všech potřebných členů nutných k hladkému a zdárnému provedení jednotlivých činností tak, aby nedocházelo z důvodu absencí členů PM týmu k narušování plynulosti celého projektu či stavby  
 PM tým a jeho nabídnutá cena "za PM tým", je z kalkulována na základě aktivní činnosti alespoň těchto klíčových členů týmu :  
 Projektový manažer (nebo HIP - hlavní inženýr projektu), Přípravář, Rozpočtář, Hlavní stavbyvedoucí,  
 koordinátor BOZP, stavbyvedoucí I, mistr 1, mistr 2

**Hodinové sazby za jednotlivé členy PM týmu:**

HIP	Senior manager
Přípravář	Junior manager
Rozpočtář	Cenový manager
Stavbyvedoucí I,II	TDI 1-sen
Mistři I,II	TDI2-jun
Koordinátor BOZP	Koordinátor BOZP

