

Smlouva

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami

„Realizace energetických úspor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. Máje 1268 v Orlové-Lutyni“

„Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033“

„Stavební úpravy v Domově Vesna“

„Vybudování K-CENTRA v Orlové-Porubě“

„Veřejně přístupné hřiště na V. etapě Orlová – Lutyně“

„Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova Orlová-Město“

„Vybudování trafostanice na sportovně relaxační areál – letní koupaliště“

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: město Orlová
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou – starostou
Se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel/fax: 

Osoba pověřená k podpisu této smlouvy:

- 

Osoba pověřené jednat ve věcech technických:





- 

- 

- 

(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel: HGH safety s.r.o.
se sídlem: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211957,
dne 19.7.2013
zastoupena: Ing. Mgr. Leškem Harokem – jednatelem společnosti
IČO: 01807544
DIČ: CZ01807544
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 

Osoby pověřené jednat ve věcech smluvních:

- 

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

- 

- 

(dále jen „poskytovatel“)

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

1. Předmět plnění

1.1.

Na základě zadávacího řízení v souladu s ust. § 6 a § 31 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu poskytnutí služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci staveb v rozsahu:

1.1.1

Jedná se o sedm objektů v majetku města, kde je nutno vypracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistit výkon funkce koordinátora:

- a) „Realizace energetických úspor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. máje 1268 v Orlové-Lutyni“
- b) „Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033“
- c) „Stavební úpravy v Domově Vesna“
- d) „Vybudování K-CENTRA v Orlové-Porubě“
- e) „Veřejně přístupné hřiště na V. etapě Orlová – Lutyně“
- f) „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova Orlová-Město“
- g) „Vybudování trafostanice na sportovně relaxační areál – letní koupaliště“

1.1.2.

Vypracování „**Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**“, a to pro část realizace jednotlivých staveb uvedených v odst. 1.1.1 a) až g).

1.1.3.

Výkon funkce „**Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“ v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a to v části realizace stavby počínající dnem podpisu smlouvy.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

2. Doba plnění, místo plnění

2.1.

Realizace energetických úspor v objektu MŠ elokované pracoviště 1. máje 1268 v Orlové-Lutyni

Termín zpracování plánu BOZP: 05/2018

Termín výkonu činnosti koordinátora: 05/2018 – 10/2018 včetně

„Realizace energetických úspor v objektu MŠ Ke Studánce 1033“

Termín zpracování plánu BOZP: 05/2018

Termín výkonu činnosti koordinátora: 05/2018 – 10/2018 včetně

„Stavební úpravy v Domově Vesna“

Termín zpracování plánu BOZP: 05/2018

Termín výkonu činnosti koordinátora: 05/2018 – 12/2018 včetně

„Vybudování K-CENTRA v Orlové-Porubě“

Termín zpracování plánu BOZP: 04/2018

Termín výkonu činnosti koordinátora: 04/2018 – 08/2018 včetně

„Veřejně přístupné hřiště na V. etapě Orlová – Lutyně“

Termín zpracování plánu BOZP: 05/2018

Termín výkonu činnosti koordinátora: 05/2018 – 12/2018 včetně

„Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova Orlová-Město“

Termín zpracování plánu BOZP: 05/2018

Termín výkonu činnosti koordinátora: 05/2018 – 11/2018 včetně

„Vybudování trafostanice na sportovně relaxační areál – letní koupaliště“

Termín zpracování plánu BOZP: 04/2018

Termín výkonu činnosti koordinátora: 04/2018 – 07/2018 včetně

2.2.

Stavba bude prováděna na území města Orlová. Místem pro předkládání a schvalování dokumentů je sídlo objednatele.

2.3.

Činnosti podle bodu 1.1.3. se sjednávají v rozsahu 1 x týdně a to maximálně 3 hodiny na každém objektu.

3. Cena a platební podmínky

3.1.

Cena za sjednanou činnost je stanovena na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou mezi poskytovatelem a objednatelem takto:

Výkonová fáze	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
<u>Zpracování plánu BOZP:</u>			
a) MŠ 1. máje 1268	5 000,00	1 050,00	6 050,00
b) MŠ Ke Studánce 1033	5 000,00	1 050,00	6 050,00
c) Domov Vesna	5 000,00	1 050,00	6 050,00
d) K-CENTRUM	5 000,00	1 050,00	6 050,00
e) Hřiště na V. etapě	5 000,00	1 050,00	6 050,00
f) Dešťová kanalizace	5 000,00	1 050,00	6 050,00
g) Trafostanice	5 000,00	1 050,00	6 050,00
<u>Výkon činnosti koordinátora:</u>			
a) MŠ 1. máje 1268	48 000,00	10 080,00	58 080,00
b) MŠ Ke Studánce 1033	48 000,00	10 080,00	58 080,00
c) Domov Vesna	64 000,00	13 440,00	77 440,00
d) K-CENTRUM	40 000,00	8 400,00	48 400,00
e) Hřiště na V. etapě	64 000,00	13 440,00	77 440,00
f) Dešťová kanalizace	56 000,00	11 760,00	67 760,00
g) Trafostanice	32 000,00	6 720,00	38 720,00
Cena celkem	387 000,00	81 270,00	468 270,00

3.2.

Cena za zpracování plánu BOZP bude poskytovatelem fakturována objednateli do 5. dne od předání „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

3.3.

Cena za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude hrazena měsíčně ve výši alikvotního podílu ceny sjednané v odst. 3.1 této smlouvy dle počtu měsíců výstavby jednotlivých objektů.

3.4.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

3.5.

Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den připsání fakturované částky na účet poskytovatele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.

Daňový doklad bude adresován: město Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně. V textu daňového dokladu bude uveden název předmětu plnění a číslo smlouvy. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem stanovené nebo smlouvou dohodnuté náležitosti nebo je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej poskytovateli k opravě. V takovém případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1.

Poskytovatel je povinen:

- předat zpracovaný „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ na každý objekt samostatně objednateli ve 2 vyhotoveních v písemné podobě,
- zajistit zpracování Oznámení o zahájení prací pro stavebníka na každý objekt,
- při plnění předmětu smlouvy dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní související normy a obecně platné právní předpisy,
- vykonávat funkci „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle ust. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a navazujících obecně závazných právních předpisů,
- spolupracovat při aktualizaci „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které jsou prováděny současně nebo v návaznosti,
- dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
- odhadovat délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu stavby,
- zabezpečovat, aby plán obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl odsouhlasen a podepsán zhotovitelem stavby (dále jen zhotovitel),
- spolupracovat se stavbyvedoucím při koordinaci činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- koordinovat spolupráci zhotovitelů díla nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání,
- dávat podněty na technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění

prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe bezprostředně navazují,

- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností provádět kontrolní činnost na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu sjednání nápravy,
- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným osobám,
- zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem,
- navrhnout zhotoviteli termíny kontrolních dnů k dodržování plánu a organizovat jejich konání,
- sledovat, zda zhotovitel díla dodržuje „Plán BOZP“ a projednávat s ním přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se subjektu objednatele,
- poskytovat průběžně objednateli informace o činnosti,
- faktury za předmět plnění zaslat objednateli v termínech dle bodu 3.2,
- účastnit se kontrolních dnů na výzvu objednatele,
- pořizovat průběžnou fotodokumentaci.

4.2.

Poskytovatel je povinen:

- požadovat po objednateli potřebnou součinnost, zejména poskytnutím informací a podkladů o subjektu, popř. dalších, které si vynutí okolnosti, mají-li přímý vztah k předmětu smlouvy.

4.3.

Objednatel je povinen:

- poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, informace, podklady a případnou pomoc při následném zjišťování dalších podkladů, mají-li přímý vztah k předmětu smlouvy,
- zaplatit do 30 dnů od vystavení faktury fakturovanou částku, a to převodem na účet.

4.4.

Objednatel je oprávněn:

- provádět průběžnou kontrolu dohodnutého plnění a vyžadovat informace o stavu plnění,
- odstoupit od smlouvy, zjistí-li, že poskytovatel neplní dohodnuté podmínky, právní předpisy, nepostupuje v souladu s ust. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a v rozsahu ust. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a navazujících obecně závazných právních předpisů nebo nedodržuje termíny plnění,
- požadovat vrácení všech podkladů, které poskytovateli předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

5. Sankční ujednání

5.1.

V případě, že poskytovatel nesplní některou z povinností koordinátora BOZP vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., případně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády 592/2006 Sb., a objednateli bude uložena pokuta za toto nesplnění, bude tato pokuta uplatňována v plné výši po poskytovateli. Totéž platí v případě způsobení škody při nesplnění povinností vyplývajících z těchto předpisů.

5.2.

V případě, že objednatel nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5.3.

V případě, že objednatel poskytl poskytovateli veškeré potřebné podklady a informace pro zpracování Plánu BOZP a Plán BOZP nebude obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle platných právních předpisů, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

5.4.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

5.5.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

5.6.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na právo požadovat náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

5.7.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze v plné výši vymáhat samostatně.

5.8.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce poskytovatele.

6. Závěrečná ustanovení

6.1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

6.2.

Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů poskytovateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

6.3.

Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy lze uzavřít pouze písemnou formou po dohodě obou stran. Platnosti nabývají podpisem obou smluvních stran.

6.4.

Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalších obecně závazných právních předpisů.

6.5.

Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, přičemž všechny mají stejnou platnost. 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží poskytovatel.

6.6.

Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě opakovaného neplnění stanovených závazků. Odstoupení musí být provedeno písemně.

6.7.

V případě, že stavba nebude zahájena, vyhrazuje si objednatel právo odstoupit od smlouvy. Poskytovatel je povinen na tuto skutečnost přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku.

6.8.

Objednatel si vyhrazuje právo, pokud dojde k přerušení stavby delšímu než 1 kalendářní měsíc, nezaplatit poskytovateli žádnou odměnu za činnost specifikovanou v odst. 1.1.2. V případě přerušení stavby po dobu kratší než 1 kalendářní měsíc náleží poskytovateli odměna v alikvotní výši.

6.9.

Veškeré dokumenty a materiály zpracované na základě této smlouvy jsou majetkem objednatele a poskytovatel s dokumenty a materiály může disponovat pouze se souhlasem objednatele.

6.10.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Orlové usnesením č. 1382/35 ze dne 14.12.2014.

V Orlové dne

Za objednatele:

V Třinci dne 05.04.2018

Za poskytovatele:

.....
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě pověření ze dne 02.01.2017

.....
Ing. Mgr. Lešek Harok
jednatel společnosti