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Smlouva o dílo

na vypracování projektu stavby
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Holešov

se sídlem: Masarykova 628, 769 17 Holešov

iČ/DIČ: 00287172 CZ00287172

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Rudolf Seifert - starosta města

Zástupce pro věci technické: I

E-mail:

Telefon/fax: + +4

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel1)

a

Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a. s.

se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČ/DIČ: 01643541 CZ01643541

Zastoupený; Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva 

na základě pověření ze dne 21.10.2016

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

E-mail:

Telefon/fax:

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl EI, vložka 6873

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel “)

mailto:dhorak@centroprojekt.cz


II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra 
Tovární č.p.1081, Holešov" a to zpracování architektonického návrhu stavebních úprav ve dvou 
až třech variantách, zpracování projektové dokumentace vybrané varianty pro UR a SP, 
související inženýrskou činnost včetně podání žádosti pro zajištění povolení a zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele.

2. Rozsah díla je dán cenovou nabídkou zhotovitele podanou do výběrového řízení o veřejnou 
zakázku „Projektová dokumentace - Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra 
Tovární č.p.1081, Holešov" ze dne 20.02.2018 (dále jen „nabídka') a Výzvou k podání nabídky 
ze dne 14.02.2018 (dále jen „výzva"), dílo musí být vypracováno zcela v souladu s nabídkou a s 
výzvou a jejími přílohami.

2.1. Dokumentace pro UR a SP musí být vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace musí splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů

2.2. DPS musí obsahovat náležitosti dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, týkající se rozsahu a obsahu dokumentace pro 
provádění stavby.

DPS také musí splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude obsahovat zejména:
- Odkaz na cenovou soustavu
- Zatřídění jednotlivých stavebních objektů (dále jen ,,SO“) dle klasifikace
- Výkaz výměr u všech položek (popřípadě odkaz)
- Žádné odkazy na obchodní jména výrobků nebo zařízení
- Jednotlivé SO budou mít samostatné soupisy stavebních prací v jedné cenové 

soustavě.
- Soupis stavebních prací obsahuje rekapitulaci všech soupisů.
- Vedlejší a ostatní náklady mají samostatný soupis stavebních prací.

3. Součástí plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je také související inženýrská činnost 
spojená s vydáním stavebního povolení (vyjma měření radonu, a geologického průzkumu).

4. Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez 
vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

5. Není - li v této smlouvě uvedeno jinak, budou DSP a DPS předány 6x tiskem a 1x elektronicky v 
digitální podobě na CD v DWG (výkresová část), DOC (textová část), XLS (tabulková část) a 1 x 
elektronicky v PDF (kompletní znění). Případné vícetisky budou uplatněny samotnou 
objednávkou.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

7. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické 
normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho 
pokyny a vyjádřeními dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury. Dále bude 
dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

8. Pokud vzejdou připomínky ze stavebního řízení, je zhotovitel povinen tyto zapracovat do 
příslušných částí projektové dokumentace.
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9. Při zpracování díla je zhotovitel povinen dodržet zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a to zejména § 91 odst. 5.

10. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou 
a následnou realizací stavby „Stavební úpravy části budovy rehabilitačního střediska v Holešově". 
Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou projektovou dokumentaci rozmnožovat a 
předat ji třetím osobám, a to pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

11. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, zejména 
položkový rozpočet) třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se s místními podmínkami a s předmětem a rozsahem díla, 
že jsou mu známy podmínky nezbytné k realizaci díla a zahrnul je do kalkulace ceny, že má 
odborné a kapacitní možnosti k plnění díla, že se seznámil s dokumentací díla.

III.
Cena díla, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla dle článku II. této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH: 1 949 000 Kč

DPH 21%: 409 290 Kč

Cena celkem s DPH: 2 358 290 Kč

2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění je předání díla objednateli.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při plnění předmětu smlouvy dle článku II. této 
smlouvy, vč. správních poplatků. Cena dále zahrnuje také veškerá případná autorská práva 
současná i budoucí. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

4. Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur se splatností 21 ode dne následujícího po dni 
doručení faktury objednateli.

5. První faktura na částku ve výši 60 % ceny bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí 
dokumentace k UR a SP. Druhá faktura na částku ve výši 40 % ceny bude zhotovitelem 
vystavena po předání a převzetí DPS.

6. Každá faktura bude objednateli předána osobně v jeho sídle dle článku I. nebo zaslána poštou na 
adresu uvedenou tamtéž.

7. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, 
sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a 
číslo účtu, na který se má platit, účel platby - rozpis provedených prací a výkonů vč. věcí, zařízení 
a materiálu opatřených zhotovitelem pro potřeby provedení díla, fakturovaná částka, razítko a 
podpis oprávněné osoby.

8. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná 
cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura 
neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne 
běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury 
není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.



9. Termín úhrady je splněn odepsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
Zahájení realizace díla: dnem uzavření této smlouvy o dílo

Zpracování návrhu stavebních úprav 
Zpracování PD pro podání žádosti na stanoviska: do 60 dnů od schválení 

návrhu stavebních úprav 
do 90 dnů od vydání SP

do 70 dnů od uzavření SoD

Zpracování DPS:

2. Místem předání a převzetí díla je MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov

3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně pět pracovních dnů předem 
k předání
a převzetí díla.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Objednatel je oprávněn, nikoliv však 
povinen, dílo převzít s drobnými vadami a nedodělky. V takovém případě budou v protokolu o 
předání a převzetí díla uvedeny tyto vady a nedodělky a termín jejich odstranění.

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla a vlastnické právo k němu přejde na 
objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem v místě dle čl. IV této smlouvy.

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy a bude způsobilé k účelu 
uvedenému v čl. II této smlouvy, tzn. bude splňovat veškeré podmínky a náležitosti pro vydání 
stavebního povolení, pro výběr zhotovitele a samotnou realizaci stavby „Stavební úpravy budovy 
rehabilitačního centra Tovární č.p. 1081 v Holešově" a bude v souladu s platnými právními 
předpisy.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které existují v době jeho předání.

3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po celou dobu životnosti realizované stavby, která byla 
předmětem vypracování projektové dokumentace. Zhotovitel poskytne záruku na jakost projektové 
dokumentace s ohledem na legislativní a normové předpisy platné v době zpracování projektové 
dokumentace.

4. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele na adrese uvedené shora bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5. Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vadu díla po doručení písemného oznámení o vadě bez 
zbytečného odkladu nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

V.
Nebezpečí škody a vlastnické právo

VI.
Záruka a odpovědnost za vady díla
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6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedení opravy vady sdělí zhotovitel 
objednateli písemně.

7. V případě sporu o vadu díla bude za rozhodující pokládána tištěná verze díla opatřená 
autorizačním razítkem zhotovitele a uložená u objednatele.

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním 
kterékoliv části díla, a to ve výši 0,05% z celkové částky za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli a 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úroky z prodlení výši 0,05% z fakturované částky za 
každý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování 
smluvní pokuty.

4. V případě poskytnutí díla třetí osobě v rozporu s odst. 11, čl. II této smlouvy má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ.

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“) zjistí pochybení 
zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě zpracované projektové dokumentace 
(která je předmětem díla), a to v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných 
sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

6. V případě, že v průběhu realizace stavby, která je předmětem projektové dokumentace, dojde k 
navýšení ceny v důsledku provádění dodatečných stavebních prací, které mohly a měly být 
zohledněny již v projektové dokumentaci a výkazu výměr, nese za toto navýšení ceny 
odpovědnost zhotovitel. Objednatel je v tomto případě oprávněn účtovat dodavateli smluvní 
pokutu vypočítanou následovně: o kolik % bude navýšena cena realizace stavby z výše 
uvedeného důvodu, stejné % z ceny projektové dokumentace bude činit smluvní pokuta. Tato 
smluvní pokuta bude účtována po ukončení realizace stavby a určení konečné výše dodatečných 
stavebních prací vzniklých z výše uvedených důvodů.

7. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, kterou 
je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit.

9. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují za přiměřené a 
odpovídající případnému porušení závazku, který zajišťují.

1. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

2. Pro případ, že bude na stavbu, která je předmětem projektové dokumentace, poskytnuta dotace, 
zavazuje se zhotovitel spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele dotace a 
zavazuje se uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této veřejné zakázky po 
dobu stanovenou dotačními pravidly poskytovatele dotace.

VII.
Sankce

Vlil.
Ostatní ujednání



3. V případě, že to bude objednatel požadovat, že zhotovitel je povinen projednat a nechat 
odsouhlasit návrh řešení objednatelem a dotčenými orgány. O jednání provede zhotovitel písemný 
zápis, který zhotovitel předá všem zúčastněným.

4. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu 
rozpracovanosti díla.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

6. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel průběžně konzultovat s objednatelem 
návrhy řešení. Minimálně 10 pracovních dní před konečným tiskem díla předá zhotovitel jedno 
kompletní paré objednateli ke kontrole. Objednatel předá své připomínky zhotoviteli do 5 
pracovních dní od předání dokumentace ke kontrole. Tyto připomínky je zhotovitel povinen do 
projektové dokumentace zapracovat.

7. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou 
a následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou kompletní 
dokumentaci rozmnožovat, uveřejňovat ji v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby a předat ji 
třetím osobám, a to pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. 
Objednatel je dále oprávněn projektovou dokumentaci použít dle svého uvážení bez omezení. 
Pokud nebude dokumentace využita za účelem dosažení cíle, ke kterému byla vyhotovena, 
nevztahují se k ní příslušné záruční podmínky.

8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, zejména 
položkový rozpočet) třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9. Při zpracování díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické 
normy, smluvní ujednání a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny 
a vyjádřeními dotčených orgánů.

10. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
objednateli v sídle objednatele na adrese uvedené shora.

11. V případě, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží objednatel nové požadavky, 
které budou mít ve svém důsledku vliv na změnu termínu plnění, je povinen přistoupit na 
přiměřenou úpravu termínu plnění této smlouvy.

12. Zhotovitel na výzvu objednatele je povinen uzavřít smlouvu na výkon autorského dozoru při 
realizaci stavby.

13. V případě využití subdodavatele je zhotovitel je povinen využít výhradně těch subdodavatelů, kteří 
jsou uvedeni v příloze této smlouvy; zhotovitel odpovídá za dílo provedené subdodavateli tak, jako 
by dílo prováděl sám.

14. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč, jejíž prostou kopii nebo prostou kopii pojistného certifikátu je 
povinen na vyžádání objednatele objednateli předložit. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
předchozí větě.

15. Zhotovitel jako uchazeč, který podal nabídku do výběrového řízení na základě výzvy, tímto 
souhlasí se zveřejněním: posouzení splnění kvalifikace, hodnocení nabídek, této smlouvy (a 
všech jejích případných dodatků).

IX.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy dle tohoto článku 
smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v prodlení s předáním díla 
déle než 1 měsíc nebo v rozporu s touto smlouvou poskytne projektovou dokumentaci třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.



3. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků 
podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran na jedné listině.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejich příloh může být na základě 
platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva 
je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím 
obsahem bezvýhradně souhlasí.

V Holešově 19.03.2018 Ve Zlíně dne *2^ 3

Za objednatele Za zhotovitele
CENTROPROJEKT GROUP a.s.




