

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0412-2018-003

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694
 DIČ: CZ60162694
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha, [REDAKCE]
- ve věcech technických: Petr Cahák, technik, [REDAKCE]
- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0412 Litoměřice, Na Valech 76, 412 01 Litoměřice
 dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. RP future s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32714

Sídlo: K Višňovce 1095, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 021 74 260

DIČ: CZ 021 74 260

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Radimem Pelikánem, funkce jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Radim Pelikán, funkce, jednatel, [REDAKCE]
- ve věcech technických: Tomáš Kluka, funkce, stavbyvedoucí, [REDAKCE]

Fax: ...

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: ywu3p36

Adresa pro doručování: K Višňovce 1095, 530 02 Pardubice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného technického stavu ocelové konstrukce stožárů oddálenýchbleskosvodů, ochrana před korozi s cílem zabezpečení dlouhodobé ochrany skladů munice před účinkyblesků.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0412 - MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2. etapa“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla.
- 2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.3. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od předání staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0412 - MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů 2. etapa“, č.j. T004/18V/00000206, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

299.640,01 Kč bez DPH

(slovy: dvěsetědevadesátdevěttisícšestsetčtyřicet korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 62.924,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 362.564,41 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: 3. května 2018. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 3. srpna 2018. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bráníly v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 17:00, soboty, neděle a státní svátky nelze.
- 4.5. Místem plnění je objekt Muničního skladu Travčice ve správě PS 0412 Litoměřice
[REDAKCE]

- stavební objekt: I.č. 006 - sklad munice, v k.ú. Oleško u Rohatců, obec Oleško, parc. č. st. 56 zapsáno na LV č. 193 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Litoměřice;
- stavební objekt: I.č. 007 - sklad munice, v k.ú. Oleško u Rohatců, obec Oleško, parc. č. st. 61 zapsáno na LV č. 193 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Litoměřice;
- stavební objekt: I.č. 010 - sklad munice, v k.ú. Oleško u Rohatců, obec Oleško, parc. č. st. 64 zapsáno na LV č. 343 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Litoměřice;
- stavební objekt: I.č. 013 - sklad munice, v k.ú. Nučnický, obec Travčice, parc. č. st. 85 zapsáno na LV č. 377 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Litoměřice;
- stavební objekt: I.č. 016 - sklad munice, v k.ú. Nučnický, obec Travčice, parc. č. st. 87 zapsáno na LV č. 377 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Litoměřice;
- stavební objekt: I.č. 017 - sklad munice, v k.ú. Oleško u Rohatců, obec Oleško, parc. č. st. 69 zapsáno na LV č. 193 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Litoměřice;
- stavební objekt: I.č. 023 - sklad munice, v k.ú. Oleško u Rohatců, obec Oleško, parc. č. st. 73 zapsáno na LV č. 193 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Litoměřice.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
 - a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora ve

věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro provedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli.

Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0412 Litoměřice) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 2 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy

- mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2.000 000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopií) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přijímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 163.800,- Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 109.200,- Kč.
- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu předání objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněně na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;

- b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním

této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 14.6.** Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9.** Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: - 3

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: - 15

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: - 3

V dne

za zhotovitele
RP future s.r.o. – jednatel Radim Pelikán



V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM PRAHA
Oddělení provozu Praha
Provozní středisko 0412 Litoměřice, ul. Na Valech 76, 412 01 Litoměřice



Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název akce : MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2. etapa

Stavební objekt : 006 – sklad munice
007 – sklad munice
010 – sklad munice
013 – sklad munice
016 – sklad munice
017 – sklad munice
023 – sklad munice

Investor : Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, PRAHA

Pracoviště :

Pracoviště je v prostoru vojenského areálu „Muniční sklad Travčice“ [redacted], okres Litoměřice. Práce budou prováděny v objektu objednavatele a nedotknou se žádných ochranných pásem podzemních vod. Práce budou prováděny za provozu uživatele objektu, jímž je Vojenské zařízení 5512 Travčice.

Specifická organizační opatření:

Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určeným zástupcem uživatele objektu. Zejména pokyny ke vstupu a vjezdu do areálu, pohybu osob po areálu. Režim vstupu podléhá předem schváleným povolenkám vydaných velitelem objektu na jméno a občanský průkaz každého konkrétního pracovníka dodavatele. Zhotovitel předloží 3 pracovní dny před zahájením prací soupis osob, (jméno, příjmení, číslo OP), a vozidel (typ, registrační

značka), technickému dozoru objednatele k zajištění povolení vstupu do objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou tito povinni podrobit se kontrole ostrahou objektu, to je Vojenskou policií. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených prostorech. Platí přísný zákaz fotografování. Není povoleno užívání a vnášení mobilních telefonů do objektu. Pracovníci zhotovitele budou pracovat za stálého dohledu a doprovodu určeným zaměstnancem uživatele. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřipustný. Bude-li při provádění prací na skladech munice používáno otevřeného ohně nebo bude-li vnikat odlet jisker, zhotovitel si 1 den předem vyžádá u uživatele objektu dohled stálé místní požární jednotky. Každý pracovník zhotovitele bude předem poučen o bezpečnostních pravidlech v areálu. V případě zjištěného porušení bezpečnostních pravidel, bude provinilý pracovník zhotovitele vykázán mimo objekt a další vstup mu nebude povolen. Pracovníci zhotovitele k realizaci uvedených prací ve vojenském areálu mohou být pouze státní příslušníci ČR.

Popis prací :

Požadované práce zahrnují obnovu ochranných nátěrů ocelových stožárů oddálených bleskosvodů u skladů munice:

Sklad munice číslo	Počet stožárů k obnově ochranných nátěrů (ks)	Výška stožárů (m)
006	8	14,0
007	8	14,0
010	8	14,0
013	2	14,0
016	4	14,0
017	4	14,0
023	4	14,0

Zhotovitel provede u každého stožáru oddáleného bleskosvodu:

- odstranění lesní hrabanky a hlíny k hornímu líci betonové patky
- odstranění starého nátěru okartáčováním od betonové patky po vrchol stožáru
- bezoplachové odrezivění před provedením nátěru
- odmaštění ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru
- základní antikorozi jednonásobný polyuretanový nátěr
- jednonásobný mezinátěr polyuretanový zámečnických konstrukcí, odstín RAL 6032
- Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí, odstín RAL 6032

Použití nátěrových hmot tzv. „2 nátěry v jednom“ nebudou objednatelem akceptovány.

- obnovení původního číselného označení stožárů, výška číslic do 250 mm
- oprava výměnou bleskosvodných svorek u paty stožáru

Každý ze stožárů je svařenec z ocelových trubek o odstupňovaných průměrech. Práce budou prováděny z lehkého rámového prostorového lešení s podlázkami. Horní části stožárů může zhotovitel provádět dle svého uvážení z vysokozdvizné plošiny.

Použité materiály :

Je-li v zadávací dokumentaci, zejména ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v cenové nabídce může uchazeč jej nahradit i výrobkem nebo technologií jinou shodných nebo lepších vlastností.

Dodávky el. energie a vody :

Pro potřebu provedení díla zhotovitelem se nepředpokládá potřeba dodávek el. energie a vody ze strany objednatele. Případný požadavek zhotovitele na poskytování energií a vody ze sítí objednatele bude řešen samostatnou smlouvou a za úhradu.

Bezpečnost práce :

Pro zajištění ochrany zdraví osob je nutno zhotovitelem dodržovat podmínky BOZP uvedené v příloze č.3 zadávací dokumentace VZ. Práce budou prováděny za provozu uživatele, to je na budovách skladů s uskladněnou municí. Pokud budou prováděny práce, při nichž např. vzniká jiskření, je zhotovitel povinen minimálně 1 pracovní den předem si vyžádat u velitele objektu přímý dozor místní Vojenské hasičské jednotky. Dozor vojenské požární jednotky při provádění prací s nebezpečím vzniku požáru je nákladem objednatele.

Ostatní :

- Do ceny díla specifikovaného v přílohách č.1- „Upřesnění podmínek realizace zakázky“ a č.2-„Cenová nabídka“ uchazeč (zhotovitel) zahrne veškeré své náklady a výdaje spojené s realizací tohoto díla.
- Zadavatel důrazně doporučuje všem uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním nabídek.

Fotodokumentace :



Foto č.1 – pohled na oddálený bleskosvod (výška 14 m)



Foto č.2 – detail poškození nátěru korozi



Foto č.3 – pohled na zemní svorku

CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 04-24-09-01

Zakázka: MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

KSO:
Místo: MS TravčiceCC-CZ:
Datum:Zadavatel:
ČR - MŮ - AHNM PrahaIČ:
DIČ:Uchazeč:
RP future s.r.o.IČ: 02174260
DIČ: Cz 02174260Projektant:
neIČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 640,01

DPH	Sazba daně	Základ daně	Radim Pelikán jednatel	Výše daně
základní	21,00%	299 640,01		62 924,40
snižená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH v CZK 362 564,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04-24-09-01

Zakázka: MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Místo: MS Travčice

Datum:

Zadavatel: ČR - MŮ - AHNM Praha

Projektant:

ne

Uchazeč: RP future s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		299 640,01	362 564,41	
006	Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 006			
007	Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 007			
010	Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 010			
013	Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 013			
016	Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 016			
017	Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 017			
023	Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 023			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

006 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 006

KSO:

Místo: MS Travčice

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Projektant:

ne

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

02174260

DIČ:

Cz 02174260

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

006 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 006

Místo:

MS Travčice

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Datum:

00.01.1900

Projektant:

ne

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

006 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 006

Místo:

MS Travčice

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Datum:

00.01.1900

Projektant:

ne

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0		HSV	Práce a dodávky HSV					
0	1		Zemní práce					
1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky a hlíny u patky stožáru	m2				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3
		WV	(3,000*3,000*14,000)*8	
3	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m ²	m3
4	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3
		WV	1008*5 Přepočtené koeficientem množství	
5	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3
D PSV Práce a dodávky PSV				
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž				
6	K	743622200	Montáž svarka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus
7	M	354419250	svarka zkúšební SZ pro lana D6-12 mm FeZn	kus
D 783 Dokončovací práce - nátěry				
8	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2
		WV	"1. stupeň sloupů" (3,14*0,240)*5,400*8	
		WV	"2. stupeň sloupů" (3,14*0,160)*4,300*8	
		WV	"3. stupeň sloupů" (3,14*0,120)*4,800*8	
		WV	"navášená tyč jimače" (3,14*0,020)*1,500*8	
		WV	Součet	
9	K	783401303	Bezoplachové odrezivění před provedením nátěru	m2
10	K	783401313	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2
11	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2
12	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný polyuretanový mezinátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m2
13	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m2
		WV	32,531*2 Přepočtené koeficientem množství	
D M Práce a dodávky M				
D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení				
14	K	250060013	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 250 mm, číslování stožárů	kus

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

007 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 007

KSO:

Místo: MS Travčice

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RP future s.r.o.

IČ:

02174260

DIČ:

Cz 02174260

Projektant:

ne

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

007 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 007

Místo:

MS Travčice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Projektant:

ne

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

007 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 007

Místo:

MS Travčice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Projektant: ne

Uchazeč:

RP future s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky a hlíny u patky stožáru	m2				
---	---	-----------	---	----	--	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3
		WV	(3,000*3,000*14,000)*8	
3	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m ²	m3
4	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3
		WV	1008*5 Přepočtené koeficientem množství	
5	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3
D PSV Práce a dodávky PSV				
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž				
6	K	743622200	Montáž svarka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus
7	M	354419250	svarka zkoušební SZ pro lana D6-12 mm FeZn	kus
D 783 Dokončovací práce - nátěry				
8	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2
		WV	"1. stupeň sloupů" (3,14*0,240)*5,400*8	
		WV	"2. stupeň sloupů" (3,14*0,160)*4,300*8	
		WV	"3. stupeň sloupů" (3,14*0,120)*4,800*8	
		WV	"navášená tyč jimače" (3,14*0,020)*1,500*8	
		WV	Součet	
9	K	783401303	Bezoplachové odrezivění před provedením nátěru	m2
10	K	783401313	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2
11	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2
12	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný polyuretanový mezinátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m2
13	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m2
		WV	32,531*2 Přepočtené koeficientem množství	
D M Práce a dodávky M				
D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení				
14	K	250060013	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 250 mm, číslování stožárů	kus

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

010 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 010

KSO:

Místo: MS Travčice

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Projektant:

ne

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

02174260

DIČ:

Cz 02174260

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

010 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 010

Místo:

MS Travčice

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Datum:

00.01.1900

Projektant:

ne

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

010 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 010

Místo:

MS Travčice

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Datum:

00.01.1900

Projektant:

ne

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0		HSV	Práce a dodávky HSV					
0	1		Zemní práce					
1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky a hlíny u patky stožáru	m2				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m ³
		WV	(3,000*3,000*14,000)*8	
3	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m ²	m ³
4	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m ³
		WV	1008*5 Přepočtené koeficientem množství	
5	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m ³
D PSV Práce a dodávky PSV				
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž				
6	K	743622200	Montáž svarka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus
7	M	354419250	svarka zkoušební SZ pro lana D6-12 mm FeZn	kus
D 783 Dokončovací práce - nátěry				
8	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m ²
		WV	"1. stupeň sloupů" (3,14*0,240)*5,400*B	
		WV	"2. stupeň sloupů" (3,14*0,160)*4,300*B	
		WV	"3. stupeň sloupů" (3,14*0,120)*4,800*B	
		WV	"navážená tyč jimače" (3,14*0,020)*1,500*B	
		WV	Součet	
9	K	783401303	Bezoplachové odrezivění před provedením nátěru	m ²
10	K	783401313	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m ²
11	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m ²
12	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný polyuretanový mezinátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m ²
13	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m ²
		WV	32,531*2 Přepočtené koeficientem množství	
D M Práce a dodávky M				
D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení				
14	K	250060013	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 250 mm, číslování stožárů	kus

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

013 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 013

KSO:

Místo: MS Travčice

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RP future s.r.o.

IČ: 02174260

DIČ: Cz 02174260

Projektant:

ne

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

013 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 013

Místo:

MS Travčice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Projektant:

ne

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

013 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 013

Místo:

MS Travčice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Projektant: ne

Uchazeč:

RP future s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
0	D	1	Zemní práce					
1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky a hlíny u patky stožáru	m2				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3
		W	(3,000*3,000*14,000)*2	
3	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m ²	m3
4	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3
		W	252*5 Přepočtené koeficientem množství	
5	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3
D PSV Práce a dodávky PSV				
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž				
6	K	743622200	Montáž svarka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus
7	M	354419250	svarka zkoušební SZ pro lana D6-12 mm FeZn	kus
D 783 Dokončovací práce - nátěry				
8	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2
		W	"1. stupeň sloupů" (3,14*0,240)*5,400*2	
		W	"2. stupeň sloupů" (3,14*0,160)*4,300*2	
		W	"3. stupeň sloupů" (3,14*0,120)*4,800*2	
		W	"navášená tyč jimače" (3,14*0,020)*1,500*2	
		W	Součet	
9	K	783401303	Bezoplachové odrezivění před provedením nátěru	m2
10	K	783401313	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2
11	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2
12	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný polyuretanový mezinátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m2
13	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m2
		W	8,1325*2 Přepočtené koeficientem množství	
D M Práce a dodávky M				
D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení				
14	K	250060013	Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 250 mm, číslování stožárů	kus

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

016 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 016

KSO:

Místo: MS Travčice

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RP future s.r.o.

IČ: 02174260

DIČ: Cz 02174260

Projektant:

ne

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

016 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 016

Místo:

MS Travčice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Projektant:

ne

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

016 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 016

Místo:

MS Travčice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Projektant: ne

Uchazeč:

RP future s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0		HSV	Práce a dodávky HSV					
0	1		Zemní práce					
1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky a hlíny u patky stožáru	m2				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3
		VV	(3,000*3,000*14,000)*4	
3	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m ²	m3
4	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3
		VV	504*5 Přepočtené koeficientem množství	
5	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3
D PSV Práce a dodávky PSV				
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž				
6	K	743622200	Montáž svarka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus
7	M	354419250	svarka zkoušební SZ pro lana D6-12 mm FeZn	kus
D 783 Dokončovací práce - nátěry				
8	K	783306809	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2
		VV	"1. stupeň sloupů" (3,14*0,240)*5,400*4	
		VV	"2. stupeň sloupů" (3,14*0,160)*4,300*4	
		VV	"3. stupeň sloupů" (3,14*0,120)*4,800*4	
		VV	"navášená tyč jimače" (3,14*0,020)*1,500*4	
		VV	Součet	
9	K	783401303	Bezoplachové odrezivění před provedením nátěru	m2
		VV	32,531	
10	K	783401313	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2
		VV	32,531	
11	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2
		VV	32,531	
12	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný polyuretanový mezinátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m2
		VV	32,531	
13	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m2
		VV	32,531	
D M Práce a dodávky M				
D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení				
14	K	250060013	Písmomalířské práce čističe a písma výšky do 250 mm, číslování stožárů	kus

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

017 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 017

KSO:

Místo: MS Travčice

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RP future s.r.o.

IČ:

02174260

DIČ:

Cz 02174260

Projektant:

ne

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snižená**Cena s DPH****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

017 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 017

Místo:

MS Travčice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Projektant:

ne

Uchazeč:

RP future s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

MS Travčice - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů - 2.etapa

Objekt:

017 - Nátěr a údržba oddálených bleskosvodů u skladu č. 017

Místo:

MS Travčice

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

ČR - MO - AHNM Praha

Projektant: ne

Uchazeč:

RP future s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	1		Zemní práce					
1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky a hlíny u patky stožáru	m2				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3
		VV	(3,000*3,000*14,000)*4	
3	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m ²	m3
4	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3
		VV	504*5 Přepočtené koeficientem množství	
5	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3
D PSV Práce a dodávky PSV				
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž				
6	K	743622200	Montáž svarka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus
7	M	354419250	svarka zkoušební SZ pro lana D6-12 mm FeZn	kus
D 783 Dokončovací práce - nátěry				
8	K	783306809	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2
		VV	"1. stupeň sloupů" (3,14*0,240)*5,400*4	
		VV	"2. stupeň sloupů" (3,14*0,160)*4,300*4	
		VV	"3. stupeň sloupů" (3,14*0,120)*4,800*4	
		VV	"navášená tyč jimače" (3,14*0,020)*1,500*4	
		VV	Součet	
9	K	783401303	Bezoplachové odrezivění před provedením nátěru	m2
		VV	32,531	
10	K	783401313	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2
		VV	32,531	
11	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2
		VV	32,531	
12	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný polyuretanový mezinátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m2
		VV	32,531	
13	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí, RAL 6032	m2
		VV	32,531	
D M Práce a dodávky M				
D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení				
14	K	250060013	Písmomalířské práce čističe a písma výšky do 250 mm, číslování stožárů	kus

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi, porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště, seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi.
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště.
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi.
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi, před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveništi, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveništi a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi. Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy podle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plněním závazku a její vystavení zajistit.

Platný podpis
Digitally signed by Ing. Radim Peňkár
Date: 2018.03.23 12:00:23 CEST
Reason: tendermarket.uzivatel=R_P_future

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

Platný podpis
Digitally signed by Ing. Martina Ošmyková
Date: 2018.03.23 17:15:22 CEST
Reason: tendermarket.uzivatel=644000.osmykova