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		 Číslo smlouvy objednatele: U-520-00/16

 SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	OBJEDNATEL:    
Zapsaný v obchodním rejstříku u:         
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČ:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	973 204 090
973 204 092

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091

	- jednat ve věcech technických:
	Ing. Roman Pščolka, tel. 602 106 091
e-mail: roman.pscolka@as-po.cz
Ing. Tomáš Jech, tel. 602 280 919
e-mail: tomas.jech@as-po.cz

	(dále jen „objednatel“)
	



	ZHOTOVITEL:               
Zapsaný v živnostenském rejstříku u:
	Lukáš Zahrádka
Obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Pardubic, pod č.j. ŽÚ/10/12550/Nod/4

	Zastoupený:
	Lukášem Zahrádkou

	Sídlo:
	Habřinka 49, 533 41 Bukovka

	IČ, DIČ:
	72866225

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
	ČSOB
196062878/0300

	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- jednat ve věcech smluvních/spojení:
	Lukáš Zahrádka, tel. 777 859 900, 
email: lukas.zahradka@seznam.cz

	- jednat ve věcech technických/spojení:
	Lukáš Zahrádka, tel. 777 859 900, 
email: lukas.zahradka@seznam.cz

	(dále jen „zhotovitel“)  
	


za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele druhou etapu výměny podlahových krytin v objektu vojenského ubytovacího zařízení Liberec (dále jen „VUZ Liberec“). Všechny práce související s provedením díla (věcný obsah a rozsah prací) jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet a v Příloze č. 2 - Upřesnění podmínek – technické zadání. Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Rozsah požadovaných prací:
· realizace díla dle Příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy o dílo;
· práce budou prováděny za provozu ubytovny, dle odsouhlaseného harmonogramu objednatelem a provozním pracovníkem ubytovny;
· součásti realizace díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu;
· realizace díla bude provedena v souladu s platnými technickými normami, které jsou pro uvedený předmět díla závazné, dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Termín zahájení plnění:          ihned po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy dle čl. 12.2
Termín ukončení plnění:         20.12. 2016
Místem plnění díla je: 	VUZ Liberec, kasárna Jana Žižky, budova č. 2 a č. 3,
ul. Javorova, 460 01 Liberec

III. CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 1 173 754,00 Kč
slovy:	„jedenmilionjednostosedmdesáttřitisícesedmsetpadesátčtyřikorunyčeské“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


IV. platební a fakturační podmínky
4.1 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
4.2 Fakturace bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 20 % z celkové ceny díla bez DPH z faktury do odstranění případných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.3 Daňový doklad (dále jen faktura)  bude vystavena v souladu s § 11 odst. 1 zák.č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví a musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. 
4.4 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
4.5 V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 
4.6 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednavatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednavatele a zástupcem objednavatele.
4.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
5.4 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
5.5 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
5.8 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
5.9 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
5.10 Původcem odpadu vzniklého v průběhu realizace díla je zhotovitel.
5.11 Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu a dílo bude probíhat za provozu. 
VI. Odpovědnost za vady – záruka
6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz. nebo portálu Tendermarket.
7.7 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
7.8 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
7.9 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 2 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA
8.1	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.
IX. SMLUVNÍ POKUTY
9.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
9.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení z předáním díla.
9.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
9.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé neplnění a porušení.
9.5 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 1.000,- Kč za každý den do odstranění nedostatků zjištěných při kontrolním dni a zapsaných ve stavebním deníku.
9.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 3 této smlouvy.
9.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
9.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
9.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

 X. Přechod vlastnictví a odpovědnosti za škodu na díle
10.1     Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
10.2	Za škody vzniklé na díle odpovídá po dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. Odpovědnost za škody přechází na objednatele dnem převzetí díla od zhotovitele.
10.3 	Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v průběhu plnění předmětu smlouvy jeho činností objednateli, případně třetím osobám a je povinen vzniklé škody uhradit nebo odstranit na své náklady.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1	Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
· neplnění předmětu díla podle čl. I.;
· zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
· zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
· zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
11.2	Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.
XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1	Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
12.2	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
12.3	Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
12.4	Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
12.5	Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jedno pare obdrží zhotovitel a dvě pare objednatel.
12.6	Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Přílohy:

Příloha č. 1: 	Položkový rozpočet (1 list).
Příloha č. 2: 	Upřesnění podmínek – technické zadání (4 listy).
Příloha č. 3: 	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list).


V Praze dne:                       	   V Bukovce dne: 





…..……………………………………………	……..……………………………………………
	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Lukáš Zahrádka
 	Ing. Martin LEHKÝ	
	ředitel	
[bookmark: _GoBack]Příloha č. 3
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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