

SMLOUVA O DÍLO č. STR-002/2018

na zhotovení díla s názvem

„Stružnice – přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, kterou, níže psaného dne, měsíce a roku uzavřely

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Stružnice**
se sídlem: **Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa 2**
IČ: **00260975**
bankovní spojení: **číslo účtu: 160519821, kód banky: 0300**
zastoupený: **Ing. Janem Mečířem, starostou obce**
zastoupený ve věcech technických: **Ing. Martinou Hřebřinovou**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **AŽD Praha s.r.o.**
se sídlem: **Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10**
korespondenční adresa: **viz sídlo společnosti**
IČ: **480 29 483**
DIČ: **CZ48029483**
bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
číslo účtu: **2303101/0100**
zapsán v obchodním rejstříku: **OR vedený MS v Praze, sp. zn. C14616**
zastoupený: **Ing. Pavlem Habartou, ředitelem pro STM, na základě plné moci**
č. smlouvy: **374-PVO/2017**

zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo: **Ing. Pavel Habarta, ředitel pro STM, na základě plné moci**

zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Ing. David Hruška**
ve věcech technických: **Ing. David Hruška**

ve věcech realizace: **Ing. David Hruška**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: **„Stružnice – přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky“** a některé podmínky jeho plnění jsou určeny projektovou dokumentací zpracovanou firmou **PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o.** a těmito doklady:

- výzvou k podání cenové nabídky **Obce Stružnice** ze dne **7. 11. 2017**

- cenovou nabídkou zhotovitele ze dne **22. 1. 2018**

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty, zároveň dodavatel prohlašuje, že poskytnuté dokumentace pro výběrové řízení bylo dostatečným podkladem pro ocenění prací. Neobsahoval nejasnosti nebo závady, které by mohly zapříčinit budoucí vícepráce. Zhotovitel se seznámil s volně přístupným místem realizace akce a v navržené ceně má zahrnutý práce i finanční prostředky, které jsou nutné pro provedení stavby, i když nebyly přesně specifikovány ve výkazu či projektové dokumentaci v zadávacím řízení.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: **„Stružnice – přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky“** způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.

3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: 21. 5. 2018
4.2 Předání dokončeného díla: 20. 6. 2018

Vlastní realizace díla jako celku nepřesáhne 30 kalendářních dní a bude provedena v termínu mezi 2. 4. 2018 a 31. 8. 2017.

5. CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 385 392,01 Kč
DPH 21%:	290 936,77 Kč
Cena včetně DPH:	1 676 328,78 Kč

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k provedení díla, tedy i takové, které nejsou uvedeny výslovně v jednotlivých položkách výkazu výměr, ale jsou nutné k provedení díla a uchazeč je povinen takové náklady s ohledem na svoji odbornost předpokládat.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro zadání stavby a objednatel předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou) nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Fakturace za plnění předmětu zakázky bude provedena měsíčně, vždy k poslednímu dni daného měsíce, s ohledem na dobu realizace nejvýše ve dvou fakturách. V případě zhotovení zakázky v jednom měsíci jednorázově po ukončení zakázky. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení zadavateli. Objednatel je povinen uhradit kompletní dílo ve splatnosti faktury zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho kompletním řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora.
- 6.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn je zaslat do 14 dnů zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel nesmí přerušit výstavbu, jinak než z důvodu technologických přestávek. Pokud dojde ze strany dodavatele na svévolné přerušení delší než 3 pracovní dny a nereaguje na výzvy objednatele na pokračování prací, bude předpokládáno, že stavba je ukončena a dle soupisu provedených prací bude fakturována částka za provedenou práci, čímž končí i platnost smlouvy o dílo.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5000 Kč za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem do 30 dnů od doručení

oznámení o výskytu vady odstraněna. Všechny přestupky proti stavebnímu zákonu o provádění prací bez kontrolních dnů či přebírání ucelených částí se mají za hrubé porušení smlouvy o dílo a smlouva bude s okamžitou platností ukončena.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušování má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušování, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

7.5 V případě nedodržení termínu dokončení stavby zaviněním zhotovitele přechází veškeré důsledky spojené s neposkytnutím dotace na vrub zhotovitele.

8. STAVENIŠTĚ

8.1 Zhotovitel předá objednateli staveniště po dokončení prací, ve stavu v jakém mu bylo předáno.

8.2 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.4 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.5 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.

9.2 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.

9.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9.6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací a projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

9.8 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.

9.9 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 9.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.12 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.13 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřením zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.
- 9.14 Zhotovitel se na stavbě zavazuje používat materiál I. jakostní třídy dle ČSN.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 10.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 10.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 10.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 10.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných změn ve zjišťovacím protokolu.
- 10.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě. Pokud není stavební deník na staveništi v době prací, bude udělena zhotoviteli pokuta 500 Kč.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit převíjecí řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převíjecího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 11.3 O průběhu přijímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 11.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.5 Objednatel přebírá dílo pouze bez vad a nedodělků. Při zjištění vady či nedodělků je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném do stavebního deníku. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 11.6 Termín realizace není závazný, lze jej na požadavek objednatele změnit. Stejně tak může být smlouva zrušena ze strany objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že termín realizace se může změnit, avšak zhotovitel je stále vázán provedením akce a cenou z výběrového řízení.

12. ZÁRUKY, REKLAMACE

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:
- **60 měsíců na celý předmět plnění**

Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.

- 12.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 12.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 12.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 13.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

14. ZMĚNY SMLOUVY

- 14.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy tehdy, jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního plnění plynoucího z této smlouvy vůči zhotoviteli o více než 30 dnů. Odstoupení od smlouvy provede zhotovitel písemně na adresu sídla objednatele, přičemž odstoupení od smlouvy je

účinné okamžikem jeho doručení objednateli.

- 15.2 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 15.3 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 15.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

16. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 16.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky, tedy 60 měsíců. Po uplynutí záruky bude zhotovitel provádět pozáruční servis.
- 16.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 16.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 16.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 16.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 30 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 16.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace objednatelem oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatel řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 16.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Smluvní strany se v souladu s ust. § 2586 Občanského zákoníku dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- 17.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
- 17.3 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezavazuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezavazuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 17.5 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti.

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 22. 1. 2018

V Praze dne 5. 4. 2018


za zhotovitele:



Ing. Pavel Habarta
ředitel pro STM, na základě plné moci

Ve Stružnici dne 6. 4. 2018

za objednatele:



Ing. Jan Mečíř
starosta obce



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10
- 51 -





NABÍDKA na veřejnou zakázku



Název veřejné zakázky:


**„Stružnice – přechod u ZŠ, přechod u
autobusové zastávky“**

Zadavatel: Obec Stružnice
Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa

V Praze, dne 22. 1. 2018



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10
+91-



AŽD Praha s.r.o.
Ing. Pavel Habarta
Obchodní ředitel pro STM na
základě plné moci

1 OBSAH

1	OBSAH	2
2	TITULNÍ LIST	3
3	NÁVRH SMLOUVY O DÍLO	5
4	NABÍDKOVÁ CENA	13
5	VÝKAZ VÝMĚR	14
6	PLNÁ MOC	26
7	VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ	29

2 TITULNÍ LIST



TITULNÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Stružnice – přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky“

Zadavatel: Obec Stružnice

zastoupený: Ing. Janem Mečířem, starostou obce

IČ: 00260975

sídlo: Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa

Dodavatel:	AŽD Praha s.r.o.
IČ / DIČ:	48029483 / CZ48029483
Sídlo dodavatele:	Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Statutární orgán dodavatele:	Ing. Zdeněk Chrdle, jednatel Ing. Roman Juřík, jednatel Daniela Veselá, jednatelka
Osoba zmocněná k jednání:	Ing. Pavel Habarta, obchodní ředitel pro STM na základě plné moci
Zápis v obchodním rejstříku:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
Telefon, fax, e-mail:	267 287 111/272 650 831, STMinfo@azd.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., 2303101/0100

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v oznámení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Praze dne 22. 1. 2018



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10
-51-

**Ing. Pavel Habarta, obchodní ředitel
pro STM na základě plné moci**
AŽD Praha s.r.o.
otisk razítka

3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO č.

na zhotovení díla s názvem

„Stružnice – přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, kterou, níže psaného dne, měsíce a roku uzavřely

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Stružnice**
se sídlem: **Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa 2**
IČ: **00260975**
bankovní spojení: **číslo účtu: 160519821, kód banky: 0300**
zastoupený: **Ing. Janem Mečířem, starostou obce**
zastoupený ve věcech technických: **Ing. Martinou Hřebřinovou**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **AŽD Praha s.r.o.**
se sídlem: **Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10**
korespondenční adresa: **viz sídlo společnosti**
IČ: **48029483**
DIČ: **CZ48029483**
bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
číslo účtu: **2303101/0100**
zapsán v obchodním rejstříku: **OR vedený MS v Praze, sp.zn. C14616**
zastoupený: **Ing. Pavlem Habartou, ředitelem pro STM, na základě plné moci**
č. smlouvy: **374-PVO/2017**

zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo: **Ing. Pavlem Habartou, ředitelem pro STM, na základě plné moci**

zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Ing. David Hruška**
ve věcech technických: **Ing. David Hruška**

ve věcech realizace: **Ing. David Hruška**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: **„Stružnice – přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky“** a některé podmínky jeho plnění jsou určeny projektovou dokumentací zpracovanou firmou **PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o.** a těmito doklady:

- výzvou k podání cenové nabídky **Obce Stružnice** ze dne 7.11.2017
- cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.1.2018

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty, zároveň dodavatel prohlašuje, že poskytnuté dokumentace pro výběrové řízení bylo dostatečným podkladem pro ocenění prací. Neobsahoval nejasnosti nebo závady, které by mohly zapříčinit budoucí vícepráce. Zhotovitel se seznámil s volně přístupným místem realizace akce a v navržené ceně má zahrnutý práce i finanční prostředky, které jsou nutné pro provedení stavby, i když nebyly přesně specifikovány ve výkazu či projektové dokumentaci v zadávacím řízení.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: **„Stružnice – přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky“** způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací:
- 4.2 Předání dokončeného díla:

Vlastní realizace díla jako celku nepřesáhne 30 kalendářních dní a bude provedena v termínu mezi 2. 4. 2018 a 31. 8. 2018.

5. CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 385 392,01 Kč
DPH 21%:	290 936,77 Kč
Cena včetně DPH:	1 676 328,78 Kč

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k provedení díla, tedy i takové, které nejsou uvedeny výslovně v jednotlivých položkách výkazu výměr, ale jsou nutné k provedení díla a uchazeč je povinen takové náklady s ohledem na svoji odbornost předpokládat.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro zadání stavby a objednatel předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou) nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výše těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Fakturace za plnění předmětu zakázky bude provedena měsíčně, vždy k poslednímu dni daného měsíce, s ohledem na dobu realizace nejvýše ve dvou fakturách. V případě zhotovení zakázky v jednom měsíci jednorázově po ukončení zakázky. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení zadavateli. Objednatel je povinen uhradit kompletní dílo ve splatnosti faktury zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho kompletním řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora.
- 6.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn je zaslat do 14 dnů zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel nesmí přerušit výstavbu, jinak než z důvodu technologických přestávek. Pokud dojde ze strany dodavatele na svévolné přerušování delší než 3 pracovní dny a nereaguje na výzvy objednatele na pokračování prací, bude předpokládáno, že stavba je ukončena a dle soupisu provedených prací bude fakturována částka za provedenou práci, čímž končí i platnost smlouvy o dílo.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5000 Kč za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem do 30 dnů od doručení

oznámení o výskytu vady odstraněna. Všechny přestupky proti stavebnímu zákonu o provádění prací bez kontrolních dnů či přebírání ucelených částí se mají za hrubé porušení smlouvy o dílo a smlouva bude s okamžitou platností ukončena.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušování má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušování, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

7.5 V případě nedodržení termínu dokončení stavby zaviněním zhotovitele přechází veškeré důsledky spojené s neposkytnutím dotace na vrub zhotovitele.

8. STAVENIŠTĚ

8.1 Zhotovitel předá objednateli staveniště po dokončení prací, ve stavu v jakém mu bylo předáno.

8.2 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.4 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.5 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.

9.2 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.

9.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9.6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací a projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

9.8 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.

9.9 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 9.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.12 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.13 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověření zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.
- 9.14 Zhotovitel se na stavbě zavazuje používat materiál I. jakostní třídy dle ČSN.

10. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 10.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 10.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 10.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 10.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných změn ve zjišťovacím protokolu.
- 10.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě. Pokud není stavební deník na staveništi v době prací, bude udělena zhotoviteli pokuta 500 Kč.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 11.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 11.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.5 Objednatel přebírá dílo pouze bez vad a nedodělků. Při zjištění vady či nedodělků je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném do stavebního deníku. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 11.6 Termín realizace není závazný, lze jej na požadavek objednatele změnit. Stejně tak může být smlouva zrušena ze strany objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že termín realizace se může změnit, avšak zhotovitel je stále vázán provedením akce a cenou z výběrového řízení.

12. ZÁRUKY, REKLAMACE

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:
 - **60 měsíců na celý předmět plnění**

Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.

- 12.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 12.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 12.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 13.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

14. ZMĚNY SMLOUVY

- 14.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy tehdy, jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního plnění plynoucího z této smlouvy vůči zhotoviteli o více než 30 dnů. Odstoupení od smlouvy provede zhotovitel písemně na adresu sídla objednatele, přičemž odstoupení od smlouvy je

účinné okamžikem jeho doručení objednateli.

- 15.2 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 15.3 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemně zrušení smlouvy o dílo.
- 15.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

16. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 16.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky, tedy 60 měsíců. Po uplynutí záruky bude zhotovitel provádět pozáruční servis.
- 16.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 16.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 16.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 16.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 30 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 16.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace objednatelem oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatelem řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 16.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Smluvní strany se v souladu s ust. § 2586 Občanského zákoníku dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- 17.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
- 17.3 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezavazuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezavazuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 17.5 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 22.1.2018

V Praze dne 22.1.2018

za zhotovitele:

Ve Stružnici dne

za objednatele:



.....
Ing. Pavel Habarta
ředitelem pro STM, na základě plné moci

.....
Ing. Jan Mečíř
starosta obce



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10
• 51 •

4 NABÍDKOVÁ CENA

<i>Nabídková cena v Kč</i>			
Kritérium:	Cena bez DPH	21% DPH	Cena celkem včetně DPH
Cena celkem	1 385 392,01	290 936,77	1 676 328,78

AŽD Praha s.r.o. prohlašuje, že nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na splnění zakázky.

V Praze, dne 22. 1. 2018




AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10
•51•

AŽD Praha s.r.o.

Ing. Pavel Habarta

Obchodní ředitel pro STM na základě plné moci

5 VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISU PRACÍ

Zadavatel: Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa

IČ: 00260975

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

IČ: 48029483

Zakázka: Stružnice - přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky

Datum: 22.1.2018

kód	objekt	cena bez DPH	DPH	cena celkem
SO 101	Stavební část - Jezvė přechod u ZŠ	390 563,92	21%	472 582,34
SO 102	Stavební část - Stružnice přechod BUS	340 866,90	21%	412 448,95
SO 401	Elektroinstalace - Jezvė přechod ZŠ	492808,80	21%	596301,50
SO 402	Elektroinstalace - Stružnice přechod BUS	161152,40	21%	194996,00
Náklady stavby celkem		1 385 392,01		1 676 328,78



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10
-51-

PRAHA

razítko a podpis
Ing. Pavel Habarta

Zadavatel: Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa

IČ: 00260975

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
Žitovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

IČ: 48029483

Zakázka: Stružnice - přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky
část zakázky: SO 101 stavební práce

Datum: 22.1.2018

SOUPIS PRACÍ

Měna: Kč	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: Stružnice - přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky							
Objekt: SO 101 - Jezvové přechod u ZŠ							
0 - všeobecné konstrukce a práce							
001 02720	DIO - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DRAHY	1	KPL	21 025,25	21 025,25	21%	25 440,55
002 02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAMĚŘENÍ - SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1	KPL	7 728,20	7 728,20	21%	9 351,12
003 03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení	1	KPL	2 273,00	2 273,00	21%	2 750,33
004 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU SUŤ	113,5244	T	454,60	51 608,19	21%	62 445,91
005 03170	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	1	KPL	22 730,00	22 730,00	21%	27 503,30
				105 364,64			127 491,22
Součet za 0 - všeobecné konstrukce a práce							
1 - zemní práce							
006 11211	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M	1	KUS	361,41	361,41	21%	437,30
007 113138	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	0,08400	M3	2 574,17	216,23	21%	261,64
008 11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	70,8	M	23,07	1 633,42	21%	1 976,44
009 11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	127,44	TKM	14,09	1 795,96	21%	2 173,11
010 11318B	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC SE ZÁMKEM - DOPRAVA	230,4	TKM	14,09	3 246,94	21%	3 928,79
011 11221	ODSTRANĚNÍ PAREZŮ D DO 0,5M	1	KUS	519,38	519,38	21%	628,45
012 11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. - DOPRAVA	2015,8	TKM	14,09	28 407,86	21%	34 373,51
013 11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. - DOPRAVA	50,395	M3	617,12	31 099,74	21%	37 630,68
014 113106123	(56,1+3,7+3,8+5,8+4,7)*0,3+(4,8+2,6+34,6+1,2+29,4+3,6+1,7)*0,35=50,39500	80	M2	37,96	3 036,73	21%	3 674,44
015 18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	156	M2	12,16	1 897,05	21%	2 295,43
				72 214,71			87 379,80
Součet za 1 - zemní práce							
5 - komunikace							
016 58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	10,5	M2	785,32	8 245,88	21%	9 977,51

017	58261B	814,87	2 118,66	21%	2 563,58
018	582611	427,32	59 013,44	21%	71 406,27
019	582612	489,83	2 351,19	21%	2 844,94
020	56333	159,68	24 909,81	21%	30 140,88
021	561431	459,15	3 397,68	21%	4 111,19
022	561421	321,63	47 794,14	21%	57 830,91
Součet za 5 - komunikace		147 830,81			178 875,28
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání					
023	96615	3 426,55	8 819,93	21%	10 672,12
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU					
základ oplocení					
6*0,15*0,5=0,45000					
lože obrub					
70,8*0,1*0,3=2,12400					
024	96615B	14,09	1 741,17	21%	2 106,81
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA					
(0,45+2,124)*2,4*20=123,55200					
025	914153	113,65	113,65	21%	137,52
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DEMONTÁŽ					
026	914151	1 172,87	2 345,74	21%	2 838,34
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ					
027	914152	227,30	227,30	21%	275,03
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - MONTÁŽ					
028	91722	321,63	25 408,73	21%	30 744,56
CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 150/300/1000					
74+5=79,00000					
029	966843	71,60	429,60	21%	519,81
ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA					
030	919112	109,10	8 073,70	21%	9 769,17
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
31,8+42,2=74,00000					
031	931315	107,97	7 989,60	21%	9 667,41
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮH DO 600MM2					
31,8+42,2=74,00000					
032	915221	326,18	3 024,30	21%	3 659,40
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
7,4+0,03*5*2*6,24=9,27200					
033	915222	363,68	181,84	21%	220,03
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ					
0,125*4=0,50000					
034	917211	144,34	6 798,20	21%	8 225,82
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 50/250/1000					
12,5+3,7+4,5+12,5+13,9=47,10000					
Součet za 9 - ostatní konstrukce a práce, bourání		65 153,75			78 836,04
Celkem Objekt: SO 101 - Jezvė přechod u ZS		390 563,92			472 582,34

Zadavatel: Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa

IČ: 00260975

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.

IČ: 48029483

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

Zakázka: Stružnice - přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky
část zakázky: SO 102 stavební práce

Datum: 22.01.2018

SOUPIS PRACÍ

Měna: Kč	Pops	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	alkem s DPH	
Stavba: Stružnice - přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky								
Objekt: SO 102 - Stružnice přechod BUS								
0 - všeobecné konstrukce a práce								
001	02720	DIO - POMOC.PRÁCE ŽŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DRAHY	1	KPL	21 025,25	21 025,25	21%	25 440,55
002	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAMĚŘENÍ - SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1	KPL	7 728,20	7 728,20	21%	9 351,12
003	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ŽŘÍZ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍŤÍ - vtvčeni	1	KPL	2 273,00	2 273,00	21%	2 750,33
004	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU SUŤ 36,4*2+1,428*2,2+1,5*2,5=79,69160	79.6916	T	454,60	36 227,80	21%	43 835,64
005	03170	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	1	KPL	22 730,00	22 730,00	21%	27 503,30
Součet za 0 - všeobecné konstrukce a práce					89 984,25			108 880,94
1 - zemní práce								
006	113138	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM (16,6+3,8)*0,07=1,42800	1.428	M3	2 574,17	3 675,92	21%	4 447,86
007	11318B	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC SE ZÁMKEM - DOPRAVA (18+22,7)*0,06*2,4*20=117,21600	117.216	TKM	14,09	1 651,88	21%	1 998,77
008	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL - DOPRAVA 36,4*2*20=1456,00000	1456	TKM	14,09	20 518,83	21%	24 827,78
009	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO (6,1+2,3+2,7+1,7+36,6)*0,35+(2,2+10,8+10+40,7)*0,3=36,40000	36.4	M3	617,12	22 463,15	21%	27 180,41
010	113106123	ROZEBRANÍ DLAŽEB NEBO DÍLCŮ KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ ZE ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC 18+22,7=40,70000	40.7	M2	37,96	1 544,94	21%	1 869,37
011	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 8,9+39,6=48,50000	48.5	M2	85,12	4 128,51	21%	4 995,49
012	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	94.3	M2	12,16	1 146,74	21%	1 387,56

14,3+4,8+1,1+10,4+1,7+2,7+38+10,7+4,5+6,1=94,30000									
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM									
8,9+39,6=48,50000									
Součet za 1 - zemní práce							55 609,50		67 287,50
5 - komunikace									
014 582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV - ČERVENÁ TL 60MM DO LOŽE Z KAM	4.8 M2	512,56	2 460,30	21%	2 976,96			
015 58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	6 M2	785,32	4 711,93	21%	5 701,43			
	2,7+1,1+2,2=6,00000								
016 58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	2.3 M2	814,87	1 874,20	21%	2 267,78			
017 582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	75.1 M2	427,32	32 092,03	21%	38 831,36			
018 582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	6.1 M2	489,83	2 987,97	21%	3 615,45			
019 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD (32/63) TL 150MM	94.3 M2	159,68	15 057,66	21%	18 219,77			
	85,9+8,4=94,30000								
020 561431	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10 TL 150MM	8.4 M2	459,15	3 856,83	21%	4 666,76			
021 561421	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC 8/10 TL. 100MM	85.9 M2	321,63	27 627,97	21%	33 429,85			
Součet za 5 - komunikace							90 668,89		109 709,36
8 - trubní vedení									
022 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	2 M	210,25	420,51	21%	508,81			
	PVC DN 125								
	2=2,00000								
023 89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - PŘESAZENÍ	1 KUS	9 773,90	9 773,90	21%	11 826,42			
024 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	2 KUS	2 045,70	4 091,40	21%	4 950,59			
025 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	1 KUS	1 704,75	1 704,75	21%	2 062,75			
Součet za 8 - trubní vedení							15 990,56		19 348,57
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání									
026 96611A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY	1.5 M3	3 426,55	5 139,82	21%	6 219,18			
027 96611B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA	75 TKM	14,09	1 056,95	21%	1 278,90			
028 914153	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DEMONTÁŽ	1 KUS	113,65	113,65	21%	137,52			
029 914151	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ	2 KUS	1 172,87	2 345,74	21%	2 838,34			
030 914152	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - MONTÁŽ	1 KUS	227,30	227,30	21%	275,03			
031 91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ 150/300/1000	39 M	321,63	12 543,55	21%	15 177,70			
032 99903	OBRUBNÍK NÁBĚHOVÝ LEVÝ BEZBARIÉROVÝ 400/310-330/1003 - ""KASSELSKÝ""	1 KS	2 199,13	2 199,13	21%	2 660,94			
033 99904	OBRUBNÍK NÁBĚHOVÝ PRÁVÝ BEZBARIÉROVÝ 400/330-310/1003 - ""KASSELSKÝ""	1 KS	2 199,13	2 199,13	21%	2 660,94			
034 99901	OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ LEVÝ BEZBARIÉROVÝ 400/H25-310/1003 - ""KASSELSKÝ""	1 KS	2 681,00	2 681,00	21%	3 244,01			
035 99902	OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ PRÁVÝ BEZBARIÉROVÝ 400/310-H25/1003 - ""KASSELSKÝ""	1 KS	2 681,00	2 681,00	21%	3 244,01			
036 99905	OBRUBNÍK PŘÍMÝ BEZBARIÉROVÝ 400/330/1003 - ""KASSELSKÝ""	12 KS	2 681,00	32 172,04	21%	38 928,17			
037 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	53 M	109,10	5 782,51	21%	6 996,84			

038	931315	13+39+1=53,00000 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 13+39+1=53,00000	53 M	107,97	5 722,28	21%	6 923,96
039	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 1,8+3+1,5+0,75+7,4+(0,03*5*2*6,5)=16,40000	16.4 M2	326,18	5 349,28	21%	6 472,63
040	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 50/250/1000 11,6+46,6=58,20000	58.2 M	144,34	8 400,33	21%	10 164,39

Součet za 9 - ostatní konstrukce a práce, bourání **88 613,70** **107 222,58**

Celkem Objekt: SO 102 - Stružnice přechod BUS **340 866,90** **412 448,95**

Zadavatel: Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa

IČ: 00260975

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

IČ: 48029483

Zakázka: Stružnice - přechod u ŽŠ, přechod u autobusové zastávky
část zakázky: SO 401 elektroinstalace

Datum: 22.01.2018

SOUPIS PRACÍ elektro

ELEKTROINSTALACE

č.pol.	popis položky	mn.	MJ	mat/MJ	mont/MJ	celkem mat.	celkem mont.	celkem	celk s DPH
1	trubka obeb.plastová el.inst., typ 23-16mm	30	m	10,11	33,19	303,50	995,60	1299,10	1572,00
2	chránička KOPOFLEX DN40	10	m	18,98	10,80	189,80	108,00	297,80	360,40
3	chránička KOPOFLEX DN63	25	m	32,62	11,37	815,50	284,20	1099,70	1330,70
4	ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 2.5mm2	103	ks	0,00	20,91	0,00	2153,90	2153,90	2606,30
5	ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 16mm2	32	ks	0,00	33,98	0,00	1087,50	1087,50	1315,90
6	Svítlidlo asymetrické 48LED/7200Lm/4250K/51W/IP66, pravostranné	1	ks	11654,81	725,09	11654,90	725,10	12380,00	14979,80
7	Svítlidlo asymetrické 48LED/7200Lm/4250K/51W/IP66, levostranné	1	ks	11654,81	725,09	11654,90	725,10	12380,00	14979,80
8	Svítlidlo výbojkové sodíkové 1x100W/Son-T/2000K/IP65	7	ks	2530,99	760,77	17716,90	5325,50	23042,40	27881,40
9	výbojka vysokotlaká sodíková SON/T, 100W	7	ks	224,46	0,00	1571,30	0,00	1571,30	1901,30
10	stožár přechodový bezpaticový ocelový žár.pozink. 6 m	2	ks	5734,78	745,88	11469,60	1491,80	12961,40	15683,30
11	výložník přechodový přímý ocelový žár.pozink.2,5m	2	ks	1897,96	881,92	3796,00	1763,90	5559,90	6727,50
12	stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4	2	ks	453,46	564,84	907,00	1129,70	2036,70	2464,50
13	stožárová svorkovnice SV-A 9.16.4	1	ks	514,40	585,30	514,50	585,30	1099,80	1330,80
14	stožárová svorkovnice s řadovými svorkami 24xRSA2.5	2	ks	1704,75	454,60	3409,50	909,20	4318,70	5225,70
15	stožár výložníkový pro SSZ žár.pozink. 6,5m/3,5m	2	ks	17433,91	3880,01	34867,90	7760,10	42628,00	51579,90
16	dopravní návěstidlo LED 230V/210mm	2	ks	7273,60	820,55	14547,20	1641,20	16188,40	19588,00
17	dopravní návěstidlo LED 230V/300mm	2	ks	8182,80	1604,74	16365,60	3209,50	19575,10	23685,90
18	chodecké návěstidlo LED 230V	2	ks	5341,55	820,55	10683,10	1641,20	12324,30	14912,50
19	chodecké tlačítko 230V/IP54	2	ks	5114,25	409,14	10228,50	818,30	11046,80	13366,70
20	akustické návěstidlo pro nevidomé 230V/IP54	2	ks	886,47	545,52	1773,00	1091,10	2864,10	3465,60
21	uzemnění v zemi FeZn 30x4 mm	40	m	33,19	53,76	1327,50	2150,30	3477,80	4208,20
22	uzemnění v zemi FeZn o 10 mm vc.svorek;propoj.aj.	25	m	70,18	37,85	1754,50	946,20	2700,70	3267,90
23	položení výstražné folie PVC s=330mm	20	m	2,50	9,55	50,10	191,00	241,10	291,80
24	CY 6 mm2 z/z	14	m	17,50	16,37	245,10	229,20	474,30	574,00
25	Kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V	20	m	12,62	21,71	252,40	434,20	686,60	830,80

26	Kabel CYKY 3-Jx2.5 mm2 750V	30 m	19,15	21,03	574,60	630,80	1205,40	1458,60
27	Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V	50 m	19,63	18,87	981,40	943,30	1924,70	2328,90
28	Kabel CYKY 24-Jx1.5 mm2 750V	35 m	100,64	25,91	3522,30	907,00	4429,30	5359,50
29	Kabel CYKY 4-Jx10 mm2 750V	17 m	102,51	23,18	1742,80	394,20	2137,00	2585,80
30	Kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V	40 m	137,97	30,69	5518,90	1227,50	6746,40	8163,20
31	kabelová spojka SVCZC 6-35S	2 ks	375,61	672,81	751,30	1345,70	2097,00	2537,40
32	pojistka E14	2 ks	20,46	3,75	41,00	7,60	48,60	58,90
33	Betonová směs c25/30	4,1 m3	2545,76	0,00	10437,70	0,00	10437,70	12629,70
34	beton trubka D=30cm/L=60cm	2 ks	405,05	0,00	810,10	0,00	810,10	980,30
35	beton trubka D=40cm/L=100cm	3 ks	575,07	0,00	1725,30	0,00	1725,30	2087,70
36	Beton deska D=60cm	2 ks	454,60	0,00	909,20	0,00	909,20	1100,20
37	Beton deska D=80cm	3 ks	590,98	0,00	1773,00	0,00	1773,00	2145,40
38	písek	2 m3	513,70	0,00	1027,40	0,00	1027,40	1243,20
39	demontáž a montáž stávajícího osvětlovacího bodu	1 ks	0,00	8802,19	0,00	8802,20	8802,20	10650,70
40	montáž rozvaděče RE1 vč.demontáže stávajícího	1 ks	0,00	1180,82	0,00	1180,90	1180,90	1428,90
41	montáž rozvaděče RS1 vč.pilíře a nastavení	1 ks	0,00	39209,25	0,00	39209,30	39209,30	47443,30
celkem ELEKTROINSTALACE				185913,30		92045,60	277958,90	336332,40

DODÁVKY

č.pol.	popis položky	mn.	MJ	celkem mat.	celkem mont.	celkem	celk s DPH
42	Rozvaděč elektroměrový 3x400V/40A+16A/IP43 zapustěný (RE1)	1 ks		10575,13	0,00	10575,20	12796,00
43	Rozvaděč světelné signalizace 1x230V/16A/IP44 v kompak.t.pilíř (RS1)	1 ks		96545,68	0,00	96545,70	116820,30
celkem DODÁVKY				107120,90	0,00	107120,90	129616,30

ZEMNÍ PRÁCE

č.pol.	popis položky	mn.	MJ	celkem mat.	celkem mont.	celkem	celk s DPH
44	výtč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	0,04 km		0,00	2363,92	94,60	114,50
45	kabel.rýha 50cm/sir. 80cm/hl. zem.tr.4	20 m		0,00	206,84	4136,90	5005,70
46	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tr.4	20 m		0,00	107,29	2145,80	2596,50
47	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	9 m3		0,00	1141,05	10269,50	12426,10
48	zához jámy, zem.tr.3-4	9 m3		0,00	315,95	2843,60	3440,80
49	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	12 m3		0,00	72,40	868,80	1051,30
50	řízený profilak 110 mm vč. Pe chráničky	8 m		0,00	1534,28	12274,20	14851,80
51	startovací jáma pro řízený profilak 2x1, 5x1,5m vč.pažení	2 ks		0,00	1475,18	2950,40	3570,00
52	lože z kop.pisku	20 m		0,00	20,80	416,00	503,40
53	beton.základ do bednění	4,1 m3		0,00	1653,61	6779,80	8203,60
celkem ZEMNÍ PRÁCE				0,00	42779,60	42779,60	51763,70

PŘÍDRUŽENÉ NÁKLADY

dd

č. pol.	popis položky	mn.	MJ		celkem mat.	celkem mont.	celkem	celk s DPH
54	Doprava a přesun	3,6	%	0,00	3052,28	10988,20	10988,20	13295,80
55	podružný materiál	3	%	0,00	3052,28	9156,90	9156,90	11079,90
56	Zařízení staveniště	1	ks	0,00	3409,50	3409,50	3409,50	4125,50
57	Výtyčení zemních sítí	8	ks	0,00	2841,25	22730,00	22730,00	27503,30
58	Dokumentace skutečného provedení	1	ks	0,00	9092,00	9092,00	9092,00	11001,40
59	Revizní zpráva	1	ks	0,00	3977,75	3977,80	3977,80	4813,20
60	Ostatní náklady nezahnuté - dočas.dopr.značení, zabezpečení staveniště (výkopu), apod.	1	ks	0,00	5594,99	5595,00	5595,00	6770,00
	celkem PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY				0,00	64949,40	64949,40	78589,10
	CELKEM STAVBA SO 401_STRUŽNICE					492808,80	492808,80	596301,50

Zadavatel: Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa

IČ: 00260975

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

IČ: 48029483

Zakázka: Stružnice - přechod u ZŠ, přechod u autobusové zastávky
část zakázky: SO 402 elektroinstalace

Datum: 22.01.2018

SOUPIS PRACÍ elektro

ELEKTROINSTALACE

č.pol.	popis položky	mn.	MJ	mat/MJ	mont/MJ	celkem mat.	celkem mont.	celkem	celk s DPH
1	trubka obeb.plastová el.inst., typ 23-16mm	20	m	10,11	33,19	202,30	663,80	866,10	1048,00
2	trubka pancéřová plastová, typ80-32mm	2	m	64,95	61,03	130,00	122,10	252,10	305,10
3	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	9	ks	0,00	20,91	0,00	188,30	188,30	227,90
4	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	24	ks	0,00	33,98	0,00	815,60	815,60	986,90
5	Svítlíko asymetrické 48LED/7200L.m/4250K/51W/IP66, pravostranné	1	ks	11664,35	725,09	11664,40	725,10	12389,50	14991,30
6	Svítlíko asymetrické 48LED/7200L.m/4250K/51W/IP66, levostranné	1	ks	11664,35	725,09	11664,40	725,10	12389,50	14991,30
7	Svítlíko výbojkové sodíkové 1x100W/Son-T/2000K/IP65	7	ks	2530,99	918,06	17716,90	6426,50	24143,40	29213,60
8	Svítlíko výbojkové 1x50W/HCI-TT/3000K/IP65	1	ks	3017,63	264,92	3017,70	265,00	3282,70	3972,10
9	výbojka vysokotlaká halogenidová HCI-TT, 50W/830	1	ks	858,63	0,00	858,70	0,00	858,70	1039,10
10	výbojka vysokotlaká sodíková SON/T, 100W	7	ks	224,46	0,00	1571,30	0,00	1571,30	1901,30
11	stožár bezpaticový ocelový žár.pozink.5m	1	ks	4130,04	695,54	4130,10	695,60	4825,70	5839,10
12	stožár přechodový bezpaticový ocelový žár.pozink. 6 m	2	ks	5563,17	745,88	11126,40	1491,80	12618,20	15268,10
13	výložník přechodový přímý ocelový žár.pozink.2,5m	2	ks	1897,96	881,92	3796,00	1763,90	5559,90	6727,50
14	stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4	3	ks	453,46	564,84	1360,40	1694,60	3055,00	3696,60
15	uzemnění v zemi FeZn 30x4 mm	40	m	33,19	53,76	1327,50	2150,30	3477,80	4208,20
16	uzemnění v zemi FeZn o 10 mm vc.svorek;propoj.aj.	10	m	70,18	37,85	701,80	378,50	1080,30	1307,20
17	položení výstražné folie PVC s=330mm	40	m	2,50	9,55	100,10	381,90	482,00	583,30
18	CY 6 mm2 z/z	6	m	17,50	16,37	105,10	98,20	203,30	246,00
19	Kabel CYKY 3-Jx2.5 mm2 750V	20	m	19,15	21,03	383,10	420,60	803,70	972,50
20	Kabel CYKY 4-Jx10 mm2 750V	63	m	102,51	23,18	6458,30	1460,70	7919,00	9582,00
21	pojistka E14	3	ks	20,46	3,75	61,40	11,30	72,70	88,00
22	pojistka PN000	3	ks	38,07	6,48	114,30	19,50	133,80	161,90
23	Betonová směs c25/30	2,4	m3	2545,76	0,00	6109,90	0,00	6109,90	7393,00
24	beton trubka D=30cm/L=60cm	3	ks	405,05	0,00	1215,20	0,00	1215,20	1470,40
25	Beton deska D=60cm	3	ks	454,60	0,00	1363,80	0,00	1363,80	1650,20

26	písek	4 m3	513,70	0,00	2054,80	0,00	2054,80	2486,40
27	montáž skříně PSVO1 na sloup	1 ks	0,00	1095,36	0,00	1095,40	1095,40	1325,50
celkem ELEKTROINSTALACE				87233,90	21593,80	108827,70	131682,50	

DODÁVKY

č.pol.	popis položky	mn.	MJ	celkem mat.	celkem mont.	celkem	celk s DPH
28	Skříně pojistková na sloup 3x400V/100A/IP44 (PSVO1)	1 ks	1167,75	1167,80	0,00	1167,80	1413,10
celkem DODÁVKY				1167,80	0,00	1167,80	1413,10

ZEMNÍ PRÁCE

č.pol.	popis položky	mn.	MJ	celkem mat.	celkem mont.	celkem	celk s DPH
29	vytyč.irati kab.vedení v zastavěném prostoru	0,05 km	0,00	2363,92	118,20	118,20	143,10
45	kabel.rýha 50cm/sir. 80cm/hl. zem.tr.4	40 m	0,00	206,84	8273,80	8273,80	10011,30
46	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tr.4	40 m	0,00	65,69	2627,60	2627,60	3179,40
47	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	2 m3	0,00	1141,05	2282,10	2282,10	2761,40
48	zához jámy, zem.tr.3-4	2 m3	0,00	183,54	367,10	367,10	444,20
49	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	16 m3	0,00	72,40	1158,40	1158,40	1401,70
50	řízený profilak 110 mm vč.Pe chráničky	8 m	0,00	1534,28	12274,20	12274,20	14851,80
51	startovací jáma pro řízený profilak 2x1, 5x1,5m vč.pažení	2 ks	0,00	1475,18	2950,40	2950,40	3570,00
52	lože z kop.písku	40 m	0,00	20,80	832,00	832,00	1006,80
53	beton.základ do bednění	2,4 m3	0,00	1653,61	3968,70	3968,70	4802,20
celkem ZEMNÍ PRÁCE				0,00	34852,50	34852,50	42171,90

PŘÍDRUŽENÉ NÁKLADY

č.pol.	popis položky	mn.	MJ	celkem mat.	celkem mont.	celkem	celk s DPH
54	Doprava a přesun	3,6 %	0,00	1092,29	3932,30	3932,30	4758,10
55	podružný materiál	3 %	287,91	0,00	0,00	863,80	1045,20
56	Zařízení staveniště	1 ks	0,00	6791,72	6791,80	6791,80	8218,10
57	Vytyčení zemních sítí	4 ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Dokumentace skutečného provedení	1 ks	0,00	625,08	625,10	625,10	756,40
59	Revizní zpráva	1 ks	0,00	2500,30	2500,30	2500,30	3025,40
60	Ostatní náklady nezahrnuté - dočas.dopr.značení, zabezpečení staveniště (výkopu), apod.	1 ks	0,00	1591,10	1591,10	1591,10	1925,30
celkem PŘÍDRUŽENÉ NÁKLADY				863,80	15440,60	16304,40	19728,50

CELKEM STAVBA SO 402_STRUŽNICE

161152,40 194996,00

6 PLNÁ MOC



P R A H A

PLNÁ MOC
evidenční číslo
D-018/2017

AŽD Praha s.r.o.
zastoupená Ing. Romanem Juříkem, jednatelem společnosti

z p l n o m o c ň u j e

pana Ing. Pavla Habarta
rodné číslo: 650817/1197
obchodního ředitele pro silniční telematiku


- ke schvalování, uzavírání a podpisu smluv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mimo rámec zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to:
 - kupních smluv do výše hodnoty plnění 1 milionu Kč bez DPH (mimo investic),
 - smluv o dílo do výše hodnoty plnění 10 milionů Kč bez DPH,
 - smluv o zprostředkování,
- ke schvalování a podpisu smluv a jiných dokumentů vyžadovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to zejména:
 - smluv souvisejících s přípravou a podáním nabídek a uzavírání smluv v oblasti silniční telematiky, a to zejména smluv o dílo, kupních, nájemních a o správě včetně smluv o sdružování do společnosti v souladu se ZZVZ,
 - nabídek v oblasti silniční telematiky včetně veškerých dokumentů, prohlášení a smluv tvořících nabídku a k vyřizování veškerých s těmito nabídkami spojených právních jednání a dále
 - k podávání žádostí o vysvětlení a ke vznášení námitek proti úkonům zadavatele a vyřizování veškerých právních jednání s těmito dotazy a námitkami spojených,
- zastupovat AŽD Praha s.r.o. při jednáních a pracovních kontaktech s obchodními partnery zejména v oblasti silniční telematiky,
- k jednání s ministerstvem pro místní rozvoj České republiky ve věci veřejných zakázek a zápisů do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, včetně předávání a vyzvedávání veškeré s tím související dokumentace.

Tato plná moc je platná do odvolání a nahrazuje plnou moc evidenční číslo D-030/2016 ze dne 10. 1. 2017, která pozbývá platnosti.

Praha

Ing. Roman Juřík
jednatel společnosti

Zmocnění přijímám:


Ing. Pavel Habarta
obchodní ředitel pro silniční telematiku

[Pořadové číslo formuláře PM: OPS/0796]

27



ověřovací doložka pro vidimaci Poř. č.: 10600-0179-0267
Podle ověřovací knihy pošty Praha 106

Tato opinná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je
průpis, obsahující 2 stran

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, je-li se součástí obsahu právní
významu této listiny

Praha 106 dne 26. 06. 2012
Marhulová Iveta

Průpis, úřední razítko



7 VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 08.01.2018

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

AŽD Praha s.r.o.

1.2. Sídlo

Žirovnická 3146/2

10617 Praha

Česká republika

1.3. IČO

48029483

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Zdeněk Chrdle	jednatel
Ing. Roman Juřík	jednatel
Daniela Veselá	jednatelka

Způsob jednání

Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně a podepisuje se za ni tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Galvanizérství, smaltérství		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Hostinská činnost		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Kovářství, podkovářství		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Obráběčství		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Opravy silničních vozidel		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Projektová činnost ve výstavbě		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 10	Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu		20.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Viz poznámka 1 za tabulkou		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Truhlářství, podlahářství		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Vodoinstalatérství, topenářství		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Výkon zeměměřičkých činností		19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Viz poznámka 2 za tabulkou		19.03.2009	
Výpis z	Mgr. Jarmila	Viz poznámka 3 za tabulkou		19.03.2009	

Živnostenského rejstříku	Součková, notářka v Kolíně				
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 4 za tabulkou	19.03.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Mgr. Jarmila Součková, notářka v Kolíně	Zámečnictví, nástrojářství		19.03.2009	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová

Pozn. 2

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Pozn. 3

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 4

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Poskytování technických služeb
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 Projektování elektrických zařízení
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Testování, měření, analýzy a kontroly
 Ubytovací služby
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Velkoobchod a maloobchod
 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 Výroba strojů a zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Zprostředkování obchodu a služeb



4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 06.08.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 29.03.2017.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 08.01.2018

Evidenční číslo: CP2018000303

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V⁹...../2018, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: Vanda BUCHTOVÁ

V Praze dne - 8 - 01 - 2018

Podpis: 

Vanda Buchtová

notářská tajemnice

pověřená Mgr. Michaelou Oswaldovou
notářkou se sídlem v Praze



