
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
SMLOUVA O DÍLO

Název akce: 
Most ev.č. KA-001 k ČOV Kaplice
Číslo smlouvy o dílo: S19-017-0009
SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele: 8/M/2018
Číslo u zhotovitele: S19-017-0009
uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel





Město Kaplice
Sídlo:



Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Zastoupený:


Mgr. Pavlem Talířem, starostou města
IČO: 



00245941
Telefon:



+420 380 303 100

Fax:



+420 380 303 110 
E-mail:



podatelna@mestokaplice.cz





(dále jen objednatel)
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Mgr. Pavel Talíř, starosta města
Ve věcech technických

Mgr. Dagmar Chaloupková
Zhotovitel

Obchodní firma:


SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:


SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Sídlo:



Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa:

Kájov 168, 382 21 Kájov
Zastoupený:


Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 



480 35 599

DIČ: 



CZ48035599

Obchodní rejstřík:

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Telefon:



380 731 121
Fax:



380 731 119
Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Ing. František Zákostelecký, kontakt 602 109 642





Ve věcech technických,


ve věcech plnění a převzetí díla:
Miroslav Řepa, stavbyvedoucí, kontakt 602 133 509, e-mail: m.repa@swietelsky.cz
2. Předmět díla
2.1. Název díla
Most ev.č. KA-001 k ČOV Kaplice
2.2. Místo plnění
Kaplice, most ev.č. KA-001
Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3. Termíny plnění 

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:



po podpisu této smlouvy
Zahájení prací:

 

duben 2018
Dokončení díla:


 
31. 08. 2018
Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby. 

V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště.
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

4. Smluvní cena

Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla.

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí:  5 195 351,77 Kč bez DPH 

(slovy: Pětmilionůjednostodevadesátpěttisíctřistapadesátjedna a 77/100 korun českých). 

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací 
a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.
Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.
5. Fakturace, platební podmínky

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:

5.1.1 číslo smlouvy o dílo

5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem

5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem

5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.

5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 dnů. 

5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
5.5. Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění které je 
předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

6. Způsob provedení díla
6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno 

ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., 

o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná 

o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené 

proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku 
a k 
zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, 

že s obsahem zápisu souhlasí.

6.3. 
Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 
proveden následující den.

6.4. 
Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba 
provádějící 
kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 
zeměměřičských prací, 
k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor 
objednatele, autorský dozor, 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný 
inspektor a správní dozor podle 
zvláštních právních předpisů.

6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

6.6. 
Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při 
nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

6.7. 
Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 
jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů 

a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně 
upozornit 
zápisem do stavebního deníku.

6.8. 
Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však 
oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele 
není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících 
na stavbě.

6.9. 
Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 

a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
závad.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 
3 
této smlouvy.

7.2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné 
dílo ve sjednaném čase financovat.
8.2. 
Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
8.3. 
Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. 

V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 
důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody 

o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich 
zajištění, 
datum skončení přejímacího řízení apod. 

9.2. 
Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve 
spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních 
a 
lhůtách k jejich odstranění.
9.3. 
Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10. Reklamace

10.1. Postup při reklamaci:

· Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel 
se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

· Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

· datum prohlídky

· datum zjištění závady


· rozsah závady či poškození díla

· návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

· předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele

· uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty

· podpis zástupců zhotovitele a objednatele 


Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.


U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.


Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.


I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale 
na náklady objednatele.

10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody 
vyplývající 
z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit 
před 
zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 60 měsíců.
12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

· za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává 
na náhradu škody.

· za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
13. Ostatní ujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem 
a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
14. Platnosti smlouvy

14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před 
samotným podpisem této smlouvy. 

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě 

se v žádném případě nepřihlíží.

15.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řídí pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.

15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, 
nese zhotovitel.

15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných 
podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

V Kaplici dne 28. 03. 2018

V Kájově dne 09. 03. 2018
Objednatel:



        Zhotovitel:

…………………………..……………..
…………………………..……………..

Mgr. Pavel Talíř
Ing. František Zákostelecký


starosta města
na základě plné moci

Usnesení RM č. 2035 ze dne 21.3.2018
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