
 

registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003800 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

ev. číslo zhotovitele: 
ev. číslo objednatele: OD/08/2018 

 
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586  

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 

  

I. Účastníci smlouvy 
 
1.1. Objednatel:   Město Chrastava 
 sídlo:    nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava 
 IČ: 002 62 871 
 DIČ:    CZ002 62 871 

Tel.:   +420 482 363 811 
ID datové schránky: awcbeyc  
www:   www.chrastava.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Michael Canov, starosta města 

  zástupce ve věcech technických a převzetí prací: Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM 
MěÚ Chrastava, Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent ORM MěÚ Chrastava a TDI.  
 

(dále jen „objednatel“)                                                                                       

1.2. Zhotovitel:  B R E X, spol. s r.o. 

PSČ, sídlo:   463 12 Liberec 23, Hodkovická 135 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  oddíl 
C, vložka 1504 
zastoupený:  Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti 
IČ:   40232549 
DIČ:   CZ40232549 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s.    9030041461/0100 
                                     Raiffeisenbank, a. s.         500750311/5500 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Filip Balatka, ředitel společnosti 
                                                                  Jiřina Chourová, obchodní ředitelka 
Jednají na základě plných mocí 
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Filip Balatka, ředitel 
společnosti 

(dále jen „zhotovitel“)  

1.3. Objednatel a zhotovitel (dále také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu o dílo na 
základě výsledku zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „Modernizace budovy Základní školy Chrastava“ (dále jen „veřejná 
zakázka“ a „zadávací řízení“). Veřejná zakázka byla objednatelem vyhlášena v režimu z 
ZZVZ formou otevřeného řízení, s uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 13.02.2018 pod evidenčním číslem Z2018-005028.  
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1.4. Veřejná zakázka bude částečně financována z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003800. 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající v kompletní rekonstrukci budovy 
Základní školy Chrastava, jejímž hlavním účelem je rozšíření kapacit kmenových 
učeben a vybudování bezbariérovosti školy (dále jen „dílo“). 

2.2. Rozsah díla je určen: 

2.2.1. zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z února 2018, které byly podkladem pro 
zpracování nabídky v zadávacím řízení (dále jen „ZP“); 

2.2.2. projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností V&M spol. 
s r.o. se sídlem Matoušova 453/21, 460 07 Liberec (dále jen „PD“), kterou má 
zhotovitel k dispozici společně se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce; 

2.2.3. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „položkový 
rozpočet“), který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele, a který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy 

2.2.4. nabídkou zhotovitele ze dne 28.03.2018 

2.3. Objednatel prohlašuje, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně 
určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

2.4. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a 
včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech 
pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky a veškerá organizační a technologická 
opatření potřebná pro řádné dokončení díla, a to i opatření nutná v důsledku 
klimatických podmínek v průběhu stavby. 

2.5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

III. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 28.03.2018 a 
podmínek objednatele stanovených v ZP, PD a položkovém rozpočtu.  

3.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace díla. Cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH 53 198 989,51 Kč 

DPH  11 171 787,80 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 64 370 777,31 Kč 

3.4. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 
smlouvy a je její nedílnou součástí.  

3.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena rovněž 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje 
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kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny 
činnosti nutné k realizaci díla, popsané v této smlouvě, v PD a položkovém rozpočtu 

3.6. Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality 
realizovaných prací oproti rozsahu a kvalitě stanovenými v položkovém rozpočtu a v 
PD. Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou 
osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu 
smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn 
v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu 
nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě, případně zápisu ve stavebním 
deníku.  

3.7. Způsob sjednání změny ceny díla: 

3.7.1. u změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna celkové ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce uvedené v položkovém rozpočtu; 

3.7.2. u změn prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude vycházeno 
z jednotkových cen dle soustavy, v které je proveden rozpočet, tedy ÚRS, a to 
z cenové úrovně roku 2017. 

3.8. Cena díla nebude měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla.   

3.9. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) 

vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek 
odsouhlasených pověřenou osobou objednatele a TDI, až do výše 90 % z celkové 
ceny díla. Zbylých 10 % bude uhrazeno na základě daňového dokladu vystaveného po 
předání a převzetí díla vč. odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla.  

3.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém 
dokladu bude uveden název díla „Modernizace budovy Základní školy Chrastava“ 
a registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003800.  Dále musí 
obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH a cenu 
celkem vč. DPH.  

3.11. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů.  

3.12. Zálohy objednatel neposkytuje. 

3.13. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se 
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení objednateli. 

IV. Místo a doba plnění 

4.1. Místem plnění je Základní škola Chrastava, na adrese: Školní 381, 463 31 Chrastava. 

4.2. Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k předání staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje staveniště převzít do 10 kalendářních dnů a celé dílo provést, ukončit a 
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předat bez vad a nedodělků ve lhůtě 365 kalendářních dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

4.3. Časový a finanční harmonogram byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen 
objednatelem v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Tento harmonogram je 
možné po dohodě smluvních stran upravit s ohledem na klimatické a provozní 
podmínky, ale pouze za předpokladu dodržení max. lhůty dokončení uvedené v odst. 
4.2. této smlouvy. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě zpracován 
písemnou formou, odsouhlasen oběma smluvními stranami. Časový a finanční 
harmonogram prací se stane součástí stavebního deníku.  

4.4. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději ve lhůtě pro 
dokončení stavby uvedeném v odst. 4.2. této smlouvy. Prodloužení lhůty pro 
dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke 
zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.4.1. nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na straně objednatele; 

4.4.2. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele; 

4.4.3. způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo 
nemohl předejít jejich vlivům. 

4.4.4. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další 
postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, 
výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, 
které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo 
v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla 
pokračovat a včas jej dokončit; 

4.4.5. z důvodu vlivu krajně nepříznivých klimatických podmínek. 

4.5. Případná změna lhůty pro dokončení a předání díla z důvodů uvedených v odst. 4.4. 
této smlouvy bude v takovém případě řešena dodatkem k této smlouvě, a to na 
základě zápisu do stavebního deníku zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem. 

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo a dle PD uvedené v čl. 2 
této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, 
technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, 
specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele.  

5.2. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že 
provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti 
předpokládané obecně závaznými právními předpisy a PD.   

5.3. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele.  

5.4. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné 
reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je 
zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 72 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od 
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okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními 
stranami dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.  

5.5. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů 
ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný 
termín.  

5.6. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně 
platných předpisů.  

5.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel 
oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené 
náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne 
písemné výzvy. 

VI. Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla a připraví k předání 
prohlášení o shodě, atesty, stavební deník a další dokumenty prokazující, že veškeré 
zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této 
smlouvy včetně jejích příloh, z PD, příslušné právní předpisy a technické normy, a další 
doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se dostaví k převzetí díla 
v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů od výzvy zhotovitele.  

6.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo 
odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí 
ustanovení bodu 5.4. této smlouvy.  

6.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí 
díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.  

6.4. Do 15 dnů po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré 
zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení 
staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

6.5. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. 

VII. Sankce 

7.1. Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.  

7.2. V případě prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve 
sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  
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7.3. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má 
zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 
0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

7.4. Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu 
ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

7.5. Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou 
vadu a započatý den. 

7.6. Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý den.  

7.7. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu 
provádění stavby má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel 

zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží 
v odpovídající kvalitě.  

7.8. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 
všechny plochy v souladu s PD tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 7.000,-Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

7.9. Pokud zhotovitel provede nepovolené kácení, neobjednaný řez či jiný zásah do dřevin, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 1.000,- Kč za každé 
takové jednotlivé porušení. Budou-li za takovouto činnost zhotovitele objednateli 

vyměřeny ze strany příslušných orgánů státní správy jakékoli pokuty, je zhotovitel 
povinen k první výzvě objednatele tyto pokuty uhradit.   

7.10. Pro případ prodlení se splněním povinnosti předat objednateli stavební deník dle čl. 
8.4. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5.7. (náklady 

na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy. 

7.12. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

7.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.  

7.14. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení 
faktury. 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Smluvní strany se dohodli na těchto svých zástupcích: 
8.1.1. Za zhotovitele: Pracovníkem odpovědným za řízení stavby a kvalitu díla je hlavní 

stavbyvedoucí, pan Ing. Libor Jiříček a funkci mistra bude vykonávat pan Petr 

Wunsch. Všechny tyto osoby prokázaly kvalifikaci v zadávacím řízení pro veřejnou 



Smlouva o dílo 
„Modernizace budovy Základní školy Chrastava“ 

 Strana 7 z 12 

zakázku. Změna v jakékoliv osobě uvedené v tomto odstaci je možná pouze po 
předchozím schválení objednatelem a za předpokladu, že nově stanovené osoba 
prokáže splnění kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu 
jako osoba původní. Smluvní strany se dohodly, že změna kterékoliv osoby uvedené 
v tomto odstavci nevyžaduje písemný dodatek ke smlouvě, postačí zápis z 
kontrolního dne s uvedením výčtu předložených dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. 

8.1.2. Za objednatele:    
Technický dozor investora: IBR Consulting s r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 

Praha 9 
Koordinátor BOZP: IBR Consulting s r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 

Praha 9 
   

8.2. PD včetně položkového rozpočtu byla zpracována tak, aby (pokud je to možné) 
neobsahovala přímé ani nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Pokud DPS takové odkazy obsahuje, pak se jedná buď o stávající zařízení v majetku 
zadavatele a systémy, se kterými musí být nabízené vybavení kompatibilní, anebo se 
jedná o výrobky nebo materiály, jejichž použití nevede k omezení hospodářské soutěže 
či je to odůvodněno tím, že samotný popis by nebyl dostatečně srozumitelný a přesný. 
V takovém případě je možno takto specifikované výrobky a materiály nahradit jinými, s 
technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry nebo nabídnout rovnocenné řešení. 
Nabídnutí rovnocenného řešení je v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ možné i v případě 
odkazů na normy nebo technické dokumenty, které se vyskytují v ZP. Zhotovitel je 
povinen předložit v dostatečné době předem ke schválení objednateli výčet 
jednotlivých zařízení a použitých materiálů k realizaci celého díla. 

8.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro 
jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.  

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené 
práce kvalitně, v souladu se ZP a PD, v souladu s českými, příp. evropskými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.  

8.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními 
záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla alespoň 
v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona.  
Originály stavebních deníků předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dle čl. VI 
této smlouvy. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: Mgr. 
Jakub Dvořák, Ing. Daniel Fadrhonc a TDI. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném 
v PD a položkovém rozpočtu.  

8.7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny 
stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků 
a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 
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8.8. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo 
se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.9. Zhotovitel je oprávněn plnit předmět díla za pomoci svých poddodavatelů, přičemž 
významné poddodavatele uvedl v Seznamu významných poddodavatelů, který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy.   

8.10. Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit 
určitou významnou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal 
určitou část kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se 
nepovažují dodávky stavebních materiálů ani výrobků, ani služby či pomocné práce 
s nevýznamným vlivem na plnění díla s podílem nižším, než je 10 % ze sjednané ceny.  

8.11. Významné poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v Seznamu významných 
poddodavatelů a do předmětu plnění zakázky se zapojí následně, oznámí zhotovitel 
objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. Tato 
povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem takových poddodavatelů do 
stavebního deníku.   

8.12. Změna významného poddodavatele, je v průběhu provádění díla možná po písemném 
oznámení objednateli. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze 
v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že 
náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným 
způsobem jako poddodavatel původní.  

8.13. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím 
jiné osoby (poddodavatele), pak se tato jiná osoba bude podílet na plnění předmětu 
smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku této jiné osoby 
předloženém v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Pokud 
obsahem písemného závazku jiné osoby byla společná a nerozdílná odpovědnost této 
osoby za plnění veřejné zakázky společně se zhotovitelem ve smyslu § 83 odst. 2 
ZZVZ, pak je tato jiná osoba identifikována v záhlaví této smlouvy a svým podpisem na 
této smlouvě svou společnou a nerozdílnou odpovědnost stvrzuje. 

8.14. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 
poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odstavce 
8.12 převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková 
osoba je společně se zhotovitelem odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za 
činnost ostatních poddodavatelů. 

8.15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita. 

8.16. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 
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8.17. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. 
o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné 
informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy. 

8.18. Při řešení sanace 1. PP bude řešeno odvodnění, které bude prováděno pomocí 
kalových čerpadel, a to na stávající terén do zeleně 

8.19. V průběhu výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu vlivu staveništního provozu 
na životní prostředí. To se projeví malým znečištěním komunikací, zvýšeným hlukem a 
prašností. Zhotovitel zajistí maximální omezení těchto vlivů během výstavby 
důsledným dodržováním pořádku na stavbě, zamezením prašnosti, prohlídkami 
stavební techniky a řízeným režimem dopravy. Během výstavby je rovněž nutné 
provádět důsledné odstraňování nečistot způsobených stavbou z přilehlých 
komunikací.  

8.20. Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami musí zhotovitel při realizaci prací a 
provozu zařízeni staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke 
znečištěni podzemních vod. Případné úkapy ropných látek ze strojů musí být ihned 
zlikvidovány sorbčními materiály a dále pak je třeba provést likvidaci těchto materiálů 
(spálením ve spalovně nebo uložením na příslušné skládce). Před započetím 
stavebních prací vypracuje zhotovitel přesný plán nakládáni s odpady, který bude 
předán objednateli do dvou měsíců od předání a převzetí staveniště. 

8.21. Během výstavby dojde k přechodnému zvýšení hladiny hluku od použitých elektrických 
nástrojů. Zhotovitel se zavazuje, že hygienický limit pro hluk pronikající vzduchem 
zvenčí nepřekročí limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., což činí 40 dB v 
době mezi 6 – 20 hod.  Ve zbývající dobu činí 30 dB.  

8.22. Zhotovitel musí zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, s PD a 
s požadavky objednatele.  

8.23. Zhotovitel je povinen umožnit zodpovědným osobám výkon technického a autorského 
dozoru, dále je povinen umožnit vstup na staveniště zástupcům objednatele, ale i 
ostatních organizací státní správy pro výkon případné kontrolní činnosti. 

IX. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění 

9.1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle: 

9.1.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. 
Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se 
stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.  

9.1.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na 
to, z jakých příčin k nim došlo. 

9.1.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
 

9.2. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit: 

9.2.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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9.2.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.2.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

9.2.4. Za škodu způsobenou zhotovitelem se považují i případy, kdy v důsledku neplnění 
povinností vyplývající pro zhotovitele z této smlouvy bude objednateli udělena ze 
strany poskytovatele dotace sankce v podobě neuznatelnosti výdajů spojených 
s provedením díla nebo bude dotace krácena. 

 
9.3. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám: 

9.3.1. Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu 
podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 
50.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu stavby. 

9.3.2. Doklady o tomto pojištění zhotovitel objednateli předložil v rámci součinnosti k 
uzavření této smlouvy o dílo k nahlédnutí, případně se zavazuje je předložit k 
nahlédnutí ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud objednatel stanovil jinou 
dodatečnou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.  

9.3.3. Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu 
v parametrech stanovených v odst. 9.3.1., je porušením povinností zhotovitele, které 
opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené 
smlouvy. 

9.3.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.  

9.4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění: 

9.4.1. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v 
průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci 
budovaného díla, montovaných strojních nebo technologických celcích, montovaném 
vybavení, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště zejména z těchto 
příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 
jeho části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností a nedbalostí, 

g) vandalismem, 

h) nárazem dopravního prostředku. 

9.4.2. Pojistná hodnota je u budovaného montážního díla jeho nová cena, což je hodnota 
díla po jeho úplném dokončení. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, 
nebo cena pojištění na první riziko. 

9.4.3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo v parametrech uvedených v čl. 
9.4.1 a 9.4.2 na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to 
na novou cenu díla. Zhotovitel je povinen plnění pojistné smlouvy vinkulovat ve 
prospěch objednatele (pojistka bude sjednána tak, aby pojistné plnění obdržel 
objednatel.) Objednatel po provedení nápravy zhotovitelem, tedy po uvedení do stavu 
před pojistnou událostí vydá pojistné plnění zhotoviteli. 
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9.4.4. Doklady o pojištění zhotovitel předložil objednateli v rámci součinnosti k uzavření 
smlouvy k nahlédnutí nebo je předložil ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud 
objednatel stanovil jinou dodatečnou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí 
staveniště.  

9.4.5. Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla 
v parametrech stanovených v odst. 9.4.1. a 9.4.2. objednateli ani v dodatečné lhůtě je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

9.5. Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců: 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

9.6. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události: 

9.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 

9.6.2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 

9.6.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

X. Ostatní ujednání 

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:  

10.1.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil 
takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; 
lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;   

10.1.2. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy;  

10.1.3. soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na 
majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů 
insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj 
majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení 
zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),  

10.1.4. zhotovitel je v prodlení s dohodnutými termíny o více jak 30 dní,  

10.1.5. tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými 
právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

10.2. Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy 
odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ.  

10.3. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

10.4. Smluvní strany se zavazují v případě obdržení finančních prostředků z některého 
dotačního titulu poskytnout plnou součinnost při kontrole hospodárného, účelného a 
efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky a s tím spojené 
kontrole všech nezbytných dokladů, podkladů a informací spojených s předmětem 
smlouvy o dílo. 
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XI. Závěrečná ustanovení 

11.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 
osoby. 

11.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

11.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními 
občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, 
pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními 
předpisy. 

11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel.  

11.5. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvu zveřejní objednatel v souladu s platnými 
právními předpisu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně 
případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu 
zveřejněny.  

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

11.7. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami. 

11.8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez 
nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

11.9. Předmět plnění této smlouvy je částečně financován z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a 
podmínek života pro obyvatele regionů, registrační číslo projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003800. 

11.10. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet  
Příloha č. 2: Seznam významných poddodavatelů 

  
V Chrastavě dne ......................….. 2018 
 
Za objednatele: 
 
 

................................................ 

Ing. Michael Canov 

starosta města 

 

V Liberci dne .............................2018 
 

Za zhotovitele: 
 
 

................................................ 
Jiřina Chourová  

Obchodní ředitelka, na základě plné moci 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 32 16 CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549
DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 64 370 777,31

ZSCHRVMDPS2

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

53 198 989,51

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 53 198 989,51 11 171 787,80
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZSCHRVMDPS2

Stavba:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum:

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

53 198 989,51 64 370 777,31

92 958,1976 824,9503 SO 03 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

60 397,0049 914,8804 SO 04 - PŘÍPOJKA VODOVODU

805 706,41665 873,07VZT VZDUCHOTECHNIKA
242 857,39200 708,59MAR MĚŘENÍ A REGULACE KOTELNY

125 929,31104 073,8102 SO 02 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

1 658 129,221 370 354,73KOT VYTÁPĚNÍ - KOTELNA
2 255 950,241 864 421,69SIL SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

865 946,87715 658,57SLA SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

2 615 359,922 161 454,48ZTI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
193 848,16160 205,09PLY PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

1 995 058,791 648 808,92VYT VYTÁPĚNÍ - BUDOVA

14 122 478,3211 671 469,694NP ÚPRAVY PODKROVÍ VČ.STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

4 679 727,513 867 543,40VYR VÝROBKY
1 218 573,731 007 085,73FAS FASÁDA

4 181 614,203 455 879,50DRE
DRENÁŽ KOLEM OBJEKTU, VENKOVNÍ ZÁKLADY 
A SPODNÍ STAVBA

7 222 354,705 968 888,181PP ÚPRAVY 1.PODZEMNÍHO PODLAŽÍ
5 901 109,274 876 949,81123NP ÚPRAVY 1.AŽ 3.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

50 931 227,3742 091 923,45ZP ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
48 237 999,2639 866 115,09ZPH ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ
47 958 714,7539 635 301,45SO 01A BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

7. 3. 2018

V & M spol. s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

155 746,78128 716,35VZT.N VZDUCHOTECHNIKA
1 075 748,69889 048,50VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 216 886,011 005 690,92VYT.N VYTÁPĚNÍ
62 193,8751 399,89SIL.N SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

252 488,72208 668,36SLA.N SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

1 936 806,761 600 666,74FAS.N FASÁDA
2 818 442,862 329 291,62VYR.N VÝROBKY
1 146 560,14947 570,36ZTI. N ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

12 363 801,2510 218 017,56NV NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
12 363 801,2510 218 017,56SO 01C BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
4 774 676,123 946 013,32123.N ÚPRAVY1.-3.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

490 084,53405 028,54DEM DEMOLIČNÍ PRÁCE
192 841,38159 373,04SLA.V SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

2 010 302,201 661 406,7805 SO 05 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZELEŇ, OPLOCENÍ

2 693 228,122 225 808,36ZPV ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 455 879,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 455 879,50 21,00% 725 734,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 181 614,20

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

DRE - DRENÁŽ KOLEM OBJEKTU, VENKOVNÍ ZÁKLADY A SPODNÍ STAVBA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 455 879,50

HSV - Práce a dodávky HSV 2 631 128,30

    1 - Zemní práce 826 627,49

    2 - Zakládání 372 558,15

    4 - Vodorovné konstrukce 161 057,26

    5 - Komunikace pozemní 296 543,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 357 647,39

    8 - Trubní vedení 119 619,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 948,05

    997 - Přesun sutě 416 229,40

    998 - Přesun hmot 53 898,17

PSV - Práce a dodávky PSV 824 751,20

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 597 858,18

    713 - Izolace tepelné 153 568,93

    764 - Konstrukce klempířské, vč. přesunu hmot 67 373,44

    767 - Konstrukce zámečnické 5 950,65

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

DRE - DRENÁŽ KOLEM OBJEKTU, VENKOVNÍ ZÁKLADY A SPODNÍ STAVBA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 455 879,50

D HSV Práce a dodávky HSV 2 631 128,30
D 1 Zemní práce 826 627,49

1 K 11210110.1 Odstranění keřů vč. likvidace kus 8,000 585,29 4 682,32

2 K 113107231.1 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 kameniva zpevněného cementem tl do 150 mm m2 213,000 89,08 18 974,04

VV stávající vozovka - digitální měření
VV 213,0 213,000

3 K 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl do 150 mm m2 213,000 113,70 24 218,10 CS ÚRS 2017 01

VV stávající vozovka - dle dm
VV 213,0 213,000

4 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 534,505 137,46 73 473,06 CS ÚRS 2017 01

VV délka násobená průřezovou plochou měřenou digitálně
VV Východ
VV 22,6*4,3 97,180
VV 0,000
VV Jih - hlavní fasáda
VV 49,05*4,55 223,178
VV 0,000
VV Západ
VV 22,6*1,37 30,962
VV 0,000

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

DRE - DRENÁŽ KOLEM OBJEKTU, VENKOVNÍ ZÁKLADY A SPODNÍ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Vnitroblok
VV 54,5*1,37 74,665
VV 0,000
VV výtah
VV 16,9*3,5 59,150
VV 0,000
VV zádveří - vstup 
VV 3,45*2,22*0,78 5,974
VV 0,000
VV rampa
VV 1,85*6,9 12,765
VV 0,000
VV Vstup před zádveřím (podesta)
VV (3,45*2,7+1,6*0,65)*0,5 5,178
VV 0,000
VV Mezisoučet 509,052
VV Ostatní - cca 5%
VV 509,052*0,05 25,453
VV Mezisoučet 25,453
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 534,505

5 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 534,505 17,68 9 450,05 CS ÚRS 2017 01

6 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,280 533,95 4 421,11 CS ÚRS 2017 01

VV Pasy
VV rampa
VV (1,85+14,15)*0,9*0,4 5,760
VV 0,000
VV předložené schodiště
VV 3,15*2*1,0*0,4 2,520
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 8,280

7 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 8,280 151,70 1 256,08 CS ÚRS 2017 01

8 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 173,031 215,06 37 212,05 CS ÚRS 2017 01

VV Pro pasy
VV Zádveří
VV (3,45*2+5,34)*1,39*2,23 37,940
VV 0,000
VV rampa
VV (1,85+14,15)*0,55*0,84 7,392
VV 0,000
VV Přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (17,5+3,0*2)*2,2*2,47 127,699
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 173,031

9 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 173,031 22,66 3 920,88 CS ÚRS 2017 01

10 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku 
a z meziskládky

m3 461,674 40,61 18 748,58 CS ÚRS 2017 01

VV 50% zásypu tam a zpět
VV 461,674*0,50*2 461,674

11 K 162701105.1
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku 
dodavatele

m3 484,979 184,34 89 401,03

VV celkem hloubení s odpočtem 50% zásypu
VV 534,505+8,28+173,031-461,674*0,50 484,979

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 230,837 25,83 5 962,52 CS ÚRS 2017 01

VV 50% zásypu
VV 461,674*0,50 230,837

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 897,211 332,14 297 999,66 CS ÚRS 2017 01

VV celkem hloubení s odpočtem 50% zásypu
VV 484,979*1,85 897,211

14 K 173000000.1 Nákup a dovoz vhodné příměsi do zásypu (drcené kamenivo fr. 8-16 mm) m3 230,837 865,68 199 830,97

VV 50% zásypu
VV 461,674*0,50 230,837

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou s vhodnou příměsí se zhutněním m3 461,674 80,31 37 077,04 CS ÚRS 2017 01

VV Drenáž
VV délka násobená průřezovou plochou měřenou digitálně
VV Východ
VV 22,6*3,33 75,258
VV 0,000
VV Jih - hlavní fasáda
VV 49,05*3,56 174,618
VV 0,000
VV Západ
VV 22,6*0,8 18,080
VV 0,000
VV Vnitroblok
VV 54,5*0,8 43,600
VV 0,000
VV výtah
VV (2,1+1,95+2,0)*7,6 45,980
VV 0,000
VV zádveří - vstup 
VV 3,45*1,13 3,899
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV rampa
VV 1,85*14,4*0,24 6,394
VV 0,000
VV Vstup před zádveřím (podesta)
VV (3,45*2,7+1,6*0,65)*0,285 2,951
VV 0,000
VV Mezisoučet 370,780
VV 0,000
VV Pro pasy
VV Zádveří
VV (3,45*2+5,34)*1,39*1,63 27,732
VV 0,000
VV rampa
VV (1,85+14,15)*0,55*0,59 5,192
VV 0,000
VV Přístavba
VV (17,5+3,0*2)*(1,2+1,1) 54,050
VV schodiště
VV 2,8*1,4 3,920
VV 0,000
VV Mezisoučet 90,894
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 461,674

D 2 Zakládání 372 558,15

16 K 212532111.1
Obsyp kolem objektu pod trativodem z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 
mm

m3 17,478 1 050,15 18 354,52

VV průřezová plocha násobená délkou
VV (22,85+47,95+23,55+12,5+11,0+8,1+6,6+6,85+6,25)*0,3*0,4 17,478

17 K 212752213.1
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože, obsypu 
a obalení geotextílií

m 145,650 243,18 35 419,17

VV 22,85+47,95+23,55+12,5+11,0+8,1+6,6+6,85+6,25 145,650

18 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2 m3 32,784 3 171,72 103 981,67 CS ÚRS 2017 01

VV Zádveří
VV (2,95*2+4,06)*1,83*0,5 9,113
VV 3,44*0,7*0,4 0,963
VV 0,000
VV Rampa
VV 6,4*0,7*0,4 1,792
VV (8,1+1,55)*0,9*0,4 3,474
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Sklad zahradního nářadí + chodba
VV (3,4+0,5)*1,03*0,45 1,808
VV (4,775+3,43)*1,23*0,45 4,541
VV 11,34*1,68*0,45 8,573
VV 0,000
VV schodiště
VV 3,15*2*1,0*0,4 2,520
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 32,784

19 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 146,520 772,02 113 116,37 CS ÚRS 2017 01

VV Zádveří
VV (2,95*2+4,06)*1,83*2 36,454
VV 3,44*0,7*2 4,816
VV 0,000
VV Rampa
VV 6,4*0,7*2 8,960
VV (8,1+1,55)*0,9*2 17,370
VV 0,000
VV Sklad zahradního nářadí + chodba
VV (3,4+0,5)*1,03*2 8,034
VV (4,775+3,43)*1,23*2 20,184
VV 11,34*1,68*2 38,102
VV 0,000
VV schodiště
VV 3,15*2*1,0*2 12,600
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 146,520

20 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 146,520 113,29 16 599,25 CS ÚRS 2017 01

21 K 279311951 Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 7,547 3 196,09 24 120,89 CS ÚRS 2017 01

VV výtah
VV (1,8*2+2,25)*4,3*0,3 7,547

22 K 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 50,310 807,68 40 634,38 CS ÚRS 2017 01

VV výtah
VV (1,8*2+2,25)*4,3*2 50,310

23 K 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 50,310 113,29 5 699,62 CS ÚRS 2017 01

24 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,500 29 264,55 14 632,28 CS ÚRS 2017 01

VV dle výkazu výztuže
VV 499,98*0,001 0,500

D 4 Vodorovné konstrukce 161 057,26

Strana 11 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

25 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF4 m3 9,927 6 135,98 60 911,87 CS ÚRS 2017 01

VV ZÁDVEŘÍ
VV rampa
VV 1,85*(6,4+1,6+6,15+0,25)*0,200 5,328
VV (1,85+6,15+1,6+6,4)*0,6*0,25 2,400
VV 0,000
VV schodišťová deska
VV 2,7*3,2*0,2 1,728
VV 0,000
VV schodišťové stupně
VV 0,31*0,16/2*3*1,6 0,119
VV 1,1*1,6*0,2 0,352
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 9,927

26 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 28,973 874,20 25 328,20 CS ÚRS 2017 01

VV ZÁDVEŘÍ
VV rampa
VV (1,85+6,4+1,6+6,15+0,25)*2*0,2 6,500
VV (1,85+6,15+1,6+6,4)*0,6*2 19,200
VV 0,000
VV schodišťová deska
VV (2,7+3,2)*0,2 1,180
VV 0,000
VV schodišťové stupně
VV 0,31*0,16/2*3*2 0,149
VV 1,1*0,2*2 0,440
VV 1,6*(0,16+0,31)*2 1,504
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 28,973

27 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 28,973 113,29 3 282,35 CS ÚRS 2017 01

28 K 430321616.2 Schodišťové stupně ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF4 m3 3,160 5 003,10 15 809,80

VV PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV 1,86*2,8*0,2 1,042
VV 0,31*0,16/2*5*2,8 0,347
VV 1,8*2,8*0,2 1,008
VV 1,86*2*0,82*0,25 0,763
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 3,160

29 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 13,265 1 537,12 20 389,90 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV (1,86+2,8)*0,2 0,932
VV 0,31*0,16/2*5*2 0,248
VV 1,8*0,2*2 0,720
VV (0,31+0,16)*2,8*4 5,264
VV 1,86*2*0,82*2 6,101
VV 0,000
VV Součet 13,265

30 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 13,265 113,29 1 502,79 CS ÚRS 2017 01

31 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 1,229 27 528,36 33 832,35 CS ÚRS 2017 01

VV dle výkazu výztuže (předložené schodiště, stěny schodiště a rampa)
VV (266,97+12,19+949,82)*0,001 1,229

D 5 Komunikace pozemní 296 543,36
32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 235,900 171,61 40 482,80 CS ÚRS 2017 01

VV VA1 235,900

33 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm m2 85,300 228,08 19 455,22 CS ÚRS 2017 01

VV okapový chodník

VV
(4,1+7,7+21,8+21,0+21,6+23,1+11,7+11,0+8,9+6,6+3,5+1,5+6,6+3,1+2,3+2,0+7,9+6,2)*
0,5

85,300

34 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/11 (KSC I) tl 120 mm m2 235,900 269,52 63 579,77 CS ÚRS 2017 01

VV VA1 235,900

35 K 564211000.1 Podklad nebo podsyp z obalovaného kameniva střednězrnného ACP 16 tl 70 mm m2 235,900 439,68 103 720,51

VV VA1 235,900

36 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 235,900 293,79 69 305,06 CS ÚRS 2017 01

VV VA 1 - dle digitálního měření
VV 235,9 235,900
VV VA1 Mezisoučet 235,900
VV Součet 235,900

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 357 647,39

37 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 86,163 447,58 38 564,84 CS ÚRS 2017 01

VV XPS 120 mm
VV FS3+FS2 25,483
VV 0,000
VV XPS 50 mm
VV FS1 60,680
VV 0,000
VV Součet 86,163
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

38 M 283764230.1 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 120 mm m2 25,993 362,33 9 418,04

VV (FS2+FS3)*1,02 25,993

39 M 283764170.1 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 mm m2 61,894 150,97 9 344,14

VV FS1*1,02 61,894

40 K 622331110.1 Vyrovnávací jemnozrnná omítka MC vč. cementového přednástřiku m2 23,574 273,05 6 436,88

VV FS3 23,574

41 K 622531000.1 Omítka soklu z barevných kamínků vnějších stěn vč. základního podkladního nátěru m2 86,163 410,42 35 363,02

VV FS 3 - zádveří
VV (3,59*2+4,1)*0,7 7,896
VV FS 3 - přístavba
VV 3,6*1,11 3,996
VV 19,8*0,59 11,682
VV FS3 Mezisoučet 23,574
VV 0,000
VV FS2 - výtah
VV (1,95+2,2)*0,46 1,909
VV FS2 Mezisoučet 1,909
VV 0,000
VV FS1 60,680
VV Mezisoučet 60,680
VV 0,000
VV Součet 86,163

42 K 631311125.1 Podkladní beton tl. 100 mm z betonu tř. C 20/25 XC2 m3 0,517 3 067,83 1 586,07

VV výtahová šachta
VV 2,35*2,2*0,1 0,517

43 K 631311135.1 Podkladní beton tl. 160 mm z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 (lože trativodu) m3 4,406 2 788,09 12 284,32

VV Drenáž
VV (22,85+47,95+23,55+12,5+11,0+8,1+6,6+6,85+6,25)*0,605*0,050 4,406

44 K 632450122 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 4,725 381,24 1 801,36 CS ÚRS 2017 01

VV výtah
VV 2,25*2,1 4,725

45 K 635111142.2 Násyp pod podlahy z drceného kameniva 32-64 tl. 200 mm m3 11,508 1 116,51 12 848,80

VV podesta před zádveřím - CH2
VV 2,7*3,45*0,3 2,795
VV 0,000
VV rampa
VV 1,85*14,4*0,2 5,328
VV 0,000
VV schodišťová deska
VV 2,8*3,1*(0,58+0,2)/2 3,385
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 11,508

46 K 637211112.1
Okapový chodník z betonových dlaždic vel. 500x500x60 mm do lože ze suchého 
betonu tl. 100 mm

m2 85,300 854,79 72 913,59

VV
(4,1+7,7+21,8+21,0+21,6+23,1+11,7+11,0+8,9+6,6+3,5+1,5+6,6+3,1+2,3+2,0+7,9+6,2)*
0,5

85,300

47 K 637311121.1
Okapový chodník z betonových zahradních obrubníků 250x500x50 mm do lože z 
betonu

m 172,100 436,48 75 118,21

VV
4,1+7,7+21,8+21,0+21,6+23,1+11,7+11,0+8,9+6,6+3,5+1,5+6,6+3,1+2,3+2,0+7,9+6,2+0
,5*3

172,100

48 K 632682000.1
Oprava schodišťového stupně hl.vstupu do objektu, podbetonování, nový základ, lože 
(bližší popis viz TZ)

m2 7,440 11 017,22 81 968,12

VV 1,8*5,2-1,2*0,8*2 7,440

D 8 Trubní vedení 119 619,03
49 K 895170401.1 Drenážní systémová šachta plastová DN 400 vč. poklopu kus 9,000 7 449,13 67 042,17

50 K 895170401.2 Drenážní systémová šachta plastová DN 600 vč. poklopu kus 3,000 17 525,62 52 576,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 948,05
51 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 97,500 175,64 17 124,90 CS ÚRS 2017 01

VV 97,5 97,500

52 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,000 1 964,63 9 823,15 CS ÚRS 2017 01

VV odhad
VV 5,0 5,000

D 997 Přesun sutě 416 229,40

53 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 146,533 280,95 41 168,45 CS ÚRS 2017 01

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 146,533 149,85 21 957,97 CS ÚRS 2017 01

55 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1 km t 146,533 6,54 958,33

56 K 997013801.1 Poplatek za uložení stavebního tříděného odpadu na skládce (skládkovné) t 10,000 332,14 3 321,40

VV 10,0 10,000

57 K 997013822.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce 
(skládkovné)

t 67,308 2 959,02 199 165,72

VV 0,000
VV 67,308 67,308

58 K 997013831.1 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 69,225 2 161,90 149 657,53

VV 69,225 69,225
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 998 Přesun hmot 53 898,17
59 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 271,063 198,84 53 898,17 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 824 751,20
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 597 858,18

60 K 711000100.1
Provedení a dodávka svislé systémové stěrkové hydroizolace (mineralizační nástřik, 
kotvící můstek, těsnící malta, hybridní dvousložková plastem modifikovaná minerální 
stěrka tl 3 mm)

m2 421,520 1 162,40 489 974,85

VV skladba FP1a - hlavní fasáda
VV 52,55*3,1 162,905
VV FP1A Mezisoučet 162,905
VV 0,000
VV skladba FP1b - fasáda východní, západní a vnitroblok
VV 22,6*3,0 67,800
VV 22,6*1,7 38,420
VV 53,95*1,7 91,715
VV FP1B Mezisoučet 197,935
VV 0,000
VV Skladba FS1
VV (22,6+52,55+22,6+53,95)*0,4 60,680
VV FS1 Mezisoučet 60,680
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 421,520

61 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 4,725 5,44 25,70 CS ÚRS 2017 01

VV výtah
VV 2,25*2,1 4,725

62 M 111631500.1 asfaltový penetrační nátěr 250 až 350 g/m2 t 0,001 58 697,33 58,70

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 4,725*0,00030 0,001

63 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 42,498 12,24 520,18 CS ÚRS 2017 01

VV FP2+FS3+FS2 42,498

64 M 111631500 asfaltový penetrační nátěr 250 až 350 g/m2 t 0,015 58 697,33 880,46 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 42,498*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

65 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 10,340 87,93 909,20 CS ÚRS 2017 01

VV výtahová šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,35*2,2*2 10,340

66 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 84,996 106,05 9 013,83 CS ÚRS 2017 01

VV (FS2+FS3+FP2)*2 84,996

67 M 628526740.1 SBS modifikovaný asfaltový pás pro izolaci spodní stavby tl. 4 mm m2 113,886 155,80 17 743,44

VV 10,34*1,15+84,996*1,20 113,886

68 K 711491171.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z textilií vrstva separační m2 90,252 20,39 1 840,24

VV podesta před zádveřím  - CH 2
VV 2,68*3,45*2 18,492
VV 0,000
VV rampa - CH 2
VV 1,85*14,4*2 53,280
VV 0,000
VV předložené schodiště - CH 3
VV 2,8*3,3*2 18,480
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 90,252

69 K 711491271 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní m2 197,935 37,61 7 444,34 CS ÚRS 2017 01

VV skladba FP1b
VV FP1B 197,935

70 M 693110620.1 geotextilie netkaná, syntetická 300 g/m2 m2 341,312 27,42 9 358,78

P
Poznámka k položce:
geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, 
Statické protržení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV 90,252*1,15+197,935*1,20 341,312

71 K 711161511.1 Izolace fóliemi nopovými stěn nebo soklů, výška nopů 20 mm (M+D) m2 197,935 301,27 59 631,88

VV skladba FP1b
VV FP1B 197,935

72 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 
60 m

t 0,727 628,03 456,58 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 153 568,93

73 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 434,003 145,63 63 203,86 CS ÚRS 2017 01

VV XPS 50
VV skladba FP1a,b
VV FP1A+FP1B 360,840
VV Mezisoučet 360,840
VV 0,000
VV XPS 120
VV ZP1 - zádveří a nová přístavba
VV (3,59*2+4,1)*1,4 15,792
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3,6*1,2 4,320
VV 19,8*1,82 36,036
VV ZP1 Mezisoučet 56,148
VV 0,000
VV FP2 - výtah
VV (1,95+2,2)*4,1 17,015
VV FP2 Mezisoučet 17,015
VV 0,000
VV Součet 434,003

74 M 283764170.1 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 mm m2 368,057 150,97 55 565,57

VV (FP1A+FP1B)*1,02 368,057

75 M 283764230.1 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 120 mm m2 74,626 362,33 27 039,24

VV (ZP1+FP2)*1,02 74,626

76 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 3,425 2 265,77 7 760,26 CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské, vč. přesunu hmot 67 373,44
77 K 764311000.1 Oplechování izolace na soklu z TiZn plechu rš 200 mm tl. 0,7 mm - K49 m 184,000 366,16 67 373,44

VV 184 184,000

D 767 Konstrukce zámečnické 5 950,65

78 K 767651000.1
Šetrná demontáž a zpětná montáž vstupní brány a branky, vč. opravy, nátěru, 
manipulace a dočasného uskladnění

kpl 1,000 5 950,65 5 950,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 968 888,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 968 888,18 21,00% 1 253 466,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 222 354,70

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

1PP - ÚPRAVY 1.PODZEMNÍHO PODLAŽÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 968 888,18

HSV - Práce a dodávky HSV 4 546 429,83

    1 - Zemní práce 179 472,70

    2 - Zakládání 52 699,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 168 713,18

    4 - Vodorovné konstrukce 32 669,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 893 335,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 613 091,26

    997 - Přesun sutě 531 370,41

    998 - Přesun hmot 75 078,02

PSV - Práce a dodávky PSV 1 422 458,35

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 572 356,30

    713 - Izolace tepelné 97 391,00

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 51 078,64

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 182,47

    771 - Podlahy z dlaždic 209 158,98

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

1PP - ÚPRAVY 1.PODZEMNÍHO PODLAŽÍ
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    776 - Podlahy povlakové 319 520,82

    781 - Dokončovací práce - obklady 91 390,58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 74 379,56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 5 968 888,18

D HSV Práce a dodávky HSV 4 546 429,83
D 1 Zemní práce 179 472,70

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 59,510 1 745,55 103 877,68 CS ÚRS 2017 01

VV "0.01 - chodba
VV 57,02*0,175 9,979
VV "0.02 - sklad
VV 19,98*0,175 3,497
VV "0.03 - dílna
VV 25,50*0,175+2,13*1,37*0,58 6,155
VV "0.04 - sklep
VV 31,61*0,275 8,693
VV "0.05 - sklep
VV 27,09*0,175 4,741
VV "0.06 - sklep
VV 27,99*0,175 4,898
VV "0.07 - sklep
VV 27,09*0,175 4,741
VV "0.08 - sklep
VV 14,84*0,175 2,597
VV "0.13 - sklep
VV 6,63*0,175 1,160

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

1PP - ÚPRAVY 1.PODZEMNÍHO PODLAŽÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "pro základový pas
VV (1,40*0,55+0,40*0,90+4,65*0,525)*0,40 1,429
VV "revizní šachty
VV 2,50*2,80*(1,20-0,52) 4,760
VV 2,50*2,80*(1,50-0,52) 6,860
VV VUP Mezisoučet 59,510
VV Součet 59,510

2 K 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 59,510 196,67 11 703,83 CS ÚRS 2017 01

VV VUP 59,510

3 K 162201209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 
až 4

m3 238,040 179,22 42 661,53 CS ÚRS 2017 01

VV VUP*4 238,040

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 59,510 60,16 3 580,12 CS ÚRS 2017 01

VV VUP 59,510

5 K 16270110-R Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku za další kilometry m3 59,510 14,20 845,04

VV VUP 59,510

6 K 1628000-R Poplatek za skládku zeminy t 99,382 169,09 16 804,50

VV VUP*1,670 99,382

D 2 Zakládání 52 699,45
7 K 21275521-R Odvětrávací drenážní perforovaná trubka DN 100 v podlahovém násypu m 41,400 54,67 2 263,34

VV 0,90*7+0,60*3+0,75*2 9,600
VV 0,90+6,00 6,900
VV 1,80 1,800
VV 6,70+0,80 7,500
VV 6,70 6,700
VV 2,10 2,100
VV 5,80+1,00 6,800
VV Součet 41,400

8 K 21275522-R
Vyvedení odvětrání podlahy na terén plnou trubkou DN 100, vč. izolování chlaďařskou 
izolací

m 21,000 347,99 7 307,79

VV 3,50*6 21,000

9 K 21314110-R Zřízení vrstvy z geotextilie v místonostech 1.p.p. m2 412,040 14,42 5 941,62

VV PA1+PA2a 412,040

10 M 69311060-R Dodávka - geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 473,846 27,42 12 992,86

VV (PA1+PA2a)*1,15 473,846

11 K 27332141-R Základové desky z betonu železového - revizní šachty m3 0,810 3 131,32 2 536,37

VV "-4,500 na -4,350
VV 1,50*1,80*0,15 0,405
VV "-4,200 na -4,050
VV 1,50*1,80*0,15 0,405
VV Součet 0,810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 1,980 629,38 1 246,17 CS ÚRS 2017 01

VV (1,50+1,80)*2*0,15*2 1,980

13 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 1,980 101,96 201,88 CS ÚRS 2017 01

14 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,034 27 865,73 947,43 CS ÚRS 2017 01

VV "150/8x150/8 mm
VV 1,50*1,80*5,40*0,001*1,17*2 0,034

15 K 27411313-R
Základový pás š.400 mm z tvarovek ztraceného bednění, vč. výplně betonem a 
konstrukční výztuže

m2 4,315 1 907,13 8 229,27

VV "od -4,500 na -4,000
VV (6,45+0,35)*0,50 3,400
VV "od -4,070 na -3,470
VV 1,525*0,60 0,915
VV Součet 4,315

16 K 279113133
Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 16/20

m2 3,612 1 178,21 4 255,69 CS ÚRS 2017 01

VV 6,45*0,56 3,612

17 K 27923422-R Zdivo základové z cihel pálenýých plných - revizní šachty m3 1,890 3 585,73 6 777,03

VV "od -4,350 na -3,150
VV (1,20+1,80)*2*0,15*1,20 1,080
VV "od -4,050 na -3,150
VV (1,20+1,80)*2*0,15*0,90 0,810
VV Součet 1,890

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 168 713,18

18 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,161 3 747,76 4 351,15 CS ÚRS 2017 01

VV "m.č.0.01
VV 1,00*0,50*0,20+1,175*(1,55+0,35)/2*0,85+1,00*0,45*0,25 1,161

19 K 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 2,000 316,99 633,98 CS ÚRS 2017 01

VV 1+1 2,000

20 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 4,000 403,35 1 613,40 CS ÚRS 2017 01

VV 2+1+1 4,000

21 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 2,188 4 239,44 9 275,89 CS ÚRS 2017 01

VV "mezi 0.03 a 0.04
VV "I 120
VV 1,30*0,15*0,60 0,117
VV "mezi 0.04 a 0.05
VV "I 120
VV 1,40*0,15*0,60 0,126
VV "m.č.0.04
VV "I 120
VV 1,40*0,15*0,90 0,189

Strana 24 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,35*0,15*0,90*2 0,365
VV "m.č.0.10
VV "I 120
VV 1,50*0,15*0,75 0,169
VV "m.č.0.07
VV "I 120
VV 1,60*0,15*0,75 0,180
VV "m.č.0.01
VV "I 120
VV 1,50*0,15*0,75 0,169
VV "mezi 0.08 a 0.09
VV "I 120
VV 1,30*0,15*0,75 0,146
VV "m.č.0.04
VV "I 200
VV 5,70*0,15*0,25 0,214
VV "m.č.0.05
VV "I 260
VV 5,70*0,30*0,30 0,513
VV Součet 2,188

22 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,863 41 561,33 35 867,43 CS ÚRS 2017 01

VV "mezi 0.03 a 0.04
VV "I 120
VV 1,30*5*11,10*0,001 0,072
VV "mezi 0.04 a 0.05
VV "I 120
VV 1,40*5*11,10*0,001 0,078
VV "m.č.0.04
VV "I 120
VV 1,40*7*11,10*0,001 0,109
VV 1,35*7*11,10*0,001*2 0,210
VV "m.č.0.10
VV "I 120
VV 1,50*6*11,10*0,001 0,100
VV "m.č.0.07
VV "I 120
VV 1,60*6*11,10*0,001 0,107
VV "m.č.0.01
VV "I 120
VV 1,50*6*11,10*0,001 0,100
VV "mezi 0.08 a 0.09
VV "I 120
VV 1,30*6*11,10*0,001 0,087
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 0,863

23 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,299 39 429,19 11 789,33 CS ÚRS 2017 01

VV "m.č.0.04
VV "I 200
VV 5,70*2*26,20*0,001 0,299

24 K 317944325 Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,716 42 176,57 30 198,42 CS ÚRS 2017 01

VV "m.č.0.05
VV "I 260
VV 5,70*3*41,90*0,001 0,716

25 K 340239212 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 5,830 564,71 3 292,26 CS ÚRS 2017 01

VV "mezi 0.07 a 0.08
VV 1,00*2,05 2,050
VV "otvor mezi 0.06 a 0.07
VV 0,90*2,10*2 3,780
VV Součet 5,830

26 K 342248110-R Příčky z keramických tvarovek tl.80 mm m2 22,287 502,14 11 191,19

VV "m.č.0.10; 0.11
VV (2,74*2+2,595)*2,72 21,964
VV -0,70*1,97 -1,379
VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV "m.č.0.12
VV 2,30*2,71 6,233
VV -0,70*1,97 -1,379
VV Součet 22,287

27 K 342248112-R Příčky z keramických tvarovek tl.115 mm m2 20,521 595,56 12 221,49

VV "m.č.0.07
VV 6,45*2,72 17,544
VV "m.č.0.01
VV 1,90*2,50 4,750
VV -0,90*1,97 -1,773
VV Součet 20,521

28 K 342248120-R Výměna narušeného zdiva novou vyzdívkou (vč. likvidace suti a manipulace) m3 5,000 7 084,42 35 422,10

VV předpoklad po otlučení
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

29 K 34231151-R Betonová přizdívka - ochrana izolace revizních šachet m3 1,120 3 084,06 3 454,15

VV (1,50+2,00)*2*0,10*0,65 0,455
VV (1,50+2,00)*2*0,10*0,95 0,665
VV Součet 1,120

30 K 342351101 Zřízení bednění stěn výplňových jednostranné m2 11,200 354,63 3 971,86 CS ÚRS 2017 01

VV (1,50+2,00)*2*0,65 4,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (1,50+2,00)*2*0,95 6,650
VV Součet 11,200

31 K 342351102 Odstranění bednění stěn výplňových jednostranné m2 11,200 113,29 1 268,85 CS ÚRS 2017 01

32 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 3,048 516,36 1 573,87 CS ÚRS 2017 01

VV "mezi 0.03 a 0.04
VV "I 120
VV 1,30*0,12*2 0,312
VV "mezi 0.04 a 0.05
VV "I 120
VV 1,40*0,12*2 0,336
VV "m.č.0.04
VV "I 120
VV 1,40*0,12*2 0,336
VV 1,35*0,12*2*2 0,648
VV "m.č.0.10
VV "I 120
VV 1,50*0,12*2 0,360
VV "m.č.0.07
VV "I 120
VV 1,60*0,12*2 0,384
VV "m.č.0.01
VV "I 120
VV 1,50*0,12*2 0,360
VV "mezi 0.08 a 0.09
VV "I 120
VV 1,30*0,12*2 0,312
VV Součet 3,048

33 K 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami m2 5,244 493,48 2 587,81 CS ÚRS 2017 01

VV "m.č.0.04
VV "I 200
VV 5,70*0,20*2 2,280
VV "m.č.0.05
VV "I 260
VV 5,70*0,26*2 2,964
VV Součet 5,244

D 4 Vodorovné konstrukce 32 669,28
34 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,884 3 483,45 3 079,37 CS ÚRS 2017 01

VV "dobetonování stropu nad 0.15
VV 2,405*2,45*0,15 0,884

35 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 5,157 806,43 4 158,76 CS ÚRS 2017 01

VV "dobetonování stropu nad 0.15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,105*2,45 5,157
VV BeSt Součet 5,157

36 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 5,157 108,91 561,65 CS ÚRS 2017 01

VV BeSt 5,157

37 K 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 5,157 137,85 710,89 CS ÚRS 2017 01

VV BeSt 5,157

38 K 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 5,157 32,99 170,13 CS ÚRS 2017 01

VV BeSt 5,157

39 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,082 29 439,84 2 414,07 CS ÚRS 2017 01

VV 82,01*0,001 0,082

40 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 110,000 133,43 14 677,30 CS ÚRS 2017 01

VV "pro I 120
VV (5+5+7+7*2+6+6+6+6)*2 110,000

41 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 10,000 170,37 1 703,70 CS ÚRS 2017 01

VV "I200
VV 2*2 4,000
VV "I260
VV 3*2 6,000
VV Součet 10,000

42 K 43431111-R Schodišťové stupně dusané na desku z betonu prostého m 5,550 212,84 1 181,26

VV 1,85*3 5,550

43 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,431 1 537,12 3 736,74 CS ÚRS 2017 01

VV 1,85*(0,193+0,245)*3 2,431

44 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,431 113,29 275,41 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 893 335,53
45 K 61132114-R Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných m2 138,850 403,84 56 073,18

VV "0.01 - chodba
VV 0 0,000
VV "0.02 - sklad
VV 1,70*3,40 5,780
VV "0.03 - sklad kovodílny
VV 4,45*1,95 8,678
VV "0.04 - kovodílna
VV 4,45*(2,20+2,90) 22,695
VV "0.05 - dřevodílna
VV 6,45*(2,65+2,20) 31,283
VV "0.06 - sklad nářadí
VV 4,45*3,00 13,350
VV "0.07 - plynová kotelna
VV 2,26*4,45+0,32*1,80 10,633
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "0.08 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV 4,45*3,225 14,351
VV "0.09 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV 4,45*4,60 20,470
VV "0.10 - úklid
VV 0 0,000
VV "0.11 - WC dívky
VV 0 0,000
VV "0.12 - WC chlapci
VV 0 0,000
VV "0.13 - chodba
VV 0 0,000
VV "0.15 - sklad
VV 2,15*5,40 11,610
VV OmStrop Mezisoučet 138,850
VV Součet 138,850

46 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,250 306,38 689,36 CS ÚRS 2017 01

VV 2,50*0,15*6 2,250

47 K 61232114-R Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn m2 42,612 295,09 12 574,38

VV "na nových příčkách
VV 6,45*3,20 20,640
VV (1,40+2,595)*2,60 10,387
VV -(0,70+0,80)*1,97 -2,955
VV (2,74*3+1,82+1,835+2,959*2)*0,30 5,338
VV 2,30*2,60*2 11,960
VV -0,70*1,97*2 -2,758
VV OmSten Mezisoučet 42,612
VV Součet 42,612

48 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15

m3 0,418 3 547,04 1 482,66 CS ÚRS 2017 01

VV "podkladní beton revizních šachet
VV 1,90*2,20*0,05*2 0,418

49 K 63411111-R Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou m 308,750 58,66 18 111,28

VV SA1/0,22 308,750

50 K 98532310-R
Mineralizační nástřik vnitřních stěn s hloubkovým ochranným účinkem - SA 1; SA 2; SA 
4

m2 334,928 582,62 195 135,75

P

Poznámka k položce:
mineralizační nástřik s hloubkovým ochranným účinkem zředěný vodou1:1 –  hydrofobizující a 
kapiláry zužující difuzně otevřená bariéra proti negativní vlhkosti, sjednocení savosti a zpevnění 
podkladu

VV "Skladba SA 1

VV
"podklad pro vytažení vodorovné hydroizolace podlah na navazující zdi v 1.PP od 
úrovně horní hrany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
"železobetonové roznášecí desky na profilovaných plastových deskách do úrovně čisté 
podlahy

VV
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------

VV (26,51+1,90)*2*0,22 12,500
VV (3,70+5,40)*2*0,22 4,004
VV (6,45+3,95)*2*0,22 4,576
VV (6,45*2+4,90+4,20-5,25+0,45)*2*0,22 7,568
VV (6,45*2+4,65+4,20-5,25+0,60)*2*0,22 7,524
VV (6,45+5,00)*2*0,22 5,038
VV (6,45+7,49)*2*0,22 6,134
VV (6,45+5,225)*2*0,22 5,137
VV (6,45+6,60)*2*0,22 5,742
VV (6,45+2,30)*2*0,22 3,850
VV (1,70+4,05)*2*0,22 2,530
VV (5,40+2,15)*2*0,22 3,322
VV SA1 Mezisoučet 67,925
VV "Skladba SA 2

VV
"sanační souvrství na zdi v 1.PP oddělující podsklepenou a nepodsklepenou část 
objektu od čisté

VV
"podlahy po strop; na obvodových zdech v 1.PP opatřených z vnější strany dodatečnou 
svislou 

VV
"hydroizolací a na vnitřních zdech v 1.PP od čisté podlahy do úrovně 0,5 m nad čistou 
podlahou 

VV
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------

VV "0.01 - chodba
VV (26,51+1,90)*2*0,50 28,410
VV -0,80*0,50*5 -2,000
VV -0,90*0,50*3 -1,350
VV -1,18*0,50 -0,590
VV -1,70*0,50*2 -1,700
VV (3,35*2+5,00)*(2,60-0,50) 24,570
VV (4,25*2+1,70-0,70)*0,50 4,750
VV "0.02 - sklad
VV (3,70+5,40)*2*0,50 9,100
VV -0,80*0,50 -0,400
VV "0.03 - sklad kovodílny
VV (6,45+3,95)*2*0,50 10,400
VV -0,90*0,50 -0,450
VV -0,80*0,50 -0,400
VV "0.04 - kovodílna
VV (6,45*2+4,90+4,20)*2*0,50 22,000
VV -5,25*0,50*2+0,50*0,45*2 -4,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -0,90*0,50 -0,450
VV -1,00*0,50+0,50*0,90*2 0,400
VV "0.05 - dřevodílna
VV (6,45*2+4,65+4,20)*2*0,50 21,750
VV -5,25*0,50*2+0,50*0,60*2 -4,650
VV -1,00*0,50 -0,500
VV -0,80*0,50*2+0,50*0,90*2 0,100
VV "0.06 - sklad nářadí
VV (6,45+5,00+3,35+1,90)*2*0,50 16,700
VV -0,90*0,50 -0,450
VV "0.07 - plynová kotelna
VV (6,45+4,60*2)*0,50 7,825
VV -0,90*0,50+0,50*2*0,90 0,450
VV "0.08 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV (6,45+5,225)*2*0,50 11,675
VV -0,90*0,50*2+0,50*2*0,90 0,000
VV "0.09 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV (6,45+6,60)*2*0,50 13,050
VV -0,90*0,50+0,50*2*0,90 0,450
VV "0.10 - úklid
VV (2,595+1,40)*0,50 1,998
VV -0,80*0,50+0,50*2*0,90 0,500
VV "0.11 - WC dívky
VV (1,835+1,82+1,40)*0,50 2,528
VV "0.12 - WC chlapci
VV (2,62+3,37)*0,50 2,995
VV "0.13 - chodba
VV (1,70+4,05)*2*0,50 5,750
VV -1,70*0,50 -0,850
VV "0.15 - sklad
VV (5,40+2,15)*2*0,50 7,550
VV -0,80*0,50*2 -0,800
VV SA2 Mezisoučet 173,561
VV SA4 93,442
VV Mezisoučet 93,442
VV Součet 334,928

51 K 98532311-R
Kotvicí můstek – nátěr vnitřních stěn minerální hydroizolační stěrkou s vysokou 
odolností proti síranům - SA 1; SA 2; SA 4

m2 334,928 452,18 151 447,74

P
Poznámka k položce:
nátěr minerální hydroizolační stěrkou s vysokou odolností proti síranům; difúze vodní páry µ<200, 
pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm²

VV SA1+SA2+SA4 334,928

52 K 98532312-R
Trojnásobný nátěr vnitřních stěn hydroizolační sulfátostálou stěrkou s vysokou 
odolností proti síranům - SA 1; SA 2; SA4

m2 334,928 945,86 316 795,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
difúze vodní páry µ<200, pevnost v tlaku po 28 dnech cca 30N/mm² 

VV SA1+SA2+SA4 334,928

53 K 98532400-R
Vyrovnání zdiva těsnicí nesmrštivou maltou se síranovzdorným pojivem - SA 1; SA 2; 
SA 4

m2 334,928 434,07 145 382,20

P
Poznámka k položce:
pevnost v tlaku třídy cca. 20 N/mm²; minimální spotřeba 6 kg/m² 

VV SA1+SA2+SA4 334,928

54 K 98551110-R
Celoplošný sanační omítkový podhoz stěn certifikovaný WTA; s obsahem 
síranovzdorného hydraulického pojiva - SA 2; SA 3

m2 986,590 580,53 572 745,09

P

Poznámka k položce:
pevnost podhozu v tlaku třídy CS IV, sypná hmotnost suché směsi cca. 1700 kg/m3 – provést 
nástřikem (např. „mlýnkem“ na břízolit) do ještě nevyzrálého podkladu (cca do 20-40 minut od 
aplikace posledního nátěru sulfátostálé minerální stěrky)

VV "Skladba SA 3

VV
"sanační souvrství na obvodových zdech v 1.PP opatřených z vnější strany dodatečnou 
svislou

VV
"hydroizolací a na vnitřních zdech v 1.PP od úrovně 0,5 m nad čistou podlahou po 
strop 

VV
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------

VV "0.01 - chodba
VV (26,51+1,90)*2*2,60 147,732
VV -0,80*1,97*5 -7,880
VV -0,90*1,97*3 -5,319
VV -1,18*2,30 -2,714
VV -1,70*2,00*2 -6,800
VV (4,25+1,70)*2*(4,00+2,60)-1,70*2,10-0,70*1,97 73,591
VV "0.02 - sklad
VV (3,70+5,40)*2*2,20 40,040
VV -0,80*1,97 -1,576
VV "0.03 - sklad kovodílny
VV (6,45+3,95)*2*2,60 54,080
VV -0,90*1,97 -1,773
VV -0,80*1,97 -1,576
VV "0.04 - kovodílna
VV (6,45*2+4,90+4,20)*2*2,60 114,400
VV -5,25*2,10*2+(5,10+2,10*2)*0,45 -17,865
VV -0,90*1,97 -1,773
VV -1,00*2,10+(1,00+2,10*2)*0,90 2,580
VV "0.05 - dřevodílna
VV (6,45*2+4,65+4,20)*2*2,60 113,100
VV -5,25*2,10*2+(5,10+2,10*2)*0,60 -16,470
VV -1,00*2,10 -2,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -0,80*1,97*2+(0,80+2,00*2)*0,90*2 5,488
VV "0.06 - sklad nářadí
VV (6,45+5,00+3,35+1,90)*2*2,60 86,840
VV -0,90*1,97 -1,773
VV "0.07 - plynová kotelna
VV (6,45+4,60*2)*2,60 40,690
VV -0,90*1,97+(0,90+2,00*2)*0,90 2,637
VV "0.08 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV (6,45+5,225)*2*3,16 73,786
VV -0,90*1,97*2+(1,20+2,10*2)*0,90 1,314
VV "0.09 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV (6,45+6,60)*2*3,16 82,476
VV -0,90*1,97+(0,90+2,00*2)*0,90 2,637
VV "0.10 - úklid
VV (2,595+1,40)*2,60 10,387
VV -0,80*1,97+(1,00+2,10*2)*0,90 3,104
VV "0.11 - WC dívky
VV (1,835+1,82+1,40)*2,60 13,143
VV "0.12 - WC chlapci
VV (2,62+3,37)*2,60 15,574
VV "0.13 - chodba
VV (1,70+4,05)*2*1,75 20,125
VV -1,70*2,10 -3,570
VV "0.15 - sklad
VV (5,40+2,15)*2*2,60 39,260
VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV "0.10 - úklid
VV (2,595+1,24)*2*(2,60-1,50) 8,437
VV "0.11 - WC dívky
VV (2,74+1,835)*2*(2,60-2,20) 3,660
VV (2,74+1,82)*2*(2,60-2,20) 3,648
VV "0.12 - WC chlapci
VV (2,30*2+3,73+2,62)*2*(2,60-2,20) 8,760
VV "odpočet skladby SA2
VV -SA2 -173,561
VV SA3 Mezisoučet 719,587
VV SA2+SA4 267,003
VV Mezisoučet 267,003
VV Součet 986,590

55 K 98551115-R
Celoplošný sanační omítkový podhoz stropů certifikovaný WTA; s obsahem 
síranovzdorného hydraulického pojiva - SP 1

m2 271,870 475,34 129 230,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
pevnost podhozu v tlaku třídy CS IV, sypná hmotnost suché směsi cca. 1700 kg/m3 – provést 
nástřikem (např. „mlýnkem“ na břízolit) do ještě nevyzrálého podkladu (cca do 20-40 minut od 
aplikace posledního nátěru sulfátostálé minerální stěrky)

VV "Skladba SP 1
VV "sanační souvrství na stropech v 1.PP v pruzích šířky 1 m po obvodu místností 
VV "--------------------------------------------------------------------------------------------
VV "0.01 - chodba
VV 57,71 57,710
VV "0.02 - sklad
VV 19,98 19,980
VV "0.03 - sklad kovodílny
VV 25,48 25,480
VV "0.04 - kovodílna
VV 61,06 61,060
VV "0.05 - dřevodílna
VV 60,23 60,230
VV "0.06 - sklad nářadí
VV 32,25 32,250
VV "0.07 - plynová kotelna
VV 28,61 28,610
VV "0.08 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV 32,97 32,970
VV "0.09 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV 42,57 42,570
VV "0.10 - úklid
VV 3,22 3,220
VV "0.11 - WC dívky
VV 13,58 13,580
VV "0.12 - WC chlapci
VV 14,56 14,560
VV "0.13 - chodba
VV 6,89 6,890
VV "0.15 - sklad
VV 11,61 11,610
VV "odpočet štukové omítky
VV -OmStrop -138,850
VV SP1 Mezisoučet 271,870
VV Součet 271,870

56 K 98551121-R
Sanační porézní jádrová lehčená vyrovnávací omítka vnitřních stěn certifikovaná WTA 
- SA 2; SA 3; SA 4

m2 986,590 317,81 313 548,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
obsah výztužných vláken a síranovzdorného hydraulického pojiva, pevnost v tlaku třídy CS III, 
pórovitost zatvrdlé malty > 50%, 
sypná hmotnost suché směsi cca 1000 kg/m3; nanášení natažením a začerstva zdrsnění hřebenem
tl. do 40 mm dle nerovnosti podkladu, nejmenší přípustná tl. 10 mm

VV SA2+SA3+SA4 986,590

57 K 98551122-R Sanační porézní jádrová lehčená omítka vnitřních stěn certifikovaná WTA - SA 2; SA 3 m2 893,148 323,97 289 353,16

P

Poznámka k položce:
obsah výztužných vláken a síranovzdorného hydraulického pojiva, pevnost v tlaku třídy CS II, 
pórovitost zatvrdlé malty > 50%, sypná hmotnost suché směsi cca 900 kg/m3; nanášení natažením a 
po ztuhnutí vrstvy stržení šlemu mřížkovým škrabákem
tl. do 25 mm, nejmenší přípustná tl. 15 mm

VV SA2+SA3 893,148

58 K 98551123-R Sanační porézní jádrová lehčená omítka vnitřních stropů certifikovaná WTA - SP 1 m2 271,870 353,37 96 070,70

P

Poznámka k položce:
obsah výztužných vláken a síranovzdorného hydraulického pojiva, pevnost v tlaku třídy CS II, 
pórovitost zatvrdlé malty > 50%, sypná hmotnost suché směsi cca 900 kg/m3; nanášení natažením a 
po ztuhnutí vrstvy stržení šlemu mřížkovým škrabákem
tl. do 25 mm, nejmenší přípustná tl. 15 mm

VV SP1 271,870

59 K 98551140-R
Sanační štuková omítka vnitřních stěn bílá, hydraulické pojivo, pevnost v tlaku třídy 
CS II, zrnitost 0,5 mm - SA 2; SA 3

m2 893,148 169,59 151 468,97

P
Poznámka k položce:
Sd < 0,5 m....tl. 3 mm, nejmenší přípustná tl. 2 mm

VV SA2+SA3 893,148

60 K 98551150-R
Sanační štuková omítka vnitřních stropů bílá, hydraulické pojivo, pevnost v tlaku třídy 
CS II, zrnitost 0,5 mm - SP 1

m2 271,870 185,90 50 540,63

P
Poznámka k položce:
Sd < 0,5 m....tl. 3 mm, nejmenší přípustná tl. 2 mm

VV SP1 271,870

61 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 26,572 132,67 3 525,31 CS ÚRS 2017 01

VV "mezi 0.03 a 0.04
VV "I 120
VV 1,10*0,90+1,30*0,20*2 1,510
VV "mezi 0.04 a 0.05
VV "I 120
VV 1,00*0,90+1,40*0,20*2 1,460
VV "m.č.0.04
VV "I 120
VV 1,00*1,20+1,40*0,20*2 1,760
VV (1,00*1,20+1,35*0,20*2)*2 3,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "m.č.0.10
VV "I 120
VV 1,10*0,90+1,50*0,20*2 1,590
VV "m.č.0.07
VV "I 120
VV 1,20*0,90+1,60*0,20*2 1,720
VV "m.č.0.01
VV "I 120
VV 1,18*1,05+1,30*0,20*2 1,759
VV "mezi 0.08 a 0.09
VV "I 120
VV 1,10*0,90+1,30*0,20*2 1,510
VV "m.č.0.04
VV "I 200
VV 5,25*0,45+5,70*0,25*2 5,213
VV "m.č.0.05
VV "I 260
VV 5,25*0,60+5,70*0,30*2 6,570
VV Součet 26,572

62 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 41,072 3 040,65 124 885,58 CS ÚRS 2017 01

VV (PA1+PA2)*0,10 41,072

63 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 41,072 92,90 3 815,59 CS ÚRS 2017 01

VV (PA1+PA2)*0,10 41,072

64 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,026 27 865,73 28 590,24 CS ÚRS 2017 01

VV "150/5x150/5 mm
VV (PA1+PA2)*2,10*0,001*1,19 1,026

65 K 63244104-R Samonivelizační stěrka na bázi cementu CT-C30-F7 tl.3 až 5 mm m2 410,720 138,86 57 032,58

VV PA1+PA2 410,720

66 K 63245300-R Ochranný a vyrovnávací cementový potěr tl. do 30 mm m2 412,040 197,22 81 262,53

VV PA1+PA2a 412,040

67 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 410,720 11,03 4 530,24 CS ÚRS 2017 01

VV PA1+PA2 410,720

68 K 63399100-R Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu betonových podlah m2 610,070 15,23 9 291,37

VV PA1+PA2 410,720
VV NS3a+NS4 199,350
VV Součet 610,070

69 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 41,204 1 318,06 54 309,34 CS ÚRS 2017 01

VV (PA1+PA2a)*0,10 41,204

70 K 63511130-R Výplňový zásyp pod podlahy štěrkem frakce 32-64 m3 21,729 1 170,96 25 443,79

VV PA2a*0,465 21,729
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 613 091,26

71 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 410,720 41,38 16 995,59 CS ÚRS 2017 01

VV OmStrop+SP1 410,720

72 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 729,611 71,21 51 955,60 CS ÚRS 2017 01

VV 47,00*11,40+11,80*1,90+6,42*6,55+11,60*11,15 729,611

73 K 962022390 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3 m3 1,370 982,58 1 346,13 CS ÚRS 2017 01

VV "odbourání parapetů
VV 1,00*0,50*(0,627+0,30)/2*3 0,695
VV 1,00*0,40*(0,55+0,30)/2*3 0,510
VV 1,00*0,30*(0,50+0,30)/2 0,120
VV 1,00*0,15*0,30 0,045
VV Součet 1,370

74 K 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 12,955 528,03 6 840,63 CS ÚRS 2017 01

VV "m.č.0.04
VV 5,25*2,35*0,45 5,552
VV "m.č.0.05
VV 5,25*2,35*0,60 7,403
VV Součet 12,955

75 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 4,940 67,10 331,47 CS ÚRS 2017 01

VV 1,90*2,60 4,940

76 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 3,910 79,90 312,41 CS ÚRS 2017 01

VV 1,70*2,30 3,910

77 K 96204230-R Odsekání betonových soklíků m3 0,376 2 745,19 1 032,19

VV 6,58*0,19*0,19+1,54*0,30*0,30 0,376

78 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0,816 2 775,32 2 264,66 CS ÚRS 2017 01

VV 1,70*0,30*0,80*2 0,816

79 K 96205220-R Bourání schodišťových konstrukcí m3 3,827 3 096,37 11 849,81

VV 2,45*1,20*1,60/2 2,352
VV 1,00*0,30*2,40 0,720
VV 1,25*1,15*1,05/2 0,755
VV Součet 3,827

80 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 297,525 34,52 10 270,56 CS ÚRS 2017 01

VV "0.01 - chodba
VV 12,05*1,90 22,895
VV "0.02 - sklad
VV 19,98 19,980
VV "0.03 - sklad kovodílny
VV 25,48 25,480
VV "0.04 - kovodílna
VV 61,06 61,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "0.05 - dřevodílna
VV 60,23 60,230
VV "0.06 - sklad nářadí
VV 32,25 32,250
VV "0.09 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV 42,57 42,570
VV "0.12 - WC chlapci
VV 14,56 14,560
VV "0.13 - chodba
VV 6,89 6,890
VV "0.15 - sklad
VV 11,61 11,610
VV BoCi Mezisoučet 297,525
VV Součet 297,525

81 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 
100 mm pl pře 4 m2

m3 49,714 1 597,18 79 402,21 CS ÚRS 2017 01

VV "plocha bouraných podlah
VV "------------------------------
VV "0.15 - sklad
VV "od -2,470 na -2,860
VV 2,15*5,40 11,610
VV "0.02 - sklad
VV "od -2,470 na -2,860
VV 3,70*5,40 19,980
VV "0.03 - sklad kovodílny
VV "od -2,470 na -2,860
VV 6,45*3,95 25,478
VV "0.04 - kovodílna
VV "od -3,050 na -3,540
VV 6,45*4,90 31,605
VV "od -3,050 na -3,440
VV 6,45*4,20+5,25*0,45 29,453
VV "0.05 - dřevodílna
VV "od -3,050 na -3,440
VV 4,65*6,45 29,993
VV 4,20*6,45 27,090
VV 5,25*0,60 3,150
VV "0.06 - sklad nářadí
VV 6,45*5,00 32,250
VV 3,35*1,90 6,365
VV "0.09 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV 6,45*6,60 42,570
VV "0.12 - WC chlapci
VV "od -3,050 na -3,440
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 6,45*2,30 14,835
VV "0.13 - chodba
VV 1,79*3,90 6,981
VV "0.01 - chodba
VV "od -3,050 na -3,440
VV 26,36*1,90 50,084
VV "pro základový pas
VV (1,40*0,55+0,40*0,90+4,65*0,525) 3,571
VV BoPo Mezisoučet 335,015
VV -BoPo -335,015
VV Mezisoučet -335,015
VV "podkladní beton 100 mm + beton tl. 115 mm
VV BoPo*(0,10+0,115) 72,028
VV Mezisoučet 72,028
VV "odpočet cihelných podlah
VV -BoCi*0,075 -22,314
VV Mezisoučet -22,314
VV Součet 49,714

82 K 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 9,500 250,37 2 378,52 CS ÚRS 2017 01

VV 1,00*0,50*19 9,500

83 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 11,623 212,76 2 472,91 CS ÚRS 2017 01

VV 0,80*1,97 1,576
VV 0,90*1,97*5 8,865
VV 0,60*1,97 1,182
VV Součet 11,623

84 K 971024591 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm m3 3,600 2 261,46 8 141,26 CS ÚRS 2017 01

VV "m.č.0.04
VV 1,00*1,00*1,20*3 3,600

85 K 971024681 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm m3 10,998 1 599,86 17 595,26 CS ÚRS 2017 01

VV "mezi 0.03 a 0.04
VV 1,10*2,30*0,90 2,277
VV "mezi 0.04 a 0.05
VV 1,00*2,10*0,90 1,890
VV "m.č.0.10
VV 1,10*2,30*0,90 2,277
VV "m.č.0.07
VV 1,20*2,30*0,90 2,484
VV "mezi 0.08 a 0.09
VV 1,00*2,30*0,90 2,070
VV Součet 10,998
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86 K 971024691 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm m3 3,073 1 717,68 5 278,43 CS ÚRS 2017 01

VV "m.č.0.01
VV 1,18*2,48*1,05 3,073

87 K 97104236-R Vybourání otvorů v betonových základech pl do 0,09 m2 tl do 900 mm kus 2,000 893,16 1 786,32

88 K 97104237-R Vybourání otvorů v betonových základech pl do 0,09 m2 tl do 1200 mm kus 1,000 195,54 195,54

89 K 97104247-R Vybourání otvorů v betonových základech pl do 0,25 m2 tl do 1200 mm kus 1,000 314,04 314,04

90 K 973028121 Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm m 13,580 174,01 2 363,06 CS ÚRS 2017 01

VV 2,72*3+2,71*2 13,580

91 K 973028131 Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm m 10,440 256,94 2 682,45 CS ÚRS 2017 01

VV 2,72*2+2,50*2 10,440

92 K 974029164 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm m 15,000 319,93 4 798,95 CS ÚRS 2017 01

VV 2,50*6 15,000

93 K 974029264 Vysekání rýh ve zdivu kamenném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm m 7,305 412,82 3 015,65 CS ÚRS 2017 01

VV "pro dobetonování stropu
VV 2,60*2+2,105 7,305

94 K 974029664 Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 85,900 321,74 27 637,47 CS ÚRS 2017 01

VV "mezi 0.03 a 0.04
VV "pro I 120
VV 1,30*6 7,800
VV "mezi 0.04 a 0.05
VV "pro I 120
VV 1,40*6 8,400
VV "m.č.0.04
VV "pro I 120
VV 1,40*8 11,200
VV 1,35*8*2 21,600
VV "m.č.0.10
VV "pro I 120
VV 1,50*6 9,000
VV "m.č.0.07
VV "pro I 120
VV 1,60*6 9,600
VV "m.č.0.01
VV "pro I 120
VV 1,50*7 10,500
VV "mezi 0.08 a 0.09
VV "pro I 120
VV 1,30*6 7,800
VV Součet 85,900
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95 K 974029666 Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 17,100 430,50 7 361,55 CS ÚRS 2017 01

VV "m.č.0.04
VV "pro I 200
VV 5,70*3 17,100

96 K 974029668 Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm m 22,800 503,00 11 468,40 CS ÚRS 2017 01

VV "m.č.0.05
VV "pro I 260
VV 5,70*4 22,800

97 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 17,250 2 854,03 49 232,02 CS ÚRS 2017 01

VV 0,60*6+0,90+0,15*4+0,75*2+0,90*4+1,05+1,20*2+1,35*2+0,90 17,250

98 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 6,800 258,45 1 757,46 CS ÚRS 2017 01

VV 6,45+0,35 6,800

99 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 7,449 67,97 506,31 CS ÚRS 2017 01

VV "sprchový kout
VV (0,96+0,95)*2*1,95 7,449

100 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 864,027 62,62 54 105,37 CS ÚRS 2017 01

VV "0.01
VV (26,36*2+1,90)*2,60 142,012
VV -1,70*2,20 -3,740
VV -0,90*2,00+(0,90+2,00*2)*0,90 2,610
VV (-1,00*0,50+(1,00+0,50*2)*0,90)*2 2,600
VV -1,70*2,00 -3,400
VV -1,18*2,48 -2,926
VV -1,25*1,97 -2,463
VV -0,90*1,97*3 -5,319
VV (4,25+1,70)*2*(4,00+2,60)-1,70*2,10-0,70*1,97 73,591
VV "0.02
VV (3,40+5,40)*2*2,00 35,200
VV -0,90*1,97+(0,90+1,97*2)*0,60 1,131
VV "0.03
VV (6,45+3,95)*2*2,00 41,600
VV -0,90*1,97+(0,90+1,97*2)*0,60 1,131
VV -1,00*2,30 -2,300
VV -1,00*0,50+(1,00+0,50*2)*0,85 1,200
VV "0.04
VV (6,45+4,90+6,45+4,20)*2*2,60 114,400
VV -5,25*2,35*2 -24,675
VV -1,00*2,10*2 -4,200
VV -1,00*2,30 -2,300
VV (-1,00*0,50+(1,00+0,50*2)*1,00)*4 6,000
VV "0.05
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VV (6,45*2+4,65+4,20)*2*2,60 113,100
VV -5,25*2,35*2 -24,675
VV -1,00*2,10*2+(1,00+2,10*2)*0,90 0,480
VV (-0,90*1,97+(0,90+1,97*2)*0,90)*2 5,166
VV (-1,00*0,50+(1,00+0,50*2)*1,05)*4 6,400
VV "0.06
VV (6,45+5,00)*2*1,95 44,655
VV -1,20*2,00+(1,20+2,00)*0,90 0,480
VV "0.07; 0.11
VV (6,45+7,45)*2*3,55 98,690
VV (-1,00*0,50+(1,00+0,50*2)*0,90)*2 2,600
VV -1,00*0,50+(1,00+0,50*2)*1,05 1,600
VV -1,00*2,30*2 -4,600
VV -0,90*1,97 -1,773
VV "0.08
VV (6,45+5,225)*2*3,65 85,228
VV -0,90*1,97 -1,773
VV (-1,00*0,50+(1,00+0,50*2)*0,90)*2 2,600
VV -1,25*1,97+(1,25+1,97*2)*0,90 2,209
VV -1,00*2,10 -2,100
VV "0.09
VV (6,45+6,60)*2*2,85 74,385
VV -1,00*2,10 -2,100
VV (-1,00*0,50+(1,00+0,50*2)*0,90)*2 2,600
VV "0.12
VV (6,45+2,30)*2*2,60 45,500
VV -1,00*0,50+(1,00+0,50*2)*1,15 1,800
VV -0,90*1,97+(0,90+1,97*2)*0,90 2,583
VV (3,55*2+1,95-1,06-0,95)*1,95 13,728
VV -0,95*1,90 -1,805
VV "0.15
VV (2,15+2,95*2)*2,00 16,100
VV 2,15*2,20 4,730
VV 2,45*(2,00+2,30)/2 5,268
VV 2,45*(2,00+2,20)/2 5,145
VV -1,00*0,50+(1,00+0,50*2)*0,85 1,200
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV OtlOm Součet 864,027

101 K 985111121 Otlučení omítek líce kleneb a podhledů m2 399,110 73,05 29 154,99 CS ÚRS 2017 01

VV OmStrop+SP1-2,15*5,40 399,110
VV OtlStrop Mezisoučet 399,110
VV Součet 399,110

102 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 864,027 50,81 43 901,21 CS ÚRS 2017 01
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VV OtlOm 864,027

103 K 985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 864,027 79,32 68 534,62 CS ÚRS 2017 01

VV OtlOm 864,027

104 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 399,110 49,79 19 871,69 CS ÚRS 2017 01

VV OtlStrop 399,110

105 K 985132411 Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem m2 399,110 83,46 33 309,72 CS ÚRS 2017 01

VV OtlStrop 399,110

106 K 98901010-R Drobné bourací a demontážní práce neuvedené hod 40,000 271,89 10 875,60

107 K 98901020-R Zednické výpomoci specialistům TZB hod 80,000 271,89 21 751,20

D 997 Přesun sutě 531 370,41

108 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 332,444 548,32 182 285,69 CS ÚRS 2017 01

109 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 332,444 149,85 49 816,73 CS ÚRS 2017 01

110 K 99701350-R Příplatek za další kilometry odvozu na skládku t 332,444 6,54 2 174,18

111 K 99701301-R Poplatek za uložení tříděného stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 242,018 332,14 80 383,86

VV 332,444-(Sn+Si) 242,018

112 K 99701302-R Poplatek za uložení netříděného stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 88,426 2 355,14 208 255,61

VV (0,507+49,797+25,144+0,561+0,883)*1,15 88,426
VV Sn Součet 88,426

113 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 2,000 4 227,17 8 454,34 CS ÚRS 2017 01

VV 2,00 2,000
VV Si Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 75 078,02
114 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 381,068 197,02 75 078,02 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 422 458,35
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 572 356,30

115 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 412,040 5,44 2 241,50 CS ÚRS 2017 01

VV PA1 365,310
VV Mezisoučet 365,310
VV "skladba PA2
VV 7,15*6,45+0,34*1,80 46,730
VV PA2a Mezisoučet 46,730
VV Součet 412,040

116 M 11163170-R Dodávka - asfaltový penetrační nátěr kg 144,214 52,54 7 577,00
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VV (PA1+PA2a)*0,35 144,214

117 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 82,445 12,24 1 009,13 CS ÚRS 2017 01

VV "vytažení izolace - dle skladby SA 1
VV SA1 67,925
VV "kolem revizních šachet
VV (1,50+1,80)*2*0,95 6,270
VV (1,50+1,80)*2*1,25 8,250
VV HiS Mezisoučet 82,445
VV Součet 82,445

118 M 11163170-R Dodávka - asfaltový penetrační nátěr kg 28,856 52,54 1 516,09

VV HiS*0,35 28,856

119 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 412,040 87,93 36 230,68 CS ÚRS 2017 01

VV PA1+PA2a 412,040

120 M 62833100-R Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm pro izolaci spodní stavby m2 473,846 130,44 61 808,47

P

Poznámka k položce:
SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm pro izolaci spodní stavby s vložkou z polyesterového rouna 
250 g/m2; 
plošná hmotnost pásu 5000 g/m2; 
horní povrch – lehce tavitelná fólie, 
spodní povrch – lehce tavitelná fólie; 
maximální tahová síla v podélném směru 780 N/50 mm, v příčném směru 700 N/50 mm,
maximální protažení v podélném směru 45%, v příčném směru 50%

VV (PA1+PA2a)*1,15 473,846

121 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 82,445 106,05 8 743,29 CS ÚRS 2017 01

VV HiS 82,445

122 M 62833100-R Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm pro izolaci spodní stavby m2 98,934 130,44 12 904,95

P

Poznámka k položce:
SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm pro izolaci spodní stavby s vložkou z polyesterového rouna 
250 g/m2; 
plošná hmotnost pásu 5000 g/m2; 
horní povrch – lehce tavitelná fólie, 
spodní povrch – lehce tavitelná fólie; 
maximální tahová síla v podélném směru 780 N/50 mm, v příčném směru 700 N/50 mm,
maximální protažení v podélném směru 45%, v příčném směru 50%

VV HiS*1,20 98,934

123 K 71121110-R
Izolace proti zemní vlhkosti z plastových profilovaných desek v.100 mm, včetně 
betonové desky C20/25 XC2 tl.60 mm nad tvarovky s armovací sítí kari 150/5x150/5 
mm

m2 412,040 972,62 400 758,34

VV PA1+PA2a 412,040

124 K 71111310-R Hydroizolační stěrka tl.2 mm ve dvou vrstvách, v koutech s vloženou bandáží m2 31,360 618,06 19 382,36

VV NS4 31,360

Strana 44 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

125 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 3,360 6 007,29 20 184,49 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 97 391,00

126 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 410,720 24,92 10 235,14 CS ÚRS 2017 01

VV "podlaha PA1
VV "----------------
VV "0.01 - chodba
VV 57,71 57,710
VV "0.02 - sklad
VV 19,98 19,980
VV "0.03 - sklad kovodílny
VV 25,48 25,480
VV "0.04 - kovodílna
VV 61,06 61,060
VV "0.05 - dřevodílna
VV 60,23 60,230
VV "0.06 - sklad nářadí
VV 32,25 32,250
VV "0.08 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV 32,97 32,970
VV "0.09 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV 42,57 42,570
VV "0.12 - WC chlapci
VV 14,56 14,560
VV "0.13 - chodba
VV 6,89 6,890
VV "0.15 - sklad
VV 11,61 11,610
VV PA1 Mezisoučet 365,310
VV "podlaha PA2
VV "----------------
VV "0.07 - plynová kotelna
VV 28,61 28,610
VV "0.10 - úklid
VV 3,22 3,220
VV "0.11 - WC dívky
VV 13,58 13,580
VV PA2 Mezisoučet 45,410
VV Součet 410,720

127 M 28375924-R Dodávka - deska z pěnového polystyrenu EPS 200 tl.80 mm m2 418,934 206,53 86 522,44

VV (PA1+PA2)*1,02 418,934
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128 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 1,173 540,00 633,42 CS ÚRS 2017 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 51 078,64
129 K 71412302-R Montáž a dodávka akustických panelů 600x1350 mm kotvených na stěnu kus 16,000 3 187,16 50 994,56

VV 16 16,000

130 K 998714101
Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 
6 m

t 0,176 477,70 84,08 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 182,47
131 K 76312141-R Akustický obklad stěn z demontovatelných panelů, vč. nosné konstrukce m2 12,000 591,52 7 098,24

VV "dílny 0.04, 0.05
VV 12,00 12,000

132 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,148 569,14 84,23 CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 209 158,98
133 K 77147111-R Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do lepicí malty v. 150 mm m 28,180 69,03 1 945,27

VV "0.07 - plynová kotelna
VV (6,45+7,49)*2-1,20+0,75*2 28,180

134 M 59761130-R Dodávka - keramické dlaždice slinuté tl.9 mm m2 4,650 543,49 2 527,23

P
Poznámka k položce:
keramické dlaždice slinuté s obrusností splňující kritérium zkoušky dle EN ISO 10545-6 – max. 
vybroušený objem 175 mm3

VV 28,18*0,15*1,10 4,650

135 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 6,745 83,38 562,40 CS ÚRS 2017 01

VV 3,55*1,90 6,745

136 K 77157410-R Montáž podlah keramických kladených do lepicí malty tl. do 5 mm m2 167,990 414,61 69 650,33

P

Poznámka k položce:
vysoce zušlechtěná voděodolná lepicí malta C2 TE dle ČSN EN 12004 na cementové bázi pro 
tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb, přídržnost min. 1 N/mm2
pružná spárovací malta

VV "skladba NS 3.a
VV "-------------------
VV "0.02 - sklad
VV 19,98 19,980
VV "0.06 - sklad nářadí
VV 32,25 32,250
VV "0.07 - plynová kotelna
VV 28,61 28,610
VV "0.08 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
VV 32,97 32,970
VV "0.09 - sklad dřeva a dřevoobráběcích strojů
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VV 42,57 42,570
VV "0.15 - sklad
VV 11,61 11,610
VV NS3a Mezisoučet 167,990
VV Součet 167,990

137 M 59761130-R Dodávka - keramické dlaždice slinuté tl.9 mm m2 184,789 543,49 100 430,97

P
Poznámka k položce:
keramické dlaždice slinuté s obrusností splňující kritérium zkoušky dle EN ISO 10545-6 – max. 
vybroušený objem 175 mm3

VV NS3a*1,10 184,789

138 K 77157411-R Montáž podlah keramických kladených do lepicí malty tl. do 5 mm m2 31,360 425,94 13 357,48

P

Poznámka k položce:
vysoce zušlechtěná voděodolná lepicí malta C2 TE S1 dle ČSN EN 12004 na cementové bázi pro 
tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb, přídržnost min. 1 N/mm2
pružná spárovací malta

VV "skladba NS 4
VV "----------------
VV "0.10 - úklid
VV 3,22 3,220
VV "0.11 - WC dívky
VV 13,58 13,580
VV "0.12 - WC chlapci
VV 14,56 14,560
VV NS4 Mezisoučet 31,360
VV Součet 31,360

139 M 59761140-R Dodávka - keramické dlaždice slinuté tl.9 mm m2 34,496 543,49 18 748,23

P
Poznámka k položce:
keramické dlaždice glazované – otěruvzdornost – třída odolnosti PEI V

VV NS4*1,10 34,496

140 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 5,350 362,07 1 937,07 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 319 520,82
141 K 77612130-R Disperzní penetrace pro savé podklady m2 211,370 27,96 5 909,91

VV NS1 211,370

142 K 77614110-R Samorozlévací stěrková vyrovnávací hmota tl.3 mm na cementové bázi m2 211,370 178,93 37 820,43

VV NS1 211,370

143 K 77622212-R Lepení čtverců z PVC disperzním lepidlem m2 211,370 145,38 30 728,97

VV "skladba NS1
VV "---------------
VV "0.01 - chodba
VV 57,71 57,710
VV "0.03 - sklad kovodílny
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VV 25,48 25,480
VV "0.04 - kovodílna
VV 61,06 61,060
VV "0.05 - dřevodílna
VV 60,23 60,230
VV "0.13 - chodba
VV 6,89 6,890
VV NS1 Mezisoučet 211,370
VV Součet 211,370

144 M 28411000-R
Dodávka - homogenní PVC podlahová krytina tl.1.7 mm v dílcích, zátěžové třídy 32-
41

m2 232,507 704,53 163 808,16

P
Poznámka k položce:
nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34/42, útlum 17 dB, hořlavost Cfl S1

VV NS1*1,10 232,507

145 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 695,296 67,10 46 654,36 CS ÚRS 2017 01

VV NS1/0,608*2 695,296
VV NS1ss Mezisoučet 695,296
VV Součet 695,296

146 M 60756130-R Dodávka - šňůra svařovací m 709,202 13,42 9 517,49

VV NS1ss*1,02 709,202

147 K 77642111-R Montáž obvodových lišt lepením m 133,240 50,32 6 704,64

VV "0.01 - chodba
VV (26,51+1,90)*2+1,05*2 58,920
VV -(0,80*5+0,90*3+1,18+1,70*2) -11,280
VV "0.03 - sklad kovodílny
VV (6,45+3,95)*2 20,800
VV -(0,90+0,80) -1,700
VV "0.04 - kovodílna
VV (6,45*2+4,90+4,20-5,25+0,45)*2 34,400
VV -(0,80+0,90+1,00) -2,700
VV "0.05 - dřevodílna
VV (6,45*2+4,65+4,20-5,25+0,60)*2+0,80*2*2 37,400
VV -(1,00+0,80*2) -2,600
VV PvcL Mezisoučet 133,240
VV Součet 133,240

148 M 28342100-R Dodávka - PVC lišta m 146,564 25,72 3 769,63

VV PvcL*1,10 146,564

149 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 2,177 6 709,80 14 607,23 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 91 390,58

150 K 78147410-R Montáž obkladů vnitřních keramických kladených do cementového lepidla tl. do 5 mm m2 93,442 423,59 39 581,10
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P

Poznámka k položce:
vysoce zušlechtěná voděodolná lepicí malta C2 TE dle ČSN EN 12004 na cementové bázi pro 
tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb, přídržnost min. 1 N/mm2
pružná spárovací malta

VV "0.10 - úklid
VV (2,595+1,24)*2*1,50 11,505
VV -0,70*1,50 -1,050
VV "0.11 - WC dívky
VV (2,74+1,835)*2*2,20 20,130
VV (2,74+1,82)*2*2,20 20,064
VV -0,80*1,97*3 -4,728
VV "0.12 - WC chlapci
VV (2,30*2+3,73+2,62)*2*2,20 48,180
VV -0,70*1,97*2 -2,758
VV -0,80*1,97+(0,90+2,00*2)*0,75 2,099
VV SA4 Mezisoučet 93,442
VV Součet 93,442

151 M 59761150-R Dodávka - keramické obkladačky tl.6-9 mm m2 102,786 422,72 43 449,70

P
Poznámka k položce:
keramické obkladačky s nasákavostí střepu < 3%, max. rozměry 200x200 mm

VV SA4*1,10 102,786

152 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 4,500 94,60 425,70 CS ÚRS 2017 01

VV 0,20*2+0,05*2+2,00*2 4,500

153 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 48,640 73,45 3 572,61 CS ÚRS 2017 01

VV "0.10 - úklid
VV (2,595+1,24)*2-0,70 6,970
VV "0.11 - WC dívky
VV (2,74+1,835)*2 9,150
VV (2,74+1,82)*2 9,120
VV "0.12 - WC chlapci
VV (2,30*2+3,73+2,62)*2+0,75*2 23,400
VV Součet 48,640

154 K 78149511-R Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu m2 93,442 37,69 3 521,83

VV SA4 93,442

155 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 2,319 362,07 839,64 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 74 379,56

156 K 78433100-R
Výmalba vysoce prodyšnou vápennou barvou nebo barvou na sanační omítky (Sd<0,1 
m) - SA 2; SA 3

m2 1 346,480 55,24 74 379,56

VV SA2+SA3+OmSten 935,760
VV OmStrop+SP1 410,720
VV Součet 1 346,480
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 876 949,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 876 949,81 21,00% 1 024 159,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 901 109,27

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

123NP - ÚPRAVY 1.AŽ 3.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 876 949,81

HSV - Práce a dodávky HSV 2 374 040,40

    2 - Zakládání 25 074,52

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 447 024,11

    4 - Vodorovné konstrukce 234 120,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 843 818,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 577 747,60

    997 - Přesun sutě 192 854,33

    998 - Přesun hmot 53 401,27

PSV - Práce a dodávky PSV 1 622 807,31

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 470,76

    712 - Povlakové krytiny 71 209,29

    713 - Izolace tepelné 95 321,82

    762 - Konstrukce tesařské, vč. spojoacích prostředků, impregnace a případné povrchové úpravy 143 934,99

    763 - Konstrukce suché výstavby 312 617,95

    764 - Konstrukce klempířské, vč. přesunu hmot 104 152,59

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

123NP - ÚPRAVY 1.AŽ 3.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
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    766 - Konstrukce truhlářské 13 783,19

    771 - Podlahy z dlaždic 82 127,18

    775 - Podlahy skládané 21 124,18

    776 - Podlahy povlakové 531 570,59

    781 - Dokončovací práce - obklady 85 660,82

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 120 833,95

M - Práce a dodávky M 880 102,10

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 880 102,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 4 876 949,81

D HSV Práce a dodávky HSV 2 374 040,40
D 2 Zakládání 25 074,52

1 K 273321411.1 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 XC2 (s povrchem upraveným vibrační lištou) m3 1,972 2 594,58 5 116,51

VV skladba PA9
VV 5,8*3,4*0,100 1,972

2 K 273321411.2 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 XC2 (výtahová šachta) m3 1,181 2 594,58 3 064,20

VV 2,1*2,25*0,25 1,181

3 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 4,015 629,38 2 526,96 CS ÚRS 2017 01

VV (5,8+3,4)*2*0,1 1,840
VV (2,1+2,25)*2*0,25 2,175
VV 0,000
VV Součet 4,015

4 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 4,015 101,96 409,37 CS ÚRS 2017 01

5 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,050 27 865,73 1 393,29 CS ÚRS 2017 01

VV kari 150/150/5 - 2,1 kg/m2
VV 5,8*3,4*2,1*0,001*1,2 0,050

6 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,179 28 423,94 5 087,89 CS ÚRS 2017 01

VV dle výkazu výztuže
VV 179,2*0,001 0,179

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

123NP - ÚPRAVY 1.AŽ 3.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 21331111.1 Zřízení a dodávka podkladní vrstvy/záspyu kamenivem frakce 32 až 63 mm m3 6,517 1 147,20 7 476,30

VV skladba PA 7 - m.č. 1.20
VV 5,65*0,54 3,051
VV 0,000
VV skladba PA 9
VV PA9*0,20 3,466
VV 0,000
VV Součet 6,517

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 447 024,11

8 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 4,517 3 940,56 17 799,51 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 0,26*2,4*0,8*2 0,998
VV 0,8*1,1*0,75 0,660
VV 0,45*1,4*0,75*2 0,945
VV 0,285*2,23*0,75 0,477
VV 0,28*2,2*0,75 0,462
VV 0,000
VV 2.np
VV 0,25*2,3*0,6 0,345
VV 0,000
VV 3.np
VV 0,3*2,1*0,6 0,378
VV 0,2*2,1*0,6 0,252
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 4,517

9 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 18,800 3 724,86 70 027,37 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 1,0*2,2*0,75*2 3,300
VV 0,8*2,2*0,75 1,320
VV 1,0*2,0*0,3*2 1,200
VV 1,0*2,15*0,75 1,613
VV 1,5*2,15*0,65 2,096
VV 1,5*2,02*0,75 2,273
VV 0,82*3,8*0,65 2,025
VV 2,0*1,6*0,45 1,440
VV 1,8*1,6*0,45 1,296
VV 1,15*2,1*0,3 0,725
VV 0,000
VV 2.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,2*2,1*0,6 1,512
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 18,800

10 K 311238116 Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC m2 203,528 1 064,12 216 578,22 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (3,45*3)*2,85 29,498
VV (3,15*2+6,1)*3,45 42,780
VV 2,7*2,8 7,560
VV 10,9*4,3 46,870
VV -(1,4*2,1+1,1*1,45+2,5*2,2+1,0*1,5+1,3*2,3+1,0*1,4*3) -18,725
VV (3,15+9,15)*0,43 5,289
VV 0,000
VV 3.np
VV (3,15+2,1)*4,65 24,413
VV 0,000
VV výtahová šachta
VV (1,65+2,1)*(17,58-0,25*3) 63,113
VV 1,95*1,4 2,730
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 203,528

11 K 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 6,000 269,11 1 614,66 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,000

12 K 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 1,000 309,43 309,43 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000

13 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 20,000 472,57 9 451,40 CS ÚRS 2017 01

VV 20 20,000

14 K 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 8,000 589,12 4 712,96 CS ÚRS 2017 01

VV 8 8,000

15 K 317168139 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm kus 4,000 1 321,13 5 284,52 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

16 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,337 4 432,24 1 493,66 CS ÚRS 2017 01

VV I 120
VV (1,6+2,8+3,6)*(0,058*3*0,12) 0,167
VV 2,6*(0,058*2*0,12) 0,036
VV 0,000
VV I 220
VV 6,2*0,098*0,22 0,134
VV 0,000
VV Součet 0,337

17 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 1,625 41 561,33 67 537,16 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV I 120 - 11,1 kg/m
VV (1,4*2+1,5*12+1,6*4+1,8*6+2,6*3+2,8*4+3,6*4)*11,1*0,001 0,793
VV 0,000
VV I 220 - 31,0 kg/m
VV 6,2*2*31,0*0,001 0,384
VV 0,000
VV U 160 - 18,9 kg/m
VV (4,55*2+7,3*2)*18,9*0,001 0,448
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 1,625

18 K 340239212 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 0,657 605,73 397,96 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 0,8*1,1*0,15*2 0,264
VV 1,19*2,2*0,15 0,393
VV 0,000
VV Součet 0,657

19 K 342248110 Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 25,870 493,35 12 762,96 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (2,54*2+2,57)*3,8 29,070
VV -0,8*2,0*2 -3,200
VV 0,000
VV Součet 25,870

20 K 342248112 Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 66,274 546,54 36 221,39 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 4,25*3,8 16,150
VV 0,000
VV 2.np
VV (2,25+6,9)*3,8 34,770
VV -0,9*2,0 -1,800
VV 0,000
VV 3.np
VV (1,8+2,1)*4,86 18,954
VV -0,9*2,0 -1,800
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 66,274

21 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 5,272 537,35 2 832,91 CS ÚRS 2017 01

VV I 120
VV (1,6+2,6+2,8+3,6)*0,12*2 2,544
VV 0,000
VV I 220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 6,2*0,22*2 2,728
VV 0,000
VV Součet 5,272

D 4 Vodorovné konstrukce 234 120,51
22 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1 m3 13,007 2 824,73 36 741,26 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (3,6*9,45+3,6*10,7)*0,15 10,881
VV 0,000
VV 3.np
VV 3,6*2,25*0,15 1,215
VV 0,000
VV 4.np
VV 2,25*2,7*0,15 0,911
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 13,007

23 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 98,160 806,43 79 159,17 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (3,6*9,45+3,6*10,7) 72,540
VV (3,6+9,45+3,6+10,7)*2*0,15 8,205
VV 0,000
VV 3.np
VV 3,6*2,25 8,100
VV (3,6+2,25)*2*0,15 1,755
VV 0,000
VV 4.np
VV 2,25*2,7 6,075
VV (2,25+2,7)*2*0,15 1,485
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 98,160

24 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 98,160 108,91 10 690,61 CS ÚRS 2017 01

25 K 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 86,715 137,85 11 953,66 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (3,6*9,45+3,6*10,7) 72,540
VV 0,000
VV 3.np
VV 3,6*2,25 8,100
VV 0,000
VV 4.np
VV 2,25*2,7 6,075
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 86,715

26 K 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 86,715 32,99 2 860,73 CS ÚRS 2017 01

27 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,116 29 439,84 32 854,86 CS ÚRS 2017 01

VV dle výkazu výztuže
VV (905,16+118,54+286,22-90,0-34,79*3)*0,001 1,116

28 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 XC1 m3 0,572 2 806,37 1 605,24 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 3,6*0,53*0,3 0,572

29 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 3,816 734,15 2 801,52 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 3,6*0,53*2 3,816

30 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 3,816 109,57 418,12 CS ÚRS 2017 01

31 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,090 29 267,27 2 634,05 CS ÚRS 2017 01

VV 90,0*0,001 0,090

32 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 XC1 m3 5,949 2 783,66 16 559,99 CS ÚRS 2017 01

VV dle výkresu statiky
VV 1.pp
VV (2,35*2+1,65+0,25*2)*0,25*0,3 0,514
VV 0,000
VV 1.np
VV (2,35*2+1,65+0,25*2)*0,25*0,3 0,514
VV (3,6*2+3,45)*0,26*0,3 0,831
VV 0,000
VV 2.np
VV (2,35*2+1,65+0,25*2)*0,25*0,3 0,514
VV 0,000
VV 3.np
VV (2,35*2+1,65+0,25*2)*0,25*0,3 0,514
VV 0,000
VV 4.np
VV (4,05+2,1)*0,25*0,3 0,461
VV (5,215*2+24,85-0,3*2)*0,25*0,3 2,601
VV 0,000
VV Součet 5,949

33 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 39,653 683,23 27 092,12 CS ÚRS 2017 01

VV dle výkresu statiky
VV 1.pp
VV (2,35*2+1,65+0,25*2)*0,25*2 3,425
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1.np
VV (2,35*2+1,65+0,25*2)*0,25*2 3,425
VV (3,6*2+3,45)*0,26*2 5,538
VV 0,000
VV 2.np
VV (2,35*2+1,65+0,25*2)*0,25*2 3,425
VV 0,000
VV 3.np
VV (2,35*2+1,65+0,25*2)*0,25*2 3,425
VV 0,000
VV 4.np
VV (4,05+2,1)*0,25*2 3,075
VV (5,215*2+24,85-0,3*2)*0,25*2 17,340
VV 0,000
VV Součet 39,653

34 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 39,653 74,77 2 964,85 CS ÚRS 2017 01

35 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,196 29 511,91 5 784,33 CS ÚRS 2017 01

VV dle výkazu výztuže
VV (34,79*4+57,25)*0,001 0,196

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 843 818,06

36 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 145,890 195,56 28 530,25 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 145,89 145,890

37 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 145,890 142,71 20 819,96 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 145,89 145,890

38 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně

m2 72,540 308,68 22 391,65 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np - m.č. 129, 131 a 132
VV 10,7+44,51+17,33 72,540

39 K 611325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 145,890 64,02 9 339,88 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 145,89 145,890

40 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 113,240 172,90 19 579,20 CS ÚRS 2017 01

VV potažení z 10%
VV 1.np

VV
(6,75+5,74+4,6+2,0+3,96+2,67+3,3+9,96+6,75+9,73+2,58+2,6+10,25+2,2+8,27+7,43)*2*
3,8

674,804

VV (4,25+4,25+2,54+6,67+6,67+6,67+2,57)*3,8 127,756
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (14,29)*4,2 60,018
VV (3,46)*2,63 9,100
VV 0,000
VV 2.np
VV (6,9+6,9+4,69+5,01)*2*3,8 178,600
VV (10,55+8,15+2,91)*3,8 82,118
VV 0,000
VV Mezisoučet 1 132,396
VV -1132,396*0,90 -1 019,156
VV Mezisoučet -1 019,156
VV 0,000
VV Součet 113,240

41 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 132,396 138,18 156 474,48 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np

VV
(6,75+5,74+4,6+2,0+3,96+2,67+3,3+9,96+6,75+9,73+2,58+2,6+10,25+2,2+8,27+7,43)*2*
3,8

674,804

VV (4,25+4,25+2,54+6,67+6,67+6,67+2,57)*3,8 127,756
VV (14,29)*4,2 60,018
VV (3,46)*2,63 9,100
VV 0,000
VV 2.np
VV (6,9+6,9+4,69+5,01)*2*3,8 178,600
VV (10,55+8,15+2,91)*3,8 82,118
VV 0,000
VV Součet 1 132,396

42 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 77,921 198,28 15 450,18 CS ÚRS 2017 01

VV zazdívky
VV 1.np
VV 0,26*2,4*2*2 2,496
VV 0,8*1,1*2 1,760
VV 0,45*1,4*2*2 2,520
VV 0,285*2,23*2 1,271
VV 0,28*2,2*2 1,232
VV 1,0*2,2*2*2 8,800
VV 0,8*2,2*2 3,520
VV 1,0*2,0*2*2 8,000
VV 1,0*2,15*2 4,300
VV 1,5*2,15*2 6,450
VV 1,5*2,02*2 6,060
VV 0,82*3,8*2 6,232
VV 2,0*1,6*2 6,400
VV 1,8*1,6*2 5,760
VV 1,15*2,1*2 4,830
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 2.np
VV 0,25*2,3*2 1,150
VV 1,2*2,1*2 5,040
VV 0,000
VV 3.np
VV 0,3*2,1*2 1,260
VV 0,2*2,1*2 0,840
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 77,921

43 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 358,060 290,55 104 034,33 CS ÚRS 2017 01

VV nové příčky
VV tl 100 mm
VV 1.np
VV (2,54*2+2,57)*3,8*2 58,140
VV tl 150 mm
VV 1.np
VV 4,25*3,8*2 32,300
VV 2.np
VV (2,25+6,9)*3,8*2 69,540
VV 3.np
VV (1,8+2,1)*4,86*2 37,908
VV 0,000
VV Mezisoučet 197,888
VV 0,000
VV zdi
VV 1.np
VV (3,45*3)*2,85 29,498
VV (3,15*2+5,5)*3,22 37,996
VV (3,15+13,5)*4,1 68,265
VV 3.np
VV (3,15+2,1)*4,65 24,413
VV 0,000
VV Mezisoučet 160,172
VV 0,000
VV Součet 358,060

44 K 612325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 1 132,396 52,46 59 405,49 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np

VV
(6,75+5,74+4,6+2,0+3,96+2,67+3,3+9,96+6,75+9,73+2,58+2,6+10,25+2,2+8,27+7,43)*2*
3,8

674,804

VV (4,25+4,25+2,54+6,67+6,67+6,67+2,57)*3,8 127,756
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (14,29)*4,2 60,018
VV (3,46)*2,63 9,100
VV 0,000
VV 2.np
VV (6,9+6,9+4,69+5,01)*2*3,8 178,600
VV (10,55+8,15+2,91)*3,8 82,118
VV 0,000
VV Součet 1 132,396

45 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 12,319 132,67 1 634,36 CS ÚRS 2017 01

VV I 120
VV (1,6+2,8+3,6)*(0,058*8+0,12*2) 5,632
VV 2,6*(0,058*6+0,12*2) 1,529
VV 0,000
VV I 220
VV 6,2*(0,098*4+0,22*2) 5,158
VV 0,000
VV Součet 12,319

46 K 622221121
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 
120 mm, vč. systémových lišt a prvků

m2 28,113 588,57 16 546,47 CS ÚRS 2017 01

VV m.č. 1.32
VV (3,15+5,5)*3,25 28,113

47 M 631537230.1 deska izolační z kamenné vlny tl 100 mm m2 28,675 340,59 9 766,42

VV 28,113*1,02 28,675

48 K 622331110.1
Vyrovnávací jádrová omítka MVC dřevem hlazená vnitřních stěn vč. cementového 
přednástřiku

m2 42,466 273,05 11 595,34

VV m.č. 1.32
VV 5,5*3,25 17,875
VV 0,000
VV střecha - skladba ST3
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*(0,45+0,21) 14,256
VV 0,000
VV skladba ST5b
VV (2,55+2,75)*1,15 6,095
VV (2,55+2,75)*0,80 4,240
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 42,466

49 K 622511100.1 Jemnozrnná omítková stěrka vnitřních stěn tl 15 mm m2 28,113 340,40 9 569,67

VV m.č. 1.32
VV (3,15+5,5)*3,25 28,113

50 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 160 mm, vč. systémových lišt a prvků

m2 203,080 506,26 102 811,28 CS ÚRS 2017 01

VV skladba FA 1
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV zádveří
VV 4,3*2,555+9,86*2 30,707
VV -(1,1*1,45+1,4*2,1) -4,535
VV 0,000
VV přístavba
VV 3,46*3,8+3,15*3,2 23,228
VV 151,4-19,75*0,4 143,500
VV -1,45*7 -10,150
VV 0,000
VV výtah
VV (1,95+2,24)*18,05 75,630
VV 0,000
VV Mezisoučet 258,380
VV 0,000
VV odpočet neuznatelné části
VV -(4,975*(3,45+8,54)-1,45*3) -55,300
VV Mezisoučet -55,300
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 203,080

51 M 631403110.1 deska z kamenné vlny tl 140 mm m2 207,142 199,28 41 279,26

VV 203,08*1,02 207,142

52 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 203,080 264,14 53 641,55 CS ÚRS 2017 01

VV dle montáže KZS
VV 203,08 203,080

53 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15

m3 0,565 3 394,40 1 917,84 CS ÚRS 2017 01

VV Podkladní beton
VV PA7*0,100 0,565

54 K 63131112.1 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 m3 7,254 3 486,63 25 292,01 CS ÚRS 2017 01

VV podkladní beton
VV dle přílohy P1
VV (PA9+PA10)*0,100 7,254

55 K 631342122
Mazanina tl do 120 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového 
objem hmot 500 kg/m3

m3 5,292 3 123,57 16 529,93 CS ÚRS 2017 01

VV skladba ST 2 - tl. 20-210 mm
VV (2,6*8,53+3,2*7,45)*(0,21+0,02)/2 5,292

56 K 632451032.1 Ochranný a vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm m2 72,540 144,94 10 513,95

VV dle přílohy P1
VV PA9+PA10 72,540

57 K 63245103.1 Cementový potěr CT-C30-F6 tl 70 mm provedený v ploše m2 83,020 541,77 44 977,75

VV dle přílohy P1
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV PA3B+PA7+PA10 83,020

58 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,134 27 865,73 3 734,01 CS ÚRS 2017 01

VV 150/150/4 mm - 1,35 kg/m2
VV (PA3b+Pa7+PA10)*1,35*0,001*1,20 0,134

59 K 632481213.1 Separační vrstva z PE fólie vč. okrajové dilatašní pásky podél stěn m2 100,350 11,03 1 106,86

VV dle přílohy P1
VV PA3B+PA7+PA9+PA10 100,350

60 K 63250005.1
Příprava podkladu - očištěním, otryskáním a vysátím stávajícího cementového potěru 
vč. základního nátěru pro vyrovnání nasákavosti podkladu

m2 319,360 162,37 51 854,48

VV dle přílohy P1
VV skladba PA3a
VV 319,36 319,360
VV PA3a Mezisoučet 319,360
VV Součet 319,360

61 K 63250010.1
Příprava podkladu - zbavení hrubých kusů ze stávajícího vyrovnaného stropního 
násypu

m2 22,160 226,60 5 021,46

VV dle přílohy P1
VV skladba PA3.b
VV 22,16 22,160
VV PA3B Mezisoučet 22,160
VV Součet 22,160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 577 747,60

62 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 138,230 50,06 6 919,79 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV PA3B+PA10 77,370
VV Mezisoučet 77,370
VV 0,000
VV skladba PA 7
VV 5,65 5,650
VV PA7 Mezisoučet 5,650
VV 0,000
VV skladba PA 10
VV 55,21 55,210
VV PA10 Mezisoučet 55,210
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 138,230

63 K 941112122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,2 m

m2 225,368 83,56 18 831,75 CS ÚRS 2017 01

VV zádveří
VV (3,45*2+4,3+1,2*4)*(3,5-1,8) 27,200
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
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VV 0,000
VV přístavba
VV 138,4 138,400
VV (3,6+1,2)*(16,9-1,8*3) 55,200
VV 0,000
VV výtah
VV (1,95+1,2)*(18,05-1,8) 51,188
VV (2,1+1,2)*1,0 3,300
VV 0,000
VV Mezisoučet 275,288
VV 0,000
VV odpočet neuznatelné části
VV -(10,64+1,2+3,6+1,2)*(4,8-1,8) -49,920
VV Mezisoučet -49,920
VV 0,000
VV Součet 225,368

64 K 941112220
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m za pronájem po 
potřebnou dobu

m2 225,368 0,85 191,56

VV 225,368 225,368

65 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,2 m

m2 225,368 59,97 13 515,32 CS ÚRS 2017 01

VV 225,368 225,368

66 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 584,740 56,96 33 306,79 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 17,19+64,93+67,23+19,55+17,43+37,85+68,42+5,65+61,38+10,7+2,97+44,51+17,33 435,140
VV 0,000
VV 2.np
VV 65,44+6,56+34,57+32,36+2,97 141,900
VV 0,000
VV 3.np
VV 4,73+2,97 7,700
VV 0,000
VV Součet 584,740

67 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 759,582 71,21 54 089,83 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 899,15+39,3 938,450
VV 0,000
VV 2.np
VV 414,2 414,200
VV 0,000
VV 3.np
VV 209,5 209,500
VV 0,000
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[CZK]
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Cenová 
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VV Mezisoučet 1 562,150
VV 0,000
VV odpočet nezpůsobilé části
VV -(93,47+20,41+10,0+57,16+2,49+17,19+62,34)*1,30 -341,978
VV -(81,66+19,31+10,32+52,44+9,28+4,46+13,83+21,19+10,13)*1,30 -289,406
VV -(89,39+20,18+1,62+20,49)*1,30 -171,184
VV 0,000
VV Mezisoučet -802,568
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 759,582

68 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 53,250 67,10 3 573,08 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (1,05*3+1,4+2,3+6,7+0,65)*3,75 53,250

69 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 51,713 79,90 4 131,87 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (2,4+0,65)*3,75 11,438
VV 0,000
VV 2.np
VV (3,84+6,9)*3,75 40,275
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 51,713

70 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 13,090 454,86 5 954,12 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (5,74+2,54)*3,75*0,3 9,315
VV 1,65*3,75*0,32 1,980
VV 1,2*3,75*0,25 1,125
VV 0,65*3,75*0,275 0,670
VV 0,000
VV Součet 13,090

71 K 965043000.1 Bourání vyztuženého cementového potěru m3 1,994 3 242,31 6 465,17

VV skladba PA 3.b
VV PA3b*0,090 1,994

72 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 506,463 124,14 62 872,32 CS ÚRS 2017 01

VV dle bourání podlah keramických, povlakových a skládaných
VV 36,067+81,941+388,455 506,463

73 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 36,067 123,70 4 461,49 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 2,54*11,05+2,5*3,2 36,067

74 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 38,580 22,20 856,48 CS ÚRS 2017 01
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VV 1.np
VV (2,54+11,05+2,5+3,2)*2 38,580

75 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 44,066 96,30 4 243,56 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 2*0,81*0,6 0,972
VV 2*2,3*0,15 0,690
VV 2*2,1*0,1 0,420
VV 0,000
VV 3.np
VV 2*0,81*0,6 0,972
VV 2*0,81*0,6 0,972
VV 2*2,35*0,6 2,820
VV 0,000
VV 1.np
VV 2*0,8*0,75 1,200
VV 2*2,0*0,3*2 2,400
VV 2*2,3*0,3 1,380
VV 2*2,3*0,3 1,380
VV 2*2,1*0,6 2,520
VV 2*2,3*0,45 2,070
VV 2*2,3*0,75 3,450
VV 2*2,45*0,8 3,920
VV 2*2,5*0,75 3,750
VV 2*2,3*0,75 3,450
VV 2*2,3*0,75 3,450
VV 2*1,6*0,75 2,400
VV 2*1,6*0,75 2,400
VV 2*2,3*0,75 3,450
VV 0,000
VV Součet 44,066

76 K 968072245 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 3,942 134,59 530,55 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 0,465*1,4*2 1,302
VV 0,8*2,2 1,760
VV 0,8*1,1 0,880
VV 0,000
VV Součet 3,942

77 K 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 106,400 82,02 8 726,93 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 1,0*2,2*4 8,800
VV 1,2*2,4*20 57,600
VV 2,0*1,6*2 6,400
VV 1,2*2,2*2 5,280
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Cenová 
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VV 0,000
VV 2.np
VV 1,2*2,4*8 23,040
VV 0,000
VV 3.np
VV 1,2*2,2*2 5,280
VV 0,000
VV Součet 106,400

78 K 968072250.1
Příplatek k vybourání okenních výplní otvorů za demontáž protislunečního opatření 
(žaluzie)

m2 55,171 106,49 5 875,16

VV odhad 50% plochy bouraných výplní
VV (3,942+106,4)*0,50 55,171

79 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní včetně křídel pl do 2 m2 m2 32,200 212,76 6 850,87 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 0,9*2,0*10 18,000
VV 0,7*2,0 1,400
VV 0,6*2,0*2 2,400
VV 0,8*2,0*2 3,200
VV 0,000
VV 2.np
VV 0,9*2,0*4 7,200
VV 0,000
VV Součet 32,200

80 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní včetně křídel pl přes 2 m2 m2 10,300 162,68 1 675,60 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 1,25*2,0 2,500
VV 1,1*2,0 2,200
VV 1,5*2,0 3,000
VV 1,3*2,0 2,600
VV 0,000
VV Součet 10,300

81 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,749 1 313,24 2 296,86 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 1,2*0,81*0,6 0,583
VV 0,000
VV 3.np
VV 1,2*0,81*0,6 0,583
VV 1,2*0,81*0,6 0,583
VV 0,000
VV Součet 1,749

82 K 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 0,732 1 509,23 1 104,76 CS ÚRS 2017 01
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 1.np
VV 1,22*0,8*0,75 0,732

83 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 2,625 724,14 1 900,87 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 1,0*2,0*0,3*2 1,200
VV 1,2*2,3*0,3 0,828
VV 0,000
VV 2.np
VV 1,0*2,3*0,15 0,345
VV 1,2*2,1*0,1 0,252
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 2,625

84 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 4,006 817,49 3 274,86 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 1,1*2,1*0,6 1,386
VV 1,1*2,3*0,45 1,139
VV 0,000
VV 3.np
VV 1,05*2,35*0,6 1,481
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 4,006

85 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 16,390 1 058,11 17 342,42 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 1,2*2,3*0,75 2,070
VV 2,4*2,45*0,8 4,704
VV 1,2*2,5*0,75 2,250
VV 1,2*2,3*0,75 2,070
VV 0,75*2,3*0,75 1,294
VV 1,1*1,6*0,75 1,320
VV 1,2*1,6*0,75 1,440
VV 0,72*2,3*0,75 1,242
VV 0,000
VV Součet 16,390

86 K 973031842 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm m 22,800 137,31 3 130,67 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 3,8*6 22,800

87 K 973031843 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm m 27,700 261,02 7 230,25 CS ÚRS 2017 01
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VV 1.np
VV 3,8*2 7,600
VV 0,000
VV 2.np
VV 3,8*4 15,200
VV 0,000
VV 3.np
VV 4,9 4,900
VV 0,000
VV Součet 27,700

88 K 973031844 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 300 mm m 45,600 290,92 13 265,95 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 4,2*4+2,85*2 22,500
VV 0,000
VV 2.np
VV 4,2*2 8,400
VV 0,000
VV 3.np
VV 4,9*3 14,700
VV 0,000
VV Součet 45,600

89 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 71,400 162,00 11 566,80 CS ÚRS 2017 01

VV I 120
VV 1,4*2+1,5*12+1,6*4+1,8*6+2,6*3+2,8*4+3,6*4 71,400

90 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 36,100 210,72 7 606,99 CS ÚRS 2017 01

VV I 220 
VV 6,2*2 12,400
VV 0,000
VV U 160
VV 4,55*2+7,3*2 23,700
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 36,100

91 K 976083131.1 Vybourání drobných zámečnických a truhlářských výrobků osazených do zdiva hod 15,000 226,58 3 398,70

92 K 976084111 Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev m 15,000 29,45 441,75 CS ÚRS 2017 01

VV předpoklad
VV 15,0 15,000

93 K 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % m2 145,890 6,80 992,05 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 145,89 145,890
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94 K 978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 % m2 1 132,396 6,80 7 700,29 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np

VV
(6,75+5,74+4,6+2,0+3,96+2,67+3,3+9,96+6,75+9,73+2,58+2,6+10,25+2,2+8,27+7,43)*2*
3,8

674,804

VV (4,25+4,25+2,54+6,67+6,67+6,67+2,57)*3,8 127,756
VV (14,29)*4,2 60,018
VV (3,46)*2,63 9,100
VV 0,000
VV 2.np
VV (6,9+6,9+4,69+5,01)*2*3,8 178,600
VV (10,55+8,15+2,91)*3,8 82,118
VV 0,000
VV Součet 1 132,396

95 K 619996111.1
Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním, vč. odstranění 
(podlahová plocha)

m2 759,582 224,67 170 655,29

VV 1.np
VV 899,15+39,3 938,450
VV 0,000
VV 2.np
VV 414,2 414,200
VV 0,000
VV 3.np
VV 209,5 209,500
VV 0,000
VV Mezisoučet 1 562,150
VV 0,000
VV odpočet nezpůsobilé části
VV -(93,47+20,41+10,0+57,16+2,49+17,19+62,34)*1,30 -341,978
VV -(81,66+19,31+10,32+52,44+9,28+4,46+13,83+21,19+10,13)*1,30 -289,406
VV -(89,39+20,18+1,62+20,49)*1,30 -171,184
VV 0,000
VV Mezisoučet -802,568
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 759,582

96 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 26,861 67,97 1 825,74 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 4,8*0,53+2,0*1,36+2,2*1,36+0,9*0,8+1,7*1,86+2,725*1,4+1,2*1,4+1,24*1,39+2,4*1,39 22,693
VV 0,000
VV 2.np
VV 1,7*1,44+1,22*1,41 4,168
VV 0,000
VV 0,000
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VV Součet 26,861

97 K 99700010
M+D střešního záchytného systému ploché střechy přístavby (5 ks kotvících bodů vč. 
lana dl cca 12,1 m) 

kus 1,000 14 929,31 14 929,31

98 K 99800010 Zednické přípomoce specialistům hod 110,000 226,58 24 923,80

99 K 99800020 Vysekání a hrubé zapravení otvorů a rýh specialistů m 300,000 136,96 41 088,00

VV předpoklad 4x3,5bm/místnost
VV 3,5*4*20+20 300,000

D 997 Přesun sutě 192 854,33

100 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 
mechanizace

t 133,385 570,20 76 056,13 CS ÚRS 2017 01

101 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 133,385 149,85 19 987,74 CS ÚRS 2017 01

102 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD km přes 1 km t 133,385 6,54 872,34

103 K 997013801.1 Poplatek za uložení stavebního tříděného odpadu na skládce (skládkovné) t 109,942 332,14 36 516,14

VV odhad 80 %
VV 137,428*0,80 109,942

104 K 997013831.1 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 27,486 2 161,90 59 421,98

VV 137,428-109,942 27,486

D 998 Přesun hmot 53 401,27
105 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 268,564 198,84 53 401,27 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 622 807,31
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 470,76

106 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 72,540 5,44 394,62 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV skladba PA 9
VV 17,33 17,330
VV PA9 Mezisoučet 17,330
VV 0,000
VV Pa10 55,210
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 72,540

107 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,022 58 697,33 1 291,34 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 72,54*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,022

108 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 72,540 87,93 6 378,44 CS ÚRS 2017 01
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VV dle přílohy P1
VV PA9+PA10 72,540

109 M 62852254.1 pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 83,421 157,01 13 097,93

VV (PA9+PA10)*1,15 83,421

110 K 711111012.1 Provedení a dodávka hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách tl.min. 2 mm m2 27,810 683,91 19 019,54

VV skladba NS 4
VV 27,81 27,810

111 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 
60 m

t 0,460 628,03 288,89 CS ÚRS 2017 01

D 712 Povlakové krytiny 71 209,29

112 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

m2 91,926 5,03 462,39 CS ÚRS 2017 01

VV skladba ST 2 (s vytažením)
VV 3,2*9,15+3,5*7,95 57,105
VV (2,6+8,5+3,0+7,5)*0,210 4,536
VV (2,6+8,5+3,0+7,5)*0,450 9,720
VV 0,000
VV skladba ST5.a
VV 3,1*3,3 10,230
VV 0,000
VV skladba ST5b
VV (2,55+2,75)*1,15 6,095
VV (2,55+2,75)*0,80 4,240
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 91,926

113 M 111631500.1 asfaltový penetrační nátěr - 250-350 g/m2 t 0,028 54 349,38 1 521,78

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 91,926*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,028

114 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 26,856 24,12 647,77 CS ÚRS 2017 01

VV skladba ST4 - podkladní
VV (3,2+8,55)*0,6 7,050
VV (3,65+7,45)*0,5 5,550
VV 0,000
VV sklada ST3 - podkladní
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*(0,45+0,21) 14,256
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 26,856
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115 M 628662800.1
podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný samolepící se samolepícímy přesahy - 
podkladní

m2 31,598 111,83 3 533,60

VV skladba ST4 - podkladní
VV (3,2+8,55)*0,6*1,15 8,108
VV (3,65+7,45)*0,5*1,15 6,383
VV 0,000
VV sklada ST3 - podkladní
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*(0,45+0,21)*1,20 17,107
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 31,598

116 K 712341000.1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP mechanicky kotvené m2 44,600 100,65 4 488,99

VV skladba ST2 - podkladní
VV 2,6*8,5+3,0*7,5 44,600

117 M 62852200.2 pás asfaltovaný modifikovaný SBS - podkladní m2 51,290 111,83 5 735,76

VV skladba ST2 - podkladní
VV (2,6*8,5+3,0*7,5)*1,15 51,290

118 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 177,733 81,27 14 444,36 CS ÚRS 2017 01

VV skladba ST2 - parozábrana
VV 2,6*8,5+3,0*7,5 44,600
VV 0,000
VV skladba ST2 - vrchní
VV 2,6*8,5+3,0*7,5 44,600
VV 0,000
VV skladba ST4 - výztužný
VV (3,2+8,55)*0,6 7,050
VV (3,65+7,45)*0,5 5,550
VV 0,000
VV skladba ST4 - vrchní
VV (3,2+8,55)*0,6 7,050
VV (3,65+7,45)*0,5 5,550
VV 0,000
VV ST3 - parozábrana
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*(0,45+0,21) 14,256
VV 0,000
VV ST3 - výztužný
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*(0,45+0,21) 14,256
VV 0,000
VV ST3 - vrchní
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*(0,45+0,21) 14,256
VV 0,000
VV skladba ST5.a
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VV 3,1*3,3 10,230
VV 0,000
VV skladba ST5b
VV (2,55+2,75)*1,15 6,095
VV (2,55+2,75)*0,80 4,240
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 177,733

119 M 62852200.1 pás asfaltovaný modifikovaný SBS s hrubozrnným posypem - vrchní m2 82,888 134,20 11 123,57

VV skladba ST2 - vrchní
VV (2,6*8,5+3,0*7,5)*1,15 51,290
VV 0,000
VV skladba ST4 - vrchní
VV (3,2+8,55)*0,6*1,15 8,108
VV (3,65+7,45)*0,5*1,15 6,383
VV 0,000
VV ST3 - vrchní
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*(0,45+0,21)*1,20 17,107
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 82,888

120 M 628522500.1
pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou z Al fólie se skelnou tkaninou - 
parozábrana

m2 92,564 123,01 11 386,30

VV skladba ST2 - parozábrana
VV (2,6*8,5+3,0*7,5)*1,15 51,290
VV 0,000
VV ST3 - parozábrana
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*(0,45+0,21)*1,20 17,107
VV 0,000
VV skladba ST5.a
VV 3,1*3,3*1,15 11,765
VV 0,000
VV skladba ST5b
VV (2,55+2,75)*1,15*1,20 7,314
VV (2,55+2,75)*0,80*1,20 5,088
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 92,564

121 M 628522000.3 pás asfaltovaný modifikovaný SBS - výztužný m2 31,598 145,38 4 593,72

VV skladba ST4 - výztužný
VV (3,2+8,55)*0,6*1,15 8,108
VV (3,65+7,45)*0,5*1,15 6,383
VV 0,000
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VV ST3 - výztužný
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*(0,45+0,21)*1,20 17,107
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 31,598

122 K 71290010 Montáž a dodávka separační vysoce difúzní drenážní membrány tl 8 mm, Sd = 0,02 m m2 19,110 246,03 4 701,63

VV ST6
VV 3,9*4,9 19,110

123 K 71290020
Montáž a dodávka ochrany tepelné izolace proti zaprášení – difúzní membrána 135 
g/m2, Sd = 0,02 m 

m2 19,110 78,28 1 495,93

VV ST6
VV 3,9*4,9 19,110

124 K 71290030
Montáž a dodávka parozábrany-polyolefínová fólie s výztužnou mřížkou a reflexní 
hliníkovou vrstvou 170 g/m2

m2 19,110 128,60 2 457,55

VV ST6
VV 3,9*4,9 19,110

125 K 71290050
Montáž a dodávka doplňkové hydroizolace - difůzně otevřená kontaktní membrána, Sd 
= 0,02 m

m2 23,745 145,38 3 452,05

VV skladba ST5.a
VV 3,1*3,3 10,230
VV 0,000
VV skladba ST5b
VV (2,55+2,75)*1,20 6,360
VV (2,55+2,75)*1,35 7,155
VV 0,000
VV Součet 23,745

126 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 1,823 638,45 1 163,89 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 95 321,82

127 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 78,190 24,92 1 948,49 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV PA7+PA9+PA10 78,190

128 M 283759120 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm m2 62,077 184,79 11 471,21 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV (PA7+PA10)*1,02 62,077

129 M 283759240 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 80 mm m2 17,677 206,53 3 650,83 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]

VV PA9*1,02 17,677
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130 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 118,000 310,76 36 669,68 CS ÚRS 2017 01

VV skladba ST 2
VV EPS 200 tl 60 mm
VV 2,6*8,5+3,0*7,5 44,600
VV 0,000
VV EPS 200 tl 160 mm
VV 2,6*8,5+3,0*7,5 44,600
VV 0,000
VV skladba ST4
VV EPS 200 tl 200 mm
VV (3,2+8,55)*0,6 7,050
VV (3,65+7,45)*0,5 5,550
VV 0,000
VV skladba ST3 - vytažení na zeď
VV EPS 200 tl 100 mm
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*0,250 5,400
VV 0,000
VV EPS 200 tl 140 mm
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*0,500 10,800
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 118,000

131 M 283759220 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 60 mm m2 45,492 140,91 6 410,28 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]

VV skladba ST 2
VV EPS 200 tl 60 mm
VV (2,6*8,5+3,0*7,5)*1,02 45,492

132 M 283759260 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 100 mm m2 5,508 234,84 1 293,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]

VV skladba ST3 - vytažení na zeď
VV EPS 200 tl 100 mm
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*0,250*1,02 5,508

133 M 283759600 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 140 mm m2 11,016 334,37 3 683,42 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]

VV EPS 200 tl 140 mm
VV (8,55+2,6+3,0+7,45)*0,500*1,02 11,016

134 M 283723190 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm m2 45,492 241,55 10 988,59 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,037 [W / m K]
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VV EPS 200 tl 160 mm
VV (2,6*8,5+3,0*7,5)*1,02 45,492

135 M 283759630 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 200 mm m2 12,852 469,69 6 036,46 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]

VV skladba ST4
VV EPS 200 tl 200 mm
VV (3,2+8,55)*0,6*1,02 7,191
VV (3,65+7,45)*0,5*1,02 5,661
VV Součet 12,852

136 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 69,120 23,08 1 595,29 CS ÚRS 2017 01

VV skladba ST6
VV Kamenná vlna tl 40 mm
VV 3,9*4,9 19,110
VV 0,000
VV Kamenná vlna tl 120 mm
VV 3,9*4,9 19,110
VV 0,000
VV skladba ST5a
VV Kamenná vlna tl 150 mm
VV 3,1*3,3 10,230
VV 0,000
VV skladba ST5b
VV Kamenná vlna tl 60 mm
VV (2,55+2,75)*1,15 6,095
VV (2,55+2,75)*0,80 4,240
VV 0,000
VV Kamenná vlna tl 80 mm
VV (2,55+2,75)*1,15 6,095
VV (2,55+2,75)*0,80 4,240
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 69,120

137 M 63153800.1 deska izolační poloměkká z kamenné vlny tl 40 mm m2 19,492 53,68 1 046,33

VV skladba ST6
VV Kamenná vlna tl 40 mm
VV 3,9*4,9*1,02 19,492

138 M 63153800.2 deska izolační poloměkká z kamenné vlny tl 60 mm m2 10,542 80,52 848,84

VV skladba ST5b
VV (2,55+2,75)*1,15*1,02 6,217
VV (2,55+2,75)*0,80*1,02 4,325
VV 0,000
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VV Součet 10,542

139 M 63153800.3 deska izolační poloměkká z kamenné vlny tl 80 mm m2 10,542 107,36 1 131,79

VV skladba ST5b
VV (2,55+2,75)*1,15*1,02 6,217
VV (2,55+2,75)*0,80*1,02 4,325
VV 0,000
VV Součet 10,542

140 M 63153700.1 deska izolační poloměkká z kamenné vlny tl 120 mm m2 19,492 161,04 3 138,99

VV skladba ST6
VV Kamenná vlna tl 160 mm
VV 3,9*4,9*1,02 19,492

141 M 631537120 deska izolační poloměkká z kamenné vlny tl 150 mm m2 11,765 214,71 2 526,06 CS ÚRS 2017 01

VV 3,1*3,3*1,15 11,765

142 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 1,272 2 265,77 2 882,06 CS ÚRS 2017 01

D 762 Konstrukce tesařské, vč. spojoacích prostředků, impregnace a případné povrchové úpravy 143 934,99
143 K 762526811.1 Demontáž podlah z dřevovláknitých desek přilepených na hrubé podlaze m2 138,930 33,99 4 722,23 CS ÚRS 2017 01

VV skladba PA 4
VV PA4 138,930

144 K 76251224.1
Montáž a dodávka podlahové kce podkladové z desek DTD typu P5 (EN 312) P+D tl 28 
mm

m2 138,930 487,45 67 721,43

VV dle přílohy P1
VV skladba PA4
VV 138,93 138,930
VV PA4 Mezisoučet 138,930
VV Součet 138,930

145 K 76234100.1 M+D tvrdé vodovzdorné překližky tl 30 mm, přišroubováním (atika) m2 13,710 1 141,78 15 653,80

VV skladba ST4
VV (3,2+8,55+3,65+7,45)*0,6 13,710

146 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 66,600 90,63 6 035,96 CS ÚRS 2017 01

VV skladba ST6
VV 3,9*4,9 19,110
VV 0,000
VV skladba ST5.a
VV 3,1*3,3*2 20,460
VV 0,000
VV skladba ST5b
VV (2,55+2,75)*1,20*2 12,720
VV (2,55+2,75)*1,35*2 14,310
VV 0,000
VV Součet 66,600
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147 M 605151210.1 prkna š max 160 mm tl 24 mm m3 1,598 5 471,17 8 742,93

VV skladba ST6
VV 3,9*4,9*0,024 0,459
VV 0,000
VV skladba ST5.a
VV 3,1*3,3*2*0,024 0,491
VV 0,000
VV skladba ST5b
VV (2,55+2,75)*1,20*2*0,024 0,305
VV (2,55+2,75)*1,35*2*0,024 0,343
VV 0,000
VV Součet 1,598

148 K 762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 61,460 152,11 9 348,68 CS ÚRS 2017 01

VV střecha ST5a,b
VV hranol 100/100
VV (2,6+2,55+0,5*2+0,3*2+2,85+2,55)*2 24,300
VV 0,000
VV hranol 60/60
VV ((2,6+2,55)*2/0,6+0,833)*0,920 16,560
VV 0,000
VV hranol 80/80
VV (2,6+2,55)*2*2 20,600
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 61,460

149 K 762713120 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 41,000 195,52 8 016,32 CS ÚRS 2017 01

VV krokev 100/140
VV 3,9*8 31,200
VV 0,000
VV vaznice 120/120
VV 4,9 4,900
VV 0,000
VV pozednice 120/120
VV 4,9 4,900
VV 0,000
VV Součet 41,000

150 M 605120010.1 řezivo jehličnaté m3 1,014 7 933,15 8 044,21

VV střecha ST5
VV hranol 100/100
VV (2,6+2,55+0,5*2+0,3*2+2,85+2,55)*2*0,1*0,1 0,243
VV 0,000
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VV hranol 60/60
VV ((2,6+2,55)*2/0,6+0,833)*0,920*0,06*0,06 0,060
VV 0,000
VV hranol 80/80
VV (2,6+2,55)*2*2*0,08*0,08 0,132
VV 0,000
VV krokev 100/140
VV 3,9*8*0,1*0,14 0,437
VV 0,000
VV vaznice 120/120
VV 4,9*0,12*0,12 0,071
VV 0,000
VV pozednice 120/120
VV 4,9*0,12*0,12 0,071
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 1,014

151 K 762500100.1
Montáž a dodávka prken 100/24 v osové vzdálenosti 300 mm (výměra=plocha 
střechy), ozn. ST6

m2 19,110 322,71 6 166,99

VV ST 6
VV 3,9*4,9 19,110

152 K 762500100.2
Montáž a dodávka fošen 120/60 v osové vzdálenosti 600 mm (výměra=plocha střechy), 
ozn. ST6

m2 19,110 262,36 5 013,70

VV ST6
VV 3,9*4,9 19,110

153 K 762500100.3
Montáž a dodávka konstrukce z fošen 100/40 v 160-340 mm (výměra=plocha střechy), 
ozn. ST5.a

m2 10,230 284,04 2 905,73

VV 3,3*3,1 10,230

154 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 1,779 878,59 1 563,01 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 312 617,95
155 K 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 19,110 670,98 12 822,43 CS ÚRS 2017 01

VV skladba ST6
VV 3,9*4,9 19,110

156 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 27,810 514,42 14 306,02 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 27,81 27,810

157 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 
polozapuštěný rošt

m2 285,570 454,67 129 840,11 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 285,57 285,570

158 M 590360160 panel akustický 600x600x20mm m2 299,849 507,71 152 236,34 CS ÚRS 2017 01

VV 285,57*1,05 299,849
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

159 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 1,526 2 236,60 3 413,05 CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské, vč. přesunu hmot 104 152,59

160 K 764141400.1
Oplechování kruhového komínku dn 200 mm dl 500 mm se základnou 300x300 mm 
(0,6 m2) - K30 

kus 1,000 1 174,22 1 174,22

161 K 764541403 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu rš 250 mm - K36 m 5,000 732,49 3 662,45 CS ÚRS 2017 01

162 K 764242434.1 Oplechování rovné okapové hrany (zatahovací plech) z TiZn plechu rš 310 mm - K37 m 5,000 411,53 2 057,65

163 K 764011442.1 Podkladní plech z FeZn plechu tl. 0,6 mm rš 210 mm - K38 m 5,000 125,25 626,25

164 K 764242403.1 Oplechování závětrnou lištou z TiZn plechu rš 230 mm - K39 m 8,000 341,08 2 728,64

165 K 764011441.1 Podkladní plech z FeZn plechu tl. 0,6 mm rš 130 mm - K40 m 8,000 95,06 760,48

166 K 764548422.1
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 
80 mm - K41

m 3,000 956,15 2 868,45

167 K 764141301
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 
do 30° (vč. K42)

m2 29,230 1 286,05 37 591,24 CS ÚRS 2017 01

VV skladba ST6 (K42)
VV 19,0 19,000
VV 0,000
VV skladba ST5.a
VV 3,1*3,3 10,230
VV 0,000
VV Součet 29,230

168 K 764141305
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu 
přes 60°

m2 13,515 1 397,88 18 892,35 CS ÚRS 2017 01

VV skladba ST5b
VV (2,55+2,75)*1,20 6,360
VV (2,55+2,75)*1,35 7,155
VV 0,000
VV Součet 13,515

169 K 764341300.1 Lemování atiky z nerez plechu rš 270 mm - K43 m 25,000 363,45 9 086,25

170 K 764242403.2 Oplechování závětrnou lištou z TiZn plechu rš 280 mm - K44 m 25,000 384,70 9 617,50

171 K 764011441.2 Podkladní plech z FeZn plechu tl. 0,6 mm rš 160 mm - K45 m 25,000 106,24 2 656,00

172 K 764011443.1 Podkladní plech z FeZn plechu tl. 0,6 mm rš 250 mm - K46 m 25,000 150,97 3 774,25

173 K 764242400.1 Oplechování krycí lištou z FeZn plechu rš 290 mm - K47 m 22,000 173,34 3 813,48

174 K 764242400.2 Oplechování přítlačnou lištou z FeZn plechu rš 30 mm - K48 m 22,000 72,69 1 599,18

175 K 764011401.1 Podkladní plech z FeZn plechu okapové hrany tl. 0,6 mm rš 130 mm - K63 m 6,000 95,06 570,36

176 K 764241305.1 Větrací mřížka z TiZn tahokovu rš 200 mm - K64 m 6,000 268,39 1 610,34

177 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,634 1 677,45 1 063,50 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 13 783,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

178 K 766221811.1 Demontáž celodřevěného stupínku m2 18,958 90,63 1 718,16

VV 1.np
VV 3,42*1,12 3,830
VV 4,05*2,06 8,343
VV 2.np
VV 3,6*1,775+0,2*1,975 6,785
VV 0,000
VV Součet 18,958

179 K 766221811.2 Demontáž dřevěné lavice s umyvadly š 600 mm dl. 6,9 m (odborná učebna) kus 1,000 906,31 906,31

180 K 766221813.1 Demontáž výukové tabule kus 3,000 1 359,46 4 078,38

VV 2+1+0 3,000

181 K 766441821.1
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 
1,0 m

m 41,000 56,64 2 322,24

VV 1.np
VV 0,8 0,800
VV 0,8*2 1,600
VV 1,0*5 5,000
VV 1,2*20 24,000
VV 0,000
VV 2.np
VV 1,2*8 9,600
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 41,000

182 K 766812840.1 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 3,0 m kus 2,000 1 812,61 3 625,22

VV 2+0+0 2,000

183 K 766812000.1 Demontáž katedry vel. 2650x600x840 mm kus 1,000 1 132,88 1 132,88

VV 1+0+0 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 82 127,18
184 K 771474114 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm m 87,500 78,09 6 832,88 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 87,5 87,500

185 M 597610000.9 keramický sokl řezaný v 150 mm m2 14,438 724,66 10 462,64

VV 87,5*0,150*1,10 14,438

186 K 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 55,840 403,73 22 544,28 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV skladba NS 4
VV 27,81 27,810
VV 0,000
VV skladba NS 3a,b
VV 17,33+10,7 28,030

Strana 83 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV Součet 55,840

187 M 597610000.1 keramické dlaždice slinuté tl. 9 mm, ozn. NS 3a,b m2 30,833 483,11 14 895,73 CS ÚRS 2017 01

VV (17,33+10,7)*1,10 30,833

188 M 597610100.1 keramické dlaždice glazované tl. 9 mm, ozn. NS 4 m2 30,591 483,11 14 778,82

VV 27,81*1,10 30,591

189 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 55,840 37,69 2 104,61 CS ÚRS 2017 01

VV skladba NS 4
VV 27,81 27,810
VV 0,000
VV skladba NS 3a,b
VV 17,33+10,7 28,030
VV 0,000
VV Součet 55,840

190 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3-5 mm pevnosti 30 Mpa m2 38,510 220,23 8 481,06 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV PA3b+Pa7 27,810
VV 0,000
VV skladba Pa 10
VV 10,7 10,700
VV 0,000
VV Součet 38,510

191 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 1,473 1 376,21 2 027,16 CS ÚRS 2017 01

D 775 Podlahy skládané 21 124,18
192 K 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 388,455 54,38 21 124,18 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 6,75*4,3+4,0*5,75+6,75*9,96+6,7*10,25+8,3*7,45 249,765
VV 0,000
VV 2.np
VV 6,9*8,15+6,9*2,25+2,1*6,9+7,6*6,9 138,690
VV 0,000
VV Součet 388,455

D 776 Podlahy povlakové 531 570,59
193 K 776121111.1 Disperzní penetrace podlah pro savé podklady m2 363,870 27,96 10 173,81

VV skladba NS 1
VV 61,38 61,380
VV 0,000
VV skladba NS 2.a
VV 302,49 302,490
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 363,870

194 K 776121111.2 Disperzní cementová penetrace na dřevěné podklady s výskytem spar m2 138,930 50,32 6 990,96

VV skladba NS 2.b
VV 138,93 138,930

195 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 363,870 178,93 65 107,26 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV skladba NS 1
VV 61,38 61,380
VV 0,000
VV skladba NS2a
VV 302,49 302,490
VV 0,000
VV Součet 363,870

196 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 138,930 234,84 32 626,32 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV skladba NS2b
VV 138,93 138,930
VV 0,000
VV Součet 138,930

197 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 502,800 123,01 61 849,43 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV skladba NS 1
VV 61,38 61,380
VV 0,000
VV skladba NS2a a NS2b
VV 302,49+138,93 441,420
VV 0,000
VV Součet 502,800

198 M 284110000.1 heterogenní PVC, zátěžové třídy 34-43 tl. 2 mm, ozn. NS 2a,b m2 485,562 469,69 228 063,62

P
Poznámka k položce:
nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1

VV (302,49+138,93)*1,10 485,562

199 M 284110000.2 homogenní PVC, zátěžové třídy 32-41 tl. min. 1,7 mm, ozn. NS 1 m2 67,518 603,88 40 772,77

P
Poznámka k položce:
nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1

VV 61,38*1,10 67,518

200 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 81,941 89,46 7 330,44 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 2,33*6,7+6,7*7,3+2,6*6,7 81,941

201 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 64,660 11,18 722,90 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (2,33+6,7+6,7+7,3+2,6+6,7)*2 64,660
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

202 K 776421111.1 Montáž obvodových lišt lepením vč. vytažení podlahoviny m 253,400 150,97 38 255,80

VV dle přílohy P1
VV 253,4 253,400

203 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 4,435 8 946,40 39 677,28 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 85 660,82

204 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 89,524 411,87 36 872,25 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (1,24+1,55+3,5+1,55+4,54+1,55+2,57*2+2,2*2)*2,2 51,634
VV (1,5*4)*1,5 9,000
VV 0,000
VV 2.np
VV (1,5+1,0+1,5+1,5+1,0)*1,5 9,750
VV 0,000
VV 3.np
VV (2,1+2,25)*2*2,2 19,140
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 89,524

205 M 597610200.1 obkladačky keramické vel. 200x200 mm m2 98,476 422,72 41 627,77

VV 89,524*1,10 98,476

206 K 781493511 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 80,572 72,24 5 820,52 CS ÚRS 2017 01

VV předpoklad 0,9 bm / 1 m2
VV 89,524*0,9 80,572

207 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 1,452 923,06 1 340,28 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 120 833,95
208 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 362,545 21,02 28 640,70 CS ÚRS 2017 01

VV Stropy
VV dle přílohy P1
VV 192,681 192,681
VV Mezisoučet 192,681
VV 0,000
VV Stěny
VV Stěny označené "J" - úprava povrchu pouze novou malbou - oškrábání plochy ze 100%
VV 1.np
VV (6,9*5)*3,8 131,100
VV 2.np
VV (2,25+2,91)*3,8 19,608
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
Stěny s opravou z 10% s potažením pletivem a štukem - dle opravy omítky z 10% - 
oškrábání plochy z 90%

VV 1.np

VV
(6,75+5,74+4,6+2,0+3,96+2,67+3,3+9,96+6,75+9,73+2,58+2,6+10,25+2,2+8,27+7,43)*2*
3,8*0,90

607,324

VV (4,25+4,25+2,54+6,67+6,67+6,67+2,57)*3,8*0,90 114,980
VV (14,29)*4,2*0,90 54,016
VV (3,46)*2,63*0,90 8,190
VV 2.np
VV (6,9+6,9+4,69+5,01)*2*3,8*0,90 160,740
VV (10,55+8,15+2,91)*3,8*0,90 73,906
VV Mezisoučet 1 169,864
VV 0,000
VV Součet 1 362,545

209 K 784221101 Dvojnásobné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 937,240 47,59 92 193,25 CS ÚRS 2017 01

VV stropy - dle přílohy P1
VV 307,62 307,620
VV Mezisoučet 307,620
VV 0,000
VV stěny
VV dle přeštukování
VV 1132,4 1 132,400
VV dle stěn s úpravou "J" - pouze nová malba
VV 131,1+19,6 150,700
VV dle omítek na zazdívky a nové stěny a příčky
VV 77,92+358,1 436,020
VV odpočet keramického obkladu
VV -89,5 -89,500
VV 0,000
VV Mezisoučet 1 629,620
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 1 937,240

D M Práce a dodávky M 880 102,10
D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 880 102,10

210 K 330030000.1 Montáž a dodávka osobního výtahu, nosnost 630 kg, 1m/s, kabina vel. 110x1400 mm kus 1,000 661 474,45 661 474,45

211 K 330040000 Montáž a dodávka schodišťové plošiny pro imobilní, vel. 800x900 mm kus 1,000 218 627,65 218 627,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 671 469,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 671 469,69 21,00% 2 451 008,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 122 478,32

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

4NP - ÚPRAVY PODKROVÍ VČ.STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 671 469,69

HSV - Práce a dodávky HSV 1 786 533,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 220 004,90

    4 - Vodorovné konstrukce 937 272,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 111 533,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 734,84

    997 - Přesun sutě 255 431,02

    998 - Přesun hmot 17 556,38

PSV - Práce a dodávky PSV 9 884 935,90

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 747,58

    712 - Povlakové krytiny 61 078,22

    713 - Izolace tepelné 412 829,78

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 398 012,99

    762 - Konstrukce tesařské 2 291 027,03

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 151 889,05

    764 - Konstrukce klempířské 3 041 570,22

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

4NP - ÚPRAVY PODKROVÍ VČ.STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
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      765 - Krytina skládaná 261 063,87
    767 - Konstrukce zámečnické 104 896,54

    771 - Podlahy z dlaždic 31 988,05

    776 - Podlahy povlakové 732 817,88

    781 - Dokončovací práce - obklady 70 836,54

    783 - Dokončovací práce - nátěry 450 939,85

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 118 302,17
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 11 671 469,69

D HSV Práce a dodávky HSV 1 786 533,79
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 220 004,90

1 K 31123813-R Zdivo nosné z keramických tvárnic tl.300 mm m2 85,544 1 841,02 157 488,21

VV 5,345*4,00*2 42,760
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV (10,05+4,90)*2*1,90 56,810
VV -1,00*1,40*6 -8,400
VV -1,18*1,00 -1,180
VV -0,90*1,00 -0,900
VV Součet 85,544

2 K 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 14,000 309,43 4 332,02 CS ÚRS 2017 01

VV "P 25
VV 14 14,000

3 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 8,000 403,35 3 226,80 CS ÚRS 2017 01

VV "P20
VV 8 8,000

4 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 8,000 472,57 3 780,56 CS ÚRS 2017 01

VV "P21
VV 8 8,000

5 K 317321511 Překlad ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,446 3 463,17 1 544,57 CS ÚRS 2017 01

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

4NP - ÚPRAVY PODKROVÍ VČ.STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5,95*0,30*0,25 0,446

6 K 317351101 Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 2,975 776,03 2 308,69 CS ÚRS 2017 01

VV 5,95*0,25*2 2,975

7 K 317351102 Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 2,975 108,76 323,56 CS ÚRS 2017 01

8 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,038 29 013,90 1 102,53 CS ÚRS 2017 01

VV 286,22/3,36*0,45*0,001 0,038

9 K 33123120-R Zdivo pilířů z keramických tvarovek m3 2,138 4 480,02 9 578,28

VV 0,75*0,75*3,80 2,138

10 K 34623432-R Zazdívka rýh po vybouraných dřevěných prvcích ze zdiva m 96,000 378,33 36 319,68

VV 32*(1,75+1,25) 96,000

D 4 Vodorovné konstrukce 937 272,88

11 K 41117110-R
Montáž a dodávka - stropní a podlahové ocelové nosníky, vč. botek, pomocného 
materiálu, svarů a spojovacích prvků a protipožárního nátěru

t 10,151 79 999,82 812 078,17

VV "dle výkresu skladby stropu
VV 10150,87*0,001 10,151

12 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 68,000 172,61 11 737,48 CS ÚRS 2017 01

VV "příložkování 2x U180
VV 34*2 68,000

13 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,124 5 593,89 693,64 CS ÚRS 2017 01

VV "pod vyrovnávacím schodištěm
VV "IPE 140
VV 2,90*3*14,30*0,001 0,124
VV I140 Mezisoučet 0,124
VV Součet 0,124

14 M 13010716-R Dodávka - válcovaný nosník I 140 t 0,134 33 817,39 4 531,53

VV I140*1,08 0,134

15 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 8,325 2 832,46 23 580,23 CS ÚRS 2017 01

VV "V1
VV 35,20*0,30*0,23 2,429
VV Mezisoučet 2,429
VV "podbetonávka 300x200x100 mm
VV 0,30*0,20*0,10*148 0,888
VV Mezisoučet 0,888
VV "strop nad pod novou nosnou ocelovou konstrukcí
VV "V1
VV 31,55*0,75*0,13 3,076
VV "V2
VV 14,20*0,30*0,13 0,554
VV "V3
VV 17,67*0,60*0,13 1,378
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VV Mezisoučet 5,008
VV Součet 8,325

16 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 47,481 683,23 32 440,44 CS ÚRS 2017 01

VV "V1
VV 35,20*2*0,23 16,192
VV Mezisoučet 16,192
VV "podbetonávka 300x200x100 mm
VV (0,30+0,20)*2*0,10*148 14,800
VV Mezisoučet 14,800
VV "strop nad pod novou nosnou ocelovou konstrukcí
VV "V1
VV 31,55*2*0,13 8,203
VV "V2
VV 14,20*2*0,13 3,692
VV "V3
VV 17,67*2*0,13 4,594
VV Mezisoučet 16,489
VV BeV Součet 47,481

17 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 47,481 74,77 3 550,15 CS ÚRS 2017 01

VV BeV 47,481

18 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,592 29 511,91 17 471,05 CS ÚRS 2017 01

VV 286,22/3,36*2,43*0,001 0,207
VV 385,06*0,001 0,385
VV Součet 0,592

19 K 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 0,370 27 865,73 10 310,32 CS ÚRS 2017 01

VV "podbetonávka
VV 370,00*0,001 0,370

20 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,927 4 763,48 4 415,75 CS ÚRS 2017 01

VV 2,00*1,42*0,76 2,158
VV -2,00*(0,325*0,16+0,325*0,32+0,325*0,48) -0,624
VV "odpočet vylehčovacího klínu
VV -2,00*1,075*0,565/2 -0,607
VV Součet 0,927

21 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,083 30 903,24 2 564,97 CS ÚRS 2017 01

VV 83,05*0,001 0,083

22 K 43038000-R Osazení a výroba vylehčovacího klínu schodiště m3 0,607 2 265,77 1 375,32

VV 2,00*1,075*0,565/2 0,607

23 M 28375913-R Dodávka - pěnový polystyren EPS 100 m3 0,637 1 630,48 1 038,62

VV 0,607*1,05 0,637

24 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,959 1 537,12 10 696,82 CS ÚRS 2017 01

VV 1,42*0,76/2*2 1,079
VV 2,00*0,76 1,520
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VV 2,00*(1,42+0,76) 4,360
VV BeSch Součet 6,959

25 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 6,959 113,29 788,39 CS ÚRS 2017 01

VV BeSch 6,959

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 111 533,77

26 K 61221205-R
Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění a nadpraží z polystyrenových desek 
hloubky špalet 300 mm

m 22,800 298,66 6 809,45

P

Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny náklady na:
    a) upevnění desek celoplošným lepením,
    b) přestěrkování izolačních desek,
    c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
    d) osazení a dodávku rohovníků.

VV (1,00+1,40*2)*6 22,800

27 M 28376361-R Dodávka - polystyren extrudovaný XPS tl.30 mm m2 6,977 90,58 631,98

VV (1,00+1,40*2)*6*0,30*1,02 6,977

28 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 74,459 138,18 10 288,74 CS ÚRS 2017 01

VV "dle hladké omítky
VV OmV 94,953
VV "odpočet keramických obkladů
VV -(1,42+3,445+2,25+2,605)*1,90 -18,468
VV -1,00*1,40*2+0,86*0,225*2*2 -2,026
VV Malba Mezisoučet 74,459
VV Součet 74,459

29 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 94,953 198,28 18 827,28 CS ÚRS 2017 01

VV "na novém zdivu
VV 5,345*4,00*2 42,760
VV -0,90*1,97*2+(0,90+1,97*2)*0,20*2 -1,610
VV (10,05+4,90)*2*1,90 56,810
VV -1,00*1,40*6+(1,00+1,40*2)*0,225*6 -3,270
VV -1,18*1,00+(1,18+1,00*2)*0,60 0,728
VV -0,90*1,00+(0,90+1,00*2)*0,15 -0,465
VV OmV Mezisoučet 94,953
VV Součet 94,953

30 K 62222103-R Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl. 140 mm m2 65,944 542,32 35 762,75

Strana 94 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
- elastické lepidlo s vysokou přídržností  pro lepení fasádních izolačních desek  (cement, organické 
pojivo,písky, přísady; zrnitost 0,6 mm; lambda = cca. 0,8 W/mK; faktor difúzního odporu: cca 50)
- šroubovací hmoždinky do dřeva, dřevotřísky a plechu STR H 60 s malou zátkou pro povrchovou 
montáž (průměrně 7 ks/m2)
- stěrková malta pro vytváření podkladní vrstvy pod tenkovrstvou  fasádní omítku (cement, 
křemičitý písek, přísady; zrnitost do 0,3 mm; λD = 0,8 W/mK; µ = 50) vyztužená sklotextilní 
síťovinou (tkanina ze skelných vláken se zvýšenou odolností proti alkáliím; plošná hmotnost 
nejméně 145 g/m2; oka cca. 4 x 4 mm; zatížení na mezi pevnosti nejméně 2000 N/50 mm)
- vč. systémových lišt

VV ST1b+FA2 65,944

31 M 63140311-R Dodávka - desky z kamenné vlny tl.140 mm pojené organickou pryskyřicí m2 67,263 216,19 14 541,59

P
Poznámka k položce:
s orientací vláken převážně rovnoběžně s povrchem desky, 
v celém objemu hydrofobizované určené pro kontaktní izolační systémy (λD = 0,039 W/mK; µ = 1)

VV (ST1b+FA2)*1,02 67,263

32 K 62253102-R Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 65,944 318,93 21 031,52

P

Poznámka k položce:
- základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zvýšení přilnavosti dalších vrstev
- silikonová omítka (silikonová pryskyřice, organické pojivo, minerální plniva, vlákna, pigmenty, 
voda, přísady; vysoce vodoodpudivá, paropropustná, omyvatelná,odolná znečištění;  mechanicky 
odolná; µ = 40 až 60, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd = 0,08 až 0,12 m při tl.omítky 2 mm; 
soudržnost > 0,3 MPa) struktura škrábaná, zrnitost 2 mm 

VV ST1b+FA2 65,944

33 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 0,300 3 040,65 912,20 CS ÚRS 2017 01

VV "PA 5
VV 1,25*2,00*0,12 0,300

34 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5,400 11,03 59,56 CS ÚRS 2017 01

VV "podlaha PA 5
VV 2,00*2,70 5,400
VV PA5 Mezisoučet 5,400
VV Součet 5,400

35 K 63248121-R Ochranná a podkladní syntetická netkaná textilie 300 g/m2 m2 10,800 22,67 244,84

VV PA5*2 10,800

36 K 6324900-R Urovnání a úprava násypu pro uložení válcovaných nosníků m2 5,400 363,66 1 963,76

VV 2,00*2,70 5,400

37 K 63399100-R Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu betonových podlah m2 30,210 15,23 460,10

VV NS4p 30,210

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 734,84
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38 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 638,111 41,38 26 405,03 CS ÚRS 2017 01

VV PA6+PA5-ST1c 638,111

39 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 48,289 56,96 2 750,54 CS ÚRS 2017 01

VV ST1c 48,289

40 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 714,760 71,21 50 898,06 CS ÚRS 2017 01

VV 45,60*10,70+10,60*10,70*2 714,760

41 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 59,827 736,66 44 072,16 CS ÚRS 2017 01

VV "komíny
VV 1,87*0,60*4,30 4,825
VV 0,80*0,60*4,30*2 4,128
VV 0,90*0,60*4,30 2,322
VV 1,90*0,56*4,30 4,575
VV 1,30*0,60*5,20 4,056
VV (1,43-0,30)*0,60*4,30 2,915
VV 0,60*0,925*4,30 2,387
VV 0,60*0,70*4,30 1,806
VV 1,80*0,60*4,30 4,644
VV 0,565*0,73*4,30 1,774
VV 1,65*0,60*4,30 4,257
VV 0,66*0,60*4,30 1,703
VV 1,20*0,60*4,30 3,096
VV 1,82*0,60*4,30 4,696
VV "dělicí zeď
VV 10,00*0,30*(4,80+1,90)/2 10,050
VV -1,00*1,97 -1,970
VV "zdivo u schodiště
VV 4,80*0,30*4,40-0,90*1,97 4,563
VV Součet 59,827

42 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 19,998 632,15 12 641,74 CS ÚRS 2017 01

VV 1,87*0,60*1,85 2,076
VV 0,80*0,60*1,85*2 1,776
VV 0,90*0,60*1,85 0,999
VV 1,90*0,56*1,85 1,968
VV 1,30*0,60*1,85 1,443
VV (1,43-0,30)*0,60*1,85 1,254
VV 0,60*0,925*1,85 1,027
VV 0,60*0,70*1,85 0,777
VV 1,80*0,60*1,85 1,998
VV 0,565*0,73*1,85 0,763
VV 1,65*0,60*1,85 1,832
VV 0,66*0,60*1,85 0,733
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VV 1,20*0,60*1,85 1,332
VV 1,82*0,60*1,85 2,020
VV Součet 19,998

43 K 964061341 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2 kus 34,000 256,26 8 712,84 CS ÚRS 2017 01

VV "pro příložkování 2x U180
VV 34 34,000

44 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 3,800 34,52 131,18 CS ÚRS 2017 01

VV 2,00*1,90 3,800

45 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,743 212,76 796,36 CS ÚRS 2017 01

VV 1,00*1,97+0,90*1,97 3,743

46 K 98901010-R Drobné bourací a demontážní práce neuvedené hod 80,000 271,89 21 751,20

47 K 98901020-R Zednické výpomoci specialistům TZB hod 40,000 271,89 10 875,60

48 K 990500100.1 M+D střešního záchytného systému hlavní střechy (22 ks kotvících bodů) kus 1,000 65 700,13 65 700,13

D 997 Přesun sutě 255 431,02

49 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 
mechanizace

t 195,415 570,20 111 425,63 CS ÚRS 2017 01

50 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 195,415 149,85 29 282,94 CS ÚRS 2017 01

51 K 99701350-R Příplatek za další kilometry odvozu na skládku t 195,415 6,54 1 278,01

52 K 99701301-R Poplatek za uložení tříděného stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 145,584 332,14 48 354,27

VV 195,415-(Sn+Si+Sd) 145,584

53 K 99701302-R Poplatek za uložení netříděného stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 11,141 2 355,14 26 238,61

VV (1,7285+0,284+6,109+1,163)*1,2 11,141
VV Sn Součet 11,141

54 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 3,210 4 227,17 13 569,22 CS ÚRS 2017 01

VV DST*0,003 3,210
VV Si Součet 3,210

55 K 99701381-R Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 35,480 712,58 25 282,34

VV 36,643-1,163 35,480
VV Sd Součet 35,480

D 998 Přesun hmot 17 556,38
56 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 88,294 198,84 17 556,38 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 884 935,90
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 747,58

57 K 71111310-R Hydroizolační stěrka tl.2 mm ve dvou vrstvách, v koutech s vloženou bandáží m2 30,210 618,06 18 671,59
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VV NS4p 30,210

58 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 
60 m

t 0,121 628,03 75,99 CS ÚRS 2017 01

D 712 Povlakové krytiny 61 078,22
59 K 71264150-R Montáž doplňkové hydroizolace na dřevěném bednění střechy m2 974,907 33,99 33 137,09

VV ST1a+ST1c+ST1d+ST1e 974,907

60 M 28322010-R
Dodávka - vysoce difúzní kontaktní zátěrová membrána (ekvivalentní difúzní 
tloušťka Sd = 0,02 m, reakce na oheň E)

m2 1 121,143 24,16 27 086,81

VV (ST1a+ST1c+ST1d+ST1e)*1,15 1 121,143

61 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 1,239 689,52 854,32 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 412 829,78

62 K 71313110-R
Montáž izolace tepelné lepením - spádový polystyren parapetů a parapetní římsy, vč. 
sbroušení polystyrenu do předepsaného spádu (na tl.75 mm) a dodávka plastového 
parapetního profilu

m2 16,150 353,74 5 712,90

VV (13,00+6,00)*0,85 16,150
VV ParI Součet 16,150

63 M 28376400-R Dodávka - polystyren extrudovaný XPS tl.150 mm m2 16,473 452,91 7 460,79

VV ParI*1,02 16,473

64 K 71313111-R Montáž tepelné izolace vnitřního parapetu lepením m2 1,800 211,37 380,47

VV 1,00*0,30*6 1,800

65 M 28376365-R Dodávka - polystyren extrudovaný XPS tl.40 mm m2 1,836 120,78 221,75

VV 1,00*0,30*6*1,02 1,836

66 K 71313115-R Montáž izolace tepelné izolace stěn vkládáním do tesařské konstrukce m2 12,730 52,34 666,29

VV ST1b 12,730

67 M 63155101-R Dodávka - polotuhé desky z minerálních vláken tl.100 mm (λ= 0,035 W/mK) m2 12,985 172,71 2 242,64

VV ST1b*1,02 12,985

68 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 1 622,467 33,99 55 147,65 CS ÚRS 2017 01

VV " - mezi krokve
VV ST1a+ST1c 908,251
VV " - odpočet plochy krokví
VV -(ST1a+ST1c)/1,10*0,125 -103,210
VV TiK16 Mezisoučet 805,041
VV " - mezi vodorovné fošny
VV ST1a+St1c 908,251
VV "odpočet plochy fošen
VV -(ST1a+ST1c)/0,60*0,06 -90,825
VV TiK12 Mezisoučet 817,426
VV Součet 1 622,467

69 M 63155108-R Dodávka - poloměkké desky z kamenné vlny tl.160 mm (λ = 0,035 W/mK) m2 821,142 214,98 176 529,11
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VV TiK16*1,02 821,142

70 M 63155107-R Dodávka - poloměkké desky z kamenné vlny tl.120 mm (λ = 0,035 W/mK) m2 833,775 165,46 137 956,41

VV TiK12*1,02 833,775

71 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 11,701 2 265,77 26 511,77 CS ÚRS 2017 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 398 012,99

72 K 71412200-R
Montáž a dodávka akustických volně zavěšených panelů velikosti 1200x1200 mm, vč. 
závěsů

kus 41,000 3 621,06 148 463,46

VV 41 41,000

73 K 71412201-R
Montáž a dodávka akustických volně zavěšených panelů velikosti 1800x1200 mm, vč. 
závěsů

kus 30,000 5 649,65 169 489,50

VV 8+22 30,000

74 K 71412301-R Montáž a dodávka akustických panelů 600x2700 mm kotvených na stěnu kus 13,000 5 966,13 77 559,69

VV 6+7 13,000

75 K 998714103
Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 
24 m

t 0,719 3 477,53 2 500,34 CS ÚRS 2017 01

D 762 Konstrukce tesařské 2 291 027,03

76 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 
ohrožení 1 a 2

m3 92,200 718,15 66 213,43 CS ÚRS 2017 01

VV BedSt*0,024*1,10 51,475
VV Sp1+Sp2+Sp3+Sp5 40,725
VV Součet 92,200

77 K 76208510-R
Montáž a dodávka - ocelové příložky vazných trámů 2x U180, vč. kotevních prvků, 
podbetonování a povrchové úpravy

kg 1 413,720 98,53 139 293,83

P
Poznámka k položce:
- 6x svorník M16-5,8
- podbetonávka cementovou maltou MC 10 tl.50 mm

VV 0,90*2*22,00*34*1,05 1 413,720

78 K 76208520-R
Montáž a dodávka - ostatní ocelové příložky vzpěr a kleštin, vč. kotevních prvků a 
povrchové úpravy

kus 15,000 630,57 9 458,55

VV 15 15,000

79 K 76208530-R Montáž a dodávka - kotvení pozednice k železobetonovému věnci, vč. přípravy otvoru kus 30,000 279,38 8 381,40

P

Poznámka k položce:
- chemická kotva do betonu M12-5.8
- závitová tyč dl.250 mm
- 1x hřebík 7,1x200 mm (kotvení krokve do pozednice)

VV 30 30,000

80 K 762123110 Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 m 20,368 173,41 3 532,01 CS ÚRS 2017 01

VV ST1b/0,625 20,368

81 M 60512001-R Dodávka - řezivo jehličnaté - hranoly m3 0,224 7 850,47 1 758,51
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VV ST1b/0,625*0,10*0,10*1,10 0,224
VV Sp1 Součet 0,224

82 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 1 385,000 24,92 34 514,20 CS ÚRS 2017 01

VV "dle montáže
VV H6x10+H8x10 1 385,000

83 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 484,550 31,72 15 369,93 CS ÚRS 2017 01

VV "dle montáže krovu
VV H8x16+H10x14+H12x12+H14x14 484,550

84 K 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 52,000 38,52 2 003,04 CS ÚRS 2017 01

VV "dle montáže
VV H14x18 52,000

85 K 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m m 20,200 183,53 3 707,31 CS ÚRS 2017 01

VV "výměna krokve 125x150 mm - A
VV 1,00 1,000
VV "výměna krokve 125x150 mm od horní plochy - E
VV 1,00 1,000
VV "výměna krokve 125x150 mm od horní plochy - G
VV 2,00 2,000
VV "výměna paty krokve úžlabí 125x150 mm - H
VV 3,00 3,000
VV "výměna krokve 125x150 mm od horní plochy - K
VV 1,00 1,000
VV "výměna pravého pásku pozednice 120x130 mm - L
VV 1,40 1,400
VV "výměna pravého pásku pozednice 120x130 mm - O
VV 1,40 1,400
VV "výměna krokve 125x150 mm při zdivu u komína - R
VV 2,00 2,000
VV "oprava hřebenových částí krokví 125x150 mm - W
VV 6,00 6,000
VV "výměna levého pásku pozednice 120x130 mm - AA
VV 1,40 1,400
VV Součet 20,200

86 K 762331922 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m m 19,350 147,27 2 849,67 CS ÚRS 2017 01

VV "výměna úžlabní krokve 125x150 mm - J
VV 3,50 3,500
VV "výměna krokve 125x150 mm - Q
VV 4,50 4,500
VV "výměna krokve 125x150 mm od horní plochy - V
VV 4,00 4,000
VV "výměna krokve 125x150 mm od horní plochy mezi patou a střední vaznicí - AD
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VV 3,35 3,350
VV "výměna krokve 125x150 mm na úrovni komína - AH
VV 4,00 4,000
VV Součet 19,350

87 K 76233192-R Vybourání zazděných sloupků a pásků m 94,400 217,51 20 532,94

VV 32*(1,75+1,20) 94,400

88 K 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m m 25,900 135,95 3 521,11 CS ÚRS 2017 01

VV "výměna sloupku a pásku pozednice, zhlaví rozpěry 155x165 mm - C
VV 2,00 2,000
VV "výměna sloupku pozednice 155x165 mm - F
VV 1,00 1,000
VV "výměna krátkého sloupku mezi pozednicemi v úžlabí a nároží 155x165 mm - H
VV 1,00 1,000
VV "výměna sloupku pozednice a pravého pásku 155x165 mm - I
VV 1,00+1,40 2,400
VV "výměna pozednice 160x180 mm - J
VV 3,00 3,000
VV "výměna sloupku pozednice a pravého pásku 155x165 mm - M
VV 1,00+1,40 2,400
VV "výměna pozednice 160x180 mm - N
VV 3,00 3,000
VV "výměna sloupku pozednice a pravého pásku 155x165 mm - N
VV 1,00+1,40 2,400
VV "výměna pozednice 160x180 mm - P
VV 3,00 3,000
VV "výměna pozednice 160x180 mm - AB
VV 2,00 2,000

VV "výměna sloupku pozednice, zazděné části vazného trámu a rozpěry 155x165 mm - AD

VV 1,00+1,40+0,30 2,700
VV "výměna patních částí úžlabí a nárožní krokve 155x170 mm resp. 125x150 mm - D
VV 0,50*2 1,000
VV Součet 25,900

89 K 762331932 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m m 14,500 172,20 2 496,90 CS ÚRS 2017 01

VV "výměna pozednice 160x180 mm - B
VV 3,50 3,500
VV "výměna pozednice 160x180 mm - G
VV 3,50 3,500
VV "výměna volné délky vazného trámu 130x175 mm - AF
VV 3,50 3,500
VV "výměna pozednice 160x180 mm - AG
VV 4,00 4,000
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VV Součet 14,500

90 K 762332932 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 39,550 268,67 10 625,90 CS ÚRS 2017 01

VV "dle vyřezání
VV 20,20+19,35 39,550

91 K 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 40,400 345,23 13 947,29 CS ÚRS 2017 01

VV "dle vyřezání
VV 25,90+14,50 40,400

92 K 762333131
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 
120 cm2

m 2 999,422 153,01 458 941,56 CS ÚRS 2017 01

VV "K2 - krokev 100x100 mm - střecha přístavby
VV 0 0,000
VV "V4 - vaznice 100x100 mm - střecha přístavby
VV 0 0,000
VV H10x10 Mezisoučet 0,000
VV "hranol 60x100 mm
VV 1350,00 1 350,000
VV "hranol 60x100 mm - krov atiky nad vstupním rizalitem
VV 15,00 15,000
VV "pozednice Pz 100x60 mm - krov atiky nad vstupním rizalitem
VV 8,00 8,000
VV H6x10 Mezisoučet 1 373,000
VV "krokev K3 100x80 mm - krov atiky nad vstupním rizalitem
VV 12,00 12,000
VV H8x10 Mezisoučet 12,000
VV "skladba ST 1.a; ST 1.c - fošny 60x120 vodorovně ve světlých vzdálenostech 600 mm
VV (ST1aP+ST1aPi+ST1c)/0,60 1 364,793
VV H6x12 Mezisoučet 1 364,793

VV
"skladba ST 1.c - prkna 100/24 v osových vzdálenostech 300 mm přibitá přes 
parozábranu v kolmém směru k fošnám

VV ST1c/0,30 160,963
VV Mezisoučet 160,963
VV "přířezy 60x50 mm v místech tvarových složitostí - předpoklad
VV (ST1a+ST1b+ST1e)*0,10 88,666
VV H6x5 Mezisoučet 88,666
VV Součet 2 999,422

93 K 762333132
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 
224 cm2

m 484,550 194,16 94 080,23 CS ÚRS 2017 01

VV "krokev K1 80x160 mm
VV 320,00 320,000
VV H8x16 Mezisoučet 320,000
VV "pozednice V2 - 140x100 mm
VV 40,00 40,000
VV H10x14 Mezisoučet 40,000
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VV "vaznice V3 - 120x120 mm
VV 62,00 62,000
VV "pásek P1; P2
VV 22,00-3,45+6,00 24,550
VV "vaznice V3 120x120 mm - krov atiky nad vstupním rizalitem
VV 16,00 16,000
VV "sloupek S3 120x120 mm - krov atiky nad vstupním rizalitem
VV 4,00 4,000
VV H12x12 Mezisoučet 106,550
VV "sloupky S1; S2 - 140x140 mm
VV 10,00+8,00 18,000
VV H14x14 Mezisoučet 18,000
VV Součet 484,550

94 K 762333133
Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 
288 cm2

m 52,000 364,65 18 961,80 CS ÚRS 2017 01

VV "V1 - vaznice 140x180
VV 52,00 52,000
VV H14x18 Mezisoučet 52,000
VV Součet 52,000

95 M 60512001-R Dodávka - řezivo jehličnaté - hranoly m3 20,104 7 850,47 157 825,85

VV H6x10*0,06*0,10*1,10 9,062
VV H8x10*0,08*0,10*1,10 0,106
VV H8x16*0,08*0,16*1,10 4,506
VV H10x14*0,10*0,14*1,10 0,616
VV H10x10*0,10*0,10*1,10 0,000
VV H14x18*0,14*0,18*1,10 1,441
VV H12x12*0,12*0,12*1,10 1,688
VV H14x14*0,14*0,14*1,10 0,388
VV "doplnění krovu po vyřezaných prvcích
VV "----------------------------------------------
VV "výměna krokve 125x150 mm - A
VV 1,00*0,125*0,15*1,10 0,021
VV "výměna krokve 125x150 mm od horní plochy - E
VV 1,00*0,125*0,15*1,10 0,021
VV "výměna krokve 125x150 mm od horní plochy - G
VV 2,00*0,125*0,15*1,10 0,041
VV "výměna paty krokve úžlabí 125x150 mm - H
VV 3,00*0,125*0,15*1,10 0,062
VV "výměna krokve 125x150 mm od horní plochy - K
VV 1,00*0,125*0,15*1,10 0,021
VV "výměna pravého pásku pozednice 120x130 mm - L
VV 1,40*0,12*0,13*1,10 0,024
VV "výměna pravého pásku pozednice 120x130 mm - O
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VV 1,40*0,12*0,13*1,10 0,024
VV "výměna krokve 125x150 mm při zdivu u komína - R
VV 2,00*0,125*0,15*1,10 0,041
VV "oprava hřebenových částí krokví 125x150 mm - W
VV 6,00*0,125*0,15*1,10 0,124
VV "výměna levého pásku pozednice 120x130 mm - AA
VV 1,40*0,12*0,13*1,10 0,024
VV "výměna úžlabní krokve 125x150 mm - J
VV 3,50*0,125*0,15*1,10 0,072
VV "výměna krokve 125x150 mm - Q
VV 4,50*0,125*0,15*1,10 0,093
VV "výměna krokve 125x150 mm od horní plochy - V
VV 4,00*0,125*0,15*1,10 0,083
VV "výměna krokve 125x150 mm od horní plochy mezi patou a střední vaznicí - AD
VV 3,35*0,125*0,15*1,10 0,069
VV "výměna krokve 125x150 mm na úrovni komína - AH
VV 4,00*0,125*0,15*1,10 0,083
VV "výměna sloupku a pásku pozednice, zhlaví rozpěry 155x165 mm - C
VV 2,00*0,155*0,165*1,10 0,056
VV "výměna sloupku pozednice 155x165 mm - F
VV 1,00*0,155*0,165*1,10 0,028
VV "výměna krátkého sloupku mezi pozednicemi v úžlabí a nároží 155x165 mm - H
VV 1,00*0,155*0,165*1,10 0,028
VV "výměna sloupku pozednice a pravého pásku 155x165 mm - I
VV (1,00+1,40)*0,155*0,165*1,10 0,068
VV "výměna pozednice 160x180 mm - J
VV 3,00*0,16*0,18*1,10 0,095
VV "výměna sloupku pozednice a pravého pásku 155x165 mm - M
VV (1,00+1,40)*0,155*0,165*1,10 0,068
VV "výměna pozednice 160x180 mm - N
VV 3,00*0,16*0,18*1,10 0,095
VV "výměna sloupku pozednice a pravého pásku 155x165 mm - N
VV (1,00+1,40)*0,155*0,165*1,10 0,068
VV "výměna pozednice 160x180 mm - P
VV 3,00*0,16*0,18*1,10 0,095
VV "výměna pozednice 160x180 mm - AB
VV 2,00*0,16*0,18*1,10 0,063

VV "výměna sloupku pozednice, zazděné části vazného trámu a rozpěry 155x165 mm - AD

VV (1,00+1,40+0,30)*0,155*0,165*1,10 0,076
VV "výměna patních částí úžlabí a nárožní krokve 155x170 mm resp. 125x150 mm - D
VV 0,50*0,155*0,17*1,10 0,014
VV 0,50*0,125*0,15*1,10 0,010
VV "výměna pozednice 160x180 mm - B
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VV 3,50*0,16*0,18*1,10 0,111
VV "výměna pozednice 160x180 mm - G
VV 3,50*0,16*0,18*1,10 0,111
VV "výměna volné délky vazného trámu 130x175 mm - AF
VV 3,50*0,13*0,175*1,10 0,088
VV "výměna pozednice 160x180 mm - AG
VV 4,00*0,16*0,18*1,10 0,127
VV "hrabol 60x50 mm v místě tvarových složitostí
VV H6x5*0,06*0,05*1,10 0,293
VV Sp2 Součet 20,104

96 M 60511022-R Dodávka - řezivo jehličnaté - fošny m3 10,809 7 850,47 84 855,73

VV H6x12*0,06*0,12*1,10 10,809
VV Sp3 Součet 10,809

97 M 60511110-R Dodávka - řezivo jehličnaté - prkna tl.24 mm m3 0,425 5 434,94 2 309,85

VV ST1c/0,30*0,10*0,024*1,10 0,425
VV Sp4 Součet 0,425

98 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 1 949,814 135,95 265 077,21 CS ÚRS 2017 01

VV "1. vrstva bednění
VV ST1a+ST1c+ST1d+ST1e 974,907
VV "druhá vrstva bednění 
VV ST1a+ST1c+ST1d+ST1e 974,907
VV BedSt Součet 1 949,814

99 M 60511110-R Dodávka - řezivo jehličnaté - prkna tl.24 mm m3 51,475 5 434,94 279 763,54

VV BedSt*0,024*1,10 51,475

100 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 974,907 20,39 19 878,35 CS ÚRS 2017 01

VV BedSt/2 974,907

101 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 82,612 795,74 65 737,67 CS ÚRS 2017 01

VV BedSt*0,024*1,10 51,475
VV Sp1+Sp2+Sp3 31,137
VV Součet 82,612

102 K 76243103-R Obložení stěn z desek OSB3 tl.18 mm - ST 1.b; FA2 m2 78,674 439,14 34 548,90

VV "Skladba ST1.b
VV "-----------------

VV
"střecha podkroví do úrovně průsečnice šikmých stropních rovin (+17,420) pod 
hlavním hřebenem 

VV
"svislé boční konstrukce nástavby 4.NP propojující navazující šikmé konstrukce 
různých sklonů;

VV "požární odolnost střešní konstrukce REI 30
VV 6,12*2,08/2*2 12,730
VV ST1b Mezisoučet 12,730
VV "druhá vrstva skladby ST 1.b
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VV ST1b 12,730
VV Mezisoučet 12,730
VV "Skladba FA 2
VV "-----------------

VV
"izolace svislých bočních konstrukcí nástavby 4.NP propojujících navazující šikmé 
střešní konstrukce  různých sklonů

VV " - západní vnitroblok
VV 2,45*2,35-0,86*1,26 4,674
VV " - východní vnitroblok
VV 4,70*2,35-0,86*1,26 9,961
VV " - pohled severní
VV 5,48*1,475/2*2 8,083
VV 18,20*2,25-7,20*1,70/2 34,830
VV -0,86*1,26*4 -4,334
VV FA2 Mezisoučet 53,214
VV Součet 78,674

103 K 76251127-R Podkladní podlahová konstrukce z desek OSB3 tl.18 mm se spodní hranou 20 mm m2 681,000 347,29 236 504,49

VV PA6 681,000

104 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 681,000 113,29 77 150,49 CS ÚRS 2017 01

VV PA6 681,000

105 M 60512001-R Dodávka - řezivo jehličnaté - hranoly m3 9,588 7 850,47 75 270,31

VV PA6/0,625*0,10*0,08*1,10 9,588
VV Sp5 Součet 9,588

106 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 681,000 30,58 20 824,98 CS ÚRS 2017 01

VV PA6 681,000

107 K 762821950 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 1 m m 18,700 292,28 5 465,64 CS ÚRS 2017 01

VV "pro příložkování 2x U180
VV 34*0,55 18,700

108 K 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 63,311 878,59 55 624,41 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 151 889,05
109 K 76311141-R Sádrokartonová příčka tl.100 mm 2x opláštěná deskami tl.12,5 mm - SA 7 m2 11,850 805,18 9 541,38

P

Poznámka k položce:
systémová stěna tl. 100 mm s konstrukcí z tenkostěnných FeZn profilů  CW50 v osových 
vzdálenostech 625 mm, s dvojitým opláštěním SDK deskami tl. 2 x 12,5 mm, 
s vloženou izolací z minerálních vláken tl. 40 mm s vlastnostmi určenými ve vybraném systému s 
ohledem na dosažení požadovaných protipožárních vlastností
požární odolnost: EI ≥ 30 

VV "stěny oddělující chodbu 4.01 od chodeb 4.14 a 4.15
VV "od +13,630
VV 2,22*(3,635+3,30)/2*2 15,396
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VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV SA7 Mezisoučet 11,850
VV Součet 11,850

110 K 76311142-R Sádrokartonová příčka tl.150 mm 2x opláštěná deskami tl.12,5 mm - SA 6 m2 237,796 872,27 207 422,32

P

Poznámka k položce:
systémová stěna tl. 150 mm s konstrukcí z tenkostěnných FeZn profilů  CW 100 v osových 
vzdálenostech 625 mm, s dvojitým opláštěním SDK deskami tl. 2x 12,5 mm, 
s vloženou izolací z minerálních vláken tl. 80 mm s vlastnostmi určenými ve vybraném systému s 
ohledem na dosažení požadovaných akustických a protipožárních vlastností
laboratorní vzduchová neprůzvučnost: RW ≥ 55 dB
požární odolnost: EI ≥ 30 

VV 1,773*(3,642+3,347)/2*2 12,391
VV (9,80+5,10)*3,895 58,036
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV (9,565+2,435*2+9,614)*3,625 87,178
VV -0,90*1,97*2 -3,546
VV 2,57*(2,678+3,645)/2 8,125
VV 1,78*(1,98+3,645)/2 5,006
VV (18,39-(2,57+1,78))*3,645 51,176
VV -0,90*1,97 -1,773
VV 1,95*(3,25+3,645)/2 6,723
VV 1,78*(1,98+3,645)/2 5,006
VV (17,474-(1,95+1,78))*3,645 50,097
VV 5,12*(3,30+3,945)/2 18,547
VV (7,606-5,12)*(3,945+2,635)/2 8,179
VV -0,80*1,97 -1,576
VV -3,23*3,625 -11,709
VV "odpočet impregnovaných příček
VV -SA6i -50,518
VV SA6 Mezisoučet 237,796
VV Součet 237,796

111 K 76311143-R
Sádrokartonová příčka tl.100 mm 2x opláštěná deskami tl.12,5 mm impregnovanými - 
SA 8

m2 26,692 984,10 26 267,60

P

Poznámka k položce:
systémová stěna tl. 100 mm s konstrukcí z tenkostěnných FeZn profilů  CW 50 v osových 
vzdálenostech 625 mm, s dvojitým opláštěním SDK deskami impregnovanými tl. 2x 12,5 mm, s 
vloženou izolací z minerálních vláken tl. 40 mm 

VV
"stěny oddělující předsíně hygienických zařízení od chodeb a od místností s kabinami 
WC a pisoáry

VV 2,38*(3,632+3,30)/2*4 32,996
VV -0,80*1,97*4 -6,304
VV SA8 Mezisoučet 26,692
VV Součet 26,692
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112 K 76311144-R
Sádrokartonová příčka tl.150 mm 2x opláštěná deskami tl.12,5 mm (z jedné strany 
impregnovanými) - SA 6

m2 50,518 961,74 48 585,18

P

Poznámka k položce:
systémová stěna tl. 150 mm s konstrukcí z tenkostěnných FeZn profilů  CW 100 v osových 
vzdálenostech 625 mm, s dvojitým opláštěním SDK deskami tl. 2x 12,5 mm + 2x 12,5 mm desky 
impregnované, 
s vloženou izolací z minerálních vláken tl. 80 mm s vlastnostmi určenými ve vybraném systému s 
ohledem na dosažení požadovaných akustických a protipožárních vlastností
laboratorní vzduchová neprůzvučnost: RW ≥ 55 dB
požární odolnost: EI ≥ 30 

VV 1,773*(3,642+3,347)/2*2 12,391
VV 5,23*3,645*2 38,127
VV SA6i Mezisoučet 50,518
VV Součet 50,518
VV 0,000

113 K 76312140-R Instalační sádrokartonová předstěna tl.150 mm m2 27,023 469,69 12 692,43

VV (2,605+2,25+1,42+3,445)*(1,00+0,10) 10,692
VV (5,03+0,15)*(1,10+0,15) 6,475
VV (1,80+0,15)*(1,00+0,15) 2,243
VV (4,62+1,70+0,15*2)*(1,00+0,15) 7,613
VV Součet 27,023

114 K 76312145-R Sádrokartonová stěna předsazená tl.100 mm, desky protipožární 2x 12,5 mm - SA9 m2 196,386 682,16 133 966,67

P

Poznámka k položce:
systémová předsazená stěna tl. 100 mm s konstrukcí z tenkostěnných FeZn profilů  CW 50 v 
osových vzdálenostech 625 mm, 
s dvojitým opláštěním SDK protipožárními deskami tl. 2x 15 mm
požární odolnost: EI ≥ 30 
(pruh tepelné izolace tl. 120 mm šířky 300 mm a parozábrana přetažené na půdní nadezdívku ze 
skladby ST 1. a bez vlivu na požární odolnost předsazené stěny) 

VV (5,65+9,93+13,83)*1,50*2 88,230
VV ((7,125+7,15)*2+9,65)*1,98 75,636
VV 10,84*2*1,50 32,520
VV SA9 Mezisoučet 196,386
VV Součet 196,386

115 K 763125500.1 Opláštění sádrokartonem stoupaček odvětrání ZTI m2 15,840 469,69 7 439,89

VV (0,15+0,15)*3,3*2 1,980
VV 0,15*3*3,3*8 11,880
VV 0,2*3*3,3 1,980
VV 0,000
VV Součet 15,840

116 K 76313154-R Sádrokartonový podhled zavěšený z desek protipožárních 2x 12,5 mm - ST1c m2 43,502 682,16 29 675,32

VV 3,00*3,00*2 18,000
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VV 4,10*6,22 25,502
VV ST1cP Mezisoučet 43,502
VV Součet 43,502

117 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 43,502 16,77 729,53 CS ÚRS 2017 01

VV ST1cP 43,502

118 M 63155100-R Dodávka - poloměkké desky z kamenné vlny tl.40 mm (λ = 0,035 W/mK) m2 44,372 50,73 2 250,99

VV ST1cP*1,02 44,372

119 K 76313175-R
Montáž parotěsné zábrany pod konstrukci sádrokartonového obkladu podkroví a 
podhledu

m2 831,606 16,77 13 946,03

VV ST1c+ST1b+ST1aP+ST1aPi 831,606

120 M 28329282-R
Dodávka - polyolefínová fólie s výztužnou mřížkou a reflexní hliníkovou vrstvou 170 
g/m2; propustnost páry - ekvivalentní difúzní tloušťka Sd větší než 300 m

m2 956,347 30,19 28 872,12

VV (ST1c+ST1b+ST1aP+ST1aPi)*1,15 956,347

121 K 76316170-R Montáž tepelné izolace mezi profily roštu sádrokartonového obkladu m2 783,317 16,77 13 136,23

VV ST1b 12,730
VV "skladba ST 1.a
VV ST1aP+ST1aPi 770,587
VV Součet 783,317

122 M 63155100-R Dodávka - poloměkké desky z kamenné vlny tl.40 mm (λ = 0,035 W/mK) m2 783,317 50,73 39 737,67

VV ST1b+ST1aP+ST1aPi 783,317

123 K 76316176-R Obklad podkroví sádrokartonovými deskami protipožárními 2x 12,5 mm - ST 1.a m2 746,762 682,16 509 411,17

P
Poznámka k položce:
- tenkostěnné FeZn CD-profily (rovnoběžné se spádem střechy) v osových vzdálenostech 500 mm na 
přímých závěsech

VV "skladba ST 1.a
VV ST1a 859,962
VV -(6,50+10,28+23,30+45,80+23,30+10,28+6,50)*1,11 -139,816
VV -(2,20+2,23+17,50+4,95)*0,60 -16,128
VV ST1c-ST1cP 4,787
VV -ST1aPi -23,825
VV " - střešní okna
VV -0,65*1,40+(0,88+1,63)*2*0,40 1,098
VV (-0,74*1,40+(0,97+1,63)*2*0,40)*19 19,836
VV (-0,74*1,60+(0,97+1,83)*2*0,40)*25 26,400
VV (-0,65*0,98+(0,88+1,21)*2*0,40)*4 4,140
VV (-0,74*1,18+(0,97+1,41)*2*0,40)*10 10,308
VV ST1aP Mezisoučet 746,762
VV Součet 746,762

124 K 76316177-R
Obklad podkroví sádrokartonovými deskami protipožárními impregnovanými 2x 12,5 
mm - ST 1.a, ST 1.b

m2 36,555 771,63 28 206,93
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P
Poznámka k položce:
- tenkostěnné FeZn CD-profily (rovnoběžné se spádem střechy) v osových vzdálenostech 500 mm na 
přímých závěsech

VV ST1b 12,730
VV Mezisoučet 12,730
VV "skladba ST 1.a
VV 4,94*2,45 12,103
VV 4,925*2,38 11,722
VV ST1aPi Mezisoučet 23,825
VV Součet 36,555

125 K 76325112-R
Sádrovláknitá podlaha tl.30 mm: 2x deska sádrovláknitá tl.10 mm + 1x deska 
dřevovláknitá tl.10 mm

m2 681,000 685,52 466 839,12

VV "podlaha PA 6
VV "----------------
VV "4.01 - chodba
VV 46,29 46,290
VV "4.03 - kuchyňka, vaření
VV 169,00 169,000
VV "4.04 - jazyková učebna
VV 71,37 71,370
VV "4.05 - kabinet
VV 24,37 24,370
VV "4.06 - kabinet
VV 34,12 34,120
VV "4.07 - jazyková učebna
VV 71,21 71,210
VV "4.08 - přírodopis, zeměpis
VV 132,36 132,360
VV "4.09 - kabinet
VV 35,10 35,100
VV "4.10 - WC chlapci
VV 11,51 11,510
VV "4.11 - WC dívky
VV 11,45 11,450
VV "4.12 - úklid
VV 7,25 7,250
VV "4.14 - chodba
VV 19,27 19,270
VV "4.15 - chodba
VV 20,08 20,080
VV "pod lehkými příčkami
VV 2,22*0,10*2 0,444
VV 1,773*0,15*2 0,532
VV (9,80+5,10)*0,15 2,235
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VV (9,565+2,435*2+9,614)*0,15 3,607
VV 2,57*0,15 0,386
VV 1,78*0,15 0,267
VV (18,39-(2,57+1,78))*0,15 2,106
VV 1,95*0,15 0,293
VV 1,78*0,15 0,267
VV (17,474-(1,95+1,78))*0,15 2,062
VV 5,12*0,15 0,768
VV (7,606-5,12)*0,15 0,373
VV 2,38*0,10*4 0,952
VV (2,605+2,25+1,42+3,445)*0,15 1,458
VV (5,65+9,93+13,83)*0,10*2 5,882
VV ((7,125+7,15)*2+9,65)*0,10 3,820
VV 10,84*2*0,10 2,168
VV PA6 Mezisoučet 681,000
VV Součet 681,000

126 K 76325110-R Přídavná (zesilující) podlahová sádrovláknitá deska tl. 10 mm m2 681,000 152,65 103 954,65

VV PA6 681,000

127 K 76325111-R Podlaha ze sádrovláknitých desek 2x15 mm pro zlepšení kročejového útlumu m2 681,000 492,05 335 086,05

VV PA6 681,000

128 K 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 681,000 13,42 9 139,02 CS ÚRS 2017 01

VV PA6 681,000

129 M 61155300-R Dodávka - PUR podložka tl.5 mm pod plovoucí podlahy m2 715,050 48,31 34 544,07

VV PA6*1,05 715,050

130 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 112,478 804,11 90 444,68 CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské 3 041 570,22
131 K 76400180-R Demontáž stávající krytiny, vč. klempířských prvků m2 1 069,841 83,87 89 727,56

VV ST 1 037,821
VV -(6,215*4,04*2+34,40*5,655)/1,0086 -242,662
VV (6,215*4,04*2+34,40*5,655)*1,1223 274,682
VV DST Součet 1 069,841

132 K 76401140-R Podkladní plech z FeZn plechu tl.0,6 mm r.š.110 mm - K 25 m 165,000 89,46 14 760,90

133 K 76401142-R Podkladní plech hřebene a nároží z FeZn plechu tl.0,8 mm r.š.350 mm - K 02 m 108,000 173,34 18 720,72

134 K 76401143-R Podkladní plech hřebene z FeZn plechu tl.0,8 mm r.š.300 mm - K 03 m 54,000 167,75 9 058,50

135 K 76401144-R Podkladní plech okapu zvýšených střech z FeZn plechu tl.0,8 mm r.š.320 mm - K 06 m 48,000 229,25 11 004,00

136 K 76401145-R
Podkladní plech atiky střechy nad vstupním rizalitem z FeZn plechu tl.0,6 mm r.š.290 
mm - K 12

m 10,000 167,75 1 677,50
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137 K 76401146-R
Podkladní plech atiky střechy v dvorní části z FeZn plechu tl.0,6 mm r.š.250 mm - K 
18

m 35,000 150,97 5 283,95

138 K 76401147-R
Podkladní plech okapu střechy hlavní budovy z FeZn plechu tl.0,6 mm r.š.300 mm - K 
23

m 165,000 174,45 28 784,25

139 K 76401154-R Stykový plech š.1000 mm z FeZn plechu tl.0,8 mm r.š.840 mm - K61´ kus 12,000 615,07 7 380,84

140 K 764141400.1
Oplechování kruhového komínku dn 200 mm dl 500 mm se základnou 300x300 mm 
(0,6 m2) - K30 

kus 2,000 1 174,22 2 348,44

141 K 76414140-R
Krytina ze svitkového TiZn plechu tl. 0,7 mm leskle válcovaného spojovaného 
dvojitými stojatými drážkami

m2 1 037,821 1 286,05 1 334 689,70

P

Poznámka k položce:
TiZn dle ČSN EN 988 vyrobený podle katalogu kvalitativních kritérií Quality Zink a certifikovaný 
dle ISO 14 025 typ III; 
slitina složená z elektrolyticky čistého zinku se stupněm ryzosti 99,995% a s podílem legujících 
prvků ve slitině: Ti 0,07-0,12%, Cu 0,1-0,18%

VV "skladba ST 1.a
VV "-------------------

VV
"střecha podkroví do úrovně průsečnice šikmých stropních rovin (+17,420) pod 
hlavním hřebenem – 

VV "šikmé střešní konstrukce; požární odolnost střešní konstrukce REI 30
VV " - sklon 26° - index sklonu: 1,113
VV 6,121*(0,267+6,501)/2*1,113*2 46,108
VV 12,40*6,255/2*1,113*2 86,327
VV (13,94+10,831)/2*6,255*1,113*2 172,451
VV (15,00+10,732)/2*5,28*1,113 75,609
VV (10,732+9,174)/2*1,025*1,113 11,355
VV (15,012+10,727)/2*5,28*1,113 75,629
VV (10,727+9,174)/2*1,025*1,113 11,352
VV " - sklon 7,5°- index sklonu: 1,009
VV (4,47+10,36)/2*6,121*1,009 45,796
VV (4,806+10,336)/2*5,667*1,009 43,291
VV 2,665*0,65*1,009 1,748
VV ((35,078+23,006)/2*5,97-(6,367+5,115)/2*4,122-3,089*(1,248+1,838)/2)*1,009 146,255
VV 2,11*2,58*1,009 5,493
VV " - sklon 49° - index sklonu: 1,5243
VV (13,262*6,597/2+10,91*2,387/2-3,375*3,375)*1,5243*2 138,331
VV ((6,367+5,091)/2*4,106+(10,752+5,091)/2*6,228+10,752*0,30-4,10*6,22)*1,5243 77,102
VV "odpočet plochy střešních oken
VV -0,65*1,40 -0,910
VV -0,74*1,40*19 -19,684
VV -0,74*1,60*25 -29,600
VV -0,65*0,98*4 -2,548
VV -0,74*1,18*10 -8,732
VV -1,60*0,90 -1,440
VV "odpočet střechy ST 1.e
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VV -ST1e -13,971
VV ST1a Mezisoučet 859,962

VV
"přípočet na materiál pro lemování střešních oken - výměra v ploše otvorů (dle 
požadavku projektanta, viz výpis klempířských výrobků)

VV 0,65*1,40+0,74*1,40*19+0,74*1,60*25+0,65*0,98*4+0,74*1,18*10+1,60*0,90 62,914
VV Mezisoučet 62,914
VV "skladba ST 1.c
VV "-----------------

VV
"střecha podkroví nad úrovní průsečnice šikmých stropních rovin (+17,420) pod 
hlavním hřebenem

VV
"s podhledem ve funkci samostatného požárního předělu při požáru zdola s odolností 
EI 30 

VV 3,375*3,375*2 22,781
VV 4,101*6,220 25,508
VV ST1c Mezisoučet 48,289
VV "skladba ST 1.d
VV "------------------
VV "střecha nad schodištěm
VV " - sklon 26° - index sklonu: 1,113
VV 6,95*6,811*1,113 52,685
VV ST1d Mezisoučet 52,685
VV "skladba ST 1.e
VV "------------------
VV "střecha nad a za atikou nad středním rizalitem budovy
VV 10,15*0,82+8,011*(0,49+0,92)/2 13,971
VV ST1e Mezisoučet 13,971
VV ST Součet 1 037,821

142 K 76424140-R Oplechování hřebene Ti-Zn plechem tl.0,7 mm r.š.860 mm - K 01 m 58,000 937,14 54 354,12

143 K 76424150-R Oplechování nároží Ti-Zn plechem tl.0,7 mm r.š.920 mm - K 01´ m 23,000 990,81 22 788,63

144 K 76424242-R Oplechování okapu Ti-Zn plechem tl.0,7 mm r.š.120 mm - K 13 m 10,000 275,10 2 751,00

145 K 76424243-R
Oplechování okapu zvýšených střech nad mansardami Ti-Zn plechem tl.0,7 mm 
r.š.430 mm - K 05

m 48,000 664,27 31 884,96

146 K 76424244-R
Zatahovací plech atiky střechy nad vstupním rizalitem Ti-Zn tl.0,7 mm r.š.370 mm - K 
11

m 10,000 465,21 4 652,10

147 K 76424245-R
Oplechování okapu atiky střechy nad vstupním rizalitem Ti-Zn plechem tl.0,7 mm 
r.š.400 mm - K 15

m 10,000 525,60 5 256,00

148 K 76424246-R Zatahovací plech atiky střechy dvorní části Ti-Zn tl.0,7 mm r.š.350 mm - K 17 m 35,000 452,91 15 851,85

149 K 76424247-R
Oplechování okapu atiky střechy v dvorní části Ti-Zn plechem tl.0,7 mm r.š.330 mm - 
K 19

m 35,000 478,63 16 752,05

150 K 76424248-R Zatahovací plech okapu střechy hlavní budovy Ti-Zn tl.0,7 mm r.š.380 mm - K 22 m 165,000 516,65 85 247,25

151 K 76424345-R Systémový sněhový zachytávač jednotyčový m 190,000 599,41 113 887,90
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152 K 76424346-R Systémový sněhový zachytávač dvoutyčový m 172,000 733,60 126 179,20

153 K 76424531-R Oplechování atiky nad vstupním rizalitem Ti-Zn plechem t.0,7 mm r.š.900 mm - K 09 m 3,500 1 101,53 3 855,36

154 K 76424645-R
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Ti-Zn plechu tl.0,7 mm r.š.860 
mm - K61

m 13,000 993,05 12 909,65

155 K 76424646-R
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Ti-Zn plechu tl.0,7 mm r.š.980 
mm - K62

m 6,000 1 100,41 6 602,46

156 K 76424830-R Připojovací profil mřížky z Ti-Zn plechu tl.0,8 mm r.š.150 mm - K 07 m 48,000 307,53 14 761,44

157 K 76424831-R Připojovací profil mřížky z Ti-Zn plechu tl.0,8 mm r.š.130 mm - K 20 m 35,000 285,17 9 980,95

158 K 76424832-R Připojovací profil mřížky z Ti-Zn plechu tl.0,8 mm r.š.150 mm - K 26 m 165,000 307,53 50 742,45

159 K 76424833-R Perforovaná větrací mřížka r.š.330 mm, Ti-Zn plech tahokov - K 04 m 116,000 442,85 51 370,60

160 K 76424834-R Perforovaná větrací mřížka r.š.250 mm, Ti-Zn plech tahokov - K 08 m 48,000 357,86 17 177,28

161 K 76424835-R Perforovaná větrací mřížka r.š.250 mm, Ti-Zn plech tahokov - K 14 m 10,000 357,86 3 578,60

162 K 76424836-R Perforovaná větrací mřížka r.š.210 mm, Ti-Zn plech tahokov - K 21 m 35,000 285,17 9 980,95

163 K 76424837-R Perforovaná větrací mřížka r.š.160 mm, Ti-Zn plech tahokov - K 27 m 165,000 229,25 37 826,25

164 K 76424840-R Krycí lišta okapu střechy z Ti-Zn plechu tl.0,7 mm r.š.160 mm - K 24 m 165,000 277,34 45 761,10

165 K 76454140-R
Podokapní žlab půlkruhový r.š.400 mm z Ti-Zn plechu t.0,7 mm, vč. háků (po 0,5 m), 
čel, rohů, koutů a dilatací - K 16

m 35,000 956,15 33 465,25

166 K 76454141-R
Podokapní hranatý žlab z Ti-Zn plechu tl.0,7 mm r.š.200 mm, vč. systémových háků 
(po 0,5 m), čel, rohů, koutů a dilatací - K 10

m 12,500 967,33 12 091,63

167 K 76454241-R
Nástřešní půlkruhový žlab r.š.1000 mm z Ti-Zn plechu tl.0,7 mm, vč. háků (po 0,5 m), 
čel, hrdel, rohů, koutů a dilatací - K 28

m 145,000 1 509,71 218 907,95

168 K 76454842-R
Svody kruhové včetně objímek s vrutem, kolen, odskoků z TiZn plechu r.š.470 mm tl. 
0,7 mm - K 29

m 240,000 726,90 174 456,00

169 K 76555000-R Lemování prostupů (střešní okna, výlez na střechu, komín) kus 61,000 732,49 44 681,89

VV 1+19+25+4+10+1+1 61,000

170 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 17,476 1 677,45 29 315,12 CS ÚRS 2017 01

D 765 Krytina skládaná 261 063,87
171 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 15 567,315 16,77 261 063,87 CS ÚRS 2017 01

VV ST*15 15 567,315

D 767 Konstrukce zámečnické 104 896,54

172 K 76788101-R
Montáž a dodávka - kotvicí body certifikovaného záchytného systému pro falcované 
střechy

kus 22,000 4 585,03 100 870,66

173 K 76788104-R Revize certifikovaného záchytného systému kus 1,000 4 025,88 4 025,88

D 771 Podlahy z dlaždic 31 988,05
174 K 77157411-R Montáž podlah keramických kladených do lepicí malty tl. do 5 mm m2 30,210 425,94 12 867,65
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P

Poznámka k položce:
vysoce zušlechtěná voděodolná lepicí malta C2 TE S1 dle ČSN EN 12004 na cementové bázi pro 
tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb, přídržnost min. 1 N/mm2
pružná spárovací malta

VV "skladba NS 4
VV "----------------
VV "4.10 - WC chlapci
VV 11,51 11,510
VV "4.11 - WC dívky
VV 11,45 11,450
VV "4.12 - úklid
VV 7,25 7,250
VV NS4p Mezisoučet 30,210
VV Součet 30,210

175 M 59761140-R Dodávka - keramické dlaždice slinuté tl.9 mm m2 33,231 543,49 18 060,72

P
Poznámka k položce:
keramické dlaždice glazované – otěruvzdornost – třída odolnosti PEI V

VV NS4p*1,10 33,231

176 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,770 1 376,21 1 059,68 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 732 817,88
177 K 77612130-R Disperzní penetrace pro savé podklady m2 613,170 27,96 17 144,23

VV NS2c 613,170

178 K 77614112-R
Samorozlévací stěrková vyrovnávací hmota tl.4 mm se skelnými vlákny na 
kalciumsulfátové bázi

m2 613,170 301,94 185 140,55

VV NS2c 613,170

179 K 77614211-R
Vyhlazovací hmota tl.0,5-1,0 mm schodišťových stupňů a podstupnic na cementové 
bázi

m2 4,080 536,78 2 190,06

VV 2,00*(0,425+0,325*3+0,16*4) 4,080
VV PA5ss Mezisoučet 4,080
VV Součet 4,080

180 K 77622203-R Lepení PVC stupňů a podstupnic kontaktním neoprénovým lepidlem na vodní bázi m2 4,080 626,25 2 555,10

VV PA5ss 4,080

181 M 28411010-R Dodávka - heterogenní PVC podlahová krytina tl.2 mm zátěžové třídy 34-43 m2 4,488 469,69 2 107,97

VV PA5ss*1,10 4,488

182 K 77622211-R Lepení pásů podlahových PVC disperzním lepidlem m2 613,170 123,01 75 426,04

VV "Skladba NS 2.c
VV "4. NP – učebny, kabinety, chodba  – kritéria protiskluznosti viz T.Z.
VV "--------------------------------------------------------------------------------
VV "4.01 - chodba
VV 46,29 46,290
VV "4.03 - kuchyňka, vaření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 169,00 169,000
VV "4.04 - jazyková učebna
VV 71,37 71,370
VV "4.05 - kabinet pro jazykovou učebnu
VV 24,37 24,370
VV "4.06 - kabinet pro jazykovou učebnu
VV 24,12 24,120
VV "4.07 - jazyková učebna
VV 71,21 71,210
VV "4.08 - přírodopis, zeměpis
VV 132,36 132,360
VV "4.09 - kabinet
VV 35,10 35,100
VV "4.14 - chodba
VV 19,27 19,270
VV "4.15 - chodba
VV 20,08 20,080
VV NS2c Mezisoučet 613,170
VV Součet 613,170

183 M 28411010-R Dodávka - heterogenní PVC podlahová krytina tl.2 mm zátěžové třídy 34-43 m2 674,487 469,69 316 799,80

VV NS2c*1,10 674,487

184 K 77622311-R Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním m 408,780 67,10 27 429,14

VV NS2c/1,50 408,780

185 M 60756130-R Dodávka - šňůra svařovací m 416,956 13,42 5 595,55

VV NS2c/1,50*1,02 416,956

186 K 77642111-R Montáž obvodových lišt lepením m 314,570 50,32 15 829,16

VV "4.01 - chodba
VV (11,80+4,63)*2-(2,00+0,90*4) 27,260
VV "4.03 - kuchyňka, vaření
VV (10,00+20,80+3,25)*2-0,90 67,200
VV "4.04 - jazyková učebna
VV (9,58+7,62)*2-0,90 33,500
VV "4.05 - kabinet
VV (4,85+5,195)*2-0,90 19,190
VV "4.06 - kabinet
VV (4,80+5,195)*2-0,90 19,090
VV "4.07 - jazyková učebna
VV (9,63+7,45)*2-0,90 33,260
VV "4.08 - přírodopis, zeměpis
VV (7,60+17,60)*2-(0,80+0,90) 48,700
VV "4.09 - kabinet
VV (9,92+5,54)*2-0,80 30,120
VV "4.14 - chodba

Strana 116 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (8,68+2,22+0,45)*2-(0,90*3+0,80*2+1,18) 17,220
VV "4.15 - chodba
VV (9,045+2,22)*2-(0,80+0,90*3) 19,030
VV PvcL Mezisoučet 314,570
VV Součet 314,570

187 M 28342100-R Dodávka - PVC lišta m 346,027 25,72 8 899,81

VV PvcL*1,10 346,027

188 K 77642121-R Montáž schodišťových rohovníků m 8,000 134,20 1 073,60

VV 2,00*4 8,000

189 M 28342160-R Dodávka - schodová hrana m 8,800 190,11 1 672,97

VV 8,000*1,10 8,800

190 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 7,931 8 946,40 70 953,90 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 70 836,54

191 K 78147410-R Montáž obkladů vnitřních keramických kladených do cementového lepidla tl. do 5 mm m2 71,471 423,59 30 274,40

P

Poznámka k položce:
vysoce zušlechtěná voděodolná lepicí malta C2 TE dle ČSN EN 12004 na cementové bázi pro 
tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb, přídržnost min. 1 N/mm2
pružná spárovací malta

VV "4.04
VV 1,20*2*1,50 3,600
VV "4.07
VV 1,70*1,50 2,550
VV "4.05; 4.06
VV 1,50*1,50*2 4,500
VV "4.10 - WC chlapci
VV (2,38*4+2,25+2,605)*2,20 31,625
VV -0,80*1,97*3 -4,728
VV "4.11 - WC dívky
VV (3,445+1,42+2,23*4)*2,20 30,327
VV -0,80*1,97*3 -4,728
VV "4.12 - úklid
VV (2,10+3,45)*1,50 8,325
VV KO Mezisoučet 71,471
VV Součet 71,471

192 M 59761150-R Dodávka - keramické obkladačky tl.6-9 mm m2 78,618 422,72 33 233,40

P
Poznámka k položce:
keramické obkladačky s nasákavostí střepu < 3%, max. rozměry 200x200 mm

VV KO*1,10 78,618

193 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 40,810 73,45 2 997,49 CS ÚRS 2017 01

VV "4.07; 4.04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,20*2+1,70 4,100
VV "4.05; 4.06
VV 1,50*2 3,000
VV "4.10 - WC chlapci
VV 2,38*4+2,25+2,605 14,375
VV "4.11 - WC dívky
VV 3,445+1,42+2,23*4 13,785
VV "4.12 - úklid
VV 2,10+3,45 5,550
VV Součet 40,810

194 K 78149511-R Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu m2 71,471 37,69 2 693,74

VV KO 71,471

195 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 1,774 923,06 1 637,51 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 450 939,85
196 K 78320120-R Mechanické očištění stávajících tesařských konstrukcí drátěnými kartáči m2 2 594,694 24,79 64 322,46

VV "střecha (předpoklad: 1,85 m2/bm)
VV DST*1,85 1 979,206
VV -(6,215*4,04*2+34,40*5,655)*1,1223*1,85 -508,162
VV "strop (předpoklad: 1,65 m2/bm)
VV PA6/1,00*1,65 1 123,650
VV Ntes Součet 2 594,694

197 K 78320130-R
Dvojnásobný nátěr nebo nástřik nevyluhovatelným chemickým přípravkem s 
dlouhodobě preventivním účinkem proti dřevokazným houbám a hmyzu

m2 2 594,694 77,15 200 180,64

P
Poznámka k položce:
minimální typové označení přípravku dle ČSN 49 0600-1: FB, P, IP, 1,2, S (ředění dle doporučení 
výrobce, 5-20% roztok)

VV Ntes 2 594,694

198 K 78320140-R
Ochrana stávajících tesařských prvků v blízkosti zdiva nízkotlakou injektáží 
fungicidním přípravkem proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu, vč. 
ochranného nástřiku

m 498,000 186,80 93 026,40

P

Poznámka k položce:
přípravek minimálního typového označení dle ČSN 49 0600-1: FB, P, IP, 1,2, SP do předvrtaných 
otvorů prům. 4 mm ve vzdálenostech 200 mm
vč. vyvrtání otvoru

VV 64*2*1,50 192,000
VV 154,00/1,00*1,50 231,000
VV "ostatní
VV 50,00*1,50 75,000
VV Součet 498,000

199 K 78322610-R
Protipožární zpěnovatelný nátěrový systém viditelných prvků krovu, vnitřní, omezeně 
vodou ředitelný, vč. krycího bezbarvého laku

m2 240,185 388,91 93 410,35

VV (5,30*4+17,60+16,00+5,20*2+6,40*2+10,10)*0,16*4 56,384
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (17,50+5,20*2+16,00+5,20*4)*0,16*4 41,408
VV "šikmé trámy
VV (2,50*15+7,10*6)*1,524*0,16*4 78,126
VV "sloupky
VV 2,55*26*0,16*4 42,432
VV Mezisoučet 218,350
VV "ostatní (pásky, ztužení apod.) cca 10%
VV 218,35*0,10 21,835
VV Mezisoučet 21,835
VV Součet 240,185

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 118 302,17
200 K 78432100-R Malba vnitřních omítaných povrchů a sádrokartonů m2 1 759,140 67,25 118 302,17

VV OmV+(SA7+SA6+SA8+SA6i)*2+SA9+ST1cP+ST1aP+ST1aPi 1 759,140
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 867 543,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 867 543,40 21,00% 812 184,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 679 727,51

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VYR - VÝROBKY

 Výrobky : osobní výtah ozn.D1 a plošina pro vozíčkáře ozn.D11 jsou uvedeny v kapitole stavebních úpravy 1.-3.NP 
způsobilých nákladů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 867 543,40

PSV - PSV 3 867 543,40

    766.1 - Vnější výplně otvorů (okna, dveře) vč.přesunu hmot 2 026 119,20

    766.2 - Vnitřní výplně otvorů (dveře, Al stěna, zárubně) vč.přesunu hmot a finální povrchové úpravy 872 566,67

    766.3 - Truhlářské, zámečnické a ostatní výrobky, doplňky vč.přesunu hmot 968 857,53

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VYR - VÝROBKY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 867 543,40

D PSV PSV 3 867 543,40
D 766.1 Vnější výplně otvorů (okna, dveře) vč.přesunu hmot 2 026 119,20

1 K 7661000.1
Montáž a dodávka plastového okna vel.1000/800 mm, bílé, 1křídl.sklápěcí, pákové 
ovládání, meziskelní mřížky, větrací štěrbina  - ozn.1

kus 2,000 8 606,44 17 212,88

VV 2 2,000

2 K 7661000.2
Montáž a dodávka plastového okna vel.1000/1000 mm, bílé, 1křídl.sklápěcí, pákové 
ovládání, meziskelní mřížky, větrací štěrbina  - ozn.2

kus 6,000 9 098,49 54 590,94

VV 6 6,000

3 K 7661000.3
Montáž a dodávka plastového okna vel.1000/900 mm, bílé, 1křídl.sklápěcí, pákové 
ovládání, meziskelní mřížky, větrací štěrbina  - ozn.3

kus 2,000 8 852,46 17 704,92

VV 2 2,000

4 K 7661000.4
Montáž a dodávka plastového okna vel.1000/650 mm, bílé, 1křídl.sklápěcí, pákové 
ovládání, meziskelní mřížky, větrací štěrbina  - ozn.4

kus 1,000 5 976,20 5 976,20

VV 1 1,000

5 K 7661000.5
Montáž a dodávka plastového okna vel.1000/500 mm, bílé, 1křídl.sklápěcí, pákové 
ovládání, meziskelní mřížky, větrací štěrbina  - ozn.5

kus 7,000 5 755,89 40 291,23

VV 7 7,000

6 K 7661000.6
Montáž a dodávka plastového okna vel.1200/2400 mm, bílé, 2křídl.otvíravé a 
sklápěcí, pákové ovládání, meziskelní mřížky - ozn.6.2

kus 11,000 14 464,09 159 104,99

VV 11 11,000

7 K 7661000.7
Montáž a dodávka plastového okna vel.1200/2400 mm, bílé, 2křídl.otvíravé a 
sklápěcí, pákové ovládání, meziskelní mřížky, větrací štěrbina  - ozn.6.2a

kus 18,000 16 478,15 296 606,70

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VYR - VÝROBKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 18 18,000

8 K 7661000.9
Montáž a dodávka plastového okna vel.1100/1450 mm, bílé, 1křídl.otvíravé a 
sklápěcí, mikroventilace - ozn.9

kus 1,000 6 913,33 6 913,33

VV 1 1,000

9 K 7661001.2
Montáž a dodávka plastového okna vel.1000/1500 mm, bílé, 1křídl.otvíravé a 
sklápěcí, meziskelní mřížky, mikroventilace - ozn.12

kus 1,000 6 925,63 6 925,63

VV 1 1,000

10 K 7661001.3
Montáž a dodávka plastového okna vel.1000/1400 mm, bílé, 1křídl.otvíravé a 
sklápěcí, meziskelní mřížky, mikroventilace - ozn.13.1

kus 3,000 6 627,05 19 881,15

VV 3 3,000

11 K 7661001.4
Montáž a dodávka plastového okna vel.1000/1400 mm, bílé, 1křídl.otvíravé a 
sklápěcí, meziskelní mřížky, mikroventilace - ozn.13.2

kus 8,000 6 643,82 53 150,56

VV 8 8,000

12 K 7661001.7
Montáž a dodávka plastového okna vel.1200/2250 mm,  bílé, 2křídl.otvíravé a 
sklápěcí, pákové ovládání, meziskelní mřížky, mikroventilace - ozn.17

kus 2,000 14 004,47 28 008,94

VV 2 2,000

13 K 7661001.8
Montáž a dodávka plastového okna vel.1160/2250 mm, bílé, 2křídl.otvíravé a 
sklápěcí, pákové ovládání, meziskelní mřížky, mikroventilace - ozn.18

kus 1,000 13 849,03 13 849,03

VV 1 1,000

14 K 7661001.9
Montáž a dodávka plastového střešního kyvného okna, vnitřní látková roleta s 
vodícími lištami, manuelní ovládání, vel.650/1400 mm - ozn.19

kus 1,000 17 712,75 17 712,75

VV 1 1,000

15 K 7661002.0
Montáž a dodávka plastového střešního kyvného okna, vnitřní látková roleta s 
vodícími lištami, manuelní ovládání, vel.740/1400 mm - ozn.20

kus 19,000 18 458,66 350 714,54

VV 19 19,000

16 K 7661002.1
Montáž a dodávka plastového střešního kyvného okna, vnitřní látková roleta s 
vodícími lištami, manuelní ovládání, vel.740/1600 mm - ozn.21

kus 25,000 20 537,58 513 439,50

VV 25 25,000

17 K 7661002.2
Montáž a dodávka plastového střešního kyvného okna, vnitřní látková roleta s 
vodícími lištami, manuelní ovládání, vel.650/980 mm - ozn.22

kus 4,000 16 659,32 66 637,28

VV 4 4,000

18 K 7661002.3
Montáž a dodávka plastového střešního kyvného okna, vnitřní látková roleta s 
vodícími lištami, manuelní ovládání, vel.740/1180 mm - ozn.23

kus 8,000 17 466,73 139 733,84

VV 8 8,000

19 K 7661002.4 Montáž a dodávka plastového rámu s Al žaluziemi vel.1000/500 mm - ozn.24 kus 1,000 5 736,88 5 736,88

VV 1 1,000

20 K 7664003.0
Montáž a dodávka Al vstupních dveří vel.1400/2100 mm, částečně prosklené 
bezpečnostním sklem, boční světlík, samozavírač, stavěč - ozn.30

kus 1,000 55 305,53 55 305,53

VV 1 1,000

21 K 7664003.1
Montáž a dodávka plastových vstupních dveří vel.1300/2300 mm, částečně prosklené 
bezpečnostním sklem - ozn.31

kus 1,000 25 094,65 25 094,65

VV 1 1,000

22 K 7664003.3
Montáž a dodávka dřevěných palubkových vrat se zateplením vel.2500/2200 mm, 
opláštěná interiérovým plechem, panikové kování - ozn.33

kus 1,000 20 688,55 20 688,55

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

23 K 7664003.4
Repase hlavních vstupních 2 křídlových dřevěných dveří vč.provizorní příčky s dveřmi, 
výměny truhlářských a zámečnických prvků, přípravy na elektrický zámek, povrchové 
úpravy (podrobný popis viz TZ)- ozn.34

kus 1,000 67 433,49 67 433,49

VV 1 1,000

24 K 7664004.0
Montáž a dodávka výlezu na plochou střechu s Al nůžkovými půdními schody, 
vel.1600/900 mm, uzamykatelný, teleskopické madlo - ozn.40

kus 1,000 20 688,55 20 688,55

VV 1 1,000

25 K 7665000.0
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1000 mm, šířky 
250 mm - ozn.120

kus 8,000 346,67 2 773,36

VV 8 8,000

26 K 7665000.2
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1350 mm, šířky 
130 mm - ozn.122

kus 13,000 385,81 5 015,53

VV 13 13,000

27 K 7665000.4
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1260 mm, šířky 
370 mm - ozn.124

kus 1,000 598,29 598,29

VV 1 1,000

28 K 7665000.6
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1000 mm, šířky 
330 mm - ozn.126

kus 19,000 402,59 7 649,21

VV 19 19,000

29 K 7665000.7
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1400 mm, šířky 
280 mm - ozn.127

kus 3,000 547,97 1 643,91

VV 3 3,000

30 K 7665000.8
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1000 mm, šířky 
280 mm - ozn.128

kus 2,000 391,41 782,82

VV 2 2,000

31 K 7665000.9
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1420 mm, šířky 
620 mm - ozn.129

kus 2,000 952,79 1 905,58

VV 2 2,000

32 K 7665001.0
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1420 mm, šířky 
890 mm - ozn.130

kus 2,000 1 174,22 2 348,44

VV 2 2,000

D 766.2 Vnitřní výplně otvorů (dveře, Al stěna, zárubně) vč.přesunu hmot a finální povrchové úpravy 872 566,67

33 K 7662005.1
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.800/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč - ozn.51

kus 15,000 6 564,42 98 466,30

VV 10+5 15,000
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34 K 7662005.2
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.800/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč, min.Rw 32 dB - ozn.51*

kus 1,000 9 807,49 9 807,49

VV 1 1,000

35 K 7662005.3
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.900/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč - ozn.52

kus 9,000 6 564,42 59 079,78

VV 5+4 9,000

36 K 7662005.4
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.900/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč, min.Rw 32 dB - ozn.52*

kus 4,000 9 807,49 39 229,96

VV 3+1 4,000

37 K 7662005.5
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.700/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč - ozn.53

kus 2,000 6 564,42 13 128,84

VV 0+2 2,000

38 K 7662005.6
Montáž a dodávka dřevěných plných 2 křídl.dveří vel.1600/2000 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč - ozn.55

kus 1,000 12 781,05 12 781,05

VV 1 1,000

39 K 7662005.7
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.800/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč, PO EI 30 C2 DP3, samozavírač - ozn.57

kus 1,000 12 435,50 12 435,50

VV 1 1,000

40 K 7662005.8
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.800/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč, min.Rw 32 dB, PO EI 30 C2 DP3, samozavírač - ozn.57*

kus 3,000 15 343,08 46 029,24

VV 3 3,000

41 K 7662005.9
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.900/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč, PO EI 30 C DP1, samozavírač - ozn.58

kus 1,000 12 435,50 12 435,50

VV 1 1,000

42 K 7662006.0
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.900/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč, PO EI 30 C2 DP3, samozavírač - ozn.59

kus 12,000 12 435,50 149 226,00

VV 9+3 12,000

43 K 7662006.1
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.900/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč, min.Rw 32 dB, PO EI 30 C2 DP3, samozavírač - ozn.59*

kus 1,000 12 100,01 12 100,01

VV 1 1,000

44 K 7662006.2
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.900/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč, PO EI 30 DP3 - ozn.60

kus 1,000 9 080,60 9 080,60

VV 1 1,000

45 K 7662006.3
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.900/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč, PO EI 30 DP3, min.Rw 32 dB - ozn.60*

kus 12,000 12 100,01 145 200,12

VV 2+10 12,000

46 K 7662006.4
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.800/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč, min.Rw 32 dB, PO EI 30 DP3 - ozn.61*

kus 3,000 12 100,01 36 300,03

VV 2+1 3,000

47 K 7662007.0
Montáž a dodávka hliníkové stěny prosklené (bezpečnostní fólie) vel.2400/1970 mm, 
bezpečnostní kování, generální klíč, samozavírač, PO EI 30 C2 DP3 - ozn.54

kus 1,000 150 043,43 150 043,43

VV 1 1,000
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48 K 7662010.2 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=100, vel.700/1970 mm do zdiva - ozn.100 kus 2,000 1 397,66 2 795,32

VV 2 2,000

49 K 7662010.4 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=100, vel.800/1970 mm do zdiva - ozn.101 kus 6,000 1 399,07 8 394,42

VV 6 6,000

50 K 7662010.5 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=100, vel.900/1970 mm do zdiva - ozn.102 kus 6,000 1 401,10 8 406,60

VV 6 6,000

51 K 7662010.0 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=150, vel.800/1970 mm do zdiva - ozn.104 kus 7,000 1 800,77 12 605,39

VV 7 7,000

52 K 7662010.1 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=150, s.v.900 do CP - ozn.105 kus 2,000 1 888,87 3 777,74

VV 2 2,000

53 K 7662010.8
Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=150, vel.1600/1970 mm do keramických bloků - 
ozn.106

kus 1,000 2 254,29 2 254,29

VV 1 1,000

54 K 7662010.6 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=300, vel.900/1970 mm do zdiva - ozn.107 kus 2,000 4 185,39 8 370,78

VV 2 2,000

55 K 7662011.1
Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=150, vel.800/1970 mm  do sádrokartonových 
konstrukcí - ozn.108

kus 6,000 1 571,44 9 428,64

VV 6 6,000

56 K 7662011.2
Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=150, vel.900/1970 mm do sádrokartonových 
konstrukcí - ozn.109

kus 7,000 1 598,52 11 189,64

VV 7 7,000

D 766.3 Truhlářské, zámečnické a ostatní výrobky, doplňky vč.přesunu hmot 968 857,53

57 K 7663030.0
Montáž a dodávka oboustranně laminované, dřevotřískové příčky sociálních zařízení s 
dveřmi tl.20 mm, vložené do kovových profilů - ozn.300

m2 6,720 2 837,13 19 065,51

VV (1,82+1,38)*2,1 6,720

58 K 7663030.1
Montáž a dodávka oboustranně laminované, dřevotřískové příčky sociálních zařízení s 
dveřmi tl.20 mm, vložené do kovových profilů - ozn.301

m2 4,830 2 837,13 13 703,34

VV 2,3*2,1 4,830

59 K 7663030.3
Montáž a dodávka oboustranně laminované, dřevotřískové příčky sociálních zařízení s 
dveřmi tl.20 mm, vložené do kovových profilů - ozn.303

m2 4,620 2 837,13 13 107,54

VV (1,3+0,9)*2,1 4,620

60 K 7663030.9
Montáž a dodávka oboustranně laminované, dřevotřískové příčky sociálních zařízení s 
dveřmi tl.20 mm, vložené do kovových profilů  - ozn.309

m2 4,683 2 837,13 13 286,28

VV 2,23*2,1 4,683

61 K 7663031.0
Montáž a dodávka oboustranně laminované, dřevotřískové příčky sociálních zařízení s 
dveřmi tl.20 mm, vložené do kovových profilů  - ozn.310

m2 11,865 2 837,13 33 662,55

VV (2,23+0,9+1,62+0,9)*2,1 11,865
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62 K 7666010.1
Montáž a dodávka pachotěsného ocelového poklopu revizní šachty vel.1200/1500 mm 
vč.rámu s vloženou výplní z plechu tl.8 mm, příprava na polep PVC - ozn.D2

kus 2,000 50 323,50 100 647,00

VV 2 2,000

63 K 7666010.2
Montáž a dodávka skříňky požárního hydrantového systému s tvarově stálou hadicí 
délky 30 m D 25 mm, vel.skříňky 640/265/640 mm - ozn.D3

kus 6,000 9 505,55 57 033,30

VV 6 6,000

64 K 7666010.3
Montáž a dodávka pevného madla z ocelových nerez trubek upevněných na dveře 
délky 600 mm D 32 mm - ozn.D4

kus 2,000 2 907,58 5 815,16

VV 2 2,000

65 K 7666010.4
Montáž a dodávka pevného madla z ocelových matných nerez trubek, protiskluzová 
úprava, kotvených do zdi délky 500 mm D 40 mm - ozn.D5

kus 2,000 2 180,69 4 361,38

VV 2 2,000

66 K 7666010.5
Montáž a dodávka pevného madla z ocelových matných nerez trubek, protiskluzová 
úprava, kotvených do zdi délky 900 mm D 40 mm - ozn.D6

kus 2,000 2 348,43 4 696,86

VV 2 2,000

67 K 7666010.6
Montáž a dodávka sklopného madla z ocelových matných nerez trubek kotvených do 
zdi délky 800 mm D 40 mm - ozn.D7

kus 1,000 7 716,27 7 716,27

VV 1 1,000

68 K 7666010.7
Montáž a dodávka pevného madla z ocelových matných nerez trubek kotvených do zdi 
délky 600 mm D 32 mm - ozn.D8

kus 1,000 2 180,69 2 180,69

VV 1 1,000

69 K 7666010.8
Montáž a dodávka rohožky vel.800/1500 mm před vstupními dveřmi, ocelový rám, 
ocelopryžová výplň - ozn.D9

kus 1,000 12 077,64 12 077,64

VV 1 1,000

70 K 7666010.9
Montáž a dodávka Al žaluzií pro okno vel.1200/2400 mm, šířky lamely 25 mm, 
manuelní ovládání řetízkem - ozn.D10

kus 28,000 1 249,14 34 975,92

VV 28 28,000

71 K 7666011.2
Montáž a dodávka odvětrávací Al žaluzie, síťka proti hmyzu vel.150/150 mm - 
ozn.D13

kus 6,000 279,58 1 677,48

VV 6 6,000

72 K 7666010.91
Montáž a dodávka pojistného plastového přepadu vel.50/150 mm s bitumenovou 
napojovací manžetou - ozn.D14

kus 2,000 5 032,35 10 064,70

VV 2 2,000

73 K 7668000.1
Instalace a dodávka odpadkového děrovaného plastového koše do učeben, kabinetů, 
objem 11  l, D 26 cm, výška 30 cm

kus 17,000 91,70 1 558,90

VV 10+7 17,000

74 K 7668000.10
Instalace a dodávka odpadkového koše do WC, z pevného PP, dvoustupňové otvírání 
víka, vel.25 l, roz.26/34/47 cm

kus 7,000 391,41 2 739,87

VV 7 7,000

75 K 7668000.2 Instalace a dodávka zrcadla WC, hladké bezrámové vel.400/500 mm kus 14,000 559,15 7 828,10

VV 14 14,000

76 K 7668000.3
Instalace a dodávka sklopného zrcadla na imobilní WC, nerez rám, vysoké min.do 
výšky 1800 mm

kus 2,000 7 671,54 15 343,08

VV 2 2,000
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77 K 7668000.4 Instalace a dodávka nerez háčku na oděv na imobilních WC kus 2,000 223,66 447,32

VV 2 2,000

78 K 7668000.5
Instalace a dodávka plastového zásobníku na papírové ručníky, skládané ZZ, 
vel.28/27/13 cm

kus 7,000 782,81 5 479,67

VV 7 7,000

79 K 7668000.6 Instalace a dodávka plastového zásobníku na toaletní papír na WC, pro roli D 28 cm kus 7,000 693,35 4 853,45

VV 7 7,000

80 K 7668000.7 Instalace a dodávka plastové štětky s držákem na WC kus 10,000 178,93 1 789,30

VV 10 10,000

81 K 7668000.8
Instalace a dodávka plastového zásobníku na tekuté mýdlo, objem 0,5 l, 
vel.170/83/85 mm

kus 7,000 670,98 4 696,86

VV 7 7,000

82 K 7668000.81 Přenosný hasící práškový přístroj 6 kg, s hasebním účinkem 34 A a 223 B, C kus 18,000 1 341,96 24 155,28

VV 18 18,000

83 K 7668000.82 Přenosný hasící sněhový přístroj 5 kg, s hasicí schopností 55 B kus 1,000 1 409,06 1 409,06

VV 1 1,000

84 K 7669000.1 Montáž a dodávka svislého odvětrání vč.stavebních úprav (kapotáže, rýhy, zapravení) bm 44,000 1 070,51 47 102,44

VV 22,0*2 44,000

85 K 7669000.2
Montáž a dodávka informačních cedulek u dveří vel.180x120 mm, vypouklá, duralová, 
se stříbrným eloxem a krycím antireflexním plexisklem (text, grafika)

kus 90,000 313,12 28 180,80

VV 90 90,000

86 K 7669000.3
Montáž a dodávka zasklených zarámovaných tabulek evakuačního plánu vel.A2, dural, 
stříbrný elox a plexisklo

kus 5,000 1 006,47 5 032,35

VV 5 5,000

87 K 7669000.4
Montáž a dodávka plastových informačních a bezpečnostních tabulek, vel.100x200 
mm

kus 50,000 89,46 4 473,00

VV 50 50,000

88 K 7669000.5
Montáž a dodávka cedule povinné publicity, vel.400x300 mm z Al, venkovní, grafika, 
gravírování (popis dodá investor)

kus 1,000 3 354,90 3 354,90

VV 1 1,000

89 K 7672000.1 Montáž a dodávka ocelového schodiště, dle detailního výkresu - ozn.Z1 kg 220,080 139,79 30 764,98

VV 220,08 220,080

90 K 7672000.2
Montáž a dodávka vnitřního ocelového zábradlí, dle detailního výkresu (32,34 kg) - 
ozn.Z2

bm 1,260 5 535,59 6 974,84

VV 1,26 1,260

91 K 7672000.3 Montáž a dodávka ocelového zábradlí (s madlem a vodící lištou pro invalidy) - ozn.Z3 bm 14,710 3 936,42 57 904,74

VV 14,71 14,710

92 K 7672000.4 Montáž a dodávka ocelového madla a madla s vodící lištou pro invalidy - ozn.Z4 bm 14,710 2 088,44 30 720,95
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VV 14,71 14,710

93 K 7672000.6
Montáž a dodávka ocelového zábradlí s dřevěným madlem 4.NP (43,06 kg/1 ks) - 
ozn.Z6

kus 2,000 7 302,50 14 605,00

VV 2 2,000

94 K 7672000.7
Montáž a dodávka dřevěného madla na ocelových konzolkách (23,92 kg x 2 ks) - 
ozn.Z7

bm 6,180 1 621,54 10 021,12

VV 3,09*2 6,180

95 K 7672000.8 Montáž a dodávka ocelového zábradlí schodiště u rampy (84,33 kg) - ozn.Z8 bm 3,527 4 025,88 14 199,28

VV 0,867+2,66 3,527

96 K 7672000.9 Montáž a dodávka dřevěného dvoumadla rampy v 1.NP - ozn.Z9 bm 8,610 1 733,37 14 924,32

VV 4,305*2 8,610

97 K 7672001.2
Montáž a dodávka dělících stěn šatnových kójí z TRH profilů a plnostěnné tyčoviny DN 
14 mm vč.povrchové úpravy a integrovaných dveří s bezpečnostním zámkem (1549,6 
kg celkem) - ozn.Z11

m2 55,933 2 806,93 157 000,02

VV 2,29*3,25+3,63*3,25+3,02*3,25+8,27*3,25 55,933
VV Součet 55,933

98 K 7672001.3
Montáž a dodávka tyčových prvků okenních mříží, kotvených do zdiva DN 24 mm, 
délky 1300 mm (220,14 kg celkem) - ozn.Z12

kus 45,000 1 187,63 53 443,35

VV 45 45,000

99 K 7672001.4 Montáž a dodávka atikového svařence (2,49 kg/ kus) - ozn.Z13 kus 46,000 612,83 28 190,18

VV 46 46,000

100 K 7672001.5
Montáž a dodávka konstrukce odvětrání (zámečnická konstrukce - 85,6 kg, vlastní 
odvětrávací konstrukce, třívrstvý komínový nerez průduch izolovaný DN 200)  - 
ozn.Z14

kus 1,000 13 978,75 13 978,75

VV 1 1,000

101 K 7672001.8
Drobné doplňkové zámečnické, truhlářské a ostatní výrobky (konzoly, úhelníky, nosné 
konstrukce instalací a pod.)

kg 300,000 145,38 43 614,00

VV předpoklad
VV 300,0 300,000
VV Součet 300,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 007 085,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 007 085,73 21,00% 211 488,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 218 573,73

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

FAS - FASÁDA

Výměrou omítek a nátěrů fasády se rozumí pohledová plocha + ostění a bez výplní otvorů. Opravovaná plocha z 
15% je výměrově vyjádřena jako celá plocha této opravované fasády. Do jednotkových cen nutno započítat 
zvýšenou plochu profilace fasád.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 007 085,73

HSV - Práce a dodávky HSV 790 042,78

    6 - Úpravy povrchů (bližší popis a specifikace viz TZ) 489 248,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání (bližší specifikace viz TZ) 228 181,69

    997 - Přesun sutě 63 075,95

    998 - Přesun hmot 9 536,57

PSV - Práce a dodávky PSV 217 042,95

    764 - Konstrukce klempířské 217 042,95

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

FAS - FASÁDA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 007 085,73

D HSV Práce a dodávky HSV 790 042,78
D 6 Úpravy povrchů (bližší popis a specifikace viz TZ) 489 248,57

1 K 632450121.1 Cementový potěr ve spádu tl 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 35,485 295,48 10 485,11

VV římsy
VV (39,0+10,0+11,0+22,6)*0,3 24,780
VV parapety
VV (1,2*33+1,22+1,0*2)*0,25 10,705
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 35,485

2 K 62213000.1
Sanační omítkový podhoz se síranovzdorným hydraulickým pojivem, sypná hmotnost 
suché směsi cca 1700 kg/m3, pevnost v tlaku tř. CS IV

m2 101,066 158,00 15 968,43

VV FS4+FS5 101,066

3 K 622322100.1
Porézní jádrová lehčená vyrovnávací omítka se síranovzdorným hydraulickým 
pojivem, pevnost v tlaku tř. CS III, pŕovitost 50%, hmotnost 1000 kg/m3

m2 52,300 231,02 12 082,35

VV FS4 52,300

4 K 622321100.1
Sanační omítkový štuk bílý s hydraulickým pojivem, zrno 0,5 mm, SD<0,5m, pevnost v 
tlaku tř. CS II, min. tl. 2 mm

m2 52,300 118,58 6 201,73

VV FS4 52,300

5 K 622322100.2
Porézní vláčná minerální malta, pevnost v tlaku 5N/mm2, sypná hmotnost cca 1250 
kg/m3

m2 48,766 197,31 9 622,02

VV FS5 48,766

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

FAS - FASÁDA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 622322100.3
Jemná vláčná minerální malta, zrno cca 0,5mm, pevnost v tlaku 2,5N/mm2, sypná 
hmotnost cca 1500 kg/m3

m2 48,766 157,49 7 680,16

VV FS5 48,766

7 K 622451200.1 Cementový přednástřik před provedením omítek m2 118,252 92,26 10 909,93

VV FA_hladka+FA_clenita 108,492
VV 0,000
VV zazdívky
VV 0,8*2,2+1,0*2,2*3+1,0*1,4 9,760
VV 0,000
VV Součet 118,252

8 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 118,252 341,44 40 375,96 CS ÚRS 2017 01

VV FA_hladka+FA_clenita 108,492
VV 0,000
VV zazdívky
VV 0,8*2,2+1,0*2,2*3+1,0*1,4 9,760
VV 0,000
VV Součet 118,252

9 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 118,252 67,54 7 986,74 CS ÚRS 2017 01

VV FA_hladka+FA_clenita 108,492
VV 0,000
VV zazdívky
VV 0,8*2,2+1,0*2,2*3+1,0*1,4 9,760
VV 0,000
VV Součet 118,252

10 K 622321141.1
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně v rozsahu 
15% plochy

m2 518,455 159,47 82 678,02

VV FA_hladka_20+FA_clenita_20 518,455

11 K 622321191.1
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně v rozsahu 15% plochy

m2 518,455 56,21 29 142,36

VV FA_hladka_20+FA_clenita_20 518,455

12 K 622451200.2 Cementový přednástřik před provedením omítek v rozsahu 15% plochy m2 518,455 71,68 37 162,85

VV FA_hladka_20+FA_clenita_20 518,455

13 K 632500100.1
Příplatek k provedení vyspravení “hladké” nadsoklové fasády vč. neuvedených 
systémových prvků a detailů – dle zvoleného systému a výrobce materiálů

m2 84,792 79,30 6 724,01

VV FA_hladka 84,792

14 K 632500100.5
Příplatek k provedení vyspravení  na členitost a složitost  nadsoklové historické 
fasády vč. neuvedených systémových prvků a detailů – dle zvoleného systému a 
výrobce materiálů

m2 23,700 79,30 1 879,41

VV FA_clenita 23,700

15 K 632500100.8
Příplatek k provedení vyspravení “hladké” nadsoklové fasády vč. neuvedených 
systémových prvků a detailů – dle zvoleného systému a výrobce materiálů pro opravu 
z 15%

m2 229,157 56,64 12 979,45

VV FA_hladka_20 229,157
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 K 632500100.9
Příplatek k provedení vyspravení  na členitost a složitost  nadsoklové historické 
fasády vč. neuvedených systémových prvků a detailů – dle zvoleného systému a 
výrobce materiálů pro opravu z 15%

m2 289,298 130,51 37 756,28

VV FA_clenita_20 289,298

17 K 632500100.4
Příplatek k provedení vyspravení “hladké” sanační soklové fasády vč. neuvedených 
systémových prvků a detailů – dle zvoleného systému a výrobce materiálů, ozn. FS4

m2 52,300 129,34 6 764,48

VV FS4 52,300

18 K 632500100.3
Příplatek na členitost a složitost soklové fasádní sanační úpravy  vč. neuvedených 
systémových prvků a detailů – dle zvoleného systému a výrobce materiálů, ozn. FS5

m2 48,766 130,51 6 364,45

VV FS5 48,766

19 K 632813101.1
Penetrační nátěr hloubkový, paropropustný, (pro zpevnění podkladu, sjednocení 
savosti, zvýšení přilnavosti fasádního nátěru)

m2 737,773 53,73 39 640,54

VV FS4+FS5+FA_hladka+FA_clenita+FA_hladka_20+FA_clenita_20 728,013
VV 0,000
VV zazdívky
VV 0,8*2,2+1,0*2,2*3+1,0*1,4 9,760
VV 0,000
VV Součet 737,773

20 K 632800000.1 Dvouvrstvý nátěr difůzně otevřenou silikonovou fasádní barvou m2 737,773 144,82 106 844,29

VV FS4+FS5+FA_hladka+FA_clenita+FA_hladka_20+FA_clenita_20 728,013
VV 0,000
VV zazdívky
VV 0,8*2,2+1,0*2,2*3+1,0*1,4 9,760
VV 0,000
VV Součet 737,773

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání (bližší specifikace viz TZ) 228 181,69

21 K 941112122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,2 m

m2 1 201,947 83,56 100 434,69 CS ÚRS 2017 01

VV Vnitroblok - Sever
VV (8,7+3,25)*(18,2-1,8) 195,980
VV 0,000
VV plochy fasád s učebny
VV jih
VV (38,7+1,2)*5,7 227,430
VV 10,45*4,35 45,458
VV sever-schodiště
VV (5,95+6,62*2+1,2*4)*(15,9-1,8) 338,259
VV sever
VV (11,2+1,2*2)*9,7 131,920
VV východ vnitroblok
VV (11,0+1,2)*5,0 61,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV západ
VV 183,0+1,2*9,6+1,2*6,15 201,900
VV 0,000
VV Součet 1 201,947

22 K 941112220
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m za pronájem po 
potřebnou dobu

m2 1 201,947 0,85 1 021,65

23 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,2 m

m2 1 201,947 59,97 72 080,76 CS ÚRS 2017 01

24 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 35,485 123,08 4 367,49 CS ÚRS 2017 01

VV římsy
VV (39,0+10,0+11,0+22,6)*0,3 24,780
VV parapety
VV (1,2*33+1,22+1,0*2)*0,25 10,705
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 35,485

25 K 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn (vč. vyškrabání spár 
hloubky 20 mm) v rozsahu do 100 %

m2 108,492 58,91 6 391,26 CS ÚRS 2017 01

VV po demolici přístaveb - hladká
VV (3,05+5,47)*4,1 34,932
VV (5,65+6,2+3,2)*3,7 55,685
VV -(1,2*2,45*2+1,22*1,45+1,2*2,1) -10,169
VV ostění
VV (1,2*2+2,45*2*2+1,22+1,45*2+1,2+2,1*2)*0,2 4,344
VV 0,000
VV FA_hladka Mezisoučet 84,792
VV 0,000
VV po demolici přístaveb - členitá
VV 23,7 23,700
VV FA_clenita Mezisoučet 23,700
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 108,492

26 K 978015331
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky (vč. vyškrabání spár 
hloubky 20 mm) stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%

m2 219,397 13,59 2 981,61 CS ÚRS 2017 01

VV Hladká fasáda (v místě učeben)
VV sever
VV 11,6*(4,4+4,35) 101,500
VV 11,0*4,4 48,400
VV -1,0*1,4*2 -2,800
VV 0,000
VV schodiště
VV (5,95+6,62*2)*4,35 83,477
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -1,2*2,8*2 -6,720
VV 0,000
VV ostění
VV (1,2*2+2,8*2*2+1,0*2+1,4*2*2)*0,25 5,300
VV 0,000
VV FA_hladka_20 Mezisoučet 229,157
VV 0,000
VV odpočet zazdívek
VV -(0,8*2,2+1,0*2,2*3+1,0*1,4) -9,760
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 219,397

27 K 978019331
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky (vč. vyškrabání spár 
hloubky 20 mm) stupně členitosti 3 až 5  rozsahu do 20%

m2 289,298 14,50 4 194,82 CS ÚRS 2017 01

VV Členitá fasáda (v místě učeben)
VV jih
VV (47,05-3,8-7,65)*4,4 156,640
VV 10,45*4,35 45,458
VV -1,2*2,4*17 -48,960
VV 0,000
VV západ
VV 22,6*4,4 99,440
VV 11,2*4,35 48,720
VV -1,2*2,4*10 -28,800
VV odpočet plochy po demolici (otlučení ze 100%)
VV -23,7 -23,700
VV 0,000
VV ostění
VV (1,2*27+2,4*27*2)*0,25 40,500
VV 0,000
VV 0,000
VV FA_clenita_20 Mezisoučet 289,298
VV 0,000
VV Součet 289,298

28 K 978015391
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky (vč. vyškrabání spár 
hloubky 20 mm) stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%

m2 52,300 58,91 3 080,99 CS ÚRS 2017 01

VV skladba FS4

VV
jih - 100% plochy s odpočtem soklu FS1, odpočtem oken a určení odhadem 20% hladké 
plochy soklu

VV (62,1+1,2*4*1,15-52,555*0,4-1,0*0,5*9-1,0*1,0*3-0,975*1,85)*0,20 7,459
VV 0,000

VV
východ - 100% plochy s odpočtem soklu FS1, odpočtem oken a určení odhadem 50% 
hladké plochy soklu

VV (18,05-22,6*0,4-1,0*0,5)*0,50 4,255
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 0,000

VV
západ - 100% plochy s odpočtem soklu FS1, odpočtem oken a určení odhadem 60% 
hladké plochy soklu

VV (34,5-22,6*0,4-1,0*0,5*2)*0,6 14,676
VV 0,000

VV
vnitroblok (sever+východní vnitroblok) - 100% plochy s odpočtem soklu a určení 100% 
hladké plochy soklu

VV 21,1+7,05-(11,6+11,0+8,85)*0,4 15,570
VV 0,000
VV ostění
VV (1,0*9+0,5*9+1,0*3+1,0*3+1,85+1,0+0,5+1,0*2+0,5*2)*2*0,2 10,340
VV 0,000
VV FS4 Mezisoučet 52,300
VV 0,000
VV Součet 52,300

29 K 978019391
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky (vč. vyškrabání spár 
hloubky 20 mm) stupně členitosti 3 až 5  rozsahu do 100%

m2 48,766 79,75 3 889,09 CS ÚRS 2017 01

VV skladba FS5

VV
jih - 100% plochy s odpočtem soklu FS1, odpočtem oken a určení odhadem 80% členité 
plochy soklu

VV (62,1+1,2*4*1,15-52,555*0,4-1,0*0,5*9-1,0*1,0*3-0,975*1,85)*0,80 29,835
VV 0,000

VV
východ - 100% plochy s odpočtem soklu FS1, odpočtem oken a určení odhadem 50% 
členité plochy soklu

VV (18,05-22,6*0,4-1,0*0,5)*0,50 4,255
VV 0,000

VV
západ - 100% plochy s odpočtem soklu FS1, odpočtem oken a určení odhadem 40% 
členité plochy soklu

VV (34,5-22,6*0,4-1,0*0,5*2)*0,6 14,676
VV 0,000
VV FS5 Mezisoučet 48,766
VV 0,000
VV Součet 48,766

30 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 728,013 40,85 29 739,33 CS ÚRS 2017 01

VV FS4+FS5+FA_hladka+FA_clenita+FA_hladka_20+FA_clenita_20 728,013

D 997 Přesun sutě 63 075,95

31 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 
mechanizace

t 21,837 570,20 12 451,46 CS ÚRS 2017 01

32 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 21,837 149,85 3 272,27 CS ÚRS 2017 01

33 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD km přes 1 km t 21,837 6,54 142,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

34 K 997013831.1 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 21,837 2 161,90 47 209,41

D 998 Přesun hmot 9 536,57
35 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 47,961 198,84 9 536,57 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 217 042,95
D 764 Konstrukce klempířské 217 042,95

36 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 17,000 83,87 1 425,79 CS ÚRS 2017 01

VV vstupní stříška
VV 17,0 17,000

37 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 218,360 22,37 4 884,71 CS ÚRS 2017 01

VV 5,4+28,58+3,78+64,0+93,0+9,6+0,9*3+1,1 208,160
VV (34+52+16)*0,1 10,200
VV 0,000
VV Součet 218,360

38 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 82,600 27,96 2 309,50 CS ÚRS 2017 01

VV 39,0+10,0+11,0+22,6 82,600

39 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 92,250 27,96 2 579,31 CS ÚRS 2017 01

VV 22,6*2+47,05 92,250

40 K 764141401
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm 
sklonu do 30° - K31

m2 17,000 1 733,37 29 467,29 CS ÚRS 2017 01

VV 17,0 17,000

41 K 764242334.1 Oplechování rovné okapové hrany (zatahovací plech) z TiZn plechu rš 310 mm - K32 m 2,500 447,32 1 118,30

42 K 764242332.1 Oplechování rovné okapové hrany (podkladní plech) z FeZn plechu rš 210 mm - K33 m 2,500 145,38 363,45

43 K 764242403.1 Oplechování závětrnou lištou z TiZn plechu rš 230 mm - K34 m 7,500 145,38 1 090,35

44 K 764011401.1 Podkladní plech z FeZn plechu tl. 0,6 mm rš 130 mm - K35 m 7,500 95,06 712,95

45 K 764246443.1
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 280 mm K51´, 
K51´´

m 5,400 474,16 2 560,46

VV 1,06*4+1,16 5,400

46 K 764246444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 330 mm - K52, K52´ m 28,580 518,89 14 829,88 CS ÚRS 2017 01

VV 1,26*21+1,06*2 28,580

47 K 764246443.2 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 290 mm K53 m 3,780 483,11 1 826,16

VV 1,26*3 3,780

48 K 764246445.4 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 440 mm - K57 m 64,000 617,30 39 507,20

VV 64,0 64,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

49 K 764246445.3
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z FeZn plechu rš 420 mm š 100 mm - 
K57´

kus 34,000 509,94 17 337,96

VV 34 34,000

50 K 764246444.1 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 340 mm - K58 m 93,000 527,84 49 089,12

51 K 764246444.2
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z FeZn plechu rš 320 mm š 100 mm - 
K58´

kus 52,000 487,58 25 354,16

VV 52 52,000

52 K 764246445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 400 mm - K59 m 9,600 581,52 5 582,59 CS ÚRS 2017 01

VV 9,6 9,600

53 K 764246445.5
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z FeZn plechu rš 380 mm š 100 mm - 
K59´

kus 16,000 498,76 7 980,16

VV 16 16,000

54 K 764245305.7 Oplechování říms z TiZn plechu celoplošně lepené rš 400mm - K 60 m 12,500 581,52 7 269,00

VV 12,5 12,500

55 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 1,046 1 677,45 1 754,61 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 161 454,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 161 454,48 21,00% 453 905,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 615 359,92

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 161 454,48

HSV - Práce a dodávky HSV 739 125,71

    1 - Zemní práce 416 956,08

    4 - Vodorovné konstrukce 2 551,26

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 711,33

    8 - Trubní vedení 130 723,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 825,60

    997 - Přesun sutě 24 478,31

    998 - Přesun hmot 879,47

PSV - Práce a dodávky PSV 1 422 328,77

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 567 285,59

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 548 939,18

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 223 220,23

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 82 883,77

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 161 454,48

D HSV Práce a dodávky HSV 739 125,71
D 1 Zemní práce 416 956,08

1 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 520,000 215,06 111 831,20 CS ÚRS 2017 01

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 156,000 22,66 3 534,96 CS ÚRS 2017 01

VV 30% z výkopu
VV 520 520,000
VV 520*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 156,000

3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 520,000 78,17 40 648,40 CS ÚRS 2017 01

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 890,000 43,85 39 026,50 CS ÚRS 2017 01

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 144,000 187,21 26 958,24 CS ÚRS 2017 01

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 440,000 12,08 17 395,20 CS ÚRS 2017 01

VV 144*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 440,000

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 520,000 27,89 14 502,80 CS ÚRS 2017 01

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 144,000 12,38 1 782,72 CS ÚRS 2017 01

9 K 17120121R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 295,776 144,93 42 866,82

VV 144*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 295,776

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 373,000 80,31 29 955,63 CS ÚRS 2017 01

11 K 175151101 Podsypání a obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 126,700 144,93 18 362,63 CS ÚRS 2017 01

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 260,242 269,33 70 090,98 CS ÚRS 2017 01

VV 126,7*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 260,242

D 4 Vodorovné konstrukce 2 551,26
13 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,000 2 551,26 2 551,26 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 711,33
14 K 612335101 Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 85,410 593,74 50 711,33 CS ÚRS 2017 01

VV (404,1+165,3)*0,15 85,410

D 8 Trubní vedení 130 723,66
15 K 894812311 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné kus 3,000 11 686,24 35 058,72 CS ÚRS 2017 01

16 K 894812315 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné kus 2,000 12 055,27 24 110,54 CS ÚRS 2017 01

17 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 
mm

kus 5,000 8 792,07 43 960,35 CS ÚRS 2017 01

18 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 5,000 106,24 531,20 CS ÚRS 2017 01

19 K 894812362 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 25 t s teleskopickým adaptérem kus 5,000 5 412,57 27 062,85 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 825,60
20 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 444,500 60,04 26 687,78 CS ÚRS 2017 01

21 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 181,900 151,35 27 530,57 CS ÚRS 2017 01

22 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 14,900 2 155,80 32 121,42 CS ÚRS 2017 01

23 K 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů m 1,400 2 270,98 3 179,37 CS ÚRS 2017 01

24 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 0,700 2 317,84 1 622,49 CS ÚRS 2017 01

25 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 7,600 2 391,04 18 171,90 CS ÚRS 2017 01

26 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 1,400 2 508,62 3 512,07 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 24 478,31
27 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 16,777 410,60 6 888,64 CS ÚRS 2017 01

28 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 167,770 11,03 1 850,50 CS ÚRS 2017 01

VV 16,777*10 'Přepočtené koeficientem množství 167,770

29 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 16,777 32,32 542,23 CS ÚRS 2017 01

30 K 99701383R Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 16,777 905,82 15 196,94

D 998 Přesun hmot 879,47
31 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,333 659,77 879,47 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 422 328,77
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 567 285,59

32 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 350,000 140,91 49 318,50 CS ÚRS 2017 01

33 K 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí do DN 80 kus 7,000 609,47 4 266,29 CS ÚRS 2017 01

34 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 15,600 326,54 5 094,02 CS ÚRS 2017 01

35 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 120,300 369,04 44 395,51 CS ÚRS 2017 01

36 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 204,500 471,92 96 507,64 CS ÚRS 2017 01

37 K 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 m 102,100 728,01 74 329,82 CS ÚRS 2017 01

38 K 721173R01 Chránička DN200, polyvinylchlorid (PVC-KG) m 8,000 380,22 3 041,76

39 K 721173R02 Chránička DN250, polyvinylchlorid (PVC-KG) m 3,000 654,21 1 962,63

40 K 721174023 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 50 m 18,100 268,39 4 857,86

41 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 79,000 292,99 23 146,21 CS ÚRS 2017 01

42 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 219,200 386,93 84 815,06 CS ÚRS 2017 01

43 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 m 22,500 505,47 11 373,08 CS ÚRS 2017 01

44 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 29,900 229,25 6 854,58 CS ÚRS 2017 01

45 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 82,800 268,39 22 222,69 CS ÚRS 2017 01

46 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 6,800 292,99 1 992,33 CS ÚRS 2017 01

47 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 18,300 386,93 7 080,82 CS ÚRS 2017 01

48 K 721174R01 Kotvení pro potrubí DN 40 kus 60,000 27,96 1 677,60

49 K 721174R02 Kotvení pro potrubí DN 50 kus 204,000 27,96 5 703,84

50 K 721174R03 Kotvení pro potrubí DN 75 kus 129,000 33,55 4 327,95

51 K 721174R04 Kotvení pro potrubí DN 100 kus 239,000 39,14 9 354,46

52 K 721174R05 Kotvení pro potrubí DN 125 kus 23,000 44,73 1 028,79

53 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 35,000 72,69 2 544,15 CS ÚRS 2017 01

54 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 11,000 114,07 1 254,77 CS ÚRS 2017 01

55 M 286116180 čistící kus kanalizace plastové KGRE- 125 se 4 šrouby kus 4,000 849,91 3 399,64 CS ÚRS 2017 01

56 M 286116200 čistící kus kanalizace plastové KGRE- 150 se 4 šrouby kus 2,000 917,01 1 834,02 CS ÚRS 2017 01

57 M 286156020 čistící tvarovka HTRE, DN 75 kus 2,000 119,66 239,32 CS ÚRS 2017 01

58 M 286156030 čistící tvarovka HTRE, DN 100 kus 6,000 134,20 805,20 CS ÚRS 2017 01

59 K 721211R01
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 110 s automatickým a ručním uzávěrem 
proti vzduté vodě

kus 1,000 2 751,02 2 751,02

60 K 721226R01
Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s 
přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku

kus 8,000 963,97 7 711,76

61 K 721233R01
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110, s elektrickým 
ohřevem

kus 2,000 7 190,67 14 381,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

62 K 721259R01 Montáž lapače střešních splavenin DN 150 kus 13,000 313,12 4 070,56

63 M 552441020 lapač střešních splavenin - geiger DN 150 mm kus 13,000 823,07 10 699,91 CS ÚRS 2017 01

64 K 721263102 Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 125 kus 1,000 2 186,28 2 186,28 CS ÚRS 2017 01

65 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 4,000 1 218,95 4 875,80 CS ÚRS 2017 01

66 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 7,000 1 112,71 7 788,97 CS ÚRS 2017 01

67 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 1 574,100 17,89 28 160,65 CS ÚRS 2017 01

68 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 
výšky do 12 m

t 5,222 1 621,54 8 467,68 CS ÚRS 2017 01

69 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 2,873 581,52 1 670,71 CS ÚRS 2017 01

70 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 2,873 380,22 1 092,37 CS ÚRS 2017 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 548 939,18
71 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 7,800 504,35 3 933,93 CS ÚRS 2017 01

72 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 22,100 628,48 13 889,41 CS ÚRS 2017 01

73 K 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 m 28,600 855,50 24 467,30 CS ÚRS 2017 01

74 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 325,000 35,79 11 631,75 CS ÚRS 2017 01

75 K 722173912 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 20 mm kus 21,000 39,14 821,94 CS ÚRS 2017 01

76 K 722173913 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25 mm kus 4,000 44,73 178,92 CS ÚRS 2017 01

77 K 722173914 Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 32 mm kus 8,000 52,56 420,48 CS ÚRS 2017 01

78 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 359,600 234,84 84 448,46 CS ÚRS 2017 01

79 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 176,800 265,04 46 859,07 CS ÚRS 2017 01

80 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 56,000 309,77 17 347,12 CS ÚRS 2017 01

81 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 29,300 369,04 10 812,87 CS ÚRS 2017 01

82 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 22,300 470,80 10 498,84 CS ÚRS 2017 01

83 K 722174007 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm m 59,000 608,36 35 893,24 CS ÚRS 2017 01

84 K 722174008 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 75 x 10,3 mm m 4,700 1 031,07 4 846,03

85 K 722174R01 Kotvení pro potrubí D 20 kus 722,000 22,37 16 151,14

86 K 722174R02 Kotvení pro potrubí D 25 kus 356,000 22,37 7 963,72

87 K 722174R03 Kotvení pro potrubí D 32, DN 25 kus 134,000 27,96 3 746,64

88 K 722174R04 Kotvení pro potrubí D 40, DN 32 kus 116,000 33,55 3 891,80

89 K 722174R05 Kotvení pro potrubí D 50 kus 45,100 44,73 2 017,32

90 K 722174R06 Kotvení pro potrubí D 63, DN 50 kus 189,200 53,68 10 156,26

91 K 722174R07 Kotvení pro potrubí D 75 kus 10,000 72,69 726,90

92 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 
mm DN do 22 mm

m 212,740 60,39 12 847,37 CS ÚRS 2017 01

93 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 
mm DN do 42 mm

m 41,200 74,93 3 087,12 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

94 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 
mm DN do 62 mm

m 63,000 98,41 6 199,83 CS ÚRS 2017 01

95 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 
mm DN do 22 mm

m 325,300 123,01 40 015,15 CS ÚRS 2017 01

96 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 
mm DN do 42 mm

m 66,100 147,62 9 757,68 CS ÚRS 2017 01

97 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4" kus 1,000 234,84 234,84 CS ÚRS 2017 01

98 K 722231074 Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 394,76 394,76 CS ÚRS 2017 01

99 K 722231076 Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 802,94 802,94 CS ÚRS 2017 01

100 K 722231077 Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 1 167,51 1 167,51 CS ÚRS 2017 01

101 K 722231078 Ventil zpětný G 2 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 1 693,11 3 386,22 CS ÚRS 2017 01

102 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 279,58 279,58 CS ÚRS 2017 01

103 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 381,34 381,34 CS ÚRS 2017 01

104 K 722232047 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 859,97 859,97 CS ÚRS 2017 01

105 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 1 302,82 1 302,82 CS ÚRS 2017 01

106 K 722232049 Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 2 946,72 2 946,72 CS ÚRS 2017 01

107 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 15,000 489,82 7 347,30 CS ÚRS 2017 01

108 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 5,000 712,36 3 561,80 CS ÚRS 2017 01

109 K 722232064 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 1 029,95 2 059,90 CS ÚRS 2017 01

110 K 722232065 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 1 345,31 2 690,62 CS ÚRS 2017 01

111 K 722232066 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 3,000 2 094,58 6 283,74 CS ÚRS 2017 01

112 K 722232067 Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 3 830,18 7 660,36

113 K 732421213
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 
m3/h pro TUV

soubor 1,000 7 378,54 7 378,54 CS ÚRS 2017 01

114 K 734220101 Ventil závitový regulační přímý do G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 6,000 1 585,75 9 514,50 CS ÚRS 2017 01

115 K 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 1,000 1 711,00 1 711,00 CS ÚRS 2017 01

116 K 73425121R Ventil závitový pojistný rohový G 6/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů kus 1,000 8 629,92 8 629,92

117 K 734295011 Směšovací armatura závitová trojcestná do DN 20 s ručním ovládáním kus 12,000 1 409,06 16 908,72 CS ÚRS 2017 01

118 K 734421112
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní 
připojení

kus 1,000 296,35 296,35 CS ÚRS 2017 01

119 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 1,000 648,61 648,61 CS ÚRS 2017 01

120 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 1,000 9 539,10 9 539,10 CS ÚRS 2017 01

121 K 72225013R Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový soubor 4,000 9 304,26 37 217,04

122 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 774,000 16,77 12 979,98 CS ÚRS 2017 01

123 K 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m 4,700 21,25 99,88 CS ÚRS 2017 01

124 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 778,700 13,42 10 450,15 CS ÚRS 2017 01

125 K 722290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech 
výšky do 12 m

t 0,094 1 587,99 149,27 CS ÚRS 2017 01
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126 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 10,969 503,24 5 520,04 CS ÚRS 2017 01

127 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 10,969 357,86 3 925,37 CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 223 220,23
128 K 725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 7,000 3 681,44 25 770,08 CS ÚRS 2017 01

129 K 725112173 Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý, pro tělesně postižené soubor 2,000 6 861,89 13 723,78 CS ÚRS 2017 01

130 K 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem soubor 4,000 9 237,16 36 948,64 CS ÚRS 2017 01

131 K 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm soubor 27,000 1 448,20 39 101,40 CS ÚRS 2017 01

132 K 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm soubor 2,000 2 111,35 4 222,70 CS ÚRS 2017 01

133 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm soubor 2,000 1 609,23 3 218,46 CS ÚRS 2017 01

134 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 
mm

soubor 2,000 1 897,76 3 795,52 CS ÚRS 2017 01

135 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 2,000 4 372,55 8 745,10 CS ÚRS 2017 01

136 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 89,000 169,98 15 128,22 CS ÚRS 2017 01

137 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 
mm, pro výlevku

soubor 2,000 1 587,99 3 175,98 CS ÚRS 2017 01

138 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 29,000 1 707,64 49 521,56 CS ÚRS 2017 01

139 K 725841R01 Sprchová hadice s ruční sprchou soubor 1,000 357,86 357,86

140 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 29,000 360,09 10 442,61 CS ÚRS 2017 01

141 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 6,000 285,17 1 711,02 CS ÚRS 2017 01

142 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 23,000 279,58 6 430,34 CS ÚRS 2017 01

143 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,921 603,88 556,17 CS ÚRS 2017 01

144 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,921 402,59 370,79 CS ÚRS 2017 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 82 883,77

145 K 727111132
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost 
EI 90-120

kus 30,000 570,33 17 109,90 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovod" 20+10 30,000

146 K 727111134
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost 
EI 90-120

kus 9,000 644,14 5 797,26 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovod" 4+2+2+1 9,000

147 K 727111136
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost 
EI 90-120

kus 7,000 751,50 5 260,50 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovod" 2+4+1 7,000

148 K 727111137
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 76 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost 
EI 90-120

kus 4,000 885,69 3 542,76 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovod" 1+2+1 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

149 K 727121131
Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 
120

kus 6,000 1 073,57 6 441,42 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace" 6 6,000

150 K 727121133
Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 
120

kus 4,000 1 664,03 6 656,12 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace" 4 4,000

151 K 727121135
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 
120

kus 19,000 2 003,99 38 075,81 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace" 19 19,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 205,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 160 205,09 21,00% 33 643,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 848,16

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PLY - PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

Strana 149 z 294



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 160 205,09

HSV - Práce a dodávky HSV 6 679,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 679,09

PSV - Práce a dodávky PSV 146 257,05

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 131 261,61

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 1 878,74

    783 - Dokončovací práce - nátěry 13 116,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 268,95

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 268,95

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PLY - PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 160 205,09

D HSV Práce a dodávky HSV 6 679,09
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 679,09

1 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 2,400 2 155,80 5 173,92 CS ÚRS 2017 01

VV "DN 15" 5*0,3 1,500
VV "DN 20" 3*0,3 0,900
VV Součet 2,400

2 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 0,600 2 508,62 1 505,17 CS ÚRS 2017 01

VV "DN 80" 2*0,3 0,600

D PSV Práce a dodávky PSV 146 257,05
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 131 261,61

3 K 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 9,800 342,20 3 353,56 CS ÚRS 2017 01

4 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 22,100 413,77 9 144,32 CS ÚRS 2017 01

5 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 
57x3,2 mm

m 9,100 592,70 5 393,57 CS ÚRS 2017 01

6 K 723150314
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 
89x3,6 mm

m 47,200 827,54 39 059,89 CS ÚRS 2017 01

7 K 723213204 Kohout přírubový kulový uzavírací DN 80 PN 16 do 200°C těleso šedá litina soubor 2,000 8 951,99 17 903,98 CS ÚRS 2017 01

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PLY - PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 723214138 Filtr plynový DN 80 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí přírubou soubor 1,000 8 118,86 8 118,86 CS ÚRS 2017 01

9 K 723221302 Ventil vzorkovací rohový G 3/4 PN 5 s vnějším závitem kus 3,000 364,57 1 093,71 CS ÚRS 2017 01

10 K 723231162
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká 
řada

kus 6,000 266,16 1 596,96 CS ÚRS 2017 01

11 K 723231163
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká 
řada

kus 6,000 360,09 2 160,54 CS ÚRS 2017 01

12 K 723231167
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká 
řada

kus 2,000 1 883,22 3 766,44 CS ÚRS 2017 01

13 K 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 m 52,000 72,69 3 779,88 CS ÚRS 2017 01

14 K 723231R01 Bezpečnostní uzávěr plynu DN 80 kus 1,000 31 714,99 31 714,99

15 K 723231R02 Čidlo úniku plynu kus 1,000 1 386,69 1 386,69

16 K 723231R03 Manometr, rozsah 0-4 kPa kus 1,000 1 923,48 1 923,48

17 K 723290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech 
výšky do 6 m

t 0,199 1 386,69 275,95 CS ÚRS 2017 01

18 K 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 0,650 503,24 327,11 CS ÚRS 2017 01

19 K 998723181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace t 0,650 402,59 261,68 CS ÚRS 2017 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 1 878,74
20 K 727111118 Prostup kovového potrubí D 89 mm stěnou požární odolnost EI 60-120 kus 2,000 939,37 1 878,74 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 116,70
21 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm m 41,000 46,97 1 925,77 CS ÚRS 2017 01

VV "dle potrubí" 9,8+22,1+9,1 41,000

22 K 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 100 mm m 47,200 58,15 2 744,68 CS ÚRS 2017 01

VV "dle potrubí" 47,2 47,200

23 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 41,000 84,99 3 484,59 CS ÚRS 2017 01

VV "dle potrubí" 9,8+22,1+9,1 41,000

24 K 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm m 47,200 105,12 4 961,66 CS ÚRS 2017 01

VV "dle potrubí" 47,2 47,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 268,95
D VRN4 Inženýrská činnost 7 268,95

25 K 043114000 Zkoušky tlakové, revize plynovodu soubor 1,000 7 268,95 7 268,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Obsahuje:
- Čištění potrubí profukováním
- Hlavní tlaková zkouška vzduchem přetlakem 15 kPa
- Funkční zkouška, revize plynového zařízení  NTL   
- Revize plynovodu
- Revizní zpráva
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 648 808,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 648 808,92 21,00% 346 249,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 995 058,79

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VYT - VYTÁPĚNÍ - BUDOVA

Strana 154 z 294



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 648 808,92

PSV - Práce a dodávky PSV 1 648 808,92

    731 - Ústřední vytápění 1 648 808,92

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VYT - VYTÁPĚNÍ - BUDOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 648 808,92

D PSV Práce a dodávky PSV 1 648 808,92
D 731 Ústřední vytápění 1 648 808,92

1 K Pol109
Otopné těleso VK 21/600/400,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 3,000 2 589,98 7 769,94

2 K Pol152
Otopné těleso VK 21/600/500,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 2 725,30 2 725,30

3 K Pol153
Otopné těleso VK 21/600/700,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 3 001,52 6 003,04

4 K Pol154
Otopné těleso VK 21/600/800,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 3 139,07 3 139,07

5 K Pol155
Otopné těleso VK 21/600/1100,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 3 553,96 7 107,92

6 K Pol156
Otopné těleso VK 22/600/700,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 3 247,54 3 247,54

7 K Pol157
Otopné těleso VK 22/600/800,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 3 418,64 6 837,28

8 K Pol158
Otopné těleso VK 22/600/900,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 3 580,80 7 161,60

9 K Pol159
Otopné těleso VK 22/600/1100,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 3 915,17 7 830,34

10 K Pol160
Otopné těleso VK 22/600/1200,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 6,000 4 082,91 24 497,46

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VYT - VYTÁPĚNÍ - BUDOVA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

11 K Pol161
Otopné těleso VK 22/600/1400,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 4 443,01 8 886,02

12 K Pol162
Otopné těleso VK 22/600/1600,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 4 775,14 9 550,28

13 K Pol163
Otopné těleso VK 22/600/2000,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 3,000 5 469,61 16 408,83

14 K Pol164
Otopné těleso VK 21/900/400,spodní připojení + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 3 050,72 3 050,72

15 K Pol165
Otopné těleso VK 22/900/1400,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 6 007,51 12 015,02

16 K Pol166
Otopné těleso deskové pro rekonstrukce 22/554/700  + uchycení, odstín bílý RAL 
9016, výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 12,000 2 530,71 30 368,52

17 K Pol167
Otopné těleso deskové pro rekonstrukce 22/554/800  + uchycení, odstín bílý RAL 
9016, výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 10,000 2 698,46 26 984,60

18 K Pol168
Otopné těleso deskové pro rekonstrukce 22/554/900  + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 4,000 2 869,56 11 478,24

19 K Pol169
Otopné těleso deskové pro rekonstrukce 33/554/900  + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 5,000 4 054,96 20 274,80

20 K Pol170
Otopné těleso deskové 21/600/400, připojení boční  + uchycení,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 1 960,38 1 960,38

21 K Pol171
Otopné těleso deskové 22/600/600, připojení boční  + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 2 397,64 2 397,64

22 K Pol172
Otopné těleso deskové 22/600/700, připojení boční  + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 10,000 2 566,50 25 665,00

23 K Pol173
Otopné těleso deskové 22/600/800, připojení boční  + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 2 737,60 2 737,60

24 K Pol174
Otopné těleso deskové 22/600/1600, připojení boční  + uchycení, odstín bílý RAL 
9016, výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 4 137,71 4 137,71

25 K Pol175
Otopné těleso deskové 21/900/400, připojení boční  + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 2 445,72 4 891,44

26 K Pol176
Otopné těleso deskové 21/900/500, připojení boční  + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 2 657,08 5 314,16

27 K Pol177
Otopné těleso deskové 21/900/600, připojení boční + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 2 868,44 2 868,44

Strana 157 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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28 K Pol178
Otopné těleso deskové 21/900/900, připojení boční + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 3 530,47 7 060,94

29 K Pol179
Otopné těleso deskové 22/900/500, připojení boční  + uchycení,dstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 Mpa

ks 1,000 2 891,92 2 891,92

30 K Pol180
Radiátorové šroubení pro tělesa VK, DN15 přímé, PN10, max. teplota 120 st.C, 
regulační, uzavíratelné, niklovaná mosaz

ks 6,000 531,19 3 187,14

31 K Pol131
Radiátorové šroubení pro tělesa VK, DN15 rohové,, max. teplota 120 st.C, regulační, 
uzavíratelné, niklovaná mosaz

ks 26,000 531,19 13 810,94

32 K Pol132
Radiátorový ventil DN15, přímý, nastavení 1-7,N,  materiál niklovaná mosaz, Kv 0,04-
0,7

ks 53,000 329,90 17 484,70

33 K Pol133 Radiátorové šroubení uzavírací   přímé DN15, materiál niklovaná mosaz ks 53,000 234,84 12 446,52

34 K Pol134
Termostatická hlavice s protizámarazovou funkcí , s aretací teploty pro veřejné 
budovy , rozsah 5-26 st.C

ks 85,000 296,35 25 189,75

35 K Pol181 Potrubí  - uhlíková ocel vně Zn,  pr.18x1,0, uchycení,+ izolace 20mm s AL fólií, m 294,000 371,28 109 156,32

36 K Pol182 Potrubí  - uhlíková ocel vně Zn,  pr.22x1,0,uchycení,+ izolace 20mm s AL fólií, m 102,000 495,41 50 531,82

37 K Pol183 Potrubí  - uhlíková ocel vně Zn,  pr.28x1,5, uchycení,+ izolace 20mm s AL fólií, m 84,000 581,52 48 847,68

38 K Pol184 Tvarovky pro potrubí - uhlíková ocel  do DN25, šroubení, redukce, pomocné materiály ks 120,000 95,06 11 407,20

39 K Pol142 Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN15 +nátěr m 168,000 329,90 55 423,20

40 K Pol185
Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN20 +nátěr + izolace 20mm s AL 
fólií, uchycení

m 108,000 441,73 47 706,84

41 K Pol89
Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN25 +nátěr + izolace 20mm s AL 
fólií, uchycení

m 102,000 534,55 54 524,10

42 K Pol186
Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN32 +nátěr + izolace 20mm s AL 
fólií, uchycení

m 78,000 620,66 48 411,48

43 K Pol187
Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN40 +nátěr + izolace 20mm s AL 
fólií, uchycení

m 60,000 721,30 43 278,00

44 K Pol188
Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN50 +nátěr + izolace 20mm s AL 
fólií, uchycení

m 132,000 810,77 107 021,64

45 K Pol189
Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN65 +nátěr + izolace 20mm s AL 
fólií, uchycení

m 42,000 1 067,98 44 855,16

46 K Pol190 Tvarovky pro potrubí ocel, nátěr  do DN65, šroubení, redukce, pomocné materiály kpl 248,000 167,75 41 602,00

47 K Pol191 Potrubí Cu pr. 15x1,0 + uchycení  + izolace 20mm m 72,000 363,45 26 168,40

48 K Pol192 Potrubí Cu pr. 18x1,0 + uchycení   + izolace 20mm m 108,000 407,06 43 962,48

49 K Pol193 Potrubí Cu pr. 22x1,0 + uchycení    + izolace 20mm m 126,000 488,70 61 576,20

50 K Pol194 Potrubí Cu pr. 28x1,5 + uchycení + izolace 20mm m 42,000 612,83 25 738,86

51 K Pol195 Potrubí Cu pr. 42x1,5 + uchycení + izolace 20mm m 78,000 1 033,31 80 598,18

52 K Pol196 Tvarovky pro potrubí Cu do DN40, šroubení, redukce, pomocné materiály ks 114,000 78,28 8 923,92
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53 K Pol197 Závitový kompenzátor nerezový DN40 ks 2,000 4 529,12 9 058,24

54 K Pol198
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 20 , plnoprůtočný, materiál niklovaná  mosaz,min. 
PN16, max. 120 st.C

ks 34,000 279,58 9 505,72

55 K Pol73
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 25 , plnoprůtočný, materiál niklovaná  mosaz,min. 
PN16, max. 120 st.C

ks 10,000 381,34 3 813,40

56 K Pol199
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 32, plnoprůtočný, materiál niklovaná  mosaz,min. 
PN16, max. 120 st.C

ks 2,000 601,65 1 203,30

57 K Pol75
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 50, plnoprůtočný, materiál niklovaná  mosaz,min. 
PN16, max. 120 st.C

ks 2,000 1 302,82 2 605,64

58 K Pol200
Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN15, materiál niklovaná  mosaz, min. PN10, 
max. 90 st. C

ks 74,000 195,70 14 481,80

59 K Pol201 Vyvažovací ventil DN15, nastavení 1-7, Kvs =0,23-2,63 ks 14,000 1 981,63 27 742,82

60 K Pol202 Vyvažovací ventil DN20, nastavení 1-7, Kvs =0,35-3,55 ks 3,000 2 147,14 6 441,42

61 K Pol203 Regulátor dif.tlaku ( rozsah 0,05-0,3bar) DN15, výbava :  kapilára 2m ks 14,000 3 918,52 54 859,28

62 K Pol204 Regulátor dif.tlaku ( rozsah 0,05-0,3bar) DN20,výbava :  kapilára 2m ks 3,000 4 065,02 12 195,06

63 K Pol144 Začistění zdiva , malba, po demontáži otopných těles m2 72,000 286,35 20 617,20

64 K Pol145 Jádrové vrtání pro potrubí ÚT  do pr. 100 mm ks 12,000 2 844,42 34 133,04

65 K Pol205 Proplach otopné soustavy  ( třínásobný) ks 1,000 40 299,06 40 299,06

66 K Pol147 Montáž , doprava, přesun hmot hod 840,000 78,28 65 755,20

67 K Pol148 Demontáž stávajících otopných těles hod 65,000 391,41 25 441,65

68 K Pol149 Ekologická likvidace, doprava t 5,000 1 677,45 8 387,25

69 K Pol206 Zkoušky, revize ks 1,000 38 380,06 38 380,06

70 K Pol207 Dokumentace  skutečného provedení ks 1,000 16 774,50 16 774,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 370 354,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 370 354,73 21,00% 287 774,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 658 129,22

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

KOT - VYTÁPĚNÍ - KOTELNA

Potrubí topných okruhů - viz základní škola - uznatelné náklady.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 370 354,73

PSV - Práce a dodávky PSV 1 370 354,73

    731 - Ústřední vytápění 1 370 354,73

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

KOT - VYTÁPĚNÍ - KOTELNA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 370 354,73

D PSV Práce a dodávky PSV 1 370 354,73
D 731 Ústřední vytápění 1 370 354,73

1 K Pol40

Kondenzační kotel stacionární výkon 29-179 kW, max. příkon 189 kW, spotřeba 
zemního plynu max. 18 m3/h,max, norm stupeň využití 108,1 %.Výměník ze slitiny 
prvků hliníku/křemíku, vysoce odolný vůči korozi, se samočisticí schopností, 
vestavěný regulátor - v

ks 2,000 218 292,16 436 584,32

2 K Pol41
Zásobník teplé vody nepřímotopný,  objem 750 l, výkon 113 kW, výkon teplé vody 
2780 l/h, včetně izolace, plocha topného hada 3,4 m2

ks 1,000 58 330,53 58 330,53

3 K Pol42
Rozdělovač DN200, l=3300, vývody dle PD, izolace 50mm, materiál ocel, stojny, 2x 
nátěr základní

ks 1,000 30 037,54 30 037,54

4 K Pol43
Sběrař DN200, l=3300, vývody dle PD, izolace 50mm,materiál ocel, stojny, 2x nátěr 
základní

ks 1,000 30 037,54 30 037,54

5 K Pol44
Oddělovací člen pro doplňování vody  ze systému pitné vody, výbava vodoměr, 
uzavírací ventily, systémový oddělovač

ks 1,000 9 279,65 9 279,65

6 K Pol45
Filtr DN25, vložka nerez 90 mikrometrů, napojení na kanalizaci,PN6, max. teplota 40 
st.C, mechanismus pro ruční odkalení

ks 1,000 1 917,88 1 917,88

7 K Pol46 Demineralizační jednotka pro kotelny do 400 kW ks 1,000 25 262,40 25 262,40

8 K Pol47 Testovací sada  pro topné vody ks 1,000 559,15 559,15

9 K Pol48 Neutralizační box pro kotle do výkonu 400 kW + náplň, bez čerpadla ks 1,000 7 098,97 7 098,97

10 K Pol49
Automatický dopouštěcí ventil samočinný DN15, PN10, max. teplota 40st.C, rozsah 
manometru 0-4 bar, výbava : redukční ventil,manometr, zpětná klapka, šroubení filtr

ks 1,000 1 437,02 1 437,02

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

KOT - VYTÁPĚNÍ - KOTELNA

Strana 162 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

11 K Pol50 Dávkovací zařízení pro chemikálie - ocel, 2x nátěr odstín šedý, 4x kulový uzávěr DN15 ks 1,000 3 198,34 3 198,34

12 K Pol51 HVDT - ocel  typ 4 ( průtok 20m3/h) + izolace 35mm+Al fólie, stojny ks 1,000 18 572,73 18 572,73

13 K Pol52 Expanzomat - objem  500 l,  max. 6 bar, max. 120 st C., ks 2,000 15 130,60 30 261,20

14 K Pol53 Teploměr  bimetalový 0- 120OC,pr. pouzdra 63 mm ks 18,000 206,89 3 724,02

15 K Pol54 Manometr 0 – 0,6 MPa, pr. pouzdra 100 mm ks 19,000 304,18 5 779,42

16 K Pol55 Pojišťovací ventil 4,0 bar, DN32 ks 2,000 3 824,59 7 649,18

17 K Pol56 Pojišťovací ventil 6,0 bar, DN20 ks 1,000 621,77 621,77

18 K Pol57 Filtr  teplovodní šikmý závitový DN25, materiál mosaz, PN20 ks 2,000 286,28 572,56

19 K Pol58 Filtr  teplovodní šikmý závitový DN40 , materiál mosaz, PN20 ks 1,000 465,21 465,21

20 K Pol59 Filtr  teplovodní šikmý závitový DN50 , materiál mosaz, PN20 ks 3,000 654,21 1 962,63

21 K Pol60 Filtr  teplovodní šikmý přírubový DN65 , materiál mosaz, PN16 ks 3,000 2 600,05 7 800,15

22 K Pol61 Čerpadlo  kotlové - parametry - 7,8 m3/h ,4m, 230 V, funkce autodapt ks 2,000 21 508,26 43 016,52

23 K Pol62 Čerpadlo  - parametry -  2,4 m3/h , 3m, 230 V, funkce autodapt ks 1,000 11 266,87 11 266,87

24 K Pol63 Čerpadlo  - parametry -  0,5 m3/h , 3m, 230 V, funkce autodapt ks 1,000 5 401,39 5 401,39

25 K Pol64 Čerpadlo  - parametry -  4,1 m3/h , 4m, 230 V, funkce autodapt ks 3,000 13 192,59 39 577,77

26 K Pol65 Čerpadlo  - parametry -  1,0 m3/h , 3m, 230 V, funkce autodapt ks 1,000 6 737,76 6 737,76

27 K Pol66 Čerpadlo  - parametry -  4,9 m3/h , 5m, 230 V, funkce autodapt ks 1,000 14 974,04 14 974,04

28 K Pol67 3cestný směšovací ventil DN20, Kvs=2,5, materiál mosaz ks 1,000 4 079,56 4 079,56

29 K Pol68 3cestný směšovací ventil DN20, Kvs=4,0,materiál mosaz ks 1,000 4 009,11 4 009,11

30 K Pol69 3cestný směšovací ventil DN25, Kvs=10,materiál mosaz ks 3,000 4 095,21 12 285,63

31 K Pol70 3cestný směšovací ventil DN32, Kvs=16, materiál mosaz ks 1,000 4 309,93 4 309,93

32 K Pol71
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN15, plnoprůtočný, materiál niklovaná  mosaz,min. 
PN16, max. 120 st.C

ks 1,000 206,89 206,89

33 K Pol72
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 20, plnoprůtočný, materiál niklovaná  mosaz,min. 
PN16, max. 120 st.C

ks 3,000 279,58 838,74

34 K Pol73
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 25 , plnoprůtočný, materiál niklovaná  mosaz,min. 
PN16, max. 120 st.C

ks 14,000 381,34 5 338,76

35 K Pol74
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 40, plnoprůtočný, materiál niklovaná  mosaz,min. 
PN16, max. 120 st.C

ks 4,000 859,97 3 439,88

36 K Pol75
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 50, plnoprůtočný, materiál niklovaná  mosaz,min. 
PN16, max. 120 st.C

ks 16,000 1 302,82 20 845,12

37 K Pol76 Kulový uzávěr s pákou přírubový DN 65, tělo - litina, koule mosaz, plnoprůtočný ks 10,000 5 535,59 55 355,90

38 K Pol77 Zpětný klapka lehká závitová, mosaz DN20,materiál mosaz, PN20 ks 1,000 292,99 292,99

39 K Pol78 Zpětný klapka lehká závitová, mosaz DN25,materiál mosaz, PN20 ks 2,000 394,76 789,52

40 K Pol79 Zpětný klapka lehká závitová, mosaz DN40,materiál mosaz, PN16 ks 1,000 802,94 802,94

41 K Pol80 Zpětný klapka lehká závitová, mosaz DN50,materiál mosaz, PN16 ks 3,000 1 167,51 3 502,53

42 K Pol81 Zpětná klapka přírubová  DN 65 , tělo - litina, PN16 ks 3,000 5 481,91 16 445,73
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43 K Pol82 Zpětný ventil DN 20, závitový ks 1,000 292,99 292,99

44 K Pol83
Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN15,materiál niklovaná  mosaz, min. PN10, 
max. 90 st. C

ks 16,000 195,70 3 131,20

45 K Pol84
Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN20,materiál niklovaná  mosaz, min. PN10, 
max. 90 st. C

ks 10,000 246,03 2 460,30

46 K Pol85 Automatický odvzdušňovací ventil 1“ ks 10,000 295,23 2 952,30

47 K Pol86 Příruby, tvarovky, redukce, šroubení, pomocné materiály do DN100 ks 98,000 279,58 27 398,84

48 K Pol87 Potrubí HT32 m 12,000 251,62 3 019,44

49 K Pol88 Tvarovky HT32 ks 12,000 55,92 671,04

50 K Pol89
Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN25 +nátěr + izolace 20mm s AL 
fólií, uchycení

m 12,000 534,55 6 414,60

51 K Pol90
Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN50 +nátěr + izolace 20mm s AL 
fólií, uchycení

m 12,000 810,77 9 729,24

52 K Pol91
Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN65 +nátěr + izolace 35mm s AL 
fólií, uchycení

m 12,000 1 101,53 13 218,36

53 K Pol92
Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN100 +nátěr + izolace 35mm s AL 
fólií, uchycení

m 50,000 1 509,71 75 485,50

54 K Pol93 Potrubí PPR 25x4,2 + izolace Tubex 9mm,uchycení m 6,000 347,79 2 086,74

55 K Pol94 Tvarovky PPR kpl 6,000 50,32 301,92

56 K Pol95 Odvod spalin - plast  pro kond.kotle -  koleno pr. 150 - 870 ks 2,000 881,22 1 762,44

57 K Pol96 Odvod spalin - plast  pro kond.kotle-   patní koleno pr. 250 - 870     - ks 1,000 1 554,44 1 554,44

58 K Pol97 Odvod spalin - plast  pro kond.kotle -  revizní kus 150 ks 2,000 2 303,70 4 607,40

59 K Pol98 Odvod spalin - plast  pro kond.kotle -  potrubí O150 m 6,000 743,67 4 462,02

60 K Pol99 Kaskáda odtahu spalin 2xO150, O250 kpl 1,000 20 755,65 20 755,65

61 K Pol100 Odvod spalin - plast  pro kond.kotle-  potrubí O250, uchycení m 24,000 2 208,64 53 007,36

62 K Pol101 Ukončovací hlavice O250 odvodu spalin - plast  pro kond.kotle ks 1,000 6 189,79 6 189,79

63 K Pol102 Přívod spalovacího vzduchu pr.150 - PVC, tvarovky, nasávací mřížky kpl 18,000 1 101,53 19 827,54

64 K Pol103 Montáž, doprava, přesun hmot hod 920,000 78,28 72 017,60

65 K Pol104 Demontáž kompletního zařízení v kotelně hod 168,000 391,41 65 756,88

66 K Pol105 Ekologická likvidace t 3,000 1 677,45 5 032,35

67 K Pol106 Revize ks 1,000 13 419,60 13 419,60

68 K Pol107 Uvedení do provozu,zkoušky, seřízení systému hod 16,000 559,15 8 946,40

69 K Pol108 Dokumentace  skutečného stavu ks 1,000 11 183,00 11 183,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 864 421,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 864 421,69 21,00% 391 528,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 255 950,24

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SIL - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 864 421,69

1 - Rozvaděče 176 383,87

2 - Materiál elektroinstalace 1 089 540,24

3 - Montáž elektroinstalace 346 016,49

4 - Materiál hromosvody 77 296,88

5 - Montáž hromosvody 75 896,18

6 - Zkoušky zařízení, HZS, revize 99 288,03

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SIL - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 864 421,69

D 1 Rozvaděče 176 383,87
1 K Pol208 Specifikace dodávky RH, dle výkresu kpl 1,000 18 049,36 18 049,36

2 K Pol209 Specifikace dodávky R0 - 1PP, dle výkresu kpl 1,000 34 512,14 34 512,14

3 K Pol210 Specifikace dodávky R1 - 1NP, dle výkresu kpl 1,000 29 539,89 29 539,89

4 K Pol211 Specifikace dodávky R11, dle výkresu kpl 1,000 8 464,13 8 464,13

5 K Pol212 Specifikace dodávky R2, dle výkresu kpl 1,000 16 439,01 16 439,01

6 K Pol213 Specifikace dodávky R21, dle výkresu kpl 1,000 9 133,72 9 133,72

7 K Pol214 Specifikace dodávky R41, dle výkresu kpl 1,000 22 412,13 22 412,13

8 K Pol215 Specifikace dodávky R42, dle výkresu kpl 1,000 23 768,07 23 768,07

9 K Pol216 Specifikace dodávky R43, dle výkresu kpl 1,000 14 065,42 14 065,42

D 2 Materiál elektroinstalace 1 089 540,24
10 K Pol217 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 260,000 6,29 1 635,40

11 K Pol218 KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU ks 52,000 22,34 1 161,68

12 K Pol219 KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ ks 24,000 340,72 8 177,28

13 K Pol220 DESKA MONTÁŽNÍ DO ZATEP. ks 24,000 340,72 8 177,28

14 K Pol221 Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); ; b. bílá ks 14,000 217,31 3 042,34

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SIL - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K Pol222
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých 
podkladů B až F)

ks 33,000 88,26 2 912,58

16 K Pol223
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B 
až F)

ks 17,000 121,91 2 072,47

17 K Pol224
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých 
podkladů B až F)

ks 10,000 95,78 957,80

18 K Pol225
Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých 
podkladů B až F)

ks 1,000 138,50 138,50

19 K Pol226 Snímač pohybu Standard; b. bílá ks 1,000 1 645,42 1 645,42

20 K Pol227 Kryt spínače kolébkového; d. ; b. bílá / ledová bílá ks 44,000 40,04 1 761,76

21 K Pol228 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. ; b. bílá / ledová bílá ks 17,000 50,49 858,33

22 K Pol229 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; ; b. bílá / ledová bílá ks 260,000 26,95 7 007,00

23 K Pol230
Svorkovnice pětipólová, s krytem, pro pohyblivý vývod 5x 2,5 mm2 Cu, pro pevný 
přívod 5x 4 mm2 Cu; d.  b. bílá / ledová bílá

ks 6,000 150,34 902,04

24 K Pol231 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 44, 16 A ks 2,000 108,66 217,32

25 K Pol232
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. ; 
b. bílá / ledová bílá

ks 193,000 121,80 23 507,40

26 K Pol233 Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; ; b. bílá ks 34,000 138,50 4 709,00

27 K Pol234 Ovládací skříňka jednotlačítková lícující, 1 V červená tlač.nouzového vypnutí ks 5,000 1 119,70 5 598,50

28 K Pol235
zářivkové svítidlo interiérové kruhové s el. předřadníkem, základna z PC, difuzor z 
opálového akrylátu - včetně kruhové trubice G10q

ks 25,000 1 179,36 29 484,00

29 K Pol236  236 AC E zářivkové svítidlo průmyslové s el. předřadníkem ks 43,000 695,21 29 894,03

30 K Pol237.01 218/14BPLEXI-IP54 T8 2 × 18W,  310 × 620 × 97, s nouzovým modulem ks 2,000 3 316,85 6 633,70

133 K Pol237 218/14BPLEXI-IP54 T8 2 × 18W,  310 × 620 × 97 ks 6,000 2 177,44 13 064,64

31 K Pol238
Q3C600/700  Q LED panel, vestavný/závěsný obdélník C, 600, teplá bílá, driver 
700mA, stmívatelný 1-10V

ks 37,000 3 268,23 120 924,51

32 K Pol239
235/49 MAT ET5 zářivkové svítidlo interiérové s el. předřadníkem T5 QTI a 
parabolickou matovanou mřížkou, barva bílá

ks 63,000 2 645,03 166 636,89

33 K Pol240
M1h zářivkové svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení, difuzor z čirého PC - zdroj 
1 hod.

ks 10,000 674,33 6 743,30

34 K Pol241 Asym.svítidlo závěs.158/ASHR+DimDALI T8 1 × 58W,  200 × 1535 × 85, včetně závěsu ks 11,000 1 800,30 19 803,30

35 K Pol242 CYKY-J 3x1.5 , pevně ks 1 450,000 12,30 17 835,00

36 K Pol243 CYKY-J 3x2.5 , pevně ks 2 220,000 19,57 43 445,40

37 K Pol244 CYKY-J 5x2.5 , pevně ks 195,000 32,15 6 269,25

38 K Pol245 CYKY-J 5x4 , pevně ks 125,000 58,82 7 352,50

39 K Pol246 CYKY-J 5x10 , pevně ks 195,000 139,98 27 296,10

40 K Pol247 CYKY-J 3x95+50 , pevně ks 45,000 849,38 38 222,10

41 K Pol248 CYKY-J 4x1.5 , pevně ks 360,000 18,86 6 789,60

42 K Pol249 CYKY-O 2x1.5 , pevně ks 350,000 9,76 3 416,00

43 K Pol250 CYKY-O 3x1.5 , pevně ks 70,000 12,30 861,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

44 K Pol251 SAMOREGUL.KABELY OKAPY icequard 18W/m 0st.C ks 820,000 553,56 453 919,20

45 K Pol252 Sada pro nouzovou signalizaci  d.  b. bílá / ledová bílá ks 2,000 6 758,84 13 517,68

46 K Pol253 Vodič jednožilový H07V-U 16  mm2 , pevně ks 50,000 41,98 2 099,00

47 K Pol254 Vodič jednožilový H07V-U 4   mm2 , pevně ks 50,000 10,39 519,50

48 K Pol255 Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 8,000 15,87 126,96

49 K Pol256 ZS4 zemnicí svorka na baterie ks 6,000 20,14 120,84

50 K Pol257 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000 13,94 83,64

D 3 Montáž elektroinstalace 346 016,49
51 K Pol258 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 260,000 62,90 16 354,00

52 K Pol259 KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU ks 52,000 62,90 3 270,80

53 K Pol260 KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ ks 24,000 222,22 5 333,28

54 K Pol261 DESKA MONTÁŽNÍ DO ZATEP. ks 24,000 222,22 5 333,28

55 K Pol262 Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); ; b. bílá ks 14,000 79,68 1 115,52

56 K Pol263
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých 
podkladů B až F)

ks 33,000 62,90 2 075,70

57 K Pol264
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B 
až F)

ks 17,000 65,70 1 116,90

58 K Pol265
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých 
podkladů B až F)

ks 10,000 65,70 657,00

59 K Pol266
Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých 
podkladů B až F)

ks 1,000 68,50 68,50

60 K Pol267 Snímač pohybu Standard; b. bílá ks 1,000 116,02 116,02

61 K Pol268 Kryt spínače kolébkového; d. ; b. bílá / ledová bílá ks 44,000 35,79 1 574,76

62 K Pol269 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. ; b. bílá / ledová bílá ks 17,000 36,90 627,30

63 K Pol270 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; ; b. bílá / ledová bílá ks 260,000 22,37 5 816,20

64 K Pol271
Svorkovnice pětipólová, s krytem, pro pohyblivý vývod 5x 2,5 mm2 Cu, pro pevný 
přívod 5x 4 mm2 Cu; d.  b. bílá / ledová bílá

ks 6,000 122,96 737,76

65 K Pol272 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 44, 16 A ks 2,000 117,42 234,84

66 K Pol273
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. ; 
b. bílá / ledová bílá

ks 193,000 86,67 16 727,31

67 K Pol274 Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; ; b. bílá ks 34,000 103,44 3 516,96

68 K Pol275 Ovládací skříňka jednotlačítková lícující, 1 V červená tlač.nouzového vypnutí ks 5,000 193,82 969,10

69 K Pol276
zářivkové svítidlo interiérové kruhové s el. předřadníkem, základna z PC, difuzor z 
opálového akrylátu - včetně kruhové trubice G10q

ks 29,000 293,55 8 512,95

70 K Pol277 236 AC E zářivkové svítidlo průmyslové s el. předřadníkem ks 43,000 321,51 13 824,93

71 K Pol278 218/14BPLEXI-IP54 T8 2 × 18W,  310 × 620 × 97 ks 8,000 321,51 2 572,08

72 K Pol279
Q3C600/700  Q LED panel, vestavný/závěsný obdélník C, 600, teplá bílá, driver 
700mA, stmívatelný 1-10V

ks 37,000 321,51 11 895,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

73 K Pol280
235/49 MAT ET5 zářivkové svítidlo interiérové s el. předřadníkem T5 QTI a 
parabolickou matovanou mřížkou, barva bílá

ks 63,000 321,51 20 255,13

74 K Pol281
M1h zářivkové svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení, difuzor z čirého PC - zdroj 
1 hod.

ks 10,000 321,51 3 215,10

75 K Pol282 Asym.svítidlo závěs.158/ASHR+DimDALI T8 1 × 58W,  200 × 1535 × 85, včetně závěsu ks 11,000 355,06 3 905,66

76 K Pol283 CYKY-J 3x1.5 , pevně ks 1 450,000 21,67 31 421,50

77 K Pol284 CYKY-J 3x2.5 , pevně ks 2 220,000 22,65 50 283,00

78 K Pol285 CYKY-J 5x2.5 , pevně ks 195,000 22,65 4 416,75

79 K Pol286 CYKY-J 5x4 , pevně ks 125,000 26,98 3 372,50

80 K Pol287 CYKY-J 5x10 , pevně ks 195,000 39,14 7 632,30

81 K Pol288 CYKY-J 3x95+50 , pevně ks 45,000 67,10 3 019,50

82 K Pol289 CYKY-J 4x1.5 , pevně ks 360,000 22,65 8 154,00

83 K Pol290 CYKY-O 2x1.5 , pevně ks 350,000 20,97 7 339,50

84 K Pol291 CYKY-O 3x1.5 , pevně ks 70,000 21,67 1 516,90

85 K Pol292 SAMOREGUL.KABELY OKAPY icequard 18W/m 0st.C ks 820,000 50,32 41 262,40

86 K Pol293 Sada pro nouzovou signalizaci  d.  b. bílá / ledová bílá ks 2,000 500,44 1 000,88

87 K Pol294 Vodič jednožilový H07V-U 16  mm2 , pevně ks 50,000 19,29 964,50

88 K Pol295 Vodič jednožilový H07V-U 4   mm2 , pevně ks 50,000 15,10 755,00

89 K Pol296 Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 8,000 39,14 313,12

90 K Pol297 ZS4 zemnicí svorka na baterie ks 6,000 39,14 234,84

91 K Pol298 ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 6,000 39,14 234,84

92 K Pol299 montáž rozvaděčů ks 9,000 2 768,55 24 916,95

93 K Pol300 ukončení vodičů v rozv. do 2,5mm2 ks 429,000 14,40 6 177,60

94 K Pol301 ukončení vodičů v rozv. Do 6mm2 ks 45,000 19,15 861,75

95 K Pol302 ukončení vodičů v rozv. Do 16mm2 ks 70,000 35,79 2 505,30

96 K Pol303 ukončení vodičů v rozv. do 50mm2 ks 2,000 65,28 130,56

97 K Pol304 ukončení vodičů v rozv. do 95mm2 ks 6,000 80,24 481,44

98 K Pol305 ukončení kabelů do 4x10mm2 ks 122,000 118,82 14 496,04

99 K Pol306 ukončení kabelů do 5x4mm2 ks 19,000 97,99 1 861,81

100 K Pol307 ukončení kabelů do 5x10mm2 ks 14,000 118,82 1 663,48

101 K Pol308 ukončení kabelů do 4x95mm2 ks 4,000 293,27 1 173,08

D 4 Materiál hromosvody 77 296,88
102 K Pol309 podpěra  hřeben střechy nerez/plast šedý ks 137,000 51,72 7 085,64

103 K Pol310 Vodič AlMgSi Rd 8 měkký m 620,000 18,17 11 265,40

104 K Pol311 MV nerez O 8-10 ks 20,000 108,17 2 163,40

Strana 170 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

105 K Pol312 Pásek 30x4mm FeZn Z500 m 180,000 32,15 5 787,00

106 K Pol313 Vývod uzemnění z vyrovnaného drátu Rd 10- 3000 mm, nerez V4A ks 14,000 1 987,19 27 820,66

107 K Pol314 Jímací tyč AlMgSi 3000 varianta E (dutý profil) ks 6,000 720,88 4 325,28

108 K Pol315 Křížová svorka pro vodiče O8/10 a pásky do 40 mm Nerez se středovou destičkou ks 14,000 52,60 736,40

109 K Pol316 Svorka UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez ks 14,000 36,72 514,08

110 K Pol317 Štítky na označení svodů bez čísla 7-10 / 30 mm ks 14,000 6,99 97,86

111 K Pol318 Podpěra vedení s příchytkou do zdiva s vrutem a hmoždinkou 7x140 ks 196,000 80,45 15 768,20

112 K Pol319 MV nerez O8-10/O16, šroub s šestihranou hlavou ks 6,000 103,33 619,98

113 K Pol320 podpěra na plech krytinu ks 11,000 101,18 1 112,98

D 5 Montáž hromosvody 75 896,18
114 K Pol321 podpěra  hřeben střechy nerez/plast šedý ks 137,000 11,18 1 531,66

115 K Pol322 Vodič AlMgSi Rd 8 měkký m 620,000 86,67 53 735,40

116 K Pol323 MV nerez O 8-10 ks 20,000 58,71 1 174,20

117 K Pol324 Pásek 30x4mm FeZn Z500 m 180,000 50,32 9 057,60

118 K Pol325 Vývod uzemnění z vyrovnaného drátu Rd 10- 3000 mm, nerez V4A ks 14,000 150,97 2 113,58

119 K Pol326 Jímací tyč AlMgSi 3000 varianta E (dutý profil) ks 6,000 544,81 3 268,86

120 K Pol327 Křížová svorka pro vodiče O8/10 a pásky do 40 mm Nerez se středovou destičkou ks 14,000 58,71 821,94

121 K Pol328 Svorka UNI pro Rd 8-10/ Rd 8-10 Nerez ks 14,000 58,71 821,94

122 K Pol329 Štítky na označení svodů bez čísla 7-10 / 30 mm ks 14,000 50,32 704,48

123 K Pol330 Podpěra vedení s příchytkou do zdiva s vrutem a hmoždinkou 7x140 ks 196,000 11,18 2 191,28

124 K Pol331 MV nerez O8-10/O16, šroub s šestihranou hlavou ks 6,000 58,71 352,26

125 K Pol332 podpěra na plech krytinu ks 11,000 11,18 122,98

D 6 Zkoušky zařízení, HZS, revize 99 288,03
126 K Pol333 Zkusebni provoz hod 10,000 486,46 4 864,60

127 K Pol334 Zabezpeceni pracoviste hod 15,000 360,65 5 409,75

128 K Pol335 Montaz hod 35,000 360,65 12 622,75

129 K Pol336 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 45,000 360,65 16 229,25

130 K Pol337 Uprava stavajiciho rozvadece hod 25,000 486,46 12 161,50

131 K Pol338 koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi hod 30,000 486,46 14 593,80

132 K Pol339 Revizni technik hod 42,000 795,39 33 406,38

Strana 171 z 294



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 715 658,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 715 658,57 21,00% 150 288,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 865 946,87

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SLA - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 715 658,57

1 - DODÁVKA SKS 94 018,90

2 - DODÁVKA ELEKTRICKÉHO ŠKOLNÍKA - ZVONEK 47 269,72

2.1 - DODÁVKA ŠKOLNÍ ROZHLAS 82 252,04

3 - DODÁVKA EL.ČASU HODINY 30 210,20

4 - DODÁVKA OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU 110 469,83

5 - MONTÁŽE DLE CENÍKU C21M 34 524,00

6 - MONTÁŽE DLE CENÍKU C22M 145 653,04

7 - OSTATNÍ PRÁCE DLE CENÍKU C46M 27 899,94

8 - MONTÁŽE OSTATNÍ 143 360,90

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SLA - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 715 658,57

D 1 DODÁVKA SKS 94 018,90
1 K Pol341 Propojovací kabel  CAT.6 UTP, 0.5m ks 84,000 21,69 1 821,96

2 K Pol342 Kabel  UTP Cat. 6  4x2x24 m 4 200,000 8,19 34 398,00

3 K Pol343 Datová zásuvka  - 2 konektory kat 6 UTP, 2 montážní ks 84,000 211,36 17 754,24

4 K Pol344 Instalační krabice s vložkou ks 84,000 17,89 1 502,76

5 K Pol345 Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL7035 ks 2,000 3 167,56 6 335,12

6 K Pol346 FO Adapter plate, 6x ST ks 2,000 19,28 38,56

7 K Pol347 FO panel 1U, universal ks 2,000 871,43 1 742,86

8 K Pol348 Nástěnný rozvaděč 15U, H:500 mm ks 1,000 4 052,76 4 052,76

9 K Pol349 UTP connector cat.6 ks 336,000 8,03 2 698,08

10 K Pol350 Mounting frame with dustcover, white, gray ks 336,000 35,23 11 837,28

11 K Pol351 Mounting frame, white, gray, red, ks 336,000 35,23 11 837,28

D 2 DODÁVKA ELEKTRICKÉHO ŠKOLNÍKA - ZVONEK 47 269,72
12 K Pol352 Elektrický školník SIRIUS ks 1,000 29 955,16 29 955,16

13 K Pol353 Školní zvonek - 230V - 150mm - IP 44 ks 16,000 1 082,16 17 314,56

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SLA - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 2.1 DODÁVKA ŠKOLNÍ ROZHLAS 82 252,04
61 K PolN01 Rozhl. Ústř. - zesilovač ks 1,000 22 114,07 22 114,07

62 K PolN02 Panelový reproduktor, 6W, 100V ks 52,000 837,29 43 539,08

63 K PolN03 Zdroj hudby ks 1,000 13 978,75 13 978,75

64 K PolN04 Mikrofon ks 1,000 2 620,14 2 620,14

D 3 DODÁVKA EL.ČASU HODINY 30 210,20
14 K Pol354 Mateční hodiny ks 1,000 17 021,42 17 021,42

15 K Pol355 Elektrické hodiny - podružné ks 6,000 2 198,13 13 188,78

D 4 DODÁVKA OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU 110 469,83
16 K Pol356 Kabel pro el. zvonek m 400,000 12,82 5 128,00

17 K Pol357 Kabel pro el. hodiny m 300,000 12,82 3 846,00

18 K Pol358 Kabel pro rozhlas m 1 000,000 20,78 20 780,00

19 K Pol359 Krabice pro připojení reproduktorů ks 52,000 23,14 1 203,28

20 K Pol360 Lišta vkládací LV 24 * 22 m 1 000,000 34,28 34 280,00

21 K Pol361 Štítek označovací PVC ks 200,000 9,86 1 972,00

22 K Pol362 Krabice KP 68 ks 22,000 5,38 118,36

23 K Pol363 Krabice prázdná KU 68/2 ks 22,000 12,16 267,52

24 K Pol364 Protipožární ucpávková pěna ka 3,000 1 056,79 3 170,37

25 K Pol365 Hmoždinka  HM 8 ks 1 000,000 1,49 1 490,00

26 K Pol366 Kabel JYTY2*1 m 150,000 7,64 1 146,00

27 K Pol367 Šňůra CYH 2*1 m 10,000 9,53 95,30

28 K Pol368 Trubka  # 16 1416/1  ohebná nárazuvzdor. m 1 200,000 16,54 19 848,00

29 K Pol369 Trubka  # 29 1429/1  ohebná nárazuvzdor. m 300,000 34,25 10 275,00

30 K Pol370 Trubka  # 36 1436/1  ohebná nárazuvzdor. m 200,000 34,25 6 850,00

D 5 MONTÁŽE DLE CENÍKU C21M 34 524,00
31 K Pol371 Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 29mm M 500,000 49,32 24 660,00

32 K Pol372 Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 48mm m 200,000 49,32 9 864,00

D 6 MONTÁŽE DLE CENÍKU C22M 145 653,04
33 K Pol373 Trubka PVC  pod omítkou 16 mm m 1 200,000 42,27 50 724,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

34 K Pol374 Trubka PVC  pod omítkou 29 mm m 300,000 49,32 14 796,00

35 K Pol375 Trubka PVC pod omítkou 36 mm m 200,000 49,32 9 864,00

36 K Pol376 Lišta  vkl. m 1 000,000 25,36 25 360,00

37 K Pol377 Osazení hmoždinky 8 mm cihla ks 1 000,000 14,09 14 090,00

38 K Pol378 Kabel - zvonek - v trubkách m 400,000 11,27 4 508,00

39 K Pol379 Krabice KP 68 pod omítkou ks 22,000 49,32 1 085,04

40 K Pol380 Kabel - hodiny v trubkách m 300,000 11,27 3 381,00

41 K Pol381 Kabel -rozhlas- v trubkách m 1 000,000 11,27 11 270,00

42 K Pol382 Značení trasy vedení ks 1 500,000 7,05 10 575,00

D 7 OSTATNÍ PRÁCE DLE CENÍKU C46M 27 899,94
43 K Pol383 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm ks 60,000 70,45 4 227,00

44 K Pol384 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm ks 20,000 352,26 7 045,20

45 K Pol385 Průraz zdivem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm ks 6,000 1 127,25 6 763,50

46 K Pol386 Průraz stropem ks 4,000 1 409,06 5 636,24

47 K Pol387 Štítek označovací PVC ks 200,000 21,14 4 228,00

D 8 MONTÁŽE OSTATNÍ 143 360,90
48 K Pol388 Montáž účastnické zásuvky ks 84,000 140,91 11 836,44

49 K Pol389 Montáž 1 vývodu RJ 45 ks 336,000 70,45 23 671,20

50 K Pol390 Měření trasy + protokol ks 168,000 49,32 8 285,76

51 K Pol391 Montáž datového kabelu  UTP 4*2 v trubce, liště m 4 200,000 11,27 47 334,00

52 K Pol392 Montáž  JYTY m 150,000 11,27 1 690,50

53 K Pol393 Montáž škol. rozhl. ks 1,000 10 567,94 10 567,94

54 K Pol394 Montáž Elektr. školníka ks 1,000 2 113,59 2 113,59

55 K Pol395 Montáž krabiček KP ks 32,000 49,32 1 578,24

56 K Pol396 Montáž reproduktorů ks 52,000 211,36 10 990,72

57 K Pol397 Montáž zvonků ks 16,000 352,26 5 636,16

58 K Pol398 PATCH Panelu ks 2,000 951,11 1 902,22

59 K Pol399 Montáž el.hodin ks 6,000 493,17 2 959,02

60 K Pol400 Montáž skříň-rozváděče sa 1,000 14 795,11 14 795,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 665 873,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 665 873,07 21,00% 139 833,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 805 706,41

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VZT - VZDUCHOTECHNIKA

Montáž odsávacího zákrytu bytového vestavěného, vzduchový výkon min. 160 m3/h, včetně zpětné klapky  – v 
dodávce nábytku 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 665 873,07

1 - Z.č.1 – Hygienické zařízení 1.pp, 4. np 46 824,38

2 - Z.č.2 –Kuchyňka 15 846,34

3 - Z.č.3 –Chlazení 529 839,72

4 - Z.č.4 – Server 26 084,32

5 - Z.č.5 – Kotelna 8 221,73

713 - Izolace tepelné 3 041,76

751 - Vzduchotechnika 21 476,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 709,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 828,10

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 828,10

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VZT - VZDUCHOTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 665 873,07

D 1 Z.č.1 – Hygienické zařízení 1.pp, 4. np 46 824,38
1 K 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm ks 4,000 892,40 3 569,60

P
Poznámka k položce:
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

2 M 1.1
Ventilátor potrubní diagonální tříotáčkový, průměr 160 mm, Q = 250 m3/h/ 80Pa,  
motor 53W/230V

ks 4,000 5 959,42 23 837,68

3 K 751122011 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm ks 1,000 505,47 505,47

P
Poznámka k položce:
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm

4 M 1.3
Malý radiální nástěnný nízkotlaký ventilátor průměr 100 vč.doběh spínače, výkon 
60m3/h/70 Pa, motor 0,03 kW/230V

ks 1,000 4 128,76 4 128,76

P
Poznámka k položce:
Malý radiální nástěnný nízkotlaký ventilátor průměr 100 vč.doběh spínače, výkon 60m3/h/70 
Pa,motor 0,03 kW/230V

5 K 751537032
Mtž kruhového potrubí ohebného neizolovaného ze dvou vrstev  D přes 100 do 200 
mm

m 10,000 13,42 134,20

P
Poznámka k položce:
Mtž kruhového potrubí ohebného neizolovaného ze dvou vrstev  průměru přes 100 do 200 mm

6 M 1.4 Kruhové  potrubí ohebné neizolované ze dvou vrstev  průměru 125 mm m 10,000 67,10 671,00

7 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm ks 5,000 96,17 480,85

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VZT - VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

8 M 1.5a Mřížka kruhová hliníková  průměr 125 mm ks 1,000 438,37 438,37

9 M 1.5b Mřížka kruhová hliníková  průměr 160 mm ks 4,000 539,02 2 156,08

10 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm ks 12,000 55,92 671,04

P
Poznámka k položce:
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

11 M 1.6 Talířový ventil průměr 125 mm ks 12,000 281,81 3 381,72

P
Poznámka k položce:
Talířový ventil odvodní kovový průměr 125 mm, vč. Montážního rámečku

12 K 751514679 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm ks 4,000 72,69 290,76

P
Poznámka k položce:
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

13 M 1.7 Škrtící klapka pozink plech průměr 160 mm ks 4,000 363,45 1 453,80

14 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm m 1,000 206,89 206,89

P
Poznámka k položce:
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 
průměru do 100 mm

15 K 751510042.2
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100 do 200 mm 
průměru 125 mm

m 8,000 218,07 1 744,56

16 K 751510042.3
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100 do 200 mm 
průměru 160 mm

m 12,000 262,80 3 153,60

D 2 Z.č.2 –Kuchyňka 15 846,34
17 K 751377011 Montáž odsávacích stropů, zákrytů ks 6,000 1 565,62 9 393,72

18 K 751514776 Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm ks 2,000 357,86 715,72

P
Poznámka k položce:
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

19 M 2.2 Výfuková hlavice pozink plech , průměr 200 mm ks 2,000 732,49 1 464,98

P
Poznámka k položce:
Výfuková hlavice pozink plech , průměr 200 mm

20 K 751510042.2
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100 do 200 mm 
průměru 125 mm

m 12,000 218,07 2 616,84

21 K 751510042.3
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100 do 200 mm 
průměru 160 mm

m 4,000 262,80 1 051,20

22 K 751510042.4
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100 do 200 mm 
průměru 200 mm

m 2,000 301,94 603,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 3 Z.č.3 –Chlazení 529 839,72
23 K 751721121 Montáž klimatizační jednotky venkovní třífázové ks 2,000 5 032,35 10 064,70

P
Poznámka k položce:
Montáž klimatizační jednotky venkovní třífázové do 7 vnitřních jednotek

24 M 3.1 Klimatizační jednotky venkovní mini VRF Qch=16 kW ks 2,000 122 531,01 245 062,02

P
Poznámka k položce:
Klimatizační jednotky venkovní mini VRF Qch=16 kW, mot 4,6 kW/400 V, R410 a

25 K 751711113 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné ks 4,000 2 348,43 9 393,72

P
Poznámka k položce:
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti do 65 m3

26 M 3.2 Klimatizační jednotka vnitřní nástěnná,  Qch=3,6 kW, včetně infraovladače ks 4,000 18 971,96 75 887,84

P
Poznámka k položce:
Klimatizační jednotka vnitřní nástěnná,  Qch=3,6 kW, včetně infraovladače

27 K 751711114 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné ks 4,000 2 348,43 9 393,72

P
Poznámka k položce:
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti do 90 m3

28 M 3.3 Klimatizační jednotka vnitřní nástěnná,  Qch=5,6 kW, včetně infraovladače ks 4,000 26 622,25 106 489,00

P
Poznámka k položce:
Klimatizační jednotka vnitřní nástěnná,  Qch=3,6 kW, včetně infraovladače

29 K 3.4 Refnet na potrubí chladiva pro Qch<15kW ks 4,000 2 341,72 9 366,88

P
Poznámka k položce:
Refnet na potrubí chladiva pro Qch<15kW, dodávka včetně montáže

30 K 3.5 Refnet na potrubí chladiva pro Qch<15kW ks 2,000 2 120,30 4 240,60

P
Poznámka k položce:
Refnet na potrubí chladiva pro Qch<15kW, dodávka včetně montáže

31 K 3.6 Rozvodné Cu potrubí chladiva pro VRF systém, průměr 6,4 mm  až 15,9 mm m 90,000 581,52 52 336,80

P
Poznámka k položce:
Rozvodné Cu potrubí chladiva pro VRF systém, vč.tepelné  izolace a ovládacího kabelu , průměr 
6,4mm  až 15,9 mm – dodávka včetně montáže

32 K 3.5.1 Konzola pro osazení kndenzační jednotky ks 4,000 1 901,11 7 604,44

P
Poznámka k položce:
Konzola pro osazení kndenzační jednotky, dodávka včetně montáže

D 4 Z.č.4 – Server 26 084,32
33 K 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm ks 1,000 892,40 892,40

P
Poznámka k položce:
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

34 M 4.1
Ventilátor potrubní riadiální, průměr 160 mm, Q = 250 m3/h/ 350Pa,  motor 
96W/230V

ks 1,000 3 608,75 3 608,75

P
Poznámka k položce:
Ventilátor potrubní riadiální, průměr 160 mm, Q = 250 m3/h/ 350Pa,  motor 96W/230V

35 K 751111013 Mtž vent axiálního ntl nástěnného základního D do 300 mm ks 1,000 1 116,06 1 116,06

P
Poznámka k položce:
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm

36 M 4.2
Ventilátor malý axiální průměr 300 mm ve skříni z plastu, vč. Zpětné žaluziové 
klapky, Q=250 m3/h,  P=0,07 kW, 230 V / 50 Hz

ks 1,000 8 266,47 8 266,47

P
Poznámka k položce:
Ventilátor malý axiální průměr 300 mm ve skříni z plastu, vč. Zpětné žaluziové klapky, Q=250 
m3/h,  P=0,07 kW, 230 V / 50 Hz

37 K 751398023 Mtž větrací mřížky stěnové ks 1,000 579,28 579,28

P
Poznámka k položce:
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 – mřížka dodána 
s ventilátorem

38 M 4.3 Regulátor pro ovládání axiálnáího ventilátoru ks 1,000 3 209,52 3 209,52

P
Poznámka k položce:
Regulátor pro ovládání axiálnáího ventilátoru , dodávka včetně montáže

39 K 751366012 Mtž filtru kazetového na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm ks 1,000 383,58 383,58

P
Poznámka k položce:
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

40 M 4.4 Filtrační kazeta, průměr 160 mm, vč. Filtrační vložky  G4 ks 1,000 1 911,17 1 911,17

P
Poznámka k položce:
Filtrační kazeta, průměr 160 mm, vč. Filtrační vložky  G4

41 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm ks 1,000 96,17 96,17

P
Poznámka k položce:
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

42 M 4.5 Mřížka kruhová hliníková  průměr 160 mm ks 1,000 556,91 556,91

P
Poznámka k položce:
Mřížka kruhová hliníková  průměr 160 mm

43 K 751344112 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm ks 2,000 254,97 509,94

P
Poznámka k položce:
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

44 M 4.6 Tlumič hluku pro kruhové potrubí průměr 160- délka 900 mm ks 2,000 1 217,83 2 435,66

P
Poznámka k položce:
Tlumič hluku pro kruhové potrubí průměr 160- délka 900 mm

45 K 751514679 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm ks 1,000 72,69 72,69

P
Poznámka k položce:
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

46 M 4.7 Škrtící klapka průměr 160 mm ks 1,000 371,28 371,28

P
Poznámka k položce:
Škrtící klapka průměr 160 mm

47 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100 do 200 mm m 6,000 262,80 1 576,80

P
Poznámka k položce:
"průměru 160 mm"

48 K 751510042.1 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 300 do 400 mm m 1,000 497,64 497,64

P
Poznámka k položce:
"průměru 160 mm"

D 5 Z.č.5 – Kotelna 8 221,73
49 K 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm ks 1,000 892,40 892,40

P
Poznámka k položce:
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

50 M 5.1
Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový, průměr 160 mm, Q = 250 m3/h/ 80Pa,  
motor 53W/230V

ks 1,000 3 595,33 3 595,33

P
Poznámka k položce:
Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový, průměr 160 mm, Q = 250 m3/h/ 80Pa,  motor 
53W/230V

51 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm ks 1,000 96,17 96,17

P
Poznámka k položce:
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

52 M 5.2 Mřížka kruhová hliníková  průměr 160 mm ks 1,000 556,91 556,91

P
Poznámka k položce:
Mřížka kruhová hliníková  průměr 160 mm

53 K 751398023 Mtž větrací mřížky stěnové ks 1,000 579,28 579,28

P
Poznámka k položce:
Montáž ostatních zařízení větrací mříž stěnové, průřezu  do 0,10 m2

54 M 5.3 Krycí mřížka stěnová 315x315 mm ks 1,000 691,11 691,11

P
Poznámka k položce:
Krycí mřížka stěnová, kovová 315x315 mm

55 K 751514679 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm ks 1,000 72,69 72,69

P
Poznámka k položce:
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

56 M 5.4 Škrtící klapka průměr 160 mm ks 1,000 371,28 371,28

P
Poznámka k položce:
Škrtící klapka průměr 160 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

57 K 5.5 Termostat 0-40 ´C ks 1,000 1 366,56 1 366,56

P
Poznámka k položce:
Termostat prostorový 0-40 ´C

D 713 Izolace tepelné 3 041,76
58 K 713311121 Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x rohož m2 8,000 111,83 894,64

P

Poznámka k položce:
Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření 
trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá

59 M Pol1 rohož lamelová tl.40 mm m2 8,000 268,39 2 147,12

P
Poznámka k položce:
Vlákna skleněná izolační - lamelové rohože pro vzduchotechnické kanály, nádrže a potrubí 
lamelová rohož, jednostranně nalepená na hliníkové folií tl. 40 mm

D 751 Vzduchotechnika 21 476,92
60 K Pol2 Závěsný systém kg 30,000 78,28 2 348,40

P
Poznámka k položce:
Profilová ocel na závěsy a ocelové konstrukce , Závěsy potrubí  z typových prvků- závitové tyče a 
objímky s pružným uložením

61 K 998751201.1 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m kpl 1,000 19 128,52 19 128,52

P
Poznámka k položce:
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 709,80
62 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 30,000 223,66 6 709,80

P
Poznámka k položce:
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 828,10
D VRN4 Inženýrská činnost 7 828,10

63 K 043134000 Zkoušky zatěžovací, provozní a komplexní soubor 1,000 7 828,10 7 828,10

P
Poznámka k položce:
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové, provozní a komplexní
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 708,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 200 708,59 21,00% 42 148,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 857,39

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

MAR - MĚŘENÍ A REGULACE KOTELNY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 708,59

PSV - PSV 200 708,59

    731.1 - Měření a regulace 200 708,59

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

MAR - MĚŘENÍ A REGULACE KOTELNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 200 708,59

D PSV PSV 200 708,59
D 731.1 Měření a regulace 200 708,59

1 K Pol3 Kabel CYKY 3J x 4 m 16,000 44,73 715,68

2 K Pol4 Kabel CYKY 3J x 2,5 m 28,000 22,37 626,36

3 K Pol5 Kabel CYKY 3J x 1,5 m 37,000 16,77 620,49

4 K Pol6 Kabel CMSM 3J x 1,0 m 80,000 20,13 1 610,40

5 K Pol7 Kabel CMSM 4J x 1,0 m 65,000 33,55 2 180,75

6 K Pol8 Kabel JYTY 2 x 1,0 m 135,000 8,95 1 208,25

7 K Pol9 Drátěný kabelový žlab DZL 30 x 65 vč. přísl. m 28,000 167,75 4 697,00

8 K Pol10 Kabelový žlab PVC 25 x 20 m 10,000 22,37 223,70

9 K Pol11 Tuhá trubka PVC, 8025 FA m 12,000 22,37 268,44

10 K Pol12 Jistič 20C/1 ks 1,000 167,75 167,75

11 K Pol13 Čidlo úniku plynu ks 1,000 4 013,58 4 013,58

12 K Pol14 Prostorový termostat 0 – 60° ks 1,000 1 884,34 1 884,34

13 K Pol15 Regulátor tlaku, 250 kPa ks 2,000 2 414,41 4 828,82

14 K Pol16 Tlačítko stop, sklo ks 1,000 726,90 726,90

15 K Pol17 Zásuvka 250V/16A, IP44 ks 1,000 206,89 206,89

16 K Pol18 Krabicová rozvodka 8107, IP44 ks 8,000 95,06 760,48

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

MAR - MĚŘENÍ A REGULACE KOTELNY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

17 K Pol19 Servo 3 polohy, 230VAC ks 6,000 2 840,48 17 042,88

18 K Pol20 Rozšiřovací modul /mix/ ks 4,000 7 268,95 29 075,80

19 K Pol21 Čidlo vody ks 3,000 1 397,88 4 193,64

20 K Pol22 Čidlo systémové ks 1,000 1 397,88 1 397,88

21 K Pol23 Propojovací kabel datový ks 1,000 424,95 424,95

22 K Pol24 Skříň plast, na om, 48 mod., IP54 ks 1,000 5 032,35 5 032,35

23 K Pol25 Vypinač 25A/1 ks 1,000 559,15 559,15

24 K Pol26 Elektroměr 32A, ks 1,000 3 914,05 3 914,05

25 K Pol27 Jistič 13B/1 ks 2,000 134,20 268,40

26 K Pol28 Jistič 10B/1 ks 1,000 95,06 95,06

27 K Pol29 Jiistič 6B/1 ks 2,000 95,06 190,12

28 K Pol30 Relé 4P/5A, 230V AC ks 1,000 391,41 391,41

29 K Pol31 Modul jištění kotelny ks 1,000 20 688,55 20 688,55

30 K Pol32 Svorkovnice 2,5, kompletní, ks 24,000 13,42 322,08

31 K Pol33 Termostat modulový 0-40 st.C ks 1,000 995,29 995,29

32 K Pol34 Teplotní senzor vč. kabelu 12m ks 1,000 2 862,85 2 862,85

33 K Pol35 Demontáže hod 20,000 335,49 6 709,80

34 K Pol36 Montáž hod 155,000 391,41 60 668,55

35 K Pol37 Seřízení, nastavení hod 16,000 726,90 11 630,40

36 K Pol38 Výchozí revizní zpráva ks 1,000 3 914,05 3 914,05

37 K Pol39 Dokumentace  skutečného stavu ks 1,000 5 591,50 5 591,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 073,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 073,81 21,00% 21 855,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 929,31

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

02 - SO 02 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 104 073,81

HSV - Práce a dodávky HSV 104 073,81

    1 - Zemní práce 30 325,92

    5 - Komunikace pozemní 17 370,20

    8 - Trubní vedení 43 026,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 469,28

    997 - Přesun sutě 8 212,61

    998 - Přesun hmot 2 669,07

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

02 - SO 02 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 104 073,81

D HSV Práce a dodávky HSV 104 073,81
D 1 Zemní práce 30 325,92

1 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 13,100 223,66 2 929,95 CS ÚRS 2017 01

2 K 113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 13,100 201,29 2 636,90 CS ÚRS 2017 01

3 K 113155234 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 13,100 201,29 2 636,90 CS ÚRS 2017 01

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 27,500 357,86 9 841,15 CS ÚRS 2017 01

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 8,250 22,66 186,95 CS ÚRS 2017 01

VV 30% z výkopu
VV 27,5 27,500
VV 27,5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 8,250

6 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 27,500 44,73 1 230,08 CS ÚRS 2017 01

VV vytěžená zemina
VV 27,5 27,500

7 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 42,800 40,61 1 738,11 CS ÚRS 2017 01

VV vytěžená zemina ponechaná na zához
VV 21,4 21,400
VV zpět na zához
VV 21,4 21,400
VV Součet 42,800

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

02 - SO 02 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,200 187,21 1 160,70 CS ÚRS 2017 01

VV odvoz na skládku - za podsyp, obsyp a šachtu
VV 6,2 6,200

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 62,000 12,08 748,96 CS ÚRS 2017 01

VV 6,2*10 'Přepočtené koeficientem množství 62,000

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 27,600 25,83 712,91 CS ÚRS 2017 01

VV odvezená zemina na skládku
VV 6,2 6,200
VV zpět na zásyp
VV 21,4 21,400
VV Součet 27,600

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,200 12,38 76,76 CS ÚRS 2017 01

12 K 17120121R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 12,735 144,93 1 845,68

VV 6,2*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 12,735

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,400 80,31 1 718,63 CS ÚRS 2017 01

14 K 175151101 Podsypání a obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,100 144,93 594,21 CS ÚRS 2017 01

15 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 8,421 269,33 2 268,03 CS ÚRS 2017 01

VV 4,1*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 8,421

D 5 Komunikace pozemní 17 370,20
16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 13,100 178,93 2 343,98 CS ÚRS 2017 01

17 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 13,100 488,54 6 399,87 CS ÚRS 2017 01

18 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 13,100 269,52 3 530,71 CS ÚRS 2017 01

19 K 573411112 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1 kg/m2 m2 13,100 57,82 757,44

20 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 13,100 331,16 4 338,20 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení 43 026,73

21 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 
do 20 % DN 200

m 8,000 391,41 3 131,28 CS ÚRS 2017 01

22 M 597106330 trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,00 m m 8,000 838,73 6 709,84 CS ÚRS 2017 01

23 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 8,000 55,92 447,36 CS ÚRS 2017 01

24 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 1 677,45 3 354,90 CS ÚRS 2017 01

25 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 1 107,12 2 214,24 CS ÚRS 2017 01

26 M 592241620
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 
100x100x12 cm

kus 1,000 1 621,54 1 621,54 CS ÚRS 2017 01

27 M 592243230 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 1,000 391,41 391,41 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

28 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 341,96 1 341,96 CS ÚRS 2017 01

29 M 592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 1,000 2 683,92 2 683,92 CS ÚRS 2017 01

30 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 1,000 3 131,24 3 131,24 CS ÚRS 2017 01

31 M 592241800 dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm kus 1,000 8 275,42 8 275,42 CS ÚRS 2017 01

32 K 894414R01 Úprava šachtového železobetonového dna stávající šachty prům. 1,0 m kus 1,000 3 914,05 3 914,05

33 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 1 112,71 1 112,71 CS ÚRS 2017 01

34 M 552414020 poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání kus 1,000 4 696,86 4 696,86 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 469,28

35 K 919112114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném 
krytu

m 18,400 134,20 2 469,28 CS ÚRS 2017 01

VV 8*2+1,2*2 18,400

D 997 Přesun sutě 8 212,61
36 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 11,947 410,60 4 905,44 CS ÚRS 2017 01

37 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 119,470 11,03 1 317,75 CS ÚRS 2017 01

VV 11,947*10 'Přepočtené koeficientem množství 119,470

38 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 11,947 32,32 386,13 CS ÚRS 2017 01

39 K 99722184R Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 11,947 134,20 1 603,29

D 998 Přesun hmot 2 669,07

40 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 0,175 223,66 39,14 CS ÚRS 2017 01

41 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 5,226 503,24 2 629,93 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 824,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 824,95 21,00% 16 133,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 958,19

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

03 - SO 03 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 76 824,95

HSV - Práce a dodávky HSV 76 824,95

    1 - Zemní práce 18 822,90

    5 - Komunikace pozemní 12 596,72

    8 - Trubní vedení 35 601,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 664,08

    997 - Přesun sutě 5 955,81

    998 - Přesun hmot 2 184,28

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

03 - SO 03 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 76 824,95

D HSV Práce a dodávky HSV 76 824,95
D 1 Zemní práce 18 822,90

1 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 9,500 223,66 2 124,77 CS ÚRS 2017 01

2 K 113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 9,500 201,29 1 912,26 CS ÚRS 2017 01

3 K 113155234 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 9,500 201,29 1 912,26 CS ÚRS 2017 01

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,600 357,86 5 582,62 CS ÚRS 2017 01

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 4,680 22,66 106,05 CS ÚRS 2017 01

VV 30% z výkopu
VV 15,6 15,600
VV 15,6*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 4,680

6 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 15,600 78,17 1 219,45 CS ÚRS 2017 01

VV vytěžená zemina
VV 15,6 15,600

7 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,400 40,61 950,27 CS ÚRS 2017 01

VV vytěžená zemina ponechaná na zához
VV 11,7 11,700
VV zpět na zához
VV 11,7 11,700
VV Součet 23,400

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

03 - SO 03 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,800 187,21 711,40 CS ÚRS 2017 01

VV odvoz na skládku - za podsyp, obsyp a šachtu
VV 3,8 3,800

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 38,000 12,08 459,04 CS ÚRS 2017 01

VV 3,8*10 'Přepočtené koeficientem množství 38,000

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 15,500 25,83 400,37 CS ÚRS 2017 01

VV odvezená zemina na skládku
VV 3,8 3,800
VV zpět na zásyp
VV 11,7 11,700
VV Součet 15,500

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,800 12,38 47,04 CS ÚRS 2017 01

12 K 17120121R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 7,805 144,93 1 131,18

VV 3,8*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 7,805

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,700 80,31 939,63 CS ÚRS 2017 01

14 K 175151101 Podsypání a obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,900 144,93 275,37 CS ÚRS 2017 01

15 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 3,903 269,33 1 051,19 CS ÚRS 2017 01

VV 1,9*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 3,903

D 5 Komunikace pozemní 12 596,72
16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 9,500 178,93 1 699,84 CS ÚRS 2017 01

17 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 9,500 488,54 4 641,13 CS ÚRS 2017 01

18 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 9,500 269,52 2 560,44 CS ÚRS 2017 01

19 K 573411112 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1 kg/m2 m2 9,500 57,82 549,29

20 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 9,500 331,16 3 146,02 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení 35 601,16
21 K 871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 m 5,000 1 062,39 5 311,95 CS ÚRS 2017 01

22 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 5,000 55,92 279,60 CS ÚRS 2017 01

23 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 1 677,45 3 354,90 CS ÚRS 2017 01

24 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 1 107,12 3 321,36 CS ÚRS 2017 01

25 M 592241600
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 
100x25x12 cm

kus 1,000 1 621,54 1 621,54 CS ÚRS 2017 01

26 M 592243230 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 2,000 391,41 782,82 CS ÚRS 2017 01

27 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 341,96 1 341,96 CS ÚRS 2017 01

28 M 592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 1,000 2 683,92 2 683,92 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

29 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 1,000 3 131,24 3 131,24 CS ÚRS 2017 01

30 M 592241800 dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm kus 1,000 8 275,42 8 275,42 CS ÚRS 2017 01

31 K 894414R01 Úprava šachtového železobetonového dna stávající šachty prům. 1,0 m kus 1,000 3 914,05 3 914,05

32 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 1 112,71 1 112,71 CS ÚRS 2017 01

33 M 552414020 poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání kus 1,000 469,69 469,69 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 664,08

34 K 919112114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném 
krytu

m 12,400 134,20 1 664,08 CS ÚRS 2017 01

VV 5*2+1,2*2 12,400

D 997 Přesun sutě 5 955,81
35 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 8,664 410,60 3 557,44 CS ÚRS 2017 01

36 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 86,640 11,03 955,64 CS ÚRS 2017 01

VV 8,664*10 'Přepočtené koeficientem množství 86,640

37 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 8,664 32,32 280,02 CS ÚRS 2017 01

38 K 99722184R Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 8,664 134,20 1 162,71

D 998 Přesun hmot 2 184,28

39 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 0,127 223,66 28,40 CS ÚRS 2017 01

40 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 4,284 503,24 2 155,88 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 914,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 49 914,88 21,00% 10 482,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 397,00

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

04 - SO 04 - PŘÍPOJKA VODOVODU
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 914,88

HSV - Práce a dodávky HSV 32 927,90

    1 - Zemní práce 4 808,41

    5 - Komunikace pozemní 1 856,36

    8 - Trubní vedení 24 188,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 644,16

    997 - Přesun sutě 877,83

    998 - Přesun hmot 552,28

PSV - Práce a dodávky PSV 16 986,98

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 16 986,98

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

04 - SO 04 - PŘÍPOJKA VODOVODU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 49 914,88

D HSV Práce a dodávky HSV 32 927,90
D 1 Zemní práce 4 808,41

1 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 1,400 223,66 313,12 CS ÚRS 2017 01

2 K 113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 1,400 201,29 281,81 CS ÚRS 2017 01

3 K 113155234 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 1,400 201,29 281,81 CS ÚRS 2017 01

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,000 357,86 1 431,44 CS ÚRS 2017 01

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1,200 22,66 27,19 CS ÚRS 2017 01

VV 30% z výkopu
VV 4 4,000
VV 4*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

6 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 4,000 44,73 178,92 CS ÚRS 2017 01

VV vytěžená zemina
VV 4 4,000

7 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,000 40,61 121,83 CS ÚRS 2017 01

VV vytěžená zemina ponechaná na zához
VV 1,5 1,500
VV zpět na zához
VV 1,5 1,500
VV Součet 3,000

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPH - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE HLAVNÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

04 - SO 04 - PŘÍPOJKA VODOVODU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,500 187,21 280,82 CS ÚRS 2017 01

VV odvoz na skládku - za podsyp, obsyp 
VV 1,5 1,500

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 15,000 12,08 181,20 CS ÚRS 2017 01

VV 1,5*10 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3,000 25,83 77,49 CS ÚRS 2017 01

VV odvezená zemina na skládku
VV 1,5 1,500
VV zpět na zásyp
VV 1,5 1,500
VV Součet 3,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,500 12,38 18,57 CS ÚRS 2017 01

12 K 17120121R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3,081 144,93 446,53

VV 1,5*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 3,081

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,500 80,31 120,47 CS ÚRS 2017 01

14 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,500 144,93 217,40 CS ÚRS 2017 01

15 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 3,081 269,33 829,81 CS ÚRS 2017 01

VV 1,5*2,054 'Přepočtené koeficientem množství 3,081

D 5 Komunikace pozemní 1 856,36
16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1,400 178,93 250,50 CS ÚRS 2017 01

17 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1,400 488,54 683,96 CS ÚRS 2017 01

18 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 1,400 269,52 377,33 CS ÚRS 2017 01

19 K 573411112 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1 kg/m2 m2 1,400 57,82 80,95

20 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 1,400 331,16 463,62 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení 24 188,86

21 K 87124122R
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 
5,4 mm

m 6,000 134,20 805,20

22 M 28613620R potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 75x5,4. L=12m m 6,000 335,49 2 012,94

23 M 286113080 trubka kanalizace plastová KGEM-125x2000 mm SN4 kus 1,000 670,98 670,98 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
chránička

24 K 871241R01 Demontáž a likvidace stávající vodoměrné sestavy soubor 1,000 1 677,45 1 677,45

25 K 877231118 Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub D 75 kus 1,000 279,58 279,58 CS ÚRS 2017 01

26 M 286150240 elektrozáslepka,  PE 100, d 75 kus 1,000 335,49 335,49 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

27 K 877241101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 90 kus 1,000 223,66 223,66 CS ÚRS 2017 01

28 M 28614977R elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-75 kus 1,000 447,32 447,32

29 K 877241113 Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub D 90 kus 1,000 670,98 670,98 CS ÚRS 2017 01

30 M 286149600 elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90 kus 1,000 2 795,75 2 795,75 CS ÚRS 2017 01

31 K 891231111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65 kus 1,000 1 341,96 1 341,96

32 M 422211480 šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, kat.č.: 4050E2 PN10 DN 65/75 PE 100 kus 1,000 7 828,10 7 828,10 CS ÚRS 2017 01

33 M 422910790 souprava zemní pro šoupátka DN  65-80 mm, Rd do 2,0 m kus 1,000 1 341,96 1 341,96 CS ÚRS 2017 01

34 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 615,07 615,07 CS ÚRS 2017 01

35 M 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 1,000 950,56 950,56 CS ÚRS 2017 01

36 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 6,000 44,73 268,38 CS ÚRS 2017 01

37 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 6,000 44,73 268,38 CS ÚRS 2017 01

38 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 726,90 1 453,80 CS ÚRS 2017 01

39 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 6,000 22,37 134,22 CS ÚRS 2017 01

40 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 6,000 11,18 67,08 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 644,16

41 K 919112114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném 
krytu

m 4,800 134,20 644,16 CS ÚRS 2017 01

VV 1,4*2+1*2 4,800

D 997 Přesun sutě 877,83
42 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,277 410,60 524,34 CS ÚRS 2017 01

43 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 12,770 11,03 140,85 CS ÚRS 2017 01

VV 1,277*10 'Přepočtené koeficientem množství 12,770

44 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,277 32,32 41,27 CS ÚRS 2017 01

45 K 99722184R Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1,277 134,20 171,37

D 998 Přesun hmot 552,28

46 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 0,019 223,66 4,25 CS ÚRS 2017 01

47 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,089 503,24 548,03 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 16 986,98
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 16 986,98

48 K 722262151 Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 50, Q=6,3 m3/hod kus 1,000 7 268,95 7 268,95 CS ÚRS 2017 01

49 K 734111416 Ventil přírubový uzavírací přímý DN 65 PN 16 do 300°C ovládaný ručně soubor 1,000 1 341,96 1 341,96 CS ÚRS 2017 01

Strana 203 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

50 K 73411141R Ventil přírubový uzavírací přímý DN 65 PN 16 do 300°C ovládaný ručně, s vypouštením soubor 1,000 2 907,58 2 907,58

51 K 734163427 Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou soubor 1,000 2 460,26 2 460,26 CS ÚRS 2017 01

52 K 734192316 Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná soubor 1,000 2 012,94 2 012,94 CS ÚRS 2017 01

53 K 734192R01 Montážní vložka - průchodka pro potrubí DN65 soubor 1,000 995,29 995,29

Strana 204 z 294



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 405 028,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 405 028,54 21,00% 85 055,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 490 084,53

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPV - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

DEM - DEMOLIČNÍ PRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 405 028,54

HSV - Práce a dodávky HSV 405 028,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 497,11

    997 - Přesun sutě 215 531,43

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPV - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

DEM - DEMOLIČNÍ PRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 405 028,54

D HSV Práce a dodávky HSV 405 028,54
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 497,11

1 K 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých 
postupným rozebíráním

m3 19,735 160,05 3 158,59 CS ÚRS 2017 01

VV Veranda
VV 1,6*5,15*(1,525+0,87) 19,735

2 K 981011315 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním m3 284,842 259,80 74 001,95 CS ÚRS 2017 01

VV Výpočet poměrů
VV Dvorní přístavek nejvyšší vpravo při pohledu směrem ze dvora
VV 3,05*5,47*4,1 68,402
VV (3,05+5,02)*0,45*3,9 14,163
VV 3,05*5,47*(0,15+0,2)-(0,9*1,2*0,45*2) 4,867
VV 0,000
VV (14,2+4,9)/68,4 0,279
VV 0,000
VV Dvorní přístavek nejvyšší vlevo při pohledu směrem ze dvora
VV (1,56+2,44+0,44)*(3,65)*3,7 59,962
VV (3,65+1,56+2,44)*0,45*3,5-0,9*1,6*0,45-0,72*1,6*0,45*2 10,364
VV 3,65*(1,56+2,44+0,44)*(0,2+0,2) 6,482
VV 0,000
VV (10,4+6,5)/60,0 0,282

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPV - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

DEM - DEMOLIČNÍ PRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 0,000
VV Mezisoučet 164,801
VV -164,801 -164,801
VV Mezisoučet -164,801
VV 0,000
VV Dvorní přístavek nejvyšší vpravo při pohledu směrem ze dvora
VV 3,05*5,47*4,1 68,402
VV 0,000
VV Dvorní přístavek nejvyšší vlevo při pohledu směrem ze dvora
VV 6,62*3,65*3,7 89,403
VV 0,000
VV Středový přístavek dvora
VV 9,6*(3,56+0,45)*3,3 127,037
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 284,842

3 K 981011316.1 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 45 % postupným rozebíráním m3 29,273 320,23 9 374,09

VV Výpočet poměrů
VV zádveří - východ
VV (0,9+2,525)*2,59*3,3 29,273
VV (0,9+2,525)*0,45*3,1 4,778
VV 2,14*3,1*0,45*2-1,2*2,0*0,45-0,9*1,2*0,45 4,405
VV 2,59*3,425*(0,2+0,2) 3,548
VV 0,000
VV (4,8+4,4+3,6)/29,273 0,437
VV 0,000
VV Mezisoučet 42,441
VV -42,441 -42,441
VV Mezisoučet -42,441
VV 0,000
VV zádveří - východ
VV (0,9+2,525)*2,59*3,3 29,273
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 29,273

4 K 981511113.1 Demolice konstrukcí objektů z kamenných prvků postupným rozebíráním m3 1,248 2 427,21 3 029,16

VV schodiště
VV 1,2*0,3*0,2*10 0,720
VV 2,2*0,3*0,2*4 0,528
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 1,248

5 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 39,234 2 489,36 97 667,55 CS ÚRS 2017 01

VV Základy
VV Dvorní přístavek nejvyšší vpravo při pohledu směrem ze dvora
VV (3,05+5,02)*0,60*1,2 5,810
VV 0,000
VV Dvorní přístavek nejvyšší vlevo při pohledu směrem ze dvora
VV (6,75+3,2)*0,60*1,2 7,164
VV 0,000
VV zádveří - východ
VV (0,9+2,525+2,14*2)*0,60*1,2 5,548
VV 0,000
VV Středový přístavek dvora
VV (9,6+3,56*2)*0,60*1,2 12,038
VV 0,000
VV Anglický dvorek
VV 2,85*1,55*0,2 0,884
VV 0,3*1,55*3,0*2 2,790
VV 0,000
VV Mezisoučet 34,234
VV 0,000
VV Ostatní betonové základy a konstrukce
VV 5,0 5,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 39,234

6 K 99900010 Kontrola a zajištění odpojení inženýrských sítí před zahájením demoličních prací kpl 1,000 2 265,77 2 265,77

D 997 Přesun sutě 215 531,43
7 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 272,284 100,43 27 345,48 CS ÚRS 2017 01

8 K 997006519.1 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku za další km přes 1 km t 272,284 8,27 2 251,79

9 K 997013801.1 Poplatek za uložení stavebního tříděného odpadu na skládce (skládkovné) t 218,284 332,14 72 500,85

VV 272,284-1,0-2,0-1,0-50,0 218,284

10 K 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 1,000 954,13 954,13 CS ÚRS 2017 01

11 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,000 712,58 1 425,16 CS ÚRS 2017 01

12 K 997013822.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce 
(skládkovné)

t 1,000 2 959,02 2 959,02

13 K 997013831.1 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 50,000 2 161,90 108 095,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 373,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 159 373,04 21,00% 33 468,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 841,38

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPV - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SLA.V - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 159 373,04

1 - DODÁVKA PZTS 19 350,79

2 - DODÁVKA OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU 37 983,26

3 - MONTÁŽE DLE CENÍKU C21M 34 524,00

4 - MONTÁŽE DLE CENÍKU C22M 24 666,18

5 - OSTATNÍ PRÁCE DLE CENÍKU C46M 23 671,94

6 - MONTÁŽE OSTATNÍ 19 176,87

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPV - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SLA.V - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 159 373,04

D 1 DODÁVKA PZTS 19 350,79
1 K Pol410 PIR Detektor ks 11,000 302,95 3 332,45

2 K Pol411 Magnetický kontakt ks 2,000 194,45 388,90

3 K Pol412 Vnitřní piezoel. Siréna ks 6,000 226,86 1 361,16

4 K Pol413 AKU 12VDC/7Ah ks 1,000 456,53 456,53

5 K Pol414 Zabezpeč. ústředna v kov. Krytu ks 1,000 6 115,31 6 115,31

6 K Pol415 Ovládácí klávesnice ks 1,000 2 371,44 2 371,44

7 K Pol416 Koncentrátor pro 8 zón ks 4,000 711,57 2 846,28

8 K Pol417 Krabice pro koncentrátor ks 4,000 269,13 1 076,52

9 K Pol418 Propojovací krabice pro povrch. Montáž ks 10,000 49,32 493,20

10 K Pol419 Datový kabel s krouceným párem MJ 150,000 6,06 909,00

D 2 DODÁVKA OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU 37 983,26
11 K Pol420 Lišta vkládací LV 24 * 22 m 300,000 34,28 10 284,00

12 K Pol421 Krabice KP 68 ks 18,000 5,38 96,84

13 K Pol422 Krabice prázdná KU 68/2 ks 18,000 12,16 218,88

14 K Pol423 EV-DTEL-sada ks 2,000 8 888,34 17 776,68

15 K Pol424 Elektromagnet. zámek ks 2,000 1 169,52 2 339,04

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPV - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SLA.V - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 K Pol425 Plech čelní k  zámku ks 2,000 140,91 281,82

17 K Pol426 Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0.4 m 200,000 12,70 2 540,00

18 K Pol427 Trubka  # 23 1423/1  ohebná nárazuvzdor. m 200,000 22,23 4 446,00

D 3 MONTÁŽE DLE CENÍKU C21M 34 524,00
19 K Pol371 Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 29mm M 500,000 49,32 24 660,00

20 K Pol372 Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 48mm m 200,000 49,32 9 864,00

D 4 MONTÁŽE DLE CENÍKU C22M 24 666,18
21 K Pol428 Trubka PVC  pod omítkou 23 mm m 200,000 49,32 9 864,00

22 K Pol429 Montáž EZ ks 2,000 2 113,59 4 227,18

23 K Pol382 Značení trasy vedení ks 1 500,000 7,05 10 575,00

D 5 OSTATNÍ PRÁCE DLE CENÍKU C46M 23 671,94
24 K Pol383 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm ks 60,000 70,45 4 227,00

25 K Pol384 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm ks 20,000 352,26 7 045,20

26 K Pol385 Průraz zdivem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm ks 6,000 1 127,25 6 763,50

27 K Pol386 Průraz stropem ks 4,000 1 409,06 5 636,24

D 6 MONTÁŽE OSTATNÍ 19 176,87
28 K Pol430 Montáž ústředny PZTS ks 1,000 3 677,64 3 677,64

29 K Pol431 Montáž ovládací klávesnice ks 1,000 211,36 211,36

30 K Pol432 Montáž koncentrátoru ks 2,000 986,34 1 972,68

31 K Pol433 Montáž PIR čidla ks 11,000 112,72 1 239,92

32 K Pol434 Montáž magnet spinače ks 2,000 211,36 422,72

33 K Pol435 Montáž rozv. Krabičky pro magn.spinač ks 2,000 49,32 98,64

34 K Pol436 Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř. ks 1,000 4 227,17 4 227,17

35 K Pol437 Montáž dat. Kabelu - PZTS m 150,000 11,27 1 690,50

36 K Pol438 Montáž EV DTEL sa 2,000 2 818,12 5 636,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 822 52 32 CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V a M spol. s.r.o. Liberec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 661 406,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 661 406,78 21,00% 348 895,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 010 302,20

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPV - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

05 - SO 05 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZELEŇ, OPLOCENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 661 406,78

HSV - Práce a dodávky HSV 1 661 406,78

    1 - Zemní práce 391 741,44

    2 - Zakládání 206 580,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 783,76

    5 - Komunikace pozemní 538 037,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 560,32

    8 - Trubní vedení 14 888,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 020,81

    997 - Přesun sutě 186 303,90

    998 - Přesun hmot 112 490,36

V a M spol. s.r.o. 
Liberec 

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPV - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

05 - SO 05 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZELEŇ, OPLOCENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V a M spol. s.r.o. Liberec 
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 661 406,78

D HSV Práce a dodávky HSV 1 661 406,78
D 1 Zemní práce 391 741,44

1 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 2,000 249,75 499,50 CS ÚRS 2017 01

2 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,000 592,26 1 184,52 CS ÚRS 2017 01

3 K 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 13,700 564,39 7 732,14 CS ÚRS 2017 01

VV "Výměry převzaty z výkresu TU.10"
VV 6,0+4,2+2,5+1,0 13,700

4 K 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 552,000 165,20 91 190,40 CS ÚRS 2017 01

VV "předpokládaná vrstva stáv. plochy dvora"
VV "výměra převzata z výkresu TU.10"
VV 552 552,000

5 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 552,000 56,54 31 210,08 CS ÚRS 2017 01

VV "předpokládaná vrstva stáv. plochy dvora"
VV "výměra převzata z výkresu TU.10"
VV 552 552,000

6 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 89,000 47,41 4 219,49 CS ÚRS 2017 01

VV "ohraničení stáv.ploch-výměra převzaty z výkresu TU.10"
VV 65,0+2*12,0 89,000

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 91,500 155,72 14 248,38 CS ÚRS 2017 01

VV Výměra převzata z výkresu TU.10, tl. sejmutí 0,25 m"

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

ZPV - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ

ZP - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

05 - SO 05 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZELEŇ, OPLOCENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 366*0,25 91,500

8 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 229,500 109,04 25 024,68 CS ÚRS 2017 01

VV "Výměra převzata z technické zprávy"
VV 229,5 229,500

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,960 152,80 757,89 CS ÚRS 2017 01

VV "rýha pro podélnou drenáž"
VV (20,0+11,0)*0,4*0,4 4,960

10 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,080 378,10 1 164,55 CS ÚRS 2017 01

VV "patky oplocení"  0,4*0,4*1,0*3  0,480
VV "výkop pro vpusti" 1,0*1,0*1,30*2 2,600
VV Součet 3,080

11 K 162000R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele m3 172,040 136,86 23 545,39

VV "výměry byly převzaty z technické zprávy"
VV " přebytek výkopů"
VV (229,50+3,08+4,96) - (40,8+71,5) 125,240
VV "přebytek ornice"
VV 91,5-44,7 46,800
VV Součet 172,040

12 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 44,700 30,72 1 373,18 CS ÚRS 2017 01

VV "ornice ze staveništní skládky pod zatravňované plochy"    (285,0+13,00)*0,15 44,700

13 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 40,800 16,85 687,48 CS ÚRS 2017 01

VV "doplnění pod nezpevněné plochy-výměra převzata z technické zprávy" 
VV 40,8 40,800

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 172,040 12,38 2 129,86 CS ÚRS 2017 01

VV " přebytek výkopů"
VV (229,50+3,08+4,96) - (40,80+71,5) 125,240
VV "přebytek ornice"
VV 91,5-44,7 46,800
VV Součet 172,040

15 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 309,672 332,14 102 854,46 CS ÚRS 2017 01

VV 172,04*1,80 309,672

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 71,500 80,31 5 742,17 CS ÚRS 2017 01

VV "zásyp septiku zeminou" 
VV 5,5*6,5*2,0 71,500

17 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 2,000 79,08 158,16 CS ÚRS 2017 01

18 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 659,000 18,54 12 217,86 CS ÚRS 2017 01

VV 630,0+29,0 659,000

19 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a 
svahu do 1:5

m2 298,000 20,39 6 076,22 CS ÚRS 2017 01

VV "výměra odečtena kreslicim programem ze situace TU.02"
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 285,0+13,0 298,000

20 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 298,000 40,10 11 949,80 CS ÚRS 2017 01

VV "výměra odečtena kreslicim programem ze situace TU.02"
VV 285,0+13 298,000

21 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 298,000 14,26 4 249,48 CS ÚRS 2017 01

VV 285,0+13,0 298,000

22 M 005724R osivo směs travní parková kg 12,278 109,79 1 348,00

P
Poznámka k položce:
složení travní směsi dle technické zprávy

VV (285,0+13,0)*0,04 "kg/m2"*1,03 "ztratné 3%"  12,278

23 K 183111211
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

kus 47,000 5,64 265,08 CS ÚRS 2017 01

VV "výměra převzata z výkresu TU.03"  10+4+6+3+14+4+3+3 47,000

24 K 183111212
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

kus 2,000 11,74 23,48 CS ÚRS 2017 01

VV "výměra převzata z výkresu TU.03"    2 2,000

25 K 183111214
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

kus 2,000 28,74 57,48 CS ÚRS 2017 01

VV "výměra převzata z výkresu TU.03"    2 2,000

26 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,140 1 187,23 1 353,44 CS ÚRS 2017 01

VV "pro výměnu v jamkách"
VV 47*0,02+2*0,05+2*0,05 1,140

27 K 184102110 Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 47,000 18,38 863,86 CS ÚRS 2017 01

VV 10+4+6+3+14+4+3+3 47,000

28 M 026001R Vřes obecný /Caluna vulgaris "J.H.Hamilton", v= min 15-20, zb kus 10,000 72,69 726,90

29 M 026002R Čimíšník oranžový /CARAGANA ARANTIACA/, v= min 30cm, zb kus 4,000 246,03 984,12

30 M 026003R Čilimník Kewský /CYTISUS KEWENSIS/, v=min15-20 cm, zb kus 6,000 246,03 1 476,18

31 M 0260046 Trojpuk růžový /DEUTZIA ROSEA/, v= min30 cm,zb kus 3,000 436,14 1 308,42

32 M 026005R Vřesovec obecný /ERICA CARNEA "RUBRA", v=min15-20 cm, zb kus 14,000 111,83 1 565,62

33 M 026006R
Brslen  Foretuneův "COLORATUS"/EUONYMUS FORTUNEI "COLORATUS"/, v=min 15-20 
cm, zb

kus 4,000 615,07 2 460,28

34 M 026007R Libavka polehlá /GAULTERIA PROCUMBENS/, v=15-20 cm, zb kus 3,000 55,92 167,76

35 M 026008R Meruzalka poléhavá /RIBES PROCUMBENS/ kus 3,000 111,83 335,49

36 M 103111000 rašelina zahradnická   VL m3 0,500 688,87 344,44 CS ÚRS 2017 01

VV 1,25*2,0*0,2 0,500

37 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 28,24 56,48 CS ÚRS 2017 01

38 M 02600010R Smrk obecný  /Picea abies "HUMULIS"/ 50 - 80 cm, ZB kus 2,000 626,25 1 252,50
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39 K 184102112 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 47,93 95,86 CS ÚRS 2017 01

40 M 026009R Javor mléč /Acer platanoides "Dissectum"/, obvod kmínku 8-10 cm , zemní bal kus 2,000 2 683,92 5 367,84

41 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 6,000 106,14 636,84 CS ÚRS 2017 01

VV 2*3 6,000

42 M 0521710r kůly dřevěné ke stromům  tl. 9 cm dl.2 m, včetně bavlněných úvazů 12 m ks 6,000 78,28 469,68

VV 2*3 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

43 K 185804R
Péče o rostliny - zalévání, sekání trávníku, odplevelování, příp. hubení škůdců, 
pravidlné kontroly po dobu 3 vegetačních období (viz TZ)

kpl 1,000 22 366,00 22 366,00

D 2 Zakládání 206 580,81

44 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 31,000 254,18 7 879,58 CS ÚRS 2017 01

VV "výměra byly převzata z výkresu TU.02"
VV 20,0+11,0 31,000

45 K 213000R02
úprava aktivní zóny podloží komunikace-výměna podloží za vhodnou zeminu (štěrk G1-
G3)  nebo zlepšení nevhodných zemin vápnem-předběžná tl. 300 mm

m3 201,600 980,21 197 610,34

VV (630,0+42,0)*0,3 201,600

46 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,432 2 525,20 1 090,89 CS ÚRS 2017 01

VV "patky sloupků brány a branky"
VV 0,4*0,4*0,9*3 0,432

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 783,76
47 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 1 359,46 1 359,46 CS ÚRS 2017 01

48 M 5530001R branka z ocelových profilů  š=1,0 m, v=1,50m vč. sloupků, dle výkresu TU.07 kus 1,000 11 111,43 11 111,43

49 K 348101230 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 kus 1,000 2 265,77 2 265,77 CS ÚRS 2017 01

50 M 55300002R
vrata z ocelových profilů dvoukřídlá, š=4,0m vč. sloupků, d=1,50 m dle výkresu 
TU.07

kus 1,000 15 217,83 15 217,83

51 K 348171120 Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15° m 1,500 1 359,46 2 039,19 CS ÚRS 2017 01

52 M 55300003 rám oplocení z ocel profilů vč.ukotvení do zdi, dle výkresu TU.07 kus 1,000 7 790,08 7 790,08

D 5 Komunikace pozemní 538 037,20
53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 630,000 182,82 115 176,60 CS ÚRS 2017 01

VV "výměra odečtena kreslícím programem ze situace"
VV "plochy pojízdné"  630,0 630,000

54 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 677,375 219,90 148 954,76 CS ÚRS 2017 01

VV "výměra odečtena kreslícím programem ze situace"
VV "plochy pojízdné"  630,0 630,000
VV " rozšíření pod obruby" (4,0+5,5+22,0+16,0+18,0+5,0+3,0)*0,25 18,375
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VV "chodníky"  27,0+2,0 29,000
VV Součet 677,375

55 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 29,000 156,56 4 540,24 CS ÚRS 2017 01

VV 27,0+2,0 29,000

56 M 5924531R
dlažba betonová zámková 20x20x6 cm přírodní (šedá), dlažba vibrolisovaná 
standardní povrch 

m2 29,870 212,48 6 346,78

VV 29*1,03 "ztratné  1%" 29,870

57 K 596212223 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 m2 630,000 156,56 98 632,80 CS ÚRS 2017 01

VV "dlažba šedá"
VV 31,0+31,0+32,0+73,0+32,0+38,0+83,0+38,0+13,0+35,0 406,000
VV "dlažba barevná"
VV 22,0+18,0+18,0+19,0+15,0+50,0+25,0+17,0+11,0+10,0+19,0 224,000
VV Součet 630,000

58 M 59245317R
dlažba betonová zámková 20x20x8 cm přírodní (šedá), dlažba vibrolisovaná 
standardní povrch 

m2 414,120 247,14 102 345,62

VV "dlažba šedá- ztratné 2%"
VV (31,0+31,0+32,0+73,0+32,0+38,0+83,0+38,0+13,0+35,0)*1,02 414,120

59 M 5924522R
dlažba betonová zámková 10x10x8 cm barevná (červená), dlažba vibrolisovaná 
standardní povrch 

m2 101,627 285,17 28 980,97

VV ((25,0+11,0)+(224,0-(25,0+11,0))*1/3) 98,667
VV "ztratné 3%" 98,667*0,03 2,960
VV Součet 101,627

60 M 5924523R
dlažba betonová zámková 20x10x8 cm barevná (červená), dlažba vibrolisovaná 
standardní povrch  

m2 129,093 256,09 33 059,43

VV (224,0-(25,0+11,0))*2/3 125,333
VV "ztratné 3%" 125,333*0,03 3,760
VV Součet 129,093

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 560,32
61 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 17,875 1 318,06 23 560,32 CS ÚRS 2017 01

VV "zásyp dna septiku-vrstva tl. 50 cm"
VV 5,5*6,5*0,5 17,875

D 8 Trubní vedení 14 888,18
62 K 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus 2,000 820,71 1 641,42 CS ÚRS 2017 01

63 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 2,000 261,68 523,36 CS ÚRS 2017 01

64 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm kus 2,000 667,63 1 335,26 CS ÚRS 2017 01

65 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm kus 2,000 643,02 1 286,04 CS ÚRS 2017 01

66 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 2,000 2 806,93 5 613,86 CS ÚRS 2017 01
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67 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 2,000 1 230,13 2 460,26 CS ÚRS 2017 01

68 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 2,000 629,60 1 259,20 CS ÚRS 2017 01

69 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 
kg

kus 3,000 256,26 768,78 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 020,81

70 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 382,62 382,62 CS ÚRS 2017 01

71 M 404454800 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 700 mm kus 1,000 991,57 991,57 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
DZ - IP12 se symbolem O1 - imobil

72 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,000 454,89 454,89 CS ÚRS 2017 01

73 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,000 603,88 603,88 CS ÚRS 2017 01

74 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva m 8,000 65,67 525,36 CS ÚRS 2017 01

VV 4,0+4,0 8,000

75 K 915131111 Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 1,000 534,44 534,44 CS ÚRS 2017 01

VV "symbol O1" 
VV 1,0*1,0 1,000

76 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 8,000 14,38 115,04 CS ÚRS 2017 01

77 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,000 52,94 52,94 CS ÚRS 2017 01

78 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 73,500 134,20 9 863,70 CS ÚRS 2017 01

VV "výměry převzaty z výkresu TU.02"
VV 3,0+5,0+18,0+16,0+22,0+5,5+4,0 73,500

79 M 592175030 obrubník BEST-MONO I, přírodní 100x15/12x30 cm kus 73,500 127,49 9 370,52 CS ÚRS 2017 01

80 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 19,500 117,42 2 289,69 CS ÚRS 2017 01

VV 2*2,5+9,0+2,5+2*1,5 19,500

81 M 592173030 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm kus 39,000 86,44 3 371,16 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 2 kus/m

VV 19,5*2,0 39,000

82 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 4,000 178,93 715,72 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lože z betonu C20/25, tl. min 150 mm

83 M 59227RR
žlab z polymerbetonu s ocelovou hranou tl. 4 mm , spád dna 0,5%, ukončení 
vpusťovým dílem, 100x13,3x15,0 cm, rošt pozink C250

m 4,000 1 954,79 7 819,16

84 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na  pevný podklad kus 1,000 298,31 298,31 CS ÚRS 2017 01

85 M 7491010R
odpadkový koš- vymývaný beton,kruhový o objemu 85l, pozinkovaná vložka, ocelový 
kryt

kus 1,000 7 622,20 7 622,20
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P
Poznámka k položce:
Ilustrační foto viz Technická zpráva TU.01

86 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 6,000 365,47 2 192,82 CS ÚRS 2017 01

87 M 7491011R
lavička bez opěradla (nekotvená) 170 x 40 x 46 cm  konstrukce -  vymývaný beton, 
sedák - plast (3 latě), nosná konstrukce sedáku zinkovaná ocel

kus 6,000 3 502,52 21 015,12

P
Poznámka k položce:
Ilustrační foto viz Technická zpráva TU.01

88 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,880 4 060,22 11 693,43 CS ÚRS 2017 01

VV "odbourání stěn  septiku do úrovně -0,60 m pod upravený terén"
VV (5,5+6,5)*2*0,2*0,6 2,880

89 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 7,150 1 578,60 11 286,99 CS ÚRS 2017 01

VV "strop septiku"
VV 5,5*6,5*0,20 7,150

90 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,000 136,40 136,40 CS ÚRS 2017 01

91 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 kus 1,000 161,78 161,78 CS ÚRS 2017 01

92 K 985-R1 Vyčerpání stávajícího septiku feka vozem vč. likvidace m3 71,500 572,61 40 941,62

VV 5,5*6,5*2 71,500

93 K 985-R2 Perforace ŽB konstrukcí ks 5,000 1 132,88 5 664,40

94 K 985-R3 Desinfekce stávajícího septiku m3 71,500 138,70 9 917,05

VV 5,5*6,5*2 71,500

D 997 Přesun sutě 186 303,90
95 K 997220R Poplatek za uložení  odpadu směsného na skládce (skládkovné) t 155,899 883,46 137 730,53

VV "plocha školního dvora-beton, ocel, kostky"
VV 552*0,225+13,7*0,185+89,0*0,115 136,970
VV "septik"
VV 7,15*1,60+2,88*2,40+5*0,035 18,527
VV "vrata"
VV 1*0,192+1*0,210 0,402
VV Součet 155,899

96 K 9972202R Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 99,912 111,83 11 173,16

VV 552*0,181 99,912

97 K 997000R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů  na skládku dodavatele t 256,359 145,89 37 400,21

VV "plocha školního dvora-asfalt"
VV 552*0,181 99,912
VV "plocha školního dvora-beton, ocel, kostky"
VV 552*0,225+13,7*0,225+89,0*0,115 137,518
VV "beton odbouraného septiku"
VV 7,15*1,60+2,88*2,40+5*0,035 18,527
VV "vrata"
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VV 1*0,192+1*0,210 0,402
VV Součet 256,359

D 998 Přesun hmot 112 490,36
98 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 693,657 162,17 112 490,36 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 946 013,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 946 013,32 21,00% 828 662,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 774 676,12

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

123.N - ÚPRAVY1.-3.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 946 013,32

HSV - Práce a dodávky HSV 2 702 767,11

    2 - Zakládání 12 136,23

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 239 592,19

    4 - Vodorovné konstrukce 109 843,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 549 782,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 541 794,48

    997 - Přesun sutě 210 713,19

    998 - Přesun hmot 38 905,03

PSV - Práce a dodávky PSV 1 243 246,21

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, vč. přesunu hmot 95 802,11

    713 - Izolace tepelné 6 947,60

    762 - Konstrukce tesařské, vč. přesunu hmot 27 344,32

    763 - Konstrukce suché výstavby 103 557,51

    766 - Konstrukce truhlářské 9 858,84

    767 - Konstrukce zámečnické 12 101,40

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

123.N - ÚPRAVY1.-3.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

Strana 225 z 294



    771 - Podlahy z dlaždic 181 583,27

    776 - Podlahy povlakové 173 850,06

    781 - Dokončovací práce - obklady 243 973,48

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 388 227,62

Strana 226 z 294



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 946 013,32

D HSV Práce a dodávky HSV 2 702 767,11
D 2 Zakládání 12 136,23

1 K 21331111.1 Zřízení a dodávka podkladní vrstvy/záspyu kamenivem frakce 32 až 63 mm m3 10,579 1 147,20 12 136,23

VV skladba PA 7
VV PA7*0,54 10,579

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 239 592,19

2 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,297 3 940,56 1 170,35 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 0,18*2,2*0,75 0,297

3 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 16,065 3 724,86 59 839,88 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 1,64*2,1*0,3 1,033
VV 1,64*2,1*0,15 0,517
VV 1,4*2,1*0,15 0,441
VV 1,35*2,15*0,45 1,306
VV 0,000
VV 2.np
VV 1,0*2,2*0,6 1,320

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

123.N - ÚPRAVY1.-3.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,0*2,2*0,6*4 5,280
VV 0,000
VV 3.np
VV 1,4*2,1*0,6 1,764
VV 1,0*2,2*0,6*2 2,640
VV 0,7*2,1*0,6*2 1,764
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 16,065

4 K 311238116 Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC m2 60,270 1 064,12 64 134,51 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 3,15*5,3 16,695
VV 10,5*4,55 47,775
VV -(1,0*1,4*3) -4,200
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 60,270

5 K 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 11,000 269,11 2 960,21 CS ÚRS 2017 01

VV 11 11,000

6 K 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 1,000 309,43 309,43 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000

7 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 12,000 403,35 4 840,20 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,000

8 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,236 4 432,24 1 046,01 CS ÚRS 2017 01

VV I 120
VV (1,1+1,4+1,5+1,8+2,1+3,2)*(0,058*2*0,12) 0,155
VV (1,5+2,4)*(0,058*3*0,12) 0,081
VV 0,000
VV Součet 0,236

9 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,543 41 561,33 22 567,80 CS ÚRS 2017 01

VV I 120 - 11,1 kg/m
VV (1,1*3+1,4*3+1,5*7+1,8*3+2,1*3+2,4*4+3,2*3)*11,1*0,001 0,543

10 K 340239212 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 0,378 605,73 228,97 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 1,2*2,1*0,15 0,378

11 K 342248110 Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 131,542 493,35 64 896,25 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (1,85+2,57*2)*3,8 26,562
VV -(0,8*2,0+0,7*2,0) -3,000
VV 0,000
VV 2.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2,75*4+2,0*2)*3,8 57,000
VV (3,15*2)*4,2 26,460
VV -(0,8*2,0*6+0,7*2,0*2) -12,400
VV 0,000
VV 3.np
VV (2,75*4+0,4)*3,8 43,320
VV -0,8*2,0*4 -6,400
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 131,542

12 K 342248112 Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 28,340 546,54 15 488,94 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 4,25*3,8 16,150
VV 1,3*3,8 4,940
VV -0,9*2,0 -1,800
VV 0,000
VV 2.np
VV 2,75*3,8 10,450
VV -0,7*2,0 -1,400
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 28,340

13 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 3,926 537,35 2 109,64 CS ÚRS 2017 01

VV I 120
VV (1,1+1,4*1,5*2*1,8+2,1+2,4+3,2)*0,12*2 3,926

D 4 Vodorovné konstrukce 109 843,90
14 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1 m3 5,751 2 824,73 16 245,02 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 3,6*10,65*0,15 5,751

15 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 40,478 806,43 32 642,67 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 3,6*10,65 38,340
VV (3,6+10,65)*0,15 2,138
VV 0,000
VV Součet 40,478

16 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 40,478 108,91 4 408,46 CS ÚRS 2017 01

17 K 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 38,340 137,85 5 285,17 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 3,6*10,65 38,340

18 K 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 38,340 32,99 1 264,84 CS ÚRS 2017 01

19 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,482 29 439,84 14 190,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (527,37-45,0)*0,001 0,482

20 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 XC1 m3 2,754 2 806,37 7 728,74 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 3,75*0,25*0,3 0,281
VV 0,000
VV 3.np
VV (31,55+14,2+17,67)*0,13*0,3 2,473
VV 0,000
VV Součet 2,754

21 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 18,364 734,15 13 481,93 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 3,75*0,25*2 1,875
VV 0,000
VV 3.np
VV (31,55+14,2+17,67)*0,13*2 16,489
VV 0,000
VV Součet 18,364

22 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 18,364 109,57 2 012,14 CS ÚRS 2017 01

23 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,430 29 267,27 12 584,93 CS ÚRS 2017 01

VV (45,0+385,06)*0,001 0,430

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 549 782,09

24 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 726,600 195,56 142 093,90 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 726,6 726,600

25 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 726,600 140,83 102 327,08 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 726,6 726,600

26 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně

m2 11,750 308,68 3 626,99 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 11,75 11,750

27 K 611325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 726,600 64,02 46 516,93 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 726,6 726,600

28 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 417,525 172,90 245 090,07 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)
VV (2,375+30,25)*2*3,8 247,950
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (4,75+6,8+6,7+17,355+7,7)*2*3,8*0,10 32,912
VV (6,67+3,8+3,2+8,27+2,15+26,87+2,57)*3,8*0,10 20,341
VV 0,000
VV 2.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)

VV
(2,79+2,75+3,3+3,76+27,6+6,1+30,35+6,62*2+0,75*8+2,3+4,48+3,22+3,15+1,6*2+0,8+0,
9+1,6*2+3,47*2+2,75)*3,8

481,954

VV 0,000
VV (10,15+7,6)*2*3,8*0,10 13,490
VV (2,79+3,3+10,0+6,9+9,95+7,0+6,9+2,95+2,8+5,0+5,0+6,9)*3,8*0,10 26,406
VV 0,000
VV 3.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)

VV
(2,75+4,8+4,35+2,37+3,15+2,7*2+2,75+2,35*2+30,35*2+0,75*8+6,6*2+1,8+0,9+10,8*2)*
3,8

510,986

VV 0,000
VV (10,7+10,0+6,9+9,95+9,8+10,15+6,9+7,15+3,1+6,9+10,45)*2*3,8*0,10 69,920
VV (6,9+6,9+6,9+6,9+3,1+5,0)*3,8*0,10 13,566
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 1 417,525

29 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 3 007,244 138,18 415 540,98 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)
VV (2,375+30,25)*2*3,8 247,950
VV 0,000
VV (4,75+6,8+6,7+17,355+7,7)*2*3,8 329,118
VV (6,67+3,8+3,2+8,27+2,15+26,87+2,57)*3,8 203,414
VV 0,000
VV 2.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)

VV
(2,79+2,75+3,3+3,76+27,6+6,1+30,35+6,62*2+0,75*8+2,3+4,48+3,22+3,15+1,6*2+0,8+0,
9+1,6*2+3,47*2+2,75)*3,8

481,954

VV 0,000
VV (10,15+7,6)*2*3,8 134,900
VV (2,79+3,3+10,0+6,9+9,95+7,0+6,9+2,95+2,8+5,0+5,0+6,9)*3,8 264,062
VV 0,000
VV 3.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)

VV
(2,75+4,8+4,35+2,37+3,15+2,7*2+2,75+2,35*2+30,35*2+0,75*8+6,6*2+1,8+0,9+10,8*2)*
3,8

510,986

VV 0,000
VV (10,7+10,0+6,9+9,95+9,8+10,15+6,9+7,15+3,1+6,9+10,45)*2*3,8 699,200
VV (6,9+6,9+6,9+6,9+3,1+5,0)*3,8 135,660
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 3 007,244

30 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 68,813 198,28 13 644,24 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zazdívky
VV 1.np
VV 0,18*2,2*2 0,792
VV 1,64*2,1*2 6,888
VV 1,64*2,1*2 6,888
VV 1,4*2,1*2 5,880
VV 1,35*2,15*2 5,805
VV 0,000
VV 2.np
VV 1,0*2,2*2 4,400
VV 1,0*2,2*4*2 17,600
VV 0,000
VV 3.np
VV 1,4*2,1*2 5,880
VV 1,0*2,2*2*2 8,800
VV 0,7*2,1*2*2 5,880
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 68,813

31 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 424,366 290,55 123 299,54 CS ÚRS 2017 01

VV příčky nové
VV tl 100 mm
VV 1.np
VV (1,85+2,57*2)*3,8*2 53,124
VV 2.np
VV (2,75*4+2,0*2)*3,8*2 114,000
VV (3,15*2)*4,2*2 52,920
VV 3.np
VV (2,75*4+0,4)*3,8*2 86,640
VV tl 150 mm
VV 1.np
VV 4,25*3,8*2 32,300
VV 1,3*3,8*2 9,880
VV 2.np
VV 2,75*3,8*2 20,900
VV 0,000
VV Mezisoučet 369,764
VV 0,000
VV zdi nové
VV 2.np
VV 3,15*4,09 12,884
VV 10,2*4,09 41,718
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Mezisoučet 54,602
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 424,366

32 K 612325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 3 007,244 52,46 157 760,02 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)
VV (2,375+30,25)*2*3,8 247,950
VV 0,000
VV (4,75+6,8+6,7+17,355+7,7)*2*3,8 329,118
VV (6,67+3,8+3,2+8,27+2,15+26,87+2,57)*3,8 203,414
VV 0,000
VV 2.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)

VV
(2,79+2,75+3,3+3,76+27,6+6,1+30,35+6,62*2+0,75*8+2,3+4,48+3,22+3,15+1,6*2+0,8+0,
9+1,6*2+3,47*2+2,75)*3,8

481,954

VV 0,000
VV (10,15+7,6)*2*3,8 134,900
VV (2,79+3,3+10,0+6,9+9,95+7,0+6,9+2,95+2,8+5,0+5,0+6,9)*3,8 264,062
VV 0,000
VV 3.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)

VV
(2,75+4,8+4,35+2,37+3,15+2,7*2+2,75+2,35*2+30,35*2+0,75*8+6,6*2+1,8+0,9+10,8*2)*
3,8

510,986

VV 0,000
VV (10,7+10,0+6,9+9,95+9,8+10,15+6,9+7,15+3,1+6,9+10,45)*2*3,8 699,200
VV (6,9+6,9+6,9+6,9+3,1+5,0)*3,8 135,660
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 3 007,244

33 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 9,273 132,67 1 230,25 CS ÚRS 2017 01

VV I 120
VV (1,1+1,4+1,5+1,8+2,1+3,2)*(0,058*6+0,12*2) 6,527
VV (1,5+2,4)*(0,058*8+0,12*2) 2,746
VV 0,000
VV Součet 9,273

34 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken tl do 160 mm, vč. systémových lišt a prvků

m2 55,300 506,26 27 996,18 CS ÚRS 2017 01

VV skladba FA 1
VV 4,975*(3,45+8,54) 59,650
VV -1,45*3 -4,350
VV Součet 55,300

35 M 631403110 deska z kamenné vlny tl 140 mm m2 56,406 186,00 10 491,52 CS ÚRS 2017 01

VV 55,3*1,02 56,406
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

36 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 55,300 264,14 14 606,94 CS ÚRS 2017 01

VV dle montáže KZS
VV 55,3 55,300

37 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15

m3 1,959 3 394,40 6 649,63 CS ÚRS 2017 01

VV Podkladní beton
VV Pa7*0,100 1,959

38 K 63245103.1 Cementový potěr CT-C30-F6 tl 70 mm provedený v ploše m2 150,080 1 287,08 193 164,97

VV dle přílohy P1
VV Pa3b+Pa7+Pa11 150,080

39 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,211 27 865,73 5 879,67 CS ÚRS 2017 01

VV 150/150/4 mm - 1,35 kg/m2
VV (PA3B+Pa11)*1,35*0,001*1,20 0,211

40 K 632481213.1 Separační vrstva z PE fólie vč. okrajové dilatašní pásky podél stěn m2 150,080 11,03 1 655,38

VV dle přílohy P1
VV Pa3b+Pa7+PA11 150,080

41 K 63250005.1
Příprava podkladu - očištěním, otryskáním a vysátím stávajícího cementového potěru 
vč. základního nátěru pro vyrovnání nasákavosti podkladu

m2 67,160 162,37 10 904,77

VV dle přílohy P1
VV skladba PA3a
VV 67,16 67,160
VV PA3A Mezisoučet 67,160
VV Součet 67,160

42 K 63250010.1
Příprava podkladu - zbavení hrubých kusů ze stávajícího vyrovnaného stropního 
násypu

m2 120,490 226,60 27 303,03

VV dle přílohy P1
VV skladba PA3.b
VV 120,49 120,490
VV PA3B Mezisoučet 120,490
VV Součet 120,490

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 541 794,48

43 K 619996111.1
Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním, vč. odstranění 
(podlahová plocha)

m2 802,568 249,78 200 465,44

VV 1.np
VV (93,47+20,41+10,0+57,16+2,49+17,19+62,34)*1,30 341,978
VV 0,000
VV 2.np
VV (81,66+19,31+10,32+52,44+9,28+4,46+13,83+21,19+10,13)*1,30 289,406
VV 0,000
VV 3.np
VV (89,39+20,18+1,62+20,49)*1,30 171,184
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VV 0,000
VV Součet 802,568

44 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 140,080 50,06 7 012,40 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV Pa3b 120,490
VV Mezisoučet 120,490
VV 0,000
VV skladba PA 7
VV 19,59 19,590
VV Pa7 Mezisoučet 19,590
VV 0,000
VV Součet 140,080

45 K 941112122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,2 m

m2 49,920 83,56 4 171,32 CS ÚRS 2017 01

VV (10,64+1,2+3,6+1,2)*(4,8-1,8) 49,920

46 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,2 m

m2 49,920 59,97 2 993,70 CS ÚRS 2017 01

47 K 941112220
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m za pronájem po 
potřebnou dobu

m2 49,920 0,85 42,43

48 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 617,360 56,96 35 164,83 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 93,47+20,41+10,0+57,16+2,49+17,19+62,34 263,060
VV 0,000
VV 2.np
VV 81,66+19,31+10,32+52,44+9,28+4,46+13,83+21,19+10,13 222,620
VV 0,000
VV 3.np
VV 89,39+20,18+1,62+20,49 131,680
VV 0,000
VV Součet 617,360

49 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 802,568 71,21 57 150,87 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (93,47+20,41+10,0+57,16+2,49+17,19+62,34)*1,30 341,978
VV 0,000
VV 2.np
VV (81,66+19,31+10,32+52,44+9,28+4,46+13,83+21,19+10,13)*1,30 289,406
VV 0,000
VV 3.np
VV (89,39+20,18+1,62+20,49)*1,30 171,184
VV 0,000
VV Součet 802,568

50 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 96,626 67,10 6 483,60 CS ÚRS 2017 01
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VV 1.np
VV (2,15+2,0)*3,75 15,563
VV 0,000
VV 2.np
VV (1,34+2,75*2+1,7+1,4*2)*3,75 42,525
VV 0,000
VV 3.np
VV (2,75+1,4*3+1,7)*3,75 32,438
VV 0,000
VV  - přizdívka
VV 4,0*1,525 6,100
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 96,626

51 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 7,125 79,90 569,29 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np (přizdívka)
VV (1,3*2+2,15)*1,5 7,125

52 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 19,651 454,86 8 938,45 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 2,0*3,75*0,25 1,875
VV 0,000
VV 2.np
VV 2,75*2*3,75*0,3 6,188
VV 2,75*3,75*0,45 4,641
VV 0,000
VV 3.np
VV 2,75*2*3,75*0,3 6,188
VV 0,45*3,75*0,45 0,759
VV 0,000
VV Součet 19,651

53 K 965043000.1 Bourání vyztuženého cementového potěru m3 10,844 3 242,31 35 159,61

VV skladba PA 3.b
VV Pa3b*0,090 10,844

54 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 199,375 124,14 24 750,41 CS ÚRS 2017 01

VV dle bourání podlah keramických a povlakových
VV 141,54+57,835 199,375

55 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 141,540 123,70 17 508,50 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 2,75*5,8+2,75*10,4+6,9*7,6 96,990
VV 0,000
VV 3.np
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VV 2,75*5,8+2,75*10,4 44,550
VV 0,000
VV Součet 141,540

56 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 115,800 22,20 2 570,76 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV (2,75+5,8+2,75+10,4+6,9+7,6)*2 72,400
VV 0,000
VV 3.np
VV (2,75+5,8+2,75+10,4)*2 43,400
VV 0,000
VV Součet 115,800

57 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 19,114 96,30 1 840,68 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 2*2,45*0,1 0,490
VV 0,000
VV 2.np
VV 2*0,81*0,6 0,972
VV 2*2,1*0,1 0,420
VV 2*2,3*0,6 2,760
VV 0,000
VV 3.np
VV 2*2,1*0,6 2,520
VV 2*2,1*0,6 2,520
VV 2*2,2*0,6 2,640
VV 2*2,2*0,6 2,640
VV 2*2,65*0,6 3,180
VV 2*0,81*0,6 0,972
VV 0,000
VV Součet 19,114

58 K 968072246 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 276,400 82,02 22 670,33 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 1,2*2,4*10 28,800
VV 1,2*2,2*5 13,200
VV 0,000
VV 2.np
VV 1,2*2,4*26 74,880
VV 1,0*2,2*8 17,600
VV 1,2*2,2*6 15,840
VV 0,000
VV 3.np
VV 1,2*2,4*34 97,920
VV 1,0*2,2*8 17,600
VV 1,2*2,2*4 10,560
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VV 0,000
VV Součet 276,400

59 K 968072250.1
Příplatek k vybourání okenních výplní otvorů za demontáž protislunečního opatření 
(žaluzie)

m2 138,200 106,49 14 716,92

VV odhad 50% plochy bouraných výplní
VV 276,4*0,50 138,200

60 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní včetně křídel pl do 2 m2 m2 58,400 212,76 12 425,18 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 0,8*2,0 1,600
VV 1,0*2,0 2,000
VV 0,000
VV 2.np
VV 0,9*2,0*5 9,000
VV 0,6*2,0*12 14,400
VV 0,7*2,0*2 2,800
VV 0,000
VV 3.np
VV 0,9*2,0*7 12,600
VV 0,6*2,0*11 13,200
VV 0,7*2,0*2 2,800
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 58,400

61 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,118 1 313,24 1 468,20 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 1,2*0,81*0,6 0,583
VV 0,000
VV 3.np
VV 1,1*0,81*0,6 0,535
VV 0,000
VV Součet 1,118

62 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 2,457 724,14 1 779,21 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 1,2*2,45*0,75 2,205
VV 0,000
VV 2.np
VV 1,2*2,1*0,1 0,252
VV 0,000
VV Součet 2,457

63 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 10,553 817,49 8 626,97 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
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VV 0,9*2,3*0,6 1,242
VV 0,000
VV 3.np
VV 1,2*2,1*0,6 1,512
VV 1,2*2,1*0,6 1,512
VV 0,7*2,2*0,6 0,924
VV 0,75*2,2*0,6 0,990
VV 2,75*2,65*0,6 4,373
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 10,553

64 K 973031842 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 100 mm m 92,000 137,31 12 632,52 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 3,8*4 15,200
VV 0,000
VV 2.np
VV 3,8*10+4,2*2 46,400
VV 0,000
VV 3.np
VV 3,8*8 30,400
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 92,000

65 K 973031843 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm m 7,600 261,02 1 983,75 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 3,8*2 7,600

66 K 973031844 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 300 mm m 4,200 290,92 1 221,86 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 4,2 4,200

67 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 48,900 162,00 7 921,80 CS ÚRS 2017 01

VV I 120
VV 1,1*3+1,4*3+1,5*7+1,8*3+2,1*3+2,4*4+3,2*3 48,900

68 K 976083131.1 Vybourání drobných zámečnických a truhlářských výrobků osazených do zdiva hod 15,000 226,58 3 398,70

69 K 976084111 Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev m 15,000 29,45 441,75 CS ÚRS 2017 01

VV předpoklad
VV 15,0 15,000

70 K 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % m2 726,600 6,80 4 940,88 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 726,6 726,600

Strana 239 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

71 K 978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 % m2 3 007,244 6,80 20 449,26 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)
VV (2,375+30,25)*2*3,8 247,950
VV 0,000
VV (4,75+6,8+6,7+17,355+7,7)*2*3,8 329,118
VV (6,67+3,8+3,2+8,27+2,15+26,87+2,57)*3,8 203,414
VV 0,000
VV 2.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)

VV
(2,79+2,75+3,3+3,76+27,6+6,1+30,35+6,62*2+0,75*8+2,3+4,48+3,22+3,15+1,6*2+0,8+0,
9+1,6*2+3,47*2+2,75)*3,8

481,954

VV 0,000
VV (10,15+7,6)*2*3,8 134,900
VV (2,79+3,3+10,0+6,9+9,95+7,0+6,9+2,95+2,8+5,0+5,0+6,9)*3,8 264,062
VV 0,000
VV 3.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)

VV
(2,75+4,8+4,35+2,37+3,15+2,7*2+2,75+2,35*2+30,35*2+0,75*8+6,6*2+1,8+0,9+10,8*2)*
3,8

510,986

VV 0,000
VV (10,7+10,0+6,9+9,95+9,8+10,15+6,9+7,15+3,1+6,9+10,45)*2*3,8 699,200
VV (6,9+6,9+6,9+6,9+3,1+5,0)*3,8 135,660
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 3 007,244

72 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 61,328 67,97 4 168,46 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV 5,0*1,485+4,0*1,5+7,0*1,37+1,65*1,385+4,0*1,37+4,8*1,385 37,428
VV 0,000
VV 3.np
VV 2,0*1,375+4,0*1,365+7,0*1,37+4,0*1,525 23,900
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 61,328

73 K 99800010 Zednické přípomoce specialistům hod 80,000 226,58 18 126,40

D 997 Přesun sutě 210 713,19

74 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 
mechanizace

t 147,978 570,20 84 377,06 CS ÚRS 2017 01

75 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 147,852 149,85 22 155,62 CS ÚRS 2017 01

76 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD km přes 1 km t 147,852 6,54 966,95

77 K 997013801.1 Poplatek za uložení stavebního tříděného odpadu na skládce (skládkovné) t 118,282 332,14 39 286,18

VV odhad 80 %
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VV 147,852*0,80 118,282

78 K 997013831.1 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 29,570 2 161,90 63 927,38

VV 147,852-118,282 29,570

D 998 Přesun hmot 38 905,03
79 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 195,660 198,84 38 905,03 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 243 246,21
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, vč. přesunu hmot 95 802,11

80 K 711111012.1 Provedení a dodávka hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách tl.min. 2 mm m2 140,080 683,91 95 802,11

VV skladba NS 4
VV 140,08 140,080

D 713 Izolace tepelné 6 947,60

81 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 29,590 24,92 737,38 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV Pa7 19,590
VV Mezisoučet 19,590
VV 0,000
VV skladba PA11 - doplnění v m.č. 301 cca z 10% plochy
VV 10,0 10,000
VV PA11 Mezisoučet 10,000
VV 0,000
VV Součet 29,590

82 M 283759120 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm m2 19,982 184,79 3 692,47 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV Pa7*1,02 19,982

83 M 283756710.1 deska pro kročejový útlum z kamenné vlny tl 20 mm m2 10,200 235,51 2 402,20

P

Poznámka k položce:
Elastifikované desky z pěnového polystyrenu s nízkou dynamickou tuhostí pro těžké plovoucí 
podlahy
s kročejovým útlumem. Jsou vhodné do prostorů se zvýšeným užitným zatížením až 4 kN.m-2 
(bytové
domy, kanceláře, učebny, přednáškové sály, knihovny), při 

VV PA11*1,02 10,200

84 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,051 2 265,77 115,55 CS ÚRS 2017 01

D 762 Konstrukce tesařské, vč. přesunu hmot 27 344,32
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85 K 76251224.1
Montáž a dodávka podlahové kce podkladové z desek DTD typu P5 (EN 312) P+D tl 28 
mm

m2 52,440 487,45 25 561,88

VV dle přílohy P1
VV skladba PA4
VV 52,44 52,440
VV PA4 Mezisoučet 52,440
VV Součet 52,440

86 K 762526811.1 Demontáž podlah z dřevovláknitých desek přilepených na hrubé podlaze m2 52,440 33,99 1 782,44 CS ÚRS 2017 01

VV skladba PA 4
VV PA4 52,440

D 763 Konstrukce suché výstavby 103 557,51
87 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 125,840 514,42 64 734,61 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 125,84 125,840

88 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 1,578 24 602,60 38 822,90 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 9 858,84
89 K 766211811 Demontáž schodišťového madla m 2,000 38,52 77,04 CS ÚRS 2017 01

90 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn m2 18,228 73,64 1 342,31 CS ÚRS 2017 01

VV 11,5*1,585 18,228

91 K 766441821.1
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 
1,0 m

m 117,000 56,64 6 626,88

VV 1.np
VV 1,2*10 12,000
VV 1,2*5 6,000
VV 0,000
VV 2.np
VV 1,2*32 38,400
VV 1,0*8 8,000
VV 0,000
VV 3.np
VV 1,2*38 45,600
VV 1,0*7 7,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 117,000

92 K 766812840.1 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 3,0 m kus 1,000 1 812,61 1 812,61

VV 0+1+0 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 12 101,40
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93 K 767132812 Demontáž příček svařovaných m2 59,020 201,20 11 874,82 CS ÚRS 2017 01

VV 2.np
VV (2,46+1,5*2+3,4+1,5*3)*2,0 26,720
VV 0,000
VV 3.np
VV (3,9+1,5*3+3,25+1,5*3)*2,0 32,300
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 59,020

94 K 767996700.1 Demontáž okenních mříží vel.cca 1000x2200 mm kus 1,000 226,58 226,58

D 771 Podlahy z dlaždic 181 583,27
95 K 771474114 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm m 61,050 78,09 4 767,39 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV 61,05 61,050

96 M 597610000.9 keramický sokl řezaný v 150 mm m2 10,073 724,66 7 299,50

VV 61,05*0,150*1,10 10,073

97 K 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 140,080 403,73 56 554,50 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV skladba NS 4
VV 140,08 140,080
VV 0,000
VV Součet 140,080

98 M 597610100.1 keramické dlaždice glazované tl. 9 mm, ozn. NS 4 m2 154,088 483,11 74 441,45

VV 140,08*1,10 154,088

99 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 140,080 37,69 5 279,62 CS ÚRS 2017 01

VV skladba NS 4
VV 140,08 140,080

100 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3-5 mm pevnosti 30 Mpa m2 140,080 201,97 28 291,96 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV Pa3b+Pa7 140,080

101 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 3,596 1 376,21 4 948,85 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 173 850,06
102 K 776121111.1 Disperzní penetrace podlah m2 97,160 27,96 2 716,59

VV skladba NS 1
VV 67,16 67,160
VV Mezisoučet 67,160
VV 0,000
VV skladba NS 2.a - doplnění v m.č. 102,201,301 cca z 10% plochy
VV 30,0 30,000
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VV NS2a Mezisoučet 30,000
VV 0,000
VV Součet 97,160

103 K 776121111.2 Disperzní cementová penetrace na dřevěné podklady s výskytem spar m2 52,440 50,32 2 638,78

VV skladba NS 2.b
VV 52,44 52,440

104 K 776141121.1 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 97,160 178,93 17 384,84

VV skladba NS 1
VV 67,16 67,160
VV 0,000
VV skladba NS 2.a - doplnění v m.č. 102,201,301 cca z 10% plochy
VV NS2a 30,000
VV 0,000
VV Součet 97,160

105 K 776141122.1 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 52,440 234,84 12 315,01 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV skladba NS 2.b
VV 52,44 52,440

106 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 149,600 123,01 18 402,30 CS ÚRS 2017 01

VV dle přílohy P1
VV skladba NS 1
VV 67,16 67,160
VV 0,000
VV skladba NS 2b
VV 52,44 52,440
VV 0,000
VV skladba NS 2.a - doplnění v m.č. 102,201,301 cca z 10% plochy
VV NS2a 30,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 149,600

107 M 284110000.1 heterogenní PVC, zátěžové třídy 34-43 tl. 2 mm, ozn. NS 2a,b m2 90,684 469,69 42 593,37

P
Poznámka k položce:
nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1

VV (52,44+NS2a)*1,10 90,684

108 M 284110000.2 homogenní PVC, zátěžové třídy 32-41 tl. min. 1,7 mm, ozn. NS 1 m2 73,876 603,88 44 612,24

P
Poznámka k položce:
nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1

VV 67,16*1,10 73,876

109 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 57,835 89,46 5 173,92 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV 2,15*26,9 57,835
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

110 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 58,100 11,18 649,56 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (2,15+26,9)*2 58,100

111 K 776421111.1 Montáž obvodových lišt lepením vč. vytažení podlahoviny m 131,710 150,97 19 884,26

VV dle přílohy P1
VV 131,71 131,710

112 K 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 0,836 8 946,40 7 479,19 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 243 973,48

113 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 257,433 411,87 106 028,93 CS ÚRS 2017 01

VV 1.np
VV (2,53+0,92+1,53)*1,5 7,470
VV (1,53+2,31+1,63+1,59+4,23+2,49+1,51)*2,2 33,638
VV 0,000
VV 2.np

VV
(1,44+0,91+2,73+1,61*3+4,54+1,34+4,4+1,88+0,9+2,22+1,0+0,9*2+1,6*2+1,8*2+1,5+1,6
+3,4+2,7+1,6)*2,2

100,298

VV (1,5*4+1,75+1,5+1,0+0,8+1,6+0,7+1,2*2+0,8)*1,5 24,825
VV (0,6*2+3,3)*0,6 2,700
VV 0,000
VV 3.np
VV (1,5*6+0,9*2+1,8*2)*1,5 21,600
VV (1,4+4,7+1,5+1,6+2,7+1,71+1,7*2+2,8+1,6+4,5+2,7+1,8)*2,2 66,902
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 257,433

114 M 597610200.1 obkladačky keramické vel. 200x200 mm m2 283,176 422,72 119 704,16

VV 257,433*1,10 283,176

115 K 781493511 Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 231,690 72,24 16 737,29 CS ÚRS 2017 01

VV předpoklad 0,9bm/1m2
VV 257,433*0,9 231,690

116 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 4,174 360,11 1 503,10 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 388 227,62
117 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 5 140,488 21,02 108 053,06 CS ÚRS 2017 01

VV Stropy
VV dle přílohy P1
VV 1578,74 1 578,740
VV Mezisoučet 1 578,740
VV 0,000
VV Stěny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Stěny s úpravou ozn. "J" - nová malba - oškrábání plochy ze 100%
VV 1.np
VV (3,8+6,68+3,2+6,75*2+8,27+7,54*2+2,15+26,88)*3,8 302,328
VV 2.np
VV (6,9+10,0+6,9*5+9,95+7,0+2,95+2,8+5,0*2+1,75*2+5,9*2+6,9)*3,8 403,940
VV 3.np
VV (6,9*4+5,0+1,75*2+3,1)*3,8 148,960
VV 0,000

VV
Stěny s opravou omítek z 10% a přeštukováním (dle otlučení omítek z 10%) - oškrábání 
plochy z 90 %

VV 1.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)
VV (2,375+30,25)*2*3,8*0,90 223,155
VV (4,75+6,8+6,7+17,355+7,7)*2*3,8*0,90 296,206
VV (6,67+3,8+3,2+8,27+2,15+26,87+2,57)*3,8*0,90 183,073
VV 2.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)

VV
(2,79+2,75+3,3+3,76+27,6+6,1+30,35+6,62*2+0,75*8+2,3+4,48+3,22+3,15+1,6*2+0,8+0,
9+1,6*2+3,47*2+2,75)*3,8*0,90

433,759

VV (10,15+7,6)*2*3,8*0,90 121,410
VV (2,79+3,3+10,0+6,9+9,95+7,0+6,9+2,95+2,8+5,0+5,0+6,9)*3,8*0,90 237,656
VV 3.np (první řádek je pro potažení pletivem ze 100%, další z 10%)

VV
(2,75+4,8+4,35+2,37+3,15+2,7*2+2,75+2,35*2+30,35*2+0,75*8+6,6*2+1,8+0,9+10,8*2)*
3,8*0,90

459,887

VV (10,7+10,0+6,9+9,95+9,8+10,15+6,9+7,15+3,1+6,9+10,45)*2*3,8*0,90 629,280
VV (6,9+6,9+6,9+6,9+3,1+5,0)*3,8*0,90 122,094
VV Mezisoučet 3 561,748
VV 0,000
VV Součet 5 140,488

118 K 784221101 Dvojnásobné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 5 887,257 47,59 280 174,56 CS ÚRS 2017 01

VV stropy - dle přílohy P1
VV 1788,99 1 788,990
VV Mezisoučet 1 788,990
VV 0,000
VV stěny
VV dle přeštukování
VV 3007,3 3 007,300
VV dle úpravy "J" - nová malba
VV 302,3+403,9+149,0 855,200
VV dle omítek zazdívek a nových příček a stěn
VV 68,8+424,4 493,200
VV odpočet keramického obkladu
VV -257,433 -257,433
VV 0,000
VV Mezisoučet 4 098,267
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV Součet 5 887,257
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 600 666,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 600 666,74 21,00% 336 140,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 936 806,76

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

FAS.N - FASÁDA

Výměrou omítek a nátěrů fasády se rozumí pohledová plocha + ostění a bez výplní otvorů. Opravovaná plocha z 
15% je výměrově vyjádřena jako celá plocha této opravované fasády. Do jednotkových cen nutno započítat 
zvýšenou plochu profilace fasád.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 600 666,74

HSV - Práce a dodávky HSV 1 346 656,94

    6 - Úpravy povrchů (bližší popis a specifikace viz TZ) 956 482,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání (bližší specifikace viz TZ) 291 184,23

    997 - Přesun sutě 78 078,78

    998 - Přesun hmot 20 911,80

PSV - Práce a dodávky PSV 254 009,80

    764 - Konstrukce klempířské 254 009,80

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

FAS.N - FASÁDA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 600 666,74

D HSV Práce a dodávky HSV 1 346 656,94
D 6 Úpravy povrchů (bližší popis a specifikace viz TZ) 956 482,13

1 K 632450121.1 Cementový potěr ve spádu tl 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 61,870 295,48 18 281,35

VV Římsy
VV (22,6*2+47,05)*2*0,3 55,350
VV 0,000
VV Parapety
VV (1,2*119+1,0*24+1,22)*0,25 42,005
VV 0,000
VV odpočet uznatelné části
VV -(39,0+10,0+11,0+22,6)*0,3 -24,780
VV -(1,2*33+1,22+1,0*2)*0,25 -10,705
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 61,870

2 K 622451200.2 Cementový přednástřik před provedením omítek v rozsahu 15% plochy m2 1 600,655 71,68 114 734,95

VV FA_hladka+FA_clenita 1 600,655

3 K 622321141.1
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně v rozsahu 
15% plochy

m2 1 600,655 159,47 255 256,45

VV FA_hladka+FA_clenita 1 600,655

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

FAS.N - FASÁDA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 622321191.1
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně v rozsahu 15% plochy

m2 1 600,655 56,21 89 972,82

VV FA_hladka+FA_clenita 1 600,655

5 K 632500100.8
Příplatek k provedení vyspravení “hladké” nadsoklové fasády vč. neuvedených 
systémových prvků a detailů – dle zvoleného systému a výrobce materiálů pro opravu 
z 15%

m2 656,220 56,64 37 168,30

VV FA_hladka 656,220

6 K 632500100.9
Příplatek k provedení vyspravení  na členitost a složitost  nadsoklové historické 
fasády vč. neuvedených systémových prvků a detailů – dle zvoleného systému a 
výrobce materiálů pro opravu z 15%

m2 944,435 130,51 123 258,21

VV FA_clenita 944,435

7 K 632813101.1
Penetrační nátěr hloubkový, paropropustný, (pro zpevnění podkladu, sjednocení 
savosti, zvýšení přilnavosti fasádního nátěru)

m2 1 600,655 53,73 86 003,19

VV FA_hladka+FA_clenita 1 600,655

8 K 632800000.1 Dvouvrstvý nátěr difůzně otevřenou silikonovou fasádní barvou m2 1 600,655 144,82 231 806,86

VV FA_hladka+FA_clenita 1 600,655

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání (bližší specifikace viz TZ) 291 184,23

9 K 941112122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,2 m

m2 1 263,695 83,56 105 594,35 CS ÚRS 2017 01

VV Vnitroblok - schodiště
VV (6,62*2+5,95+1,2*4)*(16,15-1,8) 344,257
VV 0,000
VV Vnitroblok - levé křídlo
VV (11,45+11,0+1,2*3)*(16,5-1,8) 382,935
VV 0,000
VV Vnitroblok - pravé křídlo (nad šatnami)
VV (11,7+1,2)*(11,3-1,8) 122,550
VV 0,000
VV Západ
VV (22,35+1,2*2)*(15,9-1,8) 348,975
VV 0,000
VV Východ
VV (22,35+1,2*2)*(15,9-1,8) 348,975
VV 0,000
VV Jih
VV (47,05+1,2*2)*(16,4-1,8) 721,970
VV 0,000
VV Odpočet uznatelné části
VV plochy fasád s učebny
VV jih
VV -(38,7+1,2)*5,7 -227,430
VV -10,45*4,35 -45,458
VV sever-schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -(5,95+6,62*2+1,2*4)*(15,9-1,8) -338,259
VV sever
VV -(11,2+1,2*2)*9,7 -131,920
VV východ vnitroblok
VV -(11,0+1,2)*5,0 -61,000
VV západ
VV -(183,0+1,2*9,6+1,2*6,15) -201,900
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 1 263,695

10 K 941112220
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m za pronájem po 
potřebnou dobu

m2 1 263,695 0,85 1 074,14

11 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,2 m

m2 1 263,695 59,97 75 783,79 CS ÚRS 2017 01

12 K 974031100.1
Vysekání rýh ve zdivu cihelném, kamenném nebo smíšeném pro rozvody specialistů, 
vč. hrubého zapravení

m 15,000 177,01 2 655,15

VV předpoklad
VV 15,0 15,000

13 K 978015331
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky (vč. vyškrabání spár 
hloubky 20 mm) stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%

m2 647,420 9,06 5 865,63 CS ÚRS 2017 01

VV Fasáda hlavní hladká
VV vnitroblok (sever)
VV (11,6+11,0+8,85)*15,1 474,895
VV vnitroblok (schodiště)
VV (6,62*2+5,95)*(15,1+0,55) 300,324
VV vnitroblok (fasáda vedle výtahové šachty)
VV 3,25*(15,1+0,6-0,4) 49,725
VV Sever - nad šatnami
VV 6,1*(15,1-4,435) 65,057
VV 5,533*(15,1-4,255) 60,005
VV vnitroblok-západ (nad přístavbou) - měřeno digitálně
VV 54,2 54,200
VV odpočet otvorů
VV -(1,2*2,2*14+1,22*1,45+1,2*2,1+1,2*2,8*4+1,0*1,4*9) -67,289
VV ostění
VV +(1,2*14+2,2*14+1,22+1,45+1,2+2,1+1,2*4+2,8*4+1,0*9+1,4*9)*2*0,2 36,468
VV 0,000
VV odpočet uznatelné části
VV po demolici přístaveb
VV -(3,05+5,47)*4,1 -34,932
VV -(5,65+6,2+3,2)*3,7 -55,685
VV +(1,2*2,45*2+1,22*1,45+1,2*2,1) 10,169
VV zazdívky
VV -(1,0*2,2*2+0,8*2,2+1,0*1,4) -7,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV odpočet uznatelné části (opravovaná plocha)
VV Hladká fasáda (v místě učeben)
VV sever
VV -11,6*(4,4+4,35) -101,500
VV -11,0*4,4 -48,400
VV +1,0*1,4*2 2,800
VV schodiště
VV -(5,95+6,62*2)*4,35 -83,477
VV +1,2*2,8*2 6,720
VV ostění
VV -(1,2*2+2,8*2*2+1,0*2+1,4*2*2)*0,25 -5,300
VV 0,000
VV 0,000
VV FA_hladka Mezisoučet 656,220
VV 0,000
VV odpočet zazdívek
VV -(1,0*2,2*4) -8,800
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 647,420

14 K 978019331
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky (vč. vyškrabání spár 
hloubky 20 mm) stupně členitosti 3 až 5  rozsahu do 20%

m2 944,435 14,50 13 694,31 CS ÚRS 2017 01

VV Fasáda hlavní členitá (měřeno digitálně s odpočtem výplní)
VV jih (vč.podhledu u vstupu)
VV 711,6+3,15*1,25-1,2*2,4*52-2,1*1,85 561,893
VV 0,000
VV východ (vč. pilíře)
VV 338,5+3,8+1,8-1,2*2,4*24 274,980
VV 0,000
VV západ (vč. pilíře)
VV 338,5+3,8+1,8-1,2*2,4*24 274,980
VV 0,000
VV ostění
VV (1,2*52+2,4*52+2,1+1,85+1,2*24+2,4*24+1,2*24+2,4*24)*2*0,2 145,580
VV 0,000
VV odpočet plochy po demolici (uznatelná část)
VV -23,7 -23,700
VV 0,000
VV odpočet uznatelné části (opravovaná plocha)
VV Členitá fasáda (v místě učeben)
VV jih
VV -(47,05-3,8-7,65)*4,4 -156,640
VV -10,45*4,35 -45,458
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV +1,2*2,4*17 48,960
VV západ
VV -22,6*4,4 -99,440
VV -11,2*4,35 -48,720
VV +1,2*2,4*10 28,800
VV odpočet plochy po demolici (otlučení ze 100%)
VV +23,7 23,700
VV ostění
VV -(1,2*27+2,4*27*2)*0,25 -40,500
VV 0,000
VV 0,000
VV FA_clenita Mezisoučet 944,435
VV 0,000
VV Součet 944,435

15 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 591,855 40,85 65 027,28 CS ÚRS 2017 01

VV FA_hladka+FA_clenita 1 600,655
VV 0,000
VV odpočet zazdívek
VV -(1,0*2,2*4) -8,800
VV 0,000
VV Součet 1 591,855

16 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 61,870 80,26 4 965,69 CS ÚRS 2017 01

VV Římsy
VV (22,6*2+47,05)*2*0,3 55,350
VV 0,000
VV Parapety
VV (1,2*119+1,0*24+1,22)*0,25 42,005
VV 0,000
VV odpočet uznatelné části
VV -(39,0+10,0+11,0+22,6)*0,3 -24,780
VV -(1,2*33+1,22+1,0*2)*0,25 -10,705
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 61,870

17 K 999600100.1 Šetrná demontáž a zpětná montáž označení, cedule základní školy kus 3,000 339,86 1 019,58

18 K 999600200.1 Šetrná demontáž a zpětná montáž osvětlení na fasádě u hlavního vchodu kus 2,000 2 087,74 4 175,48

19 K 999600300.1 Demontáž hromosvodu (nový hromosvod viz elektro) kus 1,000 11 328,83 11 328,83

D 997 Přesun sutě 78 078,78

20 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 
mechanizace

t 27,031 570,20 15 413,08 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 27,031 149,85 4 050,60 CS ÚRS 2017 01

22 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD km přes 1 km t 27,031 6,54 176,78

23 K 997013831.1 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 27,031 2 161,90 58 438,32

D 998 Přesun hmot 20 911,80
24 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 105,169 198,84 20 911,80 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 254 009,80
D 764 Konstrukce klempířské 254 009,80

25 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 279,480 22,37 6 251,97 CS ÚRS 2017 01

VV 3,18+30,9+50,4+25,2+48,0+48,0+32,0+31,4+1,1*4 273,480
VV 42*0,1+18*0,1 6,000
VV 0,000
VV Součet 279,480

26 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 101,900 27,96 2 849,12 CS ÚRS 2017 01

VV (22,6*2+47,05)*2 184,500
VV -(39,0+10,0+11,0+22,6) -82,600
VV 0,000
VV Součet 101,900

27 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 176,900 27,96 4 946,12 CS ÚRS 2017 01

VV 16,7+15,8+16,1*4+10,8+18,2*2+16,4*2 176,900

28 K 764246443.1 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 280 mm K51´ m 3,180 474,16 1 507,83

VV 1,06*3 3,180

29 K 764246444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 330 mm - K52, K52´ m 30,900 518,89 16 033,70 CS ÚRS 2017 01

VV 1,26*22+1,06*3 30,900

30 K 764246443.2 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 290 mm K53 m 50,400 483,11 24 348,74

VV 1,26*40 50,400

31 K 764246445.1 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 430 mm - K54 m 25,200 606,12 15 274,22

VV 1,4*18 25,200

32 K 764246445.2 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 440 mm - K55 m 48,000 617,30 29 630,40

VV 48,0 48,000

33 K 764246445.3
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z FeZn plechu rš 420 mm š 100 mm - 
K55´, K57´

kus 42,000 509,94 21 417,48

VV 26+16 42,000

34 K 764246447.1 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 590 mm - K56 m 48,000 751,50 36 072,00
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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35 K 764246447.2
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z FeZn plechu rš 570 mm š 100 mm - 
K56´

kus 26,000 733,60 19 073,60

VV 26 26,000

36 K 764246445.4 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 440 mm - K57 m 32,000 617,30 19 753,60

VV 32,0 32,000

37 K 764246445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn plechu rš 400 mm - K59 m 31,400 581,52 18 259,73 CS ÚRS 2017 01

VV 31,4 31,400

38 K 764246445.5
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z FeZn plechu rš 380 mm š 100 mm - 
K59´

kus 18,000 563,62 10 145,16

VV 18 18,000

39 K 764245305.7 Oplechování říms z TiZn plechu celoplošně lepené rš 400mm - K 60 m 42,500 617,30 26 235,25

VV 42,5 42,500

40 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 1,318 1 677,45 2 210,88 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 329 291,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 329 291,62 21,00% 489 151,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 818 442,86

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VYR.N - VÝROBKY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 329 291,62

PSV - PSV 2 329 291,62

    766.1 - Vnější výplně otvorů (okna, dveře) vč.přesunu hmot 1 749 022,09

    766.2 - Vnitřní výplně otvorů (dveře, Al stěna, zárubně) vč.přesunu hmot a finální povrchové úpravy 174 830,86

    766.3 - Truhlářské, zámečnické a ostatní výrobky, doplňky vč.přesunu hmot 405 438,67

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VYR.N - VÝROBKY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 329 291,62

D PSV PSV 2 329 291,62
D 766.1 Vnější výplně otvorů (okna, dveře) vč.přesunu hmot 1 749 022,09

1 K 7661000.6
Montáž a dodávka plastového okna vel.1200/2400 mm, bílé, 2křídl.otevíravé a 
sklápěcí, pákové ovládání, meziskelní mřížky, mikroventilace - ozn.6.1

kus 4,000 17 502,51 70 010,04

VV 4 4,000

2 K 7661000.7
Montáž a dodávka plastového okna vel.1200/2400 mm, bílé, 2křídl.otevíravé a 
sklápěcí, pákové ovládání, meziskelní mřížky, větrací štěrbina, mikroventilace - 
ozn.6.1a

kus 6,000 19 515,45 117 092,70

VV 6 6,000

3 K 7661000.8
Montáž a dodávka plastového okna vel.1200/2400 mm, bílé, 2křídl.otevíravé a 
sklápěcí, pákové ovládání, meziskelní mřížky, mikroventilace - ozn.6.2

kus 12,000 15 348,67 184 184,04

VV 12 12,000

4 K 7661000.9
Montáž a dodávka plastového okna vel.1200/2400 mm, bílé, 2křídl.otevíravé a 
sklápěcí, pákové ovládání, meziskelní mřížky, větrací štěrbina, mikroventilace - 
ozn.6.2a

kus 48,000 19 515,45 936 741,60

VV 48 48,000

5 K 7661001.3
Montáž a dodávka plastového okna vel.1000/1400 mm, bílé, 1křídl.otevíravé a 
sklápěcí, meziskelní mřížky, mikroventilace - ozn.13.2

kus 11,000 8 038,34 88 421,74

VV 11 11,000

6 K 7661001.4
Montáž a dodávka plastového okna vel.1200/2200 mm, bílé, 2křídl.otevíravé a 
sklápěcí, meziskelní mřížky, mikroventilace - ozn.14

kus 12,000 16 799,10 201 589,20

VV 12 12,000

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VYR.N - VÝROBKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 7661001.5
Montáž a dodávka plastového okna vel.1220/1450 mm, bílé, 2křídl.otevíravé a 
sklápěcí, meziskelní mřížky, mikroventilace - ozn.15

kus 1,000 9 931,62 9 931,62

VV 1 1,000

8 K 7661001.6
Montáž a dodávka plastového okna vel.1200/2800 mm, bílé, 2křídl.otevíravé a 
sklápěcí, pakové ovládání, meziskelní mřížky, mikroventilace - ozn.16

kus 4,000 19 313,04 77 252,16

VV 4 4,000

9 K 7664003.2
Montáž a dodávka plastových vstupních dveří vel.1200/2100 mm, částečně prosklené, 
bezpečnostní sklo - ozn.32

kus 1,000 27 944,08 27 944,08

VV 1 1,000

10 K 7665000.0
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1000 mm, šířky 
250 mm - ozn.120

kus 3,000 346,67 1 040,01

VV 3 3,000

11 K 7665000.2
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1350 mm, šířky 
130 mm - ozn.122

kus 35,000 385,81 13 503,35

VV 35 35,000

12 K 7665000.3
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1260 mm, šířky 
180 mm - ozn.123

kus 24,000 429,43 10 306,32

VV 24 24,000

13 K 7665000.4
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1260 mm, šířky 
370 mm - ozn.124

kus 7,000 598,29 4 188,03

VV 7 7,000

14 K 7665000.5
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1100 mm, šířky 
120 mm - ozn.125

kus 4,000 323,19 1 292,76

VV 4 4,000

15 K 7665000.6
Montáž a dodávka vnitřní parapetní desky z dřevotřískových desek min.tl.20 mm, 
vlhkostní provedení, povrch z vysoce oděruvzdorného laminátu, délky 1000 mm, šířky 
330 mm - ozn.126

kus 19,000 290,76 5 524,44

VV 19 19,000

D 766.2 Vnitřní výplně otvorů (dveře, Al stěna, zárubně) vč.přesunu hmot a finální povrchové úpravy 174 830,86

16 K 7662005.1
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.800/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč - ozn.51

kus 9,000 6 564,42 59 079,78

VV 5+4 9,000

17 K 7662005.3
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.900/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč - ozn.52

kus 1,000 6 564,42 6 564,42

VV 1+0 1,000

18 K 7662005.5
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.700/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč - ozn.53

kus 5,000 6 564,42 32 822,10

VV 2+3 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

19 K 7662006.1
Montáž a dodávka dřevěných plných 1 křídl.dveří vel.900/1970 mm, bezpečnostní 
kování, generální klíč, min.Rw 32 dB, PO EI 30 C2 DP3, samozavírač - ozn.59*

kus 1,000 12 100,01 12 100,01

VV 1 1,000

20 K 7662006.2
Montáž a dodávka dřevěných plných 2 křídl.dveří posuvných vel.1450/1970 mm, 
bezpečnostní kování, generální klíč, min.Rw 32 dB, PO EI 30 C2 DP3, mechanický 
samozavírač - ozn.62

kus 1,000 24 200,01 24 200,01

VV 1 1,000

21 K 7662010.0 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=100, vel.700/1970 mm do zdiva - ozn.100 kus 5,000 1 800,77 9 003,85

VV 5 5,000

22 K 7662010.1 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=100, vel.800/1970 mm do zdiva - ozn.101 kus 12,000 1 888,87 22 666,44

VV 12 12,000

23 K 7662010.2 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=100, vel.700/1970 mm do zdiva - ozn.102 kus 3,000 1 397,66 4 192,98

VV 3 3,000

24 K 7662010.4 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=150, vel.700/1970 mm do zdiva - ozn.103 kus 1,000 1 399,07 1 399,07

VV 1 1,000

25 K 7662010.5 Montáž a dodávka ocelové zárubně, š=150, vel.900/1970 mm do zdiva - ozn.105 kus 2,000 1 401,10 2 802,20

VV 2 2,000

D 766.3 Truhlářské, zámečnické a ostatní výrobky, doplňky vč.přesunu hmot 405 438,67

26 K 7663030.2
Montáž a dodávka oboustranně laminované, dřevotřískové příčky sociálních zařízení s 
dveřmi tl.20 mm, vložené do kovových profilů - ozn.302

m2 17,997 2 837,13 51 059,83

VV (0,94+1,63+0,92*2+0,9+1,63*2)*2,1 17,997

27 K 7663030.4
Montáž a dodávka oboustranně laminované, dřevotřískové příčky sociálních zařízení s 
dveřmitl.20 mm, vložené do kovových profilů - ozn.304

m2 12,957 2 837,13 36 760,69

VV (1,62+1,13+1,6+0,92+0,9)*2,1 12,957

28 K 7663030.5
Montáž a dodávka oboustranně laminované, dřevotřískové příčky sociálních zařízení s 
dveřmitl.20 mm, vložené do kovových profilů - ozn.305

m2 19,236 2 837,13 54 575,03

VV (0,9*2+0,88+1,8+1,38*2+1,92)*2,1 19,236

29 K 7663030.6
Montáž a dodávka oboustranně laminované, dřevotřískové příčky sociálních zařízení s 
dveřmitl.20 mm, vložené do kovových profilů - ozn.306

m2 5,145 2 837,13 14 597,03

VV (1,48+0,97)*2,1 5,145

30 K 7663030.7
Montáž a dodávka oboustranně laminované, dřevotřískové příčky sociálních zařízení s 
dveřmitl.20 mm, vložené do kovových profilů - ozn.307

m2 21,609 2 837,13 61 307,54

VV (2,75+1,6*3+0,92*2+0,9)*2,1 21,609

31 K 7663030.8
Montáž a dodávka oboustranně laminované, dřevotřískové příčky sociálních zařízení s 
dveřmitl.20 mm, vložené do kovových profilů - ozn.308

m2 9,660 2 837,13 27 406,68

VV (1,38*2+0,92*2)*2,1 9,660

32 K 7666010.9
Montáž a dodávka Al žaluzií pro okno vel.1200/2400 mm, šířky lamely 25 mm, 
manuelní ovládání řetízkem - ozn.D10

kus 60,000 1 249,14 74 948,40

Strana 261 z 294



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 60 60,000

33 K 7666010.91
Montáž a dodávka odvětrávací Al žaluzie, síťka proti hmyzu vel.150/150 mm - 
ozn.D13

kus 2,000 290,76 581,52

VV 2 2,000

34 K 7668000.10
Instalace a dodávka odpadkového koše do WC, z pevného PP, dvoustupňové otvírání 
víka, vel.25 l, roz.26/34/47 cm

kus 6,000 391,41 2 348,46

VV 6 6,000

35 K 7668000.2 Instalace a dodávka zrcadla WC, hladké bezrámové vel.400/500 mm kus 16,000 559,15 8 946,40

VV 16 16,000

36 K 7668000.5
Instalace a dodávka plastového zásobníku na papírové ručníky, skládané ZZ, 
vel.28/27/13 cm

kus 6,000 782,81 4 696,86

VV 6 6,000

37 K 7668000.6 Instalace a dodávka plastového zásobníku na toaletní papír na WC, pro roli D 28 cm kus 6,000 693,35 4 160,10

VV 6 6,000

38 K 7668000.7 Instalace a dodávka plastové štětky s držákem na WC kus 17,000 178,93 3 041,81

VV 17 17,000

39 K 7668000.8
Instalace a dodávka plastového zásobníku na tekuté mýdlo, objem 0,5 l, 
vel.170/83/85 mm

kus 6,000 670,98 4 025,88

VV 6 6,000

40 K 7672000.5
Montáž a dodávka venkovního ocelového zábradlí předloženého schodiště (77,03 kg x 
2 ks) - ozn.Z5

bm 6,808 2 657,08 18 089,40

VV (1,84+1,564)*2 6,808

41 K 7672001.1 Montáž a dodávka dřevěného madla hlavního schodiště - ozn.Z10 bm 36,609 1 062,39 38 893,04

VV z 1.PP
VV 4,88+0,15+0,879 5,909
VV 0,000
VV z 1.NP do 3.NP
VV (5,243+0,15)*3 16,179
VV (4,88+0,15)*2 10,060
VV 0,000
VV z 3.NP do 4.NP
VV 4,461 4,461
VV 0,000
VV Součet 36,609
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 947 570,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 947 570,36 21,00% 198 989,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 146 560,14

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

ZTI. N - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 947 570,36

HSV - Práce a dodávky HSV 131 343,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 993,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 722,40

    997 - Přesun sutě 16 627,22

PSV - Práce a dodávky PSV 816 227,12

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 119 638,08

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 307 237,14

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 340 320,77

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 12 778,14

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 36 252,99

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

ZTI. N - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 947 570,36

D HSV Práce a dodávky HSV 131 343,24
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 993,62

1 K 612335101 Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 75,780 593,74 44 993,62 CS ÚRS 2017 01

VV (377,7+127,5)*0,15 75,780

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 722,40
2 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 377,700 60,04 22 677,11 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace DN 50" 35,1 35,100
VV "vodovod D 20" 162,9 162,900
VV "vodovod D 25" 90,4 90,400
VV "vodovod D 32" 37,3 37,300
VV "vodovod D 40" 21,6 21,600
VV "vodovod D 50" 9,7 9,700
VV "vodovod D 63" 20,7 20,700
VV Součet 377,700

3 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 127,500 151,35 19 297,13 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace DN 75" 9,5 9,500
VV "kanalizace DN 100" 118 118,000
VV Součet 127,500

4 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 9,000 2 155,80 19 402,20 CS ÚRS 2017 01

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

ZTI. N - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "vodovod D 25" 20*0,3 6,000
VV "vodovod D 32" 10*0,3 3,000
VV Součet 9,000

5 K 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů m 0,900 2 270,98 2 043,88 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovod D 40" 3*0,3 0,900

6 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 2,100 2 317,84 4 867,46 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovod D 50" 7*0,3 2,100

7 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 0,600 2 391,04 1 434,62 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovod D 63" 2*0,3 0,600

D 997 Přesun sutě 16 627,22
8 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 11,396 410,60 4 679,20 CS ÚRS 2017 01

9 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 113,960 11,03 1 256,98 CS ÚRS 2017 01

VV 11,396*10 'Přepočtené koeficientem množství 113,960

10 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 11,396 32,32 368,32 CS ÚRS 2017 01

11 K 99701383R Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 11,396 905,82 10 322,72

D PSV Práce a dodávky PSV 816 227,12
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 119 638,08

12 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 185,000 140,91 26 068,35 CS ÚRS 2017 01

13 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 92,300 386,93 35 713,64 CS ÚRS 2017 01

14 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 35,100 268,39 9 420,49 CS ÚRS 2017 01

15 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 9,500 292,99 2 783,41 CS ÚRS 2017 01

16 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 25,900 386,93 10 021,49 CS ÚRS 2017 01

17 K 721174R02 Kotvení pro potrubí DN 50 kus 71,000 27,96 1 985,16

18 K 721174R03 Kotvení pro potrubí DN 75 kus 19,000 33,55 637,45

19 K 721174R04 Kotvení pro potrubí DN 100 kus 118,000 39,14 4 618,52

20 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 47,000 72,69 3 416,43 CS ÚRS 2017 01

21 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 20,000 114,07 2 281,40 CS ÚRS 2017 01

22 M 286156030 čistící tvarovka HTRE, DN 100 kus 4,000 134,20 536,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 18310

23 K 72123311R Střešní vtok DN 110 s elektroohřevem kus 2,000 7 190,67 14 381,34

24 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 162,800 17,89 2 912,49 CS ÚRS 2017 01

25 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech 
výšky do 12 m

t 2,760 1 621,54 4 475,45 CS ÚRS 2017 01

26 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,401 581,52 233,19 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

27 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,401 380,22 152,47 CS ÚRS 2017 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 307 237,14
28 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 250,000 33,55 8 387,50 CS ÚRS 2017 01

29 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 178,400 234,84 41 895,46 CS ÚRS 2017 01

30 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 164,000 265,04 43 466,56 CS ÚRS 2017 01

31 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 48,200 309,77 14 930,91 CS ÚRS 2017 01

32 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 38,300 369,04 14 134,23 CS ÚRS 2017 01

33 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 14,200 470,80 6 685,36 CS ÚRS 2017 01

34 K 722174007 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm m 22,500 608,36 13 688,10 CS ÚRS 2017 01

35 K 722174R01 Kotvení pro potrubí D 20 kus 357,000 22,37 7 986,09

36 K 722174R02 Kotvení pro potrubí D 25 kus 328,000 22,37 7 337,36

37 K 722174R03 Kotvení pro potrubí D 32 kus 97,000 27,96 2 712,12

38 K 722174R04 Kotvení pro potrubí D 40 kus 75,000 33,55 2 516,25

39 K 722174R05 Kotvení pro potrubí D 50 kus 30,000 44,73 1 341,90

40 K 722174R06 Kotvení pro potrubí D 63 kus 45,000 53,68 2 415,60

41 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 
mm DN do 22 mm

m 119,500 60,39 7 216,61 CS ÚRS 2017 01

42 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 
mm DN do 42 mm

m 62,100 74,93 4 653,15 CS ÚRS 2017 01

43 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 
mm DN do 62 mm

m 22,500 98,41 2 214,23 CS ÚRS 2017 01

44 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 
mm DN do 22 mm

m 222,900 123,01 27 418,93 CS ÚRS 2017 01

45 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 
mm DN do 42 mm

m 38,600 147,62 5 698,13 CS ÚRS 2017 01

46 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 377,99 755,98 CS ÚRS 2017 01

47 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 487,58 975,16 CS ÚRS 2017 01

48 K 734220101 Ventil závitový regulační přímý do G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 2,000 2 104,64 4 209,28 CS ÚRS 2017 01

49 K 734220R01 Ventil závitový regulační přímý do G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 2,000 1 636,07 3 272,14

50 K 734295R01 Směšovací armatura závitová trojcestná do DN 15 s ručním ovládáním kus 1,000 1 444,84 1 444,84

51 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 465,600 16,77 7 808,11 CS ÚRS 2017 01

52 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 465,600 145,38 67 688,93 CS ÚRS 2017 01

53 K 722290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech 
výšky do 12 m

t 0,073 1 587,99 115,92 CS ÚRS 2017 01

54 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 6,228 603,88 3 760,96 CS ÚRS 2017 01

55 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 6,228 402,59 2 507,33 CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 340 320,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

56 K 725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 20,000 3 681,44 73 628,80 CS ÚRS 2017 01

57 K 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem soubor 11,000 9 237,16 101 608,76 CS ÚRS 2017 01

58 K 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm soubor 28,000 1 448,20 40 549,60 CS ÚRS 2017 01

59 K 725231203 Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou soubor 4,000 2 921,00 11 684,00 CS ÚRS 2017 01

60 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 
mm a miskou

soubor 1,000 6 463,77 6 463,77 CS ÚRS 2017 01

61 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 3,000 4 372,55 13 117,65 CS ÚRS 2017 01

62 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 97,000 169,98 16 488,06 CS ÚRS 2017 01

63 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 
mm, pro výlevku

soubor 3,000 1 923,48 5 770,44 CS ÚRS 2017 01

64 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 
mm

soubor 1,000 1 587,99 1 587,99 CS ÚRS 2017 01

65 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 28,000 1 707,64 47 813,92 CS ÚRS 2017 01

66 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 4,000 1 836,25 7 345,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 28,000 360,09 10 082,52 CS ÚRS 2017 01

68 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 285,17 285,17 CS ÚRS 2017 01

69 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 9,000 279,58 2 516,22 CS ÚRS 2017 01

70 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 1,370 603,88 827,32 CS ÚRS 2017 01

71 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 1,370 402,59 551,55 CS ÚRS 2017 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 12 778,14

72 K 726111011 Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 mm do masivní zděné kce soubor 4,000 3 067,50 12 270,00 CS ÚRS 2017 01

73 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 4,000 123,01 492,04 CS ÚRS 2017 01

74 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m t 0,016 603,88 9,66 CS ÚRS 2017 01

75 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,016 402,59 6,44 CS ÚRS 2017 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 36 252,99

76 K 727111132
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost 
EI 90-120

kus 7,000 570,33 3 992,31 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovod" 7 7,000

77 K 727111134
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost 
EI 90-120

kus 3,000 644,14 1 932,42 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovod" 3 3,000

78 K 727111136
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost 
EI 90-120

kus 6,000 751,50 4 509,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vodovod" 2+4 6,000

79 K 727111137
Prostup předizolovaného kovového potrubí D 76 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost 
EI 90-120

kus 2,000 885,69 1 771,38 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "vodovod" 2 2,000

80 K 727121135
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 
120

kus 12,000 2 003,99 24 047,88 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace" 12 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 005 690,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 005 690,92 21,00% 211 195,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 216 886,01

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VYT.N - VYTÁPĚNÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 005 690,92

PSV - Práce a dodávky PSV 1 005 690,92

    731 - Ústřední vytápění 1 005 690,92

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VYT.N - VYTÁPĚNÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 005 690,92

D PSV Práce a dodávky PSV 1 005 690,92
D 731 Ústřední vytápění 1 005 690,92

1 K Pol109
Otopné těleso VK 21/600/400,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 2 589,98 2 589,98

2 K Pol110
Otopné těleso VK 21/600/500,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 3,000 2 725,30 8 175,90

3 K Pol111
Otopné těleso VK 21/600/2000,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0  MPa

ks 3,000 4 826,58 14 479,74

4 K Pol112
Otopné těleso VK 22/600/600,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0  MPa

ks 1,000 3 082,03 3 082,03

5 K Pol113
Otopné těleso VK 22/600/700,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0  MPa

ks 1,000 3 247,54 3 247,54

6 K Pol114
Otopné těleso VK 22/600/800,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0  MPa

ks 1,000 3 418,64 3 418,64

7 K Pol115
Otopné těleso VK 22/600/1200,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 4 082,91 4 082,91

8 K Pol116
Otopné těleso VK 22/600/1800,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 5 122,93 5 122,93

9 K Pol117
Otopné těleso VK 33/600/700,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 2,000 4 368,08 8 736,16

10 K Pol118
Otopné těleso VK 22/900/1000,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 4 880,26 4 880,26

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

11 K Pol119
Otopné těleso VK 22/900/1400,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 5 946,00 5 946,00

12 K Pol120
Otopné těleso VK 33/900/700,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 5 611,63 5 611,63

13 K Pol121
Otopné těleso VK 33/900/1000,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 6 687,43 6 687,43

14 K Pol122
Otopné těleso VK 33/900/1200,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 7 393,08 7 393,08

15 K Pol123
Otopné těleso VK 33/900/1400,spodní připojení + uchycení, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 3,000 8 125,57 24 376,71

16 K Pol124
Otopné těleso 22/900/1600, boční připojení  + uchycení, odstín bílý RAL 9016, výbava 
odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 Mpa

ks 1,000 5 900,15 5 900,15

17 K Pol125
Otopné těleso deskové pro rekonstrukce 22/554/600,  + uchycení odstín bílý RAL 
9016, výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 1,000 2 364,09 2 364,09

18 K Pol126
Otopné těleso deskové pro rekonstrukce 22/554/700, + uchycení, odstín bílý RAL 
9016, výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 29,000 2 530,71 73 390,59

19 K Pol127
Otopné těleso deskové pro rekonstrukce 22/554/800 + uchycen, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 12,000 2 698,46 32 381,52

20 K Pol128
Otopné těleso deskové pro rekonstrukce 22/554/900 + uchycen, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 30,000 2 869,56 86 086,80

21 K Pol129
Otopné těleso deskové pro rekonstrukce 22/554/1000 + uchycen,odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 6,000 3 037,30 18 223,80

22 K Pol130
Otopné těleso deskové pro rekonstrukce 33/554/900+ uchycen, odstín bílý RAL 9016, 
výbava odvzduš.zátka, max. teplota 110 st.C, max. přetlak 1,0 MPa

ks 13,000 4 054,96 52 714,48

23 K Pol131
Radiátorové šroubení pro tělesa VK, DN15 rohové,, max. teplota 120 st.C, regulační, 
uzavíratelné, niklovaná mosaz

ks 22,000 531,19 11 686,18

24 K Pol132
Radiátorový ventil DN15, přímý, nastavení 1-7,N,  materiál niklovaná mosaz, Kv 0,04-
0,7

ks 92,000 329,90 30 350,80

25 K Pol133 Radiátorové šroubení uzavírací   přímé DN15, materiál niklovaná mosaz ks 92,000 234,84 21 605,28

26 K Pol134
Termostatická hlavice s protizámarazovou funkcí , s aretací teploty pro veřejné 
budovy , rozsah 5-26 st.C

ks 114,000 296,35 33 783,90

27 K Pol135 Potrubí  - uhlíková ocel vně Zn,  pr.18x1,0, uchycení, m 182,000 270,63 49 254,66

28 K Pol136 Potrubí  - uhlíková ocel vně Zn,  pr.22x1,0,uchycení, m 49,000 388,05 19 014,45

29 K Pol137 Potrubí  - uhlíková ocel vně Zn,  pr.28x1,5, uchycení, m 86,000 461,86 39 719,96

30 K Pol138 Potrubí  - uhlíková ocel vně Zn,  pr.35x1,5, uchycení, m 38,000 504,35 19 165,30

31 K Pol139 Potrubí  - uhlíková ocel vně Zn,  pr.42x1,5, uchycení, m 36,000 568,10 20 451,60

32 K Pol140 Potrubí  - uhlíková ocel vně Zn,  pr.50x1,5, uchycení, m 48,000 830,90 39 883,20

33 K Pol141 Tvarovky pro potrubí - uhlíková ocel  do DN50 ks 198,000 117,42 23 249,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

34 K Pol142 Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715  DN15 +nátěr m 182,000 218,07 39 688,74

35 K Pol143 Tvarovky pro potrubí ocel, nátěr do DN15, šroubení, redukce, pomocné materiály ks 280,000 111,83 31 312,40

36 K Pol144 Začistění zdiva , malba, po demontáži otopných těles m2 228,000 286,35 65 287,80

37 K Pol145 Jádrové vrtání pro potrubí ÚT  do pr. 100 mm ks 24,000 2 844,42 68 266,08

38 K Pol146 Proplach otopné soustavy  ( třínásobný) ks 1,000 14 583,75 14 583,75

39 K Pol147 Montáž , doprava, přesun hmot hod 290,000 78,28 22 701,20

40 K Pol148 Demontáž stávajících otopných těles hod 85,000 391,41 33 269,85

41 K Pol149 Ekologická likvidace, doprava t 11,000 1 677,45 18 451,95

42 K Pol150 Zkoušky, revize ks 1,000 13 889,29 13 889,29

43 K Pol151 Dokumentace  skutečného provedení ks 1,000 11 183,00 11 183,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 399,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 399,89 21,00% 10 793,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 62 193,87

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SIL.N - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 399,89

1 - Rozvaděče 5 384,61

2 - Materiál elektroinstalace 15 468,32

3 - Montáž elektroinstalace 12 559,14

6 - Zkoušky zařízení, HZS, revize 17 987,82

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SIL.N - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 51 399,89

D 1 Rozvaděče 5 384,61
1 K Pol340 Specifikace dodávky R3, dle výkresu kpl 1,000 5 384,61 5 384,61

D 2 Materiál elektroinstalace 15 468,32
2 K Pol217 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 5,000 6,29 31,45

3 K Pol222
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých 
podkladů B až F)

ks 7,000 88,26 617,82

4 K Pol224
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých 
podkladů B až F)

ks 4,000 95,78 383,12

5 K Pol227 Kryt spínače kolébkového; d. ; b. bílá / ledová bílá ks 11,000 40,04 440,44

6 K Pol229 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; ; b. bílá / ledová bílá ks 11,000 26,95 296,45

7 K Pol231 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 44, 16 A ks 1,000 108,66 108,66

8 K Pol233 Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; ; b. bílá ks 1,000 138,50 138,50

9 K Pol235
zářivkové svítidlo interiérové kruhové s el. předřadníkem, základna z PC, difuzor z 
opálového akrylátu - včetně kruhové trubice G10q

ks 6,000 1 179,36 7 076,16

10 K Pol236 236 AC E zářivkové svítidlo průmyslové s el. předřadníkem ks 2,000 723,16 1 446,32

12 K Pol242 CYKY-J 3x1.5 , pevně ks 180,000 12,30 2 214,00

13 K Pol243 CYKY-J 3x2.5 , pevně ks 120,000 19,57 2 348,40

14 K Pol249 CYKY-O 2x1.5 , pevně ks 25,000 9,76 244,00

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SIL.N - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K Pol250 CYKY-O 3x1.5 , pevně ks 10,000 12,30 123,00

D 3 Montáž elektroinstalace 12 559,14
16 K Pol258 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 5,000 62,90 314,50

17 K Pol263
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých 
podkladů B až F)

ks 7,000 62,90 440,30

18 K Pol265
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých 
podkladů B až F)

ks 4,000 65,70 262,80

19 K Pol268 Kryt spínače kolébkového; d. ; b. bílá / ledová bílá ks 11,000 35,79 393,69

20 K Pol270 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; ; b. bílá / ledová bílá ks 11,000 22,37 246,07

21 K Pol272 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 44, 16 A ks 1,000 117,42 117,42

22 K Pol274 Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; ; b. bílá ks 1,000 103,44 103,44

23 K Pol276
zářivkové svítidlo interiérové kruhové s el. předřadníkem, základna z PC, difuzor z 
opálového akrylátu - včetně kruhové trubice G10q

ks 6,000 293,55 1 761,30

24 K Pol277 236 AC E zářivkové svítidlo průmyslové s el. předřadníkem ks 2,000 321,51 643,02

26 K Pol283 CYKY-J 3x1.5 , pevně ks 180,000 21,67 3 900,60

27 K Pol284 CYKY-J 3x2.5 , pevně ks 120,000 22,65 2 718,00

28 K Pol290 CYKY-O 2x1.5 , pevně ks 25,000 20,97 524,25

29 K Pol291 CYKY-O 3x1.5 , pevně ks 10,000 21,67 216,70

30 K Pol300 ukončení vodičů v rozv. do 2,5mm2 ks 10,000 14,40 144,00

31 K Pol302 ukončení vodičů v rozv. Do 16mm2 ks 5,000 35,79 178,95

32 K Pol305 ukončení kabelů do 4x10mm2 ks 4,000 118,82 475,28

33 K Pol307 ukončení kabelů do 5x10mm2 ks 1,000 118,82 118,82

D 6 Zkoušky zařízení, HZS, revize 17 987,82
34 K Pol333 Zkusebni provoz hod 5,000 486,46 2 432,30

35 K Pol334 Zabezpeceni pracoviste hod 5,000 360,65 1 803,25

36 K Pol335 Montaz hod 5,000 360,65 1 803,25

37 K Pol336 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 2,000 360,65 721,30

38 K Pol337 Uprava stavajiciho rozvadece hod 5,000 486,46 2 432,30

39 K Pol338 koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi hod 5,000 486,46 2 432,30

40 K Pol339 Revizni technik hod 8,000 795,39 6 363,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 208 668,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 208 668,36 21,00% 43 820,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 252 488,72

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SLA.N - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 208 668,36

1 - DODÁVKA SKS 44 314,20

2 - DODÁVKA ŠKOLNÍ ROZHLAS 33 491,60

3 - DODÁVKA OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU 26 161,14

4 - MONTÁŽE DLE CENÍKU C21M 7 398,00

5 - MONTÁŽE DLE CENÍKU C22M 23 178,60

6 - OSTATNÍ PRÁCE DLE CENÍKU C46M 13 104,42

7 - MONTÁŽE OSTATNÍ 61 020,40

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SLA.N - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 208 668,36

D 1 DODÁVKA SKS 44 314,20
1 K Pol341 Propojovací kabel  CAT.6 UTP, 0.5m ks 48,000 21,69 1 041,12

2 K Pol342 Kabel  UTP Cat. 6  4x2x24 m 2 100,000 8,19 17 199,00

3 K Pol343 Datová zásuvka  - 2 konektory kat 6 UTP, 2 montážní ks 48,000 211,36 10 145,28

4 K Pol344 Instalační krabice s vložkou ks 48,000 17,89 858,72

5 K Pol349 UTP connector cat.6 ks 192,000 8,03 1 541,76

6 K Pol350 Mounting frame with dustcover, white, gray ks 192,000 35,23 6 764,16

7 K Pol351 Mounting frame, white, gray, red, ks 192,000 35,23 6 764,16

D 2 DODÁVKA ŠKOLNÍ ROZHLAS 33 491,60
8 K Pol401 Panelový reproduktor, 6W, 100V ks 40,000 837,29 33 491,60

D 3 DODÁVKA OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU 26 161,14
9 K Pol358 Kabel pro rozhlas m 260,000 20,78 5 402,80

10 K Pol359 Krabice pro připojení reproduktorů ks 52,000 23,14 1 203,28

11 K Pol360 Lišta vkládací LV 24 * 22 m 24,000 34,28 822,72

12 K Pol361 Štítek označovací PVC ks 24,000 9,86 236,64

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

SLA.N - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K Pol362 Krabice KP 68 ks 14,000 5,38 75,32

14 K Pol363 Krabice prázdná KU 68/2 ks 33,000 12,16 401,28

15 K Pol364 Protipožární ucpávková pěna ka 17,000 1 056,79 17 965,43

16 K Pol365 Hmoždinka  HM 8 ks 10,000 1,49 14,90

17 K Pol368 Trubka  # 16 1416/1  ohebná nárazuvzdor. m 1,000 16,54 16,54

18 K Pol402 Trubka  # 23 1423/1  ohebná nárazuvzdor. m 1,000 22,23 22,23

D 4 MONTÁŽE DLE CENÍKU C21M 7 398,00
19 K Pol371 Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 29mm M 100,000 49,32 4 932,00

20 K Pol372 Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 48mm m 50,000 49,32 2 466,00

D 5 MONTÁŽE DLE CENÍKU C22M 23 178,60
21 K Pol403 Trubka PVC  pod omítkou 16 mm m 200,000 42,27 8 454,00

22 K Pol404 Trubka PVC  pod omítkou 23 mm m 20,000 49,32 986,40

23 K Pol405 Lišta  vkládací m 300,000 25,36 7 608,00

24 K Pol406 Osazení hmoždinky 8 mm cihla ks 300,000 14,09 4 227,00

25 K Pol407 Krabice KP 68 pod omítkou ks 10,000 49,32 493,20

26 K Pol408 Značení trasy vedení ks 200,000 7,05 1 410,00

D 6 OSTATNÍ PRÁCE DLE CENÍKU C46M 13 104,42
27 K Pol383 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm ks 10,000 70,45 704,50

28 K Pol384 Průraz zdivem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm ks 5,000 352,26 1 761,30

29 K Pol385 Průraz zdivem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm ks 6,000 1 127,25 6 763,50

30 K Pol386 Průraz stropem ks 2,000 1 409,06 2 818,12

31 K Pol387 Štítek označovací PVC ks 50,000 21,14 1 057,00

D 7 MONTÁŽE OSTATNÍ 61 020,40
32 K Pol388 Montáž účastnické zásuvky ks 48,000 140,91 6 763,68

33 K Pol389 Montáž 1 vývodu RJ 45 ks 192,000 70,45 13 526,40

34 K Pol390 Měření trasy + protokol ks 96,000 49,32 4 734,72

35 K Pol391 Montáž datového kabelu  UTP 4*2 v trubce, liště m 2 100,000 11,27 23 667,00

36 K Pol409 Montáž kabelu pro rozhlas m 300,000 11,27 3 381,00

37 K Pol395 Montáž krabiček KP ks 10,000 49,32 493,20

38 K Pol396 Montáž reproduktorů ks 40,000 211,36 8 454,40

Strana 282 z 294



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 716,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 128 716,35 21,00% 27 030,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 746,78

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VZT.N - VZDUCHOTECHNIKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 128 716,35

1 - Z.č.6 – Hygienické zařízení 1.,2.,3. np 117 172,17

713 - Izolace tepelné 1 140,66

751 - Vzduchotechnika 5 930,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 236,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 236,60

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 236,60

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VZT.N - VZDUCHOTECHNIKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 128 716,35

D 1 Z.č.6 – Hygienické zařízení 1.,2.,3. np 117 172,17
1 K 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm ks 5,000 892,40 4 462,00

P
Poznámka k položce:
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

2 M 6.1
Ventilátor potrubní diagonální tříotáčkový, průměr 160 mm, Q = 250 m3/h/ 80Pa,  
motor 53W/230V

ks 5,000 5 959,42 29 797,10

3 K 751111012 Mtž vent axiálního ntl nástěnného základního D do 200 mm ks 6,000 445,08 2 670,48

P
Poznámka k položce:
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základníhoí, průměru 160 mm, Q = 150 
m3/h/ 30Pa,  motor 30W/230V , vestavěný doběhový spínač, zpětná klapka

4 M 6.2
Ventilátor axiální nízkotlaký nástěnný, průměru 160 mm, Q = 150 m3/h/ 30Pa,  
motor 30W/230V , vestavěný doběhový spínač, zpětná klapka

ks 6,000 2 975,80 17 854,80

P
Poznámka k položce:
Ventilátor axiální nízkotlaký nástěnný, průměru 160 mm, Q = 150 m3/h/ 30Pa,  motor 30W/230V , 
vestavěný doběhový spínač, zpětná klapka

5 K 751122011 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm ks 7,000 505,47 3 538,29

P
Poznámka k položce:
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm

6 M 6.3
Malý radiální nástěnný nízkotlaký ventilátor průměr 100 vč.doběh spínače, výkon 
60m3/h/70 Pa, motor 0,03 kW/230V

ks 7,000 4 128,76 28 901,32

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

SO 01C - BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NV - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

VZT.N - VZDUCHOTECHNIKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Malý radiální nástěnný nízkotlaký ventilátor průměr 100 vč.doběh spínače, výkon 60m3/h/70 
Pa,motor 0,03 kW/230V

7 K 751537032
Mtž kruhového potrubí ohebného neizolovaného ze dvou vrstev  D přes 100 do 200 
mm

m 20,000 13,42 268,40

P
Poznámka k položce:
Mtž kruhového potrubí ohebného neizolovaného ze dvou vrstev  průměru přes 100 do 200 mm

8 M 6.4 Kruhové  potrubí ohebné neizolované ze dvou vrstev  průměru 125 mm m 20,000 58,15 1 163,00

P
Poznámka k položce:
1.NP   ; 2.NP ; 3.NP; Součet

9 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm ks 11,000 106,24 1 168,64

P
Poznámka k položce:
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

10 M 6.5a Mřížka kruhová hliníková  průměr 125 mm ks 2,000 438,37 876,74

11 M 6.5b Mřížka kruhová hliníková  průměr 160 mm ks 8,000 539,02 4 312,16

12 M 6.5c Mřížka kruhová hliníková  průměr 200 mm ks 1,000 1 042,26 1 042,26

13 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm ks 14,000 55,92 782,88

P
Poznámka k položce:
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

14 M 6.6 Talířový ventil průměr 125 mm ks 14,000 281,81 3 945,34

P
Poznámka k položce:
Talířový ventil odvodní kovový průměr 125 mm, vč. Montážního rámečku

15 K 751514679 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm ks 5,000 371,28 1 856,40

P
Poznámka k položce:
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

16 M 6.7 Škrtící klapka pozink plech průměr 160 mm ks 5,000 72,69 363,45

17 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm m 6,000 206,89 1 241,34

18 K 751510042.2
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100 do 200 mm 
průměru 125 mm

m 25,000 218,07 5 451,75

19 K 751510042.3
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100 do 200 mm 
průměru 160 mm

m 25,000 262,80 6 570,00

20 K 751510042.4
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D přes 100 do 200 mm 
průměru 200 mm

m 3,000 301,94 905,82

D 713 Izolace tepelné 1 140,66
21 K 713311121 Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x rohož m2 3,000 111,83 335,49

P

Poznámka k položce:
Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření 
trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

22 M Pol1 rohož lamelová tl.40 mm m2 3,000 268,39 805,17

P
Poznámka k položce:
Vlákna skleněná izolační - lamelové rohože pro vzduchotechnické kanály, nádrže a potrubí 
lamelová rohož, jednostranně nalepená na hliníkové folií tl. 40 mm

D 751 Vzduchotechnika 5 930,32
23 K Pol2 Závěsný systém kg 20,000 78,28 1 565,60

P
Poznámka k položce:
Profilová ocel na závěsy a ocelové konstrukce , Závěsy potrubí  z typových prvků- závitové tyče a 
objímky s pružným uložením

24 K 998751201.1 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m kpl 1,000 4 364,72 4 364,72

P
Poznámka k položce:
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 236,60
25 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 10,000 223,66 2 236,60

P
Poznámka k položce:
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 236,60
D VRN4 Inženýrská činnost 2 236,60

26 K 043134000 Zkoušky zatěžovací, provozní a komplexní soubor 1,000 2 236,60 2 236,60

P
Poznámka k položce:
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové, provozní a komplexní
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232549

Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec DIČ: CZ40232549

Projektant: IČ:

V & M spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 889 048,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 889 048,50 21,00% 186 700,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 075 748,69

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant:
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 889 048,50

OST - Ostatní rozpočtové náklady (jinde neuvedené) 273 983,50

VRN3 - Zařízení staveniště (jinde neuvedené) 615 065,00

V & M spol. s r.o.

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chrastava, Školní 381 Datum: 7. 3. 2018

Zadavatel: Město Chrastava, Nám. 1.Máje 1, Chrastava Projektant: V & M spol. s r.o.
Uchazeč: Brex spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 889 048,50

D OST Ostatní rozpočtové náklady (jinde neuvedené) 273 983,50
1 K 012103000 Geodetické práce na zaměření objektů po dokončení (jinde neuvedená) ks 1,000 22 366,00 22 366,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby (jinde neuvedená) ks 1,000 134 196,00 134 196,00

3 K 013254000.1 Dílenská dokumentace dodavatele ks 1,000 11 183,00 11 183,00

4 K 013254000.2 Zaškolení obsluhy technických zařízení, předání příslušné technické dokumentace ks 1,000 11 183,00 11 183,00

5 K 013254600
Inženýrská činnost - zkoušky, ostatní kontrolní měření, testy, zjišťovací činnost 
standardně zajišťovaná dodavatelem, resp. dle pd

ks 1,000 33 549,00 33 549,00

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby ks 1,000 33 549,00 33 549,00

7 K 091003100
Náklady spojené s umístěním stavby a provozem investora (podmínky (ne)stanoví 
investor před zahájením VŘ)

ks 1,000 11 183,00 11 183,00

8 K 091003110 Staveništní infotabule vel. min. 3 m2 (obsah stanoví investor) ks 1,000 16 774,50 16 774,50

D VRN3 Zařízení staveniště (jinde neuvedené) 615 065,00

9 K 030001000
Zařízení staveniště - buňky, oplocení, wc, přípojky, provizorní plochy (montáž, 
pronájem, demontáž, zábory, ostraha, spotřeba energií, instalace měřidel odběru IS 
apod.)

ks 1,000 615 065,00 615 065,00

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHRASTAVĚ

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH



 

Příloha č. 2 

SEZNAM VÝZNAMNÝCH PODDODAVATELŮ 
v rámci otevřeného řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

„Modernizace budovy Základní školy Chrastava“ 

 

 

 

Libertop s.r.o. 

IČ: 02690578 

sídlo: Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23 

osoba oprávněná jednat: Jiří Vitoušek 

DAP – Liberec a.s. 

IČ: 63145197 

sídlo: Vilová 297/6, 460 10 Liberec  

osoba oprávněná jednat: Ing. Řáha 

Restyl s.r.o. 

IČ: 28970276 

sídlo: Chrastavská 327, 460 01 Liberec 2 

osoba oprávněná jednat: Roman Kuhr 

 

 

 

V Liberci , dne  27.03.2018 

Jiřina Chourová, obchodní ředitelka 

 



 

Věcné vymezení předmětu 

plnění, případně jiné věci či 

práva poskytnutá k plnění 
poddodavatelem 

Finanční 

vymezení 

předmětu 
plnění 

Přehled dokladů 
poskytnutých dodavateli 
k prokázání kvalifikace1 

Obchodní jméno a identifikační údaje významného poddodavatele, pokud jsou v době podání 
nabídky známy 

Netýká se     

IČ:  

sídlo:  

osoba oprávněná jednat:  

    

IČ:  

sídlo:  

osoba oprávněná jednat:  

    

IČ:  

sídlo:  

osoba oprávněná jednat:  

    

IČ:  

sídlo:  

osoba oprávněná jednat:  

 

 

Účastník kvalifikační předpoklady splní vlastními kapacitami 

 

V Liberci , dne  27.03.2018 

Jiřina Chourová, obchodní ředitelka 

 

                                                             
1 u poddodavatelů, prostřednictvím kterých účastník zadávacího řízení zároveň prokazuje určitou část kvalifikace 


