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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

České Budějovice – Trafostanice VN/NN 
Č.j.: VS 9/009/001/2015-10/LOG/512 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel: 
 
Česká republika, Vězeňská služba České republiky  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
zastoupena plk. Mgr. Martinou Rouskovou, ředitelkou Vazební věznice České 
Budějovice, na základě pověření generálního ředitele ze dne 23. 7. 2015  
č.j. VS 26/027/001/2015-50/PERS/206,  
adresa věznice:  
Vazební věznice České Budějovice 
Goethova 1, poštovní přihrádka 170,  
371 56 České Budějovice,  
IČO: 00212423 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: XXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXXX 
 
a 
 
Zhotovitel: 
 
TEMES spol. s.r.o. 
se sídlem: Prokopa Holého 286/2 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 2010 
za níž jedná: XXX XXXX XXXXXX 
IČO:47239191 
DIČ:CZ47239191 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 
Č.účtu: XXXXXXXXXXX 

 
 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu. 
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II.  
Podklady pro uzavření smlouvy 

 
1. Výzva k podání nabídek (včetně příloh)  

č.j.: VS 88/008/001/2015-10/LOG/512 ze dne: 26.6 2015 
2. Nabídka zhotovitele: ze dne 30.7 2015 

 
 

III.  
Předmět smlouvy 

 
(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a 

nebezpečí dílo v souladu s výzvou k podání nabídek objednatele a nabídkou 
zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. 

 
(2) Dílo spočívá ve vybudování nové trafostanice na pozemku č.p. 27 (ohrada) 

připojené na kabelovou smyčku VN provozovatele distribuční soustavy (DS). 
Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit: 
 

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně projektu a povolení stavby stavebním 
úřadem.  

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

c) likvidace, odvoz a uložení původního zařízení, vybouraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení 
potvrzení o jejich nezávadné likvidaci, 

d) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění  
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality  
a předepsaných technických parametrů díla atd.,  

e) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
o shodě,   ve dvou vyhotoveních. 

(3) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou 
po dohodě s objednatelem realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena 
z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena 
v položkových rozpočtech zhotovitele. 

 
(4) Práce nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), uvedeného v odst. 1 a 2 

tohoto článku, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti 
provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů 
(závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí 
apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Případné 
vícepráce či méněpráce, provede zhotovitel až po písemném souhlasu 
objednatele, tyto budou oceněny podle jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a 
dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami 
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používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto 
prací a dodávek a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena 
dohodou podle cen obvyklých v místě a čase plnění. Případné vícepráce a 
méněpráce budou provedeny na základě dodatku ke smlouvě, za podmínek 
stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 

(5) Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce, provést změnu použitých 
materiálů nebo způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu 
výměr (nabídkovém rozpočtu), pokud tyto práce nebo změny nebyly 
sjednány dodatkem k této smlouvě. 
 

(6) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
(7) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dokončené dílo prosté 

vad a nedodělků a převést vlastnické právo k němu na objednatele. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a 
zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou dle čl. V. odst. 1. této smlouvy za 
platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
IV.  

Doba a místo plnění 
 
(1) Místem plnění je pozemek p.č. 27, areálu Vazební věznice České Budějovice, 

Goethova 1, České Budějovice. Pozemek je ve vlastnictví České 
republiky, právo hospodaření má Vězeňská služba ČR – Vazební věznice 
České Budějovice 
 

(2) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno 
nejpozději do 120 kalendářních dnů od předání staveniště. Staveniště 
bude předáno zhotoviteli nejpozději do dvou pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy. 
 

 
V.  

Cena díla 
 
(1) Celková cena díla, uvedeného v čl. III této smlouvy, byla  dohodnuta ve výši: 
 

                       Cena 629 115,- Kč bez DPH  
            slovy: šestsetdvacetdevěttisícjednostopatnáct korun českých bez DPH 

                                      plus 
                   sazba 21% DPH 132 114,- Kč 

               slovy: jednostotřicetdvatisícejednostočtrnáct korun českých,  
 
               Cena celkem 761 229,- Kč včetně DPH 

     slovy: sedmsetšedesátjedentisícdvěstědvacetdevět korun českých včetně DPH. 
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(2) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (oceněného soupisu prací a dodávek 
dle přílohy č. 2 této smlouvy) ve smyslu § 2621 NOZ. Cena díla je nejvýše 
přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při 
provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky 
provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 
2627 NOZ. 
 

(3) Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude 
účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou 
právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této 
smlouvě.  

 
 

VI.  
Platební podmínky 

 
(1) Objednatel bude hradit cenu za dokončené a předané dílo na základě 

faktury. K faktuře musí být přiložen soupis provedených prací a dodaných 
věcí, podepsaný oprávněnou osobou objednatele uvedeným v čl. X odst. 1. 
této smlouvy. 

 
(2) Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít 

charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané 
hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 NOZ, § 29 zákona 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Za den 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední 
kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena. 

  
(3) Faktura zhotovitele se hradí v české měně a je splatná do 30 dní od jejího 

doručení objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti určené 
zákonem a touto smlouvou, popřípadě je věcně nesprávná, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění a opravě, aniž se tak 
dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Obě smluvní strany 
se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná 
částka odepsána z účtu objednatele. 

 
(4) Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, 

jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě. 
 

(5) Smluvní strany se v souladu s § 1991 občanského zákoníku dohodly, že 
objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za 
zhotovitelem oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za 
objednatelem. 
 

 

VII.  
Součinnost objednatele 

 
(1)  O předání a převzetí místa plnění a jeho stavu bude sepsán písemný 

protokol nebo zápis ve stavebním deníku.  
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(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli nutné podmínky pro plynulé provádění díla. 
Umožní jeho zaměstnancům, popřípadě jeho subdodavatelům vstup do 
objektu kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci nebo osoby 
subdodavatele předloží platný doklad totožnosti některého ze státu 
Evropské unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o 
vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas 
u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt 
ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob 
vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru.   

 
 

VIII.  
Součinnost zhotovitele 

 
(1) Před vlastním zahájením realizace díla zhotovitel provede kontrolu 

technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje 
zhotovitel porovná s údaji ve výzvě objednatele a případně zjištěné 
nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli. 

 
(2) Zhotovitel zajistí v místě plnění díla dodržování bezpečnostních a 

protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců 
provádějících dílo z těchto předpisů a také z podmínek práce ve střeženém 
prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne 
potřebnou součinnost. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných 
právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, 
ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami a vnitřních 
předpisů objednatele. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné sankce, 
vzniklé na základě porušení těchto předpisů, a to i v případě, že byly již 
vyúčtovány objednateli a případnou náhradu škody.  

 
(3) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. X. odst. 1 této smlouvy mají 

přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, za 
účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle 
§ 2593 NOZ. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto 
smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
(4) Vstup na místo plnění (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám 

uvedeným v čl. X. této smlouvy, zaměstnancům a pracovníkům, kteří budou 
provádět dílo. Ostatním osobám je vstup do místa plnění povolen jen se 
souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. X. odst. 
2. a se souhlasem objednatele. 

 
(5) Zhotovitel bere na vědomí zvláštní zákonnou bezpečnostní povahu provozu 

objednatele a prohlašuje, že bude respektovat jeho vnitřní provozní pravidla 
a pokyny a nebude z nich vyvozovat žádné dodatečné nároky nad rámec 
smluvně stanovených. 

 
(6) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. 

Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo 
s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá 
zhotovitel za vady díla. 
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IX.  
Podmínky provedení díla 

 
(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do 

odstranění všech vad a nedodělků stavební deník způsobem stanoveným 
v zákoně č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, 
a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí 
práce, které nebyly podle výkazu výměr provedeny a vícepráce, které je 
nutné provést pro zdárné dokončení díla. Neprovedené práce a vícepráce 
musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
 

(2) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, 
aby jejich vybudováním nevnikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést 
staveniště do původního stavu dle požadavků stanovených objednatelem, a 
to do 10 dnů od předání a převzetí díla. 

 
(3) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem 

informována oprávněná osoba objednatele, zejména prostřednictvím zápisu 
do stavebního deníku. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. X. odst. 1 
písm. c) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny 
proto, aby se zabránilo vzniku škody. 

 
(4) V případě vzniku škody je zhotovitel povinen  informovat objednatele v co 

nejbližší možné době po provedení nezbytné činnosti.   
 
(5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny 

předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 
zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku. 
Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv 
k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i 
bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí 
zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného 
provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 
(6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí 

a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na 
jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly 
provedeny vadně. 

 
(7) Užití § 2609 NOZ se dohodou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn 

prodat dílo třetí osobě. 
 
 

X.  
Oprávněné osoby 

 
(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 
 
a) v rozsahu písemného pověření: 

Vrchní rada plk. Mgr. Martina Rousková, ředitelka Vazební věznice České 
Budějovice 
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b) ve věcech ekonomických: 
XXXXXXXXXXXXXXX – vedoucí oddělení ekonomického Vazební věznice 
České Budějovice 
Tel.: XXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
c) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, 

převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a 
dodávek a správnost faktur, provádění záznamů do stavebního deníku  
 
XXXXXXXXXXXXXXX - vedoucí oddělení logistiky 
tel. XXX XXX XXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXX - vedoucí stavebního referátu 
tel. XXX XXX XXX, XXX XXX XXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
d) ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat: 

XXXXXXXXXXXXXXX  – vedoucí stavebního referátu  
Tel. XXX XXX XXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX. – Energetik 
Tel. XX  XXX XXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
(2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy plně jednat: 
 
a) bez omezení rozsahu: XXX XXXX XXXXXXX, tel. XXX XXX XXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXX 
 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla  
a dodávaných věcí, provádění záznamů do stavebního deníku: XXXXX 
XXXXXX, tel. XXX XX  XXX, e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

c) ve věcech běžného řízení stavby: XXXXX XXXXXXXX, XXX XXX XXX, 
XXXXXXXXXXXXXXX 
 

(3) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je 
účinná okamžikem, kdy bude druhé straně oznámena. Strana, která změnu 
provedla, se zavazuje nejpozději do 2 pracovních dnů ji písemně oznámit 
druhé smluvní straně. 
 
  

XI.  
Přechod vlastnického práva a rizik 

 
(1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele 

na objednatele okamžikem, kdy byl oboustranně podepsán protokol o 
předání a převzetí díla oprávněnými osobami uvedeným v článku X. této 
smlouvy. 
 

(2) Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla 
objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením 
objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přijímá.  
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XII. 
Odpovědnost za škodu 

 
(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla 

vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je 
především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích. 

  
(2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. 

Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 dní po uplynutí této lhůty, 
jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě 
oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

 
XIII. 

Předání a převzetí díla 
 
(1) Pro ověření veškerých funkcí a stavů v zátěžovém provozu bude před 

převzetím díla zahájen zkušební provoz. Tímto dnem bude sepsán zápis o 
převzetí díla před zahájením zkušebního provozu. Pokud bude dílo 
bezporuchové, zkušební provoz bude po 14 dnech ukončen. 
 

(2) Dílo je připraveno k předání objednateli v okamžiku, kdy je dokončeno a 
schopno běžného provozu. Dílo se považuje za provedené jeho dokončením 
a předáním a převzetím bez vad a nedodělků a předáním dokladů 
uvedených v čl. III. této smlouvy a po ukončení zkušebního provozu. O 
předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol.  
 

(3) Objednatel může podle § 2628 NOZ převzít dílo, pokud vykazuje pouze 
ojedinělé, drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání jeho užívání díla za předpokladu, pokud byly 
uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění 
nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak. 

 
(4) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 
 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení 
vyplývající, 

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a 
převzetí nutná, 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• atesty, návody v českém jazyce, kopie záručních listů, 

• dokumentace skutečného provedení 

• stavební deník, případně montážní deník 

• prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a 
pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, 
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• ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě 
výslovně nevyžaduje, 

• doklady o provedených revizích a zkouškách  

(5) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména: 
 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo 

nepřejímá, 
 
c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k 

jejich odstranění, způsobu odstranění, určení subjektu, který nese 
náklady na odstranění, v případě, že nebude v protokolu uvedeno, 
kdo nese náklady na odstranění vady či nedodělku, má se za to, že 
náklady nese zhotovitel díla, 

 
d) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel 

dílo nepřevzal. 
 

K podepsání protokolu o předání a převzetí díla je oprávněn za zhotovitele 
XXXXX XXXXXXXX a za objednatele osoby uvedené v čl. X. odst. 1. 

 
(6) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 

kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena 
k předání, a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. 
Objednatel je povinen zajistit pro předání díla účast svých zástupců. 

 
 

XIV. 
Záruční doba a odpovědnost za vady 

 
(1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména 

pokud nevykazuje vlastnosti stanovené v  technických normách 
vztahujících se k dílu, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní 
předpisy. Za vadu se považuje také nesoulad dokumentace skutečného 
provedení se skutečností, vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při 
přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné 
činnosti zhotovitele při jeho provádění.  Zjevné a skryté vady lze uplatňovat 
po celou dobu záruční lhůty. 
 

(2) Záruční doba za dílo činí 60  měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden 
v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během 
této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným 
způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 5 kalendářních 
dní ode dne doručení oznámení, pokud vzhledem k povaze vady nebyla 
s objednatelem sjednána jiná lhůta. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady 
neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet 
zhotovitele. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad daných NOZ tímto 
nejsou dotčena (např. sleva). 

 
(3)  Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční 

doby předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo. 
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(4) Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla objednatele řádně 

seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých 
součástí. 
 

(5) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen 
provedenou opravu objednateli předat.   
 

(6) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat 
bezplatně. 

 
(7) Za nesprávné činnosti zhotovitele ve smyslu odst. 1 se považuje zejména 

nedodržení technologických postupů při provádění díla zejména použití 
jiných materiálů bez souhlasu technického dozoru.  

 
(8) Vady budou zhotoviteli ohlašovány na tuto elektronickou adresu: 

e-mail XXXXXXXXXXXXX 

 

(9) Po dobu záruční lhůty 60 měsíců bude zhotovitel poskytovat záruční servis 
v tomto rozsahu: záruční jednoroční kontrola a prohlídka zařízení 

    

 
XV. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 
(1) Je-li jedna ze smluvních stran v prodlení s úhradou faktury, která jí druhá 

strana oprávněně vystavila, uhradí povinná smluvní strana úrok z prodlení 
ve výši stanovené předpisy občanského práva. 
 

(2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%  z celkové ceny 
díla bez DPH dle čl. V. této smlouvy za každý, i započatý, den prodlení. 

 
(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIV. odst. 2. této 

smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel 
objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. 
XIII. odst. 3. této smlouvy nebo znemožní přejímací řízení tím, že k němu 
nevyšle potřebné odpovědné osoby. 

 
(4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené 

v čl. IX. odst. 2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč za i každý započatý den prodlení. 

 
(5) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XVI. odst. 1 této 

smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
mlčenlivosti. 
 

(6) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 
 

(7) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních 
pokut, platí obdobné ustanovení čl. VI této smlouvy. 



 

11 
 

 
(8) Ujednáním o smluvních pokutách podle předchozích odstavců není dotčeno 

právo na náhradu škody. 
 

 
XVI. 

Zvláštní ustanovení 
 
(1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o 

všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 
s plněním smlouvy a které nejsou veřejně známy. 

 
(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany 
povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně 
podniknout kroky k jejich překonání.  

 
(3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na 

nezbytně dlouhou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, 
mimořádné události nebo živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém 
případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky 
k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Po dobu dočasného 
zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro 
zastavení prací déle než dva měsíce, obě smluvní strany se dohodnou na 
dalším postupu. 

 
(4) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které 

leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne 
s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv 
na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel 
nezahájil práce do jednoho měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již 
termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. 

 
(5) Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP) a požární ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla 
a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti dle odst. 1 
tohoto článku. Zhotovitel je povinen zajistit mlčenlivost svých pracovníků ve 
stejném rozsahu, v jakém je zavázán objednateli. 

 
(6) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů. 

 
(7) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od 

smlouvy mj. v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje 
smlouvu dle ujednání čl. XVI. odst. 8. této smlouvy, závažně nebo 
opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy. Objednatel 
může také odstoupit od smlouvy v jakékoli fázi insolvenčního řízení 
vedeného se zhotovitelem.  
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(8) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

 
- Překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. o více než 30 kalendářních 
dní 
- Prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 
kalendářních dní 
- Překročení termínu náhrady škody dle čl. XII odst. 2 o více než 7 

kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. 
 
      Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou 

smluvní stranou provedeno písemně a je účinné dnem doručení na adresu 
druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. 

 
 

XVII. 
Společná ustanovení 

 
(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí 

obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. 
(občanským zákoníkem). 
 

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou 
smluvních stran, Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před 
místně a věcně příslušným soudem České republiky. 

 
(3) Stane-li se ustanovení  této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která  zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné novým platným/účinným ustanovením, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 
 

(4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou 
komunikovat především elektronickou poštou. Zpráva se považuje za 
doručenou v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl 
nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, 
zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního 
vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými 
osobami s potvrzením jejich přijetí. 
 

(5) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém 
profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků. 

 
(6)  Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého 

objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje 
informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který 
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele 
v době uzavření této smlouvy pro tuto dodávku je: https://ezak.vscr.cz/. 
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(7) Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ 
a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu 
ZVZ. 

 
 

XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu druhé ze 

smluvních stran. 
 
(2) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, 

které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany nebo jejich 
právní nástupci, nestanoví-li smlouva jinak. Návrh na úpravu může 
předložit kterákoliv ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může 
kdykoliv navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá 
strana souhlasí nebo pokud dojde k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany 
změnu dodatkem ke smlouvě.  

 
(3) Zhotovitel není oprávněn postoupit závazky pohledávky plynoucí z této 

smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednavatele. 
 
(4) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich 

pravé, vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním 
souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 
(5) Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 

každá ze smluvních stran. 
 

(6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Pokyny ke koordinaci BOZP 
      Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací a dodávek 
        

  
 
V Českých Budějovicích dne:  
 
Zhotovitel:                                               Objednatel: 

 
 
……………………………………                      ………………………………………… 

XXXXXXXXXXXXXX 
jednatel firmy 
TEMES spol.s.r.o 

 

                      Vrchní rada 
       plk. Mgr. Martina Rousková 

ředitelka Vazební věznice České Budějovice 
        


