
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Podzemní kontejnery - Zámecká

Stavba : Název stavby : SKP :

Město Děčín

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0,00

Z Montáž celkem 0,00

R HSV celkem 207 882,85

N PSV celkem 0,00

ZRN celkem 207 882,85

HZS 0,00

RN II.a III.hlavy 207 882,85 Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS 207 882,85 VRN celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum :12.2. 2016 Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 207 882,85 Kč

DPH 21 %  činí : 43 655,40 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 251 538,25 Kč

Poznámka :

Ariking s.r.o.

dle výběru
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 Město Děčín

 Podzemní kontejnery - Zámecká

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 83 661,96 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 8 214,60 0 0 0 0

5 Komunikace 27 531,00 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 108,80 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 11 310,00 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inž.staveb 57 999,99 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 18 056,50 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 207 882,85 0 0 0 0

Stavba :

Objekt :
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 Město Děčín

 Podzemní kontejnery - Zámecká

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 121 10-1100.R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 14,85 60,00 891,00

14,85

2 131 20-1111.R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 73,68 450,00 33 156,00

73,68

3 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 73,68 80,00 5894,4

4 113 20-2111.R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 20,00 110,00 2200

20,00

5 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 34,27 257,00 8808,1353

34,27

6 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 34,27 190,00 6511,851

34,27

7 175 10-1201.R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 26,32 495,00 13025,9745

8 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 69,34 190,00 13174,6

Celkem za 1 Zemní práce 83 661,96

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

9 274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 3,76 1 560,00 5 865,60

3,76

10 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 3,13 500,00 1 566,00

3,13

11 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 3,13 250,00 783,00

3,13

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 8 214,60

Díl: 5 Komunikace

12 564 83-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 43,70 80,00 3 496,00

13 592-45289 Dlažba BEST BASE přírodní rovná skladba22,5x11,2x8 m2 43,70 390,00 17 043,00

14 596 21-5021.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 43,70 160,00 6 992,00

Celkem za 5 Komunikace 27 531,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

15 631 31-5611.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20  (B 20) m3 3,17 350,00 1 108,80

3,17

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 108,80

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

16 916 53-1111.RT4

Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry včetně 

obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25 m 29,00 390,00 11 310,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 11 310,00

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb

17 899 99-1002.R02 Montáž podzemních kontejnerů  3x3m3 ks 3,00 12 000,00 36 000,00

18 899 99-1002.R02 Montáž podzemních kontejnerů   1x5m3 ks 1,00 14 000,00 14 000,00

19 999 99

Přeložka VO - zemní výkopové práce, včetně záhozu a 

povchových úprav po pokládce kabelu VO m 22 363,64 7 999,99

Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb 57 999,99

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

20 998 14-2251.R00 Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 32,83 550,00 18 056,50

32,83

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 18 056,50

;Výplň mezi kontejnery:

2,2*0,30*1,90*3

;Bednění stěn pasů:

1,74*0,30*2*3

32 830

;Podklad pod kontejnery:

8,80*2,40*0,15

;Bednění stěn pasů:

1,74*0,30*2*3

20,00

;Odvoz přebytečné zeminy:

60,588-26,3151

;Uložení zeminy na skládce:

;Odvoz přebytečné zeminy:

342 729

((12,60*4,00)+(8,70*2,40))/2*1,70

;Vytrhání stávajících obrub:

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

11,00*4,50*0,30

;Stavební jáma pro kontejnery:
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