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SMLOUVU O dílo
dle ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele: 1800180022
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: -----------

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla
(bod 2.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek IV.).

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

„Rekonstrukce parteru před zámkem ve Zlině
v mlátovém povrchu"

(dále jen „dílo").
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2.1 Místem plněni je Zlín, Sad Svobody, parter před zámkem pare. č. 
200/1, k. ú. Zlín - viz zákres do snimku mapy, který je přílohou č. 1 
této smlouvy.
Předmětem plněni dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých 
prací nutných k úplnému dokončeni akce: „Rekonstrukce parteru před 
zámkem ve Zlíně v mlátovém povrchu".

2.2. Rozsah prací:
Jedná se o stavební práce spočívající v rekonstrukci či revitalizaci 
travnatého prostoru v parteru před zámkem (u kašny) zahrnující 
terénní práce vč. odkopání terénu, skrývky, přesun hmot a přeložení 
stávajících obrubníků, event, doplnění nových a dále dodávka a 
položeni nových ocelových obrubníků v ocelové pásovině, dodávka a 
pokládka kameniva různých frakci dle technologie založení mlatu, vč. 
vrchní vrstvy lomové výšivky z lomu u Tišnova se shodnou barevností s 
mlatem v parku Komenského, vše v rozsahu a dle naceněného výkazu 
výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3 .

a)
b)

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně v souladu 
s touto smlouvou.

4 .

c)

d)

Nedílnou součásti provedeni díla a ceny za provedeni díla je mimo 
j iné:
náklady na energie, vodu, dopravu,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění 
bezpečnosti,
zajištění a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných 
norem, revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů,
zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků k předání dila (včetně případných prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky), 
zajištěni odvozu a uskladněni odpadů a předloženi dokladů 
o nezávadném zneškodňováni odpadu,
předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.

Článek II.
Doba plněni

1. Prováděni díla bude zahájeno: 09. 04. 2018
Dílo bude dokončeno a předáno: 30. 04. 2018
Podmínkou dodrženi sjednaných termínů zahájení a dokončení díla je 
předchozí nabyti účinnosti smlouvy dle čl. XV. odst. 4 smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů 
oprávněn přerušit práce v připadě nevhodných klimatických podmínek, 
kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné 
klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i
krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 

5° C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým
předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby 
v kalendářních dnech. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy 
ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlasovány.
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článek III.
Cena za dílo

Cena za zhotovení díla v rozsahu celého čl. I. této smlouvy je 
stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti 
navyšování a nejvýše přípustná.

Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a 
oceněného výkazu výměr ve výši:

závazného

Cena celkem bez DPH: 630 010,65 Kč 
(slovy:šestsetťřicettlsícdesetkorunčeskýchašedesátpěthaléřů)

Součásti ceny jsou náklady na činnosti uvedené v čl. I. bod 4.

3. Změna výše ceny dle předchozího bodu může být provedena jen formou 
písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem 
objednatele.

4. Pro stavební a montážní práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 
Klasifikace produkce bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
na příjemce plněni dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném zněni.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za 
dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené 
zhotovitelem po předání a převzetí dila a po případném odstranění 
všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. 
Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dni ode dne doručeni do 
sídla objednatele.

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je 
podepsaný předávací protokol o předáni a převzetí díla dle této 
smlouvy. Zdanitelné plněni je uskutečněno dnem předání a převzetí 
díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději 
do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí 
den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

4. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je 
objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení 
plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele 
k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit 
plnění díla do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele či na výzvu 
plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li 
výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé 
smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění 
díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním 
dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvni strany si vyrovnáji své
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vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly 
vyrovnány.

Článek V.
Změny dila

1. Změny v technickém řešeni díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu 
díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis 
musí odsouhlasit za zhotovitele statutární orgán nebo jím zmocněný 
zástupce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně 
technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této 
smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj . Radou 
města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VI.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný 
objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto 
stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn a 
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti 
stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v 
deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků 
subdodavatelů.

Článek VII.
Kontroly díla

1. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny, 
zhotovitel zavazuje zúčastnit.

kterých se

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým 
potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a 
konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to 
min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci 
pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečné požadovat odkrytí těchto 
prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 
objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, 
že práce nebyly řádně provedeny.

Článek VIII.
Předáni a převzetí dila

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele elektronickou poštou a 
zápisem ve stavebním deníku k převzetí díla dle čl.I. nejméně 5 
pracovních dnů předem.
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2. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. 
Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání 
a převzetí díla.

3. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou 
uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.

4. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti 
sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
- předávací protokol
- stavební deník
- certifikáty výrobků
- protokoly o shodě
- protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle 

doklady požadované objednatelem
- záruční listy a návody k užívání v českém jazyce.

ČSN a jiné

Článek IX.
Vlastnické právo k dilu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí 
objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám 
v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla 
objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla bude dílo pojištěno. Pojištění bude 
sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného 
díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či 
poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 
1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii 
takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno 
zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech 
účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

Článek X.
Odpovědnost za vady

1. zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a 
převzetí.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě. 
Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou 
zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nej kratším možném 
termínu.

3. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XI.)
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článek XI.
Smluvní záruka za jakost

1. záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných
materiálů je minimálně 60 měsíců a počíná běžet předáním a převzetím
díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně
v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované
materiály.

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce
na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení
objednatelem na tel: 737 227 589, email: reklamace@psg.cz

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich
písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. V případě nutnosti dodávky
náhradních dílů v době převzaté záruky díla, zavazuje se tyto
zhotovitel dodat objednateli do 15 dní od oznámení vady.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly
způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením
objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, živelnými
pohromami či poškozením třetími osobami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační
řízeni) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2099 až §
2112 občanského zákoníku.

Článek XII.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku IX. bod 3.
této smlouvy, tzn. nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy se
stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5-ti pracovních dní od
doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den
prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a
předáním), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za
každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a
nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve
výši 2 000,- Kč za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den
prodlení.

4. Pokud vznikne v záruční době havárie na díle a zhotovitel nezahájí
práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení
objednatelem, zaplatí zhotovitel objednateli za každou hodinu
pozdějšího zahájení opravy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Rovněž
uhradí všechny škody vzniklé havárií.
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5. Bude-li v případném reklamačním řízeni objednatel požadovat odstraněni 
vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvni pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou vadu a každý započatý den prodleni.

6. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat 
náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn 
požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XIII.
Úrok z prodlení

1. v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku 
dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna 
zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené 
částky.

Článek XIV.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této 
smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5-ti dnů po předání a 
převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na 
staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li 
s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní 
vinou majetek zařízeni je povinen zajistit jeho uvedení do původního 
stavu na vlastní náklady.

Článek XV.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řidí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně 
dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního 
styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost 
předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k 
smlouvě, neni-li ve smlouvě uvedeno jinak.

této

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv provede neprodleně objednatel,
nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy všemi stranami. 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv 
v celém rozsahu.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 2 vyhotovení.
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6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním
dle čl.XV. odst.4 smlouvy.

7. Účastnici smlouvy prohlašuji, že ujednáni obsažená v této smlouvě
odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojuji ke
smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součásti smlouvy jsou jeji přílohy.
K datu podpisu se jedná o:
Přílohu č. 1 zákres do snímku mapy a
Přílohu č. 2 položkový rozpočet

Sb., o obcích
stvo města Zlína
, č.j. 3/
ozpočet m

Sb., o ob
Zlína
č.j 50/5

Ve Zlíně dne - jj 2010

RNDr. Bedřich Landsfeld
náměstek primátora

zodpovídá odbor datum příjmení podpis

věcně h ^7/j

právně OP

í/\')7^
■y /

fin^čně OE HOLCOV,^

zhotovitel

PSG Construction a.s.
Napajedelská 1552
765 02 Otrokovice
DÍČ; CZ05042020

PSG Construction a.s.
Ing. Juraj Surovič
předseda představenst
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce parteru před zárrxem ve Zlíně v mlátovém povrchu

Objekt:

X část: Rekonstrukce parteru před zámkem ve Zlíně v mlátovém povrchu Datum; 01.02.2018

Objednatel:

^rojektart: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice; Michal Pohl tel. 737 272 270

Náklady z rozpočtu 594 772,05

Ostatní náklady 35 238,60

Cena bez DPH 630 010,65

DPH zaklad™ 21,00’. ze 630 010.6S 132 302,24

snížená 15,00-. ze 0,00 0,00

zákl. prfeneseTa 21.00*: ze 0.00 0,00

sn ž- přenesena 15.00'. ze 0.00 0.00

nulová 0.00- ze 0.00 0,00

ICena s DPH v CZK 762 312,89

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba; Rekonstrukce oarteru před zámkem ve Zlíně v mlátovém povrchu

Objekt; 0

Část: Rekonstrukce parteru před zámkem ve Zlíně v mlátovém povrchu Datum: 01.02.2018

Kód • Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 594 772,05

HSV - Práce a dodávky HSV 594 772,05

1 • Zemní práce 138159,39

5 - Komunikace a zpevněné plochy 456 612,66

2) Ostatní náklady 35 238,60

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 630 010,65

ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce parteru před zámkem ve Zlíně v mlátovém povrchu

Objekt; 0

část: Rekonstrukce parteru před zámkem ve Zlíně v mlátovém povrchu Datum: 25.01.2018

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV

594 772,05 

594 772,05



1 - Zemní práce
1 1222O11O2RO0 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 nt3 m3 238,021 152,00

2 1222011O9R0O Pnplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 238,021 33,70

3 162601102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m (Na Jižní svahy 3/4) m3 178,516 280,00

3 162701101RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m (Na skládku Suchý důl 1/4) m3 59,505 280,00

S 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 (Jižní svahy) m3 178,516 148,00

5 171201201 Uložení sypaniny na skládku (Suchý důl) m3 59,505 15,00

5 - Komunikace a zpevněné plochy 456 612,66
7 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových bm 4,000 103,50

8 500000106 D*M ochranné konstrukce kašny z řeziva a geotextilie kompi 1,000 10 000,00

9 500000101 Montáž ocelových obrubníků z pásoviny 105x8 mm vč. trnů bm 69,352 20,00

spodní část; 22,17 22,17

odpočet průměru iuuhů; -11,52 •11,52

připočet půlkruhů: (2‘3,14)*(11,52/2) 36,1728

horní část kruhy; (2'3,14)‘((25,87-11,521/2/2) 22,5295

10 500000102 Dodávka ocelové pasovlny 150x8 mm bm 69,352 200,00

11 500000103 Dodávka ocelových trnů z betonářské oceli (roxor) 012 mm, 1. 600 mm kg 45,772 22,00

69,352/0,8*0,6*(5,28/61

12 56479111IR00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 158,681 1 050,00

13 564932111ROO Podklad / vrstva z nsechanicky zpevrtěného kameniva (mlat) tl. 10 cm m2 793,404 246,50

14 500000104 Vtvořeni spádové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva kompi 1,000 8 000,00

15 500000105 Oprava stávajících obrubníků včetně doplněni novými za nepoužitelné kusy (20%) m 81,000 250,00

16 59217421R Obrubmk chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 ks 17,000 114,00

17 998222011ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 549,850 78,90

18 979O83117RO0 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m t 4,620 380,00

19 979083191 ROO Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6(KK) m t 41,580 25,90

20 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 4,620 380,00

2) Ostatní náklady 35 238,60
21 500000107 Zařízeni staveniště % 0,050 594 772,05

22 500000103 Geodetické práce a zaměření soub 1,000 5 500,00


